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Projekt wspoéifinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

PN

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

»REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI

FRONTOWEJ KAMIENICY /A-1091/ W
KRAKOWIE PRZY UL.STAROWISLNEJ 44"

1) Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia w niniejszym postgpowaniu jest REMONT
KONSERWATORSKI ELEWACJI. FRONTOWEJ W KAMIENICY /A-1091/
W KRAKOWIE PRZY UL.STAROWISLNE] 44

Termin wykonania zaméwienia do 30 pazdziernika 2018r.

2) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert
Oferte nalezy ztozy¢ w: Krakéw, ul. Starowislna 44 -sklep ,,Wszystko dla dziecka”

Termin sktadania ofert uptywa 23.05.2018 r. 0 godz10:00 tej.
Otwarcie ofert 23.05.2018 r. 0 godz. 10:15

3) Informacja o sposobie uzyskania ,,dokumentacji przetargowej”

Dokumentacje przetargowa mozna uzyska¢ w: Krakow, ul. Starowislna 44 —sklep
,»Wszystko dla dziecka”
Tel. 506820364 lub 12 4216251

e-mail : kontakt@sklepitp.pl
Osoba upowazniona przez Beneficjenta do udzielania informacji jest:

PLUTECKI ANDRZEJ]
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I' Projekt wspoéifinansowany z Narodowego

Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Zalacznik nr.6
WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE

dla robot objetych zamoéwieniem na remont konserwatorski elewacji w kamienicy / A-1091/
w Krakowie przy ul. Starowislnej 44.

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres robot
. Przedmiotem robot jest konserwatorski remont elewacji frontowej w kamienicy /A-1091/

w Krakowie przy ul Starowislnej 44

1.2 Informacje o placu budowy

A. Plac budowy organizowany bedzie na zapleczu /podwoérzu/ budynku, lub w innym

wskazanym przez Inwestora.

B. Inwestor wskaze Wykonawcy na okres prac punkty poboru wody i energii w obiekcie.
Koszty zabezpieczenia placu budowy w wodg i energig elektryczna pokrywa
Inwestor.
Inwestor w ramach wtasnych srodkow zapewni niezbedny nadzor autorski projektanta .

1.3. Roboty towarzyszace
Swiadczeniom umownym podlegaja réwniez nastepujace roboty towarzyszace
I Specjalne, pomimo Ze nie beda odrgbnie wymienione w umowie realizacyjne;j :

. Roboty towarzyszace.

. Urzadzenie i likwidacja placu budowy .

. Zabezpieczenie przed zniszczeniem drog komunikacyjnych / drogi, nawierzchnie/ ..
Zabezpieczenie pomieszczen Inwestora przed dewastacja mogaca mie¢ miejsce w
trakcie robot.

W razie uszkodzenia przy wykonywaniu prac wyposazenia stanowiacego
wlasnos¢ Inwestora , zatkania rur odptywowych , studzienek kanalizacyjnych ,
uszkodzenia uzioméw , kabli elektrycznych itp Wykonawca pokryje wszelkie
koszty zwiazane z ich naprawa lub zakupem nowego wyposazenia.

d. Utrzymanie niezbgdnych do robot maszyn, sprzgtu i narzedzi

e. Pomiary niezbgdne do wykonania i rozliczenia robot, wraz z dostarczeniem

niezbgdnych do tego przyrzadow lub sprzgtu
f .Dziatania ochronne zgodne z przepisami i warunkami BHP, oraz planem BIOZ.

g. Przew6z lub przenoszenie materiatow, przestawianie sprz¢tu w miejsca ich

wykorzystania.

h. Usuwanie z placu budowy na biezaco odpaddw i zanieczyszczen wynikajacych

z robot Wykonawcey .
Zabrania si¢ usuwania gruzu i innych odpadéw do bgdacych w dyspozycji Inwestora
pojemnikow i kontenerow .

i. Doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania.

j. Utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi.

k. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w oparciu o przepisy dotyczace

o oo P>
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ochrony $rodowiska naturalnego

Roboty i prace specjalne

. Prowadzenie robot zgodnie z regutami obowiazujacymi przy pracach

w obiektach zabytkowych i zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich

a w szczegolnosci:
- rozpoznanie stratygraficzne $cian i poszczegdlnych detali,
. Sporzadzenie i przedtozenie zamawiajacemu planu BIOZ.
. Przestrzeganie zatwierdzonego w Wojewodzkim Urzgdzie Ochrony Zbytkow

w Krakowie programu konserwatorskiego dla robot.

. Wykonanie wszelkich zabezpieczen w obiekcie wymaganych przez Inwestora

wewnatrz i na zewnatrz budynku wynikajacych z bezpieczenstwa pracy i potrzeb
Inwestora.

. Usuwanie wszelkich przeszkod zwiazanych z realizacja robot w obiekcie czynnym.

Prowadzenie wszelkich dziatan umozliwiajacych realizacj¢ prac z uwzglednieniem
warunkéw atmosferycznych (opady wichury itp.), oraz zabezpieczenie
obiektu przed tymi warunkami.

. Realizacja wszelkich niezbednych dziatan zwiazanych z ochrong i zabez-

pieczeniem instalacji na budowie i w obrgbie robot, a w szczegodlnosci

urzadzen wyposazenia, przewodow, linii, kabli, anten itp. — w uzgodnieniu

z ich dysponentami lub wiascicielami

Sporzadzenie petnej dokumentacji powykonawczej opisowej i fotograficznej

z przebiegu prac. Przekazanie w/w dokumentow w3 egz.+ 2 w wersji elektronicznej
Inwestorowi w chwili odbioru robot.

1.4. Informacje o wykonaniu robot
A. Przewidywana kolejno$¢ robot zgodnie z uzgodnionym z Inwestorem harmonogramem

robot.
B.
Biezaca wspotpraca z Inwestorem w zakresie koordynacji robot budowlanych .

Szczegbdlne wymagania podczas wyk. robot:

C. Szczegolne utrudnienia w realizacji prac

a.

Praca przy i w obiekcie czynnym — zachowanie ciszy i zapewnienie bezpieczenstwa .

D. Wszystkie $rodki produkcji niezbedne do realizacji prac dostarcza Wykonawca

na swoj koszt.

1,5 Dokumenty odniesienia
Roboty wykona¢ na podstawie:

a.
b.
C..

d.

@

Zezwolenie konserwatorskie

Pozwolenie na budowe

Projekt budowlany remontu elewacji frontowej w kamienicy przy ul. Starowislnej 44
opracowany przez mgr inz. arch.Barbare¢ Adamczyk

Program Prac Konserwatorskich opracowany przez mgr Matgorzatg Zagorska-Slaning
Przedmiar robot
Polskie Normy Budowlane i aprobaty techniczne powotane w zastosowanych

do wyceny robot Katalogach Naktadéw Rzeczowych okreslonych w przedmiarze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz szczegotowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych podane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych okreslone w przedmiarze.
. Sporzadzony przez Wykonawce na podstawie informacji projektanta plan

BIOZ.
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i. Zasady wiedzy technicznej.

1.6. Zestawienie rodzajow robot
Specyfikacja robot w przedmiarach inwestorskich

1.7. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z pozwoleniem na
budowg, zezwoleniem konserwatorskim i dokumentacja techniczna, Dokumentacja
Przetargowa , niniejszymi warunkami techniczno-organizacyjnymi, zasadami wiedzy
Technicznej oraz planem BIOZ.

1.8. Okreslenia podstawowe
Stosuje si¢ okreslenia techniczne podane w Prawie Budowlanym, Polskich
Normach Budowlanych oraz w programie prac konserwatorskich i Katalogach
Naktadow Rzeczowych..

2. Materialy i wyroby
Materialy i wyroby — dostawa wykonawcy wg. dyspozycji projektanta w
Projekcie Technicznym lub inne o nie gorszych parametrach technicznych
co w takim wypadku winien udokumentowac¢ wykonawca

3. Sprzet
Dobor sprzetu niezbednego do realizacji prac — w gestii wykonawcy, przy
uwzglednieniu przez niego dostgpnosci miejsca robot.

4. Wykonanie roboét

A. Technologia wykonania robot — tradycyjna, ogélnie stosowana w tego
rodzaju pracach, nie wymaga dodatkowych uscislen. Zakres wymaganych
przez Zamawiajacego czynnosci zwiazanych z realizacja zamowienia
podany jest w zatozeniach ogdlnych 1 szczegotowych KNR-6w lub innej
bazy normatywnej stanowiacej podstawg wyceny przedmiaru inwestorskie-
go, wymienionych tam Polskim Normom Budowlanym, , oraz przy
poszczegdlnych tablicach katalogow tej bazy.

B. Warunki potwierdzenia zgodnosci wykonania robot :
Biezaca kontrola inspektora nadzoru oraz projektanta.

C. Kolorystyka elewacji zgodna z kolorystka zatwierdzong przez Komisje
Konserwatorska..

5. Kontrola jakosci.

A. W toku prac prowadzona bedzie biezaca kontrola inspektorska i
Projektanta.

B. Przy odbiorze koncowym, oraz na kazde zadanie inspektora nadzoru
podczas realizacji prac wykonawca winien przedstawi¢ Swiadectwa
zgodnosci, atesty lub aprobaty techniczne na zastosowane materiaty
budowlane, ktore stanowi¢ beda nastgpnie/zatacznik do protokotu odbioru/.
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6. Obmiar robot.
Zalozenia projektowe w zakresie parametrow i ilosci robot beda weryfikowane
w toku realizacji prac do faktycznie wykonanych. .

7. Odbior robot.
Roboty odbierane beda etapami w oparciu 0 czgSciowe protokoty odbioru
/protokot zaawansowania prac/ oraz koncowo po zrealizowaniu catosci prac.

8. Warunki platnosci.
Ptatnos¢ za roboty fakturami czesciowymi, do wartosci 80% kwoty umownej,
zgodnie z postgpem prac a pozostate 20% ptatne beda po dokonaniu odbioru
koncowego.
Inne warunki ptatno$ci w zataczonym wzorze umowy realizacyjne;.

Krakdéw kiwiecien 2018 r.
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UMOWA N R.....ccccccccccccccccccces

zawarta w Krakowie pomiedzy :

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez

(nazwa, adres)

zw any mdalej Wykonawca, reprezentowanym przez :

(imig i nazwisko, zajmowane stanowisko)

0 nastgpujace;j tresci :

§1

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zamowienie publiczne o nazwie : ,,Remont
konserwatorski elewacji w kamienicy / A -1091 / w Krakowie ul. StarowiSInej 44"

zgodnie z oferta zdnia ................ wybrana w trybie przetargu z zastosowaniem zasad réwnego
traktowania , uczciwej konkurencji i przejrzystosci , stanowiaca integralna cz¢$¢ nin. umowy.

2. Wykonawca wykona powyzsze prace ...................... (nalezy wpisa¢ jeden ponizszych wariantow)
I. sitami wlasnymi.

4. Kserokopie umow z podwykonawcami stanowia zalacznik do niniejszej umowy.

5. Wprowadzenie dodatkowych podwykonawcow, zmiana zakresu realizowanych przez nich prac oraz
modyfikacja innych warunkow umownych w tym zakresie wymaga pisemnego uzgodnienia z
Zamawiajacym, w formie aneksu do nin. umowy.

§2

1. Prace zostana wykonane zgodnie z:

- dokumentacja projektowa : ,,Remont elewacji w budynku przy ul. Starowi$lnej 44 w Krakowie"
opracowany przez mgr inz. arch. Barbar¢ Adamczyk

- "Program prac konserwatorskich elewacji kamienicy ul. starowislnej 44 w Krakowie " opracowany
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przez mgr Matgorzatg Zagorska -Slaning
pozwoleniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr................. z dnia.
pozwoleniem na budowe Nr. z dnia .

. Powyzsza dokumentacja stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§3

Nadzoér nad realizacja rob6t sprawuje zamawiajacy, w imieniu ktorego inspektorami nadzoru
inwestorskiego beda :
a) ds. budowlanych - mgr inz. Adam Stota

. Wykonawca wskazuje, ze :

a) kierownikiem budowy (robot budowlanych) bedzie ............cooviiiiiiiiiiiii
b) kierownikiem zespotu konserwatorskiego bgdzie ..............oovviiiiiinnnl.

. Oswiadczenie stwierdzajace przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi)
przez kierownika budowy (robot) Wykonawca przekaze zamawiajacemu na 8 dni przed przekazaniem
placu budowy Wykonawcy.

. W przypadku niemoznosci wykonywania obowiazkéw na budowie przez osoby wskazane w ust. 2
Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez inne osoby posiadajace kwalifikacje i dos§wiadczenie
zawodowe nie nizsze niz osoby, ktore maja by¢ zastapione. Propozycje w tym zakresie Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji. Zmiany te wprowadzone zostana do umowy w formie aneksu.

§4

. Wykonawca przedlozy - nie pozniej niz w terminie do 8 dni przed przekazaniem placu budowy
plan bioz oraz harmonogram robét, ktory po zaakceptowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie zatacznik do nin. umowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy (przedmiot prac) w terminie do

Termin ten jest rOwnocze$nie terminem rozpoczecia prac.

. Ustala si¢ termin zakonczenia prac na 30 pazdziernik 2018 r...

§5

. Sposdb postepowania z materiatami uzyskanymi z demontazu lub rozbiorki bedzie kazdorazowo

uzgodniony z inspektorem nadzoru w ciagu 7 dni od daty ich pozyskania (decyduje data wpisu do
dziennika budowy).

. W przypadku niemozno$ci wykorzystania tych materiatdw przez Zamawiajacego - Wykonawca

obowiazany jest do ich wywiezienia na wysypisko lub do utylizacji. Wykonawca zobowiazany jest
do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251, ze zm.).



§6

1. Prace objete nin. umowa finansowane bedg ze srodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytkow Krakowa przez Spoteczny Komitet Odnowy Zabytkéw Krakowa, zgodnie
z Uchwalanr ...... /2018 z dnia ........ 2018r. SKOZK, poz IV.... . Planu Odnowy Zabytkoéw Krakowa
na 2018 rok.

Platnikiem faktur za te prace bedzie Zamawiajacy.

Nalezno$¢ wykonawcy uregulowana zostanie ze srodkow NFRZK przekazanych Zamawiajacemu

na jego konto:

Zamawiajacy nie jest podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP : ................... REGON : ...

zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wysylania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej
do odbioru faktur.

Faktury winny by¢ adresowane nast@pujaco : ..........ccoccooiiiiiiiiniienc e

§7

1. Do obowiazkéw Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia umownego, nalezy w szczegdlnosci :

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja oraz warunkami
realizacji okreslonymi w decyzjach administracyjnych, o ktérych mowa w § 2 nin. umowy, zasadami
wiedzy technicznej i konserwatorskiej oraz Dokumentacja Przetargowa, w terminach okre§lonych
W niniejszej umowie.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie zamdowienia, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.
Odpowiedzialnosci tej nie wytacza ani nie ogranicza wykonanie czgsci robot przez podwykonawcow.

b) opracowanie planu bioz ,

¢) dostarczenie materiatow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i1 urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, tacznie z rusztowaniem, wraz z wymaganymi prawnie atestami i certyfikatami
na zastosowane materiaty budowlane i wyroby,

d) dostarczenie mediéw na plac budowy ze zrodet wskazanych przez Zamawiajacego i ich
opomiarowanie do rozliczenia z Zamawiajacym,

e) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi pracami
towarzyszacymi i poniesienie kosztow organizacji robot niezbednych w celu realizacji przedmiotu

umowy,

f) ochrona mienia, przestrzeganie przepiséw p.poz., bhp, ochrony srodowiska i wykonanie niezbednych
zabezpieczen w tym zakresie,

g) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej o ile wymagaja tego odrgbne przepisy,

h) prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostgpnianie jej uprawnionym organom,

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach + na no$niku elektronicznym),

j) nie pozniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen
zawiadomienie Zamawiajacego o terminie ich przeprowadzenia,

K) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu

lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed przystapieniem do nastgpnych
prac pod rygorem nie zaplacenia za roboty niesprawdzone i nie odebrane,

1) najp6zniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru dorgczenie zamawiajacemu :

- inwentaryzacji geodezyjnej o ile wymagaja tego odrebne przepisy,
- dokumentacji budowy,

- dokumentacji powykonawczej,

- instrukcji konserwatorskiej uzywania przedmiotu umowy,



- gwarancji producentdw na wyroby,

1) zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do
zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad i niedorébek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

m) ubezpieczenie dziatalnosci gospodarczej od odpowiedzialno$ci cywilnej (zgodnie z wymogami

Dokumentacji Przetargowej).
n) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wykona projekt organizacji
ruchu i uzyska odpowiednie zezwolenia na zajgcie pasa chodnika
2. Pozostate, poza wymienionymi w niniejszej umowie, prawa i obowiazki Zamawiajacego,
Wykonawcy, inspektora nadzoru i kierownika budowy okre$la Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. nr 156, poz. 1332, ze zmianami).

§8

1. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjna zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz tablicg zgodna w wymogami okre$lonymi w ,,Regulaminie dziatan w
zakresie informacji o wykorzystaniu srodkéw z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw
Krakowa”, przyjetym Uchwata Prezydium Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkow Krakowa
nr 6/2011 z dnia 15.02.2011r.

2. Tablice winny by¢ umieszczone na terenie prowadzonych prac w terminie do 7 dnia po ich rozpoczeciu
a usunigte najwczesniej na 3 dni przed ich zakonczeniem .

§9

W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W protokole nalezy ponadto poda¢ przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia
oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§10

1.Stwierdzenia stopnia zaawansowania prac w trakcie ich realizacji dokonuje inspektor nadzoru przy udziale
Zamawiajacego na podstawie kosztorysu powykonawczego.. Protokot zaawansowania prac podpisany przez
Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy, przedstawicieli podwykonawcow, inspektora nadzoru

inwestorskiego jako przedstawiciela Zamawiajacego jest podstawa dla Wykonawcy do wystawienia faktury
przejsciowe;.

2. Odbioru etapu lub catosci prac dokonuja upowaznieni przedstawiciele posiadajacy petnomocnictwa do
odbioru ze strony Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcow oraz
przy udziale przedstawicieli organow wiladzy budowlanej i konserwatorskiej, w ciagu 10 dni od daty
zakonczenia etapu lub catosci prac, zgloszonego na pisSmie przez Wykonawcg i wpisu do dziennika
budowy dokonanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

3. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokot, ktory winien zawiera¢ wszystkie uwagi i
ustalenia poczynione w toku odbioru.

4. Protokot odbioru podpisany przez strony, o ktorych mowa w punkcie 2, zamawiajacy dorgcza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi datg¢ odbioru obiektu (robot)
przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Odbior robot wykonanych przez podwykonawce w
obiekcie nastepuje z chwila odbioru tego obiektu przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowié odbioru, jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego
wykonania robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.



6. We wszystkich sprawach zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy decyzje Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdéw sa wiazace dla wszystkich stron niniejszej umowy.

7. Odbior dzieta, dokumentacji powykonawczej i kazdej innej od Wykonawcy, jezeli wiaza si¢ z nia prawa
autorskie, jest rtOwnoznaczny z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do tych
dokumentacji i dzieta.

§11

1. Wynagrodzenie umowne brutto za prace okreslone niniejsza umowa Wynosi . . ............ceoeeuennn .zt
(STOWNIE ZEOLYCI & .o bbbttt ),
zgodnie z oferta stanowiaca zatacznik do nin. umowy. .

2. Zaroboty nie wykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz

dokumentacja przetargowa wynagrodzenie nie przystuguje.

3. W powyzszym wynagrodzeniu wynagrodzenie brutto podwykonawecow ..................cooeoenna..
(nazwa i adres podwykonawcy)
WYNOSI ., zh (stownie ZYotyCh ... ).

§ 12
1. Prace objete nin. umowa finansowane bede ze srodkow Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytkow Krakowa przez Spoteczny Komitet Odnowy Zabytkéw Krakowa, zgodnie

z Uchwalanr ...... /2018 z dnia ........ 2018r. SKOZK, poz IV...... Planu Odnowy Zabytkow Krakowa
na 2018 rok do wysoko$ci .....cccevveeirencnee. 7t oraz $rodkéw finansowych Zamawiajacego w wysokosci
............................ zth.

1. Rozliczenie prac dokonywane bedzie fakturami VAT wystawianymi wedtug stopnia ich zaawansowania
/ nie wigeej niz do wysokosci 80 % warto$ci umownej/ plus pozostata naleznos¢ rachunkiem koncowym
na podstawie kosztorysé6w powykonawczych.
Podstawa wystawienia faktury VAT jest odbior prac przez Zamawiajacego ze stwierdzeniem stanu
zaawansowania prac wg pozycji kosztoryséw ofertowych i zaakceptowanie tresci protokotu odbioru.

N

3. Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego prac jest dokumentacja, o ktorej mowa w § 7.1.1
nin. umowy.
Brak tych zatacznikéw wstrzymuje zaptate faktury koncowe;.

§13

1. Ustala si¢ terminy regulowania naleznos$ci do 30 dni, liczac od dnia wplywu kompletnej (prawidlowe;j)
faktury do Zamawiajacego.

2. Za date zaptaty rachunku przyjmuje si¢ potwierdzenie przyjgcia do realizacji polecenia przelewu przez
bank Zamawiajacego.

3. Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na KOnto w ..........cceeeeveaee. 1) G PUUTT
4. Naleznos¢ Podwykonawey ...........o.coeevennen. (poda¢ nazwe i adres) przekazywana bedzie bezposrednio
NaJeZO KONTO NI ...ovviiti e, LA
§ 14



Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za jakosc¢ i trwato$¢ wykonanych prac oraz przekazany
mu przedmiot umowy.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane
osobom trzecim w zwiazku z wykonywaniem obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej umowy lub ich
zaniechaniem.

W przypadku stwierdzenia nieterminowego, niezgodnego z harmonogramem lub niewlasciwego
wykonywania prac objetych nin. umowa przez Wykonawce - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
z winy Wykonawcy bez wyznaczania terminu dodatkowego, uzgadniania nowego harmonogramu i
naliczy¢ kary umowne.

W zwiazku z odstapieniem Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy — zastrzega on sobie
prawo dochodzenia odszkodowania, za straty zwiazane z nieterminowym lub niewlasciwym
wykonywaniem prac.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstapienie od umowy z jego winy.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie prac ustala si¢ nastgpujace kary umowne :

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia prac, okreslonego w § 4 nin. umowy Wykonawca
zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunigciu wad Wykonawca zaptaci karg w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

c¢) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy lub odstapienia od umowy przez
Wykonawcg z przyczyn lezacych po jego stronie - Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku odstapienia od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, chyba Ze odstapienie Zamawiajacego
od umowy wynika z istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesiaca od powzigcia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznos$ciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytulu wykonania czg$ci umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiajacemu i dochodzenia
odszkodowania z tytutu odstapienia od umowy.

Jezeli naliczone przez strony kary umowne nie pokryja poniesionej szkody - stronom przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych prawa cywilnego.

Okolicznosci i przyczyny lezace po stronie Wykonawcy, ktore spowoduja nie wydanie decyzji o
uzytkowaniu przez wlasciwy organ administracji traktowane beda jako wady wykonawstwa.

§15

W przypadku zwloki Zamawiajacego w dostarczeniu dokumentacji zamiennej lub w usunigciu wad
dokumentacji - Wykonawca ma prawo zazada¢ zmiany umownego terminu zakonczenia prac.

§ 16

Wykonawca udziela na wykonane prace gwarancji jakosci na okres . . .... . miesigcy, liczac od daty
protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§17



1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejace w
czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych
w przedmiocie w chwili odbioru.

3. Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasaja zgodnie z oferta po uptywie
....... miesigcy liczac od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi — Zamawiajacy moze :

a) zada¢ usunigcia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci

uzytkowej, estetycznej i technicznej ,

c¢) w przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy bez dodatkowego
wezwania moze dokonac ich usunigcia w zastepstwie Wykonawcey i na jego koszt .
Wykonawca obciazony zostanie kwota usunigcia wad..

5. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych si¢ do
usunigcia —Zamawiajacy moze :
a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

6. Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu regkojmi rozpoczyna sig¢ w
stosunku do Wykonawcy i podwykonawcow w dniu zakonczenia przez Zamawiajacego
czynnosci odbioru przedmiotu umowy. Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejal przedmiot umowy
do eksploatacji (uzytkowania) bieg terminu po uptywie ktéorego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przejecia przedmiotu do eksploatacji (uzytkowania).

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie terminu, o ktoérych
mowa w ust. 3 jezeli reklamowali wadg przed uptywem tego terminu. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajacego wygasaja w ciagu roku od dnia ujawnienia wady.

8. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnos$ci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w
wyniku zaniechania czynnos$ci przez Wykonawce — Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
do wysokosci poniesionej szkody.

§18

Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic
informacyjnych bez uzgodnienia z zamawiajacym..

§19
1. Zakazuje si¢ dokonywania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na

pismie pod rygorem niewaznosci.



2. Strony umowy uzgadniaja:

a) ustalenia z narad roboczych, komisji przegladu i odbioru, jezeli dotycza sposobu wykonania umowy,
maja wptyw na termin realizacji, moga powodowac zmiany wynagrodzenia umownego, maja moc
wiazaca po zatwierdzeniu protokotéw konieczno$ci formutujacych te ustalenia przez osoby
upowaznione do reprezentowania i podejmowania decyzji majatkowych kazdej ze stron niniejszej
umowy. Protokotly koniecznos$ci podpisane przez wszystkie strony umowy stanowia podstawe
sporzadzenia aneks6w do ninigjszej umowy lub przeprowadzenia dodatkowych postgpowan
przetargowych przez zamawiajacego,

b) catos¢ korespondencji migdzy stronami winna by¢ prowadzona w formie pisemnej i przekazywana
na adres siedziby stron, a przekazanie korespondencji droga faxowa lub e-mailowa potwierdzone
niezwlocznie na pismie,

¢) w pozostatych sprawach dotyczacych rozwiazywania biezacych probleméw dopuszcza sig
przekazywanie korespondencji migdzy stronami faxem.

§ 20

Wszelkie zmiany tresci nin. umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu do nin. umowy pod
rygorem niewaznosci.

§ 21
1. Ponadto, postanowienia nin. Umowy moga zosta¢ zmienione, w sytuacji :

a) Wystapienia koniecznos$ci zmiany terminu realizacji robot ze wzgledu na:

e nieterminowe przekazanie przez Zamawiajacego frontu robot,

e Zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktorym mowa w § 2 umowy,

e konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,

e zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania robot,

o silg wyzsza.

b) Wystapienia konieczno$ci zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w

§ 2 umowy (ze wzgledu na mozliwosci Zamawiajacego w zakresie zabezpieczania

srodkéw finansowych na wykonanie umowy),

¢) Wystapienia konieczno$ci zmiany zakresu umowy, a jezeli te zmiany spowoduja konieczno$¢
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — réwniez obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, z
zastrzezeniem, ze zmiana zakresu nie moze wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu umowy zawarte
w Dokumentacji Przetargowej - ze wzgledu na :

e przedstawienie przez Wykonawceg Zamawiajacemu pisemnej propozycji zmian, ktora w razie
przyjecia : przyspieszy ukonczenie robot, obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie lub utrzymanie robot, poprawi sprawnos¢ lub zwigkszy warto$¢ ukonczonych robot, w
inny sposob bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

e wprowadzenie robot zamiennych wynikajacych z przepiséw art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt 4b) ustawy
Prawo budowlane o warto$ci nie przekraczajacej wartosci okreslonej za tozsamy zakres w ofercie
Wykonawcy.

d) Wystapienia konieczno$ci zmiany zakresu rzeczowo-finansowego umowy w sytuacji zmiany
technologii prowadzenia prac, wynikajacej ze stanu zachowania substancji zabytkowej,
ujawnionego w trakcie realizacji umowy, ktory odbiega od stanu zatozonego w opisie
przedmiotu zamowienia.

2. Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty w sytuacji :

a) zmiany przepisow powodujacych koniecznos$¢ zastosowania innych rozwiazan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamowienia (dotyczy to rowniez zmiany przepisow prawnych w zakresie
podatku od towarow i ustug VAT),

b) zmiany nazwy zadania,

¢) zmiany 0sob reprezentujacych Strony w przypadku zmian organizacyjnych, zmiany oséb
realizujacych zadanie pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialy wymagania okreslone w



umowie,

d) zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych - dopuszcza si¢ mozliwosé
wprowadzania innych, nieistotnych, zmian postanowien nin. Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

§22

1. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych Wykonawca zobowiazany jest wykonaé
je na oddzielne zamoéwienie, przy czym wyliczenie wartosci tych robdt musi by¢ oparte na cenach
jednostkowych i no$nikach cenotwdrczych (stawka za roboczogodzing, koszty ogdlne, zysk i1 inne
narzuty) przyjetych w ofercie Wykonawcy z dnia .... dla zamdwienia podstawowego.

Dopuszcza si¢ stosowanie cen jednostkowych materialow na podstawie cen srednich wedlug
cennika SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy udzielenie zamowienia dodatkowego.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych prac konserwatorskich w asortymencie

nie wystepujacym w zamowieniu podstawowym — warto$¢ tych prac wyliczona bedzie w oparciu o
no$niki cenotworcze z oferty podstawowej i ogolnie dostepne cenniki dla robot konserwatorskich.

2. Zamowienie dodatkowe poprzedzone bgdzie negocjacjami pomigdzy Stronami.

§ 23
W przypadku sporu strony ustalaja, ze rozstrzygal go bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego..

§ 24

W sprawach nieuregulowanych nin. umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego, ustawy o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 25

Umowa wiaze Strony z dniem jej podpisania.

§ 26

Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Krakow, dnia ......ccceevvvennennn

Zalaczniki :



10

- oferta wykonawcy z dnia ......

- umowy z podwykonawcami

- dokumenty i pozwolenia okreslone w § 2.1 umowy
- plan bioz

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- warunki techniczno- organizacyjne
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