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Projekt wspdtfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Krakow, 31 maja 2019 r.

Spoteczny Komitet Odnowy Zabytkow Krakowa
ul. Kanonicza 24
31 -002 Krakéw

Dnia 31 maja 2019 roku Parafia pw. Wszystkich Swietych w Krakowie dokonuje
zmiany regulaminu konkursu ofert dla zadania ,,Wymiana pokrycia dachu koputy Kosciota
p.w. Sw. Piotra i Pawta /A-4/ przy ul. Grodzkiej 52 a w Krakowie” w zakresie wzoru umowy

z wykonawca.

Z powazaniem

Ks. Prof. Jan Machniak, Proboszcz



UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ....... 2019 r. pomiedzy

Rzymskokatolicka Parafig pw. Wszystkich Swietych w Krakowie
Przy ul. Kanoniczej 11, 31-002 Krakow

NIP: 676-10-67-104

Regon: 040097824

reprezentowanym przez Ks. Proboszcza Jana Machniaka
zwanym dalej ,, Zamawiajgcym” a,

§ 1.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac:
,Wymiana pokrycia dachu koputy Kosciota p.w. Sw. Piotra i Pawta /A-4/

przy ul. Grodzkiej 52 a w Krakowie" jako I etap wymiany pokrycia dachu koputly
prezbiterium oraz nawy gtownej i naw bocznych"

Pozostate etapy zostang wprowadzone aneksami do niniejszej umowy w miar¢ posiadanych
srodkow finansowych

w oparciu 0 pozwolenie Malopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
Nr 294/15 z dnia 15.04.2015 r. sygn. OZKr. 5142.1181.2015.UL.2 i Nr 1505/18

z dnia 18.12.2018 r. sygn. OZKr.5142.1181.2015.UL.2 oraz pozwolenie na budoweg
Nr 921/2015 z dnia 22.04.2015 r. sygn. AU-01-3.6740.2.286.2015.KKA

1. Termin rozpoczecia prac nastagpi 0d dnia .........ccceveeeeneee.

Wykonawca przedlozy - nie pdzniej niz w terminie do 8 dni przed przekazaniem placu
budowy plan bioz oraz harmonogram robot, ktory po zaakceptowaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie zatacznik do nin. umowy.

2. Termin zakonczenia prac nastapi do dnia 30 pazdziernika 2019 roku.

§ 3.
1. Sposodb postepowania z materiatami uzyskanymi z demontazu lub rozbiorki bedzie
kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru w ciggu 7 dni od daty ich pozyskania
(decyduje data wpisu do dziennika budowy).

2. W przypadku niemoznosci wykorzystania tych materialow przez Zamawiajacego —
Wykonawca obowigzany jest do ich wywiezienia na wysypisko lub do utylizacji.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r.
0 odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251, ze zm.).

§ 4.



1. Nadzor nad realizacja robdt sprawuje zamawiajgcy, w imieniu ktoérego inspektorem
nadzoru inwestorskie@o bedzie..........c.cvrviiiiriiiiiiiee e

2. Wykonawca wskazuje, ze :
a) kierownikiem budowy (robot budowlanych) bedzie.................ccooiiiiiiiiiin
b) kierownikiem prac konserwatorskiCh bedzie: ..........ccccoveveiiieieiiciiiese e

3. Oswiadczenie stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami
budowlanymi) przez kierownika budowy (robot) Wykonawca przekaze zamawiajagcemu na
8 dni przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy.

4. W przypadku niemozno$ci wykonywania obowigzkéw na budowie przez osoby wskazane
w ust. 2 Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez inne osoby posiadajace kwalifikacje
1 doswiadczenie zawodowe nie nizsze niz osoby, ktére maja by¢ zastgpione. Propozycje w
tym zakresie Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do  akceptacji. Zmiany te
wprowadzone zostang do umowy w formie aneksu.

§ 5.

1. Do obowigzkow Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia umownego, nalezy w
szczegolnosci:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg oraz

warunkami realizacji okreslonymi w decyzjach administracyjnych, o ktorych mowa w § 1 nin.
umowy, zasadami wiedzy technicznej i konserwatorskiej oraz Dokumentacja Przetargowa, w
terminach okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie zamowienia,
zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane
na budowie. Odpowiedzialnosci tej nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie czegsci robot
przez podwykonawcow.

b) opracowanie planu bioz ,

c) dostarczenie materialow, wyrobdw, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, lacznie z rusztowaniem, wraz z wymaganymi prawnie
atestami i certyfikatami na zastosowane materiaty budowlane i wyroby,

d) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszacymi 1 poniesienie kosztow organizacji robot niezbednych w celu
realizacji przedmiotu umowy,

€) przestrzeganie przepisOw p.poz., bhp, ochrony Srodowiska i wykonanie niezbednych
zabezpieczen w tym zakresie,

f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej o ile wymagaja tego odrebne przepisy,

g) prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostgpnianie jej uprawnionym organom,

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej (w pigciu egzemplarzach + 2 na no$niku
elektronicznym),



i) zglaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych niezwtocznie po ich wykonaniu i przed przystgpieniem do
nastepnych prac,

J) najpdézniej w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru dorgczenie zamawiajacemu :

- inwentaryzacji geodezyjnej o ile tego wymagaja odrgbne przepisy,

- dokumentacji budowy,

- dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach i 2 wersji elektronicznej,

- instrukcji konserwatorskiej uzywania przedmiotu umowy, instrukcji producentow
uzytkowania maszyn i1 urzadzen,

- gwarancji producentdw na wyroby, maszyny i urzadzenia,

1) zgtoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem
do zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad i niedordbek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu
prac,

m) ubezpieczenie dziatalno$ci gospodarczej od odpowiedzialno$ci cywilnej (zgodnie z
wymogami Dokumentacji Przetargowej).

2. Pozostale, poza wymienionymi w niniejszej umowie, prawa i obowiazki Zamawiajacego,
Wykonawcy, inspektora nadzoru i kierownika budowy okresla Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, ze zmianami).

3. Prace beda wykonywane w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym - nie ma
mozliwosci prowadzenia prac w niedziele i swigta koscielne.

§ 6.
1. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt tablice informacyjng zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz  tablice zgodng w wymogami okreSlonymi w
»Regulaminie dzialan w zakresie informacji o wykorzystaniu $rodkéw z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa”
2. Tablice winny by¢ umieszczone na terenie prowadzonych prac w terminie do 7 dnia po ich
rozpoczeciu a usunigte najwczesniej na 3 dni przed ich zakonczeniem.

§7.
1. Terminy zakonczenia prac okre§lone w umowie mogg ulec zmianie w przypadku;
a) wystapienia konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, nie uj¢tych
w programie prac konserwatorskich
b) opdznien z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych m.in.
z przekazaniem Wykonawcy obiektu do konserwacji.
C) wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej,
d) wystgpienia innych okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
2. O wystapieniu okoliczno$ci mogacych wptynaé na zmiang terminéw Wykonawca winien
jest poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie.
3. Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji
powstate bez jego winy.



4. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie majacym
wplyw na przebieg realizacji umowy, powoduje, iz termin jej wykonania moze ulec
odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy w sposob nalezyty.

5. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Ustalenie nowego terminu wykonania
prac wymaga sporzadzenia stosownego aneksu.

§7.
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

................... netto

stoWnie Netto & ..oceevvvriiieiieiiierie e

+ VAT — ... % W Kwocie ........c.ccoenee. zt

L4 P zl brutto

Stownie DrUttO ......cooiiiiiic
§ 8.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,
wyniktych wskutek okolicznosci ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy Strony ustalg ich zakres, warto§¢ i warunki wykonania w trybie aneksu do nin.
umowy.
§ 9.
1. Rozliczenie prac dokonywane bedzie;
fakturg koncowym po odbiorze koncowym prac etapu na podstawie protokotu odbioru
koncowego , wraz z kosztorysem powykonawczym, spisanego w obecnosci
Zamawiajacego 1 Wykonawcy oraz przedstawiciela Konserwatora Zabytkow i Gminy
Miejskiej Krakow w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia prac
etapu.

§ 10.
1. Ustala si¢ nastepujace terminy regulowania naleznosci,
Wynagrodzenie ptatne bedzie w ciggu 30 dni od otrzymania faktury - przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce w fakturze..
3. Z tytutu nieterminowego regulowania nalezno$ci Wykonawca moze naliczy¢ odsetki
ustawowe.
§ 11.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zapewnienie niezbednych §rodkéw finansowych na
zaplate naleznosci Wykonawcy.
§ 12.
1. Zamawiajacy posiada prawo wgladu w przebieg prac.
2. Jezeli w toku wykonywania prac okaze si¢, ze sag one wykonywane wadliwie i niezgodnie
z programem Zamawiajagcy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu ich
wykonania.



3. We wszystkich sprawach dotyczacych merytorycznej strony wykonywania prac objetych
nin. umowg a zwigzanych z obustronnym realizowaniem umowy, decyzje Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw sg wigzace dla Stron.

§ 13.
1. Materiaty i sprzet niezbedne do wykonywania prac Wykonawca zapewnia we wiasnym
zakresie, ich koszt miesci si¢ w wynagrodzeniu umownym.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania obiektu w ktorym majg by¢ wykonywane
prace nie pozniej niz do dnia rozpoczecia prac okres§lonego w § 2 ust. 1
3. W trakcie przekazywania placu budowy Zamawiajacy wskaze zrodlo poboru wody
I energii.

§ 14.
1. W razie przerwania prac stan ich zaawansowania bedzie stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli obu Stron,
2. W protokole nalezy poda¢ przyczyny przerwania prac, ewentualne wskazania sposobu ich
zabezpieczenia oraz warunki i terminy ich wznowienia.
3. W/w protokot bedzie podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonane
prace (do chwili ich przerwania) jak rowniez za zakupione materiaty, wynajgte rusztowania,
prace zabezpieczajace i inne.

§ 15.
1. Przedmiotem odbioru bgdzie wykonany przedmiot umowy.
2. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy na pis$mie.
3. Odbioru prac dokonuja upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego przy udziale
przedstawiciela WKZ w Krakowie oraz Gminy Miejskiej Krakow..

§ 16.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna;

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosSci
0,1% wynagrodzenia umownego netto,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna;

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto,

b) za opdznienie w przekazaniu terenu robot lub dostarczeniu dokumentow niezbgdnych do
prowadzenia robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien
opOznienia.

1. Okres trwania gwarancji Wynosi.............
2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za wady ujawnione w okresie rekojmi i
gwarancji.



3. Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci na caty przedmiot niniejszej umowy, jak réwniez
na roboty, ktore wykonal w zwigzku z usuwaniem uszkodzen i wad powstalych w
obszarze nie objgtym zakresem umowy gwarantujac wykonanie robot jakosciowo dobrze,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, normami technicznymi i warunkami umowy.

4. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego
danego etapu prac i podpisania protokotu koncowego odbioru danego etapu robot.

5. Ustala si¢ nastgpujace terminy usuwania stwierdzonych wad:

1. W przypadku wystgpienia wad, ktore uniemozliwiajg korzystanie z obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, narazaja Uzytkownikdéw na niebezpieczenstwo oraz narazaja na
uszkodzenie mienia, wykonawca przystapi do likwidacji ich nie p6zniej niz w nastepnym
dniu po ich zgloszeniu.

2. W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca przystapi do ich
usuwania najp6zniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia przez
komisje usterkowg z udzialem Wykonawcy.

3. Po bezskutecznym uptywie termindw wyznaczonych w § 6 ust.5 pkt. 1 i 2 Zamawiajgcy

moze powierzy¢ usuniecie wad innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Dla wad usunigtych w okresie gwarancji termin gwarancji dla tego zakresu robot biegnie
od poczatku.

§ 18.

1. Ponadto, postanowienia nin. Umowy moga zosta¢ zmienione, w sytuacji :

a) Wystapienia konieczno$ci zmiany terminu realizacji robot ze wzgledu na:
* nieterminowe przekazanie przez Zamawiajgcego frontu robot,
 zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w § 2 umowy,
» konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych na podstawie protokolow
koniecznosci,
* zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania robot,
* sitg wyzsza.
b) Wystapienia konieczno$ci zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego,
c) Wystgpienia koniecznosci zmiany zakresu umowy, a jezeli te zmiany spowoduja
koniecznos¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — rowniez obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze zmiana zakresu nie moze wykracza¢ poza okreslenie
przedmiotu umowy zawarte w Dokumentacji Przetargowej - ze wzgledu na :
» przedstawienie przez Wykonawce¢ Zamawiajgcemu pisemne] propozycji zmian, ktéora w
razie przyjecia: przyspieszy ukonczenie robdt, obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego
na wykonanie lub utrzymanie robot, poprawi sprawno$¢ lub zwigkszy warto$¢ ukonczonych
robdt, w inny sposob bedzie korzystna dla Zamawiajacego,
d) Wystgpienia koniecznosci zmiany zakresu rzeczowo-finansowego umowy w sytuacji
zmiany technologii  prowadzenia prac, wynikajacej ze stanu zachowania substancji
zabytkowej, ujawnionego w trakcie realizacji umowy, ktory odbiega od stanu zalozonego w
opisie przedmiotu zamowienia. Wszelkie zmiany warunkéw umowy wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do nin. umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 19.
1. Strony postanawiaja rozstrzyga¢ wszelkie kwestie sporne polubownie na drodze
negocjacji.



2. Strony postanawiaja, ze w sprawach, ktoére nie zostang rozstrzygni¢te na drodze
polubownej, wszelkie kwestie sporne rozstrzygane be¢da przed Sadem powszechnym
wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20.
W sprawach nieuregulowanych nin. umowga majg zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.

§ 21.
Umowe sporzadzono w dwodch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:
Zat. nr.1 kosztorys ofertowy na catos¢ prac

Zal.nr.2 wyciag z kosztorysu ofertowego - | etap prac 2019 .

ZAMAWIAJACY; WYKONAWCA,;



