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Numer: 553456-N-2020

Data: 23/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Krajowy numer

identyfikacyjny 13760000000000, ul. ul. Podchorążych  2, 30-084  Kraków, woj. małopolskie,

państwo Polska, tel. 12 662 60 53, e-mail przetargi@poczta.up.krakow.pl, faks 12 637 22 43.

Adres strony internetowej (url): www.up.krakow.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.up.krakow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) ,a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenia zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Kontynuacja adaptacji fortu dla potrzeb Centrum Dokumentacji,

Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w zakresie prac budowlano-konserwatorskich i instalacyjnych

wraz z opracowaniem projektów - III etap realizacji PWE przewidzianego do realizacji w Forcie
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Pancernym 52 ˝ N "Skotniki" przy ul. Kozienickiej 24 w Krakowie (pozycja Planu II.1. 9/TK)

realizowana w latach 2020 - 2021." Roboty budowlano - remontowe będą przebiegać w

dwóch etapach: Etap I - będzie zrealizowany w 2020 r. Etap II - będzie realizowany w 2021 r.

Prace wyszczególnione w opisie dzieli się na dwa Etapy realizacyjne zgodnie z opisem w

projekcie i przedmiarach:. Etap II - wykonanie warstw w fosie diamentowej oraz wykonanie

jednego biegu schodów terenowych w zakresie konstrukcji stalowej i drewnianych stopni.

Etap I - wszystkie pozostałe prace. Realizacja Etapu II uzależniona jest od uzyskania przez

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dofinansowania ze

środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2021. W

przypadku braku dofinansowania prace Etapu II nie będą realizowane/wykonywane, bez

żadnych konsekwencji (prawnych i finansowych) dla Zamawiającego ze strony Wykonawcy.

O przyznaniu dofinansowania na rok 2021 Wykonawca zostanie poinformowany po uzyskaniu

przez Zamawiającego informacji o wprowadzeniu przez SKOZK do planu rocznego tych prac

oraz zawarciu umowy o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji

Zabytków Krakowa z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie - nie później niż

15.06.2020 r. Zamawiający dopuszcza na etapie postępowania zaoferowanie równoważnych

rozwiązań do tych opisanych w dokumentacji we wszystkich miejscach gdzie powołuje się na

konkretne rozwiązania ze wskazaniem znaków towarowych, patentowych, pochodzenia oraz

źródła lub szczególnego procesu oraz nazw firmy. Wymienione elementy mają na celu

wskazanie dla Wykonawców poziomu jakości, funkcjonalności oraz parametrów

technicznych, które stanowią minimum jakie Wykonawca musi wziąć pod uwagę przy

sporządzaniu oferty.

W ogłoszeniu powinno być: KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wielkość,

zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) ,a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenia zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kontynuacja adaptacji fortu dla potrzeb

Centrum Dokumentacji, Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w zakresie prac budowlano-

konserwatorskich i instalacyjnych wraz z opracowaniem projektów - III etap realizacji PWE

przewidzianego do realizacji w Forcie Pancernym 52 ˝ N "Skotniki" przy ul. Kozienickiej 24

w Krakowie (pozycja Planu II.1. 9/TK) realizowana w latach 2020 - 2021." Roboty

budowlano - remontowe będą przebiegać w dwóch etapach: Etap I - będzie zrealizowany w

2020 r. Etap II - będzie realizowany w 2021 r. Prace wyszczególnione w opisie dzieli się na

dwa Etapy realizacyjne zgodnie z opisem w projekcie i przedmiarach:. Etap II - wykonanie
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warstw w fosie diamentowej oraz wykonanie jednego biegu schodów terenowych w

zakresie konstrukcji stalowej i drewnianych stopni. Etap I - wszystkie pozostałe prace.

Realizacja Etapu II uzależniona jest od uzyskania przez Uniwersytet Pedagogiczny im.

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dofinansowania ze środków Narodowego

Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2021. W przypadku braku

dofinansowania prace Etapu II nie będą realizowane/wykonywane, bez żadnych

konsekwencji (prawnych i finansowych) dla Zamawiającego ze strony Wykonawcy. O

przyznaniu dofinansowania na rok 2021 Wykonawca zostanie poinformowany po uzyskaniu

przez Zamawiającego informacji o wprowadzeniu przez SKOZK do planu rocznego tych

prac oraz zawarciu umowy o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie -

nie później niż 15.06.2021 r. Zamawiający dopuszcza na etapie postępowania zaoferowanie

równoważnych rozwiązań do tych opisanych w dokumentacji we wszystkich miejscach

gdzie powołuje się na konkretne rozwiązania ze wskazaniem znaków towarowych,

patentowych, pochodzenia oraz źródła lub szczególnego procesu oraz nazw firmy.

Wymienione elementy mają na celu wskazanie dla Wykonawców poziomu jakości,

funkcjonalności oraz parametrów technicznych, które stanowią minimum jakie Wykonawca

musi wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty.
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