
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania
remontu konserwatorskiego elewacji Collegium Sanockiego wraz z ogrodzeniem przy ul.

Batorego 12 w Krakowie – etap 2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 663 39 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.onderka@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania
remontu konserwatorskiego elewacji Collegium Sanockiego wraz z ogrodzeniem przy ul.
Batorego 12 w Krakowie – etap 2.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6abea8a-cc25-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083454/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-15 13:01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.uj.edu.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.uj.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083454/01 z dnia 2021-06-15

2021-06-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.92.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania
remontu konserwatorskiego elewacji Collegium Sanockiego wraz z ogrodzeniem przy ul.
Batorego 12 w Krakowie – etap 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w
tym zakresie,
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie, 
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy
czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy
złotych).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

4.1.1 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w
kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym
uprawnieniom oraz spełniającym wymagania, o których mowa w art.37.c ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710), zwanej dalej
„u.o.z”
4.1.2 kierownikiem robót konserwatorskich posiadającym stosowne uprawnienia lub
odpowiednią praktykę zgodnie z art. 37a u.o.z. i doświadczenie w kierowaniu co najmniej
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dwoma robotami konserwatorskimi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.
4.1.3 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty) 
w zakresie prac elewacyjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o łącznej wartości
wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych),
a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający przez odrębny kontrakt” rozumie jako
jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych zleceń realizowanych na rzecz
tego samego podmiotu.
5. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie
oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących 
w postępowaniu wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa 
w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 4. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany
złożyć na wezwanie Zamawiającego - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia, zawierający informacje pozwalające na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych 
w Rozdziale VI SWZ, 
b) wykaz robót budowlanych zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ,
c) dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych” zostały
wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty,
d) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę
gwarancyjną w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
e) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w lit. b i c, wykonawca może złożyć inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
2) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, winny zostać
przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa (2) dni robocze, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym składa się wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona
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przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza
oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany
formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi
lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy (o ile dotyczy),tj.:
a) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wykonawcy wraz ze stosownym zobowiązaniem lub
innym środkiem dowodowym /o ile dotyczy/;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim go dotyczą;
4) indywidualną kalkulację ceny oferty
5) przedmiotowe środki dowodowe: o ile dotyczy, zgodnie z rozdziałem IV SWZ. 
6) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 4-5 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wykonawcy;
7) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Rozdział X - Wymagania dotyczące wadium. 
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert,
winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 3888 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset
osiemdziesiąt osiem złotych) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto
Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie
Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
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2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ. 
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę. 
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Szczegółowo określono w Rozdziale XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
uregulowane w projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083454/01 z dnia 2021-06-15

2021-06-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków 

tel. +4812-663-39-03 
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl 

www.przetargi.uj.edu.pl 
 

Kraków, dnia 15 czerwca 2021 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
zwana dalej w skrócie SWZ 

 
Rozdział I - Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 
2. Jednostka prowadząca sprawę: 

1) Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków tel. 
+4812-663-39-03, e-mail: bzp@uj.edu.pl   

2) strona internetowa www.uj.edu.pl    
3) adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą 

udostępniane zmiany i wyjaśnieniá treścí SWZ oraz inne dokumenty zamówieniá 
bezpośrednió związanę z postepowaniem̨ https://przetargi.uj.edu.pl/ogloszenia-o-
postepowaniach  

4) Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, pracuje 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.  

 
Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 

podstawie art.  275 pkt.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, oraz 
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej „SWZ”. 

2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do 
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.). 
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Rozdział III – Nazwa i opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania 

remontu konserwatorskiego  elewacji Collegium Sanockiego wraz z ogrodzeniem przy ul. 
Batorego 12 w Krakowie – etap 2. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do niniejszej SWZ, 
który zawiera dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania  
i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiOR), jak i przedmiar. Zamawiający 
zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do 
sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR. Zmawiający 
wskazuje iż przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont elewacji od C do D . 

3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 
Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty 
kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz 
z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych w SWZ jak i w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących 
załącznik nr 2 do SWZ, mając na względzie następujące uwarunkowania realizacji 
zadania: 

4.1.Realizacja prac będzie się odbywać w obiekcie czynnym, gdyż budynek przy  
ul. Batorego 12 na czas prowadzonych prac nie zostanie wyłączony  
z użytkowania. 

4.2.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sprawozdania z wykonanych prac 
dla MWKZ 

4.3.Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, 
pozwoleniem konserwatorskim. 

4.4.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania niezbędnych zabezpieczeń  
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz osób 
trzecich. 

4.5.Wykonawca zobowiązany będzie do stałego sprzątania w rejonie 
prowadzonych prac, Wykonawca zapewni usuwanie odpadów powstających  
w wyniku realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.6.Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem stosowne pozwolenie 
zarządcy drogi publicznej na przejazd samochodów ciężarowych oraz na zajęcie 
terenu do celów budowy. 

4.7.Wykonawca zorganizuje budowę w sposób umożliwiający wykonywanie 
nadzoru nad realizowanymi pracami przez przedstawicieli państwowego 
nadzoru budowlanego oraz przedstawicieli właściwego Konserwatora 
Zabytków. 

4.8.Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona i dostarczy Zamawiającemu 
2 (dwa) egzemplarze dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej oraz 2 
(dwa) egzemplarze opracowania sposobu postępowania z zabytkiem zgodnie z 
pkt.III.4 oraz pkt.III.5 pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków nr 966/18 z dnia 20.08.2018 roku w umownym 
terminie. 
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4.9.Wykonawca na własny koszt wykona i zawiesi na terenie prac tablicę  
informacyjną o parametrach i treści określonych w § 7 – 9 „Regulaminu działań 
w zakresie informacji o wykorzystaniu środków Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”, (dostępny na stronie internetowej: 
www.bip.skozk.pl – dział Akty prawne). 

4.10. Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszelkie roboty i czynności, 
bez których nie można wykonać zamówienia należycie. 

4.11. Koszty wynikające z powyższych uwarunkowań realizacyjnych oraz 
powyższych zobowiązań wykonawcy należy ująć w ofercie. 

5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 60-miesięczny okres gwarancji na wykonane 
elewacyjne liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz dokonywanie własnym 
staraniem i na koszt wykonawcy usuwania usterek powstałych i zgłoszonych w okresie 
gwarancji (szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy), 
zapewniając ciągłość ich funkcji, co należy skalkulować w cenie ryczałtowej oferty. 

6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 45212350-4 budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej, 
92522200-8 usługi z zakresu prac konserwatorskich, 45000000-7 roboty budowlane, 
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45453000-7 
roboty remontowe i renowacyjne, 45454100-5 odnawianie, 45410000-4 tynkowanie, 
45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 
45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian, 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie, 
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach. 

7. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ oraz w załączniku A do SIWZ przykłady nazw 
własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, 
elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy)  
i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które 
spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ oraz w 
załączniku A do SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści 
złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub 
funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą 
konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji załączonej do SIWZ, 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej 
uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez 
autora projektu stanowiącego załącznik do SIWZ, oraz o ile to niezbędne uzyskania 
również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, 
podmiotów i organów administracyjnych 

8. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie prac 
konserwatorskich i ogólnobudowlanych, w tym prace: murarskie, tynkarskie, malarskie, 
przy realizacji przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę jako jego 
pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t. j. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, 
co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 
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9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których 
mowa w pkt 8.  
1) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób, o których mowa w pkt 8 w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi 
mogą być w szczególności: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników,  imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 
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10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 8 Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt 8.  

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12. Stosownie do treści art. 102 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że wymagania,  
o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji 
projektowej i STWiOR, stanowiących załącznik A do SWZ.  
 

Rozdział IV - Termin wykonania zamówienia 
1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do  15 (piętnastu) tygodni, licząc od dnia 

udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.  
2. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji 

lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu 21 
czerwca 2021 r. o godz. 10:00. Spotkanie, przy ul. Batorego 12  w Krakowie. Osoba do 
kontaktów: Pani mgr inż. Ewa Szubryt, tel.: 507 008 554.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia. 
4. Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy. 
Rozdział V – Przedmiotowe środki dowodowe 
1. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 
dowodowych, z zastrzeżeniem ust.2. 
2. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym 
stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi 
udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, 
że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub 
kryteria. 
3. W odniesieniu do ust. 2 powyżej, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków 

dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
przedmiotowych środków dowodowych. 

 
 
 
Rozdział VI - Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu. 
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza 

warunku w tym zakresie, 
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym 
zakresie,  

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa –   o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej  
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w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 300 000,00 PLN 
(słownie: trzysta tysięcy  złotych). 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, 
tj.: 

 
4.1.1 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu co najmniej 
dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym 
posiadanym uprawnieniom oraz spełniającym wymagania, o których 
mowa w art.37.c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710), zwanej dalej „u.o.z” 

4.1.2 kierownikiem robót konserwatorskich posiadającym stosowne 
uprawnienia lub odpowiednią praktykę zgodnie z art. 37a u.o.z. i 
doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami 
konserwatorskimi w zakresie odpowiadającym posiadanym 
uprawnieniom. 

4.1.3 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 
wykonali  co najmniej dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty)  
w zakresie prac elewacyjnych w obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków, o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej 
niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), a roboty te 
zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający przez 
odrębny kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – a 
nie sumę pojedynczych zleceń realizowanych na rzecz tego samego 
podmiotu. 

5. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na 
podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących  
w postępowaniu wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa  
w niniejszej SWZ. 

6.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
(podpisane przez ten podmiot, na zasadach wskazanych w Rozdziale IX ust. 1 pkt 6) 
lit.a)) do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do formularza oferty. 

8. W odniesieniu do warunków dotyczących potencjału technicznego lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

 
Rozdział VII - Podstawy wykluczenia wykonawców. 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia 

okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP . 
2. Stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę: 
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, chyba że wykonawca przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury; 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych podmiotowych środków dowodowych;  

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, zamawiający może nie wykluczać 
wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w 
szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne 
jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

 
Rozdział VIII - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia. 
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w 
Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy  
o  niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do 
formularza oferty. 

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie  
z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1b do formularza oferty.  

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 
1) w części dotyczącej podwykonawców. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa  
w punkcie 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania 
oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy. 

3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy 
poleganiu na zasobach podmiotów je udostępniających: 

1) Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz odpowiednio spełniania przez nich warunków udziału  
w postępowaniu, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty, 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty. Treść zobowiązania 
powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego 
podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie 
będzie ono wykonywane.  
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3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 
szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie 
Zamawiającego - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 
1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 
a) wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia,  zawierający informacje 

pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych  
w Rozdziale VI SWZ,  

b) wykaz robót budowlanych zawierający informacje pozwalające na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ, 

c) dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót 
budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 

d) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości 
300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), 

e) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych 
przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. b i c, wykonawca 
może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki 
dowodowe, winny zostać przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5. Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia  
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa (2) dni robocze, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
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6. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym składa się wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 
 

Rozdział IX - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami: 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z 
zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.  

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
oraz do formularza do komunikacji. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały 
w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
komunikacji wynosi 150 MB.  

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania dokumentów lub 
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6) Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej lub oświadczeń musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2452 ze zm.) oraz rozporządzeniu 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. j. Dz. U. 2020 poz. 
2415 ze zm.), to jest: 
a) Dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta oraz dokumenty potwierdzającego 

wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna,  składane są w oryginale  
w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

b) dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako 
dokumenty elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość 
weryfikacji podpisów. 

c) Jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci 
dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać 
cyfrowe odwzorowanie dokumentu lub oświadczenia w postaci papierowej, 
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opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem ich za 
zgodność z oryginałem. 

d) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę cyfrowego odwzorowania 
dokumentu lub oświadczenia w postaci papierowej, opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 
118 ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z 
poświadczeniem za zgodność z oryginałem. 

2. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania  
o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu 
oraz przyjmuje następującą postać: identyfikator postępowania - 03eca3a4-e860-465b-
9018-03a5eedab12c 

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego 
złożenia oferty w niniejszym postępowaniu: 
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na 
serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z 
dokładnością co do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenie 
oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt  i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty 
opisany został  
w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w Rozdziale XIII 
ust. 1 SWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego 
złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego 
odwzorowania dokumentów lub oświadczeń w postaci papierowej oraz innych 
informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków 
wskazanych w ust. 3): 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 
wskazane w ustępie 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie: 
a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID 
postępowania),  
lub  

b) za pomocą poczty elektronicznej email pod adresem wskazanym w ust. 5 SWZ. 
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5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona w zakresie formalnym  
i merytorycznym jest mgr Anna Onderka, tel. +4812-663-39-09, e-mail: 
anna.onderka@uj.edu.pl. 

 
Rozdział X - Wymagania dotyczące wadium.  
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania 

ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 3888 zł. (słownie: trzy 
tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 
pkt 2 lub 3 lub w ust. 6. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).  

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto 
Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP 
LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania 
środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina). 

4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
dnia wystąpienia jednej z okoliczności:  
1) upływu terminu związania ofertą;  
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy 

nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął 
termin do jego wniesienia.  

6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku zwraca wadium wykonawcy:  
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  
2) którego oferta została odrzucona;  
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza;  
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ.  

8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.  

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez 
złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 
wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta 
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lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 
ust. 6 ustawy PZP. 

 
Rozdział XI - Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

przez okres 30 dni tj. do dnia 30 lipca włącznie. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 
związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 
Rozdział XII  - Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu 

zamówienia w formie w elektronicznej, tj. opatrzona elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów 
z uwzględnieniem postanowień art. 58 ustawy PZP. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 
ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca 
w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od 
wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 
2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w 
treści oferty. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu 2, Wykonawca 
wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

5. W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez 
pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony 
dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa 
sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 
formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 
cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 



SWZ - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania 
remontu konserwatorskiego  elewacji Collegium Sanockiego wraz z ogrodzeniem przy ul. Batorego 
12 w Krakowie – etap 2. 

Nr sprawy: 80.272.92.2021 r. 

_______________________________________________________________________________________
_ 

 Strona 14 z 54 

 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  - Prawo  o notariacie (Dz. U. 
2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. cyfrowe 
odwzorowanie posiadanego pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. Zamawiający wskazuje iż, ww. zapisy należy stosować 
odpowiednio w stosunku do innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy.   

6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być 
sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według 
treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać 
wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi 
załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich 
treścią): 
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
3) oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy (o ile 

dotyczy),tj.: 
a) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wykonawcy wraz ze stosownym 

zobowiązaniem lub innym środkiem dowodowym /o ile dotyczy/; 
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w jakim go dotyczą; 
4) indywidualną kalkulację ceny oferty 
5) przedmiotowe środki dowodowe: o ile dotyczy, zgodnie z rozdziałem IV SWZ.  
6) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 4-5 powyżej) lub inny dokument potwierdzający 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy; 
7) dowód wniesienia wadium. 

7. Oferta musi być napisana w języku polskim. 
8. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym 

uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie 
wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz 
zastrzeżonych dokumentów i wykazanie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być 
załączone łącznie z oświadczeniem i stanowić odrębne pliki zaszyfrowane wraz innymi 
plikami stanowiącymi ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP. 

9. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 
ponumerowane oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
 
Rozdział XIII - Termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia  1 lipca  2021 r. do godziny 09:00 na zasadach 

opisanych w Rozdziale IX SWZ. 
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2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do 
składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.   

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2021 o godzinie 10:00 za pomocą funkcjonalności 

„Deszyfrowanie” udostępnionej zamawiającemu w  miniPortalu, pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
a)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte 

b)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem 

wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 
narzędzi do przekazu wideo on- line. 

 
Rozdział XIV - Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie 

indywidualnej kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty, opłaty i uzgodnienia 
niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, 
upusty, itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Cenę oferty należy przedstawić  
w formie kosztorysów uproszczonych wraz z zestawieniem materiałów, urządzeń i 
wyposażenia dla całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi 
podstawę do wykonania kosztorysów.,  

2. Sumaryczna cena brutto wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy 
winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 
zaokrąglić w górę). 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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Rozdział XV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1.1 Cena ryczałtowa za całość zamówienia – 80% 
1.2 Gwarancja  – 20%. 
2. Punkty przyznawane za kryterium „cena ryczałtowa za całość zamówienia” będą 

liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cnaj : Co) x 10 

gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
Co – cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany. 

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 10.  

3. Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja na przedmiot zamówienia”” będą 
liczone w następujący sposób: 
G = ((Go - 60)/12) x 10 
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „gwarancja”, 
Go– gwarancja oferowana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 
Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia udzielony ponad 72 miesiące 
nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 72 
miesięczny, natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 60 
miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

4. Po dokonaniu ocen, punkty przyznane dla każdego z kryteriów zostaną przemnożone 
przez wagi przyjętych kryteriów i zsumowane. 

5. Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
6. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku (bez zaokrągleń). 
7. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana 

zostanie za najkorzystniejszą.  
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w 
kryterium o najwyższej wadze. 

9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 
zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

 

Rozdział XVI - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć: 
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1) kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez 
podmioty występujące wspólnie (tj. konsorcjum). 

2) wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się 
ich udział w realizacji zamówienia. 

2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Rozdział XVII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zabezpieczenie będzie wynosiło 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z 
umowy 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  

2.1 pieniądzu; 
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
2.3 gwarancjach bankowych; 
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia 
zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach, oryginał dokumentu 
zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy, 
przy czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Z dokumentu gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie 
wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, 
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, a sądem właściwym dla 
rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XVII ust. 2 SWZ. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru prac. 

10. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji Zamawiający 
zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady 
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11. Zamawiający zaznacza, iż treść wzoru umowy będącego integralną częścią SWZ 
przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy. 

12. Istotne postanowienia, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje: 
12.1. Słowo „gwarancja/poręczenie” w języku wystawienia gwarancji/poręczenia, jej 

numer oraz ewentualnie inną informację identyfikującą wystawioną 
gwarancję/poręcznie np. rodzaj gwarancji/poręczenia. 

12.2. Klauzulę wskazującą, iż gwarancja/poręczenie jest nieodwołalna i bezwarunkowa. 
12.3. Beneficjenta, tj. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 
12.4. Zleceniodawcę. 
12.5. Gwaranta/Poręczyciela. 
12.6. Informację identyfikującą źródłowy stosunek umowny przez wskazanie 

przedmiotu umowy i jej numeru. 
12.7. Maksymalną kwotę do zapłaty. 
12.8. Zapis, że gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy i dotyczy pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w szczególności zapłaty kar umownych oraz ewentualnych 
roszczeń z tytułu rękojmi. 

12.9. Zapis, że Gwarant/Poręczyciel wypłaci Beneficjentowi kwotę do określonej 
wysokości na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania, o 
ile Beneficjent stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w 
związku z zaistnieniem choćby jednego z warunków wymienionych w umowie i 
wyszczególni zaistniały warunek lub warunki 

12.10. Termin w jakim zostanie zapłacona żądana kwota. 
12.11. Warunki zapłaty, pisemną formę żądania zapłaty i oświadczenia Beneficjenta. 
12.12. Okres obowiązywania gwarancji/poręczenia. 
12.13. Sposób doręczenia Gwarantowi/Poręczycielowi żądania zapłaty (w tym adres do 

korespondencji). 
12.14. Zapis, że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z gwarancji/poręczenia 

podlegają ustawodawstwu polskiemu. 
12.15. Zapis, że sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych  

z gwarancji/poręczenia jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Beneficjenta. 

12.16. Klauzulę indentyfikacyjną. 
12.17. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać warunki 

zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może w żaden sposób 
(np. żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) 
ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem w 
okolicznościach wymienionych w umowie. 

12.18. Kopie pełnomocnictwa/w dla osoby/osób podpisującej/ych gwarancję, udzielone 
przez osobę/osoby upoważnione w KRS gwaranta, potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez osobę upoważnioną w KRS gwaranta, lub innego pracownika 
gwaranta, albo przez notariusza. 

 
Rozdział XVIII – Projektowane postanowienia umowy – Stanowi Załącznik Nr 2 do 
SWZ. 
 
Rozdział XIX - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ̇ ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodna z przepisami ustawy czynność́́ Zamawiającego, podjętą w postepowanių 

o udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia, ́ do któreȷ́ 

Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy PZP. 
3. Odwołanie wnosi się  ̨do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom 
postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu.̨ Skargę̨ wnosi się  ̨do Sądu 
Okręgowego w Warszawie, – sądu zamówień publicznych, za pośrednictweḿ Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy PZP. 

 
Rozdział XX - Postanowienia ogólne. 
1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wskazuje iż, 

przedmiot zamówienia opisany jest jedną dokumentacją projektową i dotyczy jednej 
inwestycji i jednego obiektu. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
PZP. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN).  
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Rozdział XXI – Wymagania dot. umów o podwykonawstwo 
 

1) Zamawiający wymaga, aby projekt każdej umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane, zawieranej przez Wykonawcę, jego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zawierał, co najmniej poniższe postanowienia pod rygorem wniesienia 
przez Zamawiającego zastrzeżeń do ww. projektu umowy w terminie 14 dni od daty 
jego przedłożenia: 

1) O obowiązku przedkładania przez podwykonawcę Wykonawcy projektu umowy  
o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w 
ramach robót budowlanych, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 
zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od 
sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo 
zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy  
o podwykonawstwo wymagań zawartych w rozdziale XXI ust. 1 pkt 2 – 12 SWZ 
Wykonawca może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw 
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w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo 
albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. 

2) O obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo z konkretnym podwykonawcą, przy czym zawarcie 
kolejnej umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym 
podwykonawcą wymaga również uzyskania zgody Wykonawcy. 

3) O obowiązku posiadania przez podwykonawcę przez cały okres realizacji 
umowy  
o podwykonawstwo aktualnej polisy lub dokumentu ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

4) O odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za działania lub 
zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. 

5) O obowiązku posiadania przez podwykonawcę lub osoby, którymi on się 
posługuje przy realizacji umowy o podwykonawstwo, uprawnień lub innych 
zasobów pozwalających im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu 
postawione przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ. Zmiana lub rezygnacja 
przez podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga 
uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po 
udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam 
spełniają ww. warunki. 

6) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę z tytułu 
realizacji umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, pod rygorem zapłaty 
kary umownej w wysokości wskazanej w rozdziale XXI ust. 1 pkt12 lit a SWZ. 

7) O obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane.  

8) O uprawnieniu podwykonawcy zgłoszenia Wykonawcy w terminie 7 dni od 
poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty przez Wykonawcę 
dalszemu podwykonawcy pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. 

9) O niżej wymienionych uprawnieniach Wykonawcy w razie wniesienia przez 
podwykonawcę pisemnych uwag do: 
a) zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu 

podwykonawcy w razie wykazania przez podwykonawcę niezasadności 
roszczenia dalszego podwykonawcy; 

b) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykazał on zasadność takiej zapłaty udokumentowaną przedłożonymi 
Wykonawcy fakturami lub rachunkami; 

c) złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Wykonawcy, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy; 

- w terminie 7 dni od doręczenia mu pisma podwykonawcy zawierającego uwagi. 
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10) O uprawnieniu Wykonawcy do potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia bez odsetek należnego podwykonawcy w przypadku 
dokonania bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy przez Wykonawcę. 

11) O obowiązku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy o podwykonawstwo w 
razie dokonania, co najmniej trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia 
należnego dalszemu podwykonawcy. 

12) O obowiązku zapłaty kary umownej przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy  
w razie: 
a) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia 

należnego dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
brutto dalszego podwykonawcy ustalonego w umowie za każdy dzień 
zwłoki w odniesieniu do terminu płatności, określonego w rozdziale XXI 
ust. 1pkt 6 SWZ; 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto dalszego 
podwykonawcy ustalonego w umowie; 

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy poprzez jego skrócenie do 
terminu określonego w rozdziale XXI 1.6 SWZ, pomimo wniesienia przez 
Wykonawcę zastrzeżeń albo sprzeciwu, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto dalszego podwykonawcy ustalonego w umowie. 

 
Rozdział XXII - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy 
będącego osobą fizyczną. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z 
art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński,  
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 
31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: 
iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu +4812 663 12 25. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy 
80.272.92.2021. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
określonym  
w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ust. 3 oraz 4 ustawy PZP, przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP 
przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli 
projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo 
jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających 
z realizowanych projektów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 
RODO. 

10. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać 
udostępnione, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o 
których mowa w Dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie. 

11. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych 
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 
RODO. 

12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 
RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 
Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

13. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej, do 
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, 
ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz jego załączników. 

14. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej, 
polegającym na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
również po postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). 
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Rozdział XXII - Załączniki do SWZ 
Załącznik A – Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy  
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Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ      OFERTY  
________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY – Uniwersytet Jagielloński  
Ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków; 
Jednostka prowadząca sprawę – Dział Zamówień Publicznych UJ 
Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków 
________________________________________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy –  
 
…………………………………………………………………………………., 
Adres siedziby –  
 
……………………………………………………………………………………, 
Adres do korespondencji –  
 
……………………………………………………………………………………, 
 
Tel. - ......................................................;  
 
E-mail: ..............................................................; 
 
NIP - .................................................; REGON - .................................................; 
 
Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzający umocowanie osoby działającej 
w imieniu wykonawcy znajduje się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych 
dostępnych pod następującym adresem: 
https://......................... 
Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji 
na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania 
remontu konserwatorskiego  elewacji Collegium Sanockiego wraz z ogrodzeniem przy ul. Batorego 
12 w Krakowie – etap 2. 
 
1) oferujemy cenę łączną za całość przedmiotu zamówienia (zgodnie z wyceną ofertową 

dla realizacji zamówienia) za maksymalną kwotę netto …………………*, plus należny 
podatek VAT, co daje kwotę brutto …....................... *  (słownie 
………………………………….... *), 

2) oferujemy termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Rozdziałem IV SWZ. 
3) oświadczamy, że zgodnie z zapisami SWZ, oferujemy usługi gwarancyjne na przedmiot 

zamówienia spełniające warunki i wymagania wynikające ze SWZ,  
w szczególności w odniesieniu do ich zakresu, formy realizacji oraz wymaganego 
okresu.  Jednakże mając na uwadze zapisy Rozdziału XV pkt. 3 SWZ, w celu uzyskania 
dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert w tym zakresie oświadczam, że 
oferowany okres gwarancji na roboty budowlane zamiast 60 miesięcy będzie wynosić:  
… miesięcy* 

4) oświadczamy, że wybór oferty: 
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 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.* 

 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy 
będzie dotyczył ……………………………………… (Wpisać nazwę /rodzaj 
towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) 

objętych przedmiotem zamówienia.* 
5) oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i 

warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i potwierdzamy przyjęcie 
warunków umownych i warunków płatności zawartych w SWZ i we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do SWZ, 

6) wadium zostało wniesione w dniu …..….……. w formie: 
…………………………………… 
………………………………………………..……. ,  

7) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: ............................. 
…………...………………... (dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium 
przelewem)*, 

8) oświadczamy, że zobowiązujemy się do wniesienia tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy równowartość 5% wartości ceny ofertowej nie później niż w dacie 
zawarcia umowy w formie: …………………………………………………………*, 
(pieniądze, poręczenia itp., zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ)*, 

9) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Rozdziale XI SWZ, 

10) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu, 

11) oświadczam, że jestem (należy wybrać z listy) mikroprzedsiębiorstwem, małym 
przedsiębiorstwem, średnim przedsiębiorstwem, jednoosobową działalność 
gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj, 

12) w przypadku przyznania zamówienia - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

13) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz  
w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….…………….., e-
mail: …………………., tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie), 

14) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart, 
15) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

 



SWZ - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania 
remontu konserwatorskiego  elewacji Collegium Sanockiego wraz z ogrodzeniem przy ul. Batorego 
12 w Krakowie – etap 2. 

Nr sprawy: 80.272.92.2021 r. 

_______________________________________________________________________________________
_ 

 Strona 26 z 54 

 

załącznik nr 1a – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 
załącznik nr 1b – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu, 
załącznik nr 2 – wycena ofertowa, 
załącznik 2b – przedmiotowe środki dowodowe - (o ile dotyczy) 
załącznik nr 3 – wykaz podwykonawców (o ile dotyczy), 
załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia podmiotu 

udostępniającego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca wraz z jego 
zobowiązaniem - należy złożyć odrębnie dla każdego podmiotu udostępniającego - (o 
ile dotyczy) 

załącznik nr 5 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy (o ile dotyczy). 

inne – .................................................................*. 
 

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego 
załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 
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Załącznik nr 1a do formularza oferty 
 

OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót 
budowlanych dotyczących wykonania remontu konserwatorskiego  elewacji Collegium Sanockiego 
wraz z ogrodzeniem przy ul. Batorego 12 w Krakowie – etap 2. 
 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 
art. 109 ust. 1 pkt 1, 4. 5, i od 7 do 10 ustawy PZP. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki 
naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………..………………….........

..…………………………………………………………………………………………………..……………

……...........…………………………………………………………………………………………………..…

…………… 

 
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA* 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 ……………………………………………………………………..….……  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu ……………… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy PZP podjęte zostały następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………..………………….........

..…………………………………………………………………………………………………..……………

……....... 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 1b do formularza oferty 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 
 

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót 
budowlanych dotyczących wykonania remontu konserwatorskiego  elewacji Collegium Sanockiego 
wraz z ogrodzeniem przy ul. Batorego 12 w Krakowie – etap 2, oświadczam że spełniam warunki 
udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale VI SWZ,  
 
1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – jestem ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie 
mniejsza niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych):  

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  
w zakresie ……………………………………./ Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
PZP, na następującym podmiocie*: 

……………………………………………………………………..……………………… 
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………….. 

 
2. posiadam doświadczenie opisane przez Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ, w tym: 

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  
w zakresie ……………………………………./ Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
PZP, na następującym podmiocie*: 

……………………………………………………………………..……………………… 
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………….. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo w zakresie 
……………………………………./ Nie*, 
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w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, 
na następującym podmiocie*: 
……………………………………………………………………..……………………… 
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………….. 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
3. skieruję do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia, zgodnie  

 z wymaganiami zawartymi w Rozdziale VI SWZ, w tym: 
-  

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  
w zakresie ……………………………………./ Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
PZP, na następującym podmiocie*: 

……………………………………………………………………..……………………… 
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………….. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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                                                                                 Załącznik nr 2 do formularza oferty 
 

 
Niniejszy załącznik zawiera wyliczoną cenę ryczałtową oferty, indywidualną 
kalkulację, przy uwzględnieniu zapisów SWZ i doświadczenia zawodowego 
Wykonawcy.  
 

 
 
 
 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2021 
roku 

 
         ........................................................................ 

         (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
       składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do formularza oferty 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
(wykaz podwykonawców) 

 
Oświadczamy, że: 
 
- powierzamy* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części 
(zakresu) zamówienia 
 

1. Podwykonawca (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) - 

…………………………………………………………………………………… 
zakres zamówienia:  
……………………………………………….......................... 
 

      2.    Podwykonawca (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) -              
                   

………………………………………………………………………………………… 
zakres zamówienia:  
……………………………………………….......................... 

 
-   nie powierzamy* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia 
 
(jeżeli Wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, Zamawiający uzna, że nie 
powierza podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych niniejszym  
zamówieniem) 
 
 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do formularza oferty 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 
ZASOBY 

(należy przedstawić dla każdego podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy 
oddzielnie – oświadczenie składane przez podmiot udostępniający)  

 

Nazwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ja (My) (Imię/ona oraz Nazwisko/a osób występujących w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby) 

 
…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………..……………
……...........………………………………………………………………………………………………….. 

 
działając w imieniu i na rzecz :  

…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………..……………
……...........………………………………………………………………………………………………….. 

                               

w związku, iż Wykonawca: 
…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………..……………
……...........…………………………………………………………………………………………………..…

…………… 
(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

 
 

Oświadczam, że: 
 
2.  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 

ust. 1 pkt 1, 4. 5, i od 7 do 10 ustawy PZP. 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki 
naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………..……………
……...........…………………………………………………………………………………………………..…

…………… 
 

2. zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby ww. Wykonawcy. 
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W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję następujące informacje: 

 
1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………..……………
……...........…………………………………………………………………………………………………..…

…………… 
 

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………..……………
……...........…………………………………………………………………………………………………..…

…………… 
3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 
…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………..……………
……...........…………………………………………………………………………………………………..…

…………… 
 

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………..……………

……...........…………………………………………………………………………………………………. 
 

3. spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym mnie dotyczą, tj.: 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

                    
                  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY nr 80.272.92.2021 
 

zawarta w Krakowie w dniu …............ 2021 r. pomiędzy: 
Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, NIP 675-
000-22-36, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
1. ………. – …………….., przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ, 
 

a ………………………, wpisanym do ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez:  
……….. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji 
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych dotyczących wykonania remontu 

konserwatorskiego elewacji Collegium Sanockiego wraz z ogrodzeniem położonego przy                      
ul. Batorego 12 w Krakowie – etap 2.   

2. Zakres czynności i prac objętych niniejszą umową określony jest szczegółowo w 
dokumentacji postępowania przetargowego, w szczególności w Specyfikacji  Warunków 
Zamówienia oraz Załączniku A do SWZ, będącym jej integralną częścią.  

3. Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1. dokumentacja postępowania przetargowego wraz z ofertą Wykonawcy; 
2. lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do 

wykonania (załącznik nr 1), o ile są przewidziani na etapie zawarcia umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot 
umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności zgodnie z prawem budowlanym 
i pod nadzorem uprawnionych osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane  
z realizacją niniejszej umowy, oraz dokonał szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin) 
terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, celem rozeznania pełnego zakresu prac 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a przedmiary robót zostały potraktowane przez 
strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące roboty budowlane, prace 
konserwatorskie, i ogólnobudowlane, w tym prace murarskie, tynkarskie, malarskie, objęte 
przedmiotem zamówienia, będą zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 
jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.). 
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4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym 
wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  
w punkcie 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą  
w szczególności być: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) oświadczenie/oświadczenia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie (imię i nazwisko zatrudnionego pracownika), datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie przez tę osobę, że objęte wezwaniem czynności 
wykonuje na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy, datę zawarcia umowy  
o pracę, zakres obowiązków tej osoby jako pracownika oraz czytelny podpis osoby 
składającej oświadczenie; 

c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Pod pojęciem 
zanonimizowanych dokumentów Strony rozumieją dokumenty niezawierające 
danych osobowych ww. pracowników w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (t. j. Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119 str. 1 ze zm.), za wyjątkiem 
danych obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej 
osoby, to jest wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej.  

d) inne dokumenty, zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w tym w szczególności: 
- imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,  
-poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
(wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.: 
 - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub kopie 
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dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, zanonimizowane w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów zawartych przez Wykonawcę z ww. 
pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie 
umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych.. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia porządku w rejonie prowadzonych prac oraz 

wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób 
postronnych, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty. 

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listy pracowników upoważnionych do 
wykonywania prac oraz zapewni odzież roboczą, jak i identyfikatory pozwalające na 
jednoznaczną identyfikację pracowników.  

10. Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu realizacji robót głośnych 
mogących zakłócić prace w sąsiednich pomieszczeniach. 
 

 

 
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

§ 3 
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia należytej zawodowej staranności przy 

realizacji niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu 
zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania. 

2. Strony ustalają, że przedstawicielami Zamawiającego w toku realizacji umowy będą: 
a)  .........................................................; 
b)  ......................................................... . 

Osoby wymienione w lit. a) do b) nie są upoważnione do podejmowania decyzji 
powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności wzrostu uzgodnionego 
wynagrodzenia i zwiększenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy będą: 
a) Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – …………,  
b) Kierownik robót konserwatorskich – ………… 

- wskazani w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca oświadcza, iż wskazany 
kierownik budowy lub kierownik robót będą obecni osobiście w trakcie realizacji prac przez 
w okresie prowadzenia prac z danego zakresu. 

4. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw 
wobec osoby lub osób wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 
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5. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wskazanych w ust. 3 oraz przeznaczonych zgodnie  
z ofertą do realizacji umowy w treści oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach,  
w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących 
niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane  
w zastępstwie osoba lub osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające, 
co najmniej wymagania zawarte w Rozdziale VI pkt SWZ. W takim przypadku strony 
zawrą aneks do umowy.  

6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona 
powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni. 

7. Zmiana osób wymieniowych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy. 
 

Wynagrodzenie 
§ 4 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy ustalona została na podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy, nie 
podlega waloryzacji oraz uwzględnia w szczególności wszystkie koszty wykonania 
wszelkich robót i dostaw, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, koszty robót 
przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty zabezpieczeń, wymagane 
opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na 
okoliczności i źródła ich powstania, przeglądów okresowych i gwarancyjnych oraz 
usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwotę netto …………… PLN, (słownie: 
……………………. złotych …/100), która po doliczeniu obowiązującej stawki podatku 
od towarów i usług VAT daje kwotę brutto: ……………………. PLN, (słownie:  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości 
spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo  
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź 
ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

4. Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać 
kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków 
opisanych w umowie, w szczególności ustawowej zmiany stawki podatku od towarów  
i usług VAT. W przypadku ustawowego obniżenia lub podwyższenia stawki podatku od 
towarów i usług VAT w okresie realizacji umowy, Strony dokonają stosownej zmiany 
pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy, po przeprowadzeniu ustaleń  
i zawarciu aneksu, dla tej części wynagrodzenia umownego, której zmiana dotyczy. 
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie 
(wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu) i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części 
umowy.  

§ 5 
1. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót 

niewykonanych uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą 
Wykonawcy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, przy czym ewentualne obniżenie 
wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysów uproszczonych 
wraz z zestawieniem materiałów stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy.  

2. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie 
robót zamiennych o tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu 
umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub 
funkcjonalności przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie  
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z zasadami sztuki budowlanej. Łączna wartość robót zamiennych co do zasady nie powinna 
być wyższa niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie, a jedynie  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach ich łączna wartość nie może przekroczyć sumy 
wartości robót podstawowych podlegających zamianie i wartości równej 10% wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny 
aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji 
zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone z zestawieniem 
materiałów stanowiące załączniki do umowy i kalkulację szczegółową wprowadzonych 
robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z załączonych 
do umowy kosztorysów uproszczonych z zestawieniem materiałów, przy czym w zakresie 
materiałów, które nie występowały ww. kosztorysach uproszczonych z zestawieniem 
materiałów, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego 
rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich 
cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym  
w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność 
wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów 
etc. 

3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w zakresie niektórych 
świadczeń umownych w przypadku braku finansowania lub zmniejszenia jego wysokości. 
Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia w tym zakresie nie 
skutkuje odpowiedzialnością wobec Wykonawcy.  
 

Termin realizacji umowy  
§ 6 

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 15 (piętnastu) tygodni, licząc od dnia 
podpisania umowy, tj. udzielenia zamówienia. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku:  
a) działania siły wyższej w rozumieniu § 17 umowy, 
b) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,  
c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada. 

d) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji 
umowy, 

e) konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji 
administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, 
wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

f) opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów 
niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych 
decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź 
obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada. 

g) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć lub wprowadzenia 
robót zamiennych, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy. 

h) Wystąpienia trudności z udostępnieniem poszczególnych mieszkań w celu wykonania 
prac konserwatorskich drzwi wejściowych, zgodnie z harmonogramem dostępu do 
mieszkań oraz zasadami przekazania kluczy do drzwi tymczasowych uzgodnionym  
przez Wykonawcę z administratorem obiektu. W takim przypadku termin wykonania 
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przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni odpowiadający opóźnieniu  
w udostępnieniu lokali. 

3. Ewentualne przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy winno zostać 
poprzedzone przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia 
okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony 
aneksu do umowy. 

4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu z powodu 
obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W razie 
zaistnienia takich okoliczności, Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia placu 
budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za 
niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność 
poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie, 
co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością. 

 

Przekazanie terenu budowy 
§ 7 

1. Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
rozpoczęcia prac przekaże protokolarnie plac budowy. 

2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:  
a)  zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 
b) zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż., urządzenie 

placu budowy, obsługę oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp  
i p.poż. 

c) wdroży dodatkowe zabezpieczenia i procedury ochronne, ze szczególnych 
uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego, celem zapobieżenia rozprzestrzenianie się 
infekcji wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników Wykonawcy, jego 
Podwykonawców, jak również innych podmiotów, które biorą udział w realizacji 
przedmiotowych robót, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania stałego sprzątania w rejonie prowadzonych 
prac oraz wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
użytkowników budynku, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty. 

4. Wykonawca na własny koszt wykona i zawiesi na terenie prac tablicę  informacyjną o 
parametrach i treści określonych w § 7 – 9 „Regulaminu działań w zakresie informacji o 
wykorzystaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”, 
(dostępny na stronie internetowej: www.bip.skozk.pl – dział Akty prawne). 

5. Wykonawca powinien przewidzieć możliwość realizacji części robót (prac szczególnie 
uciążliwych dla Użytkownika, np. takich, które będą powodować emisję hałasu 
uniemożliwiającą normalne użytkowanie obiektów Zamawiającego w porze nocnej oraz  
w razie konieczności wystąpienia takich prac uzgodni wszelkie zagadnienia z nimi 
związane z administratorem budynku.  

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody 
spowodowane działalnością (działaniem bądź zaniechaniem) Wykonawcy i jego 
podwykonawców w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstałe  
u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to zakłóceń będących normalnym 
następstwem prowadzenia czynności i robót przewidzianych umową, których zgodnie z 
rzetelną praktyką projektową i budowlaną Wykonawca nie mógł uniknąć.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym niezwiązanego z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. W razie uszkodzenia lub zniszczenia tego mienia przez Wykonawcę lub osoby, 
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którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy, Wykonawca jest 
obowiązany do naprawienia szkody przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy.  

 

Realizacja umowy 
Podwykonawcy 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem 

czynności i prac powierzonego podwykonawcom. 
2. Zakres i wartość czynności, jak i prac przewidzianych do wykonania przez 

podwykonawców wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich rzecz 
wynagrodzenia oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego kopią umowy  
o podwykonawstwo z nimi zawartą stanowi lub będzie stanowił w przyszłości załącznik nr 
1 do umowy i będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu 
przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedkładać 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo  
w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo 
albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy  
o podwykonawstwo wymagań zawartych w Specyfikacji Zamawiający może zgłosić 
podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty 
przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii 
przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu  
w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana 
umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą 
wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. 
Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót podwykonawcy 
innemu niż wskazany w załączniku nr 1 do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich 
wartości, zleconych danemu podwykonawcy. 

4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie 
opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie 
skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy  
z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz  
z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo  
w terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec 
Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania  
i zaniechania. 

6. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego. 
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7. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed 
uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą 
(dalszym podwykonawcą) umowy. 

8. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na 
inwestycji przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez 
Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nieuzyskania przez Wykonawcę 
zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą): 

a) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, 

b) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na 
inwestycji, w tym przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do czasu 
przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 
(dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo  
z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę 
(podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie 
określonym w § 8 ust. 3 i 4 umowy. Niewykonanie robót budowlanych w terminie 
określonym w § 6 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane 
będzie jako zwłoka Wykonawcy,  

c) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie  
o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 
(dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy  
o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą). 

9. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na inwestycji pomimo nieuzyskania 
przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo  
z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do 
odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 3 (trzech) 
miesięcy od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy 

10. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy 
podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), 
zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju 
prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy  
z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy, z wyłączeniem kierownika robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że 
podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy 
realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające 
im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego 
w Rozdziale VI SWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek z 
wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, 
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która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby 
lub on sam spełniają ww. warunki. 

12. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, 
którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących 
jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).  

 

Materiały 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości 
odpowiadającej opisowi zawartemu w SWZ i jej załącznikach, a szczególnie w projekcie i 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz normom zawartym 
w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, mających 
wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa RP oraz Unii Europejskiej, 
atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne 
dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów najpóźniej na 7 dni przed 
ich wbudowaniem. 

3. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań 
niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 3, okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonane roboty lub urządzenia są niezgodne z umową, 
sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie 
robót są zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem określonego materiału lub urządzenia zobowiązany jest 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z dokumentacją 
wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym, przy czym bezskuteczny upływ 14-
dniowego terminu, jaki Strony ustalają na akceptację lub odmowę akceptacji przez 
Zamawiającego, jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji przez Zamawiającego.  
W przypadku zastosowania równoważnych rozwiązań zamiennych wymagana jest 
akceptacja tychże przez Zamawiającego i właściwego Konserwatora Zabytków. 

6. Wykonawca przedstawi w celu dokonania wyboru i akceptacji przez Zamawiającego nie 
mniej niż trzy przykładowe elementy materiałów podstawowych i wyposażenia 
przynajmniej na 14 dni przed planowanym wbudowaniem lub dostawą. 

 

Odbiór robót budowlanych 
§ 10 

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu winny być zgłoszone Zamawiającemu,  poprzez 
wpis do dziennika budowy, do odbioru w terminie 3 dni roboczych przed ich 
zakończeniem. Odbiór zostanie dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego  
i Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich zgłoszenia poprzez 
wpis do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o ww. robotach 
Zamawiającego, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.  
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2. Odbiorom częściowym podlegają roboty oraz dostawy wyszczególnione w kosztorysie 
ofertowym, zakończone w 100%. Odbiory winny być dokonane przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty 
zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu umowy, tj. 
wykonanie wszystkich czynności i prac określonych w § 1 ust. 1 i 2 umowy. Zgłoszenie 
gotowości do odbioru musi zakończyć się w terminie wykonania umowy określonym w § 
6 ust. 1 umowy. Odbiór winien być dokonany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni 
roboczych liczonych od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu. Dla dokonania 
odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty 
wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Za dzień odbioru przedmiotu umowy 
Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę czynności składających 
się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany w ww. protokole. 

4. W razie braku zgody Zamawiającego na odbiór końcowy, tj. odbiór przedmiotu umowy,  
z powodu wykrycia wad istotnych, Wykonawca usunie powstałe wady istotne i zgłosi 
ponownie przedmiot umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy 
czym czas niezbędny na usunięcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje zmiany 
terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Za wady istotne rozumie się wady 
uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem, funkcją i zakładanymi parametrami techniczno-funkcjonalnymi  
i użytkowymi.  

5. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty,  
w szczególności:  

a) dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze wersji papierowej oraz w formie 
elektronicznej po jednym egzemplarzu w formacie .doc, .pdf oraz .dwg), 

b) świadectwa jakości, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób  
i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót dokumenty gwarancyjne, instrukcje 
obsługi, eksploatacji, konserwacji, bądź inne dokumenty dotyczące użytkowania 
zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

6. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru przedmiotu umowy stwierdzono wady nieistotne, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do ich usunięcia. 

7. W sytuacji określonej w § 4 ust. 4 Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający zapłacił wynagrodzenie Wykonawcy, ma 
prawo do potrącenia kwoty, o którą powinno nastąpić obniżenie wynagrodzenia, z 
udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

8. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma istotne wady w rozumieniu § 10 ust. 4 niniejszej 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu  
dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej oraz opracowania sposobu postępowania 
z zabytkiem  – minimum po 2 egzemplarze każdego z opracowań w wersji papierowej i 
elektronicznej na CD – w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu realizacji 
przedmiotu umowy lub zakończeniu danego etapu prac. 

10. W przypadku niewykonania dokumentacji konserwatorskiej w terminie przewidzianym 
umową, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł. 
Naliczona kara nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania i przekazania w/w 
opracowania. 
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Zasady rozliczeń 
§ 11 

 
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie płatne w dwóch częściach (na 

podstawie faktury częściowej i końcowej) , przelewem na konto Wykonawcy w terminie 
do 30 dni od daty doręczenia faktury, wraz z kopią protokołu końcowego.   

2. W przypadku wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze 
zm.) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: 
https://efaktura.gov.pl/, w polu „referencja”, Wykonawca wpisze następujący adres e-
mail: ……………………  

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie protokół 
odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej 
rozliczenie końcowe z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z określeniem 
ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu 
wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy musi zawierać 
pisemne oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców), podpisane przez 
osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny 
zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac.  

4. W przypadku niedołączenia do faktury protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub 
wystąpienia błędów w fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty 
faktury, a termin zapłaty ulega przedłużeniu do czasu dostarczenia wymaganych 
dokumentów lub sprostowania błędów w fakturze, bez prawa do naliczania odsetek za 
ten okres. 

5. Najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem 30 dniowego terminu zapłaty faktury, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód (w 
szczególności oświadczenie podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie realizacji 
płatności na rzecz podwykonawcy(ów)), że dokonał zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawców, odpowiadającego czynnościom i pracom objętym 
treścią Załącznika nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia dowodów 
potwierdzenie realizacji płatności na rzecz podwykonawców, o których mowa wyżej w 
terminie późniejszym niż 10 dni roboczych, lecz nie później niż na 1 dzień przed 
terminem płatności faktury, Zamawiający wystawi Wykonawcy do faktury notę 
zmieniającą termin zapłaty faktury o ilość dni odpowiadającą opóźnieniu w stosunku do 
wymaganego terminu dostarczenia dowodów. Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas przedstawi listę niezapłaconych 
wierzytelności podwykonawców z tytułu wynagrodzenia objętego bezpośrednio 
wcześniejszą fakturą oraz szczegółowym określeniem przyczyn opóźnienia w zapłacie. 
Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin wymagalności każdej 
wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty każdej 
wierzytelności zawierające, co najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy i datę umowy o 
podwykonawstwo z podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i 
datę faktury, protokół odbioru. W przypadku niedostarczenia dokumentów przez 
Wykonawcę w określonych umową terminach, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy, a termin zapłaty ulega przedłużeniu do chwili 
dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej listy niezapłaconych wierzytelności na rzecz 
podwykonawców wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W 
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przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Zamawiający dokona weryfikacji 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i wyjaśnień w terminie 14 dni od chwili 
ich przedłożenia. Zapłata wstrzymanej faktury na rzecz Wykonawcy nastąpi w terminie 
14 dni od dostarczenia lub uzupełnieniu dowodów zapłaty podwykonawcom 
wymienionym w liście. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek 
za okres wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 11 ust. 6. 

6. Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy będzie upoważniony do 
dokonania zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na 
rzecz podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek 
prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w 
tej części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać 
w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 4 powyżej, że dokonał 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz podwykonawcy, lub w celu 
dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Zamawiający niezwłocznie, 
jednak, nie później niż na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją 
bezpośredniego przelewu na konto podwykonawcy powiadamia Wykonawcę  
o powyższym zamiarze. 

7. Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty 
przez Zamawiającego podwykonawcy może wnieść pisemne uwagi dotyczące zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. W razie wniesienia przez 
Wykonawcę pisemnych uwag, Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu pisma 
Wykonawcy zawierającego uwagi jest uprawniony do: 

a) zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w razie 
wykazanie przez Wykonawcę niezasadności roszczenia podwykonawcy; 

b) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykazał on 
zasadność takiej zapłaty udokumentowaną przedłożonymi Wykonawcy fakturami lub 
rachunkami; 

c) złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 

8. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia bez odsetek 
bezpośrednio podwykonawcy z wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej  
w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby przed 
zapłatą przez Zamawiającego faktury końcowej, zostały zapłacone przez Wykonawcę 
wszystkie faktury podwykonawców.  

10. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, na 
zasadzie art. 6471 § 5 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP, jest współodpowiedzialny 
z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, za zapłatę wynagrodzenia swoim 
podwykonawcom, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik 
solidarny zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest 
zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w 
związku z tym wydatki, w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie 
podwykonawców, odsetki za opóźnienie w płatności, uzasadnione i poniesione koszty 
obsługi prawnej Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom 
za taką obsługę, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 
wezwania do zapłaty. Zamawiający może potrącić wymienione należności z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku, który został ujawniony 
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”). 

12. w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od 
towarów i usług Zamawiający może dokonać płatności wynagrodzenia z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 
108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 
2021 poz. 685 ze zm.). Postanowień zdania 1. nie stosuje się, gdy przedmiot umowy 
stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką podatku 
VAT. 

13. Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy 
służy mu dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

14. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia przelewem z rachunku 
Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 12. 

15. Faktura winna być wystawiana w następujący sposób: 
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,  
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270  
i opatrzona dopiskiem, dla jakiej Jednostki Zamawiającego zamówienie zrealizowano 

16. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia 
przelewu przez Zamawiającego. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 12 

1. Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokości 
…………….. PLN (słownie: …………………………… złote 00/100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie 
…………………….. (w przypadku zabezpieczenia składane w formie innej niż pieniężna 
musi być ono bezwarunkowe oraz nieodwołalne). 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym bez 
zastrzeżeń. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 
najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 6 ust. 1 
umowy oraz do 14 – go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady.  

5. Wykonawca, w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje również okresu 
rękojmi za wady, jest zobowiązany w terminie do 30 dni przed upływem ważności 
zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu 
rękojmi za wady w wysokości 3% wynagrodzenia brutto w formie przewidzianej jako 
obligatoryjna zgodnie z art. 450 ust. 1 PZP. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej  
w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiający zmienia 
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formę dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Przedmiotowej wypłaty Zamawiający dokona nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu 
obejmującego gwarancję, o której mowa w ust. 4 powyżej. W razie, gdy w imieniu 
gwaranta oświadczenie o udzieleniu zabezpieczenia składa inna osoba niż ujawniona  
w KRS jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
wraz z dokumentem gwarancji, oryginału, odpisu lub poświadczonej przez uprawnioną 
osobę kopii dokumentu, z którego wynika umocowanie składającego oświadczenie  
w imieniu gwaranta do dokonania czynności objętej tym dokumentem.  

 
 

Rękojmia za wady 
§ 13 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się  
w terminie 60 miesięcy liczonych od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
potwierdzonego odbiorem końcowym. 

2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający może żądać 
ich usunięcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku 
konieczności sprowadzenia przez Wykonawcę specjalistycznych części zamiennych 
termin może zostać wydłużony do 30 dni. Do usunięcia wady stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 14 ust. 9 oraz § 14 ust. 10 niniejszej umowy.  

 

Gwarancja 
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięczny okres gwarancji na przedmiot umowy, 
liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem  
i staraniem. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z gwarancji niezależnie od 
przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi. 

4. Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę, 
producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w miejscach 
realizacji umowy, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie działania 
organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia poza obiektami obciążają Wykonawcę. 

5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki 
poprzez stawiennictwo serwisanta nie może przekroczyć 2 (dwóch) dni od zgłoszenia 
usterki (e-mailem potwierdzonym następnie niezwłocznie w formie pisemnej przez 
upoważnioną przez Zamawiającego osobę lub osoby), z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy.  

6. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis  
(e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części 
zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni, chyba, że Strony uzgodnią inny 
termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności 

7. Okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres 
naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki. 

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego 
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elementu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy 
(odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu). 

9. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania 
wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 
zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

10. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, za którą Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie usunie 
wady (usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający ma prawo bez utraty 
gwarancji zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji 
określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez 
producentów, i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

 

Odstąpienie od umowy  
§ 15 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy nie później niż do upływu okresu rękojmii i nie 
wcześniej niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia wiadomości o tym, że: 
a) Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych 

przez okres co najmniej 3 miesięcy, 
b) została podjęta likwidacja Wykonawcy, 
c) wystąpiło u Wykonawcy znaczne zadłużenie, w szczególności skierowanie przeciwko 

Wykonawcy zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej 
wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), 

d) Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie 
realizuje go przez okres 30 dni, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

e) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy 
lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni 
od chwili otrzymania decyzji o ich podjęciu od Zamawiającego,  

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia 
Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu 
na piśmie przez Zamawiającego terminie, 

g) Wykonawca spowodował zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do 
terminu realizacji powyżej 1 miesiąca, 

h) Zaistniały okoliczności wskazane w § 8 ust. 9 umowy, chyba, że powierzenie tych 
czynności i prac podwykonawcom było konieczne z powodu niedających się 
przewidzieć okoliczności, w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej, 

i) Wykonawca nie zastosował się do żądania Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 
4 zdanie 2, 

j) zaistniały okoliczności wskazane w § 10 ust. 8 umowy, 
k) Zamawiający, dokonał trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy - w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
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umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; (art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP). 

b) gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP), 
c) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

PZP, 
d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku 
określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania Wykonawca: 
a)  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  

w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 
b)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt 

Zamawiającego, jeżeli do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn, za które 
Zamawiający odpowiada; w pozostałych wypadkach koszty zabezpieczenia ponosi 
Wykonawca,  

c)  zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca. 

6. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia albo rozwiązania umowy, pod warunkiem ich 
należytego, w tym zgodnego z umową wykonania i odebrania przez Zamawiającego . 

7.  Odstąpienie od umowy albo rozwiązanie niniejszej umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie.  

8. Odstąpienie od umowy albo rozwiązania niniejszej umowy nie wpływa na istnienie  
i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 

 

Kary umowne 
§ 16 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym 
łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w umowie nie mogą przekroczyć 
60% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, niezależne od okoliczności wskazanej w § 8 ust. 8 
lit. a) lub § 8 ust. 9 umowy, karę umowną w przypadku: 
a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, chyba że przyczyny odstąpienia nie stanowiły 
okoliczności leżące po stronie Wykonawcy lub za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności;  

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 umowy,  

c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 



SWZ - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania 
remontu konserwatorskiego  elewacji Collegium Sanockiego wraz z ogrodzeniem przy ul. Batorego 12 
w Krakowie – etap 2. 

Nr sprawy: 80.272.92.2021 r. 

________________________________________________________________________________________ 
 Strona 51 z 54 

 

licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu 
usunięcia wad, 

d) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi  
w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą wadę lub usterkę 
za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 13 ust. 
2 albo § 14 ust. 6 umowy, 

e) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2, za 
każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu płatności, określonego w § 11 ust 1, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 
5 000,00 PLN  (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek niedochowania 
obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy poprzez jego skrócenie do terminu określonego w § 11 ust. 1, pomimo 
wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu, w wysokości 5 000,00 
PLN za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 

h) zwłoki w przedłożeniu zanonimizowanych kopii dokumentów pracowników 
wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 3 umowy w wysokości 500,00 PLN 
(słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po 
upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 umowy; 

3. Wykonawca ma prawo naliczenia kary umownej, a Zamawiający zobowiązany jest do jej 
zapłaty za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, przy czym kary umowne określone w ust. 1 oraz 
2 mają charakter zaliczalny na poczet przedmiotowego odszkodowania uzupełniającego 
dochodzonego przez daną Stronę. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego 
po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie 
stanowiące podstawę do ich naliczenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnych 
do zapłaty faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
Siła wyższa 

§ 17 
1. Przez siłę wyższą, rozumie się zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie wynikające z jego 

i jego podwykonawców problemów organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie 
mógł przewidzieć lub któremu nie mógł zapobiec, ani któremu nie mógł przeciwdziałać,  
a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania 
wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość  
i sposób wykonywanych umowy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają  
w szczególności: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, 
upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub 
ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone 
stany zagrożenia epidemicznego, ogłoszone stany epidemii, w tym również ogłoszony stan 
epidemii COVID-19. 
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2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
Stronę. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem nieważności, uzgodnią sposób 
i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 
przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

 

Poufność 
§ 18 

1. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy nie mogą być 
wykorzystane bez zgody Zamawiającego do celów innych niż realizacja umowy, chyba że 
Zamawiający wyraził w formie pisemnej zgodę na udostępnienie informacji lub ujawnienia 
zażądał uprawniony organ na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 
Strona jest zobowiązana do ujawnienia tych informacji na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji,  
w szczególności ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych, z którymi 
Strony umowy, osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, 
przy pomocy, których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, zapoznają się przy 
wykonywaniu umowy. 

3. Strony podejmą odpowiednie kroki dla zachowania poufności przez osoby wykonujące  
w ich imieniu obowiązki w ramach umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  
w trakcie realizacji umowy. 

Zmiana umowy 
§ 19 

1. Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy, możliwość zmiany 
umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących 
przypadkach i zakresach:  

1) zmiana terminu wykonania zamówienia, lub innych postanowień umowy (w tym zmiana 
sposobu wykonywania umowy, zmiana zakresu świadczenia wykonawcy i 
odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły 
wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej 
umowy. 

2) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z: zaistnieniem niemożliwych do 
wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności 
powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu 
zamówienia korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym 
obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów 
przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy nie będzie większe 
niż 15% jego wartości. 

3) zmiany postanowień umowy związane ze: 
a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony 

umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych 
zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 

b) zmianą numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie, 
c) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej 

umowy, 
d) zmianą w KRS, wpisie do CEiDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące 



SWZ - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania 
remontu konserwatorskiego  elewacji Collegium Sanockiego wraz z ogrodzeniem przy ul. Batorego 12 
w Krakowie – etap 2. 

Nr sprawy: 80.272.92.2021 r. 

________________________________________________________________________________________ 
 Strona 53 z 54 

 

Wykonawcy, 
e) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
f) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą 

warunków realizacji umowy, 
4) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymania realizacji 
umowy, 

5) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek opóźnień w udostępnieniu 
poszczególnych lokali przez ich użytkowników.   

6) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany 
przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 
postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej na zasadach 
wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 20 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, 
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia, chyba że wyraźne postanowienie 
niniejszej umowy przewiduje inny sposób złożenia oświadczenia. 

2. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia niniejszej umowy, rozwiązanie lub odstąpienie od 
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia porządku w rejonie prowadzonych prac oraz 
wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób 
postronnych, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty. Wykonawca odpowiada 
za szkodę wyrządzoną osobom trzecim pozostającą w związku z wykonywaniem umowy. 

4. Wykonawca pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy między innymi: 
przeglądów, odbiorów oraz uzyska niezbędne zezwolenia od zarządcy dróg na przejazd 
pojazdami budowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listy pracowników upoważnionych do 
wykonywania prac oraz zapewni odzież roboczą, jak i identyfikatory pozwalające na 
jednoznaczną identyfikację pracowników. 

6. Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona i dostarczy Zamawiającemu 2 (dwa) 
egzemplarze dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej oraz 2 (dwa) egzemplarze 
opracowania sposobu postępowania z zabytkiem zgodnie z pkt.III.4 oraz pkt.III.5 
pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 966/18 z dnia 
20.08.2018 roku w umownym terminie. 

7. W terminie do dwóch miesięcy od daty odbioru wykonanych prac Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu opracowanie dotyczące sposoby postępowania z zabytkiem po zakończeniu 
wskazanych w pozwoleniach  konserwatorskich pracach  budowlanych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w celach archiwalnych 
trzech egzemplarzy dokumentacji konserwatorskiej w wersji papierowej i elektronicznej na 
CD, dotyczącej realizacji prac z udziałem środków pochodzących z udzielonej na realizację 
zadania dotacji – w terminie do dwóch miesięcy po ich zakończeniu lub zakończeniu danego 
etapu prac. 

9. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieważne, Strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 
zamierzonemu celowi pierwotnego postanowienia umowy. Nieważność danego 
postanowienia umownego nie wpływa na ważność pozostałych postanowień umowy.  
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10. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności, w 
szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

11. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie 
adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję 
wysłaną pod dotychczas znany adres. 

12. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku,  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .  

13. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

14. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.), ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019  
z późn. zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. 
j. Dz. U. 2021 poz. 710 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. 
Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 
1842 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

16. W przypadku zawarcia niniejszej umowy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego, Strony zgodnie oświadczają, że datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego 
(późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze 
Stron, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej 
zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron. 

 
Załączniki do umowy: 
1) Załącznik nr 1 – lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót 

przewidzianych do wykonania, o ile są przewidziani na etapie zawarcia umowy. 
 
 
   ………………………………                                 ……………………………… 
  Zamawiający           Wykonawca 
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• Rozdział I 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wymagania ogólne kod CPV 45000000-7 

 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania 
2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
3.1 Przekazanie terenu 
3.2 Dokumentacja projektowa 
3.3 Zgodność z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną ST 
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
3.6 Ochrona przeciwpożarowa 
3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
3.8 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
3.10 Ochrona i utrzymanie robót 
3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
4. Materiały 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
4.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
5  Sprzęt 
6  Transport 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
6.2 Wymagania dotyczące transportu po drogach publicznych 
7. Wykonanie robót 
8. Kontrola jakości robót 
8.1 Program zapewnienia jakości 
8.2 Zasady kontroli jakości robót 
8.3 Pobieranie próbek 
8.4 Badanie i pomiary 
8.5 Raporty z badań 
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
8.7 Certyfikaty i deklaracje 
8.8 Dokumenty budowy 
9. Obmiar robót 
9.1 Zasady ogólne obmiaru robót 
9.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów 
9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
9.4 Wagi i zasady wdrażania  
10.Obiór robót 
10.1 Rodzaje odbioru robót 
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
10.3 Odbiór częściowy 
10.4 Odbiór końcowy 
10.5 Odbiór pogwarancyjny 
11.   Podstawy płatności 
11.1 Ustalenia ogólne 
11.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
12. Przepisy związane 
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1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem opracowania są prace pod nazwą projekt	renowacji	elewacji	budynku	Collegium	Sanockie	
wraz	z	ogrodzeniem	przy	ul.	Batorego	12	w	Krakowie.	działka	nr	98,		jed.ewid.	Śródmieście,	obręb	60.		
 
 
   
 
2. Zakres robót objętych w  ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
ST obejmuje renowację elewacji budynku, ogrodzenia wraz z w szelkimi elemantacmi takimi jak: tynki i 
dekoracje sztukatorskie, tynki wapienne, wątki ceglane, elementy kamienne, elementy metalowe, stolarki 
okienną i drzwiową, drewniany ganek, kominy, pokrycie z dachówek. 
 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
3.1 Przekazanie terenu. 
 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy 
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
  
3.2 Dokumentacja projektowa. 
 
 Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona o „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
 
3.4 Zabezpieczenia terenu budowy. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Przed przystąpieniem do prac  renowacyjnych należy: 

• Przygotować materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt, 
• Zamontować rusztowania, 
• Zabezpieczyć części elewacji nie podlegające renowacji przed zniszczeniem i zabrudzeniem. 
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• Zabezpieczyć wszelkie elementy nie objęte opracowaniem przed zniszczeniem. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 
3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót. 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy  bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
3.6 Ochrona przeciwpożarowa. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
3.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 
3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
3.10 Ochrona i utrzymanie robót. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
3.11 Stosownie się do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
4. Materiały. 
 
4.1 Źródła uzyskania materiałów. 
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Konserwatora Zabytków.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
4.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
5. Sprzęt. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
6. Transport. 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
6.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych, środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
7. Wykonanie robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST,PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także  
w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
8. Kontrola jakości robót. 
 
8.1 Program zapewnienia jakości. 
 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 
 
8.2 Zasady kontroli jakości robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.  
 W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
 
8.5 Raporty z badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
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 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
8.7 Certyfikaty i deklaracje. 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Ø Polską Normą lub 
Ø Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA, z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8.8 Dokumenty budowy. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po 
drugim, bez przerwy. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości i harmonogramów robót, 
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach, 
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• Zgłoszenia i dat odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• Dane dotyczące jakości materiałów,  
• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Książka obmiarów. 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
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przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
Dokumenty laboratoryjne. 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w tym punkcie, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b} protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
g) pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych, 
h) wyniki komisji konserwatorskich przy określeniu kolorystyki elewacji. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu  
na życzenie Zamawiającego. 
 
9.  Obmiar robót. 
 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
 
9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
9.4 Wagi i zasady wdrażania. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
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Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
10. Odbiór robót. 
 
10.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST. roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiór demontażu  
b) odbiór montażu 
c) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
d) odbiorowi częściowemu, 
e) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji  
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
10.3 Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
10.4 Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
10.5 Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
11. Podstawy płatności. 
 
11.1 Ustalenia ogólne. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  

i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków  
i transportu na teren budowy, 

• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 
 
11.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 

Koszt przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru  
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowani terenu, 
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
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Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
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Rozdział II 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Roboty ogólnobudowlane 
 

 
 

1. „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”  określa zasady 
postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych  

kod CPV 45000000-7, CPV 45210000-2. 

 
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej         kod CPV 45212350-4, 
Usługi z zakresu prac konserwatorskich                                                    kod CPV 92522200-8 
Roboty rozbiórkowe                                                                                     kod CPV 45110000-1 

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  oraz roboty 
ciesielskie                            

kod CPV 45420000-7 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej                                                        kod CPV 45421000-4 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych                        kod CPV 45400000-1 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej      kod CPV 45421000-4 

Wznoszenie rusztowań kod CPV 45262100-2 
Roboty w zakresie ochrony powierzchni kod CPV 45442300-0 
Farby kod CPV 24310000-0 
Parapety i obróbki blacharskie                                           kod CPV 45450000-6 
  

 

Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów 
osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb 
wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i 
jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych powinny być zgodne z „Ogólną 
Specyfikacją Techniczną” 

 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania: 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są : 
Prace remontowo- budowlane, konserwatorskie obejmuje renowację elewacji budynku, ogrodzenia wraz z 
w szelkimi elemantacmi takimi jak: tynki i dekoracje sztukatorskie, tynki wapienne, wątki ceglane, elementy 
kamienne, elementy metalowe, stolarki okienną i drzwiową, drewniany ganek, kominy, pokrycie z 
dachówek. 

 
 
Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: 

• opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych 
rodzajów robót - w dokumentacji projektowej, 

• specyfikacji technicznych wykonywania odbioru robót, które wraz z dokumentacją projektową 
określają przedmiot zamówienia - w przypadku zamówień publicznych. 

W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzględnione wymagania techniczne PN oraz 
współczesna wiedza i doświadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na różnym podłożu renowacji i 
konserwacji zabytków. 

Warunki opisują sposób wykonywania robót  renowacyjnych, konserwatorskich elewacji oraz 
ogrodzenia.  

Zakłada się, że roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone 
zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. 
W tekście przyjęto zasadę nie cytowania tekstów, lecz jedynie powołania się na odpowiednie punkty 
przepisów norm. 
 

1.2 Dokumentacja robót.  
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Dokumentację robót stanowią: 
 

Ø Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Bidownictwa i 
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia  25 
kwietnia 2012r(Dz.U. z 2012r. Poz. 462) z póżniejszymi zmianami, 

Ø Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  zgodna  z  definicją w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r (Dz.U.2013.1129), 

Ø Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108, poz. 953 
oraz z 2004r. Nr 198, poz.2042) 

Ø Dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodne z ustawą Prawo budowlane z 7 
lipca 1999r. (Dz.U. nr 89 /1994, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

Ø Protokóły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych. 

 
Przez dokumentację powykonawczą robót  należy rozumieć (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 

budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót  z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 

Jeśli do umowy inwestora z wykonawcą nie dołączono specyfikacji technicznej w opisie w 
dokumentacji projektowej powinno być zaznaczone, że wykonanie i odbiory określonych w projekcie 
budowlanym robót  powinny być zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 
 

1.3. Protokół przekazania terenu budowy lub frontu robót. 
 
Zamawiający jest obowiązany przekazać protokolarnie wykonawcy robót teren budowy lub front robót 

w terminach ustalonych w szczegółowych warunkach umowy. Ewentualne przesunięcie tych terminów 
musi zostać odnotowane w dokumentacji budowy. Jeżeli zmiana terminu przekazania terenu budowy lub 
frontu robót może zagrozić opóźnieniem w wykonaniu robót lub narazić wykonawcę robót na dodatkowe 
koszty należy wcześniej ustalić przedłużenie terminu wykonania robót. Po zakończeniu robót wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie zamawiającemu. 
   
Wykonawca przed przystąpieniem do w/w prac  powinien: 
 
§ zabezpieczyć trakty komunikacyjne; 
§ zabezpieczyć rusztowania  przed dostępem osób trzecich; 
§ zabezpieczyć rusztowania przed przypadkowym zrzuceniem materiałów lub narzędzi. 
§ Uzgodnić dostęp do pomieszczeń (związany z renowacją okien i drzwi) z użytkownikiem obiektu. 
 
Rusztowania podlegają odbiorowi przez Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 

Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii wynikającej z 
„Programu prac konserwatorskich” oraz projektu budowlanego uzgodnionego z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

 
2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 

2.2 Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodni 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzór konserwatorski rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego. 
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3. WYKONYWANIE ROBÓT  RENOWACYJNYCH. 
 
3.1 Roboty renowacyjne elewacji. 
 
Warunki prowadzenia robót renowacyjnych: 
Roboty renowacyjne nie należy przeprowadzać podczas opadów deszczu, przy silnym wietrze lub 
nasłonecznieniu, w temperaturze niższej niż 5°C i wyższej niż 25°C.  
 

 
Przed przystąpieniem do prac  renowacyjnych należy: 

• Przygotować materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt 
• Zamontować rusztowania 
• Zabezpieczyć  (lub zdemontować) obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, tabliczki, 

reklamy, uchwyty flagowe itp. elementy występujące na elewacji budynku. 
• Dokonać demontażu rynien i rur spustowych, wymierzyć elewację, sprawdzić nośność 

i równość podłoża.  
• Zabezpieczyć części elewacji nie podlegające renowacji przed zniszczeniem i 

zabrudzeniem. 
• Zabezpieczyć okna, drzwi oraz wszelkie elementy. 
• Wykuć metalowe i zardzewiałe bolce z wyjątkiem historycznych kotew. 
• Skuć tynki w złym stanie technicznym na powierzchniach płaskich (tynki zmurszałe, 

zawilgocone, zasolone, odspojone itp.), przede wszystkim w części cokołowej oraz na 
murkach ogrodzenia. Wcześniej należy ściągnąć uszkodzone profile, aby móc później 
wykonać ich rekonstrukcję. 
 
 

 

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA 
 

Wykonane w technologii cementu romańskiego 
1. Wykonanie próbnego czyszczenia strumieniowo – ściernego z zastosowaniem różnych ścierniw. 
Należy wykonać próby z następującymi ścierniwami: 
- piasek kwarcowy o granulacji poniżej 1 mm 
- elektrokorund zwykły brązowy o granulacji 0,053 – 0,125 mm 
- ścierniwo garnet (granat almandynowy)1. 
Po wykonanych próbach należy wybrać do czyszczenia ścierniwo o najlepszych dla obiektu 
parametrach. 
2. Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskich (gzyms koronujący, obramienia okienne, 
gzymsy itd.) oraz pozostawionych dobrych technicznie tynków na powierzchniach płaskich metodą 
strumieniowo – ścierną półsuchą z mgłą wodną w systemie CePe, agregatem, z odpowiednio 
dobranym na podstawie prób ścierniwem. Metoda ta poprzez zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia 
oraz możliwości wykorzystania różnych kruszyw pozwala na bezpieczne oczyszczanie powierzchni bez 
ryzyka uszkodzenia. Po zabiegu czyszczenia pozostałe ścierniwo zostanie usunięte, a powierzchnia 
elewacji zmyta niewielką ilością wody. 
3. Usunięcie poprzez odkucie wszystkich wadliwych uzupełnień dekoracji sztukatorskiej, w tym zatarć 
cementowym szlamem, jak również odspojonych elementów dekoracji sztukatorskiej, wykonanych z 
zaprawy cementowo – wapiennej, ręcznie przy użyciu metalowych dłut kamieniarskich. Usuwanie 
zatarć należy przeprowadzić z dużą ostrożnością tak, aby nie uszkodzić pierwotnego detalu. 
4. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich, wykonanych z zapraw romańskich, od podłoża, 
zaprawą, a drobnych spękań roztworem wodnym żywicy. 
5. Impregnacja wzmacniająca strukturę pierwotnych tynków romańskich przeznaczonych 
bezpośrednio do ekspozycji preparatem krzemianowym w zalecanym rozcieńczeniu z wodą 2:1. 
Zabieg należy przeprowadzić metodą powlekania pędzlem aż do nasycenia podłoża.  
6. Odsolenie odsłoniętych dolnych partii murów poprzez naprzemienne spłukiwanie wodą i 
wysychanie. W razie potrzeby wykonać miejscowo odsolenie z zastosowaniem metody migracji soli do 
rozszerzonego środowiska z użyciem kompresów ligninowych lub glinki bentonitowej.  
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7. Wykucie pojedynczych, zasolonych i zniszczonych cegieł i wstawienie w te miejsca nowych cegieł, 
zgodnych wymiarowo i kolorystycznie z cegłami historycznymi. 
8. W miejscach, gdzie tynk został usunięty do wątku ceglanego ze względu na zasolenie (część 
cokołowa oraz murki ogrodzenia) należy nałożyć warstwy podkładowe: 

- obrzutkę 
- tynk renowacyjny odsalający. Podczas nakładania zapraw należy przestrzegać zaleceń 
producenta dotyczących użycia tynku, jak również przestrzegać reżimu technologicznego (czas 
schnięcia, zwilżanie powierzchni zapraw). 

9. Tynkowanie płaskich powierzchni zaprawą z zawartością cementu romańskiego. Zaprawę należy 
nałożyć na przygotowane wcześniej jako podkład tynki renowacyjne, a na pozostałych płaszczyznach 
na pierwotne tynki romańskie. Należy zwrócić uwagę na krótki czas wiązania zaprawy. Zaprawę należy 
nałożyć jako warstwę końcową drobnoziarnistą z zatarciem na gładko bez faktury. Należy zwrócić 
uwagę, aby używać na każdej ścianie materiału z tej samej partii produkcyjnej, bowiem w przypadku 
zapraw z cementem romańskim mogą wystąpić różnice kolorystyczne.  
10. Wklejenie konstrukcji z drutu mosiężnego w miejscach planowanych uzupełnień ubytków 
sztukaterii i gzymsów techniką „z ręki”. Drut należy wkleić w wywiercone wcześniej otwory z 
zastosowaniem jako kleju żywicy epoksydowej szybkowiążącej. 
11. Rekonstrukcja ubytków dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki należy wykonać zaprawą o 
składzie zbliżonym do składu zaprawy pierwotnej – zaprawą z zawartością cementu romańskiego. 
Mniejsze ubytki zostaną uzupełnione metodą „z ręki”. Po nałożeniu zaprawy na ubytek i lekkim jej 
związaniu należy ukształtować formę i nadać fakturę. Do niewielkich uzupełnień należy stosować 
zaprawę drobnoziarnistą. 
12.  Brakujące fragmenty elementów powtarzalnych należy wykonać metodą odlewów. Z elementów 
kompletnych zostanie ściągnięta forma przy zastosowaniu elastycznego kauczuku silikonowego. Na 
formie będzie wykonany usztywniający płaszcz gipsowy. Następnie wykonane będą odlewy z zaprawy 
z cementem romańskim. Po rozformowaniu odlewy będą wycyzelowane. Gotowe odlewy zostaną 
zamontowane w miejscach ubytków na zaprawie mrozoodpornej, z użyciem w razie potrzeby 
nierdzewnych bolców montażowych. Zaleca się użycie przy wykonywaniu odlewów gotowej fabrycznie 
zaprawy. 
13.  Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów wykonanych metodą ciągnioną (obramienia 
okien, gzymsy). Przed przystąpieniem do prac należy ściągnąć profil z pierwotnej powierzchni i 
wykonać szablon do ciągnięcia (np. sklejka obita blachą). Zaleca się użycie przy wykonywaniu 
odlewów gotowej fabrycznie zaprawy.  
14.  Scalenie kolorystyczne całości dekoracji sztukatorskiej i wypraw romańskich farbą cementową z 
zawartością cementu romańskiego (rodzaj szlamu) w odpowiednio dobranym kolorze.  
15. Alternatywnie scalenie kolorystyczne laserunkową farbą o spoiwie silikonowym. 
16. Wykonanie nowych ofasowań blacharskich na gzymsach, parapetach okiennych, sztukateriach z 
blachy miedzianej wstępnie patynowanej, tylko w miejscach uszkodzeń. 
17.  Opcjonalnie zamontowanie systemu anty-ptak na wszystkich wystających elementach fasady 

(gzymsy, nadproża okien). 
 

Wykonane w technologii tradycyjnych tynków wapiennych 
 

1. Zabezpieczenie otworów okiennych przed etapem czyszczenia foliami polietylenowymi i miękkimi 
płytami pilśniowymi, dociętymi do kształtu okien oraz demontaż systemu anty – ptak. 

2. Skucie fragmentów odparzonych, odspojonych i osłabionych tynków na powierzchniach płaskich. 
3. Oczyszczenie pierwotnej powierzchni tynków na powierzchniach płaskich z zacierek i pozostałych 

nawarstwień metodą strumieniowo – ścierną półsuchą z mgłą wodną agregatem, z odpowiednio 
dobranym ścierniwem – drobny piasek kwarcowy lub elektrokorund. Metoda ta poprzez 
zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia oraz możliwości wykorzystania różnych kruszyw pozwala 
na bezpieczne oczyszczanie powierzchni bez ryzyka uszkodzenia. Po zabiegu czyszczenia 
pozostałe ścierniwo zostanie usunięte, a powierzchnia elewacji zmyta niewielką ilością wody. 

4. Ręczne doczyszczenie detali sztukatorskich w wejściu do sieni.  
5. Wykonanie niezbędnych prac murarskich, jeśli takie będą konieczne,  

np. wymiana niektórych zniszczonych cegieł, przemurowania obluzowanych cegieł. Do prac 
murarskich zostanie zastosowana cegła pełna, bez wad i pęknięć, o odpowiednim stopniu 
wypalenia. Cegły będą łączone tradycyjną zaprawą murarską wapienno – piaskową, z 
zachowaniem wiązania wątku.  

6. Skotwienie pęknięć muru pod nadzorem konstruktora prętami ze stali nierdzewnej osadzonymi na 
żywicy epoksydowej. 
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7. Oczyszczenie powierzchni muru z pyłu przed przystąpieniem do tynkowania przy pomocy zimnej 
wody pod ciśnieniem przy wykorzystaniu agregatu Kärcher. 

8. Wzmocnienie strukturalne muru tylko w przypadku znacznego osłabienia podłoża, czyli muru 
ceglanego. Użyty zostanie preparat gruntujący rozcieńczony z wodą w proporcji 1:1 (1 część 
objętościowa preparatu i 1 część objętościowa wody. 

9. Uzupełnienie tynków na powierzchniach płaskich. Jako obrzutka zostanie wykonana zaprawa 
wapienno – cementowa z białym cementem, o stosunku spoiwa do wypełniacza nie większym niż 
1:2.  

10. Wykonanie końcowej warstwy tynku gotową fabrycznie drobnoziarnistą wapienną zaprawą 
cienkowarstwową i zatarcie jej na gładko „z ręki”.  

11. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich od podłoża zaprawą Ledan TB1, a drobnych 
spękań roztworem wodnym żywicy Primal AC33. 

12. Impregnacja strukturalna osłabionych partii dekoracji sztukatorskiej metodą nasycania pędzlem do 
momentu wysycenia materiału. Po zabiegu należy wstrzymać się z wykonywaniem kolejnych 
zabiegów przez okres około 3 tygodni w celu zakończenia procesu krystalizacji krzemionki. 

13. Rekonstrukcja i uzupełnienie ubytków dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki należy wykonać 
zaprawą o składzie zbliżonym do składu zaprawy pierwotnej – zaprawą wapienno – piaskową. 
Zaleca się użycie gotowej zaprawy sztukatorskiej. Do warstwy podkładowej należy użyć zaprawę 
gruboziarnistą, a na wierzch zaprawę drobnoziarnistą. Mniejsze ubytki zostaną uzupełnione 
metodą „z ręki”. Po nałożeniu zaprawy na ubytek i lekkim jej związaniu należy ukształtować formę i 
nadać fakturę. 

14. Po związaniu i dobrym wyschnięciu tynków (min. okres ok. 2 tygodni przy dobrej suchej pogodzie) 
dwukrotne pomalowanie ścian farbą silikonową w odpowiednio dobranym kolorze. Farba ta jest 
hydrofobowa, więc nie ma potrzeby wykonania dodatkowego zabiegu hydrofobizacji. 

15. Alternatywnie zabezpieczenie części parterowej do wysokości ok. 3 m od poziomu terenu 
preparatem anty – graffiti metodą powlekania pędzlem. 

16. Wykonanie nowych ofasowań blacharskich na gzymsach i parapetach okiennych z blachy 
miedzianej. 

 

WĄTEK CEGLANY 
 

1. Likwidacja glonów poprzez nasączenie roztworem biobójczym i grzybobójczym. 
2. Oczyszczenie powierzchni cegły przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu 

generującego parę wodną do 140°C przy niskim ciśnieniu roboczym. Działanie to zostanie 
poprzedzone próbami określającymi odpowiednie parametry czyszczenia tj. temperaturę pary i jej 
ciśnienie. Przewiduje się użycie środka chemicznego w postaci pasty z zawartością kwaśnego 
fluorku amonowego. Zostanie nałożona na zabrudzone powierzchnie i po kilku minutach spłukana 
wodą. 

3. Wykucie osłabionych i odspojonych spoin między cegłami. Zabieg ten będzie wykonany z dużą 
ostrożnością tak, aby niepotrzebnie nie uszkodzić brzegów sąsiednich cegieł. 

4. W miejscach braków całych kształtek zostaną osadzone nowe, o dobranej odpowiednio do 
oryginału formie, kolorze i stopniu wypalenia. Cegły licowe zostaną osadzone na tradycyjnej 
zaprawie wapienno – piaskowej z niewielkim dodatkiem białego cementu lub trasu.  

5. Uzupełnienie niewielkich ubytków powierzchni cegieł zaprawą gotową do użycia. Należy użyć 
suchej zaprawy mineralnej z dodatkiem trasu, pigmentów odpornych na wapno, cement i działanie 
UV. W razie potrzeby zaprawę  dobarwić suchymi pigmentami do pożądanego koloru. 
Powierzchnia związanej zaprawy zostanie opracowana w sposób maksymalnie zbliżony do 
wyglądu pierwotnej cegły (gładkie lico).  

6. Uzupełnienie ubytków zaprawy w starych spoinach i wykonanie nowego spoinowania przy użyciu 
zaprawy wapienno – piaskowej z dodatkiem białego cementu i pigmentów w celu dobarwienia. 
Spoiny zostaną założone w takim kształcie, jak spoiny sąsiadujące tj. z wyciskanym wklęsłym 
półwałkiem, poniżej lica cegieł.  

7. Uzupełnienie podmalowania spoiny w kolorze ceglastym farbą opartą na silikonowym spoiwie. 
8. Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego w razie potrzeby proponuje się wykonać farbą opartą na 

silikonowym spoiwie z dodatkiem suchych pigmentów mineralnych. 
9. Z uwagi na duże zagrożenie obiektu wodą opadową spływającą po elewacji proponuje się 

zabezpieczenie powierzchni wątku ceglanego przez wykonanie cienkiej powierzchniowej powłoki 
hydrofobowej. Użyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujący oparty na 
specjalnych silikonach. Zabieg hydrofobizacji zostanie wykonany metodą powlekania. 
Proponowany preparat ma dodatkową zaletę, że zmniejsza wchłanianie nie tylko wody, ale także 
tłuszczu i brudu, co ma istotne znaczenie dla budynku usytuowanego w centrum miasta. Preparat 
nie może powodować zmian kolorystycznych ani fakturalnych zabezpieczanej powierzchni.  
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ELEMENTY KAMIENNE 
 

Elementy i detale architektoniczne wykonane z wapienia pińczowskiego 
 

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu 
generującego parę wodną do 140°C przy niskim ciśnieniu roboczym. Działanie to zostanie 
poprzedzone próbami określającymi odpowiednie parametry czyszczenia tj. temperaturę pary i jej 
ciśnienie. W razie potrzeby przewiduje się doczyszczanie ręczne z użyciem niewielkich szczotek 
mosiężnych. 

2. Likwidacja glonów poprzez nasączenie roztworem biobójczym i grzybobójczym. Wykucie 
osłabionych spoin spomiędzy ciosów kamiennych przy pomocy ostrych dłut kamieniarskich. Zabieg 
należy przeprowadzić z należytą ostrożnością, aby nie uszkodzić brzegów ciosów.  

3. Wykucie słabych technicznie uzupełnień, kitów z poprzednich renowacji (kity cementowe, słabe 
technicznie, odspojone). 

4. Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym poprzez 
zabieg impregnacji metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji należy odczekać z wykonywaniem 
następnych zabiegów przez okres ok. 3 tygodni w celu zakończenia procesu krystalizacji 
krzemionki w strukturze kamienia.  

5. Odkucie w wapieniu pińczowskim zupełnie zniszczonych elementów (w zależności od stanu 
zachowania może to dotyczyć kul w zwieńczeniu elewacji). 

6. Wykonanie konstrukcji z drutu nierdzewnego, wklejonego na żywicy epoksydowej, pod 
uzupełnienia zaprawą większych fragmentów kamienia. 

7. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia zaprawą gotową do użycia. Sucha zaprawa mineralna 
z dodatkiem pigmentów odpornych na wapno, cement i działanie UV. Można nią pracować przy 
warstwach o grubości schodzącej „do zera”. W razie potrzeby zaprawa zostanie dobarwiona 
suchymi pigmentami do pożądanego koloru. Powierzchnia związanej zaprawy zostanie 
opracowana zgodnie z pierwotną fakturą kamienia.  

8. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia zaprawą wapienno – piaskową z dodatkiem trasu i 
białego cementu, barwioną w masie pigmentami mineralnymi. 

9. Scalenie kolorystyczne zostanie wykonane w niezbędnym zakresie i dotyczyć będzie korekty 
koloru uzupełnień. Zabieg zostanie wykonany farbą opartą na silikonowym spoiwie z dodatkiem 
suchych pigmentów. 

10. Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez wykonanie cienkiej powierzchniowej powłoki 
hydrofobowej. Użyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujący oparty na 
specjalnych silikonach. Zabieg hydrofobizacji elementów kamiennych zostanie wykonany metodą 
powlekania jednocześnie z hydrofobizacją wątków ceglanych. 

 

Elementy i detale architektoniczne wykonane z piaskowca 
 

1. Odkucie wszystkich zacierek cementowych i uzupełnień zaprawami mineralnymi w obrębie 
schodów i elementów nakryw w obrębie ogrodzenia. 

2. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu 
generującego parę wodną do 140°C przy niskim ciśnieniu roboczym. Działanie to zostanie 
poprzedzone próbami określającymi odpowiednie parametry czyszczenia tj. temperaturę pary i jej 
ciśnienie. W razie potrzeby przewiduje się doczyszczanie z użyciem pasty z zawartością fluorku 
amonowego. Zostanie nałożona na zabrudzone powierzchnie i po kilku minutach spłukana wodą. 

3. Likwidacja glonów poprzez nasączenie roztworem biobójczym i grzybobójczym.  
4. Wykucie osłabionych spoin spomiędzy ciosów kamiennych przy pomocy ostrych dłut 

kamieniarskich. Zabieg należy przeprowadzić z należytą ostrożnością, aby nie uszkodzić brzegów 
ciosów.  

5. Wykucie gniazd pod taszle. 
6. Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym poprzez 

zabieg impregnacji metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji należy odczekać z wykonywaniem 
następnych zabiegów przez okres ok. 3 tygodni w celu zakończenia procesu krystalizacji 
krzemionki w strukturze kamienia.  

7. Wklejenie taszli z piaskowca oraz zrekonstruowanych elementów rzeźbiarskich na mrozoodpornej 
zaprawie mineralnej z zastosowaniem nierdzewnych kotew. Taszle zostaną dobrane 
kolorystycznie i pod względem uziarnienia do uzupełnianych elementów. 
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8. Wykonanie konstrukcji z drutu nierdzewnego, wklejonego na żywicy epoksydowej, pod 
uzupełnienia zaprawą większych fragmentów kamienia. 

9. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia zaprawą gotową do użycia. Sucha zaprawa mineralna 
z dodatkiem pigmentów odpornych na wapno, cement i działanie UV. Można nią pracować przy 
warstwach o grubości schodzącej „do zera”. W razie potrzeby zaprawa zostanie dobarwiona 
suchymi pigmentami do pożądanego koloru. Powierzchnia związanej zaprawy zostanie 
opracowana zgodnie z pierwotną fakturą kamienia.  

10. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia zaprawą wapienno – piaskową z dodatkiem trasu i 
białego cementu, barwioną w masie pigmentami mineralnymi. 

11. Scalenie kolorystyczne zostanie wykonane w niezbędnym zakresie i dotyczyć będzie korekty 
koloru uzupełnień. Zabieg zostanie wykonany farbą opartą na silikonowym spoiwie z dodatkiem 
suchych pigmentów. 

12. Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez wykonanie cienkiej powierzchniowej powłoki 
hydrofobowej. Użyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujący oparty na 
specjalnych silikonach. Zabieg hydrofobizacji elementów kamiennych zostanie wykonany metodą 
powlekania jednocześnie z hydrofobizacją wątków ceglanych. 

 

Elementy wykonane z marmuru 
 
1. Oczyszczenie powierzchni płycin marmurowych czystą ciepłą wodą najlepiej destylowaną i zaraz 

potem należy wytrzeć dokładnie czystą suchą szmatką. Można zastosować do zmycia brudu z 
powierzchni polerowanych marmurów 10% roztworu mydła (szarego) w wodzie destylowanej z 
dodatkiem 1% stężonej wody amoniakalnej (czysty wodorowęglan amonu (NH4)HCO3 ). 

2. Przeszlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym w celu usunięcia nawarstwień 
gipsowych. 

3. Po oczyszczeniu zabrudzeń powierzchni marmurów należy uzupełnić ubytki. W tym celu proponuje się 
zastosowanie np. gotowej masy o wymaganym kolorze, stosowanej do wypełniania i uzupełniania 
ubytków i pęknięć w marmurze, która doskonale zachowuje naturalny obraz i strukturę uzupełnianych 
materiałów. Po wyschnięciu żywicy należy wyszlifować jej powierzchnię papierami ściernymi. 

4. Rekonstrukcja złoceń w obrębie liter łacińskiej sentencji złotem płatkowym w technice olejnej na 
mikstion. Miejsca ubytków należy powlec warstwą szelaku, następnie mikstionem olejnym. 
Przeschnięty mikstion pokryć płatkami złota. Ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza zaleca 
się zabezpieczenie powierzchni pozłoty roztworem Paraloidu B -82 w acetonie i alkoholu. 

5. Po wykonaniu zabiegu uzupełnienia ubytków w kamieniu i pozłocie należy powierzchnie zabezpieczyć 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. W tym celu proponuje się powierzchnię 
marmurów powlec gotową pastą. Po jej przeschnięciu powierzchnię należy przepolerować miękką 
szmatką i filcem.  

 

ELEMENTY METALOWE 
 
1. Oczyszczenie powierzchni elementów metalowych z warstw łuszczących lakierów i rdzy mechanicznie 

i chemicznie z użyciem past do usuwania warstw olejnych oraz preparatów odrdzewiających. Przęsła 
ogrodzenia zaleca się oczyścić metodą strumieniowo – ścierną podczas etapu oczyszczania tynków 
romańskich. 

2. Uzupełnienie metodami kowalskimi brakujących elementów ozdobnych i ich montaż metodą 
spawania. 

3. Malowanie powierzchni surowego metalu farbą podkładową typu minia. 
4. Dwukrotne malowanie powierzchni metalu lakierem dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym, 

poliuretanowym w odpowiednio dobranym kolorze (czarny, półmatowy, strukturalny). 
 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK 
 
Brama wejściowa 
 
1. Demontaż skrzydeł bramy na czas przeprowadzenia prac konserwatorskich i założenie drzwi 

zastępczych z płyty OSB. 
2. Usunięcie olejnych przemalowań do drewna przy pomocy past chemicznych do usuwania 

przemalowań. 
3. Uzupełnienie ubytków i zniszczonych fragmentów flekami z odpowiednio dobranego gatunku drewna. 



 20 

4. Rekonstrukcja brakujących i zniszczonych profilowanych listew oraz innych elementów zdobniczych z 
odpowiednio dobranego gatunku drewna z zachowaniem pierwotnego kształtu profilowania. 

5. Rekonstrukcja drobnych elementów dekoracyjnych z zastosowaniem dwuskładnikowej żywicy 
epoksydowej. 

6. Uzupełnienie ubytków drewna kitami na bazie żywic akrylowych lub poliwinylowych z dodatkiem trocin 
drewnianych. 

7. Przeszlifowanie powierzchni drewna papierami ściernymi o różnej gradacji (60 – 240). 
8. Pomalowanie powierzchni drewna farbą podkładową, a następnie dwukrotnie kryjącą farbą alkidową 

półmatową w kolorze brązowym. 
9. Wyczyszczenie szyb naświetla po przeprowadzonych pracach. 
10. Oczyszczenie mosiężnej klamki wraz z szyldem preparatem do czyszczenia elementów mosiężnych. 
11. Zawieszenie skrzydeł bramy w miejscu ekspozycji.  
 
Stolarka okienna 
 
1. Usunięcie olejnych przemalowań do drewna przy past chemicznych do usuwania przemalowań. 
2. Uzupełnienie ubytków i zniszczonych fragmentów flekami z odpowiednio dobranego gatunku drewna. 
3. Rekonstrukcja brakujących i zniszczonych profilowanych listew oraz innych elementów zdobniczych i 

technicznych (listwy okapnikowe) z odpowiednio dobranego gatunku drewna z zachowaniem 
pierwotnego kształtu profilowania. 

4. Rekonstrukcja całych zniszczonych kwater z montażem ciepłej szyby. 
5. Flekowanie zniszczonych fragmentów ram okiennych drewnem odpowiedniego gatunku. 
6. Uzupełnienie ubytków drewna kitami na bazie żywic akrylowych lub poliwinylowych z dodatkiem trocin 

drewnianych. 
7. Zaszpachlowanie drobnych ubytków powierzchniowych szpachlówką.  
8. Przeszlifowanie powierzchni drewna papierami ściernymi o różnej gradacji. 
9. Pomalowanie powierzchni drewna farbą podkładową, a następnie dwukrotnie kryjącą farbą alkidową w 

kolorze dobranym na podstawie wykonanych prób (brązowy z zewnątrz, biały od środka). 
10. Wyczyszczenie szyb okien i drzwi po przeprowadzonych pracach. 
 
Ganek na dziedzińcu 
 
1. Oczyszczenie powierzchni drewna z brudu i odspajających się warstw malarskich mechanicznie z 

użyciem papierów ściernych. 
2. Sklejenie pęknięć z zastosowaniem kleju odpornego na wilgoć. 
3. Szpachlowanie ubytków drewna szpachlówkami na bazie żywic akrylowych lub poliwinylowych z 

dodatkiem trocin drewnianych. 
4. Wymiana zniszczonych desek podbitki na nowe. 
5. Szlifowanie powierzchni kitów i drewna papierami ściernymi. 
6. Dwukrotne malowanie powierzchni desek ganku farbą olejną w kolorze brązowym. 
 

KOMINY, POKRYCIE Z DACHÓWEK, ELEMENTY CEGLANE 
 
1. Oczyszczenie powierzchni kominów metodą termopary z dodatkiem detergentu. 
2. Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez glony. 
3. Uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach zaprawą cementowo – wapienną.  
4. Doklejenie dociętych dachówek karpiówek na lewej stronie muru. 
5. Hydrofobizacja powierzchni ceramicznych przy zastosowaniu wodorozcieńczalnego preparatu WS 

firmy Remmers metodą nasączania i powlekania pędzlem.  
 

 
3.5  Wymagania dotyczące obmiaru robót renowacyjnych. 
 
3.5.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, który będzie podstawą do 
rozliczania robót wg cen podanych w ofercie. Przedmiar  Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić i o 
ewentualnych rozbieżnościach powiadomić zamawiającego na 6 dni przed terminem złożenia oferty. 
 
4. ODBIORY. 
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Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej oraz upoważnionych 
przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego. 
Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską,  
złożoną z przedstawicieli: Inwestora zamawiającego, Konserwatora Zabytków, właściciela obiektu 
(Inwestora bezpośredniego), przy udziale Wykonawcy prac, pod kątem zgodności z dokumentacja 
przetargową, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, 
normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami pozwolenia 
konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
4.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
  
4.2 Odbiór częściowy. 
  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
4.3 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego, złożona z przedstawicieli Inwestora, nadzoru konserwatorskiego, 
właściciela-użytkownika obiektu (inwestora bezpośredniego) i w obecności przedstawiciela Wykonawcy.  
 
4.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować :  
      -   Dokumentację powykonawczą zawierającą szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych prac 
wraz z dokumentacją fotograficzną. 
      -   Dziennik budowy  
      -   Protokół odbioru zanikowych robót budowlanych 
      -   Atesty jakościowe wbudowanych materiałów budowlanych i inne dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego,  

 
5. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH.  

 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze  
a niezbędne do realizacji prac, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy  
i nie podlegają obmiarowi. 

 
 

12. AKTY PRAWNE I NORMY PRZYWOŁANE. 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów . 
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. 
PN-EN 1015-3:2000  Metody  badań  zapraw do  murów - Określenie  konsystencji  świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005    Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-6:2000    Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej 
zaprawy. 
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
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OPIS  TECHNICZNY 

 
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

 Zlecenie  Inwestora 

 Program konserwatorski opracowany przez mgr Katarzynę Sułkowską 

 Uzupełniające  pomiary i rysunki  

 Projekty archiwalne 

 Polskie  Normy Budowlane. 
 

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA  

2.1 LOKALIZACJA 

Istniejący budynek Collegium Sanockie mieści się przy ul. Batorego 12  w Krakowie na działce nr 98, 

obręb 60, jednostka ewidencyjna Śródmieście. 

2.2 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Budynek został wpisany do rejestru zabytków Miasta Krakowa decyzją A-324 Pałacyk  
T. Stryjeoskiego z dnia 10.II. 1968r. 

 
2.3 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA    
Projektowana renowacja elewacji oraz muru nie stwarza zagrożenia dla środowiska.  
 
2.4 EKSPLOATACJA GÓRNICZA 

 Nie dotyczy 
 

2.5 KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
Renowacja elewacji oraz muru nie ma wpływu na fundamenty i podłoże gruntowe  - zgodnie z Art. 
34 ust. 3 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane nie ma konieczności wykonania badao geologiczno – 
inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego. 
 
2.6 DECYZJA ODROLNIENIA 

Projekt renowacji elewacji oraz muru nie wymaga uzyskania decyzji odrolnienia terenu. 
 

2.7 POZWOLENIE WODNO-PRAWNE 
Projekt renowacji elewacji i muru nie wymaga decyzji wodno-prawnej. 
 

2.8 PROJEKT ODWODNIENIA WYKOPU 
Nie dotyczy. 
 

2.9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
Projekt renowacji elewacji nie wpływa na zamianę charakterystyki energetycznej. Ponadto 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 22 września 2015r oraz Ustawa z dnia 
29 sierpnia 2014r o charakterystyce energetycznej budynku zwalnia z obowiązku wykonania 
charakterystyki dla obiektów zabytkowych. 
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2.10 WYMOGI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁEGO DO PASA DROGI W 
ZAKRESIE WŁĄCZENIA DO DROGI ZGODNIE Z ART. 35 UST.3 USTAWY O DROGACH 
PUBLICZNYCH 
Nie dotyczy. 

 
2.11 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE  

 
Budynek objęty opracowaniem obecnie pełni funkcje dydaktyczną Uniwersytetu 

Jagiellooskiego Instytutu  Pedagogiki, jest to Pałac Stryjeoskiego (Collegium Sanockie), przy ul. 
Batorego 12 w Krakowie. 

Budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. 

 

2.12 RYS HISTORYCZNY 
 

     Collegium Sanockie „Dom pod Staoczykiem" wraz z otoczeniem powstało w latach 1883-1892. 
Przez pierwsze 40 lat właścicielami i użytkownikami zespołu byli dwaj wybitni Krakowianie -
architekt Tadeusz Stryjeoski i fotograf Józef Sebald, a później jego spadkobiercy. W latach 7O-tych 
XX wieku pałac kupił Uniwersytet Jagiellooski. 
Ogród przy pałacyku, ze wspaniałym miłorzębem japooskim mieści szereg elementów 
architektonicznych  pochodzących od XIV do XVIII wieku. 

Założenie jest typowym pałacykiem w duchu neorenesansu z cechami neobaroku. Główny budynek 
to pałacyk piętrowy położony między dziedziocem a ogrodem. Od strony ul. Batorego założenie 
dopełniają dwa „skrzydła"; prawe to parterowa loggia o pięciofilarowych arkadach otwarta w 
stronę dziedzioca i ulicy. Budynek lewy, piętrowy zdobi wydatny wykusz  z rzeźbą na piętrze, 
przedstawiającą Staoczyka i datą 1886r. Wykusz przykrywa oryginalny czteropołaciowy dach w 
formie kopuły i „maszt" na sztandar. 

Ściany wszystkich tych budowli wykonano z cegły akcentując narożniki i obramienia okien 
tynkiem. Wejście i główne okno na osi wzbogacają kolumny, a niektóre okna dekoracja stiukowa. 
Wysokie dachy posiadają zrekonstruowane, ozdobnie potraktowane kolumny.  

We wnętrzach budynku głównego, na parterze zachował się drewniany strop kasetonowy 
oraz trzy piece z dobrze zachowanymi kaflami, jeden z nich o charakterze secesyjnym. 

Godnym uwagi jest zrekonstruowany ogród.  Budynek  pałacyku z pawilonem ogrodowym 
łączy zadaszone przejście. Posesję od założenia przy ul. Batorego 14 wydziela osobny mur. Duże, 
segmentowo zamknięte wnęki ożywiają mury, które w przejściu do pawilonu zostały wyposażone  
w  ławeczki. 

Centrum ogrodu stanowi duży klomb, od którego wybiegają  szerokie ścieżki. Wydziela je, 
jak i klomb niski żywopłot z bukszpanu. Spośród drzew, których jest właściwie niewiele, wyróżnia 
się miłorząb japooski wpisany do rejestru zabytków. 

Murek od strony Karmelitów ożywia wnęka z osłoniętą schodkowym szczytem, o 
charakterze kapliczki - kamienną rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W lewej części ogrodu 
określając miejsce od strony tylnej elewacji budynku, na trawniku umieszczono odwrotnie gotycki 
baldachim pochodzący najprawdopodobniej z kościoła Mariackiego, który biorąc pod uwagę 
historię tej świątyni, można datowad na koniec XIV w. We wnękach przy „kapliczce" z postacią 
Matki Boskiej znajduje się sześd dośd silnie uszkodzonych elementów gotyckich, ozdobionych 
„ślepymi" maswerkami. 
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Bardzo trudno datowad jest kolumnę, leżącą blisko głównego budynku. Kolumny takie 
stosowano w Krakowie od XVI do prawie połowy XVII w. 

Wśród rozrośniętego krzewu w prawej części ogrodu znajduje się kwadratowa płyta z rozetą 
roślinną. Rozetę tą można uważad za wypełniającą kiedyś kaseton i datowad na I połowę XVI w. 
Kolejna płyta z rozetą wmurowana została w dolną częśd tylnej elewacji budynku.  

Źródło: „Sanok College in the Jagiellonian University” JAN SAMEK, Bibliotheca Samkoviana, 
Libri Minores II, Kraków 

 

2.13 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  - ELEWACJE 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 

 

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA 

 

Badania stratygraficzne wykonano w obrębie dziedzińca i sieni w przejściu do ogrodu. Zakres 

badań obejmował wykonanie odkrywek sondażowych na obecność pierwotnych warstw 

malarskich w obrębie pierwotnych, malowanych tynków wapiennych.  

 

WYNIKI BADAŃ 

 

Opis wykonanych odkrywek 

Odkrywki wykonano na ścianach i detalach sztukatorskich niewielkiego dziedzińca przed 

sienią oraz w sieni przejścia do części ogrodowej posesji. Na podstawie wykonanych badań 

możliwe jest stwierdzenie, jak wyglądała pierwotna kolorystyka ścian i detali.  

Pierwotnie ściany niewielkiego dziedzińca przed sienią i muru arkadowego ogrodzenia 

pomalowane były farbą wapienną na kolor ceglasty. Detale sztukatorskie (gzymsy, pilastry, cokoły) 

znajdujące się w sieni wykonano z zaprawy wapiennej z niewielkim dodatkiem drobnoziarnistego 

wypełniacza (piasku). Jest prawdopodobne, że do tej zaprawy dodano gips. Powierzchnię detali 

sztukatorskich oraz ścian i sklepienia sieni pomalowano na kolor różowo – ugrowy.  

Opisane wyżej odkrywki udokumentowano w postaci fotografii dołączonych do niniejszego 

opracowania w rozdziale dokumentacja fotograficzna. 
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SZTUKATERIE I ŚCIANY W SIENI 

 

STRATYGRAFIA PRZED KONSERWACJĄ 

w. 

techno

l. 

oznaczenie graficzne 

warstwy 

okres 

hist. 

datowani

e 
opis warstwy 

1.  

 

IV XX w. w. mal. emulsyjna, beżowa 

2.  

 
III XX w. 

w. mal. ugrowo – różowa  

3.  

 

cienka zacierka wapienno – 

cementowa 

4.  

 

warstwa izolacyjna (klej lub pokost) 

5.  

 
II XX w. 

w. mal. szara 

6.  

  

gips szpachlowy 

7.  

 

I 1884 

w. mal. wapienna, różowo – ugrowa   

8.   stiuk wapienno – gipsowy  

9.  

 

tynk wapienno – piaskowy 

10.   wątek ceglany 

Opis 

 

Ściany wymurowano z cegły, a następnie pokryto tynkiem wapiennym. Sztukaterie wykonano z 

zaprawy wapiennej z dodatkiem drobnoziarnistego piasku i być może gipsu. Ściany i sztukaterie w 

sieni pomalowano na jednolity kolor różowo – ugrowy.  

Kolejne odnowy polegały na pokryciu powierzchni ścian i sztukaterii gipsem lub zacierką 

cementowo – wapienną, a następnie pomalowaniu powierzchni farbą. Nawarstwienie się kolejnych 

zacierek i farb spowodowało zatarcie formy rzeźbiarskiej detalu sztukatorskiego. 

 

ŚCIANY DZIEDZIŃCA I MURU ARKADOWEGO W JEGO OBRĘBIE 

 

STRATYGRAFIA PRZED KONSERWACJĄ 

 

w. 

techno

l. 

oznaczenie graficzne 

warstwy 

okres 

hist. 

datowani

e 
opis warstwy 

1.  

 

IV XX w. w. mal. emulsyjna, jasno – beżowa  

2.  

 
III XX w. 

w. mal. ugrowo – różowa  

3.  

 

cienka zacierka cementowa 

4.  

 
II XX w. 

w. mal. rozbielona pomarańczowa 

5.  

  

tynk wapienny 
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6.  

 
I 1884 

w. mal. wapienna, ceglasto – brązowa 

7.  

 

tynk wapienno – piaskowy 

8.   wątek ceglany 

 

Opis 

 

Ściany dziedzińca i muru arkadowego wymurowano z cegły, a następnie pokryto tynkiem 

wapiennym. Powierzchnie tynków pomalowano farba wapienną w kolorze ceglasto – brązowym, 

zbliżonym do koloru wypalonej cegły (siena palona). 

Kolejne remonty polegały na usuwaniu zniszczonych (zmurszałych, zasolonych i odspojonych) 

partii tynku, uzupełnieniu ubytków zacierkami, a następnie pomalowaniu całej powierzchni farbą 

elewacyjną. Obecnie największym problemem jest cienka, bardzo mocna i szczelna zacierka 

cementowa (III okres hist.) pokrywająca pierwotne tynki. Jest ona trudna do usunięcia, a 

jednocześnie powoduje blokadę dyfuzji pary wodnej, co z kolei przyczynia się do dalszej degradacji 

spodniej warstwy tynku. 

 

 

 

 

 

ŚCIANY ELEWACJI FRONTOWYCH 

 

STRATYGRAFIA PRZED KONSERWACJĄ 

 

w. 

techno

l. 

oznaczenie graficzne 

warstwy 

okres 

hist. 

datowani

e 
opis warstwy 

1.  

 

III XX w. w. mal. emulsyjna, beżowa 

2.  

 
II XX w. 

w. mal. ugrowo – różowa  

3.  

 

cienka zacierka wapienno – 

cementowa 

4.   warstwa izolacyjna (klej lub pokost) 

5.  

 

I 1884 

w. malarska wapienna 

6.  

 

zaprawa romańska, różowo – ugrowa   

7.                         elementy kamienne 

8.  

 

barwiona zaprawa w spoinach 

9.   kształtka ceramiczna licowa 

10.   wątek ceglany 
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Tynki, występujące na całości elewacji frontowych, pierwotnie wykonano z zaprawy 

romańskiej. Pierwotna powierzchnia tych wypraw była gładka, bez wyraźnej faktury wypełniacza. 

Struktura zaprawy pierwotnej jest zwarta, ze stosunkowo niewielką ilością wypełniacza typu 

piasek. Elementy dekoracji sztukatorskiej wykonano jako odlewy z formy – dotyczy to form 

ornamentalnych zdobiących obramienia i zwieńczenia okien, boni oraz konsoli gzymsu 

koronującego. Gzymsy i opaski listwowe wykonano jako elementy ciągnione bezpośrednio na 

elewacji. Kolorystyka pierwotna zapraw jest charakterystyczna dla używanych w tym czasie zapraw 

i ma jasny odcień różowo – ugrowy. Pierwotnie powierzchnię tynków romańskich pozostawiono 

bez dodatkowego zabezpieczenia. W późniejszym czasie prawdopodobnie zabezpieczono je 

pokostem, stąd miejscowo widoczna ciemniejsza brązowa barwa. Naprawy tynku wykonano 

zaprawą cementową, a następnie całość pomalowano farbą elewacyjną o zbliżonym do pierwotnej 

zaprawy kolorze. 

 

WĄTEK CEGLANY 

 

 Całą willę wymurowano z cegły na zaprawie wapienno – piaskowej. Powierzchnie płaskie 

elewacji frontowych wykonano z cegieł licówek murowanych w modyfikowanym wątku 

krzyżowym. Użyto kształtek w trzech nietypowych rozmiarach. Główka stanowi 2/3 wozówki, a 

dodatkowo użyto małe kształtki stanowiące 1/3 wozówki. Cegły układano w dwóch przemiennych 

warstwach. Jedną stanowią wozówki, a drugą główki przedzielone małymi kształtkami (1/3 

główki). Uzyskano w ten sposób efektowny, krzyżykowy układ.  Pierwotna spoina była wykonana z 

zaprawy wapienno – piaskowej, podbarwianej na czerwono, a po wyschnięciu pomalowanej farbą 

wapienną w kolorze czerwonym (ceglastym). Spoina jest mocno cofnięta w stosunku do lica wątku 

ceglanego, co daje efekt graficznego podkreślenia układu cegieł. 

 

ELEMENTY KAMIENNE 

 

 Elementy kamienne występują w obrębie elewacji frontowych oraz ogrodzenia od strony 

ulicy. Są to kamienne schody z portalem, wykonane z piaskowca (portal – piaskowiec 

szydłowiecki, schody być może też, jednak ze względu na stopień zabrudzenia i zatarcia 

cementowe trudno to potwierdzić). Elementy w zwieńczeniu ryzalitu wejścia (kule i esownice z 

wapienia pińczowskiego), kule i postumenty na zwieńczeniu loggi i narożnika elewacji frontowej 

(wapień pińczowski i piaskowiec), podwaliny tralek i płyciny od strony ulicy Batorego w obrębie 

loggii z piaskowca karpackiego. Płycina z czerwonego, polerowanego marmuru ze złoconą łacińską 

sentencją w zwieńczeniu ryzalitu wejściowego. Polichromowaną rzeźbę z postacią Stańczyka 

wykonano z wapienia pińczowskiego i pokryto warstwą malarską wapienną. Nakrywy murka 

ogrodzenia oraz nakrywy wieńczące słupy ogrodzenia wykonano z piaskowca. Nakrywom murka 

nadano groszkowaną fakturę.  
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 W przejściu na dziedziniec prowadzący do ogrodu zamontowano próg z piaskowca. Schody 

w sieni wykonano z ciosów piaskowca. Posadzkę z sieni wykonano z kwadratowych płyt 

kamiennych (piaskowiec drobnoziarnisty i wapień zbity). 

 

 

 

ELEMENTY METALOWE 

 

 Z kutego metalu wykonano segmenty ogrodzenia wraz z furtką, furtkę w przejściu na 

dziedziniec prowadzący do ogrodu, lampy przy wejściu oraz kraty w drzwiach wejściowych. 

Wszystkie te elementy pomalowano na kolor czarny. 

 

OFASOWANIA BLACHARSKIE I POKRYCIE DACHOWE 
 

Z blachy miedzianej wykonano wszystkie ofasowania parapetów, gzymsów, gzymsów nad oknami. 

Z blachy miedzianej wykonano także pokrycie dachowe budynków oraz ozdobne pokrycie dachowe 

wieżyczki wykusza. 

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK 
 

Stolarka okienna została wykonana z drewna jako skrzynkowa, malowana od środka na 

kolor biały, a od strony zewnętrznej na kolor brązowy. Okna ze ślemieniem na 2/3 wysokości, z 

ozdobną listwą przymykową jedynie w części korpusu. Najbardziej ozdobne są okna na parterze, z 

profilowanym ślemieniem i listwą przymykową w formie płaskiej kolumienki. Okna do dawnej 

pracowni (obecnie sekretariat) wykonane jako polskie, ze skrzydłami otwieranymi na zewnątrz. Od 

strony dziedzińca okna o uproszczonej formie, bez profilowanego ślemienia. Podział okien w 

zależności od wielkości sześcio lub dziesięciopolowy. Ze wstępnej oceny wynika, że okna 

pierwotne są to okna korpusu willi w części parterowej. Są one czteropolowe, z uchylnym 

naświetlem dzielonym szprosem. Dwa okna od dawnej pracowni są zwieńczone półkoliście, 

sześciopolowe. 

Drewniany ganek wykonano w układzie trójdzielnym, z płycinową dekoracją w dolnej 

części. Okna ganku z podziałem dziewięciopolowym w części pod ślemieniem i sześciopolowym 

nad ślemieniem. Ganek pomalowany jest w kolorze jasnego brązu.  

 

KOMINY, POKRYCIE Z DACHÓWEK, ELEMENTY CEGLANE 

 

Kominy są wykonane z jasnougrowej cegły ze spoiną cementowo – wapienną. Pokrycie muru 

granicznego z wykonano dachówek karpiówek montowanych na zaprawie cementowo – wapiennej. 

Dolna płaszczyzna arkad wyłożona jest cegłami.  
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2.14 ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

 

Willa miejska Pod Stańczykiem, dom własny architekta Tadeusza Stryjeńskiego, jest niezwykle 

cennym przykładem architektury stylu historyzującego II połowy XIX wieku. Obiekt jest świetnie 

zaprojektowany od strony funkcjonalnej. Posiada też wysokie walory estetyczne i przemyślany 

program ideowy. Szereg detali rzeźbiarskich stanowi nie tylko aluzje do poglądów autora projektu, 

ale także podkreśla historyczne związki z architekturą Krakowa. Kilka lat temu odnowiono 

elewację ogrodową willi wraz z drewnianą werandą oraz krytą galerię, prowadzącą do dawnego 

atelier architekta. Pogarszający się stan techniczny elewacji frontowych i ogrodzenia od strony 

ulicy Batorego skłania do podjęcia kompleksowych prac konserwatorskich. 

 Głównym celem prac, oprócz poprawy stanu technicznego, jest przywrócenie pierwotnej 

estetyki elewacji frontowych. Są one mocno zróżnicowane technologicznie. Zastosowano tu cegłę 

licową z barwionymi spoinami, tynki i odlewy z cementu romańskiego, tradycyjne tynki wapienno 

– piaskowe pomalowane farbą wapienną, detale z zaprawy wapienno – gipsowej, detale kamienne z 

piaskowca i wapienia pińczowskiego, a także polerowanego marmuru ze złoconą inskrypcją, 

elementy polichromowane, kute żelazne kraty, drewniane okna, drzwi i werandy, pokrycie dachowe 

z blachy miedzianej. O ile konserwacja elementów drewnianych, kamiennych, tynkowanych, 

metalowych i wątku ceglanego odbywać się będzie za pomocą klasycznych metod i środków 

konserwatorskich, o tyle szczególną uwagę należy zwrócić na przywrócenie pierwotnej technologii 

wypraw i detali romańskich. Do tej pory odnawianie tego typu wystroju odbywało się poprzez 

malowanie elementów farbą elewacyjną ze względu na brak dostępności na rynku zapraw 

romańskich. Obecnie nie ma tego typu przeszkód.  

 

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA 

 

W obrębie elewacji frontowych, widocznych od strony ulicy Batorego, zastosowano tynki 

romańskie. Także cała dekoracja architektoniczna, z wyjątkiem detali kamiennych, wykonana jest z 

cementu romańskiego bądź to jako odlewy, bądź elementy ciągnione. Z kolei w obrębie 

niewielkiego dziedzińca i sieni w przejściu do części ogrodowej zastosowano tradycyjne tynki 

wapienno – piaskowe, z detalem wapienno – gipsowym, malowane farbą wapienną na kolor 

zbliżony do koloru zapraw romańskich.  

 Jeśli chodzi o zaprawy i detale romańskie, ich stan techniczny jest na tyle dobry, że zakłada 

się oczyszczenie wszystkich powierzchni z nawarstwień (głównie farb elewacyjnych i brudu) przy 

zastosowaniu metody strumieniowo – ściernej. Należy odpowiednio dobrać ciśnienie do stanu 

oczyszczanej powierzchni, co pozwoli na przeprowadzenie procesu czyszczenia bez uszkodzenia 

pierwotnych zapraw. Zaproponowana metoda jest bardzo skuteczna, ogranicza nasączanie wodą 

pierwotnych tynków, a także pozwala na przywrócenie pierwotnej kolorystyki. W trakcie 

poprzednich prac konserwatorskich, przeprowadzonych w 1986 r., do uzupełniania ubytków w 
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obrębie tynków z konieczności zastosowano zaprawy cementowe. Po oczyszczeniu ujawni się ich 

pełen zakres, który obecnie w dużej części ukryty jest pod warstwą farby elewacyjnej.  

Wszystkie spękane, odspojone od podłoża i słabe technicznie uzupełnienia cementowe 

należy skuć. Dotyczyć to będzie przede wszystkim partii cokołowych elewacji w gładkich 

płaszczyznach bez profilowanego zwieńczenia cokołu. Dopuszcza się pozostawienie fragmentów w 

dobrym stanie technicznym, jak np. gzymsów ciągnionych, których usunięcie byłoby 

nieuzasadnione. Powierzchnie zapraw romańskich, które wykazują osłabienie strukturalne, należy 

zaimpregnować preparatami krzemoorganicznymi lub alternatywnie krzemianowymi. Nie należy do 

tego celu stosować emulsji tworzyw sztucznych. Do uzupełnienia i miejscowego odtworzenia 

dekoracji architektonicznej zostanie zastosowana zaprawa romańska. Uzupełnienia będą wykonane 

w technice ciągnionej (gzymsy, elementy profilowane i płaskie), odlewów (brak całych 

rzeźbiarskich elementów dekoracji) oraz uzupełnienia „z ręki” niewielkich ubytków. Przetarcia 

zaprawą będą wymagały zwłaszcza powierzchnie na ścianie zachodniej, najbardziej narażonej na 

wypłukiwanie. W obrębie murków w przęsłach ogrodzenia należy odkuć wszystkie spękane 

zaprawy. Partie te, ze względu na duże zniszczenia, należy uzupełnić dając jako podkład pod 

wyprawy romańskie szerokoporowy tynk odsalający. Na jego powierzchnię należy w końcowej 

warstwie nałożyć zacierkę z zaprawy romańskiej i wygładzić powierzchnię. Podobnie należy 

postąpić w partii cokołowej wszystkich elewacji frontowych. W miejscach silnie zasolonych, z 

widocznymi wykwitami, należy dokonać naprzemiennego spłukiwania i wysychania powierzchni w 

celu usunięcia szkodliwych związków. Miejscowo można zastosować okłady odsalające z pulpy 

celulozowej lub glinki bentonitowej.  

Należy zwrócić uwagę, że pierwotna powierzchnia tynków romańskich jest bardzo gładka, 

pozbawiona uziarnienia. Dlatego przy wykonywaniu uzupełnień należy dostosować fakturę do 

faktury pierwotnej. 

Pęknięcia elementów zostaną podklejone. Elementy spękane zostaną zaimpregnowane. 

Spękania skurczowe należy zaszlamować cementem romańskim.  

Ze względu na silne przebarwienia powierzchni, spowodowane pokostowaniem i licznymi 

warstwami farb elewacyjnych, jest prawdopodobne, że nie będzie możliwa ekspozycja pierwotnej 

powierzchni wypraw romańskich. Przewiduje się jej scalenie poprzez pokrycie cienką warstwą 

farby cementowej z cementem romańskim w kolorze dobranym do pierwotnej barwy wypraw. 

Alternatywnie można zastosować laserunkową farbę elewacyjną o spoiwie silikonowym. Decyzję o 

scaleniu kolorystycznym należy podjąć w ostatnim etapie prac, w ramach komisji konserwatorskiej. 

Elementy z zapraw romańskich są bardzo odporne na działanie szkodliwych czynników 

atmosferycznych. Okres, w jakim zaprawy romańskie uzyskują końcową wytrzymałość, jest długi i 

wynosi ponad 30 dni. Naturalne przebarwienia powierzchni, spowodowane chwilowym wnikaniem 

wody opadowej, znikają po przeschnięciu. Zaprawy romańskie posiadają naturalne przebarwienia 

powierzchni, wynikające z technologii. Nie należy ich korygować farbami.  

Dopuszcza się ze względów użytkowych, na wyraźne życzenie użytkownika obiektu, 

zabezpieczenie powierzchni tynków od strony ul. Batorego (wyłącznie płaszczyzny w ciągu ulicy) 

preparatem antygraffiti do wysokości ok. 3 m nad poziomem terenu (linia nadproży okien parteru). 
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Partie tynków tradycyjnych, wapienno – piaskowych należy zbadać pod kątem odspojenia 

od podłoża. Partie zmurszałe, odspojone i spękane należy skuć. Widoczne ukośne pęknięcia 

poszerzyć i uzupełnić elastyczną zaprawą (szpachlówką mineralną). W razie potrzeby, gdyby 

pęknięcia były głębokie, należy dokonać skotwienia kotwami ze stali nierdzewnej (pręty żebrowane 

o średnicy 6 – 8 mm) po konsultacji z konstruktorem. Powierzchnię tynków należy oczyścić z 

nawarstwień farb i brudu metodą strumieniowo – ścierną, podobnie jak partie tynków romańskich, 

lub alternatywnie gorąca parą wodną pod ciśnieniem z dodatkiem detergentu lub pasty chemicznej 

(w razie silnych zabrudzeń). Wcześniej należy odkuć wszystkie cienkowarstwowe zacierki 

mineralne. Detale sztukatorskie w przejściu do sieni należy oczyścić ręcznie, aby nie uszkodzić 

zachowanych profili. Szczególną uwagę należy zwrócić na gmerk Tadeusza Stryjeńskiego, 

umieszczony w kluczu portalu do sieni. Oczyszczoną powierzchnię tynków należy wzmocnić 

preparatem krzemianowym poprzez zabieg impregnacji. 

Uzupełnienia tynków należy wykonać tradycyjną zaprawą wapienno – piaskową z 

niewielkim dodatkiem białego cementu lub zastosować wapno trasowe. Dopuszcza się 

zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw. Końcową zacierkę należy nałożyć jako scalającą 

szlichtę z drobnym uziarnieniem. Uzupełnienia ubytków detali sztukatorskich należy wykonać 

gotową zaprawą do sztukaterii lub samodzielnie wykonaną zaprawą wapienno – gipsową z 

niewielkim dodatkiem piasku. 

Po wysezonowaniu tynków ich powierzchnię należy pomalować farbami o spoiwie 

silikonowym, w odpowiednio dobranym kolorze. Podczas prac w obrębie dziedzińca w przejściu do 

ogrodu należy ustalić pierwotną kolorystykę tynków. Ze wstępnie wykonanych badań wynika, że 

pierwotnie tynki wapienno – piaskowe na ścianach tej części pomalowano na kolor sieny palonej. 

Po oczyszczeniu tynków z nawarstwień będzie możliwe dokładne ustalenie pierwotnej kolorystyki. 

Ściany w sieni wraz ze sztukateriami wapienno – gipsowymi pomalowane były pierwotnie w 

kolorze zbliżonym do zapraw romańskich (różowo – ugrowy).  

Bezwzględnie należy przywrócić na miejsce ekspozycji kompozycję rzeźbiarską, 

eksponowaną nad portalem w sieni prowadzącej do ogrodu. Kilka lat temu była ona ustawiona na 

pierwotnej drewnianej półce mocowanej do ściany na metalowych konsolach. Obecnie półka jest 

pusta.  

 

WĄTEK CEGLANY 

 

 Przewiduje się przywrócenie pierwotnego wyglądu powierzchni wątków ceglanych, czyli 

ekspozycję wątku z malowaną czerwoną spoiną.  

 Wykonany z ceramicznych kształtek licowy wątek ceglany jest zachowany w stosunkowo 

niezłym stanie. W pierwszej kolejności powierzchnia wątków ceglanych zostanie oczyszczona z 

brudu metodą termopary z preparatem czyszczącym (detergent lub miejscowo pasta z kwaśnym 

fluorkiem amonu). Ubytki kształtek ceglanych, widoczne w kilku miejscach, należy uzupełnić 

kształtkami o tych samych wymiarach, kolorze i stopniu wypalenia. Kształtki należy osadzić na 

zaprawie mineralnej, mrozoodpornej. Ubytki spoin zostaną uzupełnione zaprawą mineralną, 
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barwioną w masie. Pierwotnie spoina miała kolor ceglasty i prawdopodobnie  była podmalowana 

farbą wapienną. Dlatego obecnie należy przywrócić jej pierwotny wygląd.  Powierzchnia spoiny 

zostanie podmalowana farbą o spoiwie silikonowym na kolor ceglasty (kolor wątku).  

 Powierzchnia wątku ceglanego po wykonaniu zabiegów konserwatorskich zostanie 

zabezpieczona preparatem hydrofobowym. Ewentualne niewielkie przebarwienia kolorystyczne 

cegieł planuje się scalić farbami o spoiwie silikonowym.  

Pozostałe elementy ceramiczne – wyłożone cegłami wnęki arkad ogrodzenia oraz dachówki 

karpiówki wieńczące ogrodzenie na dziedzińcu w przejściu do ogrodu – należy oczyścić z brudu 

metodą termopary z użyciem detergentu. Miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy należy 

zdezynfekować preparatem biobójczym. Drobne ubytki zaprawy w spoinach należy uzupełnić 

zaprawą mineralną, a spoinę scalić kolorystycznie do koloru cegły. Całość zahydrofobizować. 

 

ELEMENTY KAMIENNE 

 

 Zakłada się przywrócenie wszystkich elementów kamiennych do stanu pierwotnego w 

zakresie technicznym i estetycznym. W pierwszej kolejności powierzchnia elementów kamiennych 

zostanie oczyszczona z brudu i nawarstwień metodą termopary z użyciem pasty chemicznej. 

Powierzchnie zaatakowane przez mikroorganizmy zostaną zdezynfekowane specjalnym 

preparatem. Zaleca się dwukrotne wykonanie tego zabiegu ze względu na duży stopień 

występowania glonów. Elementy osłabione strukturalnie należy poddać zabiegowi impregnacji 

preparatem krzemoorganicznym. 

Ze względu na miejscowy duży stopień zniszczenia część elementów wymagać będzie 

rekonstrukcji w odpowiednim gatunku kamienia (piaskowiec i wapień pińczowski) oraz 

uzupełniania metodą taszlowania. Dotyczy to elementów umieszczonych na szczycie elewacji 

(kule), stopnia w przejściu na dziedziniec, schodów w sieni oraz zwieńczeń i nakryw słupów 

ogrodzenia. Zakres rekonstrukcji i uzupełnień będzie możliwy do oceny dopiero po oczyszczeniu 

kamieniarki. Wstępnie ocenia się go na 15% elementów do rekonstrukcji i głównie dotyczy kul. W 

obrębie nakryw słupów ogrodzenia i nakryw murków ogrodzenia konieczne będzie wstawienie 

taszli z piaskowca. Próg z piaskowca w bramie prowadzącej na dziedziniec w przejściu do ogrodu 

należy uzupełnić metodą taszlowania, a pozostały pierwotny materiał kamienny poddać pełnej 

konserwacji technicznej i estetycznej. Obecny stopień jest silnie spękany i ma rozległe ubytki, a 

także uzupełnienia wykonane zaprawą cementową. Wszystkie te uzupełnienia należy wykuć. 

Gniazda pod taszle zgeometryzować i uzupełnić piaskowcem dobranym kolorystycznie do 

pierwotnego materiału kamiennego z zastosowaniem w razie potrzeby metalowych bolców 

kotwiących. Pozostałe drobne ubytki zostaną uzupełnione zaprawą mineralną.  

Kamienne schody w sieni w przejściu do ogrodu należy poddać konserwacji. Należy wykuć 

późniejsze uzupełnienia zaprawą cementową oraz taszle kamienne z odmiennego materiału 

kamiennego. Powierzchnię kamienia oczyścić z brudu,  a następnie zaimpregnować preparatem 

krzemoorganicznym w celu wzmocnienia strukturalnego. Jest to kluczowy zabieg procesu 

konserwatorskiego. Po wzmocnieniu struktury (po ok. 3 tygodniach) należy przystąpić do 
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wykonania uzupełnień metodą taszlowania z użyciem piaskowca o odpowiedniej barwie i 

uziarnieniu. Powierzchnię wszystkich stopni i podstopnic należy przegroszkować, co pozwoli na 

wyrównanie płaszczyzny. Na krawędziach należy nabić pasek prążkowany, tzw. szlak krakowski. 

Drobne ubytki oraz spoinowanie między ciosami należy uzupełnić zaprawą mineralną barwioną w 

masie.  

Należy odkuć uzupełnienia zaprawą cementową widoczne na stopniach w wejściu głównym 

do budynku. Stopnie należy przegroszkować, co pozwoli na zniwelowanie ubytków powierzchni 

oraz nada fakturę antypoślizgową. Przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków osłabiona 

struktura kamienia zostanie wzmocniona poprzez zabieg impregnacji przy zastosowaniu preparatu 

krzemoorganicznego lub krzemianowego w zależności od stopnia zniszczenia.  

 Po uzupełnieniu wszystkich ubytków i ewentualnym scaleniu kolorystycznym przebarwień, 

powierzchnia kamienia zostanie zabezpieczona przed działaniem wody opadowej poprzez zabieg 

hydrofobizacji wodoroztwarzalnym środkiem krzemoorganicznym.  

 Podczas prac konserwatorskich w obrębie szczytów elewacji należy poddać konserwacji 

odwrocie wszystkich kamiennych elementów.  

 Marmurową płycinę z napisem HOC ERAT IN VOTIS nad wejściem głównym należy 

oczyścić z brudu i nawarstwień metodą termopary. Powierzchnię kamienia należy przeszlifować. 

Ubytki marmuru uzupełnić przy zastosowaniu kitów poliestrowych lub epoksydowych, barwionych 

w masie. Należy także uzupełnić ubytki spoin między ciosami kamienia. Całość przeszlifować 

doprowadzając powierzchnię do poleru. Napis na płytach marmuru pierwotnie był na pewno 

złocony. Dlatego proponuje się rekonstrukcję złoceń wykonaną złotem płatkowym w technice 

olejnej. Całość płyt marmurowych w końcowym etapie należy zabezpieczyć pastą woskową z 

dodatkiem wosków mikrokrystalicznych i przepolerować filcem.  

 Polichromowaną płaskorzeźbę z postacią Stańczyka, wykonaną z wapienia pińczowskiego, 

należy bardzo dokładnie oczyścić ręcznie, miniparownicą z zastosowaniem detergentów 

niejonowych oraz w razie potrzeby z użyciem rozpuszczalników organicznych. Osłabione partie 

zaimpregnować preparatem krzemoorganicznym. Drobne ubytki formy należy uzupełnić zaprawą 

mineralną. Należy zrekonstruować polichromię w miejscach, gdzie została wypłukana. Zaleca się 

zastosowanie pigmentów mineralnych w proszku i spoiwa silikonowego, bardziej odpornego na 

warunki atmosferyczne. Ostatnim zabiegiem będzie hydrofobizacja preparatem silikonowym. 

 

ELEMENTY METALOWE  

 

 Powierzchnię wszystkich elementów metalowych – bram, furtek, przęseł ogrodzenia, krat, 

uchwytów, konsoli ganku – należy bardzo dokładnie oczyścić z warstw farb i produktów korozji. 

Zaleca się zastosowanie metody piaskowania, a w ostateczności metody chemiczne z użyciem 

preparatów do usuwania powłok olejnych. Ubytki elementów dekoracyjnych należy uzupełnić 

metodami kowalskimi, a następnie przyspawać do części głównej. Powierzchnia metalu zostanie 

zabezpieczona podkładem antykorozyjnym. Warstwa wymalowania końcowego zostanie wykonana 
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farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych w odpowiednim kolorze (po wykonaniu 

badań stratygraficznych).  

POKRYCIE DACHOWE I OFASOWANIA BLACHARSKIE 

 

 Należy utrzymać istniejące pokrycie z blachy miedzianej oraz dobre technicznie ofasowania 

blacharskie. Uszkodzone fragmenty ofasowań w miejscach, gdzie są one nieszczelne należy 

wymienić na nowe, z blachy miedzianej (m.in. w części parterowej nad cokołem oraz na styku 

loggii z elewacją frontową). 

 Zaleca się przeprowadzenie konserwacji ozdobnego krycia hełmu wykusza. Historyczne 

pokrycie blachą miedzianą zachowane jest w dobrym stanie, jednak powierzchnia jest mocno 

zabrudzona. Praktycznie na całej powierzchni widoczna też jest charakterystyczna zielona patyna. 

Zaleca się wykonanie zabiegu oczyszczenia powierzchni metodą strumieniowo – ścierną przy 

zastosowaniu ścierniwa ze zmielonych łupin orzechów. Należy tak wyregulować ciśnienie, aby nie 

usunąć patyny. Drobne nieszczelności pokrycia należy naprawić metodą lutowania lub w razie 

potrzeby wymiany niewielkich elementów. 

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK 

 

 Konserwacji należy poddać wszystkie drewniane elementy – stolarkę okienną i drzwiową 

oraz ganek na dziedzińcu w przejściu do ogrodu. Łuszczącą się farbę należy usunąć mechanicznie 

przez zeszlifowanie oraz przy zastosowaniu metod chemicznych. Ubytki drewna uzupełnić kitem z 

żywicy. Zniszczone całe fragmenty drewna wymienić na nowe (listewki, listwy przymykowe, 

listwy okapnikowe itp.). Ewentualne ubytki profilowanych i rzeźbionych listew zrekonstruować w 

drewnie. Skleić i uzupełnić pęknięte płyciny ganku. W razie potrzeby dokonać wzmocnienia 

konstrukcji przez wymianę listew. Wszystkie elementy stolarki należy pomalować na kolor 

brązowy farbą kryjącą, alkidową. Należy także poddać konserwacji metalowe konsole, na których 

ganek jest wsparty. Należy wyczyścić i naprawić oryginalną klamkę mosiężną w drzwiach 

głównego wejścia.  

Bezwzględnie zabrania się wymiany okien skrzynkowych na jednoramowe.  

 

KOMINY, POKRYCIE Z DACHÓWEK, ELEMENTY CEGLANE 

 

Wszystkie elementy ceramiczne należy oczyścić z brudu i zdezynfekować miejsca zaatakowane 

przez glony. Ubytki zaprawy w spoinach należy uzupełnić zaprawą cementowo – wapienną. Zaleca 

się także doklejenie na zaprawie mrozoodpornej dociętych dachówek z lewej strony muru. 

Powierzchnię wszystkich elementów ceramicznych należy zahydrofobizować preparatem 

silikonowym. 
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2.15 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE – RENOWACJA ELEWACJI I MURU 
 

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA 

 

Wykonane w technologii cementu romańskiego 
 

1. Zabezpieczenie otworów okiennych przed etapem czyszczenia foliami polietylenowymi i 

miękkimi płytami pilśniowymi, dociętymi do kształtu okien. 

2. Skucie tynków w złym stanie technicznym na powierzchniach płaskich (tynki zmurszałe, 

zawilgocone, zasolone, odspojone itp.), przede wszystkim w części cokołowej oraz na murkach 

ogrodzenia. Wcześniej należy ściągnąć uszkodzone profile, aby móc później wykonać ich 

rekonstrukcję. 

3. Wykucie metalowych i zardzewiałych bolców z wyjątkiem historycznych kotew. 

4. Wykonanie próbnego czyszczenia strumieniowo – ściernego z zastosowaniem różnych 

ścierniw. Należy wykonać próby z następującymi ścierniwami: 

 piasek kwarcowy o granulacji poniżej 1 mm 

 elektrokorund zwykły brązowy o granulacji 0,053 – 0,125 mm 

 ścierniwo garnet (granat almandynowy)
1
. 

Po wykonanych próbach należy wybrać do czyszczenia ścierniwo o najlepszych dla obiektu 

parametrach. 

5. Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskich (gzyms koronujący, obramienia 

okienne, gzymsy itd.) oraz pozostawionych dobrych technicznie tynków na powierzchniach 

płaskich metodą strumieniowo – ścierną półsuchą z mgłą wodną w systemie CePe, agregatem 

SV58 lub agregatem Schmidt, z odpowiednio dobranym na podstawie prób ścierniwem. Metoda 

ta poprzez zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia oraz możliwości wykorzystania różnych 

kruszyw pozwala na bezpieczne oczyszczanie powierzchni bez ryzyka uszkodzenia. Po zabiegu 

czyszczenia pozostałe ścierniwo zostanie usunięte, a powierzchnia elewacji zmyta niewielką 

ilością wody. 

6. Usunięcie poprzez odkucie wszystkich wadliwych uzupełnień dekoracji sztukatorskiej, w 

tym zatarć cementowym szlamem, jak również odspojonych elementów dekoracji 

sztukatorskiej, wykonanych z zaprawy cementowo – wapiennej, ręcznie przy użyciu 

metalowych dłut kamieniarskich. Usuwanie zatarć należy przeprowadzić z dużą ostrożnością 

tak, aby nie uszkodzić pierwotnego detalu. 

7. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich, wykonanych z zapraw romańskich, od 

podłoża, zaprawą Ledan TB1, a drobnych spękań roztworem wodnym żywicy Primal AC33. 

8. Impregnacja wzmacniająca strukturę pierwotnych tynków romańskich przeznaczonych 

bezpośrednio do ekspozycji preparatem krzemianowym Sylitol Koncentrat 111 firmy Caparol w 

zalecanym rozcieńczeniu z wodą 2:1. Zabieg należy przeprowadzić metodą powlekania pędzlem 

aż do nasycenia podłoża.  

                                                 
1
 Mesh 200, dostawca firma Garnet Polska. 
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9. Odsolenie odsłoniętych dolnych partii murów poprzez naprzemienne spłukiwanie wodą i 

wysychanie. W razie potrzeby wykonać miejscowo odsolenie z zastosowaniem metody migracji 

soli do rozszerzonego środowiska z użyciem kompresów ligninowych lub glinki bentonitowej.  

10. Wykucie pojedynczych, zasolonych i zniszczonych cegieł i wstawienie w te miejsca nowych 

cegieł, zgodnych wymiarowo i kolorystycznie z cegłami historycznymi. 

11. W miejscach, gdzie tynk został usunięty do wątku ceglanego ze względu na zasolenie (część 

cokołowa oraz murki ogrodzenia) należy nałożyć warstwy podkładowe: 

 obrzutka VORSPRITZMÖRTEL WTA firmy Remmers 

 tynk renowacyjny odsalający GRUNDPUTZ WTA firmy Remmers. Podczas 

nakładania zapraw należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użycia tynku, jak 

również przestrzegać reżimu technologicznego (czas schnięcia, zwilżanie powierzchni 

zapraw). 

12. Tynkowanie płaskich powierzchni zaprawą z zawartością cementu romańskiego. Zaprawę 

należy nałożyć na przygotowane wcześniej jako podkład tynki renowacyjne, a na pozostałych 

płaszczyznach na pierwotne tynki romańskie. Zaleca się użycie gotowej zaprawy produkowanej 

przez Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. Należy zwrócić uwagę na 

krótki czas wiązania zaprawy. Zaprawę należy nałożyć jako warstwę końcową drobnoziarnistą z 

zatarciem na gładko bez faktury. Należy zwrócić uwagę, aby używać na każdej ścianie 

materiału z tej samej partii produkcyjnej, bowiem w przypadku zapraw z cementem romańskim 

mogą wystąpić różnice kolorystyczne.  

13. Wklejenie konstrukcji z drutu mosiężnego w miejscach planowanych uzupełnień ubytków 

sztukaterii i gzymsów techniką „z ręki”. Drut należy wkleić w wywiercone wcześniej otwory z 

zastosowaniem jako kleju żywicy epoksydowej szybkowiążącej. 

14. Rekonstrukcja ubytków dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki należy wykonać zaprawą 

o składzie zbliżonym do składu zaprawy pierwotnej – zaprawą z zawartością cementu 

romańskiego. Mniejsze ubytki zostaną uzupełnione metodą „z ręki”. Po nałożeniu zaprawy na 

ubytek i lekkim jej związaniu należy ukształtować formę i nadać fakturę. Do niewielkich 

uzupełnień należy stosować zaprawę drobnoziarnistą produkowaną przez Oddział Mineralnych 

Materiałów Budowlanych w Krakowie. 

15.  Brakujące fragmenty elementów powtarzalnych należy wykonać metodą odlewów. Z 

elementów kompletnych zostanie ściągnięta forma przy zastosowaniu elastycznego kauczuku 

silikonowego np. Polastosil M-33 prod. Silikony Polskie sp. z o.o. Na formie będzie wykonany 

usztywniający płaszcz gipsowy. Następnie wykonane będą odlewy z zaprawy z cementem 

romańskim. Po rozformowaniu odlewy będą wycyzelowane. Gotowe odlewy zostaną 

zamontowane w miejscach ubytków na zaprawie mrozoodpornej, z użyciem w razie potrzeby 

nierdzewnych bolców montażowych. Zaleca się użycie przy wykonywaniu odlewów gotowej 

fabrycznie zaprawy produkowanej przez Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w 

Krakowie. 

16.  Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów wykonanych metodą ciągnioną 

(obramienia okien, gzymsy). Przed przystąpieniem do prac należy ściągnąć profil z pierwotnej 
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powierzchni i wykonać szablon do ciągnięcia (np. sklejka obita blachą). Zaleca się użycie przy 

wykonywaniu odlewów gotowej fabrycznie zaprawy produkowanej przez Oddział Mineralnych 

Materiałów Budowlanych w Krakowie. 

17.  Scalenie kolorystyczne całości dekoracji sztukatorskiej i wypraw romańskich farbą 

cementową z zawartością cementu romańskiego (rodzaj szlamu) w odpowiednio dobranym 

kolorze.  

18. Alternatywnie scalenie kolorystyczne laserunkową farbą o spoiwie silikonowym. 

19. Wykonanie nowych ofasowań blacharskich na gzymsach, parapetach okiennych, 

sztukateriach z blachy miedzianej wstępnie patynowanej, tylko w miejscach uszkodzeń. 

20.  Opcjonalnie zamontowanie systemu anty-ptak na wszystkich wystających elementach 

fasady (gzymsy, nadproża okien). 

 

Wykonane w technologii tradycyjnych tynków wapiennych 

 

1. Zabezpieczenie otworów okiennych przed etapem czyszczenia foliami polietylenowymi i 

miękkimi płytami pilśniowymi, dociętymi do kształtu okien oraz demontaż systemu anty – 

ptak. 

2. Skucie fragmentów odparzonych, odspojonych i osłabionych tynków na powierzchniach 

płaskich. 

3. Oczyszczenie pierwotnej powierzchni tynków na powierzchniach płaskich z zacierek i 

pozostałych nawarstwień metodą strumieniowo – ścierną półsuchą z mgłą wodną w 

systemie Rotec firmy Remmers lub CePe, agregatem SV58 lub agregatem Schmidt, z 

odpowiednio dobranym ścierniwem – drobny piasek kwarcowy lub elektrokorund. Metoda 

ta poprzez zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia oraz możliwości wykorzystania różnych 

kruszyw pozwala na bezpieczne oczyszczanie powierzchni bez ryzyka uszkodzenia. Po 

zabiegu czyszczenia pozostałe ścierniwo zostanie usunięte, a powierzchnia elewacji zmyta 

niewielką ilością wody. 

4. Ręczne doczyszczenie detali sztukatorskich w wejściu do sieni.  

5. Wykonanie niezbędnych prac murarskich, jeśli takie będą konieczne,  

np. wymiana niektórych zniszczonych cegieł, przemurowania obluzowanych cegieł. Do prac 

murarskich zostanie zastosowana cegła pełna, bez wad i pęknięć, o odpowiednim stopniu 

wypalenia. Cegły będą łączone tradycyjną zaprawą murarską wapienno – piaskową, z 

zachowaniem wiązania wątku.  

6. Skotwienie pęknięć muru pod nadzorem konstruktora prętami ze stali nierdzewnej 

osadzonymi na żywicy epoksydowej. 

7. Oczyszczenie powierzchni muru z pyłu przed przystąpieniem do tynkowania przy pomocy 

zimnej wody pod ciśnieniem przy wykorzystaniu agregatu Kärcher. 

8. Wzmocnienie strukturalne muru tylko w przypadku znacznego osłabienia podłoża, czyli 

muru ceglanego. Użyty zostanie preparat gruntujący Sylitol Koncentrat 111 firmy 
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Caparol rozcieńczony z wodą w proporcji 1:1 (1 część objętościowa preparatu i 1 część 

objętościowa wody). 

9. Uzupełnienie tynków na powierzchniach płaskich. Jako obrzutka zostanie wykonana 

zaprawa wapienno – cementowa z białym cementem, o stosunku spoiwa do wypełniacza nie 

większym niż 1:2.  

10. Wykonanie końcowej warstwy tynku gotową fabrycznie drobnoziarnistą wapienną zaprawą 

cienkowarstwową firmy Baumit RK 70N i zatarcie jej na gładko „z ręki”.  

11. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich od podłoża zaprawą Ledan TB1, a 

drobnych spękań roztworem wodnym żywicy Primal AC33. 

12. Impregnacja strukturalna osłabionych partii dekoracji sztukatorskiej preparatem KSE 300 

firmy Remmers metodą nasycania pędzlem do momentu wysycenia materiału. Po zabiegu 

należy wstrzymać się z wykonywaniem kolejnych zabiegów przez okres około 3 tygodni w 

celu zakończenia procesu krystalizacji krzemionki. 

13. Rekonstrukcja i uzupełnienie ubytków dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki należy 

wykonać zaprawą o składzie zbliżonym do składu zaprawy pierwotnej – zaprawą wapienno 

– piaskową. Zaleca się użycie gotowej zaprawy sztukatorskiej firmy Baumit. Do warstwy 

podkładowej należy użyć zaprawę gruboziarnistą FG 88, a na wierzch zaprawę 

drobnoziarnistą FF 89. Mniejsze ubytki zostaną uzupełnione metodą „z ręki”. Po nałożeniu 

zaprawy na ubytek i lekkim jej związaniu należy ukształtować formę i nadać fakturę. 

14. Po związaniu i dobrym wyschnięciu tynków (min. okres ok. 2 tygodni przy dobrej suchej 

pogodzie) dwukrotne pomalowanie ścian farbą silikonową Historic Lasur firmy Remmers w 

odpowiednio dobranym kolorze. Farba ta jest hydrofobowa, więc nie ma potrzeby 

wykonania dodatkowego zabiegu hydrofobizacji. 

15. Alternatywnie zabezpieczenie części parterowej do wysokości ok. 3 m od poziomu terenu 

preparatem anty – graffiti np. GRAFFITI – SCHUTZ firmy Remmers metodą powlekania 

pędzlem. 

16. Wykonanie nowych ofasowań blacharskich na gzymsach i parapetach okiennych z blachy 

miedzianej. 

 

WĄTEK CEGLANY 

 

1. Likwidacja glonów poprzez nasączenie roztworem biobójczym i grzybobójczym BFA firmy 

Remmers lub innym preparatem o podobnych właściwościach. 

2. Oczyszczenie powierzchni cegły przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu 

Kärcher 560 T generującego parę wodną do 140°C przy niskim ciśnieniu roboczym. 

Działanie to zostanie poprzedzone próbami określającymi odpowiednie parametry 

czyszczenia tj. temperaturę pary i jej ciśnienie. Przewiduje się użycie środka chemicznego w 

postaci pasty Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers. Pasta z zawartością kwaśnego fluorku 

amonowego zostanie nałożona na zabrudzone powierzchnie i po kilku minutach spłukana 

wodą. 
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3. Wykucie osłabionych i odspojonych spoin między cegłami. Zabieg ten będzie wykonany z 

dużą ostrożnością tak, aby niepotrzebnie nie uszkodzić brzegów sąsiednich cegieł. 

4. W miejscach braków całych kształtek zostaną osadzone nowe, o dobranej odpowiednio do 

oryginału formie, kolorze i stopniu wypalenia. Cegły licowe zostaną osadzone na 

tradycyjnej zaprawie wapienno – piaskowej z niewielkim dodatkiem białego cementu lub 

trasu.  

5. Uzupełnienie niewielkich ubytków powierzchni cegieł zaprawą NSR firmy Hufgard 

Optolith Bauprodukte Polska sp. z o.o. Jest to gotowa do użycia sucha zaprawa mineralna 

z dodatkiem trasu, pigmentów odpornych na wapno, cement i działanie UV. W razie 

potrzeby zaprawa zostanie dobarwiona suchymi pigmentami do pożądanego koloru. 

Powierzchnia związanej zaprawy zostanie opracowana w sposób maksymalnie zbliżony do 

wyglądu pierwotnej cegły (gładkie lico).  

6. Uzupełnienie ubytków zaprawy w starych spoinach i wykonanie nowego spoinowania przy 

użyciu zaprawy wapienno – piaskowej z dodatkiem białego cementu i pigmentów w celu 

dobarwienia . Spoiny zostaną założone w takim kształcie, jak spoiny sąsiadujące tj. z 

wyciskanym wklęsłym półwałkiem, poniżej lica cegieł.  

7. Uzupełnienie podmalowania spoiny w kolorze ceglastym farbą opartą na silikonowym 

spoiwie Siliconharzfarbe LA firmy Remmers. 

8. Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego w razie potrzeby proponuje się wykonać farbą 

opartą na silikonowym spoiwie Siliconharzfarbe LA firmy Remmers z dodatkiem suchych 

pigmentów mineralnych. 

9. Z uwagi na duże zagrożenie obiektu wodą opadową spływającą po elewacji proponuje się 

zabezpieczenie powierzchni wątku ceglanego przez wykonanie cienkiej powierzchniowej 

powłoki hydrofobowej. Użyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujący 

oparty na specjalnych silikonach WS firmy Remmers. Zabieg hydrofobizacji zostanie 

wykonany metodą powlekania. Proponowany preparat ma dodatkową zaletę, że zmniejsza 

wchłanianie nie tylko wody, ale także tłuszczu i brudu, co ma istotne znaczenie dla budynku 

usytuowanego w centrum miasta. Preparat ten nie powoduje zmian kolorystycznych ani 

fakturalnych zabezpieczanej powierzchni.  

 

ELEMENTY KAMIENNE 

 

Elementy i detale architektoniczne wykonane z wapienia pińczowskiego 
 

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu 

Kärcher 560 T generującego parę wodną do 140°C przy niskim ciśnieniu roboczym. 

Działanie to zostanie poprzedzone próbami określającymi odpowiednie parametry 

czyszczenia tj. temperaturę pary i jej ciśnienie. W razie potrzeby przewiduje się 

doczyszczanie ręczne z użyciem niewielkich szczotek mosiężnych. 
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2. Likwidacja glonów poprzez nasączenie roztworem biobójczym i grzybobójczym BFA firmy 

Remmers lub innym preparatem o podobnych właściwościach. 

3. Wykucie osłabionych spoin spomiędzy ciosów kamiennych przy pomocy ostrych dłut 

kamieniarskich. Zabieg należy przeprowadzić z należytą ostrożnością, aby nie uszkodzić 

brzegów ciosów.  

4. Wykucie słabych technicznie uzupełnień, kitów z poprzednich renowacji (kity cementowe, 

słabe technicznie, odspojone). 

5. Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym KSE 

300 E firmy Remmers poprzez zabieg impregnacji metodą powlekania. Po zabiegu 

impregnacji należy odczekać z wykonywaniem następnych zabiegów przez okres ok. 3 

tygodni w celu zakończenia procesu krystalizacji krzemionki w strukturze kamienia.  

6. Odkucie w wapieniu pińczowskim zupełnie zniszczonych elementów (w zależności od stanu 

zachowania może to dotyczyć kul w zwieńczeniu elewacji). 

7. Wykonanie konstrukcji z drutu nierdzewnego, wklejonego na żywicy epoksydowej, pod 

uzupełnienia zaprawą większych fragmentów kamienia. 

8. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia zaprawą Restauriermörtel SK firmy Remmers. 

Jest to gotowa do użycia sucha zaprawa mineralna z dodatkiem pigmentów odpornych na 

wapno, cement i działanie UV. Można nią pracować przy warstwach o grubości schodzącej 

„do zera”. W razie potrzeby zaprawa zostanie dobarwiona suchymi pigmentami do 

pożądanego koloru. Powierzchnia związanej zaprawy zostanie opracowana zgodnie z 

pierwotną fakturą kamienia.  

9. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia zaprawą wapienno – piaskową z dodatkiem 

trasu i białego cementu, barwioną w masie pigmentami mineralnymi. 

10. Scalenie kolorystyczne zostanie wykonane w niezbędnym zakresie i dotyczyć będzie 

korekty koloru uzupełnień. Zabieg zostanie wykonany farbą opartą na silikonowym spoiwie 

Siliconharzfarbe LA firmy Remmers z dodatkiem suchych pigmentów. 

11. Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez wykonanie cienkiej powierzchniowej powłoki 

hydrofobowej. Użyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujący oparty 

na specjalnych silikonach WS firmy Remmers. Zabieg hydrofobizacji elementów 

kamiennych zostanie wykonany metodą powlekania jednocześnie z hydrofobizacją wątków 

ceglanych. 

 

Elementy i detale architektoniczne wykonane z piaskowca 
 

1. Odkucie wszystkich zacierek cementowych i uzupełnień zaprawami mineralnymi w obrębie 

schodów i elementów nakryw w obrębie ogrodzenia. 

2. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu 

Kärcher 560 T generującego parę wodną do 140°C przy niskim ciśnieniu roboczym. 

Działanie to zostanie poprzedzone próbami określającymi odpowiednie parametry 

czyszczenia tj. temperaturę pary i jej ciśnienie. W razie potrzeby przewiduje się 

doczyszczanie z użyciem pasty Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers. Pasta z zawartością 
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fluorku amonowego zostanie nałożona na zabrudzone powierzchnie i po kilku minutach 

spłukana wodą. 

3. Likwidacja glonów poprzez nasączenie roztworem biobójczym  

i grzybobójczym BFA firmy Remmers. 

4. Wykucie osłabionych spoin spomiędzy ciosów kamiennych przy pomocy ostrych dłut 

kamieniarskich. Zabieg należy przeprowadzić z należytą ostrożnością, aby nie uszkodzić 

brzegów ciosów.  

5. Wykucie gniazd pod taszle. 

6. Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym KSE 

300 E firmy Remmers poprzez zabieg impregnacji metodą powlekania. Po zabiegu 

impregnacji należy odczekać z wykonywaniem następnych zabiegów przez okres ok. 3 

tygodni w celu zakończenia procesu krystalizacji krzemionki w strukturze kamienia.  

7. Wklejenie taszli z piaskowca oraz zrekonstruowanych elementów rzeźbiarskich na 

mrozoodpornej zaprawie mineralnej z zastosowaniem nierdzewnych kotew. Taszle zostaną 

dobrane kolorystycznie i pod względem uziarnienia do uzupełnianych elementów. 

8. Wykonanie konstrukcji z drutu nierdzewnego, wklejonego na żywicy epoksydowej, pod 

uzupełnienia zaprawą większych fragmentów kamienia. 

9. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia zaprawą Restauriermörtel SK firmy Remmers. 

Jest to gotowa do użycia sucha zaprawa mineralna  

z dodatkiem pigmentów odpornych na wapno, cement i działanie UV. Można nią pracować 

przy warstwach o grubości schodzącej „do zera”. W razie potrzeby zaprawa zostanie 

dobarwiona suchymi pigmentami do pożądanego koloru. Powierzchnia związanej zaprawy 

zostanie opracowana zgodnie z pierwotną fakturą kamienia.  

10. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia zaprawą wapienno – piaskową z dodatkiem 

trasu i białego cementu, barwioną w masie pigmentami mineralnymi. 

11. Scalenie kolorystyczne zostanie wykonane w niezbędnym zakresie i dotyczyć będzie 

korekty koloru uzupełnień. Zabieg zostanie wykonany farbą opartą na silikonowym spoiwie 

Siliconharzfarbe LA firmy Remmers z dodatkiem suchych pigmentów. 

12. Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez wykonanie cienkiej powierzchniowej powłoki 

hydrofobowej. Użyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujący oparty 

na specjalnych silikonach WS firmy Remmers. Zabieg hydrofobizacji elementów 

kamiennych zostanie wykonany metodą powlekania jednocześnie z hydrofobizacją wątków 

ceglanych. 

 

Elementy wykonane z marmuru 
 

1. Oczyszczenie powierzchni płycin marmurowych czystą ciepłą wodą najlepiej destylowaną i 

zaraz potem należy wytrzeć dokładnie czystą suchą szmatką. Można zastosować do zmycia 

brudu z powierzchni polerowanych marmurów 10% roztworu mydła (szarego) w wodzie 

destylowanej z dodatkiem 1% stężonej wody amoniakalnej (czysty wodorowęglan amonu 

(NH4)HCO3 ). 
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2. Przeszlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym w celu usunięcia 

nawarstwień gipsowych. 

3. Po oczyszczeniu zabrudzeń powierzchni marmurów należy uzupełnić ubytki. W tym celu 

proponuje się zastosowanie np. gotowej masy MARMORKITT 1000 UNIVERSAL 

STRUKTUR produkcji AKEMI o wymaganym kolorze, stosowanej do wypełniania i 

uzupełniania ubytków i pęknięć w marmurze, która doskonale zachowuje naturalny obraz i 

strukturę uzupełnianych materiałów. Po wyschnięciu żywicy należy wyszlifować jej 

powierzchnię papierami ściernymi. 

4. Rekonstrukcja złoceń w obrębie liter łacińskiej sentencji złotem płatkowym w technice olejnej 

na mikstion. Miejsca ubytków należy powlec warstwą szelaku, następnie mikstionem olejnym. 

Przeschnięty mikstion pokryć płatkami złota. Ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza 

zaleca się zabezpieczenie powierzchni pozłoty roztworem Paraloidu B -82 w acetonie i 

alkoholu. 

5. Po wykonaniu zabiegu uzupełnienia ubytków w kamieniu i pozłocie należy powierzchnie 

zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. W tym celu 

proponuje się powierzchnię marmurów powlec gotową pastą MONOCERA firmy General. Po 

jej przeschnięciu powierzchnię należy przepolerować miękką szmatką i filcem.  

 

ELEMENTY METALOWE 

 

1. Oczyszczenie powierzchni elementów metalowych z warstw łuszczących lakierów i rdzy 

mechanicznie i chemicznie z użyciem past do usuwania warstw olejnych oraz preparatów 

odrdzewiających. Przęsła ogrodzenia zaleca się oczyścić metodą strumieniowo – ścierną 

podczas etapu oczyszczania tynków romańskich. 

2. Uzupełnienie metodami kowalskimi brakujących elementów ozdobnych i ich montaż metodą 

spawania. 

3. Malowanie powierzchni surowego metalu farbą podkładową typu minia. 

4. Dwukrotne malowanie powierzchni metalu lakierem dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym, 

poliuretanowym Lowigraf Pur firmy Polifarb Łódź w odpowiednio dobranym kolorze (czarny, 

półmatowy, strukturalny). 

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK 

 

Brama wejściowa 

 

1. Demontaż skrzydeł bramy na czas przeprowadzenia prac konserwatorskich i założenie drzwi 

zastępczych z płyty OSB. 

2. Usunięcie olejnych przemalowań do drewna przy pomocy past chemicznych do usuwania 

przemalowań np. Scansol firmy Scandia Cosmetics lub Vitaf firmy Levis. 
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3. Uzupełnienie ubytków i zniszczonych fragmentów flekami z odpowiednio dobranego gatunku 

drewna. 

4. Rekonstrukcja brakujących i zniszczonych profilowanych listew oraz innych elementów 

zdobniczych z odpowiednio dobranego gatunku drewna z zachowaniem pierwotnego kształtu 

profilowania. 

5. Rekonstrukcja drobnych elementów dekoracyjnych z zastosowaniem dwuskładnikowej żywicy 

epoksydowej Akson SC 258. 

6. Uzupełnienie ubytków drewna kitami na bazie żywic akrylowych lub poliwinylowych z 

dodatkiem trocin drewnianych. 

7. Przeszlifowanie powierzchni drewna papierami ściernymi o różnej gradacji (60 – 240). 

8. Pomalowanie powierzchni drewna farbą podkładową, a następnie dwukrotnie kryjącą farbą 

alkidową półmatową w kolorze brązowym. 

9. Wyczyszczenie szyb naświetla po przeprowadzonych pracach. 

10. Oczyszczenie mosiężnej klamki wraz z szyldem preparatem do czyszczenia elementów 

mosiężnych np. firmy Starwax. 

 

Stolarka okienna 

 

1. Usunięcie olejnych przemalowań do drewna przy past chemicznych do usuwania przemalowań 

np. Scansol firmy Scandia Cosmetics lub Vitaf firmy Levis. 

2. Uzupełnienie ubytków i zniszczonych fragmentów flekami z odpowiednio dobranego gatunku 

drewna. 

3. Rekonstrukcja brakujących i zniszczonych profilowanych listew oraz innych elementów 

zdobniczych i technicznych (listwy okapnikowe) z odpowiednio dobranego gatunku drewna z 

zachowaniem pierwotnego kształtu profilowania. 

4. Flekowanie zniszczonych fragmentów ram okiennych drewnem odpowiedniego gatunku. 

5. Uzupełnienie ubytków drewna kitami na bazie żywic akrylowych lub poliwinylowych z 

dodatkiem trocin drewnianych. 

6. Zaszpachlowanie drobnych ubytków powierzchniowych szpachlówką np. Tikkurila Collowood. 

7. Przeszlifowanie powierzchni drewna papierami ściernymi o różnej gradacji. 

8. Pomalowanie powierzchni drewna farbą podkładową, a następnie dwukrotnie kryjącą farbą 

alkidową w kolorze dobranym na podstawie wykonanych prób (brązowy z zewnątrz, biały od 

środka). 

9. Wyczyszczenie szyb okien i drzwi po przeprowadzonych pracach. 
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Ganek na dziedzińcu 

 

1. Oczyszczenie powierzchni drewna z brudu i odspajających się warstw malarskich mechanicznie 

z użyciem papierów ściernych. 

2. Sklejenie pęknięć z zastosowaniem kleju odpornego na wilgoć. 

3. Szpachlowanie ubytków drewna szpachlówkami na bazie żywic akrylowych lub 

poliwinylowych z dodatkiem trocin drewnianych. 

4. Wymiana zniszczonych desek podbitki na nowe. 

5. Szlifowanie powierzchni kitów i drewna papierami ściernymi. 

6. Dwukrotne malowanie powierzchni desek ganku farbą olejną w kolorze brązowym. 

 

KOMINY, POKRYCIE Z DACHÓWEK, ELEMENTY CEGLANE 

 

1. Oczyszczenie powierzchni kominów metodą termopary z dodatkiem detergentu. 

2. Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez gony preparatem BFA firmy Remmers. 

3. Uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach zaprawą cementowo – wapienną.  

4. Doklejenie dociętych dachówek karpiówek na lewej stronie muru. 

5. Hydrofobizacja powierzchni ceramicznych przy zastosowaniu wodorozcieńczalnego preparatu 

WS firmy Remmers metodą nasączania i powlekania pędzlem.  

 

 

 

WYZNACZA SIĘ OBSZAR ODDZIAŁYWANIA – DZIAŁKA NR 98, OBRĘB 60 

 
 

Opracowała:  

mgr inż. arch. Ewa Miśków – Janik 

mgr inż. Katarzyna Sułkowska 
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INFORMACJE  DO TYCZĄCE BEZPIECZEOSTWA  I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 

OBIEKT:  BUDYNEK COLLEGIUM SANOCKIE 
 

 
ADRES:   UL. BATOREGO 12, 31-135 KRAKÓW,  
                                       DZIAŁKA NR 98,JED. EWID. ŚRÓDMIEŚCIE, OBRĘB 60. 
 

 
TEMAT:  PROJEKT RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU COLLEGIUM SANOCKIE WRAZ Z  
                            OGRODZENIEM PRZY UL. BATOREGO 12 W KRAKOWIE. DZIAŁKA NR 98, 
                             JED.EWID. ŚRÓDMIEŚCIE, OBRĘB 60.  

 

 

 
 

 
INWESTOR:    UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI  
                                       UL. GOŁĘBIA 24, 31 - 007 KRAKÓW.  
 
 
 AUTOR:  mgr inż. arch. EWA MIŚKÓW - JANIK 
  nr ewid.  MPOIA/014/2013 
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Kraków, grudzień   2016 r. 

 
 
 
 

ZAKRES ROBÓT 
 

1. KOLEJNOŚD WYKONYWANYCH ROBÓT 
 

 zagospodarowanie placu budowy 

 roboty ziemne  

 roboty budowlane 
 

2. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 
 

 szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby 

 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia roboczego 
 

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY  

Dokumentacje budowy należy przechowywad w pomieszczeniu kierownika budowy 

4. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  

Plan zagospodarowania placu budowy należy przechowywad w pomieszczeniu kierownika budowy 

5. KOLEJNOŚD WYKONYWANYCH ROBÓT 
 

 Zagospodarowanie placu budowy 

 Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonad przed rozpoczęciem robót budowlanych, w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu, 
b) wykonania dróg, wyjśd i przejśd dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków, 
e) urządzenia pomieszczeo higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy należy ogrodzid przed osobami postronnymi. Wysokośd ogrodzenia  
1,5m.Należy wykonad oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych  
i maszyn budowlanych. Szerokośd ciągu pieszego jednokierunkowego wynosi 0,75m. Dla pojazdów 
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używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyd miejsca postojowe na terenie 
budowy. 
Szerokośd dróg komunikacyjnych na placu budowy dostosowad do używanych środków transportowych. Na 
drogach i ciągach nie wolno składowad materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne 
dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny 
mied spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy oświetlid i oznakowad znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzid 
balustradami i oznakowad w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może 
wynosid mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadad przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyd daszkami ochronnymi. Daszki 
ochronne powinny znajdowad się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i 
byd nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Używanie daszków ochronnych jako rusztowao 
lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji  
i urządzeo elektrycznych mogą byd wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpieczyd przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny byd usytuowane w odległości nie większej niż 
50,0 m od odbiorników energii. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeo elektrycznych pod względem bezpieczeostwa należy 
przeprowadzad co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych 
urządzeo, dwa razy w roku, a ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych, 

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
Zapewnid dostateczną ilośd wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów 
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnid: posiłki wydawane ze 
względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny byd dostosowane do warunków 
wykonywania pracy. 
Napoje będą zapewnione pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temp. 
otoczenia poniżej 10C lub powyżej 25 C. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie budowy 
roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 - pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny byd 
dwudzielne, zapewniające możliwośd przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W 
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą byd stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one 
trwale przytwierdzone do podłoża. 
Na terenie budowy należy wyznaczyd, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 
wyrobów. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

 Roboty ziemne 
Roboty ziemne prowadzid na podstawie projektu określającego położenie instalacji  
i urządzeo podziemnych, mogących znaleźd się w zasięgu prowadzonych robót.  
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 Elektroenergetyczne, 

 gazowe, 
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 wodociągowe i kanalizacyjne, 
należy poprzedzid określeniem przez kierownika robót bezpiecznej odległości w jakiej mogą byd one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywad się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 Roboty budowlane 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny byd zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny byd zabezpieczone: 

 krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 

 pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 
zabezpieczyd przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzid balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mied zapewnione mocowanie koocówki linki 
bezpieczeostwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 
1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałośd i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniad obciążenie dynamiczne spadającej 
osoby. 
W przypadku, gdy zachodzi koniecznośd przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeostwa 
szelek bezpieczeostwa powinna byd zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia 
samohamującego. 
Długośd linki bezpieczeostwa szelek bezpieczeostwa nie powinna byd większa niż  
1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane  
do linek urządzeo samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej  
w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeostwa lub pasów bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeo krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych 
powinny byd dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem  
z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka 
lub podestu. 

 Roboty wykooczeniowe 
Montaż rusztowao, ich eksploatacja i demontaż powinny byd wykonane zgodnie  
z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowao oraz monterzy podestów roboczych powinien 
posiadad wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowao obowiązane są do stosowania urządzeo 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowao należy wyznaczyd i wygrodzid strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byd wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowao systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 
1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny byd uziemione i posiadad instalację piorunochronną. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykooczeniowe wewnętrzne mogą byd wykonywane z rusztowao składanych typu „Warszawa" 
(roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowao, ich eksploatacja i demontaż powinny byd wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
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Montaż i demontaż tego typu rusztowao może byd przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu  
i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny byd wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyd przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnid ich stabilnośd. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyd 
instalację elektryczną i stosowad zasilanie, które nie będzie mogło spowodowad zagrożenia prądem 
elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używad środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: 

 gogle lub przyłbice ochronne, 

 hełmy ochronne, 

 rękawice wzmocnione skórą, 

 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwid swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny byd montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniad wymagania określone   w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą byd używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnid organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych 
maszyn, urządzeo. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadad wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeo technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny byd: 

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

 osłonięte w okresie zimowym. 
 

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO  REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeostwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznad pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni byd zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym    z 
pracą na danym stanowisku pracy.     
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byd potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny byd przeprowadzone  
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych  
i innych maszyn    o napędzie silnikowym powinni posiadad wymagane kwalifikacje. 
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Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Nie wolno dopuścid pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeostwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót 
oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.  
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeostwa i higieny pracy, 

 dbad o sprawnośd środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizowad, przygotowywad i prowadzid prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 

 dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeo pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawnośd środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym  
  stanowisku pracy, 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagao bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
Kierownik budowy powinien podjąd stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnienie likwidacji zagrożeo dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeo. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  
i podjęcia działao w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byd wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej i tabelą opracowaną 
przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniad wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy zobowiązany jest informowad pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 

Dokumentacja budowy powinna znajdowad się w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w dokumentów: 

 projekt budowlany  

 projekty techniczne na wykonanie instalacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej, wod -kan., 
wentylacji mechanicznej; 

 plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia; 

 odpis pozwolenia na budowę; 

 odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny i  urządzenia 
techniczne podlegające dozorowi technicznemu; 
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 dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeo  technicznych 
użytkowanych na placu budowy; 

 protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz 
odbiorników użytkowanych na placu budowy; 

 protokoły odbioru technicznego rusztowao rurowych lub ramowych na placu budowy; 

 odpisy orzeczeo lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości; 

 odpisy zaświadczeo o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
szkoleo wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 

 atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 

Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnid właściwym organom kontrolnym. 

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonad projekt zagospodarowania placu budowy. 

             
      Opracowała:  

mgr inż. arch. Ewa Miśków - Janik 
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8. IMPREGNACJA   PIERWOTNYCH   PRZEZNACZONYCH  DO EKSPOZYCJI PREPARATEM KRZEMIANOWYM SYLITOL KONCENTRAT

9. ODSOLENIE  DOLNYCH PARTII  POPRZEZ NAPRZEMIENNE   I WYSYCHANIE. W RAZIE POTRZEBY  MIEJSCOWO ODSOLENIE Z

10.

11. W MIEJSCACH, GDZIE TYNK   DO  CEGLANEGO ZE  NA ZASOLENIE   ORAZ MURKI OGRODZENIA)   WARSTWY

TYNK RENOWACYJNY  GRUNDPUTZ WTA FIRMY REMMERS. PODCZAS  ZAPRAW    PRODUCENTA   TYNKU, JAK

12. TYNKOWANIE  POWIERZCHNI  Z  CEMENTU     NA PRZYGOTOWANE  JAKO  TYNKI
RENOWACYJNE, A NA   NA PIERWOTNE TYNKI  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY PRODUKOWANEJ PRZEZ  MINERALNYCH

 BUDOWLANYCH W KRAKOWIE.    NA  CZAS  ZAPRAWY.    JAKO    Z
ZATARCIEM NA  BEZ FAKTURY.    ABY  NA    Z TEJ SAMEJ PARTII PRODUKCYJNEJ, BOWIEM W PRZYPADKU ZAPRAW Z

13. WKLEJENIE KONSTRUKCJI Z DRUTU  W MIEJSCACH PLANOWANYCH   SZTUKATERII I     DRUT   W

14. REKONSTRUKCJA  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -  Z
 CEMENTU  MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ   

 I   DO NIEWIELKICH       PRZEZ  MINERALNYCH  BUDOWLANYCH W
KRAKOWIE.

15.   FRAGMENTY  POWTARZALNYCH     Z  KOMPLETNYCH ZOSTANIE  FORMA PRZY ZASTOSOWANIU
ELASTYCZNEGO KAUCZUKU SILIKONOWEGO NP. POLASTOSIL M-33 PROD. SILIKONY POLSKIE SP. Z O.O. NA FORMIE  WYKONANY   GIPSOWY. 
WYKONANE  ODLEWY Z ZAPRAWY Z CEMENTEM  PO ROZFORMOWANIU ODLEWY  WYCYZELOWANE. GOTOWE ODLEWY  ZAMONTOWANE W MIEJSCACH

 NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ, Z  W RAZIE POTRZEBY NIERDZEWNYCH   ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ

16.    I REKONSTRUKCJA  WYKONANYCH   (OBRAMIENIA OKIEN, GZYMSY). PRZED  DO PRAC  
PROFIL Z PIERWOTNEJ POWIERZCHNI I  SZABLON DO  (NP. SKLEJKA OBITA  ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ FABRYCZNIE ZAPRAWY

17.  SCALENIE KOLORYSTYCZNE  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ I WYPRAW    Z  CEMENTU  (RODZAJ SZLAMU) W
ODPOWIEDNIO DOBRANYM KOLORZE.

18.

19. WYKONANIE NOWYCH  BLACHARSKICH NA GZYMSACH, PARAPETACH OKIENNYCH, SZTUKATERIACH Z BLACHY MIEDZIANEJ  PATYNOWANEJ, TYLKO W MIEJSCACH

20.

1. ZABEZPIECZENIE  OKIENNYCH PRZED ETAPEM CZYSZCZENIA FOLIAMI POLIETYLENOWYMI I     DO  OKIEN ORAZ 
SYSTEMU ANTY - PTAK.

2.

3. OCZYSZCZENIE PIERWOTNEJ POWIERZCHNI  NA POWIERZCHNIACH  Z ZACIEREK I    STRUMIENIOWO -   Z 
 W SYSTEMIE ROTEC FIRMY REMMERS LUB CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM  - DROBNY PIASEK KWARCOWY LUB

ELEKTROKORUND. METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE OCZYSZCZANIE

4.

5.
NP. WYMIANA  ZNISZCZONYCH  PRZEMUROWANIA OBLUZOWANYCH  DO PRAC MURARSKICH ZOSTANIE ZASTOSOWANA   BEZ WAD I  O

6.

7.

8. WZMOCNIENIE STRUKTURALNE MURU TYLKO W PRZYPADKU ZNACZNEGO   CZYLI MURU CEGLANEGO.  ZOSTANIE PREPARAT  SYLITOL KONCENTRAT

9.   NA POWIERZCHNIACH  JAKO OBRZUTKA ZOSTANIE WYKONANA ZAPRAWA WAPIENNO - CEMENTOWA Z  CEMENTEM, O STOSUNKU SPOIWA DO

10. WYKONANIE  WARSTWY TYNKU  FABRYCZNIE     FIRMY BAUMIT RK 70N I ZATARCIE JEJ NA  

11.

12. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ PREPARATEM KSE 300 FIRMY REMMERS  NASYCANIA  DO MOMENTU WYSYCENIA

13. REKONSTRUKCJA I   DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -
 WAPIENNO -  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY SZTUKATORSKIEJ FIRMY BAUMIT. DO WARSTWY      FG 88, A

NA WIERZCH   FF 89. MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ  

14. PO  I DOBRYM   (MIN. OKRES OK. 2 TYGODNI PRZY DOBREJ SUCHEJ POGODZIE) DWUKROTNE POMALOWANIE    HISTORIC LASUR

15. ALTERNATYWNIE ZABEZPIECZENIE  PARTEROWEJ DO  OK. 3 M OD POZIOMU TERENU PREPARATEM ANTY - GRAFFITI NP. GRAFFITI - SCHUTZ FIRMY REMMERS 

16.

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  PRZEWIDUJE  

 CHEMICZNEGO W POSTACI PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z   FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA

3. WYKUCIE  I ODSPOJONYCH SPOIN   ZABIEG TEN  WYKONANY Z   TAK, ABY NIEPOTRZEBNIE NIE   

4. W MIEJSCACH     OSADZONE NOWE, O DOBRANEJ ODPOWIEDNIO DO  FORMIE, KOLORZE I STOPNIU WYPALENIA.  LICOWE 

5.  NIEWIELKICH  POWIERZCHNI   NSR FIRMY HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA
MINERALNA Z DODATKIEM TRASU,  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV. W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO

6.   ZAPRAWY W STARYCH SPOINACH I WYKONANIE NOWEGO SPOINOWANIA PRZY  ZAPRAWY WAPIENNO - PIASKOWEJ Z DODATKIEM  CEMENTU I

7.

8. SCALENIE KOLORYSTYCZNE  CEGLANEGO W RAZIE POTRZEBY PROPONUJE     NA SILIKONOWYM SPOIWIE SILICONHARZFARBE LA FIRMY REMMERS Z

9. Z UWAGI NA   OBIEKTU    PO ELEWACJI PROPONUJE  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI  CEGLANEGO PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ
POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT  OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS.
ZABIEG HYDROFOBIZACJI ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA. PROPONOWANY PREPARAT MA    ZMNIEJSZA  NIE TYLKO WODY, ALE 

 I BRUDU, CO MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA BUDYNKU USYTUOWANEGO W CENTRUM MIASTA. PREPARAT TEN NIE POWODUJE ZMIAN KOLORYSTYCZNYCH ANI FAKTURALNYCH
ZABEZPIECZANEJ POWIERZCHNI.

ELEMENTY KAMIENNE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY

2.

3. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

4.

5. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

6.

7.

8.  MNIEJSZYCH  KAMIENIA   SK FIRMY REMMERS. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA MINERALNA Z DODATKIEM
 ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE

9.

10. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

11. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE WYKONANE Z PIASKOWCA

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY
PRZEWIDUJE  DOCZYSZCZANIE Z  PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z  FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA ZABRUDZONE

3.

4. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

5. WYKUCIE GNIAZD POD TASZLE.

6. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

7. WKLEJENIE TASZLI Z PIASKOWCA ORAZ ZREKONSTRUOWANYCH   NA MROZOODPORNEJ ZAPRAWIE MINERALNEJ Z ZASTOSOWANIEM NIERDZEWNYCH KOTEW.

8.

9.
Z DODATKIEM  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY
ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO  KOLORU. POWIERZCHNIA  ZAPRAWY ZOSTANIE OPRACOWANA ZGODNIE Z  
KAMIENIA.

10.

11. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

12. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY WYKONANE Z MARMURU

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  MARMUROWYCH    NAJLEPIEJ  I ZARAZ POTEM       
 DO ZMYCIA BRUDU Z POWIERZCHNI POLEROWANYCH  10% ROZTWORU  (SZAREGO) W WODZIE DESTYLOWANEJ Z DODATKIEM 1%  WODY

2.

3. PO OCZYSZCZENIU  POWIERZCHNI    UBYTKI. W TYM CELU PROPONUJE  ZASTOSOWANIE NP. GOTOWEJ MASY MARMORKITT 1000 UNIVERSAL
STRUKTUR PRODUKCJI AKEMI O WYMAGANYM KOLORZE, STOSOWANEJ DO  I   I  W MARMURZE,  DOSKONALE ZACHOWUJE

4. REKONSTRUKCJA  W  LITER  SENTENCJI   W TECHNICE OLEJNEJ NA MIKSTION. MIEJSCA   POWLEC  SZELAKU,
 MIKSTIONEM OLEJNYM.  MIKSTION    ZE  NA  ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZALECA  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

5. PO WYKONANIU ZABIEGU   W KAMIENIU I   POWIERZCHNIE  PRZED SZKODLIWYM   ATMOSFERYCZNYCH. W
TYM CELU PROPONUJE    POWLEC   MONOCERA FIRMY GENERAL. PO JEJ     

ELEMENTY METALOWE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  METALOWYCH Z WARSTW   I RDZY MECHANICZNIE I CHEMICZNIE Z  PAST DO USUWANIA
WARSTW OLEJNYCH ORAZ    OGRODZENIA ZALECA    STRUMIENIOWO -  PODCZAS ETAPU

2.

3.

4. DWUKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI METALU LAKIEREM  CHEMOUTWARDZALNYM, POLIURETANOWYM LOWIGRAF PUR FIRMY POLIFARB

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK

1.

2.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY POMOCY PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

3.

4. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH Z ODPOWIEDNIO DOBRANEGO GATUNKU DREWNA

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

STOLARKA OKIENNA

1.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY  PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

2.

3. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH I TECHNICZNYCH (LISTWY OKAPNIKOWE) Z

4.

5.

6.

7.

8.

9. POMALOWANIE POWIERZCHNI DREWNA   A  DWUKROTNIE    W KOLORZE DOBRANYM NA PODSTAWIE

10. WYCZYSZCZENIE SZYB OKIEN I DRZWI PO PRZEPROWADZONYCH PRACACH.

1.

2.

3.

4. WYMIANA ZNISZCZONYCH DESEK PODBITKI NA NOWE.

5.

6.

1.

2. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZAATAKOWANYCH PRZEZ GONY PREPARATEM BFA FIRMY REMMERS.

3.

4.

5. HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU  PREPARATU WS FIRMY REMMERS   I

INSPEKTORA NADZORU.
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LEGENDA

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA

1.

2. SKUCIE  W  STANIE TECHNICZNYM NA POWIERZCHNIACH  (TYNKI  ZAWILGOCONE, ZASOLONE, ODSPOJONE ITP.), PRZEDE WSZYSTKIM W 

3.

4.

5. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI DEKORACJI SZTUKATORSKICH (GZYMS  OBRAMIENIA OKIENNE, GZYMSY ITD.) ORAZ POZOSTAWIONYCH DOBRYCH TECHNICZNIE  NA
POWIERZCHNIACH   STRUMIENIOWO -   Z   W SYSTEMIE CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM
NA PODSTAWIE   METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE
OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI BEZ RYZYKA USZKODZENIA. PO ZABIEGU CZYSZCZENIA   ZOSTANIE  A POWIERZCHNIA ELEWACJI ZMYTA  
WODY.

6.  POPRZEZ ODKUCIE WSZYSTKICH WADLIWYCH  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, W TYM  CEMENTOWYM SZLAMEM, JAK  ODSPOJONYCH 
DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, WYKONANYCH Z ZAPRAWY CEMENTOWO - WAPIENNEJ,  PRZY  METALOWYCH  KAMIENIARSKICH. USUWANIE  

7. PODKLEJENIE   SZTUKATORSKICH, WYKONANYCH Z ZAPRAW  OD   LEDAN TB1, A DROBNYCH  ROZTWOREM WODNYM

8. IMPREGNACJA   PIERWOTNYCH   PRZEZNACZONYCH  DO EKSPOZYCJI PREPARATEM KRZEMIANOWYM SYLITOL KONCENTRAT

9. ODSOLENIE  DOLNYCH PARTII  POPRZEZ NAPRZEMIENNE   I WYSYCHANIE. W RAZIE POTRZEBY  MIEJSCOWO ODSOLENIE Z

10.

11. W MIEJSCACH, GDZIE TYNK   DO  CEGLANEGO ZE  NA ZASOLENIE   ORAZ MURKI OGRODZENIA)   WARSTWY

TYNK RENOWACYJNY  GRUNDPUTZ WTA FIRMY REMMERS. PODCZAS  ZAPRAW    PRODUCENTA   TYNKU, JAK

12. TYNKOWANIE  POWIERZCHNI  Z  CEMENTU     NA PRZYGOTOWANE  JAKO  TYNKI
RENOWACYJNE, A NA   NA PIERWOTNE TYNKI  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY PRODUKOWANEJ PRZEZ  MINERALNYCH

 BUDOWLANYCH W KRAKOWIE.    NA  CZAS  ZAPRAWY.    JAKO    Z
ZATARCIEM NA  BEZ FAKTURY.    ABY  NA    Z TEJ SAMEJ PARTII PRODUKCYJNEJ, BOWIEM W PRZYPADKU ZAPRAW Z

13. WKLEJENIE KONSTRUKCJI Z DRUTU  W MIEJSCACH PLANOWANYCH   SZTUKATERII I     DRUT   W

14. REKONSTRUKCJA  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -  Z
 CEMENTU  MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ   

 I   DO NIEWIELKICH       PRZEZ  MINERALNYCH  BUDOWLANYCH W
KRAKOWIE.

15.   FRAGMENTY  POWTARZALNYCH     Z  KOMPLETNYCH ZOSTANIE  FORMA PRZY ZASTOSOWANIU
ELASTYCZNEGO KAUCZUKU SILIKONOWEGO NP. POLASTOSIL M-33 PROD. SILIKONY POLSKIE SP. Z O.O. NA FORMIE  WYKONANY   GIPSOWY. 
WYKONANE  ODLEWY Z ZAPRAWY Z CEMENTEM  PO ROZFORMOWANIU ODLEWY  WYCYZELOWANE. GOTOWE ODLEWY  ZAMONTOWANE W MIEJSCACH

 NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ, Z  W RAZIE POTRZEBY NIERDZEWNYCH   ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ

16.    I REKONSTRUKCJA  WYKONANYCH   (OBRAMIENIA OKIEN, GZYMSY). PRZED  DO PRAC  
PROFIL Z PIERWOTNEJ POWIERZCHNI I  SZABLON DO  (NP. SKLEJKA OBITA  ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ FABRYCZNIE ZAPRAWY

17.  SCALENIE KOLORYSTYCZNE  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ I WYPRAW    Z  CEMENTU  (RODZAJ SZLAMU) W
ODPOWIEDNIO DOBRANYM KOLORZE.

18.

19. WYKONANIE NOWYCH  BLACHARSKICH NA GZYMSACH, PARAPETACH OKIENNYCH, SZTUKATERIACH Z BLACHY MIEDZIANEJ  PATYNOWANEJ, TYLKO W MIEJSCACH

20.

1. ZABEZPIECZENIE  OKIENNYCH PRZED ETAPEM CZYSZCZENIA FOLIAMI POLIETYLENOWYMI I     DO  OKIEN ORAZ 
SYSTEMU ANTY - PTAK.

2.

3. OCZYSZCZENIE PIERWOTNEJ POWIERZCHNI  NA POWIERZCHNIACH  Z ZACIEREK I    STRUMIENIOWO -   Z 
 W SYSTEMIE ROTEC FIRMY REMMERS LUB CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM  - DROBNY PIASEK KWARCOWY LUB

ELEKTROKORUND. METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE OCZYSZCZANIE

4.

5.
NP. WYMIANA  ZNISZCZONYCH  PRZEMUROWANIA OBLUZOWANYCH  DO PRAC MURARSKICH ZOSTANIE ZASTOSOWANA   BEZ WAD I  O

6.

7.

8. WZMOCNIENIE STRUKTURALNE MURU TYLKO W PRZYPADKU ZNACZNEGO   CZYLI MURU CEGLANEGO.  ZOSTANIE PREPARAT  SYLITOL KONCENTRAT

9.   NA POWIERZCHNIACH  JAKO OBRZUTKA ZOSTANIE WYKONANA ZAPRAWA WAPIENNO - CEMENTOWA Z  CEMENTEM, O STOSUNKU SPOIWA DO

10. WYKONANIE  WARSTWY TYNKU  FABRYCZNIE     FIRMY BAUMIT RK 70N I ZATARCIE JEJ NA  

11.

12. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ PREPARATEM KSE 300 FIRMY REMMERS  NASYCANIA  DO MOMENTU WYSYCENIA

13. REKONSTRUKCJA I   DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -
 WAPIENNO -  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY SZTUKATORSKIEJ FIRMY BAUMIT. DO WARSTWY      FG 88, A

NA WIERZCH   FF 89. MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ  

14. PO  I DOBRYM   (MIN. OKRES OK. 2 TYGODNI PRZY DOBREJ SUCHEJ POGODZIE) DWUKROTNE POMALOWANIE    HISTORIC LASUR

15. ALTERNATYWNIE ZABEZPIECZENIE  PARTEROWEJ DO  OK. 3 M OD POZIOMU TERENU PREPARATEM ANTY - GRAFFITI NP. GRAFFITI - SCHUTZ FIRMY REMMERS 

16.

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  PRZEWIDUJE  

 CHEMICZNEGO W POSTACI PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z   FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA

3. WYKUCIE  I ODSPOJONYCH SPOIN   ZABIEG TEN  WYKONANY Z   TAK, ABY NIEPOTRZEBNIE NIE   

4. W MIEJSCACH     OSADZONE NOWE, O DOBRANEJ ODPOWIEDNIO DO  FORMIE, KOLORZE I STOPNIU WYPALENIA.  LICOWE 

5.  NIEWIELKICH  POWIERZCHNI   NSR FIRMY HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA
MINERALNA Z DODATKIEM TRASU,  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV. W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO

6.   ZAPRAWY W STARYCH SPOINACH I WYKONANIE NOWEGO SPOINOWANIA PRZY  ZAPRAWY WAPIENNO - PIASKOWEJ Z DODATKIEM  CEMENTU I

7.

8. SCALENIE KOLORYSTYCZNE  CEGLANEGO W RAZIE POTRZEBY PROPONUJE     NA SILIKONOWYM SPOIWIE SILICONHARZFARBE LA FIRMY REMMERS Z

9. Z UWAGI NA   OBIEKTU    PO ELEWACJI PROPONUJE  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI  CEGLANEGO PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ
POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT  OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS.
ZABIEG HYDROFOBIZACJI ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA. PROPONOWANY PREPARAT MA    ZMNIEJSZA  NIE TYLKO WODY, ALE 

 I BRUDU, CO MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA BUDYNKU USYTUOWANEGO W CENTRUM MIASTA. PREPARAT TEN NIE POWODUJE ZMIAN KOLORYSTYCZNYCH ANI FAKTURALNYCH
ZABEZPIECZANEJ POWIERZCHNI.

ELEMENTY KAMIENNE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY

2.

3. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

4.

5. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

6.

7.

8.  MNIEJSZYCH  KAMIENIA   SK FIRMY REMMERS. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA MINERALNA Z DODATKIEM
 ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE

9.

10. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

11. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE WYKONANE Z PIASKOWCA

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY
PRZEWIDUJE  DOCZYSZCZANIE Z  PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z  FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA ZABRUDZONE

3.

4. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

5. WYKUCIE GNIAZD POD TASZLE.

6. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

7. WKLEJENIE TASZLI Z PIASKOWCA ORAZ ZREKONSTRUOWANYCH   NA MROZOODPORNEJ ZAPRAWIE MINERALNEJ Z ZASTOSOWANIEM NIERDZEWNYCH KOTEW.

8.

9.
Z DODATKIEM  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY
ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO  KOLORU. POWIERZCHNIA  ZAPRAWY ZOSTANIE OPRACOWANA ZGODNIE Z  
KAMIENIA.

10.

11. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

12. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY WYKONANE Z MARMURU

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  MARMUROWYCH    NAJLEPIEJ  I ZARAZ POTEM       
 DO ZMYCIA BRUDU Z POWIERZCHNI POLEROWANYCH  10% ROZTWORU  (SZAREGO) W WODZIE DESTYLOWANEJ Z DODATKIEM 1%  WODY

2.

3. PO OCZYSZCZENIU  POWIERZCHNI    UBYTKI. W TYM CELU PROPONUJE  ZASTOSOWANIE NP. GOTOWEJ MASY MARMORKITT 1000 UNIVERSAL
STRUKTUR PRODUKCJI AKEMI O WYMAGANYM KOLORZE, STOSOWANEJ DO  I   I  W MARMURZE,  DOSKONALE ZACHOWUJE

4. REKONSTRUKCJA  W  LITER  SENTENCJI   W TECHNICE OLEJNEJ NA MIKSTION. MIEJSCA   POWLEC  SZELAKU,
 MIKSTIONEM OLEJNYM.  MIKSTION    ZE  NA  ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZALECA  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

5. PO WYKONANIU ZABIEGU   W KAMIENIU I   POWIERZCHNIE  PRZED SZKODLIWYM   ATMOSFERYCZNYCH. W
TYM CELU PROPONUJE    POWLEC   MONOCERA FIRMY GENERAL. PO JEJ     

ELEMENTY METALOWE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  METALOWYCH Z WARSTW   I RDZY MECHANICZNIE I CHEMICZNIE Z  PAST DO USUWANIA
WARSTW OLEJNYCH ORAZ    OGRODZENIA ZALECA    STRUMIENIOWO -  PODCZAS ETAPU

2.

3.

4. DWUKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI METALU LAKIEREM  CHEMOUTWARDZALNYM, POLIURETANOWYM LOWIGRAF PUR FIRMY POLIFARB

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK

1.

2.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY POMOCY PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

3.

4. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH Z ODPOWIEDNIO DOBRANEGO GATUNKU DREWNA

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

STOLARKA OKIENNA

1.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY  PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

2.

3. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH I TECHNICZNYCH (LISTWY OKAPNIKOWE) Z

4.

5.

6.

7.

8.

9. POMALOWANIE POWIERZCHNI DREWNA   A  DWUKROTNIE    W KOLORZE DOBRANYM NA PODSTAWIE

10. WYCZYSZCZENIE SZYB OKIEN I DRZWI PO PRZEPROWADZONYCH PRACACH.

1.

2.

3.

4. WYMIANA ZNISZCZONYCH DESEK PODBITKI NA NOWE.

5.

6.

1.

2. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZAATAKOWANYCH PRZEZ GONY PREPARATEM BFA FIRMY REMMERS.

3.

4.

5. HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU  PREPARATU WS FIRMY REMMERS   I

INSPEKTORA NADZORU.
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LEGENDA

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA

1.

2. SKUCIE  W  STANIE TECHNICZNYM NA POWIERZCHNIACH  (TYNKI  ZAWILGOCONE, ZASOLONE, ODSPOJONE ITP.), PRZEDE WSZYSTKIM W 

3.

4.

5. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI DEKORACJI SZTUKATORSKICH (GZYMS  OBRAMIENIA OKIENNE, GZYMSY ITD.) ORAZ POZOSTAWIONYCH DOBRYCH TECHNICZNIE  NA
POWIERZCHNIACH   STRUMIENIOWO -   Z   W SYSTEMIE CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM
NA PODSTAWIE   METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE
OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI BEZ RYZYKA USZKODZENIA. PO ZABIEGU CZYSZCZENIA   ZOSTANIE  A POWIERZCHNIA ELEWACJI ZMYTA  
WODY.

6.  POPRZEZ ODKUCIE WSZYSTKICH WADLIWYCH  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, W TYM  CEMENTOWYM SZLAMEM, JAK  ODSPOJONYCH 
DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, WYKONANYCH Z ZAPRAWY CEMENTOWO - WAPIENNEJ,  PRZY  METALOWYCH  KAMIENIARSKICH. USUWANIE  

7. PODKLEJENIE   SZTUKATORSKICH, WYKONANYCH Z ZAPRAW  OD   LEDAN TB1, A DROBNYCH  ROZTWOREM WODNYM

8. IMPREGNACJA   PIERWOTNYCH   PRZEZNACZONYCH  DO EKSPOZYCJI PREPARATEM KRZEMIANOWYM SYLITOL KONCENTRAT

9. ODSOLENIE  DOLNYCH PARTII  POPRZEZ NAPRZEMIENNE   I WYSYCHANIE. W RAZIE POTRZEBY  MIEJSCOWO ODSOLENIE Z

10.

11. W MIEJSCACH, GDZIE TYNK   DO  CEGLANEGO ZE  NA ZASOLENIE   ORAZ MURKI OGRODZENIA)   WARSTWY

TYNK RENOWACYJNY  GRUNDPUTZ WTA FIRMY REMMERS. PODCZAS  ZAPRAW    PRODUCENTA   TYNKU, JAK

12. TYNKOWANIE  POWIERZCHNI  Z  CEMENTU     NA PRZYGOTOWANE  JAKO  TYNKI
RENOWACYJNE, A NA   NA PIERWOTNE TYNKI  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY PRODUKOWANEJ PRZEZ  MINERALNYCH

 BUDOWLANYCH W KRAKOWIE.    NA  CZAS  ZAPRAWY.    JAKO    Z
ZATARCIEM NA  BEZ FAKTURY.    ABY  NA    Z TEJ SAMEJ PARTII PRODUKCYJNEJ, BOWIEM W PRZYPADKU ZAPRAW Z

13. WKLEJENIE KONSTRUKCJI Z DRUTU  W MIEJSCACH PLANOWANYCH   SZTUKATERII I     DRUT   W

14. REKONSTRUKCJA  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -  Z
 CEMENTU  MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ   

 I   DO NIEWIELKICH       PRZEZ  MINERALNYCH  BUDOWLANYCH W
KRAKOWIE.

15.   FRAGMENTY  POWTARZALNYCH     Z  KOMPLETNYCH ZOSTANIE  FORMA PRZY ZASTOSOWANIU
ELASTYCZNEGO KAUCZUKU SILIKONOWEGO NP. POLASTOSIL M-33 PROD. SILIKONY POLSKIE SP. Z O.O. NA FORMIE  WYKONANY   GIPSOWY. 
WYKONANE  ODLEWY Z ZAPRAWY Z CEMENTEM  PO ROZFORMOWANIU ODLEWY  WYCYZELOWANE. GOTOWE ODLEWY  ZAMONTOWANE W MIEJSCACH

 NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ, Z  W RAZIE POTRZEBY NIERDZEWNYCH   ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ

16.    I REKONSTRUKCJA  WYKONANYCH   (OBRAMIENIA OKIEN, GZYMSY). PRZED  DO PRAC  
PROFIL Z PIERWOTNEJ POWIERZCHNI I  SZABLON DO  (NP. SKLEJKA OBITA  ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ FABRYCZNIE ZAPRAWY

17.  SCALENIE KOLORYSTYCZNE  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ I WYPRAW    Z  CEMENTU  (RODZAJ SZLAMU) W
ODPOWIEDNIO DOBRANYM KOLORZE.

18.

19. WYKONANIE NOWYCH  BLACHARSKICH NA GZYMSACH, PARAPETACH OKIENNYCH, SZTUKATERIACH Z BLACHY MIEDZIANEJ  PATYNOWANEJ, TYLKO W MIEJSCACH

20.

1. ZABEZPIECZENIE  OKIENNYCH PRZED ETAPEM CZYSZCZENIA FOLIAMI POLIETYLENOWYMI I     DO  OKIEN ORAZ 
SYSTEMU ANTY - PTAK.

2.

3. OCZYSZCZENIE PIERWOTNEJ POWIERZCHNI  NA POWIERZCHNIACH  Z ZACIEREK I    STRUMIENIOWO -   Z 
 W SYSTEMIE ROTEC FIRMY REMMERS LUB CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM  - DROBNY PIASEK KWARCOWY LUB

ELEKTROKORUND. METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE OCZYSZCZANIE

4.

5.
NP. WYMIANA  ZNISZCZONYCH  PRZEMUROWANIA OBLUZOWANYCH  DO PRAC MURARSKICH ZOSTANIE ZASTOSOWANA   BEZ WAD I  O

6.

7.

8. WZMOCNIENIE STRUKTURALNE MURU TYLKO W PRZYPADKU ZNACZNEGO   CZYLI MURU CEGLANEGO.  ZOSTANIE PREPARAT  SYLITOL KONCENTRAT

9.   NA POWIERZCHNIACH  JAKO OBRZUTKA ZOSTANIE WYKONANA ZAPRAWA WAPIENNO - CEMENTOWA Z  CEMENTEM, O STOSUNKU SPOIWA DO

10. WYKONANIE  WARSTWY TYNKU  FABRYCZNIE     FIRMY BAUMIT RK 70N I ZATARCIE JEJ NA  

11.

12. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ PREPARATEM KSE 300 FIRMY REMMERS  NASYCANIA  DO MOMENTU WYSYCENIA

13. REKONSTRUKCJA I   DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -
 WAPIENNO -  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY SZTUKATORSKIEJ FIRMY BAUMIT. DO WARSTWY      FG 88, A

NA WIERZCH   FF 89. MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ  

14. PO  I DOBRYM   (MIN. OKRES OK. 2 TYGODNI PRZY DOBREJ SUCHEJ POGODZIE) DWUKROTNE POMALOWANIE    HISTORIC LASUR

15. ALTERNATYWNIE ZABEZPIECZENIE  PARTEROWEJ DO  OK. 3 M OD POZIOMU TERENU PREPARATEM ANTY - GRAFFITI NP. GRAFFITI - SCHUTZ FIRMY REMMERS 

16.

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  PRZEWIDUJE  

 CHEMICZNEGO W POSTACI PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z   FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA

3. WYKUCIE  I ODSPOJONYCH SPOIN   ZABIEG TEN  WYKONANY Z   TAK, ABY NIEPOTRZEBNIE NIE   

4. W MIEJSCACH     OSADZONE NOWE, O DOBRANEJ ODPOWIEDNIO DO  FORMIE, KOLORZE I STOPNIU WYPALENIA.  LICOWE 

5.  NIEWIELKICH  POWIERZCHNI   NSR FIRMY HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA
MINERALNA Z DODATKIEM TRASU,  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV. W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO

6.   ZAPRAWY W STARYCH SPOINACH I WYKONANIE NOWEGO SPOINOWANIA PRZY  ZAPRAWY WAPIENNO - PIASKOWEJ Z DODATKIEM  CEMENTU I

7.

8. SCALENIE KOLORYSTYCZNE  CEGLANEGO W RAZIE POTRZEBY PROPONUJE     NA SILIKONOWYM SPOIWIE SILICONHARZFARBE LA FIRMY REMMERS Z

9. Z UWAGI NA   OBIEKTU    PO ELEWACJI PROPONUJE  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI  CEGLANEGO PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ
POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT  OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS.
ZABIEG HYDROFOBIZACJI ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA. PROPONOWANY PREPARAT MA    ZMNIEJSZA  NIE TYLKO WODY, ALE 

 I BRUDU, CO MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA BUDYNKU USYTUOWANEGO W CENTRUM MIASTA. PREPARAT TEN NIE POWODUJE ZMIAN KOLORYSTYCZNYCH ANI FAKTURALNYCH
ZABEZPIECZANEJ POWIERZCHNI.

ELEMENTY KAMIENNE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY

2.

3. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

4.

5. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

6.

7.

8.  MNIEJSZYCH  KAMIENIA   SK FIRMY REMMERS. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA MINERALNA Z DODATKIEM
 ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE

9.

10. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

11. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE WYKONANE Z PIASKOWCA

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY
PRZEWIDUJE  DOCZYSZCZANIE Z  PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z  FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA ZABRUDZONE

3.

4. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

5. WYKUCIE GNIAZD POD TASZLE.

6. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

7. WKLEJENIE TASZLI Z PIASKOWCA ORAZ ZREKONSTRUOWANYCH   NA MROZOODPORNEJ ZAPRAWIE MINERALNEJ Z ZASTOSOWANIEM NIERDZEWNYCH KOTEW.

8.

9.
Z DODATKIEM  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY
ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO  KOLORU. POWIERZCHNIA  ZAPRAWY ZOSTANIE OPRACOWANA ZGODNIE Z  
KAMIENIA.

10.

11. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

12. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY WYKONANE Z MARMURU

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  MARMUROWYCH    NAJLEPIEJ  I ZARAZ POTEM       
 DO ZMYCIA BRUDU Z POWIERZCHNI POLEROWANYCH  10% ROZTWORU  (SZAREGO) W WODZIE DESTYLOWANEJ Z DODATKIEM 1%  WODY

2.

3. PO OCZYSZCZENIU  POWIERZCHNI    UBYTKI. W TYM CELU PROPONUJE  ZASTOSOWANIE NP. GOTOWEJ MASY MARMORKITT 1000 UNIVERSAL
STRUKTUR PRODUKCJI AKEMI O WYMAGANYM KOLORZE, STOSOWANEJ DO  I   I  W MARMURZE,  DOSKONALE ZACHOWUJE

4. REKONSTRUKCJA  W  LITER  SENTENCJI   W TECHNICE OLEJNEJ NA MIKSTION. MIEJSCA   POWLEC  SZELAKU,
 MIKSTIONEM OLEJNYM.  MIKSTION    ZE  NA  ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZALECA  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

5. PO WYKONANIU ZABIEGU   W KAMIENIU I   POWIERZCHNIE  PRZED SZKODLIWYM   ATMOSFERYCZNYCH. W
TYM CELU PROPONUJE    POWLEC   MONOCERA FIRMY GENERAL. PO JEJ     

ELEMENTY METALOWE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  METALOWYCH Z WARSTW   I RDZY MECHANICZNIE I CHEMICZNIE Z  PAST DO USUWANIA
WARSTW OLEJNYCH ORAZ    OGRODZENIA ZALECA    STRUMIENIOWO -  PODCZAS ETAPU

2.

3.

4. DWUKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI METALU LAKIEREM  CHEMOUTWARDZALNYM, POLIURETANOWYM LOWIGRAF PUR FIRMY POLIFARB

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK

1.

2.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY POMOCY PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

3.

4. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH Z ODPOWIEDNIO DOBRANEGO GATUNKU DREWNA

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

STOLARKA OKIENNA

1.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY  PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

2.

3. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH I TECHNICZNYCH (LISTWY OKAPNIKOWE) Z

4.

5.

6.

7.

8.

9. POMALOWANIE POWIERZCHNI DREWNA   A  DWUKROTNIE    W KOLORZE DOBRANYM NA PODSTAWIE

10. WYCZYSZCZENIE SZYB OKIEN I DRZWI PO PRZEPROWADZONYCH PRACACH.

1.

2.

3.

4. WYMIANA ZNISZCZONYCH DESEK PODBITKI NA NOWE.

5.

6.

1.

2. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZAATAKOWANYCH PRZEZ GONY PREPARATEM BFA FIRMY REMMERS.

3.

4.

5. HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU  PREPARATU WS FIRMY REMMERS   I

INSPEKTORA NADZORU.
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PROJEKT RENOWACJI ELEWACJI WRAZ Z OGRODZENIEM

PROJEKT BUDOWLANY

DARIA REMBIESA

LEGENDA

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA

1.

2. SKUCIE  W  STANIE TECHNICZNYM NA POWIERZCHNIACH  (TYNKI  ZAWILGOCONE, ZASOLONE, ODSPOJONE ITP.), PRZEDE WSZYSTKIM W 

3.

4.

5. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI DEKORACJI SZTUKATORSKICH (GZYMS  OBRAMIENIA OKIENNE, GZYMSY ITD.) ORAZ POZOSTAWIONYCH DOBRYCH TECHNICZNIE  NA
POWIERZCHNIACH   STRUMIENIOWO -   Z   W SYSTEMIE CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM
NA PODSTAWIE   METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE
OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI BEZ RYZYKA USZKODZENIA. PO ZABIEGU CZYSZCZENIA   ZOSTANIE  A POWIERZCHNIA ELEWACJI ZMYTA  
WODY.

6.  POPRZEZ ODKUCIE WSZYSTKICH WADLIWYCH  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, W TYM  CEMENTOWYM SZLAMEM, JAK  ODSPOJONYCH 
DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, WYKONANYCH Z ZAPRAWY CEMENTOWO - WAPIENNEJ,  PRZY  METALOWYCH  KAMIENIARSKICH. USUWANIE  

7. PODKLEJENIE   SZTUKATORSKICH, WYKONANYCH Z ZAPRAW  OD   LEDAN TB1, A DROBNYCH  ROZTWOREM WODNYM

8. IMPREGNACJA   PIERWOTNYCH   PRZEZNACZONYCH  DO EKSPOZYCJI PREPARATEM KRZEMIANOWYM SYLITOL KONCENTRAT

9. ODSOLENIE  DOLNYCH PARTII  POPRZEZ NAPRZEMIENNE   I WYSYCHANIE. W RAZIE POTRZEBY  MIEJSCOWO ODSOLENIE Z

10.

11. W MIEJSCACH, GDZIE TYNK   DO  CEGLANEGO ZE  NA ZASOLENIE   ORAZ MURKI OGRODZENIA)   WARSTWY

TYNK RENOWACYJNY  GRUNDPUTZ WTA FIRMY REMMERS. PODCZAS  ZAPRAW    PRODUCENTA   TYNKU, JAK

12. TYNKOWANIE  POWIERZCHNI  Z  CEMENTU     NA PRZYGOTOWANE  JAKO  TYNKI
RENOWACYJNE, A NA   NA PIERWOTNE TYNKI  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY PRODUKOWANEJ PRZEZ  MINERALNYCH

 BUDOWLANYCH W KRAKOWIE.    NA  CZAS  ZAPRAWY.    JAKO    Z
ZATARCIEM NA  BEZ FAKTURY.    ABY  NA    Z TEJ SAMEJ PARTII PRODUKCYJNEJ, BOWIEM W PRZYPADKU ZAPRAW Z

13. WKLEJENIE KONSTRUKCJI Z DRUTU  W MIEJSCACH PLANOWANYCH   SZTUKATERII I     DRUT   W

14. REKONSTRUKCJA  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -  Z
 CEMENTU  MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ   

 I   DO NIEWIELKICH       PRZEZ  MINERALNYCH  BUDOWLANYCH W
KRAKOWIE.

15.   FRAGMENTY  POWTARZALNYCH     Z  KOMPLETNYCH ZOSTANIE  FORMA PRZY ZASTOSOWANIU
ELASTYCZNEGO KAUCZUKU SILIKONOWEGO NP. POLASTOSIL M-33 PROD. SILIKONY POLSKIE SP. Z O.O. NA FORMIE  WYKONANY   GIPSOWY. 
WYKONANE  ODLEWY Z ZAPRAWY Z CEMENTEM  PO ROZFORMOWANIU ODLEWY  WYCYZELOWANE. GOTOWE ODLEWY  ZAMONTOWANE W MIEJSCACH

 NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ, Z  W RAZIE POTRZEBY NIERDZEWNYCH   ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ

16.    I REKONSTRUKCJA  WYKONANYCH   (OBRAMIENIA OKIEN, GZYMSY). PRZED  DO PRAC  
PROFIL Z PIERWOTNEJ POWIERZCHNI I  SZABLON DO  (NP. SKLEJKA OBITA  ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ FABRYCZNIE ZAPRAWY

17.  SCALENIE KOLORYSTYCZNE  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ I WYPRAW    Z  CEMENTU  (RODZAJ SZLAMU) W
ODPOWIEDNIO DOBRANYM KOLORZE.

18.

19. WYKONANIE NOWYCH  BLACHARSKICH NA GZYMSACH, PARAPETACH OKIENNYCH, SZTUKATERIACH Z BLACHY MIEDZIANEJ  PATYNOWANEJ, TYLKO W MIEJSCACH

20.

1. ZABEZPIECZENIE  OKIENNYCH PRZED ETAPEM CZYSZCZENIA FOLIAMI POLIETYLENOWYMI I     DO  OKIEN ORAZ 
SYSTEMU ANTY - PTAK.

2.

3. OCZYSZCZENIE PIERWOTNEJ POWIERZCHNI  NA POWIERZCHNIACH  Z ZACIEREK I    STRUMIENIOWO -   Z 
 W SYSTEMIE ROTEC FIRMY REMMERS LUB CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM  - DROBNY PIASEK KWARCOWY LUB

ELEKTROKORUND. METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE OCZYSZCZANIE

4.

5.
NP. WYMIANA  ZNISZCZONYCH  PRZEMUROWANIA OBLUZOWANYCH  DO PRAC MURARSKICH ZOSTANIE ZASTOSOWANA   BEZ WAD I  O

6.

7.

8. WZMOCNIENIE STRUKTURALNE MURU TYLKO W PRZYPADKU ZNACZNEGO   CZYLI MURU CEGLANEGO.  ZOSTANIE PREPARAT  SYLITOL KONCENTRAT

9.   NA POWIERZCHNIACH  JAKO OBRZUTKA ZOSTANIE WYKONANA ZAPRAWA WAPIENNO - CEMENTOWA Z  CEMENTEM, O STOSUNKU SPOIWA DO

10. WYKONANIE  WARSTWY TYNKU  FABRYCZNIE     FIRMY BAUMIT RK 70N I ZATARCIE JEJ NA  

11.

12. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ PREPARATEM KSE 300 FIRMY REMMERS  NASYCANIA  DO MOMENTU WYSYCENIA

13. REKONSTRUKCJA I   DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -
 WAPIENNO -  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY SZTUKATORSKIEJ FIRMY BAUMIT. DO WARSTWY      FG 88, A

NA WIERZCH   FF 89. MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ  

14. PO  I DOBRYM   (MIN. OKRES OK. 2 TYGODNI PRZY DOBREJ SUCHEJ POGODZIE) DWUKROTNE POMALOWANIE    HISTORIC LASUR

15. ALTERNATYWNIE ZABEZPIECZENIE  PARTEROWEJ DO  OK. 3 M OD POZIOMU TERENU PREPARATEM ANTY - GRAFFITI NP. GRAFFITI - SCHUTZ FIRMY REMMERS 

16.

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  PRZEWIDUJE  

 CHEMICZNEGO W POSTACI PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z   FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA

3. WYKUCIE  I ODSPOJONYCH SPOIN   ZABIEG TEN  WYKONANY Z   TAK, ABY NIEPOTRZEBNIE NIE   

4. W MIEJSCACH     OSADZONE NOWE, O DOBRANEJ ODPOWIEDNIO DO  FORMIE, KOLORZE I STOPNIU WYPALENIA.  LICOWE 

5.  NIEWIELKICH  POWIERZCHNI   NSR FIRMY HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA
MINERALNA Z DODATKIEM TRASU,  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV. W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO

6.   ZAPRAWY W STARYCH SPOINACH I WYKONANIE NOWEGO SPOINOWANIA PRZY  ZAPRAWY WAPIENNO - PIASKOWEJ Z DODATKIEM  CEMENTU I

7.

8. SCALENIE KOLORYSTYCZNE  CEGLANEGO W RAZIE POTRZEBY PROPONUJE     NA SILIKONOWYM SPOIWIE SILICONHARZFARBE LA FIRMY REMMERS Z

9. Z UWAGI NA   OBIEKTU    PO ELEWACJI PROPONUJE  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI  CEGLANEGO PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ
POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT  OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS.
ZABIEG HYDROFOBIZACJI ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA. PROPONOWANY PREPARAT MA    ZMNIEJSZA  NIE TYLKO WODY, ALE 

 I BRUDU, CO MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA BUDYNKU USYTUOWANEGO W CENTRUM MIASTA. PREPARAT TEN NIE POWODUJE ZMIAN KOLORYSTYCZNYCH ANI FAKTURALNYCH
ZABEZPIECZANEJ POWIERZCHNI.

ELEMENTY KAMIENNE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY

2.

3. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

4.

5. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

6.

7.

8.  MNIEJSZYCH  KAMIENIA   SK FIRMY REMMERS. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA MINERALNA Z DODATKIEM
 ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE

9.

10. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

11. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE WYKONANE Z PIASKOWCA

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY
PRZEWIDUJE  DOCZYSZCZANIE Z  PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z  FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA ZABRUDZONE

3.

4. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

5. WYKUCIE GNIAZD POD TASZLE.

6. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

7. WKLEJENIE TASZLI Z PIASKOWCA ORAZ ZREKONSTRUOWANYCH   NA MROZOODPORNEJ ZAPRAWIE MINERALNEJ Z ZASTOSOWANIEM NIERDZEWNYCH KOTEW.

8.

9.
Z DODATKIEM  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY
ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO  KOLORU. POWIERZCHNIA  ZAPRAWY ZOSTANIE OPRACOWANA ZGODNIE Z  
KAMIENIA.

10.

11. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

12. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY WYKONANE Z MARMURU

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  MARMUROWYCH    NAJLEPIEJ  I ZARAZ POTEM       
 DO ZMYCIA BRUDU Z POWIERZCHNI POLEROWANYCH  10% ROZTWORU  (SZAREGO) W WODZIE DESTYLOWANEJ Z DODATKIEM 1%  WODY

2.

3. PO OCZYSZCZENIU  POWIERZCHNI    UBYTKI. W TYM CELU PROPONUJE  ZASTOSOWANIE NP. GOTOWEJ MASY MARMORKITT 1000 UNIVERSAL
STRUKTUR PRODUKCJI AKEMI O WYMAGANYM KOLORZE, STOSOWANEJ DO  I   I  W MARMURZE,  DOSKONALE ZACHOWUJE

4. REKONSTRUKCJA  W  LITER  SENTENCJI   W TECHNICE OLEJNEJ NA MIKSTION. MIEJSCA   POWLEC  SZELAKU,
 MIKSTIONEM OLEJNYM.  MIKSTION    ZE  NA  ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZALECA  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

5. PO WYKONANIU ZABIEGU   W KAMIENIU I   POWIERZCHNIE  PRZED SZKODLIWYM   ATMOSFERYCZNYCH. W
TYM CELU PROPONUJE    POWLEC   MONOCERA FIRMY GENERAL. PO JEJ     

ELEMENTY METALOWE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  METALOWYCH Z WARSTW   I RDZY MECHANICZNIE I CHEMICZNIE Z  PAST DO USUWANIA
WARSTW OLEJNYCH ORAZ    OGRODZENIA ZALECA    STRUMIENIOWO -  PODCZAS ETAPU

2.

3.

4. DWUKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI METALU LAKIEREM  CHEMOUTWARDZALNYM, POLIURETANOWYM LOWIGRAF PUR FIRMY POLIFARB

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK

1.

2.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY POMOCY PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

3.

4. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH Z ODPOWIEDNIO DOBRANEGO GATUNKU DREWNA

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

STOLARKA OKIENNA

1.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY  PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

2.

3. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH I TECHNICZNYCH (LISTWY OKAPNIKOWE) Z

4.

5.

6.

7.

8.

9. POMALOWANIE POWIERZCHNI DREWNA   A  DWUKROTNIE    W KOLORZE DOBRANYM NA PODSTAWIE

10. WYCZYSZCZENIE SZYB OKIEN I DRZWI PO PRZEPROWADZONYCH PRACACH.

1.

2.

3.

4. WYMIANA ZNISZCZONYCH DESEK PODBITKI NA NOWE.

5.

6.

1.

2. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZAATAKOWANYCH PRZEZ GONY PREPARATEM BFA FIRMY REMMERS.

3.

4.

5. HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU  PREPARATU WS FIRMY REMMERS   I

DO WYMIANY NA

DETAL FRAGMENTU ELEWACJI B-C

DETAL FRAGMENTU ELEWACJI B-C

FRAGMENT STOLORKI OKIENNEJ  SKALA 1:10

INSPEKTORA NADZORU.
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DETAL FRAGMENTU ELEWACJI C-D DETAL FRAGMENTU ELEWACJI C-D

DETAL FRAGMENTU ELEWACJI C-D

FRAGMENT ZDOBIONEGO GZYMSU NAD OKNAMI SKALA 1:10

DETAL FRAGMENTU ELEWACJI C-D

FRAGMENT BONIOWANIA OKIEN SKALA 1:10

ANNA SZUDY

UWAGI

AUTOR PROJEKTU

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT OPRACOWANIA

NAZWA RYSUNKU

TEL. 12 266-23-66, 606 73 73 40

ARCHITEKTURA

KOLIBER STUDIO

DATA

FAZA PROJEKTU

A 05

PROJEKT RENOWACJI ELEWACJI WRAZ Z OGRODZENIEM

PROJEKT BUDOWLANY

DARIA REMBIESA

LEGENDA

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA

1.

2. SKUCIE  W  STANIE TECHNICZNYM NA POWIERZCHNIACH  (TYNKI  ZAWILGOCONE, ZASOLONE, ODSPOJONE ITP.), PRZEDE WSZYSTKIM W 

3.

4.

5. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI DEKORACJI SZTUKATORSKICH (GZYMS  OBRAMIENIA OKIENNE, GZYMSY ITD.) ORAZ POZOSTAWIONYCH DOBRYCH TECHNICZNIE  NA
POWIERZCHNIACH   STRUMIENIOWO -   Z   W SYSTEMIE CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM
NA PODSTAWIE   METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE
OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI BEZ RYZYKA USZKODZENIA. PO ZABIEGU CZYSZCZENIA   ZOSTANIE  A POWIERZCHNIA ELEWACJI ZMYTA  
WODY.

6.  POPRZEZ ODKUCIE WSZYSTKICH WADLIWYCH  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, W TYM  CEMENTOWYM SZLAMEM, JAK  ODSPOJONYCH 
DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, WYKONANYCH Z ZAPRAWY CEMENTOWO - WAPIENNEJ,  PRZY  METALOWYCH  KAMIENIARSKICH. USUWANIE  

7. PODKLEJENIE   SZTUKATORSKICH, WYKONANYCH Z ZAPRAW  OD   LEDAN TB1, A DROBNYCH  ROZTWOREM WODNYM

8. IMPREGNACJA   PIERWOTNYCH   PRZEZNACZONYCH  DO EKSPOZYCJI PREPARATEM KRZEMIANOWYM SYLITOL KONCENTRAT

9. ODSOLENIE  DOLNYCH PARTII  POPRZEZ NAPRZEMIENNE   I WYSYCHANIE. W RAZIE POTRZEBY  MIEJSCOWO ODSOLENIE Z

10.

11. W MIEJSCACH, GDZIE TYNK   DO  CEGLANEGO ZE  NA ZASOLENIE   ORAZ MURKI OGRODZENIA)   WARSTWY

TYNK RENOWACYJNY  GRUNDPUTZ WTA FIRMY REMMERS. PODCZAS  ZAPRAW    PRODUCENTA   TYNKU, JAK

12. TYNKOWANIE  POWIERZCHNI  Z  CEMENTU     NA PRZYGOTOWANE  JAKO  TYNKI
RENOWACYJNE, A NA   NA PIERWOTNE TYNKI  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY PRODUKOWANEJ PRZEZ  MINERALNYCH

 BUDOWLANYCH W KRAKOWIE.    NA  CZAS  ZAPRAWY.    JAKO    Z
ZATARCIEM NA  BEZ FAKTURY.    ABY  NA    Z TEJ SAMEJ PARTII PRODUKCYJNEJ, BOWIEM W PRZYPADKU ZAPRAW Z

13. WKLEJENIE KONSTRUKCJI Z DRUTU  W MIEJSCACH PLANOWANYCH   SZTUKATERII I     DRUT   W

14. REKONSTRUKCJA  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -  Z
 CEMENTU  MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ   

 I   DO NIEWIELKICH       PRZEZ  MINERALNYCH  BUDOWLANYCH W
KRAKOWIE.

15.   FRAGMENTY  POWTARZALNYCH     Z  KOMPLETNYCH ZOSTANIE  FORMA PRZY ZASTOSOWANIU
ELASTYCZNEGO KAUCZUKU SILIKONOWEGO NP. POLASTOSIL M-33 PROD. SILIKONY POLSKIE SP. Z O.O. NA FORMIE  WYKONANY   GIPSOWY. 
WYKONANE  ODLEWY Z ZAPRAWY Z CEMENTEM  PO ROZFORMOWANIU ODLEWY  WYCYZELOWANE. GOTOWE ODLEWY  ZAMONTOWANE W MIEJSCACH

 NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ, Z  W RAZIE POTRZEBY NIERDZEWNYCH   ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ

16.    I REKONSTRUKCJA  WYKONANYCH   (OBRAMIENIA OKIEN, GZYMSY). PRZED  DO PRAC  
PROFIL Z PIERWOTNEJ POWIERZCHNI I  SZABLON DO  (NP. SKLEJKA OBITA  ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ FABRYCZNIE ZAPRAWY

17.  SCALENIE KOLORYSTYCZNE  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ I WYPRAW    Z  CEMENTU  (RODZAJ SZLAMU) W
ODPOWIEDNIO DOBRANYM KOLORZE.

18.

19. WYKONANIE NOWYCH  BLACHARSKICH NA GZYMSACH, PARAPETACH OKIENNYCH, SZTUKATERIACH Z BLACHY MIEDZIANEJ  PATYNOWANEJ, TYLKO W MIEJSCACH

20.

1. ZABEZPIECZENIE  OKIENNYCH PRZED ETAPEM CZYSZCZENIA FOLIAMI POLIETYLENOWYMI I     DO  OKIEN ORAZ 
SYSTEMU ANTY - PTAK.

2.

3. OCZYSZCZENIE PIERWOTNEJ POWIERZCHNI  NA POWIERZCHNIACH  Z ZACIEREK I    STRUMIENIOWO -   Z 
 W SYSTEMIE ROTEC FIRMY REMMERS LUB CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM  - DROBNY PIASEK KWARCOWY LUB

ELEKTROKORUND. METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE OCZYSZCZANIE

4.

5.
NP. WYMIANA  ZNISZCZONYCH  PRZEMUROWANIA OBLUZOWANYCH  DO PRAC MURARSKICH ZOSTANIE ZASTOSOWANA   BEZ WAD I  O

6.

7.

8. WZMOCNIENIE STRUKTURALNE MURU TYLKO W PRZYPADKU ZNACZNEGO   CZYLI MURU CEGLANEGO.  ZOSTANIE PREPARAT  SYLITOL KONCENTRAT

9.   NA POWIERZCHNIACH  JAKO OBRZUTKA ZOSTANIE WYKONANA ZAPRAWA WAPIENNO - CEMENTOWA Z  CEMENTEM, O STOSUNKU SPOIWA DO

10. WYKONANIE  WARSTWY TYNKU  FABRYCZNIE     FIRMY BAUMIT RK 70N I ZATARCIE JEJ NA  

11.

12. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ PREPARATEM KSE 300 FIRMY REMMERS  NASYCANIA  DO MOMENTU WYSYCENIA

13. REKONSTRUKCJA I   DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -
 WAPIENNO -  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY SZTUKATORSKIEJ FIRMY BAUMIT. DO WARSTWY      FG 88, A

NA WIERZCH   FF 89. MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ  

14. PO  I DOBRYM   (MIN. OKRES OK. 2 TYGODNI PRZY DOBREJ SUCHEJ POGODZIE) DWUKROTNE POMALOWANIE    HISTORIC LASUR

15. ALTERNATYWNIE ZABEZPIECZENIE  PARTEROWEJ DO  OK. 3 M OD POZIOMU TERENU PREPARATEM ANTY - GRAFFITI NP. GRAFFITI - SCHUTZ FIRMY REMMERS 

16.

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  PRZEWIDUJE  

 CHEMICZNEGO W POSTACI PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z   FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA

3. WYKUCIE  I ODSPOJONYCH SPOIN   ZABIEG TEN  WYKONANY Z   TAK, ABY NIEPOTRZEBNIE NIE   

4. W MIEJSCACH     OSADZONE NOWE, O DOBRANEJ ODPOWIEDNIO DO  FORMIE, KOLORZE I STOPNIU WYPALENIA.  LICOWE 

5.  NIEWIELKICH  POWIERZCHNI   NSR FIRMY HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA
MINERALNA Z DODATKIEM TRASU,  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV. W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO

6.   ZAPRAWY W STARYCH SPOINACH I WYKONANIE NOWEGO SPOINOWANIA PRZY  ZAPRAWY WAPIENNO - PIASKOWEJ Z DODATKIEM  CEMENTU I

7.

8. SCALENIE KOLORYSTYCZNE  CEGLANEGO W RAZIE POTRZEBY PROPONUJE     NA SILIKONOWYM SPOIWIE SILICONHARZFARBE LA FIRMY REMMERS Z

9. Z UWAGI NA   OBIEKTU    PO ELEWACJI PROPONUJE  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI  CEGLANEGO PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ
POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT  OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS.
ZABIEG HYDROFOBIZACJI ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA. PROPONOWANY PREPARAT MA    ZMNIEJSZA  NIE TYLKO WODY, ALE 

 I BRUDU, CO MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA BUDYNKU USYTUOWANEGO W CENTRUM MIASTA. PREPARAT TEN NIE POWODUJE ZMIAN KOLORYSTYCZNYCH ANI FAKTURALNYCH
ZABEZPIECZANEJ POWIERZCHNI.

ELEMENTY KAMIENNE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY

2.

3. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

4.

5. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

6.

7.

8.  MNIEJSZYCH  KAMIENIA   SK FIRMY REMMERS. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA MINERALNA Z DODATKIEM
 ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE

9.

10. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

11. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE WYKONANE Z PIASKOWCA

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY
PRZEWIDUJE  DOCZYSZCZANIE Z  PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z  FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA ZABRUDZONE

3.

4. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

5. WYKUCIE GNIAZD POD TASZLE.

6. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

7. WKLEJENIE TASZLI Z PIASKOWCA ORAZ ZREKONSTRUOWANYCH   NA MROZOODPORNEJ ZAPRAWIE MINERALNEJ Z ZASTOSOWANIEM NIERDZEWNYCH KOTEW.

8.

9.
Z DODATKIEM  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY
ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO  KOLORU. POWIERZCHNIA  ZAPRAWY ZOSTANIE OPRACOWANA ZGODNIE Z  
KAMIENIA.

10.

11. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

12. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY WYKONANE Z MARMURU

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  MARMUROWYCH    NAJLEPIEJ  I ZARAZ POTEM       
 DO ZMYCIA BRUDU Z POWIERZCHNI POLEROWANYCH  10% ROZTWORU  (SZAREGO) W WODZIE DESTYLOWANEJ Z DODATKIEM 1%  WODY

2.

3. PO OCZYSZCZENIU  POWIERZCHNI    UBYTKI. W TYM CELU PROPONUJE  ZASTOSOWANIE NP. GOTOWEJ MASY MARMORKITT 1000 UNIVERSAL
STRUKTUR PRODUKCJI AKEMI O WYMAGANYM KOLORZE, STOSOWANEJ DO  I   I  W MARMURZE,  DOSKONALE ZACHOWUJE

4. REKONSTRUKCJA  W  LITER  SENTENCJI   W TECHNICE OLEJNEJ NA MIKSTION. MIEJSCA   POWLEC  SZELAKU,
 MIKSTIONEM OLEJNYM.  MIKSTION    ZE  NA  ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZALECA  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

5. PO WYKONANIU ZABIEGU   W KAMIENIU I   POWIERZCHNIE  PRZED SZKODLIWYM   ATMOSFERYCZNYCH. W
TYM CELU PROPONUJE    POWLEC   MONOCERA FIRMY GENERAL. PO JEJ     

ELEMENTY METALOWE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  METALOWYCH Z WARSTW   I RDZY MECHANICZNIE I CHEMICZNIE Z  PAST DO USUWANIA
WARSTW OLEJNYCH ORAZ    OGRODZENIA ZALECA    STRUMIENIOWO -  PODCZAS ETAPU

2.

3.

4. DWUKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI METALU LAKIEREM  CHEMOUTWARDZALNYM, POLIURETANOWYM LOWIGRAF PUR FIRMY POLIFARB

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK

1.

2.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY POMOCY PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

3.

4. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH Z ODPOWIEDNIO DOBRANEGO GATUNKU DREWNA

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

STOLARKA OKIENNA

1.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY  PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

2.

3. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH I TECHNICZNYCH (LISTWY OKAPNIKOWE) Z

4.

5.

6.

7.

8.

9. POMALOWANIE POWIERZCHNI DREWNA   A  DWUKROTNIE    W KOLORZE DOBRANYM NA PODSTAWIE

10. WYCZYSZCZENIE SZYB OKIEN I DRZWI PO PRZEPROWADZONYCH PRACACH.

1.

2.

3.

4. WYMIANA ZNISZCZONYCH DESEK PODBITKI NA NOWE.

5.

6.

1.

2. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZAATAKOWANYCH PRZEZ GONY PREPARATEM BFA FIRMY REMMERS.

3.

4.

5. HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU  PREPARATU WS FIRMY REMMERS   I

DETAL FRAGMENTU ELEWACJI C-D

FRAGMENT ATTYKI ELEWACJI FRONTOWEJ SKALA 1:10

DETAL FRAGMENTU ELEWACJI C-D

INSPEKTORA NADZORU.

ELEWACJI C-D
SKALA 1:10
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DETAL FRAGMENTU ELEWACJI D-E

DETAL FRAGMENTU ELEWACJI D-E

SKALA 1:10

DETAL FRAGMENTU ELEWACJI D-E

FRAGMENT BALUSTRADY LOGGI - TRALKI KAMIENNE SKALA 1:10

DETAL FRAGMENTU ELEWACJI I OGRODZENIA D-E

FRAGMENT METALOWEGO, KUTEGO OGRODZENIA  SKALA 1:10

ANNA SZUDY

UWAGI

AUTOR PROJEKTU

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT OPRACOWANIA

NAZWA RYSUNKU

TEL. 12 266-23-66, 606 73 73 40

ARCHITEKTURA

KOLIBER STUDIO

DATA

FAZA PROJEKTU

A 06

PROJEKT RENOWACJI ELEWACJI WRAZ Z OGRODZENIEM

PROJEKT BUDOWLANY

DARIA REMBIESA

LEGENDA

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA

1.

2. SKUCIE  W  STANIE TECHNICZNYM NA POWIERZCHNIACH  (TYNKI  ZAWILGOCONE, ZASOLONE, ODSPOJONE ITP.), PRZEDE WSZYSTKIM W 

3.

4.

5. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI DEKORACJI SZTUKATORSKICH (GZYMS  OBRAMIENIA OKIENNE, GZYMSY ITD.) ORAZ POZOSTAWIONYCH DOBRYCH TECHNICZNIE  NA
POWIERZCHNIACH   STRUMIENIOWO -   Z   W SYSTEMIE CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM
NA PODSTAWIE   METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE
OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI BEZ RYZYKA USZKODZENIA. PO ZABIEGU CZYSZCZENIA   ZOSTANIE  A POWIERZCHNIA ELEWACJI ZMYTA  
WODY.

6.  POPRZEZ ODKUCIE WSZYSTKICH WADLIWYCH  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, W TYM  CEMENTOWYM SZLAMEM, JAK  ODSPOJONYCH 
DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, WYKONANYCH Z ZAPRAWY CEMENTOWO - WAPIENNEJ,  PRZY  METALOWYCH  KAMIENIARSKICH. USUWANIE  

7. PODKLEJENIE   SZTUKATORSKICH, WYKONANYCH Z ZAPRAW  OD   LEDAN TB1, A DROBNYCH  ROZTWOREM WODNYM

8. IMPREGNACJA   PIERWOTNYCH   PRZEZNACZONYCH  DO EKSPOZYCJI PREPARATEM KRZEMIANOWYM SYLITOL KONCENTRAT

9. ODSOLENIE  DOLNYCH PARTII  POPRZEZ NAPRZEMIENNE   I WYSYCHANIE. W RAZIE POTRZEBY  MIEJSCOWO ODSOLENIE Z

10.

11. W MIEJSCACH, GDZIE TYNK   DO  CEGLANEGO ZE  NA ZASOLENIE   ORAZ MURKI OGRODZENIA)   WARSTWY

TYNK RENOWACYJNY  GRUNDPUTZ WTA FIRMY REMMERS. PODCZAS  ZAPRAW    PRODUCENTA   TYNKU, JAK

12. TYNKOWANIE  POWIERZCHNI  Z  CEMENTU     NA PRZYGOTOWANE  JAKO  TYNKI
RENOWACYJNE, A NA   NA PIERWOTNE TYNKI  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY PRODUKOWANEJ PRZEZ  MINERALNYCH

 BUDOWLANYCH W KRAKOWIE.    NA  CZAS  ZAPRAWY.    JAKO    Z
ZATARCIEM NA  BEZ FAKTURY.    ABY  NA    Z TEJ SAMEJ PARTII PRODUKCYJNEJ, BOWIEM W PRZYPADKU ZAPRAW Z

13. WKLEJENIE KONSTRUKCJI Z DRUTU  W MIEJSCACH PLANOWANYCH   SZTUKATERII I     DRUT   W

14. REKONSTRUKCJA  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -  Z
 CEMENTU  MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ   

 I   DO NIEWIELKICH       PRZEZ  MINERALNYCH  BUDOWLANYCH W
KRAKOWIE.

15.   FRAGMENTY  POWTARZALNYCH     Z  KOMPLETNYCH ZOSTANIE  FORMA PRZY ZASTOSOWANIU
ELASTYCZNEGO KAUCZUKU SILIKONOWEGO NP. POLASTOSIL M-33 PROD. SILIKONY POLSKIE SP. Z O.O. NA FORMIE  WYKONANY   GIPSOWY. 
WYKONANE  ODLEWY Z ZAPRAWY Z CEMENTEM  PO ROZFORMOWANIU ODLEWY  WYCYZELOWANE. GOTOWE ODLEWY  ZAMONTOWANE W MIEJSCACH

 NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ, Z  W RAZIE POTRZEBY NIERDZEWNYCH   ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ

16.    I REKONSTRUKCJA  WYKONANYCH   (OBRAMIENIA OKIEN, GZYMSY). PRZED  DO PRAC  
PROFIL Z PIERWOTNEJ POWIERZCHNI I  SZABLON DO  (NP. SKLEJKA OBITA  ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ FABRYCZNIE ZAPRAWY

17.  SCALENIE KOLORYSTYCZNE  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ I WYPRAW    Z  CEMENTU  (RODZAJ SZLAMU) W
ODPOWIEDNIO DOBRANYM KOLORZE.

18.

19. WYKONANIE NOWYCH  BLACHARSKICH NA GZYMSACH, PARAPETACH OKIENNYCH, SZTUKATERIACH Z BLACHY MIEDZIANEJ  PATYNOWANEJ, TYLKO W MIEJSCACH

20.

1. ZABEZPIECZENIE  OKIENNYCH PRZED ETAPEM CZYSZCZENIA FOLIAMI POLIETYLENOWYMI I     DO  OKIEN ORAZ 
SYSTEMU ANTY - PTAK.

2.

3. OCZYSZCZENIE PIERWOTNEJ POWIERZCHNI  NA POWIERZCHNIACH  Z ZACIEREK I    STRUMIENIOWO -   Z 
 W SYSTEMIE ROTEC FIRMY REMMERS LUB CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM  - DROBNY PIASEK KWARCOWY LUB

ELEKTROKORUND. METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE OCZYSZCZANIE

4.

5.
NP. WYMIANA  ZNISZCZONYCH  PRZEMUROWANIA OBLUZOWANYCH  DO PRAC MURARSKICH ZOSTANIE ZASTOSOWANA   BEZ WAD I  O

6.

7.

8. WZMOCNIENIE STRUKTURALNE MURU TYLKO W PRZYPADKU ZNACZNEGO   CZYLI MURU CEGLANEGO.  ZOSTANIE PREPARAT  SYLITOL KONCENTRAT

9.   NA POWIERZCHNIACH  JAKO OBRZUTKA ZOSTANIE WYKONANA ZAPRAWA WAPIENNO - CEMENTOWA Z  CEMENTEM, O STOSUNKU SPOIWA DO

10. WYKONANIE  WARSTWY TYNKU  FABRYCZNIE     FIRMY BAUMIT RK 70N I ZATARCIE JEJ NA  

11.

12. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ PREPARATEM KSE 300 FIRMY REMMERS  NASYCANIA  DO MOMENTU WYSYCENIA

13. REKONSTRUKCJA I   DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -
 WAPIENNO -  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY SZTUKATORSKIEJ FIRMY BAUMIT. DO WARSTWY      FG 88, A

NA WIERZCH   FF 89. MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ  

14. PO  I DOBRYM   (MIN. OKRES OK. 2 TYGODNI PRZY DOBREJ SUCHEJ POGODZIE) DWUKROTNE POMALOWANIE    HISTORIC LASUR

15. ALTERNATYWNIE ZABEZPIECZENIE  PARTEROWEJ DO  OK. 3 M OD POZIOMU TERENU PREPARATEM ANTY - GRAFFITI NP. GRAFFITI - SCHUTZ FIRMY REMMERS 

16.

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  PRZEWIDUJE  

 CHEMICZNEGO W POSTACI PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z   FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA

3. WYKUCIE  I ODSPOJONYCH SPOIN   ZABIEG TEN  WYKONANY Z   TAK, ABY NIEPOTRZEBNIE NIE   

4. W MIEJSCACH     OSADZONE NOWE, O DOBRANEJ ODPOWIEDNIO DO  FORMIE, KOLORZE I STOPNIU WYPALENIA.  LICOWE 

5.  NIEWIELKICH  POWIERZCHNI   NSR FIRMY HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA
MINERALNA Z DODATKIEM TRASU,  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV. W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO

6.   ZAPRAWY W STARYCH SPOINACH I WYKONANIE NOWEGO SPOINOWANIA PRZY  ZAPRAWY WAPIENNO - PIASKOWEJ Z DODATKIEM  CEMENTU I

7.

8. SCALENIE KOLORYSTYCZNE  CEGLANEGO W RAZIE POTRZEBY PROPONUJE     NA SILIKONOWYM SPOIWIE SILICONHARZFARBE LA FIRMY REMMERS Z

9. Z UWAGI NA   OBIEKTU    PO ELEWACJI PROPONUJE  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI  CEGLANEGO PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ
POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT  OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS.
ZABIEG HYDROFOBIZACJI ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA. PROPONOWANY PREPARAT MA    ZMNIEJSZA  NIE TYLKO WODY, ALE 

 I BRUDU, CO MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA BUDYNKU USYTUOWANEGO W CENTRUM MIASTA. PREPARAT TEN NIE POWODUJE ZMIAN KOLORYSTYCZNYCH ANI FAKTURALNYCH
ZABEZPIECZANEJ POWIERZCHNI.

ELEMENTY KAMIENNE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY

2.

3. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

4.

5. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

6.

7.

8.  MNIEJSZYCH  KAMIENIA   SK FIRMY REMMERS. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA MINERALNA Z DODATKIEM
 ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE

9.

10. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

11. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE WYKONANE Z PIASKOWCA

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY
PRZEWIDUJE  DOCZYSZCZANIE Z  PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z  FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA ZABRUDZONE

3.

4. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

5. WYKUCIE GNIAZD POD TASZLE.

6. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

7. WKLEJENIE TASZLI Z PIASKOWCA ORAZ ZREKONSTRUOWANYCH   NA MROZOODPORNEJ ZAPRAWIE MINERALNEJ Z ZASTOSOWANIEM NIERDZEWNYCH KOTEW.

8.

9.
Z DODATKIEM  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY
ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO  KOLORU. POWIERZCHNIA  ZAPRAWY ZOSTANIE OPRACOWANA ZGODNIE Z  
KAMIENIA.

10.

11. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

12. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY WYKONANE Z MARMURU

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  MARMUROWYCH    NAJLEPIEJ  I ZARAZ POTEM       
 DO ZMYCIA BRUDU Z POWIERZCHNI POLEROWANYCH  10% ROZTWORU  (SZAREGO) W WODZIE DESTYLOWANEJ Z DODATKIEM 1%  WODY

2.

3. PO OCZYSZCZENIU  POWIERZCHNI    UBYTKI. W TYM CELU PROPONUJE  ZASTOSOWANIE NP. GOTOWEJ MASY MARMORKITT 1000 UNIVERSAL
STRUKTUR PRODUKCJI AKEMI O WYMAGANYM KOLORZE, STOSOWANEJ DO  I   I  W MARMURZE,  DOSKONALE ZACHOWUJE

4. REKONSTRUKCJA  W  LITER  SENTENCJI   W TECHNICE OLEJNEJ NA MIKSTION. MIEJSCA   POWLEC  SZELAKU,
 MIKSTIONEM OLEJNYM.  MIKSTION    ZE  NA  ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZALECA  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

5. PO WYKONANIU ZABIEGU   W KAMIENIU I   POWIERZCHNIE  PRZED SZKODLIWYM   ATMOSFERYCZNYCH. W
TYM CELU PROPONUJE    POWLEC   MONOCERA FIRMY GENERAL. PO JEJ     

ELEMENTY METALOWE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  METALOWYCH Z WARSTW   I RDZY MECHANICZNIE I CHEMICZNIE Z  PAST DO USUWANIA
WARSTW OLEJNYCH ORAZ    OGRODZENIA ZALECA    STRUMIENIOWO -  PODCZAS ETAPU

2.

3.

4. DWUKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI METALU LAKIEREM  CHEMOUTWARDZALNYM, POLIURETANOWYM LOWIGRAF PUR FIRMY POLIFARB

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK

1.

2.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY POMOCY PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

3.

4. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH Z ODPOWIEDNIO DOBRANEGO GATUNKU DREWNA

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

STOLARKA OKIENNA

1.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY  PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

2.

3. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH I TECHNICZNYCH (LISTWY OKAPNIKOWE) Z

4.

5.

6.

7.

8.

9. POMALOWANIE POWIERZCHNI DREWNA   A  DWUKROTNIE    W KOLORZE DOBRANYM NA PODSTAWIE

10. WYCZYSZCZENIE SZYB OKIEN I DRZWI PO PRZEPROWADZONYCH PRACACH.

1.

2.

3.

4. WYMIANA ZNISZCZONYCH DESEK PODBITKI NA NOWE.

5.

6.

1.

2. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZAATAKOWANYCH PRZEZ GONY PREPARATEM BFA FIRMY REMMERS.

3.

4.

5. HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU  PREPARATU WS FIRMY REMMERS   I

INSPEKTORA NADZORU.
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PROJEKT RENOWACJI ELEWACJI WRAZ Z OGRODZENIEM

PROJEKT BUDOWLANY

DARIA REMBIESA

LEGENDA

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA

1.

2. SKUCIE  W  STANIE TECHNICZNYM NA POWIERZCHNIACH  (TYNKI  ZAWILGOCONE, ZASOLONE, ODSPOJONE ITP.), PRZEDE WSZYSTKIM W 

3.

4.

5. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI DEKORACJI SZTUKATORSKICH (GZYMS  OBRAMIENIA OKIENNE, GZYMSY ITD.) ORAZ POZOSTAWIONYCH DOBRYCH TECHNICZNIE  NA
POWIERZCHNIACH   STRUMIENIOWO -   Z   W SYSTEMIE CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM
NA PODSTAWIE   METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE
OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI BEZ RYZYKA USZKODZENIA. PO ZABIEGU CZYSZCZENIA   ZOSTANIE  A POWIERZCHNIA ELEWACJI ZMYTA  
WODY.

6.  POPRZEZ ODKUCIE WSZYSTKICH WADLIWYCH  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, W TYM  CEMENTOWYM SZLAMEM, JAK  ODSPOJONYCH 
DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, WYKONANYCH Z ZAPRAWY CEMENTOWO - WAPIENNEJ,  PRZY  METALOWYCH  KAMIENIARSKICH. USUWANIE  

7. PODKLEJENIE   SZTUKATORSKICH, WYKONANYCH Z ZAPRAW  OD   LEDAN TB1, A DROBNYCH  ROZTWOREM WODNYM

8. IMPREGNACJA   PIERWOTNYCH   PRZEZNACZONYCH  DO EKSPOZYCJI PREPARATEM KRZEMIANOWYM SYLITOL KONCENTRAT

9. ODSOLENIE  DOLNYCH PARTII  POPRZEZ NAPRZEMIENNE   I WYSYCHANIE. W RAZIE POTRZEBY  MIEJSCOWO ODSOLENIE Z

10.

11. W MIEJSCACH, GDZIE TYNK   DO  CEGLANEGO ZE  NA ZASOLENIE   ORAZ MURKI OGRODZENIA)   WARSTWY

TYNK RENOWACYJNY  GRUNDPUTZ WTA FIRMY REMMERS. PODCZAS  ZAPRAW    PRODUCENTA   TYNKU, JAK

12. TYNKOWANIE  POWIERZCHNI  Z  CEMENTU     NA PRZYGOTOWANE  JAKO  TYNKI
RENOWACYJNE, A NA   NA PIERWOTNE TYNKI  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY PRODUKOWANEJ PRZEZ  MINERALNYCH

 BUDOWLANYCH W KRAKOWIE.    NA  CZAS  ZAPRAWY.    JAKO    Z
ZATARCIEM NA  BEZ FAKTURY.    ABY  NA    Z TEJ SAMEJ PARTII PRODUKCYJNEJ, BOWIEM W PRZYPADKU ZAPRAW Z

13. WKLEJENIE KONSTRUKCJI Z DRUTU  W MIEJSCACH PLANOWANYCH   SZTUKATERII I     DRUT   W

14. REKONSTRUKCJA  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -  Z
 CEMENTU  MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ   

 I   DO NIEWIELKICH       PRZEZ  MINERALNYCH  BUDOWLANYCH W
KRAKOWIE.

15.   FRAGMENTY  POWTARZALNYCH     Z  KOMPLETNYCH ZOSTANIE  FORMA PRZY ZASTOSOWANIU
ELASTYCZNEGO KAUCZUKU SILIKONOWEGO NP. POLASTOSIL M-33 PROD. SILIKONY POLSKIE SP. Z O.O. NA FORMIE  WYKONANY   GIPSOWY. 
WYKONANE  ODLEWY Z ZAPRAWY Z CEMENTEM  PO ROZFORMOWANIU ODLEWY  WYCYZELOWANE. GOTOWE ODLEWY  ZAMONTOWANE W MIEJSCACH

 NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ, Z  W RAZIE POTRZEBY NIERDZEWNYCH   ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ

16.    I REKONSTRUKCJA  WYKONANYCH   (OBRAMIENIA OKIEN, GZYMSY). PRZED  DO PRAC  
PROFIL Z PIERWOTNEJ POWIERZCHNI I  SZABLON DO  (NP. SKLEJKA OBITA  ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ FABRYCZNIE ZAPRAWY

17.  SCALENIE KOLORYSTYCZNE  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ I WYPRAW    Z  CEMENTU  (RODZAJ SZLAMU) W
ODPOWIEDNIO DOBRANYM KOLORZE.

18.

19. WYKONANIE NOWYCH  BLACHARSKICH NA GZYMSACH, PARAPETACH OKIENNYCH, SZTUKATERIACH Z BLACHY MIEDZIANEJ  PATYNOWANEJ, TYLKO W MIEJSCACH

20.

1. ZABEZPIECZENIE  OKIENNYCH PRZED ETAPEM CZYSZCZENIA FOLIAMI POLIETYLENOWYMI I     DO  OKIEN ORAZ 
SYSTEMU ANTY - PTAK.

2.

3. OCZYSZCZENIE PIERWOTNEJ POWIERZCHNI  NA POWIERZCHNIACH  Z ZACIEREK I    STRUMIENIOWO -   Z 
 W SYSTEMIE ROTEC FIRMY REMMERS LUB CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM  - DROBNY PIASEK KWARCOWY LUB

ELEKTROKORUND. METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE OCZYSZCZANIE

4.

5.
NP. WYMIANA  ZNISZCZONYCH  PRZEMUROWANIA OBLUZOWANYCH  DO PRAC MURARSKICH ZOSTANIE ZASTOSOWANA   BEZ WAD I  O

6.

7.

8. WZMOCNIENIE STRUKTURALNE MURU TYLKO W PRZYPADKU ZNACZNEGO   CZYLI MURU CEGLANEGO.  ZOSTANIE PREPARAT  SYLITOL KONCENTRAT

9.   NA POWIERZCHNIACH  JAKO OBRZUTKA ZOSTANIE WYKONANA ZAPRAWA WAPIENNO - CEMENTOWA Z  CEMENTEM, O STOSUNKU SPOIWA DO

10. WYKONANIE  WARSTWY TYNKU  FABRYCZNIE     FIRMY BAUMIT RK 70N I ZATARCIE JEJ NA  

11.

12. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ PREPARATEM KSE 300 FIRMY REMMERS  NASYCANIA  DO MOMENTU WYSYCENIA

13. REKONSTRUKCJA I   DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -
 WAPIENNO -  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY SZTUKATORSKIEJ FIRMY BAUMIT. DO WARSTWY      FG 88, A

NA WIERZCH   FF 89. MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ  

14. PO  I DOBRYM   (MIN. OKRES OK. 2 TYGODNI PRZY DOBREJ SUCHEJ POGODZIE) DWUKROTNE POMALOWANIE    HISTORIC LASUR

15. ALTERNATYWNIE ZABEZPIECZENIE  PARTEROWEJ DO  OK. 3 M OD POZIOMU TERENU PREPARATEM ANTY - GRAFFITI NP. GRAFFITI - SCHUTZ FIRMY REMMERS 

16.

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  PRZEWIDUJE  

 CHEMICZNEGO W POSTACI PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z   FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA

3. WYKUCIE  I ODSPOJONYCH SPOIN   ZABIEG TEN  WYKONANY Z   TAK, ABY NIEPOTRZEBNIE NIE   

4. W MIEJSCACH     OSADZONE NOWE, O DOBRANEJ ODPOWIEDNIO DO  FORMIE, KOLORZE I STOPNIU WYPALENIA.  LICOWE 

5.  NIEWIELKICH  POWIERZCHNI   NSR FIRMY HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA
MINERALNA Z DODATKIEM TRASU,  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV. W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO

6.   ZAPRAWY W STARYCH SPOINACH I WYKONANIE NOWEGO SPOINOWANIA PRZY  ZAPRAWY WAPIENNO - PIASKOWEJ Z DODATKIEM  CEMENTU I

7.

8. SCALENIE KOLORYSTYCZNE  CEGLANEGO W RAZIE POTRZEBY PROPONUJE     NA SILIKONOWYM SPOIWIE SILICONHARZFARBE LA FIRMY REMMERS Z

9. Z UWAGI NA   OBIEKTU    PO ELEWACJI PROPONUJE  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI  CEGLANEGO PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ
POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT  OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS.
ZABIEG HYDROFOBIZACJI ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA. PROPONOWANY PREPARAT MA    ZMNIEJSZA  NIE TYLKO WODY, ALE 

 I BRUDU, CO MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA BUDYNKU USYTUOWANEGO W CENTRUM MIASTA. PREPARAT TEN NIE POWODUJE ZMIAN KOLORYSTYCZNYCH ANI FAKTURALNYCH
ZABEZPIECZANEJ POWIERZCHNI.

ELEMENTY KAMIENNE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY

2.

3. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

4.

5. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

6.

7.

8.  MNIEJSZYCH  KAMIENIA   SK FIRMY REMMERS. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA MINERALNA Z DODATKIEM
 ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE

9.

10. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

11. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE WYKONANE Z PIASKOWCA

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY
PRZEWIDUJE  DOCZYSZCZANIE Z  PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z  FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA ZABRUDZONE

3.

4. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

5. WYKUCIE GNIAZD POD TASZLE.

6. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

7. WKLEJENIE TASZLI Z PIASKOWCA ORAZ ZREKONSTRUOWANYCH   NA MROZOODPORNEJ ZAPRAWIE MINERALNEJ Z ZASTOSOWANIEM NIERDZEWNYCH KOTEW.

8.

9.
Z DODATKIEM  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY
ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO  KOLORU. POWIERZCHNIA  ZAPRAWY ZOSTANIE OPRACOWANA ZGODNIE Z  
KAMIENIA.

10.

11. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

12. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY WYKONANE Z MARMURU

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  MARMUROWYCH    NAJLEPIEJ  I ZARAZ POTEM       
 DO ZMYCIA BRUDU Z POWIERZCHNI POLEROWANYCH  10% ROZTWORU  (SZAREGO) W WODZIE DESTYLOWANEJ Z DODATKIEM 1%  WODY

2.

3. PO OCZYSZCZENIU  POWIERZCHNI    UBYTKI. W TYM CELU PROPONUJE  ZASTOSOWANIE NP. GOTOWEJ MASY MARMORKITT 1000 UNIVERSAL
STRUKTUR PRODUKCJI AKEMI O WYMAGANYM KOLORZE, STOSOWANEJ DO  I   I  W MARMURZE,  DOSKONALE ZACHOWUJE

4. REKONSTRUKCJA  W  LITER  SENTENCJI   W TECHNICE OLEJNEJ NA MIKSTION. MIEJSCA   POWLEC  SZELAKU,
 MIKSTIONEM OLEJNYM.  MIKSTION    ZE  NA  ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZALECA  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

5. PO WYKONANIU ZABIEGU   W KAMIENIU I   POWIERZCHNIE  PRZED SZKODLIWYM   ATMOSFERYCZNYCH. W
TYM CELU PROPONUJE    POWLEC   MONOCERA FIRMY GENERAL. PO JEJ     

ELEMENTY METALOWE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  METALOWYCH Z WARSTW   I RDZY MECHANICZNIE I CHEMICZNIE Z  PAST DO USUWANIA
WARSTW OLEJNYCH ORAZ    OGRODZENIA ZALECA    STRUMIENIOWO -  PODCZAS ETAPU

2.

3.

4. DWUKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI METALU LAKIEREM  CHEMOUTWARDZALNYM, POLIURETANOWYM LOWIGRAF PUR FIRMY POLIFARB

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK

1.

2.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY POMOCY PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

3.

4. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH Z ODPOWIEDNIO DOBRANEGO GATUNKU DREWNA

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

STOLARKA OKIENNA

1.  OLEJNYCH  DO DREWNA PRZY  PAST CHEMICZNYCH DO USUWANIA  NP. SCANSOL FIRMY SCANDIA COSMETICS LUB
VITAF FIRMY LEVIS.

2.

3. REKONSTRUKCJA  I ZNISZCZONYCH PROFILOWANYCH LISTEW ORAZ INNYCH  ZDOBNICZYCH I TECHNICZNYCH (LISTWY OKAPNIKOWE) Z

4.

5.

6.

7.

8.

9. POMALOWANIE POWIERZCHNI DREWNA   A  DWUKROTNIE    W KOLORZE DOBRANYM NA PODSTAWIE

10. WYCZYSZCZENIE SZYB OKIEN I DRZWI PO PRZEPROWADZONYCH PRACACH.

1.

2.

3.

4. WYMIANA ZNISZCZONYCH DESEK PODBITKI NA NOWE.

5.

6.

1.

2. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZAATAKOWANYCH PRZEZ GONY PREPARATEM BFA FIRMY REMMERS.

3.

4.

5. HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU  PREPARATU WS FIRMY REMMERS   I

INSPEKTORA NADZORU.
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PROJEKT RENOWACJI ELEWACJI WRAZ Z OGRODZENIEM

PROJEKT BUDOWLANY

DARIA REMBIESA

LEGENDA

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA

1.

2. SKUCIE  W  STANIE TECHNICZNYM NA POWIERZCHNIACH  (TYNKI  ZAWILGOCONE, ZASOLONE, ODSPOJONE ITP.), PRZEDE WSZYSTKIM W 

3.

4.

5. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI DEKORACJI SZTUKATORSKICH (GZYMS  OBRAMIENIA OKIENNE, GZYMSY ITD.) ORAZ POZOSTAWIONYCH DOBRYCH TECHNICZNIE  NA
POWIERZCHNIACH   STRUMIENIOWO -   Z   W SYSTEMIE CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM
NA PODSTAWIE   METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE
OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI BEZ RYZYKA USZKODZENIA. PO ZABIEGU CZYSZCZENIA   ZOSTANIE  A POWIERZCHNIA ELEWACJI ZMYTA  
WODY.

6.  POPRZEZ ODKUCIE WSZYSTKICH WADLIWYCH  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, W TYM  CEMENTOWYM SZLAMEM, JAK  ODSPOJONYCH 
DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ, WYKONANYCH Z ZAPRAWY CEMENTOWO - WAPIENNEJ,  PRZY  METALOWYCH  KAMIENIARSKICH. USUWANIE  

7. PODKLEJENIE   SZTUKATORSKICH, WYKONANYCH Z ZAPRAW  OD   LEDAN TB1, A DROBNYCH  ROZTWOREM WODNYM

8. IMPREGNACJA   PIERWOTNYCH   PRZEZNACZONYCH  DO EKSPOZYCJI PREPARATEM KRZEMIANOWYM SYLITOL KONCENTRAT

9. ODSOLENIE  DOLNYCH PARTII  POPRZEZ NAPRZEMIENNE   I WYSYCHANIE. W RAZIE POTRZEBY  MIEJSCOWO ODSOLENIE Z

10.

11. W MIEJSCACH, GDZIE TYNK   DO  CEGLANEGO ZE  NA ZASOLENIE   ORAZ MURKI OGRODZENIA)   WARSTWY

TYNK RENOWACYJNY  GRUNDPUTZ WTA FIRMY REMMERS. PODCZAS  ZAPRAW    PRODUCENTA   TYNKU, JAK

12. TYNKOWANIE  POWIERZCHNI  Z  CEMENTU     NA PRZYGOTOWANE  JAKO  TYNKI
RENOWACYJNE, A NA   NA PIERWOTNE TYNKI  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY PRODUKOWANEJ PRZEZ  MINERALNYCH

 BUDOWLANYCH W KRAKOWIE.    NA  CZAS  ZAPRAWY.    JAKO    Z
ZATARCIEM NA  BEZ FAKTURY.    ABY  NA    Z TEJ SAMEJ PARTII PRODUKCYJNEJ, BOWIEM W PRZYPADKU ZAPRAW Z

13. WKLEJENIE KONSTRUKCJI Z DRUTU  W MIEJSCACH PLANOWANYCH   SZTUKATERII I     DRUT   W

14. REKONSTRUKCJA  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -  Z
 CEMENTU  MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ   

 I   DO NIEWIELKICH       PRZEZ  MINERALNYCH  BUDOWLANYCH W
KRAKOWIE.

15.   FRAGMENTY  POWTARZALNYCH     Z  KOMPLETNYCH ZOSTANIE  FORMA PRZY ZASTOSOWANIU
ELASTYCZNEGO KAUCZUKU SILIKONOWEGO NP. POLASTOSIL M-33 PROD. SILIKONY POLSKIE SP. Z O.O. NA FORMIE  WYKONANY   GIPSOWY. 
WYKONANE  ODLEWY Z ZAPRAWY Z CEMENTEM  PO ROZFORMOWANIU ODLEWY  WYCYZELOWANE. GOTOWE ODLEWY  ZAMONTOWANE W MIEJSCACH

 NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ, Z  W RAZIE POTRZEBY NIERDZEWNYCH   ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ

16.    I REKONSTRUKCJA  WYKONANYCH   (OBRAMIENIA OKIEN, GZYMSY). PRZED  DO PRAC  
PROFIL Z PIERWOTNEJ POWIERZCHNI I  SZABLON DO  (NP. SKLEJKA OBITA  ZALECA   PRZY WYKONYWANIU  GOTOWEJ FABRYCZNIE ZAPRAWY

17.  SCALENIE KOLORYSTYCZNE  DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ I WYPRAW    Z  CEMENTU  (RODZAJ SZLAMU) W
ODPOWIEDNIO DOBRANYM KOLORZE.

18.

19. WYKONANIE NOWYCH  BLACHARSKICH NA GZYMSACH, PARAPETACH OKIENNYCH, SZTUKATERIACH Z BLACHY MIEDZIANEJ  PATYNOWANEJ, TYLKO W MIEJSCACH

20.

1. ZABEZPIECZENIE  OKIENNYCH PRZED ETAPEM CZYSZCZENIA FOLIAMI POLIETYLENOWYMI I     DO  OKIEN ORAZ 
SYSTEMU ANTY - PTAK.

2.

3. OCZYSZCZENIE PIERWOTNEJ POWIERZCHNI  NA POWIERZCHNIACH  Z ZACIEREK I    STRUMIENIOWO -   Z 
 W SYSTEMIE ROTEC FIRMY REMMERS LUB CEPE, AGREGATEM SV58 LUB AGREGATEM SCHMIDT, Z ODPOWIEDNIO DOBRANYM  - DROBNY PIASEK KWARCOWY LUB

ELEKTROKORUND. METODA TA POPRZEZ ZASTOSOWANIE  REGULACJI  ORAZ  WYKORZYSTANIA  KRUSZYW POZWALA NA BEZPIECZNE OCZYSZCZANIE

4.

5.
NP. WYMIANA  ZNISZCZONYCH  PRZEMUROWANIA OBLUZOWANYCH  DO PRAC MURARSKICH ZOSTANIE ZASTOSOWANA   BEZ WAD I  O

6.

7.

8. WZMOCNIENIE STRUKTURALNE MURU TYLKO W PRZYPADKU ZNACZNEGO   CZYLI MURU CEGLANEGO.  ZOSTANIE PREPARAT  SYLITOL KONCENTRAT

9.   NA POWIERZCHNIACH  JAKO OBRZUTKA ZOSTANIE WYKONANA ZAPRAWA WAPIENNO - CEMENTOWA Z  CEMENTEM, O STOSUNKU SPOIWA DO

10. WYKONANIE  WARSTWY TYNKU  FABRYCZNIE     FIRMY BAUMIT RK 70N I ZATARCIE JEJ NA  

11.

12. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ PREPARATEM KSE 300 FIRMY REMMERS  NASYCANIA  DO MOMENTU WYSYCENIA

13. REKONSTRUKCJA I   DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ. WSZYSTKIE UBYTKI    O   DO  ZAPRAWY PIERWOTNEJ -
 WAPIENNO -  ZALECA   GOTOWEJ ZAPRAWY SZTUKATORSKIEJ FIRMY BAUMIT. DO WARSTWY      FG 88, A

NA WIERZCH   FF 89. MNIEJSZE UBYTKI      PO  ZAPRAWY NA UBYTEK I LEKKIM JEJ  

14. PO  I DOBRYM   (MIN. OKRES OK. 2 TYGODNI PRZY DOBREJ SUCHEJ POGODZIE) DWUKROTNE POMALOWANIE    HISTORIC LASUR

15. ALTERNATYWNIE ZABEZPIECZENIE  PARTEROWEJ DO  OK. 3 M OD POZIOMU TERENU PREPARATEM ANTY - GRAFFITI NP. GRAFFITI - SCHUTZ FIRMY REMMERS 

16.

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  PRZEWIDUJE  

 CHEMICZNEGO W POSTACI PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z   FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA

3. WYKUCIE  I ODSPOJONYCH SPOIN   ZABIEG TEN  WYKONANY Z   TAK, ABY NIEPOTRZEBNIE NIE   

4. W MIEJSCACH     OSADZONE NOWE, O DOBRANEJ ODPOWIEDNIO DO  FORMIE, KOLORZE I STOPNIU WYPALENIA.  LICOWE 

5.  NIEWIELKICH  POWIERZCHNI   NSR FIRMY HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA
MINERALNA Z DODATKIEM TRASU,  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV. W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO

6.   ZAPRAWY W STARYCH SPOINACH I WYKONANIE NOWEGO SPOINOWANIA PRZY  ZAPRAWY WAPIENNO - PIASKOWEJ Z DODATKIEM  CEMENTU I

7.

8. SCALENIE KOLORYSTYCZNE  CEGLANEGO W RAZIE POTRZEBY PROPONUJE     NA SILIKONOWYM SPOIWIE SILICONHARZFARBE LA FIRMY REMMERS Z

9. Z UWAGI NA   OBIEKTU    PO ELEWACJI PROPONUJE  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI  CEGLANEGO PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ
POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT  OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS.
ZABIEG HYDROFOBIZACJI ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA. PROPONOWANY PREPARAT MA    ZMNIEJSZA  NIE TYLKO WODY, ALE 

 I BRUDU, CO MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA BUDYNKU USYTUOWANEGO W CENTRUM MIASTA. PREPARAT TEN NIE POWODUJE ZMIAN KOLORYSTYCZNYCH ANI FAKTURALNYCH
ZABEZPIECZANEJ POWIERZCHNI.

ELEMENTY KAMIENNE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY

2.

3. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

4.

5. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

6.

7.

8.  MNIEJSZYCH  KAMIENIA   SK FIRMY REMMERS. JEST TO GOTOWA DO  SUCHA ZAPRAWA MINERALNA Z DODATKIEM
 ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY ZAPRAWA ZOSTANIE

9.

10. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

11. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE WYKONANE Z PIASKOWCA

1.

2. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZY POMOCY TERMOPARY PRZY WYKORZYSTANIU AGREGATU  560 T    DO  PRZY NISKIM 
ROBOCZYM.  TO ZOSTANIE POPRZEDZONE   ODPOWIEDNIE PARAMETRY CZYSZCZENIA TJ.  PARY I JEJ  W RAZIE POTRZEBY
PRZEWIDUJE  DOCZYSZCZANIE Z  PASTY FASSADENREINIGER-PASTE FIRMY REMMERS. PASTA Z  FLUORKU AMONOWEGO ZOSTANIE  NA ZABRUDZONE

3.

4. WYKUCIE  SPOIN   KAMIENNYCH PRZY POMOCY OSTRYCH  KAMIENIARSKICH. ZABIEG   Z   ABY NIE

5. WYKUCIE GNIAZD POD TASZLE.

6. IMPREGNACJA STRUKTURALNA  PARTII KAMIENIA PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM KSE 300 E FIRMY REMMERS POPRZEZ ZABIEG IMPREGNACJI  POWLEKANIA. PO
ZABIEGU IMPREGNACJI   Z WYKONYWANIEM   PRZEZ OKRES OK. 3 TYGODNI W CELU  PROCESU KRYSTALIZACJI KRZEMIONKI W
STRUKTURZE KAMIENIA.

7. WKLEJENIE TASZLI Z PIASKOWCA ORAZ ZREKONSTRUOWANYCH   NA MROZOODPORNEJ ZAPRAWIE MINERALNEJ Z ZASTOSOWANIEM NIERDZEWNYCH KOTEW.

8.

9.
Z DODATKIEM  ODPORNYCH NA WAPNO, CEMENT I  UV.    PRZY WARSTWACH O     W RAZIE POTRZEBY
ZAPRAWA ZOSTANIE DOBARWIONA SUCHYMI PIGMENTAMI DO  KOLORU. POWIERZCHNIA  ZAPRAWY ZOSTANIE OPRACOWANA ZGODNIE Z  
KAMIENIA.

10.

11. SCALENIE KOLORYSTYCZNE ZOSTANIE WYKONANE W  ZAKRESIE I   KOREKTY KOLORU  ZABIEG ZOSTANIE WYKONANY   NA

12. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA PRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ POWIERZCHNIOWEJ  HYDROFOBOWEJ.  DO TEGO ZOSTANIE WODNY BEZBARWNY PREPARAT
 OPARTY NA SPECJALNYCH SILIKONACH WS FIRMY REMMERS. ZABIEG HYDROFOBIZACJI  KAMIENNYCH ZOSTANIE WYKONANY  POWLEKANIA

ELEMENTY WYKONANE Z MARMURU

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  MARMUROWYCH    NAJLEPIEJ  I ZARAZ POTEM       
 DO ZMYCIA BRUDU Z POWIERZCHNI POLEROWANYCH  10% ROZTWORU  (SZAREGO) W WODZIE DESTYLOWANEJ Z DODATKIEM 1%  WODY

2.

3. PO OCZYSZCZENIU  POWIERZCHNI    UBYTKI. W TYM CELU PROPONUJE  ZASTOSOWANIE NP. GOTOWEJ MASY MARMORKITT 1000 UNIVERSAL
STRUKTUR PRODUKCJI AKEMI O WYMAGANYM KOLORZE, STOSOWANEJ DO  I   I  W MARMURZE,  DOSKONALE ZACHOWUJE

4. REKONSTRUKCJA  W  LITER  SENTENCJI   W TECHNICE OLEJNEJ NA MIKSTION. MIEJSCA   POWLEC  SZELAKU,
 MIKSTIONEM OLEJNYM.  MIKSTION    ZE  NA  ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZALECA  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

5. PO WYKONANIU ZABIEGU   W KAMIENIU I   POWIERZCHNIE  PRZED SZKODLIWYM   ATMOSFERYCZNYCH. W
TYM CELU PROPONUJE    POWLEC   MONOCERA FIRMY GENERAL. PO JEJ     

ELEMENTY METALOWE

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI  METALOWYCH Z WARSTW   I RDZY MECHANICZNIE I CHEMICZNIE Z  PAST DO USUWANIA
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1. KARTA TYTUŁOWA 
 

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
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Czas powstania: 1882 - 86 r.  

Technika wykonania (pierwotna): ściany licowane cegłą licówką, z detalem tynkowanym z zapraw  

romańskich, a także detalem kamiennym (piaskowiec, wapień pińczowski, marmuru czerwony); ściany 

dziedzińca otynkowane tynkiem wapienno – piaskowym, malowane farbą wapienną; detal metalowy 

(lampy, kraty, ogrodzenie); pierwotne pokrycie dachu –blacha miedziana  

Autor: arch. Tadeusz Stryjeński  

Użytkownik obiektu: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Batorego 12, 31-135 

Kraków  

 

B. DANE DOTYCZĄCE PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO 

Zamawiający: FHU KOLIBER Ewa Miśków – Janik, ul. Smoleńsk 22/4, 31-112 Kraków 

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków 

Wykonawca: mgr Katarzyna Sułkowska, konserwator dzieł sztuki, nr dypl. ASP 5068,  

ul. Wierzbowa 14, 32-065 Krzeszowice 

 

C. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

Dokumentacja opisowa: 35 stron formatu A4;  

Dokumentacja fotograficzna: 65 fotografii wykonanych techniką cyfrową  
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2. HISTORIA OBIEKTU 
 

Collegium Sanockie, czyli „Dom pod Stańczykiem" wraz z otoczeniem, powstało w 

latach 1882 – 1892. Na działce przy ul. Batorego architekt Tadeusz Stryjeński wybudował willę 

własną, której zasadniczy kształt powstał w latach 1882 – 86. Już w 1884 r. twórca przeniósł 

tutaj swoje biuro, które zlokalizował z prawej strony głównego budynku. Ta część posiadała dwa 

niezależne wejścia – jedno od strony ulicy, a drugie od strony ogrodu. Dało to możliwość 

oddzielenia spraw zawodowych od prywatnego życia toczącego się w willi. Dwa lata później 

architekt przebudował tę część poprzez dodanie od frontu arkadowej, czteroprzęsłowej, 

podpiwniczonej loggii. Poprzednie wejście do biura, mieszczące się z lewej strony, zostało 

zamurowane, a nowe miało się znaleźć na końcu loggii. Z niewiadomych przyczyn do 

uruchomienia wejścia poprzez loggię nigdy nie doszło. Prawdopodobnie przyczyniła się do tego 

budowa w narożniku ogrodu osobnego pawilonu, który z czasem stał się pracownią architekta 

(1884).  W 1892 r. Stryjeński zbudował prowadzącą do niego zadaszoną galerię, zachowaną do 

dziś. W związku z dramatycznym pogorszeniem się sytuacji finansowej na przełomie 1903 i 

1904 r. T. Stryjeński był zmuszony sprzedać willę. Nowym właścicielem został wybitny 

krakowski fotograf Józef Sebald. Kolejnymi właścicielami nieruchomości byli jego 

spadkobiercy. W latach 70-tych XX wieku willę kupił Uniwersytet Jagielloński z 

przeznaczeniem na siedzibę Instytutu Klimatologii, a następnie Instytutu Pedagogiki. W 1979 r. 

wykonano ekspertyzę stanu zachowania budynku wraz z ogrodem i na początku lat 80-tych XX 

w. przystąpiono do kompleksowej rewaloryzacji, którą ukończono w 1986 r. Ze względu na 

wsparcie finansowe prac konserwatorskich, udzielone przez społeczeństwo miasta Sanoka, senat 

Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął uchwałę o nadaniu willi nazwy Collegium Sanockie. 

Stryjeński był nie tylko architektem, ale także konserwatorem zabytków, znawcą sztuki, 

działaczem społecznym. Umieszczona jako godło domu płaskorzeźba z postacią Stańczyka 

nawiązuje do jego poglądów politycznych i poparcia, jakiego udzielał krakowskiemu 

stronnictwu Stańczyków
1
. Sama płaskorzeźba została wykonana w oparciu o rysunek Jana 

Matejki z 1881 r. Willa posiada także szereg innych elementów składających się na program 

ideowo – ikonograficzny. W kluczu portalu w wejściu do sieni, prowadzącej do ogrodu, 

umieszczony został gmerk, który zaprojektował dla Stryjeńskiego Wyspiański. Składa się on z 

litery T oraz nachodzącej na nią litery S – inicjałów Stryjeńskiego. W górnej części litery T 

umieszczony jest krzyż z małym półksiężycem, co stanowi nawiązanie do herbu Tarnawa, jakim 

pieczętował się Stryjeński. W zwieńczeniu wejścia głównego do willi umieszczono marmurową 

płycinę z wyrytym napisem HOC ERAT IN VOTIS (cytat z „Satyr” Horacego – Tegom sobie 

właśnie życzył).  Na elewacji ogrodowej wmurowano kamienne elementy pochodzące z 

historycznych krakowskich budowli, przy których konserwacji Stryjeński pracował. 

Z willą integralnie związany jest ogród, ze wspaniałym miłorzębem japońskim. Na jego 

terenie mieści się szereg elementów architektonicznych pochodzących od XIV do XVIII wieku. 

Rzut ogrodu zasadniczo nie uległ zmianie od momentu powstania. Samo założenie willi z 

                                                           
1
 Stronnictwo Stańczyków to konserwatywne ugrupowanie polityczne, powstałe w latach 60-tych XIX w. w Galicji. 

Nazwę zaczerpnęło od tytułu pamfletu politycznego „Teka Stańczyka”, opublikowanego w 1869 r. Popierało 

współpracę z zaborcą przy umacnianiu cech narodowych. 
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ogrodem, zaprojektowane w duchu neorenesansu z cechami neobaroku, oparte jest o luźny 

schemat między dziedzińcem a ogrodem. Od strony ul. Batorego cofnięty korpus dopełniają dwa 

boczne „skrzydła". Z prawej strony widoczna jest parterowa loggia o pięciofilarowych arkadach 

otwarta w stronę dziedzińca i ulicy, dobudowana nieco później. Piętrowy budynek z lewej strony  

zdobi wydatny wykusz z rzeźbą przedstawiającą Stańczyka i datą 1886 r. Wykusz przykryty jest 

nietypowym czteropołaciowym dachem w formie kopuły z iglicą zwieńczoną metalową 

chorągiewką z datą 1886.  

Godnym uwagi jest zrekonstruowany ogród. Budynek pałacyku z pawilonem ogrodowym 

łączy zadaszone przejście w formie galerii. Założenie ogrodowe od sąsiedniej posesji przy ul. 

Batorego 14 oddziela lity, tynkowany mur. Duże, segmentowo zamknięte wnęki ożywiają mury, 

które w przejściu do pawilonu zostały wyposażone w ławeczki. W centrum ogrodu znajduje się 

duży, okrągły klomb, od którego wybiegają szerokie ścieżki, zgodnie zresztą z pierwotnym 

projektem. Ścieżki posiadają obramienia z niskiego żywopłotu z bukszpanu. W murze od strony 

ogrodu oo. Karmelitów widoczna jest wnęka ze schodkowym szczytem i kamienną rzeźbą Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem. W lewej części ogrodu na trawniku umieszczono kamienne elementy – 

m.in. gotycki baldachim, pochodzący prawdopodobnie z kościoła Mariackiego, kolumnę. Wśród 

rozrośniętego krzewu w prawej części ogrodu znajduje się kwadratowa płyta z rozetą roślinną. 

Kolejna płyta z częścią rozety wmurowana została w dolną część tylnej elewacji budynku.  

 

Bibliografia (wybrana): 

 

1. L. Lameński – “Architekt i jego willa” w: De gustibus. Studia ofiarowane przez 

przyjaciół Tadeuszowi Stefanowi Jaroszewskiemu z okazji 65 rocznicy urodzin, 

Warszawa 1996.  

2. Jan Samek - „Sanok College in the Jagiellonian University”, Bibliotheca Samkoviana, 

Libri Minores II, Kraków 2004. 

3. Sz. Cierpisz – „Willa „Pod Stańczykiem” w Krakowie. Przyczynek do symboliki domu 

architekta”, Rocznik Krakowski, t. LXXXI, 2015. 
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3. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU 

 

Korpus willi oparty jest na rzucie kwadratu, z dostawionymi częściami. Elewacje 

równoległe do ulicy Batorego widoczne są w dwóch planach.  

Elewacja frontowa willi, cofnięta w stosunku do ulicy, jest dwuczęściowa. Część główna 

jest trójosiowa, dwukondygnacyjna, podpiwniczona, z wejściem na osi środkowej, oparta na 

dwuczęściowym cokole z boniowaniem i okienkami piwnicznymi. Do wejścia prowadzą 

niewielkie kamienne schody. Brama drewniana, dwuskrzydłowa, częściowo przeszklona, z 

dekoracją płycinową w dolnej części skrzydeł i ozdobnymi kratami w przeszkleniach. Zwraca 

uwagę listwa przymykowa z rzeźbionymi kampanulami. Nad bramą półkoliste naświetle z 

ozdobna kratą i datą 1883. Brama ujęta w kamienny portal w formie płaskich pilastrów z 

uproszczonymi kapitelami. Wokół naświetla kamienna bordiura z motywem liści laurowych. W 

kluczu widoczny zwornik w formie wnęki, obecnie pustej. Całość wejścia flankowana jest 

wydatnymi, prostokątnymi półkolumnami, dekorowanymi boniowaniem i zwieńczonymi bogato 

profilowanymi gzymsami. Obramowanie wejścia łączy się z obramieniem okna I piętra. Jest ono 

ujęte w profilowane, uszate ramy, zwieńczone maszkaronem z girlandami i wstążkami po 

bokach oraz wolutami. Całość flankowana jest kolumnami o jońskich kapitelach, na których 

wsparte jest zwieńczenie w formie płyciny z łacińską sentencją HOC ERAT IN VOTIS. Oś 

środkowa jest minimalnie zryzalitowana , co widoczne jest w obrębie gzymsu koronującego. 

Ponad gzymsem umieszczono zwieńczenie w postaci trzech postumentów zwieńczonych 

kamiennymi kulami, połączonych kamiennymi elementami o formie esownic, zdobionych 

rozetami i ornamentem roślinnym.  

Boczne osie mają identyczny wygląd. Okna parteru są ujęte w szerokie ramy z 

kwadratowym boniowaniem diamentowym i zwornikiem w formie płaskiego klina. Poniżej 

widoczne płaskie płyciny podokienne z profilowanym cokołem. Zwieńczenie stanowi poziomy 

profilowany gzyms, który przechodzi w płycinę podokienną okna I piętra. Płycina flankowana 

jest zdwojonymi płaskimi lizenami o profilowanych bazach i kapitelach. Obramienie okna 

stanowi profilowana uszata rama. Na ramie, na dwóch tryglifach wsparte jest belkowanie z 

motywem wolich oczu. W płycinie nad oknem umieszczona jest kwiatowa girlanda ze 

wstążkami po bokach.   

Elewację wieńczy profilowany gzyms z motywem wolich oczu, którego górna część 

nadwieszona jest na konsolach z motywem liści akantu. Płaskie powierzchnie ścian wykonane są 

z cegły licowej w kolorze czerwonym. Naroża elewacji ozdobiono wydatnym, prostokątnym 

diamentowym boniowaniem. 

Z prawej strony korpusu widoczny jest aneks, nieco niższy, trójosiowy w części 

parterowej, dwuosiowy na piętrze. Część parterowa posiada dwa arkadowe w formie okna , ujęte 

we wspólne boniowane obramienie. W obrębie cokołu widoczne są dwa kwadratowe okna 

piwniczne z ozdobnymi kratami. Kondygnacje rozdziela profilowany gzyms. Na piętrze 

widoczne zdwojone okno tworzące dwie osie, ujęte we wspólne uszakowate obramienie. Okna 

przedzielono płaskim pilastrem z uproszczoną głowicą. W dolnej części okien biegnie 

profilowany podokiennik z trzema wspornikami ozdobionymi łezkami. Prawy narożnik elewacji 
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ozdobiono płaskim boniowaniem. Na narożniku, ponad gzymsem koronującym, umieszczony 

jest postument zwieńczony kulą.  

Prostopadle do elewacji korpusu, w trzeciej osi aneksu, do budynku dostawiona jest 

arkadowa, czteroprzęsłowa loggia. Arkady wychodzą na niewielki ogród przed willą, natomiast 

od strony sąsiedniej posesji widoczna jest pełna ściana. Trzy arkady od strony budynku wsparte 

są na boniowanych słupach i zwieńczone profilowanym, półokrągłym obramieniem. Ściana 

powyżej arkad eksponowana jest w wątku ceglanym. Całość wieńczy profilowany gzyms. W 

dolnej części arkady od ogrodu oddziela balustrada z tralek. Ostatnia arkada zaprojektowana 

została jako bardziej ozdobna, o identycznych elewacjach od strony ulicy i ogrodu. Od strony 

ogrodu jest nieco wysunięta przed lico loggii. Arkada wspiera się słupach o kwadratowym 

przekroju, ozdobionych wydatnym boniowaniem, zwieńczonymi profilowanymi kapitelami. 

Ponad nimi postumenty dźwigające gzyms. W kluczu arkady umieszczona jest stylizowana 

głóowa kobieca zwieńczona wolutą. Ponad gzymsem znajduje się pseudoattyka złożona z 

poziomej płyciny flankowanej słupami zwieńczonymi kulą. 

Po lewej stronie korpusu dostawiono do niego niewielkie dwupiętrowe skrzydło, niższe 

od korpusu. Elewacja od strony ulicy posadowiona jest na niewysokim cokole, w którym 

widoczne są okna piwniczne. Parter ozdobiony w całości tynkowanym boniowaniem jest 

czteroosiowy. Okna ułożone w parach, przedzielone płaskim, tynkowanym słupem. Wyżej 

profilowany gzyms kordonowy. Kondygnacja piętra jest jednoosiowa, z dużym 

dwudziestopolowym oknem pośrodku. Okno ujęte jest w profilowaną ramę i flankowane 

płaskimi pilastrami z bazą i profilowaną głowicą. Poniżej okna płycina podokienna z 

profilowanym gzymsem, flankowana lizenami. Lizeny wsparte są na konsolach z motywem gutt, 

które umieszczono w obrębie gzymsu kordonowego. Nad okapem parteru widoczna płaska 

opaska tynkowa. Narożniki elewacji ozdobione są wydatnym boniowaniem. Ściany I piętra 

wykonano z cegły licowej. Ponad oknem wydatne belkowanie z profilowanym gzymsem i 

kostkowaniem. Od strony ogrodu przed willą elewacja skrzydła jest dwuosiowa, z lewą częścią 

zryzalitowaną. Parter ozdobiony poziomym boniowaniem. W lewej osi dwa sześciopolowe okna. 

W prawej osi przejście zwieńczone łukiem odcinkowym, prowadzące na dziedziniec i do 

ogrodu. W przejściu kuta bramka. W kondygnacji piętra, na środku lewej części, umieszczono 

wykusz, wsparty na muszlowej konsoli, zwieńczonej belkowaniem z konsolkami. Wyżej, w 

płycinie pod oknem umieszczono płaskorzeźbę z postacią Stańczyka. Prawą stopę wspiera ona 

na lewym kolanie, a prawą ręką opartą na prawej nodze wspiera głowę. W lewej ręce trzyma 

berło. Ponad postacią Stańczyka widnieje wstęga z napisem „POD STAŃCZYKIEM”. W cokole 

płyty wyryto z kolei datę 1886. Nad płaskorzeźbą widnieje dziesięciopolowe, prostokątne okno 

ujęte w identyczne ramy, jak okno na elewacji od strony ulicy. Na bocznych ścianach wykusza 

umieszczono wąskie prostokątne okna. Ściany wykusza są w całości tynkowane, natomiast 

pozostałe płaszczyzny ścian eksponowane w wątku ceglanym. Wykusz zwieńczony jest 

czterospadową kopułą z żebrami, wspartą na wysokim żebrowanym cokole. Kopułę wieńczy 

wysoka iglica, u nasady zamocowana w niewielkiej kuli. W górnej części iglicy także 

umieszczono kulę, a na szczycie chorągiewkę z datą 1886. Nad bramka prowadzącą na 

dziedziniec widnieje okno, ujęte w płaskie tynkowane ramy. Pod oknem płycina podokienna. 



8 
 

Ściana w obrębie piętra licowana cegłą. Narożniki lewej części elewacji w kondygnacji piętra 

ozdobione wydatnym boniowaniem.  

Całość elewacji od strony ulicy Batorego oddziela ogrodzenie. Jest ono czteroprzęsłowe, 

z dwuskrzydłową furtką w drugim przęśle od lewej strony. Ogrodzenie ma konstrukcję 

murowaną wypełnioną żelaznymi kratami. Cokół jest tynkowany z kamienną, półkolistą 

nakrywą. Cztery identyczne słupy murowane, tynkowane, boniowane z na przemian 

wystającymi boniami, zwieńczone są profilowanymi kamiennymi nakrywami z kulami.  Przęsła 

ogrodzenia wykonane z pionowych szczebli o przekroju kwadratowym, zakończonych płaskimi 

grotami. Między szczeblami, w połowie wysokości, umieszczono kółka wykonane z 

płaskownika. Górą i dołem pręty spięto nitowanymi płaskownikami. Dodatkowo w połowie 

przęsła umieszczono metalowy ozdobny słupek, zakończony kulką, a miejscach mocowania 

poziomych płaskowników zamontowano profilowane uchwyty. W podstawie wykonano cokół w 

formie sześcianu, ustawiony na poprzecznie posadowionym elemencie kamiennym. 

Elewacje dziedzińca prowadzącego do ogrodu są skromne i pozbawione dekoracji. 

Całość ścian otynkowana jest tykiem i zatarta na gładko. Pięć okien na elewacji wschodniej w 

nieregularnym układzie trójosiowym. Elewacja północna trójosiowa, w kondygnacji parteru 

posiada z prawej strony dwa okna przedzielone płaskimi lizenami, z lewej strony przejście do 

sieni, ozdobione skromnym tynkowanym portalem z płaskimi węgarami, zwieńczone 

profilowanym łukiem z gmerkiem T. Stryjeńskiego. Nad portalem półka z deski na metalowych 

konsolach, na której ustawiono grupę rzeźbiarską prawdopodobnie z gipsu, malowaną na kolor 

terakoty
2
. W kondygnacji piętra widoczny jest trójprzęsłowy, drewniany, przeszklony ganek 

wsparty na metalowych konsolach. Od sąsiedniej posesji nr 14 oddziela dziedziniec mur z 

czterem ślepymi arkadami, zamkniętymi łukiem odcinkowym. W dolnej części wnęki 

„ławeczka” wyłożona cegłą. Mur nakryty jest dachówką karpiówką, otynkowany tynkiem. Do 

części ogrodowej prowadzi sień ze schodami z piaskowca. Sień ma tynkowane ściany nakryte 

sklepieniem krzyżowym wspartym na podwójnych pilastrach z głowicami. Posadzka w dolnej 

części sieni wykonana jest z kwadratowych płyt kamiennych.  

 

 
  

                                                           
2
 Obecnie grupa została zdemontowana i nie jest eksponowana.  
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4. BUDOWA TECHNOLOGICZNA 

 

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA 

 

Badania stratygraficzne wykonano w obrębie dziedzińca i sieni w przejściu do ogrodu. Zakres 

badań obejmował wykonanie odkrywek sondażowych na obecność pierwotnych warstw 

malarskich w obrębie pierwotnych, malowanych tynków wapiennych.  

 

WYNIKI BADAŃ 

 

Opis wykonanych odkrywek 

Odkrywki wykonano na ścianach i detalach sztukatorskich niewielkiego dziedzińca przed 

sienią oraz w sieni przejścia do części ogrodowej posesji. Na podstawie wykonanych badań 

możliwe jest stwierdzenie, jak wyglądała pierwotna kolorystyka ścian i detali.  

Pierwotnie ściany niewielkiego dziedzińca przed sienią i muru arkadowego ogrodzenia 

pomalowane były farbą wapienną na kolor ceglasty. Detale sztukatorskie (gzymsy, pilastry, 

cokoły) znajdujące się w sieni wykonano z zaprawy wapiennej z niewielkim dodatkiem 

drobnoziarnistego wypełniacza (piasku). Jest prawdopodobne, że do tej zaprawy dodano gips. 

Powierzchnię detali sztukatorskich oraz ścian i sklepienia sieni pomalowano na kolor różowo – 

ugrowy.  

Opisane wyżej odkrywki udokumentowano w postaci fotografii dołączonych do 

niniejszego opracowania w rozdziale dokumentacja fotograficzna. 

 

 

SZTUKATERIE I ŚCIANY W SIENI 

 

STRATYGRAFIA PRZED KONSERWACJĄ 

w. 

technol. 
oznaczenie graficzne warstwy 

okres 

hist. 
datowanie opis warstwy 

1.  

 

IV XX w. w. mal. emulsyjna, beżowa 

2.  

 
III XX w. 

w. mal. ugrowo – różowa  

3.  

 

cienka zacierka wapienno – 

cementowa 

4.  

 

warstwa izolacyjna (klej lub pokost) 

5.  

 
II XX w. 

w. mal. szara 

6.  

  

gips szpachlowy 

7.  

 

I 1884 

w. mal. wapienna, różowo – ugrowa   

8.   stiuk wapienno – gipsowy  

9.  

 

tynk wapienno – piaskowy 

10.   wątek ceglany 



10 
 

Opis 

 

Ściany wymurowano z cegły, a następnie pokryto tynkiem wapiennym. Sztukaterie wykonano z 

zaprawy wapiennej z dodatkiem drobnoziarnistego piasku i być może gipsu. Ściany i sztukaterie 

w sieni pomalowano na jednolity kolor różowo – ugrowy.  

Kolejne odnowy polegały na pokryciu powierzchni ścian i sztukaterii gipsem lub zacierką 

cementowo – wapienną, a następnie pomalowaniu powierzchni farbą. Nawarstwienie się 

kolejnych zacierek i farb spowodowało zatarcie formy rzeźbiarskiej detalu sztukatorskiego. 

 

ŚCIANY DZIEDZIŃCA I MURU ARKADOWEGO W JEGO OBRĘBIE 

 

STRATYGRAFIA PRZED KONSERWACJĄ 

 

w. 

technol. 
oznaczenie graficzne warstwy 

okres 

hist. 
datowanie opis warstwy 

1.  

 

IV XX w. w. mal. emulsyjna, jasno – beżowa  

2.  

 
III XX w. 

w. mal. ugrowo – różowa  

3.  

 

cienka zacierka cementowa 

4.  

 
II XX w. 

w. mal. rozbielona pomarańczowa 

5.  

  

tynk wapienny 

6.  

 
I 1884 

w. mal. wapienna, ceglasto – brązowa 

7.  

 

tynk wapienno – piaskowy 

8.   wątek ceglany 

 

Opis 

 

Ściany dziedzińca i muru arkadowego wymurowano z cegły, a następnie pokryto tynkiem 

wapiennym. Powierzchnie tynków pomalowano farba wapienną w kolorze ceglasto – brązowym, 

zbliżonym do koloru wypalonej cegły (siena palona). 

Kolejne remonty polegały na usuwaniu zniszczonych (zmurszałych, zasolonych i odspojonych) 

partii tynku, uzupełnieniu ubytków zacierkami, a następnie pomalowaniu całej powierzchni 

farbą elewacyjną. Obecnie największym problemem jest cienka, bardzo mocna i szczelna 

zacierka cementowa (III okres hist.) pokrywająca pierwotne tynki. Jest ona trudna do usunięcia, 

a jednocześnie powoduje blokadę dyfuzji pary wodnej, co z kolei przyczynia się do dalszej 

degradacji spodniej warstwy tynku. 
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ŚCIANY ELEWACJI FRONTOWYCH 

 

STRATYGRAFIA PRZED KONSERWACJĄ 

 

w. 

technol. 
oznaczenie graficzne warstwy 

okres 

hist. 
datowanie opis warstwy 

1.  

 

III XX w. w. mal. emulsyjna, beżowa 

2.  

 
II XX w. 

w. mal. ugrowo – różowa  

3.  

 

cienka zacierka wapienno – 

cementowa 

4.   warstwa izolacyjna (klej lub pokost) 

5.  

 

I 1884 

w. malarska wapienna 

6.  

 

zaprawa romańska, różowo – ugrowa   

7.                         elementy kamienne 

8.  

 

barwiona zaprawa w spoinach 

9.   kształtka ceramiczna licowa 

10.   wątek ceglany 

 

Tynki, występujące na całości elewacji frontowych, pierwotnie wykonano z zaprawy 

romańskiej. Pierwotna powierzchnia tych wypraw była gładka, bez wyraźnej faktury 

wypełniacza. Struktura zaprawy pierwotnej jest zwarta, ze stosunkowo niewielką ilością 

wypełniacza typu piasek. Elementy dekoracji sztukatorskiej wykonano jako odlewy z formy – 

dotyczy to form ornamentalnych zdobiących obramienia i zwieńczenia okien, boni oraz konsoli 

gzymsu koronującego. Gzymsy i opaski listwowe wykonano jako elementy ciągnione 

bezpośrednio na elewacji. Kolorystyka pierwotna zapraw jest charakterystyczna dla używanych 

w tym czasie zapraw i ma jasny odcień różowo – ugrowy. Pierwotnie powierzchnię tynków 

romańskich pozostawiono bez dodatkowego zabezpieczenia. W późniejszym czasie 

prawdopodobnie zabezpieczono je pokostem, stąd miejscowo widoczna ciemniejsza brązowa 

barwa. Naprawy tynku wykonano zaprawą cementową, a następnie całość pomalowano farbą 

elewacyjną o zbliżonym do pierwotnej zaprawy kolorze. 

 

WĄTEK CEGLANY 

 

 Całą willę wymurowano z cegły na zaprawie wapienno – piaskowej. Powierzchnie 

płaskie elewacji frontowych wykonano z cegieł licówek murowanych w modyfikowanym wątku 

krzyżowym. Użyto kształtek w trzech nietypowych rozmiarach. Główka stanowi 2/3 wozówki, a 

dodatkowo użyto małe kształtki stanowiące 1/3 wozówki. Cegły układano w dwóch 

przemiennych warstwach. Jedną stanowią wozówki, a drugą główki przedzielone małymi 

kształtkami (1/3 główki). Uzyskano w ten sposób efektowny, krzyżykowy układ.  Pierwotna 
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spoina była wykonana z zaprawy wapienno – piaskowej, podbarwianej na czerwono, a po 

wyschnięciu pomalowanej farbą wapienną w kolorze czerwonym (ceglastym). Spoina jest 

mocno cofnięta w stosunku do lica wątku ceglanego, co daje efekt graficznego podkreślenia 

układu cegieł. 

 

ELEMENTY KAMIENNE 

 

 Elementy kamienne występują w obrębie elewacji frontowych oraz ogrodzenia od strony 

ulicy. Są to kamienne schody z portalem, wykonane z piaskowca (portal – piaskowiec 

szydłowiecki, schody być może też, jednak ze względu na stopień zabrudzenia i zatarcia 

cementowe trudno to potwierdzić). Elementy w zwieńczeniu ryzalitu wejścia (kule i esownice z 

wapienia pińczowskiego), kule i postumenty na zwieńczeniu loggi i narożnika elewacji 

frontowej (wapień pińczowski i piaskowiec), podwaliny tralek i płyciny od strony ulicy Batorego 

w obrębie loggii z piaskowca karpackiego. Płycina z czerwonego, polerowanego marmuru ze 

złoconą łacińską sentencją w zwieńczeniu ryzalitu wejściowego. Polichromowaną rzeźbę z 

postacią Stańczyka wykonano z wapienia pińczowskiego i pokryto warstwą malarską wapienną. 

Nakrywy murka ogrodzenia oraz nakrywy wieńczące słupy ogrodzenia wykonano z piaskowca. 

Nakrywom murka nadano groszkowaną fakturę.  

 W przejściu na dziedziniec prowadzący do ogrodu zamontowano próg z piaskowca. 

Schody w sieni wykonano z ciosów piaskowca. Posadzkę z sieni wykonano z kwadratowych płyt 

kamiennych (piaskowiec drobnoziarnisty i wapień zbity). 

 

ELEMENTY METALOWE 

 

 Z kutego metalu wykonano segmenty ogrodzenia wraz z furtką, furtkę w przejściu na 

dziedziniec prowadzący do ogrodu, lampy przy wejściu oraz kraty w drzwiach wejściowych. 

Wszystkie te elementy pomalowano na kolor czarny. 

 

OFASOWANIA BLACHARSKIE I POKRYCIE DACHOWE 
 

Z blachy miedzianej wykonano wszystkie ofasowania parapetów, gzymsów, gzymsów nad 

oknami. Z blachy miedzianej wykonano także pokrycie dachowe budynków oraz ozdobne 

pokrycie dachowe wieżyczki wykusza. 
 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK 
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Stolarka okienna została wykonana z drewna jako skrzynkowa, malowana od środka na 

kolor biały, a od strony zewnętrznej na kolor brązowy. Okna ze ślemieniem na 2/3 wysokości, z 

ozdobną listwą przymykową jedynie w części korpusu. Najbardziej ozdobne są okna na parterze, 

z profilowanym ślemieniem i listwą przymykową w formie płaskiej kolumienki. Okna do dawnej 

pracowni (obecnie sekretariat) wykonane jako polskie, ze skrzydłami otwieranymi na zewnątrz. 

Od strony dziedzińca okna o uproszczonej formie, bez profilowanego ślemienia. Podział okien w 

zależności od wielkości sześcio lub dziesięciopolowy. Ze wstępnej oceny wynika, że okna 

pierwotne są to okna korpusu willi w części parterowej. Są one czteropolowe, z uchylnym 

naświetlem dzielonym szprosem. Dwa okna od dawnej pracowni są zwieńczone półkoliście, 

sześciopolowe. 

Drewniany ganek wykonano w układzie trójdzielnym, z płycinową dekoracją w dolnej 

części. Okna ganku z podziałem dziewięciopolowym w części pod ślemieniem i 

sześciopolowym nad ślemieniem. Ganek pomalowany jest w kolorze jasnego brązu.  

 

KOMINY, POKRYCIE Z DACHÓWEK, ELEMENTY CEGLANE 

 

Kominy są wykonane z jasnougrowej cegły ze spoiną cementowo – wapienną. Pokrycie muru 

granicznego z wykonano dachówek karpiówek montowanych na zaprawie cementowo – 

wapiennej. Dolna płaszczyzna arkad wyłożona jest cegłami.  
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5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 
 

 

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA 

 

 Wystrój elewacji, wykonany z zapraw romańskich, ma bardzo zróżnicowany stan 

zachowania. Całość, ze względu na położenie przy dość ruchliwej ulicy, jest zabrudzona, 

pokryta pyłowymi nawarstwieniami. Cała powierzchnia zapraw romańskich jest przemalowana 

farbami elewacyjnymi (dwie warstwy) oraz pokostem. Na powierzchni zapraw widoczne są 

liczne, charakterystyczne dla zapraw romańskich, spękania. Większość elementów w miejscach 

osłoniętych przed wodą opadową oraz wystawionych na ekspozycję północną zachowała się w 

dobrym stanie. Partie narażone na działanie wody opadowej oraz niszczące działanie ujemnych 

temperatur w cyklach zamrażania i rozmrażania, mają liczne ubytki formy i głębokie spękania 

(głównie dotyczy to elewacji zachodniej z wykuszem). Gzyms koronujący w niektórych 

partiach, wskutek nieszczelnych rynien, został zniszczony. Rekonstrukcję wykonano w zaprawie 

cementowej i pomalowano farbą elewacyjną. Część elementów opłukiwanych wodą opadową 

ma jedynie spłukaną powierzchnię przy zachowaniu czytelności formy (np. boniowanie narożne 

elewacji zachodniej). Generalnie stan zachowania zapraw romańskich nie jest bardzo zły. Po 130 

latach od wykonania ich forma jest czytelna, pierwotna faktura zachowana. Czynniki 

atmosferyczne doprowadziły oczywiście do powstania pęknięć i ubytków, które częściowo 

starano się uzupełnić podczas poprzednich remontów. Wskutek spłukania części farby 

elewacyjnej odsłoniły się reperacje wykonane podczas poprzedniej konserwacji. Problematyczny 

jest jak zawsze obszar cokołowy. W partiach ulegających największemu zniszczeniu 

uzupełniono ubytki zaprawami cementowymi. Obecnie całość tynków przemalowana jest 

farbami elewacyjnymi, co sprawia złe wrażenie estetyczne.  

 W najgorszym technicznie stanie jest część murowana ogrodzenia od strony ulicy 

Batorego. Bardzo zniszczona jest część cokołowa murków ogrodzenia. Tynk jest silnie 

zawilgocony, zaprawa łuszczy się płatami i odspaja. Widoczne są spękania i liczne ubytki, które 

doraźnie naprawiano zaprawami cementowymi i cienkowarstwowymi zacierkami. W strefie 

zawilgocenia widoczne są partie porośnięte glonami. Podczas remontów dokonywano napraw 

elementów kamiennych zwieńczeń słupów zaprawami cementowymi, które obecnie częściowo 

odpadły. Murowane słupki są miejscowo rozsadzone przez metalowe elementy mocujące kute 

przęsła.  

 Pierwotne tynki wapienno – piaskowe w obrębie dziedzińca i sieni prowadzącej do 

ogrodu są zachowane w średnim stanie technicznym. Widoczne są liczne pęknięcia, wymagające 

konsultacji konstruktora (w części pod werandą), a także zwykłe spękania tynków. Powierzchnia 

jest zabrudzona, nierówna wskutek wielu warstw zacierek i farb. W obrębie sieni, użytkowanej 

bardzo intensywnie, widoczne są liczne ubytki mechaniczne warstwy malarskiej i tynku. Na 

ścianach widoczne są ubytki i złuszczenia farby. Elementy dekoracji sztukatorskiej (profilowane 

zwieńczenie portalu, gmerk T. Stryjeńskiego) mają wyobloną, nieprecyzyjną formę wskutek 

zalania warstwami farby. 
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 Ściana po lewej stronie sieni oraz mur z wnękami arkadowymi został kilka lat temu 

poddany doraźnemu remontowi.  

 

WĄTEK CEGLANY 

 

 Wątek ceglany jest w stosunkowo dobrym stanie. Powierzchnia cegieł pokryta jest cienką 

warstwą brudu i nawarstwień pyłowych. Najbardziej brudna jest elewacja północna lewego 

skrzydła, najbardziej zbliżona do ulicy.  Niewiele jest ubytków samych kształtek. Widoczne jest 

jedno takie miejsce, zalewane prawdopodobnie wodą z powodu wadliwej obróbki blacharskiej, 

wskutek czego kształtki odpadły. Jest to fragment ściany na styku loggi i elewacji willi. W 

miejscach narażanych na intensywne zalewanie wodami opadowymi widoczne są lokalne ubytki 

zaprawy w spoinach.   

 

ELEMENTY KAMIENNE 

 

 Stan zachowania kamienia jest bardzo zróżnicowany i zależy od położenia na elewacji 

oraz od gatunku kamienia. Zły stan zachowania dotyczy przede wszystkim elementów 

wykonanych z piaskowca. W nieco lepszym stanie są elementy z wapienia pińczowskiego. Silnie 

zabrudzone są elementy w zwieńczeniach elewacji, przed wszystkim kule. Dodatkowo 

pokrywają je glony, mchy i porosty. Na poszczególnych elementach dekoracji rzeźbiarskiej 

widoczne są liczne spękania i ubytki. Ciężko dokładnie ocenić stan zachowania elementów 

umiejscowionych w szczytowych partiach elewacji. Należy się jednak spodziewać co najmniej 

powierzchniowych ubytków. Silnie osłabiona jest struktura kamienia w obrębie elementów 

kamiennych ogrodzenia. Są one częściowo pokryte zaprawami cementowymi, co objawia się 

odpadaniem fragmentów kamienia i miejscowym osypywaniem. Powierzchnie kamienia 

pokrywają miejscowo szczelne, czarne nawarstwienia (postument nad loggią). Nakrywy murku 

ogrodzenia w całości pokrywa mech. Widoczne są także pęknięcia kamiennych elementów oraz 

ubytki, głównie na krawędziach, spowodowane urazami mechanicznymi. Niektóre elementy 

kamienne z piaskowca na loggii silnie się osypują. Kamienna posadzka loggii jest bardzo mocno 

zabrudzona. Schody prowadzące do wejścia głównego zatarto szczelnie zaprawą cementową. 

Boki schodów pomalowano białą farbą, która obecnie uległa częściowemu złuszczeniu. Zupełnie 

zniszczony i spękany jest stopień z piaskowca w przejściu na dziedziniec. Z kolei portal z 

piaskowca w wejściu głównym do budynku, jest w dobrym stanie, jedynie zabrudzony 

powierzchniowo.  

 Stopnie w sieni prowadzącej do ogrodu są w bardzo złym stanie. Widoczne są fragmenty 

już wymienione, które uległy degradacji. Piaskowiec jest bardzo mocno osłabiony strukturalnie. 

Widoczne są liczne ubytki, wyoblenia formy na krawędziach, jak również uzupełnienia i zatarcia 

wykonane zaprawami cementowymi. Brak jest śladów zachowanej pierwotnej faktury. Stopnie 

nadają się do wymiany. Posadzka z płyt kamiennych w sieni jest miejscowo popękana. 

Powierzchnia jest silnie zabrudzona. Zaprawa ze spoin między płytami uległą całkowitemu 

wypłukaniu.  
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 Marmurowa płyta z łacińską sentencją w zwieńczeniu wejścia głównego uległa 

zmatowieniu i „ześlepnięciu”. Widoczne są także, głównie z prawej strony, białawe naloty gipsu 

oraz powierzchniowe wżery. Napis zachowany jest czytelnie, natomiast zniszczeniu uległo 

złocenie liter.   

Kamienna płyta z postacią Stańczyka jest zachowana w średnim stanie. Wystające przed 

lico elewacji partie rzeźby narażone są na wzmocnione opłukiwanie wodą. Powoduje to szybkie 

zmycie warstwy malarskiej. Stąd na twarzy, stopie i dłoni Stańczyka brak jest obecnie 

polichromii. Rzeźba pokryta jest nawarstwieniami pyłowymi.  

 

ELEMENTY METALOWE 

 

Metalowe elementy ogrodzenia oraz konsole, furtki i kraty są zachowane czytelnie. Na 

powierzchni metalu widoczne są jednak liczne ogniska korozji. Farba miejscowo łuszczy się i 

odpada wraz z warstwami rdzy. Miejscowo widać głębsze wżery. 

 

OFASOWANIA BLACHARSKIE I POKRYCIE DACHOWE 

 

 Ofasowania blacharskie wykonane z blachy miedzianej generalnie zachowane są w 

dobrym stanie. Jednak są miejsca, gdzie uległy albo rozszczelnieniu, albo uszkodzeniu i nie 

spełniają swojej ochronnej funkcji. Powierzchnia blachy jest pociemniała i zabrudzona.  

 Pokrycie dachowe wykusza jest zachowane w całości i pokryte na przeważającej części 

powierzchni zieloną patyną. Niektóre partie są pokryte patyną w kolorze czarnym. Jeśli chodzi o 

zachowanie formy pokrycia to jest ono w dobrym stanie. 

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK 

 

 Stolarka okienna jest w złym stanie. Na większości ram okiennych farba łuszczy się i 

odpada. W najgorszym stanie są okna na elewacji zachodniej, gdzie widoczne jest poszarzałe, 

pozbawione lakierów drewno. Większość skrzydeł nie domyka się. Widoczne są także braki 

listew okapowych. 

 Drzwi wejściowe do budynku ze względu na intensywne użytkowanie mają liczne ubytki 

mechaniczne. Widoczne są wgniecenia i otarcia aż do drewna, liczne ubytki warstwy malarskiej. 

Część detali (profilowane listewki) uległa wytarciu. Zachowany jest pierwotny szyld i klamka 

wykonane z mosiądzu.   

 Drewniany ganek, dzięki temu, że jest osłonięty od strony zachodniej oraz wychodzi na 

stronę północną, nie ulega szybkiemu zniszczeniu. Powierzchnia drewna jest zabrudzona. 

Widoczne są pęknięcia płycin. Lakier jest zmatowiały i miejscowo wypłukany. Deski widoczne 

od spodu są pokryte białym nalotem.  
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KOMINY, POKRYCIE Z DACHÓWEK, ELEMENTY CEGLANE 

 

Kominy są wykonane z jasnougrowej cegły ze spoiną cementowo – wapienną. Ich stan 

techniczny jest zadowalający. Pokrycie muru granicznego z dachówek karpiówek jest w 

dostatecznym stanie technicznym, jednak powierzchnia dachówek jest mocno zabrudzona i 

poryta glonami. Dolna płaszczyzna arkad wyłożona jest cegłami, które są mocno zabrudzone. 

Widoczne są też niewielkie ubytki zaprawy w spoinach. 
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6. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 
 

 Willa miejska Pod Stańczykiem, dom własny architekta Tadeusza Stryjeńskiego, jest 

niezwykle cennym przykładem architektury stylu historyzującego II połowy XIX wieku. Obiekt 

jest świetnie zaprojektowany od strony funkcjonalnej. Posiada też wysokie walory estetyczne i 

przemyślany program ideowy. Szereg detali rzeźbiarskich stanowi nie tylko aluzje do poglądów 

autora projektu, ale także podkreśla historyczne związki z architekturą Krakowa. Kilka lat temu 

odnowiono elewację ogrodową willi wraz z drewnianą werandą oraz krytą galerię, prowadzącą 

do dawnego atelier architekta. Pogarszający się stan techniczny elewacji frontowych i 

ogrodzenia od strony ulicy Batorego skłania do podjęcia kompleksowych prac konserwatorskich. 

 Głównym celem prac, oprócz poprawy stanu technicznego, jest przywrócenie pierwotnej 

estetyki elewacji frontowych. Są one mocno zróżnicowane technologicznie. Zastosowano tu 

cegłę licową z barwionymi spoinami, tynki i odlewy z cementu romańskiego, tradycyjne tynki 

wapienno – piaskowe pomalowane farbą wapienną, detale z zaprawy wapienno – gipsowej, 

detale kamienne z piaskowca i wapienia pińczowskiego, a także polerowanego marmuru ze 

złoconą inskrypcją, elementy polichromowane, kute żelazne kraty, drewniane okna, drzwi i 

werandy, pokrycie dachowe z blachy miedzianej. O ile konserwacja elementów drewnianych, 

kamiennych, tynkowanych, metalowych i wątku ceglanego odbywać się będzie za pomocą 

klasycznych metod i środków konserwatorskich, o tyle szczególną uwagę należy zwrócić na 

przywrócenie pierwotnej technologii wypraw i detali romańskich. Do tej pory odnawianie tego 

typu wystroju odbywało się poprzez malowanie elementów farbą elewacyjną ze względu na brak 

dostępności na rynku zapraw romańskich. Obecnie nie ma tego typu przeszkód.  

 

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA 

 

W obrębie elewacji frontowych, widocznych od strony ulicy Batorego, zastosowano 

tynki romańskie. Także cała dekoracja architektoniczna, z wyjątkiem detali kamiennych, 

wykonana jest z cementu romańskiego bądź to jako odlewy, bądź elementy ciągnione. Z kolei w 

obrębie niewielkiego dziedzińca i sieni w przejściu do części ogrodowej zastosowano tradycyjne 

tynki wapienno – piaskowe, z detalem wapienno – gipsowym, malowane farbą wapienną na 

kolor zbliżony do koloru zapraw romańskich.  

 Jeśli chodzi o zaprawy i detale romańskie, ich stan techniczny jest na tyle dobry, że 

zakłada się oczyszczenie wszystkich powierzchni z nawarstwień (głównie farb elewacyjnych i 

brudu) przy zastosowaniu metody strumieniowo – ściernej. Należy odpowiednio dobrać 

ciśnienie do stanu oczyszczanej powierzchni, co pozwoli na przeprowadzenie procesu 

czyszczenia bez uszkodzenia pierwotnych zapraw. Zaproponowana metoda jest bardzo 

skuteczna, ogranicza nasączanie wodą pierwotnych tynków, a także pozwala na przywrócenie 

pierwotnej kolorystyki. W trakcie poprzednich prac konserwatorskich, przeprowadzonych w 

1986 r., do uzupełniania ubytków w obrębie tynków z konieczności zastosowano zaprawy 
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cementowe. Po oczyszczeniu ujawni się ich pełen zakres, który obecnie w dużej części ukryty 

jest pod warstwą farby elewacyjnej.  

Wszystkie spękane, odspojone od podłoża i słabe technicznie uzupełnienia cementowe 

należy skuć. Dotyczyć to będzie przede wszystkim partii cokołowych elewacji w gładkich 

płaszczyznach bez profilowanego zwieńczenia cokołu. Dopuszcza się pozostawienie fragmentów 

w dobrym stanie technicznym, jak np. gzymsów ciągnionych, których usunięcie byłoby 

nieuzasadnione. Powierzchnie zapraw romańskich, które wykazują osłabienie strukturalne, 

należy zaimpregnować preparatami krzemoorganicznymi lub alternatywnie krzemianowymi. Nie 

należy do tego celu stosować emulsji tworzyw sztucznych. Do uzupełnienia i miejscowego 

odtworzenia dekoracji architektonicznej zostanie zastosowana zaprawa romańska. Uzupełnienia 

będą wykonane w technice ciągnionej (gzymsy, elementy profilowane i płaskie), odlewów (brak 

całych rzeźbiarskich elementów dekoracji) oraz uzupełnienia „z ręki” niewielkich ubytków. 

Przetarcia zaprawą będą wymagały zwłaszcza powierzchnie na ścianie zachodniej, najbardziej 

narażonej na wypłukiwanie. W obrębie murków w przęsłach ogrodzenia należy odkuć wszystkie 

spękane zaprawy. Partie te, ze względu na duże zniszczenia, należy uzupełnić dając jako podkład 

pod wyprawy romańskie szerokoporowy tynk odsalający. Na jego powierzchnię należy w 

końcowej warstwie nałożyć zacierkę z zaprawy romańskiej i wygładzić powierzchnię. Podobnie 

należy postąpić w partii cokołowej wszystkich elewacji frontowych. W miejscach silnie 

zasolonych, z widocznymi wykwitami, należy dokonać naprzemiennego spłukiwania i 

wysychania powierzchni w celu usunięcia szkodliwych związków. Miejscowo można 

zastosować okłady odsalające z pulpy celulozowej lub glinki bentonitowej.  

Należy zwrócić uwagę, że pierwotna powierzchnia tynków romańskich jest bardzo 

gładka, pozbawiona uziarnienia. Dlatego przy wykonywaniu uzupełnień należy dostosować 

fakturę do faktury pierwotnej. 

Pęknięcia elementów zostaną podklejone. Elementy spękane zostaną zaimpregnowane. 

Spękania skurczowe należy zaszlamować cementem romańskim.  

Ze względu na silne przebarwienia powierzchni, spowodowane pokostowaniem i 

licznymi warstwami farb elewacyjnych, jest prawdopodobne, że nie będzie możliwa ekspozycja 

pierwotnej powierzchni wypraw romańskich. Przewiduje się jej scalenie poprzez pokrycie cienką 

warstwą farby cementowej z cementem romańskim w kolorze dobranym do pierwotnej barwy 

wypraw. Alternatywnie można zastosować laserunkową farbę elewacyjną o spoiwie 

silikonowym. Decyzję o scaleniu kolorystycznym należy podjąć w ostatnim etapie prac, w 

ramach komisji konserwatorskiej. 

Elementy z zapraw romańskich są bardzo odporne na działanie szkodliwych czynników 

atmosferycznych. Okres, w jakim zaprawy romańskie uzyskują końcową wytrzymałość, jest 

długi i wynosi ponad 30 dni. Naturalne przebarwienia powierzchni, spowodowane chwilowym 

wnikaniem wody opadowej, znikają po przeschnięciu. Zaprawy romańskie posiadają naturalne 

przebarwienia powierzchni, wynikające z technologii. Nie należy ich korygować farbami.  
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Dopuszcza się ze względów użytkowych, na wyraźne życzenie użytkownika obiektu, 

zabezpieczenie powierzchni tynków od strony ul. Batorego (wyłącznie płaszczyzny w ciągu 

ulicy) preparatem antygraffiti do wysokości ok. 3 m nad poziomem terenu (linia nadproży okien 

parteru). 

Partie tynków tradycyjnych, wapienno – piaskowych należy zbadać pod kątem 

odspojenia od podłoża. Partie zmurszałe, odspojone i spękane należy skuć. Widoczne ukośne 

pęknięcia poszerzyć i uzupełnić elastyczną zaprawą (szpachlówką mineralną). W razie potrzeby, 

gdyby pęknięcia były głębokie, należy dokonać skotwienia kotwami ze stali nierdzewnej (pręty 

żebrowane o średnicy 6 – 8 mm) po konsultacji z konstruktorem. Powierzchnię tynków należy 

oczyścić z nawarstwień farb i brudu metodą strumieniowo – ścierną, podobnie jak partie tynków 

romańskich, lub alternatywnie gorąca parą wodną pod ciśnieniem z dodatkiem detergentu lub 

pasty chemicznej (w razie silnych zabrudzeń). Wcześniej należy odkuć wszystkie 

cienkowarstwowe zacierki mineralne. Detale sztukatorskie w przejściu do sieni należy oczyścić 

ręcznie, aby nie uszkodzić zachowanych profili. Szczególną uwagę należy zwrócić na gmerk 

Tadeusza Stryjeńskiego, umieszczony w kluczu portalu do sieni. Oczyszczoną powierzchnię 

tynków należy wzmocnić preparatem krzemianowym poprzez zabieg impregnacji. 

Uzupełnienia tynków należy wykonać tradycyjną zaprawą wapienno – piaskową z 

niewielkim dodatkiem białego cementu lub zastosować wapno trasowe. Dopuszcza się 

zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw. Końcową zacierkę należy nałożyć jako scalającą 

szlichtę z drobnym uziarnieniem. Uzupełnienia ubytków detali sztukatorskich należy wykonać 

gotową zaprawą do sztukaterii lub samodzielnie wykonaną zaprawą wapienno – gipsową z 

niewielkim dodatkiem piasku. 

Po wysezonowaniu tynków ich powierzchnię należy pomalować farbami o spoiwie 

silikonowym, w odpowiednio dobranym kolorze. Podczas prac w obrębie dziedzińca w przejściu 

do ogrodu należy ustalić pierwotną kolorystykę tynków. Ze wstępnie wykonanych badań 

wynika, że pierwotnie tynki wapienno – piaskowe na ścianach tej części pomalowano na kolor 

sieny palonej. Po oczyszczeniu tynków z nawarstwień będzie możliwe dokładne ustalenie 

pierwotnej kolorystyki. Ściany w sieni wraz ze sztukateriami wapienno – gipsowymi 

pomalowane były pierwotnie w kolorze zbliżonym do zapraw romańskich (różowo – ugrowy).  

Bezwzględnie należy przywrócić na miejsce ekspozycji kompozycję rzeźbiarską, 

eksponowaną nad portalem w sieni prowadzącej do ogrodu. Kilka lat temu była ona ustawiona 

na pierwotnej drewnianej półce mocowanej do ściany na metalowych konsolach. Obecnie półka 

jest pusta.  

 

WĄTEK CEGLANY 

 

 Przewiduje się przywrócenie pierwotnego wyglądu powierzchni wątków ceglanych, czyli 

ekspozycję wątku z malowaną czerwoną spoiną.  
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 Wykonany z ceramicznych kształtek licowy wątek ceglany jest zachowany w 

stosunkowo niezłym stanie. W pierwszej kolejności powierzchnia wątków ceglanych zostanie 

oczyszczona z brudu metodą termopary z preparatem czyszczącym (detergent lub miejscowo 

pasta z kwaśnym fluorkiem amonu). Ubytki kształtek ceglanych, widoczne w kilku miejscach, 

należy uzupełnić kształtkami o tych samych wymiarach, kolorze i stopniu wypalenia. Kształtki 

należy osadzić na zaprawie mineralnej, mrozoodpornej. Ubytki spoin zostaną uzupełnione 

zaprawą mineralną, barwioną w masie. Pierwotnie spoina miała kolor ceglasty i prawdopodobnie  

była podmalowana farbą wapienną. Dlatego obecnie należy przywrócić jej pierwotny wygląd.  

Powierzchnia spoiny zostanie podmalowana farbą o spoiwie silikonowym na kolor ceglasty 

(kolor wątku).  

 Powierzchnia wątku ceglanego po wykonaniu zabiegów konserwatorskich zostanie 

zabezpieczona preparatem hydrofobowym. Ewentualne niewielkie przebarwienia kolorystyczne 

cegieł planuje się scalić farbami o spoiwie silikonowym.  

Pozostałe elementy ceramiczne – wyłożone cegłami wnęki arkad ogrodzenia oraz dachówki 

karpiówki wieńczące ogrodzenie na dziedzińcu w przejściu do ogrodu – należy oczyścić z brudu 

metodą termopary z użyciem detergentu. Miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy należy 

zdezynfekować preparatem biobójczym. Drobne ubytki zaprawy w spoinach należy uzupełnić 

zaprawą mineralną, a spoinę scalić kolorystycznie do koloru cegły. Całość zahydrofobizować. 

 

ELEMENTY KAMIENNE 

 

 Zakłada się przywrócenie wszystkich elementów kamiennych do stanu pierwotnego w 

zakresie technicznym i estetycznym. W pierwszej kolejności powierzchnia elementów 

kamiennych zostanie oczyszczona z brudu i nawarstwień metodą termopary z użyciem pasty 

chemicznej. Powierzchnie zaatakowane przez mikroorganizmy zostaną zdezynfekowane 

specjalnym preparatem. Zaleca się dwukrotne wykonanie tego zabiegu ze względu na duży 

stopień występowania glonów. Elementy osłabione strukturalnie należy poddać zabiegowi 

impregnacji preparatem krzemoorganicznym. 

Ze względu na miejscowy duży stopień zniszczenia część elementów wymagać będzie 

rekonstrukcji w odpowiednim gatunku kamienia (piaskowiec i wapień pińczowski) oraz 

uzupełniania metodą taszlowania. Dotyczy to elementów umieszczonych na szczycie elewacji 

(kule), stopnia w przejściu na dziedziniec, schodów w sieni oraz zwieńczeń i nakryw słupów 

ogrodzenia. Zakres rekonstrukcji i uzupełnień będzie możliwy do oceny dopiero po 

oczyszczeniu kamieniarki. Wstępnie ocenia się go na 15% elementów do rekonstrukcji i głównie 

dotyczy kul. W obrębie nakryw słupów ogrodzenia i nakryw murków ogrodzenia konieczne 

będzie wstawienie taszli z piaskowca. Próg z piaskowca w bramie prowadzącej na dziedziniec w 

przejściu do ogrodu należy uzupełnić metodą taszlowania, a pozostały pierwotny materiał 

kamienny poddać pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Obecny stopień jest silnie 

spękany i ma rozległe ubytki, a także uzupełnienia wykonane zaprawą cementową. Wszystkie te 

uzupełnienia należy wykuć. Gniazda pod taszle zgeometryzować i uzupełnić piaskowcem 
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dobranym kolorystycznie do pierwotnego materiału kamiennego z zastosowaniem w razie 

potrzeby metalowych bolców kotwiących. Pozostałe drobne ubytki zostaną uzupełnione zaprawą 

mineralną.  

Kamienne schody w sieni w przejściu do ogrodu należy poddać konserwacji. Należy 

wykuć późniejsze uzupełnienia zaprawą cementową oraz taszle kamienne z odmiennego 

materiału kamiennego. Powierzchnię kamienia oczyścić z brudu,  a następnie zaimpregnować 

preparatem krzemoorganicznym w celu wzmocnienia strukturalnego. Jest to kluczowy zabieg 

procesu konserwatorskiego. Po wzmocnieniu struktury (po ok. 3 tygodniach) należy przystąpić 

do wykonania uzupełnień metodą taszlowania z użyciem piaskowca o odpowiedniej barwie i 

uziarnieniu. Powierzchnię wszystkich stopni i podstopnic należy przegroszkować, co pozwoli na 

wyrównanie płaszczyzny. Na krawędziach należy nabić pasek prążkowany, tzw. szlak 

krakowski. Drobne ubytki oraz spoinowanie między ciosami należy uzupełnić zaprawą 

mineralną barwioną w masie.  

Należy odkuć uzupełnienia zaprawą cementową widoczne na stopniach w wejściu 

głównym do budynku. Stopnie należy przegroszkować, co pozwoli na zniwelowanie ubytków 

powierzchni oraz nada fakturę antypoślizgową. Przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków 

osłabiona struktura kamienia zostanie wzmocniona poprzez zabieg impregnacji przy 

zastosowaniu preparatu krzemoorganicznego lub krzemianowego w zależności od stopnia 

zniszczenia.  

 Po uzupełnieniu wszystkich ubytków i ewentualnym scaleniu kolorystycznym 

przebarwień, powierzchnia kamienia zostanie zabezpieczona przed działaniem wody opadowej 

poprzez zabieg hydrofobizacji wodoroztwarzalnym środkiem krzemoorganicznym.  

 Podczas prac konserwatorskich w obrębie szczytów elewacji należy poddać konserwacji 

odwrocie wszystkich kamiennych elementów.  

 Marmurową płycinę z napisem HOC ERAT IN VOTIS nad wejściem głównym należy 

oczyścić z brudu i nawarstwień metodą termopary. Powierzchnię kamienia należy przeszlifować. 

Ubytki marmuru uzupełnić przy zastosowaniu kitów poliestrowych lub epoksydowych, 

barwionych w masie. Należy także uzupełnić ubytki spoin między ciosami kamienia. Całość 

przeszlifować doprowadzając powierzchnię do poleru. Napis na płytach marmuru pierwotnie był 

na pewno złocony. Dlatego proponuje się rekonstrukcję złoceń wykonaną złotem płatkowym w 

technice olejnej. Całość płyt marmurowych w końcowym etapie należy zabezpieczyć pastą 

woskową z dodatkiem wosków mikrokrystalicznych i przepolerować filcem.  

 Polichromowaną płaskorzeźbę z postacią Stańczyka, wykonaną z wapienia 

pińczowskiego, należy bardzo dokładnie oczyścić ręcznie, miniparownicą z zastosowaniem 

detergentów niejonowych oraz w razie potrzeby z użyciem rozpuszczalników organicznych. 

Osłabione partie zaimpregnować preparatem krzemoorganicznym. Drobne ubytki formy należy 

uzupełnić zaprawą mineralną. Należy zrekonstruować polichromię w miejscach, gdzie została 

wypłukana. Zaleca się zastosowanie pigmentów mineralnych w proszku i spoiwa silikonowego, 
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bardziej odpornego na warunki atmosferyczne. Ostatnim zabiegiem będzie hydrofobizacja 

preparatem silikonowym. 

 

ELEMENTY METALOWE  

 

 Powierzchnię wszystkich elementów metalowych – bram, furtek, przęseł ogrodzenia, 

krat, uchwytów, konsoli ganku – należy bardzo dokładnie oczyścić z warstw farb i produktów 

korozji. Zaleca się zastosowanie metody piaskowania, a w ostateczności metody chemiczne z 

użyciem preparatów do usuwania powłok olejnych. Ubytki elementów dekoracyjnych należy 

uzupełnić metodami kowalskimi, a następnie przyspawać do części głównej. Powierzchnia 

metalu zostanie zabezpieczona podkładem antykorozyjnym. Warstwa wymalowania końcowego 

zostanie wykonana farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych w odpowiednim 

kolorze (po wykonaniu badań stratygraficznych).  

POKRYCIE DACHOWE I OFASOWANIA BLACHARSKIE 

 

 Należy utrzymać istniejące pokrycie z blachy miedzianej oraz dobre technicznie 

ofasowania blacharskie. Uszkodzone fragmenty ofasowań w miejscach, gdzie są one nieszczelne 

należy wymienić na nowe, z blachy miedzianej (m.in. w części parterowej nad cokołem oraz na 

styku loggii z elewacją frontową). 

 Zaleca się przeprowadzenie konserwacji ozdobnego krycia hełmu wykusza. Historyczne 

pokrycie blachą miedzianą zachowane jest w dobrym stanie, jednak powierzchnia jest mocno 

zabrudzona. Praktycznie na całej powierzchni widoczna też jest charakterystyczna zielona 

patyna. Zaleca się wykonanie zabiegu oczyszczenia powierzchni metodą strumieniowo – ścierną 

przy zastosowaniu ścierniwa ze zmielonych łupin orzechów. Należy tak wyregulować ciśnienie, 

aby nie usunąć patyny. Drobne nieszczelności pokrycia należy naprawić metodą lutowania lub w 

razie potrzeby wymiany niewielkich elementów. 

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK 

 

 Konserwacji należy poddać wszystkie drewniane elementy – stolarkę okienną i drzwiową 

oraz ganek na dziedzińcu w przejściu do ogrodu. Łuszczącą się farbę należy usunąć 

mechanicznie przez zeszlifowanie oraz przy zastosowaniu metod chemicznych. Ubytki drewna 

uzupełnić kitem z żywicy. Zniszczone całe fragmenty drewna wymienić na nowe (listewki, 

listwy przymykowe, listwy okapnikowe itp.). Ewentualne ubytki profilowanych i rzeźbionych 

listew zrekonstruować w drewnie. Skleić i uzupełnić pęknięte płyciny ganku. W razie potrzeby 

dokonać wzmocnienia konstrukcji przez wymianę listew. Wszystkie elementy stolarki należy 

pomalować na kolor brązowy farbą kryjącą, alkidową. Należy także poddać konserwacji 

metalowe konsole, na których ganek jest wsparty. Należy wyczyścić i naprawić oryginalną 

klamkę mosiężną w drzwiach głównego wejścia.  

Bezwzględnie zabrania się wymiany okien skrzynkowych na jednoramowe.  
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KOMINY, POKRYCIE Z DACHÓWEK, ELEMENTY CEGLANE 

 

Wszystkie elementy ceramiczne należy oczyścić z brudu i zdezynfekować miejsca zaatakowane 

przez glony. Ubytki zaprawy w spoinach należy uzupełnić zaprawą cementowo – wapienną. 

Zaleca się także doklejenie na zaprawie mrozoodpornej dociętych dachówek z lewej strony 

muru. Powierzchnię wszystkich elementów ceramicznych należy zahydrofobizować preparatem 

silikonowym. 
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7. PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 
 

Wszystkie wymienione poniżej gotowe firmowe preparaty i zaprawy dopuszcza się zamienić na 

materiały innych producentów pod warunkiem zachowania takich samych parametrów 

technicznych, właściwości i działania. 

 

TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA 

 

Wykonane w technologii cementu romaoskiego 
 

1. Zabezpieczenie otworów okiennych przed etapem czyszczenia foliami polietylenowymi i 

miękkimi płytami pilśniowymi, dociętymi do kształtu okien. 

2. Skucie tynków w złym stanie technicznym na powierzchniach płaskich (tynki zmurszałe, 

zawilgocone, zasolone, odspojone itp.), przede wszystkim w części cokołowej oraz na 

murkach ogrodzenia. Wcześniej należy ściągnąć uszkodzone profile, aby móc później 

wykonać ich rekonstrukcję. 

3. Wykucie metalowych i zardzewiałych bolców z wyjątkiem historycznych kotew. 

4. Wykonanie próbnego czyszczenia strumieniowo – ściernego z zastosowaniem różnych 

ścierniw. Należy wykonać próby z następującymi ścierniwami: 

 piasek kwarcowy o granulacji poniżej 1 mm 

 elektrokorund zwykły brązowy o granulacji 0,053 – 0,125 mm 

 ścierniwo garnet (granat almandynowy)
3
. 

Po wykonanych próbach należy wybrać do czyszczenia ścierniwo o najlepszych dla obiektu 

parametrach. 

5. Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskich (gzyms koronujący, obramienia 

okienne, gzymsy itd.) oraz pozostawionych dobrych technicznie tynków na powierzchniach 

płaskich metodą strumieniowo – ścierną półsuchą z mgłą wodną w systemie CePe, 

agregatem SV58 lub agregatem Schmidt, z odpowiednio dobranym na podstawie prób 

ścierniwem. Metoda ta poprzez zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia oraz możliwości 

wykorzystania różnych kruszyw pozwala na bezpieczne oczyszczanie powierzchni bez 

ryzyka uszkodzenia. Po zabiegu czyszczenia pozostałe ścierniwo zostanie usunięte, a 

powierzchnia elewacji zmyta niewielką ilością wody. 

6. Usunięcie poprzez odkucie wszystkich wadliwych uzupełnień dekoracji sztukatorskiej, w 

tym zatarć cementowym szlamem, jak również odspojonych elementów dekoracji 

sztukatorskiej, wykonanych z zaprawy cementowo – wapiennej, ręcznie przy użyciu 

metalowych dłut kamieniarskich. Usuwanie zatarć należy przeprowadzić z dużą ostrożnością 

tak, aby nie uszkodzić pierwotnego detalu. 

7. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich, wykonanych z zapraw romańskich, od 

podłoża, zaprawą Ledan TB1, a drobnych spękań roztworem wodnym żywicy Primal AC33. 

                                                           
3
 Mesh 200, dostawca firma Garnet Polska. 
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8. Impregnacja wzmacniająca strukturę pierwotnych tynków romańskich przeznaczonych 

bezpośrednio do ekspozycji preparatem krzemianowym Sylitol Koncentrat 111 firmy 

Caparol w zalecanym rozcieńczeniu z wodą 2:1. Zabieg należy przeprowadzić metodą 

powlekania pędzlem aż do nasycenia podłoża.  

9. Odsolenie odsłoniętych dolnych partii murów poprzez naprzemienne spłukiwanie wodą i 

wysychanie. W razie potrzeby wykonać miejscowo odsolenie z zastosowaniem metody 

migracji soli do rozszerzonego środowiska z użyciem kompresów ligninowych lub glinki 

bentonitowej.  

10. Wykucie pojedynczych, zasolonych i zniszczonych cegieł i wstawienie w te miejsca 

nowych cegieł, zgodnych wymiarowo i kolorystycznie z cegłami historycznymi. 

11. W miejscach, gdzie tynk został usunięty do wątku ceglanego ze względu na zasolenie 

(część cokołowa oraz murki ogrodzenia) należy nałożyć warstwy podkładowe: 

 obrzutka VORSPRITZMÖRTEL WTA firmy Remmers 

 tynk renowacyjny odsalający GRUNDPUTZ WTA firmy Remmers. Podczas 

nakładania zapraw należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użycia tynku, jak 

również przestrzegać reżimu technologicznego (czas schnięcia, zwilżanie powierzchni 

zapraw). 

12. Tynkowanie płaskich powierzchni zaprawą z zawartością cementu romańskiego. 

Zaprawę należy nałożyć na przygotowane wcześniej jako podkład tynki renowacyjne, a na 

pozostałych płaszczyznach na pierwotne tynki romańskie. Zaleca się użycie gotowej zaprawy 

produkowanej przez Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. Należy 

zwrócić uwagę na krótki czas wiązania zaprawy. Zaprawę należy nałożyć jako warstwę 

końcową drobnoziarnistą z zatarciem na gładko bez faktury. Należy zwrócić uwagę, aby 

używać na każdej ścianie materiału z tej samej partii produkcyjnej, bowiem w przypadku 

zapraw z cementem romańskim mogą wystąpić różnice kolorystyczne.  

13. Wklejenie konstrukcji z drutu mosiężnego w miejscach planowanych uzupełnień 

ubytków sztukaterii i gzymsów techniką „z ręki”. Drut należy wkleić w wywiercone 

wcześniej otwory z zastosowaniem jako kleju żywicy epoksydowej szybkowiążącej. 

14. Rekonstrukcja ubytków dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki należy wykonać 

zaprawą o składzie zbliżonym do składu zaprawy pierwotnej – zaprawą z zawartością 

cementu romańskiego. Mniejsze ubytki zostaną uzupełnione metodą „z ręki”. Po nałożeniu 

zaprawy na ubytek i lekkim jej związaniu należy ukształtować formę i nadać fakturę. Do 

niewielkich uzupełnień należy stosować zaprawę drobnoziarnistą produkowaną przez 

Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. 

15.  Brakujące fragmenty elementów powtarzalnych należy wykonać metodą odlewów. Z 

elementów kompletnych zostanie ściągnięta forma przy zastosowaniu elastycznego kauczuku 

silikonowego np. Polastosil M-33 prod. Silikony Polskie sp. z o.o. Na formie będzie 

wykonany usztywniający płaszcz gipsowy. Następnie wykonane będą odlewy z zaprawy z 

cementem romańskim. Po rozformowaniu odlewy będą wycyzelowane. Gotowe odlewy 

zostaną zamontowane w miejscach ubytków na zaprawie mrozoodpornej, z użyciem w razie 

potrzeby nierdzewnych bolców montażowych. Zaleca się użycie przy wykonywaniu 
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odlewów gotowej fabrycznie zaprawy produkowanej przez Oddział Mineralnych Materiałów 

Budowlanych w Krakowie. 

16.  Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów wykonanych metodą ciągnioną 

(obramienia okien, gzymsy). Przed przystąpieniem do prac należy ściągnąć profil z 

pierwotnej powierzchni i wykonać szablon do ciągnięcia (np. sklejka obita blachą). Zaleca 

się użycie przy wykonywaniu odlewów gotowej fabrycznie zaprawy produkowanej przez 

Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. 

17.  Scalenie kolorystyczne całości dekoracji sztukatorskiej i wypraw romańskich farbą 

cementową z zawartością cementu romańskiego (rodzaj szlamu) w odpowiednio dobranym 

kolorze.  

18. Alternatywnie scalenie kolorystyczne laserunkową farbą o spoiwie silikonowym. 

19. Wykonanie nowych ofasowań blacharskich na gzymsach, parapetach okiennych, 

sztukateriach z blachy miedzianej wstępnie patynowanej, tylko w miejscach uszkodzeń. 

20.  Opcjonalnie zamontowanie systemu anty-ptak na wszystkich wystających elementach 

fasady (gzymsy, nadproża okien). 

 

Wykonane w technologii tradycyjnych tynków wapiennych 

 

1. Zabezpieczenie otworów okiennych przed etapem czyszczenia foliami polietylenowymi i 

miękkimi płytami pilśniowymi, dociętymi do kształtu okien oraz demontaż systemu anty 

– ptak. 

2. Skucie fragmentów odparzonych, odspojonych i osłabionych tynków na powierzchniach 

płaskich. 

3. Oczyszczenie pierwotnej powierzchni tynków na powierzchniach płaskich z zacierek i 

pozostałych nawarstwień metodą strumieniowo – ścierną półsuchą z mgłą wodną w 

systemie Rotec firmy Remmers lub CePe, agregatem SV58 lub agregatem Schmidt, z 

odpowiednio dobranym ścierniwem – drobny piasek kwarcowy lub elektrokorund. 

Metoda ta poprzez zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia oraz możliwości 

wykorzystania różnych kruszyw pozwala na bezpieczne oczyszczanie powierzchni bez 

ryzyka uszkodzenia. Po zabiegu czyszczenia pozostałe ścierniwo zostanie usunięte, a 

powierzchnia elewacji zmyta niewielką ilością wody. 

4. Ręczne doczyszczenie detali sztukatorskich w wejściu do sieni.  

5. Wykonanie niezbędnych prac murarskich, jeśli takie będą konieczne,  

np. wymiana niektórych zniszczonych cegieł, przemurowania obluzowanych cegieł. Do 

prac murarskich zostanie zastosowana cegła pełna, bez wad i pęknięć, o odpowiednim 

stopniu wypalenia. Cegły będą łączone tradycyjną zaprawą murarską wapienno – 

piaskową, z zachowaniem wiązania wątku.  

6. Skotwienie pęknięć muru pod nadzorem konstruktora prętami ze stali nierdzewnej 

osadzonymi na żywicy epoksydowej. 

7. Oczyszczenie powierzchni muru z pyłu przed przystąpieniem do tynkowania przy 

pomocy zimnej wody pod ciśnieniem przy wykorzystaniu agregatu Kärcher. 
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8. Wzmocnienie strukturalne muru tylko w przypadku znacznego osłabienia podłoża, czyli 

muru ceglanego. Użyty zostanie preparat gruntujący Sylitol Koncentrat 111 firmy 

Caparol rozcieńczony z wodą w proporcji 1:1 (1 część objętościowa preparatu i 1 część 

objętościowa wody). 

9. Uzupełnienie tynków na powierzchniach płaskich. Jako obrzutka zostanie wykonana 

zaprawa wapienno – cementowa z białym cementem, o stosunku spoiwa do wypełniacza 

nie większym niż 1:2.  

10. Wykonanie końcowej warstwy tynku gotową fabrycznie drobnoziarnistą wapienną 

zaprawą cienkowarstwową firmy Baumit RK 70N i zatarcie jej na gładko „z ręki”.  

11. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich od podłoża zaprawą Ledan TB1, a 

drobnych spękań roztworem wodnym żywicy Primal AC33. 

12. Impregnacja strukturalna osłabionych partii dekoracji sztukatorskiej preparatem KSE 300 

firmy Remmers metodą nasycania pędzlem do momentu wysycenia materiału. Po 

zabiegu należy wstrzymać się z wykonywaniem kolejnych zabiegów przez okres około 3 

tygodni w celu zakończenia procesu krystalizacji krzemionki. 

13. Rekonstrukcja i uzupełnienie ubytków dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki należy 

wykonać zaprawą o składzie zbliżonym do składu zaprawy pierwotnej – zaprawą 

wapienno – piaskową. Zaleca się użycie gotowej zaprawy sztukatorskiej firmy Baumit. 

Do warstwy podkładowej należy użyć zaprawę gruboziarnistą FG 88, a na wierzch 

zaprawę drobnoziarnistą FF 89. Mniejsze ubytki zostaną uzupełnione metodą „z ręki”. Po 

nałożeniu zaprawy na ubytek i lekkim jej związaniu należy ukształtować formę i nadać 

fakturę. 

14. Po związaniu i dobrym wyschnięciu tynków (min. okres ok. 2 tygodni przy dobrej suchej 

pogodzie) dwukrotne pomalowanie ścian farbą silikonową Historic Lasur firmy Remmers 

w odpowiednio dobranym kolorze. Farba ta jest hydrofobowa, więc nie ma potrzeby 

wykonania dodatkowego zabiegu hydrofobizacji. 

15. Alternatywnie zabezpieczenie części parterowej do wysokości ok. 3 m od poziomu 

terenu preparatem anty – graffiti np. GRAFFITI – SCHUTZ firmy Remmers metodą 

powlekania pędzlem. 

16. Wykonanie nowych ofasowań blacharskich na gzymsach i parapetach okiennych z 

blachy miedzianej. 

 

WĄTEK CEGLANY 

 

1. Likwidacja glonów poprzez nasączenie roztworem biobójczym i grzybobójczym BFA 

firmy Remmers lub innym preparatem o podobnych właściwościach. 

2. Oczyszczenie powierzchni cegły przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu 

Kärcher 560 T generującego parę wodną do 140°C przy niskim ciśnieniu roboczym. 

Działanie to zostanie poprzedzone próbami określającymi odpowiednie parametry 

czyszczenia tj. temperaturę pary i jej ciśnienie. Przewiduje się użycie środka 

chemicznego w postaci pasty Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers. Pasta z zawartością 
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kwaśnego fluorku amonowego zostanie nałożona na zabrudzone powierzchnie i po kilku 

minutach spłukana wodą. 

3. Wykucie osłabionych i odspojonych spoin między cegłami. Zabieg ten będzie wykonany 

z dużą ostrożnością tak, aby niepotrzebnie nie uszkodzić brzegów sąsiednich cegieł. 

4. W miejscach braków całych kształtek zostaną osadzone nowe, o dobranej odpowiednio 

do oryginału formie, kolorze i stopniu wypalenia. Cegły licowe zostaną osadzone na 

tradycyjnej zaprawie wapienno – piaskowej z niewielkim dodatkiem białego cementu lub 

trasu.  

5. Uzupełnienie niewielkich ubytków powierzchni cegieł zaprawą NSR firmy Hufgard 

Optolith Bauprodukte Polska sp. z o.o. Jest to gotowa do użycia sucha zaprawa mineralna 

z dodatkiem trasu, pigmentów odpornych na wapno, cement i działanie UV. W razie 

potrzeby zaprawa zostanie dobarwiona suchymi pigmentami do pożądanego koloru. 

Powierzchnia związanej zaprawy zostanie opracowana w sposób maksymalnie zbliżony 

do wyglądu pierwotnej cegły (gładkie lico).  

6. Uzupełnienie ubytków zaprawy w starych spoinach i wykonanie nowego spoinowania 

przy użyciu zaprawy wapienno – piaskowej z dodatkiem białego cementu i pigmentów w 

celu dobarwienia . Spoiny zostaną założone w takim kształcie, jak spoiny sąsiadujące tj. z 

wyciskanym wklęsłym półwałkiem, poniżej lica cegieł.  

7. Uzupełnienie podmalowania spoiny w kolorze ceglastym farbą opartą na silikonowym 

spoiwie Siliconharzfarbe LA firmy Remmers. 

8. Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego w razie potrzeby proponuje się wykonać farbą 

opartą na silikonowym spoiwie Siliconharzfarbe LA firmy Remmers z dodatkiem 

suchych pigmentów mineralnych. 

9. Z uwagi na duże zagrożenie obiektu wodą opadową spływającą po elewacji proponuje się 

zabezpieczenie powierzchni wątku ceglanego przez wykonanie cienkiej powierzchniowej 

powłoki hydrofobowej. Użyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat 

hydrofobizujący oparty na specjalnych silikonach WS firmy Remmers. Zabieg 

hydrofobizacji zostanie wykonany metodą powlekania. Proponowany preparat ma 

dodatkową zaletę, że zmniejsza wchłanianie nie tylko wody, ale także tłuszczu i brudu, 

co ma istotne znaczenie dla budynku usytuowanego w centrum miasta. Preparat ten nie 

powoduje zmian kolorystycznych ani fakturalnych zabezpieczanej powierzchni.  

 

ELEMENTY KAMIENNE 

 

Elementy i detale architektoniczne wykonane z wapienia pioczowskiego 
 

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu 

agregatu Kärcher 560 T generującego parę wodną do 140°C przy niskim ciśnieniu 

roboczym. Działanie to zostanie poprzedzone próbami określającymi odpowiednie 

parametry czyszczenia tj. temperaturę pary i jej ciśnienie. W razie potrzeby przewiduje 

się doczyszczanie ręczne z użyciem niewielkich szczotek mosiężnych. 
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2. Likwidacja glonów poprzez nasączenie roztworem biobójczym i grzybobójczym BFA 

firmy Remmers lub innym preparatem o podobnych właściwościach. 

3. Wykucie osłabionych spoin spomiędzy ciosów kamiennych przy pomocy ostrych dłut 

kamieniarskich. Zabieg należy przeprowadzić z należytą ostrożnością, aby nie uszkodzić 

brzegów ciosów.  

4. Wykucie słabych technicznie uzupełnień, kitów z poprzednich renowacji (kity 

cementowe, słabe technicznie, odspojone). 

5. Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym 

KSE 300 E firmy Remmers poprzez zabieg impregnacji metodą powlekania. Po zabiegu 

impregnacji należy odczekać z wykonywaniem następnych zabiegów przez okres ok. 3 

tygodni w celu zakończenia procesu krystalizacji krzemionki w strukturze kamienia.  

6. Odkucie w wapieniu pińczowskim zupełnie zniszczonych elementów (w zależności od 

stanu zachowania może to dotyczyć kul w zwieńczeniu elewacji). 

7. Wykonanie konstrukcji z drutu nierdzewnego, wklejonego na żywicy epoksydowej, pod 

uzupełnienia zaprawą większych fragmentów kamienia. 

8. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia zaprawą Restauriermörtel SK firmy 

Remmers. Jest to gotowa do użycia sucha zaprawa mineralna z dodatkiem pigmentów 

odpornych na wapno, cement i działanie UV. Można nią pracować przy warstwach o 

grubości schodzącej „do zera”. W razie potrzeby zaprawa zostanie dobarwiona suchymi 

pigmentami do pożądanego koloru. Powierzchnia związanej zaprawy zostanie 

opracowana zgodnie z pierwotną fakturą kamienia.  

9. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia zaprawą wapienno – piaskową z 

dodatkiem trasu i białego cementu, barwioną w masie pigmentami mineralnymi. 

10. Scalenie kolorystyczne zostanie wykonane w niezbędnym zakresie i dotyczyć będzie 

korekty koloru uzupełnień. Zabieg zostanie wykonany farbą opartą na silikonowym 

spoiwie Siliconharzfarbe LA firmy Remmers z dodatkiem suchych pigmentów. 

11. Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez wykonanie cienkiej powierzchniowej 

powłoki hydrofobowej. Użyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat 

hydrofobizujący oparty na specjalnych silikonach WS firmy Remmers. Zabieg 

hydrofobizacji elementów kamiennych zostanie wykonany metodą powlekania 

jednocześnie z hydrofobizacją wątków ceglanych. 

 

Elementy i detale architektoniczne wykonane z piaskowca 
 

1. Odkucie wszystkich zacierek cementowych i uzupełnień zaprawami mineralnymi w 

obrębie schodów i elementów nakryw w obrębie ogrodzenia. 

2. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu 

agregatu Kärcher 560 T generującego parę wodną do 140°C przy niskim ciśnieniu 

roboczym. Działanie to zostanie poprzedzone próbami określającymi odpowiednie 

parametry czyszczenia tj. temperaturę pary i jej ciśnienie. W razie potrzeby przewiduje 

się doczyszczanie z użyciem pasty Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers. Pasta z 
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zawartością fluorku amonowego zostanie nałożona na zabrudzone powierzchnie i po 

kilku minutach spłukana wodą. 

3. Likwidacja glonów poprzez nasączenie roztworem biobójczym  

i grzybobójczym BFA firmy Remmers. 

4. Wykucie osłabionych spoin spomiędzy ciosów kamiennych przy pomocy ostrych dłut 

kamieniarskich. Zabieg należy przeprowadzić z należytą ostrożnością, aby nie uszkodzić 

brzegów ciosów.  

5. Wykucie gniazd pod taszle. 

6. Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym 

KSE 300 E firmy Remmers poprzez zabieg impregnacji metodą powlekania. Po zabiegu 

impregnacji należy odczekać z wykonywaniem następnych zabiegów przez okres ok. 3 

tygodni w celu zakończenia procesu krystalizacji krzemionki w strukturze kamienia.  

7. Wklejenie taszli z piaskowca oraz zrekonstruowanych elementów rzeźbiarskich na 

mrozoodpornej zaprawie mineralnej z zastosowaniem nierdzewnych kotew. Taszle 

zostaną dobrane kolorystycznie i pod względem uziarnienia do uzupełnianych 

elementów. 

8. Wykonanie konstrukcji z drutu nierdzewnego, wklejonego na żywicy epoksydowej, pod 

uzupełnienia zaprawą większych fragmentów kamienia. 

9. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia zaprawą Restauriermörtel SK firmy 

Remmers. Jest to gotowa do użycia sucha zaprawa mineralna  

z dodatkiem pigmentów odpornych na wapno, cement i działanie UV. Można nią 

pracować przy warstwach o grubości schodzącej „do zera”. W razie potrzeby zaprawa 

zostanie dobarwiona suchymi pigmentami do pożądanego koloru. Powierzchnia 

związanej zaprawy zostanie opracowana zgodnie z pierwotną fakturą kamienia.  

10. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia zaprawą wapienno – piaskową z 

dodatkiem trasu i białego cementu, barwioną w masie pigmentami mineralnymi. 

11. Scalenie kolorystyczne zostanie wykonane w niezbędnym zakresie i dotyczyć będzie 

korekty koloru uzupełnień. Zabieg zostanie wykonany farbą opartą na silikonowym 

spoiwie Siliconharzfarbe LA firmy Remmers z dodatkiem suchych pigmentów. 

12. Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez wykonanie cienkiej powierzchniowej 

powłoki hydrofobowej. Użyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat 

hydrofobizujący oparty na specjalnych silikonach WS firmy Remmers. Zabieg 

hydrofobizacji elementów kamiennych zostanie wykonany metodą powlekania 

jednocześnie z hydrofobizacją wątków ceglanych. 

 

Elementy wykonane z marmuru 
 

1. Oczyszczenie powierzchni płycin marmurowych czystą ciepłą wodą najlepiej destylowaną i 

zaraz potem należy wytrzeć dokładnie czystą suchą szmatką. Można zastosować do zmycia 

brudu z powierzchni polerowanych marmurów 10% roztworu mydła (szarego) w wodzie 

destylowanej z dodatkiem 1% stężonej wody amoniakalnej (czysty wodorowęglan amonu 

(NH4)HCO3 ). 
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2. Przeszlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym w celu usunięcia 

nawarstwień gipsowych. 

3. Po oczyszczeniu zabrudzeń powierzchni marmurów należy uzupełnić ubytki. W tym celu 

proponuje się zastosowanie np. gotowej masy MARMORKITT 1000 UNIVERSAL 

STRUKTUR produkcji AKEMI o wymaganym kolorze, stosowanej do wypełniania i 

uzupełniania ubytków i pęknięć w marmurze, która doskonale zachowuje naturalny obraz i 

strukturę uzupełnianych materiałów. Po wyschnięciu żywicy należy wyszlifować jej 

powierzchnię papierami ściernymi. 

4. Rekonstrukcja złoceń w obrębie liter łacińskiej sentencji złotem płatkowym w technice 

olejnej na mikstion. Miejsca ubytków należy powlec warstwą szelaku, następnie mikstionem 

olejnym. Przeschnięty mikstion pokryć płatkami złota. Ze względu na duże zanieczyszczenie 

powietrza zaleca się zabezpieczenie powierzchni pozłoty roztworem Paraloidu B -82 w 

acetonie i alkoholu. 

5. Po wykonaniu zabiegu uzupełnienia ubytków w kamieniu i pozłocie należy powierzchnie 

zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. W tym celu 

proponuje się powierzchnię marmurów powlec gotową pastą MONOCERA firmy General. 

Po jej przeschnięciu powierzchnię należy przepolerować miękką szmatką i filcem.  

 

ELEMENTY METALOWE 

 

1. Oczyszczenie powierzchni elementów metalowych z warstw łuszczących lakierów i rdzy 

mechanicznie i chemicznie z użyciem past do usuwania warstw olejnych oraz preparatów 

odrdzewiających. Przęsła ogrodzenia zaleca się oczyścić metodą strumieniowo – ścierną 

podczas etapu oczyszczania tynków romańskich. 

2. Uzupełnienie metodami kowalskimi brakujących elementów ozdobnych i ich montaż 

metodą spawania. 

3. Malowanie powierzchni surowego metalu farbą podkładową typu minia. 

4. Dwukrotne malowanie powierzchni metalu lakierem dwuskładnikowym, 

chemoutwardzalnym, poliuretanowym Lowigraf Pur firmy Polifarb Łódź w odpowiednio 

dobranym kolorze (czarny, półmatowy, strukturalny). 

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, DREWNIANY GANEK 

 

Brama wejściowa 

 

1. Demontaż skrzydeł bramy na czas przeprowadzenia prac konserwatorskich i założenie drzwi 

zastępczych z płyty OSB. 

2. Usunięcie olejnych przemalowań do drewna przy pomocy past chemicznych do usuwania 

przemalowań np. Scansol firmy Scandia Cosmetics lub Vitaf firmy Levis. 

3. Uzupełnienie ubytków i zniszczonych fragmentów flekami z odpowiednio dobranego 

gatunku drewna. 
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4. Rekonstrukcja brakujących i zniszczonych profilowanych listew oraz innych elementów 

zdobniczych z odpowiednio dobranego gatunku drewna z zachowaniem pierwotnego 

kształtu profilowania. 

5. Rekonstrukcja drobnych elementów dekoracyjnych z zastosowaniem dwuskładnikowej 

żywicy epoksydowej Akson SC 258. 

6. Uzupełnienie ubytków drewna kitami na bazie żywic akrylowych lub poliwinylowych z 

dodatkiem trocin drewnianych. 

7. Przeszlifowanie powierzchni drewna papierami ściernymi o różnej gradacji (60 – 240). 

8. Pomalowanie powierzchni drewna farbą podkładową, a następnie dwukrotnie kryjącą farbą 

alkidową półmatową w kolorze brązowym. 

9. Wyczyszczenie szyb naświetla po przeprowadzonych pracach. 

10. Oczyszczenie mosiężnej klamki wraz z szyldem preparatem do czyszczenia elementów 

mosiężnych np. firmy Starwax. 

11. Zawieszenie skrzydeł bramy w miejscu ekspozycji.  

 

Stolarka okienna 

 

1. Usunięcie olejnych przemalowań do drewna przy past chemicznych do usuwania 

przemalowań np. Scansol firmy Scandia Cosmetics lub Vitaf firmy Levis. 

2. Uzupełnienie ubytków i zniszczonych fragmentów flekami z odpowiednio dobranego 

gatunku drewna. 

3. Rekonstrukcja brakujących i zniszczonych profilowanych listew oraz innych elementów 

zdobniczych i technicznych (listwy okapnikowe) z odpowiednio dobranego gatunku drewna 

z zachowaniem pierwotnego kształtu profilowania. 

4. Rekonstrukcja całych zniszczonych kwater z montażem ciepłej szyby. 

5. Flekowanie zniszczonych fragmentów ram okiennych drewnem odpowiedniego gatunku. 

6. Uzupełnienie ubytków drewna kitami na bazie żywic akrylowych lub poliwinylowych z 

dodatkiem trocin drewnianych. 

7. Zaszpachlowanie drobnych ubytków powierzchniowych szpachlówką np. Tikkurila 

Collowood. 

8. Przeszlifowanie powierzchni drewna papierami ściernymi o różnej gradacji. 

9. Pomalowanie powierzchni drewna farbą podkładową, a następnie dwukrotnie kryjącą farbą 

alkidową w kolorze dobranym na podstawie wykonanych prób (brązowy z zewnątrz, biały 

od środka). 

10. Wyczyszczenie szyb okien i drzwi po przeprowadzonych pracach. 

 

Ganek na dziedzińcu 

 

1. Oczyszczenie powierzchni drewna z brudu i odspajających się warstw malarskich 

mechanicznie z użyciem papierów ściernych. 

2. Sklejenie pęknięć z zastosowaniem kleju odpornego na wilgoć. 
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3. Szpachlowanie ubytków drewna szpachlówkami na bazie żywic akrylowych lub 

poliwinylowych z dodatkiem trocin drewnianych. 

4. Wymiana zniszczonych desek podbitki na nowe. 

5. Szlifowanie powierzchni kitów i drewna papierami ściernymi. 

6. Dwukrotne malowanie powierzchni desek ganku farbą olejną w kolorze brązowym. 

 

KOMINY, POKRYCIE Z DACHÓWEK, ELEMENTY CEGLANE 

 

1. Oczyszczenie powierzchni kominów metodą termopary z dodatkiem detergentu. 

2. Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez gony preparatem BFA firmy Remmers. 

3. Uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach zaprawą cementowo – wapienną.  

4. Doklejenie dociętych dachówek karpiówek na lewej stronie muru. 

5. Hydrofobizacja powierzchni ceramicznych przy zastosowaniu wodorozcieńczalnego 

preparatu WS firmy Remmers metodą nasączania i powlekania pędzlem.  
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8. UPRAWNIENIA ZAWODOWE 
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9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 



 
 

Fot. nr 1 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Widok ogólny elewacji od strony ul. Batorego. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 



 
Fot. nr 2 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Widok ogólny elewacji bocznego skrzydła od strony ul. Batorego. Stan przed 

konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                        fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 3 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Widok ogólny elewacji zachodniej bocznego skrzydła od strony ul. Batorego. Widoczny 

wykusz z płaskorzeźba Stańczyka. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                        fot. K. Sułkowska 

 



 
Fot. nr 4 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Widok ogólny elewacji wschodniej loggii. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

  



 
Fot. nr 5 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Widok ogólny elewacji północnej dziedzińca w przejściu do ogrodu. Widoczny drewniany ganek. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                             fot. K. Sułkowska 

 
 

  



 
Fot. nr 6 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie okien parteru dziedzińca w przejściu do ogrodu. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 7 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Widok z dziedzińca w przejściu do ogrodu w kierunku elewacji frontowej. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 



 
Fot. nr 8 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Sień w przejściu do ogrodu. Nad portalem widoczna grupa rzeźbiarska. Stan przed 

konserwacją. 

Kraków, lipiec 2013 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 
 

 

 
Fot. nr 9 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Sień w przejściu do ogrodu. Nad portalem widoczny brak grupy rzeźbiarskiej. Stan 

przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 

 

 



 
Fot. nr 10 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Widok wnętrza sieni. Widoczne ubytki farby na ścianach. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 
 

 

 

 
Fot. nr 11 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Widok wejścia do sieni od strony ogrodu. W kluczu zwornik z gmerkiem Stryjeńskiego. 

Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 

 

 



 
Fot. nr 12 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Fragment bocznego skrzydła, widok od str. ul. Batorego. Widoczne spękania tynku, 

silne zabrudzenie i złuszczenia warstwy malarskiej. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 

 



 
Fot. nr 13 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Spękany cokół lewego skrzydła. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 14 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Fragment lewego skrzydła. Spękania tynku, przemalowania, złuszczenia farby, silne zabrudzenie powierzchni. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 



 
Fot. nr 15 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Narożnik lewego skrzydła. Na boniach narożnych widoczne silne wżery na powierzchni 

tynku. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 

 
 

 
Fot. nr 16 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Widok ogólny wykusza na elewacji zachodniej lewego skrzydła. Widoczna silnie 

spłukana powierzchnia tynków. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 

 



 
Fot. nr 17 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Płaskorzeźba ze Stańczykiem na wykuszu. Widoczne miejscowe spłukanie polichromii oraz silne zabrudzenie powierzchni. Stan przed 

konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 18 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Konsola wykusza. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 
 

  



 
Fot. nr 19 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Fragment części parterowej elewacji zachodniej skrzydła lewego. Widoczne silne spękania tynku romańskiego oraz przetarcie cokołu zaprawą 

cementową. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 



 
Fot. nr 20 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Okno nad przejściem na dziedziniec. Na boniowaniu widoczny zamazany napis 

informujący o przejściu do zakładu fotograficznego. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 21 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Przejście na dziedziniec prowadzący do ogrodu. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 
 

 

 



 
Fot. nr 22 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Okno parteru budynku głównego willi. Widoczne dobrze zachowane diamentowe 

boniowanie. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 23 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Zbliżenie wątki ceglanego z barwionymi spoinami oraz mosiężną tabliczką informującą 

o poprzedniej konserwacji. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 



 
Fot. nr 24 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Zbliżenie spoiny wątku ceglanego. Widoczna pierwotna ceglasta warstwa malarska. Stan 

przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 25 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Widok ogólny schodów i drzwi wejścia do willi. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 
 

 



 
Fot. nr 26 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Drzwi z kamiennym portalem w wejściu głównym do willi. Widoczne przetarcia warstwy 

malarskiej na skrzydłach drzwi. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 27 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Zbliżenie listwy przymykowej i mosiężnej klamki z szyldem. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 
 

 

 



 
Fot. nr 28 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Zbliżenie fragmentu schodów. Widoczne zatarcia zaprawą cementową, silne 

zaglonienie i zabrudzenie powierzchni. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                       fot. K. Sułkowska 



 
Fot. nr 29 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Widok boku schodów. Widoczne przemalowanie powierzchni białą farbą. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 30 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie postumentu na schodach. Widoczne przemalowanie białą farbą. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 
 

 

 
 



 
Fot. nr 31 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Detal części parterowej. Widoczna uszkodzona obróbka blacharska. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 32 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie cokołu z oknem piwnicznym. Widoczne silne zabrudzenie powierzchni, spękania zaprawy oraz zatarcia cokołu zaprawą cementową. Stan 

przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 
 

 

 
 



 
Fot. nr 33 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie łacińskiej sentencji nad wejściem głównym. Widoczna zmatowiała powierzchnia marmuru, spłukane złocenia, dobrze zachowany detal 

architektoniczny. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 34 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie dekoracji sztukatorskiej zwieńczenia okna I piętra. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 
 



 
Fot. nr 35 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie gzymsu koronującego. Widoczne zniszczenia powierzchni przez wodę oraz rekonstrukcja z zaprawy cementowej. Stan przed 

konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 36 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zwieńczenie elewacji frontowej. Widoczne zniszczenia detalu z wapienia pińczowskiego. Powierzchnia kamienia silnie zabrudzona, pokryta 

mchami. Widoczne początki czarnej patyny. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
 

 



 
Fot. nr 37 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie diamentowego boniowania. Widoczne zabrudzenie powierzchni, spękania tynku. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

  



 
Fot. nr 38 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Tynki gzymsu uszkodzone przez wodę z nieszczelnej obróbki. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 39 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie przemalowania powierzchni łuku arkady loggii. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 
 

 

 
 



 
Fot. nr 40 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Widok silnie zabrudzonych tralek loggii. Podstawa tralek wykonana z piaskowca. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 41 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Widok cokołu i posadzki loggii. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 



 
Fot. nr 42 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Zniszczenia gzymsu loggii. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 
 

 

 

 
Fot. nr 43 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Widok ozdobnego przęsła loggii. W zwieńczeniu widoczne elementy kamienne. Stan 

przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 

 



 
Fot. nr 44 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie zwieńczenia loggii. Na powierzchni kamienia widoczna czarna patyna. Tynki romańskie przemalowane farba elewacyjną. Stan przed 

konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 45 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie zwieńczenia loggii. Powierzchnia tynków przetarta i zabrudzona. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 
 

 

 
 



 
Fot. nr 46 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Płycina w zamknięciu loggii, widok od strony ul. Batorego. W podstawie widoczna podwalina z piaskowca. Widoczne uszkodzenia i zabrudzenia 

powierzchni. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 48 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Cokół logii od strony ul. Batorego. Widoczne silne zawilgocenie tynku, spękania, przetarcia , zabrudzenie powierzchni. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 
 

 

 
 



 
Fot. nr 49 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Widok schodów w sieni. Widoczny bardzo zły stan zachowania ciosów piaskowca oraz uzupełnienia zaprawami cementowymi. Stan przed 

konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 50 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie odkrywki na cokole w sieni. Widoczny zatarty farbami profil cokołu. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 
 

 

 
 



 
Fot. nr 51 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Odkrywki w obrębie ścian dziedzińca i kapiteli portalu. Widoczne pierwotne różowo – ugrowe warstwy malarskie na kapitelu oraz rozbielona 

siena palona na ścianie. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 52 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie odkrywki kapitela portalu. Widoczne pierwotne różowo – ugrowe warstwy malarskie. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 



 
Fot. nr 53 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Widok ściany w sieni. Widoczne zabrudzenie oraz złuszczenia farb na powierzchni 

ścian. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 54 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Odkrywka na kapitelu pilastra w sieni. Widoczne pierwotne różowo – ugrowe warstwy 

malarskie. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 
 

 



 
Fot. nr 55 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Odkrywka na ścianie w sieni. Widoczna pierwotna ugrowa warstwa malarska. Stan 
przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 

 
 

 
Fot. nr 56 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Kamienna posadzka w sieni. Widoczne zabrudzenie powierzchni, brak zaprawy w 

spoinach, pęknięcia płyt. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 



 
Fot. nr 57 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Widok ogólny przęsła ogrodzenia od strony ulicy Batorego. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 58 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Widok ogólny przęsła ogrodzenia od strony dziedzińca przed willą. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 
 

 

 
 



 
Fot. nr 59 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Zbliżenie murku ogrodzenia. Widoczne uszkodzenia tynku, złuszczenia i pęknięcia zacierek, ubytki nakryw kamiennych, mchy na powierzchni 

kamienia. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 60 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Kamienna nakrywa ogrodzenia pokryta całkowicie mchem. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska 
 

 

 
 



 
Fot. nr 61 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Murowany słup ogrodzenia. Powierzchnia przemalowana farbą elewacyjną. Widoczne 

uszkodzenia i ubytki tynku, spękania zacierki na cokole, silne zabrudzenie i ubytki 
kamiennej nakrywy. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 62 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Słupy ogrodzenia od strony dziedzińca przed willą. Stan przed konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 
 

 

 



 
Fot. nr 63 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Detal metalowej części ogrodzenia. Widoczna korozja na powierzchni metalu. Stan 

przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 64 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w 

Krakowie. 

Murowany słup ogrodzenia. Zbliżenie kamiennej nakrywy z kulą. Widoczne silne 

zabrudzenie powierzchni, uszkodzenia profilu. Stan przed konserwacją. 
Kraków, grudzień 2016 r.                                                                            fot. K. Sułkowska 



 
Fot. nr 65 

Dom „Pod Stańczykiem”, obecnie Collegium Sanockie UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. 

Słup ogrodzenia, detal kamiennej nakrywy. Widoczne zniszczenie kamiennego profilu zrekonstruowane w zaprawie cementowej. Stan przed 

konserwacją. 

Kraków, grudzień 2016 r.                                                                                                                                                                    fot. K. Sułkowska 










































