
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących remontu
konserwatorskiego elewacji Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie od strony ul.

Brackiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 663 1066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących remontu
konserwatorskiego elewacji Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie od strony ul.
Brackiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d15deaca-d4ee-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00094160/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-24 16:07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.uj.edu.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.uj.edu.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://przetargi.uj.edu.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXII SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXII SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.131.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postepowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji
robót budowlanych dotyczących remontu konserwatorskiego elewacji Pałacu Larischa przy ul.
Brackiej 12 w Krakowie od strony ul. Brackiej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania
remontu fasady od strony Placu Wszystkich Świetnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do niniejszej SWZ, który
zawiera dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
(zwana dalej w skrócie STWiOR), jak i przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony
przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest
dokumentacja projektowa oraz STWiOR.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub
architektonicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w
tym zakresie,
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie, 
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie
mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych złotych).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
1) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia tj.
a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
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budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w
kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi (w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane) dalej „pr.bud.” w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz
spełniającym wymagania, o których mowa w art.37.c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
b) dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, który pełnić będzie funkcję kierownika robót
konserwatorskich, posiadającym stosowne uprawnienia lub odpowiednią praktykę zgodnie z art.
37a Ustawy dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2067 z późn. zm.) dalej „u.o.z.” i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami
budowlanymi w rozumieniu u.o.z w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie – wykonali:
a) co najmniej 2 (dwie) roboty (dwa odrębne kontrakty) w zakresie prac elewacyjnych w
obiektach wpisanych do rejestru zabytków o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie
mniejszej niż 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych).
Zamawiający „odrębny kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę
pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć
na wezwanie Zamawiającego - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia:
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą dokumentami zamówienia,
b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zawierający informacje pozwalające na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych 
w Rozdziale VI SWZ, w szczególności nazwę i rodzaj posiadanych uprawnień, wykaz inwestycji
potwierdzających posiadane doświadczenie,
c) wykaz robót budowlanych zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ, w szczególności nazwy inwestycji, nr wpisu do
rejestru zabytku, rodzaj realizowanych prac, wartość, termin realizacji, nazwę Zamawiającego,
d) dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych” zostały
wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
e) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w lit. a), wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wymagania dotyczące wadium. 
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert,
winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia
tysiący złotych) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, 
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto
Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie
Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ. 
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę. 
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Szczegółowo określono w Rozdziale XII - Opis sposobu przygotowywania ofert.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki zmian opisane w załączniku nr 2 SWZ- wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00094160/01 z dnia 2021-06-24

2021-06-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków 
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-663-39-14; 

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl 
www.przetargi.uj.edu.pl  

Kraków, dnia 24 czerwca 2021 r. 
 

 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa 

 
 

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   
zwana dalej w skrócie SWZ 

 

Rozdział I - Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 
2. Jednostka prowadząca sprawę: 

1) Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków tel. +4812-
663-39-03; e-mail: bzp@uj.edu.pl   

2) strona internetowa www.uj.edu.pl    
3) adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane 

zmiany i wyjaśnienia treścí SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postepowaniem https://przetargi.uj.edu.pl/ogloszenia-o-postepowaniach  

4) Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, pracuje 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.  

 

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 

podstawie art.  275  pkt.  1  ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, oraz 
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej „SWZ”. 

2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.). 

 
Rozdział III – Nazwa i opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem postepowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie 

realizacji robót budowlanych dotyczących remontu konserwatorskiego elewacji Pałacu 
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Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie od strony ul. Brackiej. Przedmiot zamówienia 
nie obejmuje wykonania remontu fasady od strony Placu Wszystkich Świetnych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do niniejszej SWZ, który 
zawiera dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
(zwana dalej w skrócie STWiOR), jak i przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony 
przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest 
dokumentacja projektowa oraz STWiOR. 

3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 
Zamawiającego określonymi w SWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych w SWZ jak i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, mając na 
względzie następujące uwarunkowania realizacji zadania: 
4.1 Realizacja prac będzie się odbywać w obiekcie czynnym, gdyż budynek  

na czas prowadzonych prac nie zostanie wyłączony z użytkowania. 
4.2 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób 

gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz osób trzecich. 
4.3 Wykonawca zobowiązany będzie do stałego sprzątania w rejonie prowadzonych prac, 

Wykonawca zapewni usuwanie odpadów powstających w wyniku realizacji robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.4 Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem stosowne pozwolenie zarządcy 
drogi publicznej na przejazd samochodów ciężarowych, oraz na zajęcie terenu do 
celów budowy wraz z wykonaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu .Koszt 
zajęcia terenu na czas realizacji umowy ponosi wykonawca i winien go uwzględnić w 
ofercie. 

4.5 Roboty należy realizować zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 
11/6740.3/2020 z dnia 07.02.2020 roku oraz zgodnie pozwoleniem Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1013/19 z dnia 14.10.2019. 

4.6 Wykonawca zorganizuje budowę w sposób umożliwiający wykonywanie nadzoru nad 
realizowanymi pracami przez przedstawicieli państwowego nadzoru budowlanego 
oraz przedstawicieli właściwego Konserwatora Zabytków. 

4.7 Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona i dostarczy Zamawiającemu 2 
(dwa) egzemplarze dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej oraz 2 (dwa) 
egzemplarze opracowania sposobu postępowania z zabytkiem w umownym terminie. 

4.8 Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszelkie roboty i czynności, bez których 
nie można wykonać zamówienia należycie. 

4.9 Koszty wynikające z powyższych uwarunkowań realizacyjnych oraz powyższych 
zobowiązań wykonawcy należy ująć w ofercie. 

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45212350-4 budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej, 45000000-
7 roboty budowlane, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych, 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne, 45454100-5 odnawianie, 
45410000-4 tynkowanie, 45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie, 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie, 45300000-0 roboty 
instalacyjne w budynkach. 

6. Wymagania ogólne dla całości zamówienia: 
1) Wykonawca musi zaoferować co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji na 

wykonane roboty elewacyjne liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz 
dokonywanie własnym staraniem i na koszt wykonawcy usuwania usterek powstałych 
i zgłoszonych w okresie gwarancji (szczegółowo opisane we wzorze umowy), 
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zapewniając ciągłość ich funkcji, co należy skalkulować w cenie ryczałtowej oferty, z 
zastrzeżeniem zapisów Rozdziału XV SWZ. 

2) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 
Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty 
kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz  
z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów.  
W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy SWZ a zestawieniem 
materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że 
Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne ze 
specyfikacją techniczną. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów 
i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego 
wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie 
roboty wynikające z SWZ w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i 
zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót 
zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 
wymaganiami SWZ. 

3) W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, 
dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami 
technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu 
zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w 
szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane 
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią pkt. 4 ) poniżej.  

4) W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, typów, modeli, symboli, 
itp., należy zapisy te rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „lub 
równoważny”, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest 
spełnienie co najmniej tych samych cech (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe), 
co podane w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik A do SWZ i  
parametrów technicznych na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez 
Zamawiającego (w tym zakresie zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze 
niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia 
technologicznej linii produkcyjnej), 

5) W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty 
musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) 
oraz z nazwami ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty. 

6) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane oraz prace 
konserwatorskie, objęte przedmiotem zamówienia, były zatrudnione przez 
Wykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy  (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.), na odpowiednim do 
rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 

7) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których 
mowa w pkt 6. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
8) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane w tym 
wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których 
mowa w pkt 6 w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą być w 
szczególności: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion  
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 8 
lit b) imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

9) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 6 zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
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przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wskazanych w pkt 6 .  

10) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11) Stosownie do treści art. 102 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że wymagania,  
o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji 
projektowej i STWiOR, stanowiących załącznik A od SWZ.  

 
Rozdział IV – Przedmiotowe środki dowodowe 
1. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
2. W przypadku gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym 

stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 
dowodowych, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone 
przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, 
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych. 

 
Rozdział V - Termin wykonania zamówienia.  
1. Zamówienie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy, tj. do 29 

października 2021 r. ze względu na finasowanie inwestycji ze środków NFRZK 
2. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji 

lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu  
29.06.2021 r. o godz. 10:00. Spotkanie, przy ul. Brackiej 12 w Krakowie. Osoba do 
kontaktów: Pan Tomasz Dąbrowski, tel.: 519 307 898. Zamawiający informuje, iż do 
złożenia oferty nie jest wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a jedynie 
zalecamy w niej udział. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia. 
 

Rozdział VI - Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu. 
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza 

warunku w tym zakresie, 
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,  
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą, że: 
1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota 
ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 
złotych złotych). 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać 
Wykonawcy, którzy wykażą, że: 
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1) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia tj. 
a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami 
budowlanymi (w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) dalej 
„pr.bud.” w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz 
spełniającym wymagania, o których mowa w art.37.c ustawy z dnia 23 lipca 
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

b) dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, który pełnić będzie funkcję 
kierownika robót konserwatorskich, posiadającym stosowne uprawnienia lub 
odpowiednią praktykę zgodnie z art. 37a Ustawy dnia 23 lipca 2003 o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z 
późn. zm.) dalej „u.o.z.” i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma 
robotami budowlanymi w rozumieniu u.o.z w zakresie odpowiadającym 
posiadanym uprawnieniom. 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali: 

a) co najmniej 2 (dwie) roboty (dwa odrębne kontrakty) w zakresie prac 
elewacyjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o łącznej wartości 
wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto (słownie: 
osiemset tysięcy złotych). 

Zamawiający „odrębny kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – 
a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz 
tego samego podmiotu.  

5. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na 
podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu 
wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w niniejszej SWZ. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane 
przez ten podmiot, na zasadach wskazanych w Rozdziale IX ust. 1 pkt 6) lit.a)) do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do formularza oferty. 

8. W odniesieniu do warunków dotyczących potencjału technicznego lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 
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na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

Rozdział VII - Podstawy wykluczenia wykonawców. 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP . 
2. Stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę: 
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa  
w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, chyba że wykonawca przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady; 

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych podmiotowych środków dowodowych;  

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, zamawiający może nie wykluczać 
wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne,  
w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne 
jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa  
w ust. 2 pkt 2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

 
Rozdział VIII - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia. 
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1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 
VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy  
o  niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do 
formularza oferty. 

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi 
dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie  
z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1b do formularza oferty.  

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, 
jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1) w części 
dotyczącej podwykonawców. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa  
w punkcie 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania 
oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. 

3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu 
na zasobach podmiotów je udostępniających: 

1) Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz odpowiednio spełniania przez nich warunków udziału  
w postępowaniu, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty, 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty. Treść zobowiązania 
powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego 
podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie 
będzie ono wykonywane.  

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, potwierdza, 
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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4. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie 
Zamawiającego - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 
1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
aktualnych na dzień złożenia: następujących podmiotowych środków dowodowych: 
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą dokumentami 
zamówienia, 

b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zawierający informacje 
pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych  
w Rozdziale VI SWZ, w szczególności nazwę i rodzaj posiadanych uprawnień, 
wykaz inwestycji potwierdzających posiadane doświadczenie, 

c) wykaz robót budowlanych zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie 
spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ, w szczególności 
nazwy inwestycji, nr wpisu do rejestru zabytku, rodzaj realizowanych prac, 
wartość, termin realizacji, nazwę Zamawiającego, 

d) dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót 
budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
odpowiednie dokumenty, 

e) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. a), wykonawca może złożyć 
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających 
zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe 
środki dowodowe, winny zostać przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5. Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa (2) dni robocze, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

6. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym składa się wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

 
Rozdział IX - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami: 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 
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ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, 
iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.  

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
oraz do formularza do komunikacji. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały  
w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 
wynosi 150 MB.  

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6) Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej lub oświadczeń musi być zgody 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  
(t. j. Dz. U. 2020 poz. 2452 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2415 ze zm.), to jest: 
a) Dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta oraz dokumenty potwierdzającego 

wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna,  składane są w oryginale  
w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

b) dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty 
elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów. 

c) Jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci 
dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe 
odwzorowanie dokumentu lub oświadczenia w postaci papierowej, opatrując je 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem ich za zgodność  
z oryginałem. 

d) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę cyfrowego odwzorowania 
dokumentu lub oświadczenia w postaci papierowej, opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 
ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem za 
zgodność z oryginałem. 

2. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania  
o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu 
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oraz przyjmuje następującą postać: identyfikator postępowania - 0f626a2a-c9a1-46fe-
af4a-bfe0f4a8dd8e 

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego 
złożenia oferty w niniejszym postępowaniu: 
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze 
obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co 
do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie 
elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 
1 pkt 6 ustawy PZP. 

2) Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi zostać 
opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku 
z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających 
ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) 
następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym 
miejscu (np. tylko na formularzu do składania zaszyfrowanej oferty przez 
ePUAP) nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która 
została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z 
art. 63 ustawy PZP. 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób 
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w 
Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w Rozdziale XIII ust. 
1 SWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego 
złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego 
odwzorowania dokumentów lub oświadczeń w postaci papierowej oraz innych informacji 
w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w ust. 
3): 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 
wskazane w ustępie 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie: 
a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID 
postępowania),  
lub  

b) za pomocą poczty elektronicznej email pod adresem wskazanym w ust. 5 SWZ. 
5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona w zakresie formalnym  

i merytorycznym jest Jerzy Wordliczek, tel. +4812-663-10-66, e-mail: 
jerzy.wordliczek@uj.edu.pl.  

 

Rozdział X - Wymagania dotyczące wadium.  



SWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania remontu 
konserwatorskiego elewacji Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie od strony Brackiej.  
      Nr sprawy 80.272.131.2021 

 

________________________________________________________________________________________ 
 Strona 12 z 50 

 

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, 
winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
tysiący złotych) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,  
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).  

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto 
Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP 
LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków 
na koncie Zamawiającego (dzień, godzina). 

4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
dnia wystąpienia jednej z okoliczności:  
1) upływu terminu związania ofertą;  
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin 
do jego wniesienia.  

6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku zwraca wadium wykonawcy:  
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  
2) którego oferta została odrzucona;  
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza;  
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie 

na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ.  

8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.  

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela 
z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 

 

Rozdział XI - Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

10.08.2021 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
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oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

Rozdział XII  - Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu 

zamówienia w formie w elektronicznej, tj. opatrzoną elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów 
z uwzględnieniem postanowień art. 58 ustawy PZP. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy 
PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca 
w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od 
wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie 
jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 2, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. 
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu 2, Wykonawca wraz z ofertą 
przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy. 

5. W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty 
winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający 
możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym 
Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia 
oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj.  
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym). Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony 
własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  
w postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, 
zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  – Prawo  o notariacie (Dz. U. 2020 
r., poz. 1192 z późn. zm.).  

6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona 
przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści 
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formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony 
i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami 
(wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią): 
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
3) oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy (o ile 

dotyczy),tj.: 
a) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wykonawcy wraz ze stosownym 

zobowiązaniem lub innym środkiem dowodowym /o ile dotyczy/; 
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

go dotyczą; 
4) indywidualną kalkulację ceny oferty, zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 7 pkt 2), 
5) przedmiotowe środki dowodowe: o ile dotyczy, zgodnie z rozdziałem IV SWZ.  
6) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 4-5 powyżej) lub inny dokument potwierdzający 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy; 
7) dowód wniesienia wadium. 

7. Oferta musi być napisana w języku polskim. 
8. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym 

uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać 
w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych 
dokumentów i wykazanie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 
Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie 
z oświadczeniem i stanowić odrębne pliki zaszyfrowane wraz innymi plikami 
stanowiącymi ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
222 ust. 5 ustawy PZP. 

9. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 
ponumerowane oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
 

Rozdział XIII -  Termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.07.2021 r. do godziny 09:00 na zasadach 

opisanych w rozdziale IX SWZ. 
2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 
wycofać złożonej oferty.   

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
4. Otwarcie ofert nastąpi 12 lipca 2021 r. o godzinie 10:00 za pomocą funkcjonalności 

„Deszyfrowanie” udostępnionej zamawiającemu w  miniPortalu, pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
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7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem 

wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 
narzędzi do przekazu wideo on- line. 

 

Rozdział XIV - Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie 

indywidualnej kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty, opłaty i uzgodnienia niezbędne 
do wykonania zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., 
których Wykonawca zamierza udzielić. Cenę oferty należy przedstawić w formie 
kosztorysów uproszczonych wraz z zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia dla 
całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do 
wykonania kosztorysów.  

2. Sumaryczna cena brutto wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy 
winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 
w górę). 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

Rozdział XV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1.1 Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia –80% 
1.2 Wydłużenie gwarancji – 20% 

2. Punkty przyznawane za kryterium „cena ryczałtowa za całość zamówienia” będą liczone 
wg następującego wzoru: 

C = (Cnaj : Co) x 10 

gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
Co – cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany. 

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 10.  
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3. Punkty przyznawane za kryterium „wydłużenie gwarancji na przedmiot zamówienia” będą 
przyznawane w następujący sposób: 
 Wydłużenie terminu gwarancji na przedmiot zamówienia do 72 miesięcy, liczone od 

daty odbioru całości zamówienia – 2,5 punktów 
 Wydłużenie terminu gwarancji na przedmiot zamówienia do 84 miesięcy, liczone od 

daty odbioru całości zamówienia – 5 punktów 
 Wydłużenie terminu gwarancji na przedmiot zamówienia do 96 miesięcy, liczone od 

daty odbioru całości zamówienia – 10 punktów 
 Termin gwarancji zgodny z SWZ, tj. 60 miesięcy liczone od daty odbioru całości 

zamówienia – 0 punktów  

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 10. 

4. Po dokonaniu ocen, punkty przyznane dla każdego z kryteriów zostaną przemnożone przez 
wagi przyjętych kryteriów i zsumowane. 

5. Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
6. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (bez zaokrągleń). 
7. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie 

za najkorzystniejszą.  
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 
najwyższej wadze. 

9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

 
Rozdział XVI - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć: 

1) kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty 
występujące wspólnie (tj. konsorcjum). 

2) wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich 
udział w realizacji zamówienia. 

2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Rozdział XVII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zabezpieczenie będzie wynosiło 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 

wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  
2.1 pieniądzu; 
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
2.3 gwarancjach bankowych; 
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia 
zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach, oryginał dokumentu 
zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy 
czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Z dokumentu gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat 
należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na 
pierwsze żądanie Zamawiającego, a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych 
sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XVII ust. 2 SWZ. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru prac. 

10. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji Zamawiający zatrzyma 
30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

11. Zamawiający zaznacza, iż treść wzoru umowy będącego integralną częścią SWZ 
przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

12. Istotne postanowienia, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje: 
12.1. Słowo „gwarancja/poręczenie” w języku wystawienia gwarancji/poręczenia, jej 

numer oraz ewentualnie inną informację identyfikującą wystawioną gwarancję/ 
poręcznie np. rodzaj gwarancji/poręczenia. 

12.2. Klauzulę wskazującą, iż gwarancja/poręczenie jest nieodwołalna i bezwarunkowa. 
12.3. Beneficjenta, tj. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 
12.4. Zleceniodawcę. 
12.5. Gwaranta/Poręczyciela. 
12.6. Informację identyfikującą źródłowy stosunek umowny przez wskazanie przedmiotu 

umowy i jej numeru. 
12.7. Maksymalną kwotę do zapłaty. 
12.8. Zapis, że gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy i dotyczy pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w szczególności zapłaty kar umownych oraz ewentualnych 
roszczeń z tytułu rękojmi. 

12.9. Zapis, że Gwarant/Poręczyciel wypłaci Beneficjentowi kwotę do określonej 
wysokości na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania,  
o ile Beneficjent stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna  
w związku z zaistnieniem choćby jednego z warunków wymienionych w umowie  
i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki. 



SWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania remontu 
konserwatorskiego elewacji Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie od strony Brackiej.  
      Nr sprawy 80.272.131.2021 

 

________________________________________________________________________________________ 
 Strona 18 z 50 

 

12.10. Termin w jakim zostanie zapłacona żądana kwota. 
12.11. Warunki zapłaty, pisemną formę żądania zapłaty i oświadczenia Beneficjenta. 
12.12. Okres obowiązywania gwarancji/poręczenia. 
12.13. Sposób doręczenia Gwarantowi/Poręczycielowi żądania zapłaty (w tym adres do 

korespondencji). 
12.14. Zapis, że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z gwarancji/poręczenia podlegają 

ustawodawstwu polskiemu. 
12.15. Zapis, że sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych  

z gwarancji/poręczenia jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Beneficjenta. 

12.16. Klauzulę indentyfikacyjną. 
12.17. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać warunki 

zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może w żaden sposób 
(np. żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) 
ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem  
w okolicznościach wymienionych w umowie. 

12.18. Kopie pełnomocnictwa/w dla osoby/osób podpisującej/ych gwarancję, udzielone 
przez osobę/osoby upoważnione w KRS gwaranta, potwierdzone za zgodność  
z oryginałem przez osobę upoważnioną w KRS gwaranta, lub innego pracownika 
gwaranta, albo przez notariusza. 

 

Rozdział XVIII – Projektowane postanowienia umowy – stanowią Załącznik Nr 2 do 
SWZ. 

 

Rozdział XIX - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Środki  ochrony  prawnej  przysługują Wykonawcy,  jeżeli  ma  lub  miał  interes   

w  uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodna z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowanių  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynnoścí w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do któreȷ́ 

Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy PZP. 
3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom 
postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu.̨ Skargę̨ wnosi się  ̨ do Sądu 
Okręgowego w Warszawie, – sądu zamówień publicznych, za pośrednictweḿ Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy PZP. 

 

Rozdział XX - Postanowienia ogólne. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wskazuje iż, 

przedmiot zamówienia opisany jest jedną dokumentacją projektową i dotyczy jednej 
inwestycji i jednego obiektu, tj. remontu elewacji frontowej w budynku UJ przy  
ul. Brackiej 12. Stąd jego podział na części nie jest uzasadniony z technologicznego punktu 
widzenia, dodatkowo wpływałby na czas realizacji oraz koszty wynikające m. in.  
z konieczności koordynacji inwestycji miedzy różnymi Wykonawcami, jak również 
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przyczyniłoby się do powstania niepotrzebnych wydatków po stronie Zamawiającego.  
W efekcie mogłoby to prowadzić do zarzucenia Zamawiającemu naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych ze względu na brak efektywności w wydatkowaniu środków 
publicznych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN).  
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Rozdział XXI – Wymagania dot. umów o podwykonawstwo 
1. Zamawiający wymaga, aby projekt każdej umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, zawieranej przez Wykonawcę, jego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zawierał, co najmniej poniższe postanowienia pod rygorem wniesienia 
przez Zamawiającego zastrzeżeń do ww. projektu umowy w terminie 14 dni od daty jego 
przedłożenia: 
1) O obowiązku przedkładania przez podwykonawcę Wykonawcy projektu umowy  

o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach 
robót budowlanych, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od 
sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany 
tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy  
o podwykonawstwo wymagań zawartych w rozdziale XXI ust. 1 pkt 2 –  12 SWZ 
Wykonawca może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w 
terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo 
poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. 

2) O obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo z konkretnym podwykonawcą, przy czym zawarcie kolejnej 
umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą 
wymaga również uzyskania zgody Wykonawcy. 

3) O obowiązku posiadania przez podwykonawcę przez cały okres realizacji umowy  
o podwykonawstwo aktualnej polisy lub dokumentu ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

4) O odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 
podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. 

5) O obowiązku posiadania przez podwykonawcę lub osoby, którymi on się posługuje 
przy realizacji umowy o podwykonawstwo, uprawnień lub innych zasobów 
pozwalających im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione 
przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ. Zmiana lub rezygnacja przez 
podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej 
zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu 
przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki. 

6) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę z tytułu realizacji 
umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, pod rygorem zapłaty kary umownej w 
wysokości wskazanej w rozdziale XXI ust. 1 pkt12 lit a SWZ. 

7) O obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
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podwykonawstwo, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane.  

8) O uprawnieniu podwykonawcy zgłoszenia Wykonawcy w terminie 7 dni od 
poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty przez Wykonawcę dalszemu 
podwykonawcy pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. 

9) O niżej wymienionych uprawnieniach Wykonawcy w razie wniesienia przez 
podwykonawcę pisemnych uwag do: 

a) zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu 
podwykonawcy w razie wykazania przez podwykonawcę niezasadności 
roszczenia dalszego podwykonawcy; 

b) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykazał on zasadność takiej zapłaty udokumentowaną przedłożonymi 
Wykonawcy fakturami lub rachunkami; 

c) złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Wykonawcy, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy; 

- w terminie 7 dni od doręczenia mu pisma podwykonawcy zawierającego uwagi. 
10) O uprawnieniu Wykonawcy do potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia bez odsetek należnego podwykonawcy w przypadku dokonania 
bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy przez Wykonawcę. 

11) O obowiązku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy o podwykonawstwo  
w razie dokonania, co najmniej trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego 
dalszemu podwykonawcy. 

12) O obowiązku zapłaty kary umownej przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy  
w razie: 

a) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego 
dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto dalszego 
podwykonawcy ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do 
terminu płatności, określonego w rozdziale XXI ust. 1pkt 6 SWZ; 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto dalszego 
podwykonawcy ustalonego w umowie; 

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy poprzez jego skrócenie do terminu 
określonego w rozdziale XXI 1.6 SWZ, pomimo wniesienia przez Wykonawcę 
zastrzeżeń albo sprzeciwu, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto dalszego 
podwykonawcy ustalonego w umowie. 

 

Rozdział XXII - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy 
będącego osobą fizyczną. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 
19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński,  
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24,  
31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: 
iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu +4812 663 12 25. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy 
80.272.131.2021. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 
3 oraz 4 ustawy PZP, przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez 
okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu 
współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego 
trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających 
z realizowanych projektów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 
RODO. 

10. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać 
udostępnione, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 
mowa w Dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie. 

11. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje 
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, 
celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

13. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej, do 
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie 
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może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może 
naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz jego załączników. 

14. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej, 
polegającym na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po 
postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub  
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). 

 

Rozdział XXII - Załączniki do SWZ 
Załącznik A – Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
FORMULARZ      OFERTY  

________________________________________________________________ 
ZAMAWIAJĄCY – Uniwersytet Jagielloński  
Ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków; 
Jednostka prowadząca sprawę – Dział Zamówień Publicznych UJ 
Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków 
________________________________________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy –  
 

…………………………………………………………………………………., 
Adres siedziby –  
 

……………………………………………………………………………………, 
Adres do korespondencji –  
 

……………………………………………………………………………………, 
 
Tel. - ......................................................;  
 
E-mail: ..............................................................; 
 
NIP - .................................................; REGON - .................................................; 
 
Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzający umocowanie osoby działającej  
w imieniu wykonawcy znajduje się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych 
dostępnych pod następującym adresem: 
https://......................... 
 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji 
na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania 
remontu konserwatorskiego elewacji Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie od 
strony Brackiej, składamy poniższą ofertę: 
 

1) oferujemy cenę łączną za całość przedmiotu zamówienia (zgodnie z wyceną ofertową dla 
realizacji zamówienia) za maksymalną kwotę netto …………………*, plus należny 
podatek VAT, co daje kwotę brutto …....................... *  (słownie 
………………………………….... *), 

2) oferujemy termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Rozdziałem V SWZ i wzoru 
umowy. 

3) oświadczamy, że zgodnie z zapisami SWZ, oferujemy usługi gwarancyjne na przedmiot 
zamówienia spełniające warunki i wymagania wynikające ze SWZ,  
w szczególności w odniesieniu do ich zakresu, formy realizacji oraz wymaganego okresu.  
Jednakże mając na uwadze zapisy Rozdziału XV pkt. 3 SWZ, w celu uzyskania 
dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert w tym zakresie oświadczam, że oferowany 
okres gwarancji na roboty budowlane zamiast 60 miesięcy będzie wynosić:  …………. 
miesięcy* 

4) oświadczamy, że wybór oferty: 
 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.* 
 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie 
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dotyczył ……………………………………… (Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub 
usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych 
przedmiotem zamówienia.* 

1) oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 
określonymi przez Zamawiającego w SWZ i potwierdzamy przyjęcie warunków 
umownych i warunków płatności zawartych w SWZ i we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik do SWZ, 

2) wadium zostało wniesione w dniu …..….……. w formie: …………… ………………… ,  
3) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: ............................. 

(dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium przelewem)*, 
4) adres mailowy gwaranta lub poręczyciela, na który należy przesłać oświadczenie  

o zwolnieniu wadium*: ............................. …………………... (dotyczy tych Wykonawców, 
którzy wnoszą wadium w innej formie niż w pieniądzu)*, 

5) oświadczamy, że zobowiązujemy się do wniesienia tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy równowartość 5% wartości ceny ofertowej nie później niż w dacie 
zawarcia umowy w formie: …………………………………………………………*, 
(pieniądze, poręczenia itp., zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ)*, 

6) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Rozdziale XI SWZ, 

7) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, 

8) oświadczam, że jestem (należy wybrać z listy) mikroprzedsiębiorstwem, małym 
przedsiębiorstwem, średnim przedsiębiorstwem, jednoosobową działalność gospodarcza, 
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj, 

9) w przypadku przyznania zamówienia - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

10) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz  
w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….…………….., e-mail: 
…………………., tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie), 

11) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart, 
12) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

 

załącznik nr 1a – oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, 
załącznik nr 1b – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu, 
załącznik nr 2a – wycena ofertowa, 
załącznik 2b – przedmiotowe środki dowodowe - (o ile dotyczy) 
załącznik nr 3 – wykaz podwykonawców (o ile dotyczy), 
załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego 

zasoby - należy złożyć odrębnie dla każdego podmiotu - (o ile dotyczy) 
załącznik nr 5 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy (o ile dotyczy). 

inne – .................................................................*. 
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Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego 
załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 
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Załącznik nr 1a do formularza oferty 
 

OŚWIADCZENIE  
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót 
budowlanych dotyczących wykonania remontu konserwatorskiego elewacji Pałacu Larischa 
przy ul. Brackiej 12 w Krakowie od strony ul. Brackiej.                             
 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 
109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy PZP. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

………………………………………………………………………………………………..………………….......

....…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA* 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), 

 ……………………………………………………………………..….……  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu ……………… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy PZP podjęte zostały następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

………………………………………………………………………………………………..…………………....... 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 1b do formularza oferty 
 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji Pałacu 
Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie od strony ul. Brackiej, oświadczam że spełniam 
warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale VI SWZ,  
1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – jestem ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż  
wskazana w SWZ:  

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  
w zakresie ……………………………………./ Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
PZP, na następującym podmiocie*: 

……………………………………………………………………..……………………… 
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………….. 
2. posiadam doświadczenie opisane przez Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ, w tym: 

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  
w zakresie ……………………………………./ Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
PZP, na następującym podmiocie*: 

……………………………………………………………………..……………………… 
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………….. 

* niepotrzebne skreślić 
 

3. skieruję do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia, zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Rozdziale VI SWZ, w tym: 

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  
w zakresie ……………………………………./ Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
PZP, na następującym podmiocie*: 

……………………………………………………………………..……………………… 
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………….. 

* niepotrzebne skreślić 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 
 

Niniejszy załącznik zawiera wyliczoną cenę ryczałtową oferty, indywidualną kalkulację, 
przy uwzględnieniu zapisów SWZ i doświadczenia zawodowego Wykonawcy.  
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Załącznik nr 3 do formularza oferty 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
(wykaz podwykonawców) 

 
Oświadczamy, że: 
 
- powierzamy* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części 
(zakresu) zamówienia 
 

1. Podwykonawca (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) - 

………………………………………………………………………………………… 
zakres zamówienia:  
……………………………………………….......................... 
 

      2.    Podwykonawca (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) -              

                   ………………………………………………………………………………………… 
zakres zamówienia:  
……………………………………………….......................... 

 
-   nie powierzamy* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia 
 
(jeżeli Wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, Zamawiający uzna, że nie 
powierza podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych niniejszym  zamówieniem) 
 
 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do formularza oferty 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 

ZASOBY 
(należy przedstawić dla każdego podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy 

oddzielnie – oświadczenie składane przez podmiot udostępniający)  
 

Nazwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Ja (My) (Imię/ona oraz Nazwisko/a osób występujących w imieniu podmiotu udostępniającego 
zasoby) 

 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

 

działając w imieniu i na rzecz : 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
                               
w związku, iż Wykonawca: 
…………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

 
 

Oświadczam, że: 
 
1.  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 

1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy PZP. 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
………………………………………………………………………………………………..………………….......
....…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
2. zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby ww. Wykonawcy. 

 
W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję następujące informacje: 

 
1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 
 

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
3. spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym mnie dotyczą, tj.: 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

         
 

 
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa 
 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY nr 80.272.131.2021 
 

zawarta w Krakowie w dniu …............ 2021 r. pomiędzy: 
Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, NIP 675-
000-22-36, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
1. ………. – …………….., przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ, 
 

a ………………………, wpisanym do ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez:  
……….. 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji 
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych dotyczących dokończenia remontu 

konserwatorskiego elewacji Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie od strony 
Brackiej. 

2. Zakres czynności i prac objętych niniejszą umową określony jest szczegółowo  
w dokumentacji postępowania przetargowego, w szczególności w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia oraz Załączniku A do SWZ, będącym jej integralną częścią.  

3. Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1. dokumentacja postępowania przetargowego wraz z ofertą Wykonawcy; 
2. lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do 

wykonania (załącznik nr 1), o ile są przewidziani na etapie zawarcia umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot 
umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności zgodnie z prawem budowlanym 
i pod nadzorem uprawnionych osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane  
z realizacją niniejszej umowy, oraz dokonał szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin) 
terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, celem rozeznania pełnego zakresu prac 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące roboty budowlane oraz prace 
konserwatorskie, objęte przedmiotem zamówienia, będą zatrudnione przez Wykonawcę lub 
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jego podwykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.), na odpowiednim do 
rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym 
wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  
w punkcie 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą  
w szczególności być: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) oświadczenie/oświadczenia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie (imię i nazwisko zatrudnionego pracownika), datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie przez tę osobę, że objęte wezwaniem czynności 
wykonuje na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy, datę zawarcia umowy  
o pracę, zakres obowiązków tej osoby jako pracownika oraz czytelny podpis osoby 
składającej oświadczenie; 

c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Pod pojęciem 
zanonimizowanych dokumentów Strony rozumieją dokumenty niezawierające 
danych osobowych ww. pracowników w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (t. j. Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119 str. 1 ze zm.), za wyjątkiem 
danych obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej 
osoby, to jest wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej.  

d) inne dokumenty, zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w tym w szczególności: 
- imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,  
-poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
(wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.: 
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 - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub kopie 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń,  

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami powołanymi w ust.  lit c).  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów zawartych przez Wykonawcę z ww. 
pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie 
umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z § 16 ust. 2 lit. 
h) umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
§ 3 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia należytej zawodowej staranności przy 
realizacji niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu 
zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania. 

2. Strony ustalają, że przedstawicielami Zamawiającego w toku realizacji umowy będą: 
a)  .........................................................; 
b)  ......................................................... . 

Osoby wymienione w lit. a) do b) nie są upoważnione do podejmowania decyzji 
powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności wzrostu uzgodnionego 
wynagrodzenia i zwiększenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy będą: 
a) Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – …………,  
b) Kierownik robót konserwatorskich – ………… 

- wskazani w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca oświadcza, iż wskazany 
kierownik budowy lub kierownik robót będą obecni osobiście w trakcie realizacji prac przez 
minimum 6 godzin dziennie w dni robocze w okresie prowadzenia prac z danego zakresu. 

4. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw 
wobec osoby lub osób wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wskazanych w ust. 3 oraz przeznaczonych zgodnie  
z ofertą do realizacji umowy w treści oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach,  
w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących 
niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane  
w zastępstwie osoba lub osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające, 



SWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania remontu 
konserwatorskiego elewacji Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie od strony Brackiej.  
      Nr sprawy 80.272.131.2021 

Strona 35 z 50 
 

co najmniej wymagania zawarte w Rozdziale VI pkt 4 SWZ. W takim przypadku strony 
zawrą aneks do umowy.  

6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona 
powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni. 

7. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy. 
 

Wynagrodzenie 
§ 4 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
ustalona została na podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy, nie podlega 
waloryzacji oraz uwzględnia w szczególności wszystkie koszty wykonania wszelkich robót 
i dostaw, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, koszty robót 
przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty zabezpieczeń, wymagane 
opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na 
okoliczności i źródła ich powstania, przeglądów okresowych i gwarancyjnych oraz 
usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwotę netto …………… PLN, (słownie: 
……………………. złotych …/100), która po doliczeniu obowiązującej stawki podatku 
od towarów i usług VAT daje kwotę brutto: ……………………. PLN, (słownie: 
………………………….. złotych …/100).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości 
spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo  
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź 
ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

4. Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać 
kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków 
opisanych w umowie, w szczególności ustawowej zmiany stawki podatku od towarów  
i usług VAT. W przypadku ustawowego obniżenia lub podwyższenia stawki podatku od 
towarów i usług VAT w okresie realizacji umowy, Strony dokonają stosownej zmiany 
pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy, po przeprowadzeniu ustaleń  
i zawarciu aneksu, dla tej części wynagrodzenia umownego, której zmiana dotyczy. 
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie 
(wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu) i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części 
umowy.  

§ 5 
1. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót 

niewykonanych uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą 
Wykonawcy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, przy czym ewentualne obniżenie 
wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysów uproszczonych 
wraz z zestawieniem materiałów stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy.  

2. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie 
robót zamiennych o tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu 
umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub 
funkcjonalności przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej. Łączna wartość robót zamiennych co do zasady nie powinna 
być wyższa niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie, a jedynie  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach ich łączna wartość nie może przekroczyć sumy 
wartości robót podstawowych podlegających zamianie i wartości równej 10% wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny 
aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji 
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zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone z zestawieniem 
materiałów stanowiące załączniki do umowy i kalkulację szczegółową wprowadzonych 
robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z załączonych 
do umowy kosztorysów uproszczonych z zestawieniem materiałów, przy czym w zakresie 
materiałów, które nie występowały ww. kosztorysach uproszczonych z zestawieniem 
materiałów, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego 
rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich 
cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym  
w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność 
wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów 
etc. 

3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w zakresie niektórych 
świadczeń umownych w przypadku braku finansowania lub zmniejszenia jego wysokości. 
Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia w tym zakresie nie 
skutkuje odpowiedzialnością wobec Wykonawcy.  
 

Termin realizacji umowy  
§ 6 

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 29 października 2021 r. ze względu 
na finasowanie prac ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku:  
a) działania siły wyższej w rozumieniu § 17 umowy, 
b) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,  
c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada. 

d) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji 
umowy, 

e) konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji 
administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, 
wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

f) opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów 
niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych 
decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź 
obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada. 

g) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć lub wprowadzenia 
robót zamiennych, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy. 

3. Ewentualne przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy winno zostać 
poprzedzone przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia 
okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony 
aneksu do umowy. 

4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu z powodu 
obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W razie 
zaistnienia takich okoliczności, Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia placu 
budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za 
niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność 
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poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie, 
co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością. 

 

Przekazanie terenu budowy 
§ 7 

1. Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
rozpoczęcia prac przekaże protokolarnie plac budowy. 

2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:  
a)  zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 
b) zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż., urządzenie 

placu budowy, obsługę oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp  
i p.poż. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania stałego sprzątania w rejonie prowadzonych 
prac oraz wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
użytkowników budynku, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty. 

4. Wykonawca powinien przewidzieć możliwość realizacji części robót (prac szczególnie 
uciążliwych dla Użytkownika, np. takich, które będą powodować emisję hałasu 
uniemożliwiającą normalne użytkowanie obiektów Zamawiającego w porze nocnej oraz  
w razie konieczności wystąpienia takich prac uzgodni wszelkie zagadnienia z nimi 
związane z administratorem budynku.  

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody 
spowodowane działalnością (działaniem bądź zaniechaniem) Wykonawcy i jego 
podwykonawców w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstałe  
u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to zakłóceń będących normalnym 
następstwem prowadzenia czynności i robót przewidzianych umową, których zgodnie  
z rzetelną praktyką projektową i budowlaną Wykonawca nie mógł uniknąć.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym niezwiązanego z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. W razie uszkodzenia lub zniszczenia tego mienia przez Wykonawcę lub osoby, 
którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy, Wykonawca jest 
obowiązany do naprawienia szkody przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy.  

 

Realizacja umowy 
Podwykonawcy 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem 

czynności i prac powierzonego podwykonawcom. 
2. Zakres i wartość czynności, jak i prac przewidzianych do wykonania przez 

podwykonawców wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich rzecz 
wynagrodzenia oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego kopią umowy  
o podwykonawstwo z nimi zawartą stanowi lub będzie stanowił w przyszłości załącznik nr 
1 do umowy i będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu 
przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedkładać 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo  
w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo 
albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy  
o podwykonawstwo wymagań zawartych w Specyfikacji Zamawiający może zgłosić 
podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty 
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przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii 
przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu  
w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana 
umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą 
wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. 
Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót podwykonawcy 
innemu niż wskazany w załączniku nr 1 do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich 
wartości, zleconych danemu podwykonawcy. 

4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie 
opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie 
skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy  
z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz  
z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo  
w terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec 
Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania  
i zaniechania. 

6. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego. 

7. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed 
uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą 
(dalszym podwykonawcą) umowy. 

8. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na 
inwestycji przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez 
Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nieuzyskania przez Wykonawcę 
zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą): 

a) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, 

b) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na 
inwestycji, w tym przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do czasu 
przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 
(dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo  
z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę 
(podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie 
określonym w § 8 ust. 3 i 4 umowy. Niewykonanie robót budowlanych w terminie 
określonym w § 6 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane 
będzie jako zwłoka Wykonawcy,  

c) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 
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wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie  
o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 
(dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy  
o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą). 

9. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na inwestycji pomimo nieuzyskania 
przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo  
z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do 
odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 3 (trzech) 
miesięcy od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy 

10. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy 
podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), 
zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju 
prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy  
z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy, z wyłączeniem kierownika robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że 
podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy 
realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające 
im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego 
w Rozdziale VI pkt 4) SWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek 
z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, 
która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby 
lub on sam spełniają ww. warunki. 

12. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, 
którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących 
jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).  

 

Materiały 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości 
odpowiadającej opisowi zawartemu w SWZ i jej załącznikach, a szczególnie w projekcie  
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz normom 
zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, 
mających wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa RP oraz Unii 
Europejskiej, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne 
dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów najpóźniej na 7 dni przed 
ich wbudowaniem. 

3. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań 
niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 3, okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonane roboty lub urządzenia są niezgodne z umową, 
sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań dodatkowych obciążają 
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Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie 
robót są zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem określonego materiału lub urządzenia zobowiązany jest 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z dokumentacją 
wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym, przy czym bezskuteczny upływ 14-
dniowego terminu, jaki Strony ustalają na akceptację lub odmowę akceptacji przez 
Zamawiającego, jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji przez Zamawiającego.  
W przypadku zastosowania równoważnych rozwiązań zamiennych wymagana jest 
akceptacja tychże przez Zamawiającego i właściwego Konserwatora Zabytków. 

6. Wykonawca przedstawi w celu dokonania wyboru i akceptacji przez Zamawiającego nie 
mniej niż trzy przykładowe elementy materiałów podstawowych i wyposażenia 
przynajmniej na 14 dni przed planowanym wbudowaniem lub dostawą. 

 

Odbiór robót budowlanych 
§ 10 

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu winny być zgłoszone do odbioru Zamawiającemu, 
poprzez wpis do dziennika budowy, w terminie 3 dni roboczych przed ich zakończeniem. 
Odbiór zostanie dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi ww. 
robót Zamawiającego, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub 
wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.  

2. Odbiorom częściowym podlegają roboty oraz dostawy wyszczególnione w kosztorysie 
ofertowym, zakończone w 100%. Odbiory winny być dokonane przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty 
zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu umowy, tj. 
wykonanie wszystkich czynności i prac określonych w § 1 ust. 1 i 2 umowy. Zgłoszenie 
gotowości do odbioru musi zakończyć się w terminie wykonania umowy określonym w § 
6 ust. 1 umowy. Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni 
roboczych liczonych od daty zgłoszenia przez wpis do dziennika budowy. Dla dokonania 
odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty 
wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. 

4. W razie braku zgody Zamawiającego na odbiór końcowy, tj. odbiór przedmiotu umowy,  
z powodu wykrycia wad istotnych, Wykonawca usunie powstałe wady istotne i zgłosi 
ponownie przedmiot umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy 
czym czas niezbędny na usunięcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje zmiany 
terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Za wady istotne rozumie się wady 
uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie  
z jego przeznaczeniem, funkcją i zakładanymi parametrami techniczno-funkcjonalnymi  
i użytkowymi.  

5. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty,  
w szczególności:  

a) dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze wersji papierowej oraz w formie 
elektronicznej po jednym egzemplarzu w formacie .doc, .pdf oraz .dwg), 

b) świadectwa jakości, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób  
i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót dokumenty gwarancyjne, instrukcje 
obsługi, eksploatacji, konserwacji, bądź inne dokumenty dotyczące użytkowania 
zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

6. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru przedmiotu umowy stwierdzono wady nieistotne, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do ich usunięcia. 
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7. W sytuacji określonej w § 4 ust. 3 Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

8. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma istotne wady w rozumieniu § 10 ust. 4 niniejszej 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim, bezskutecznym upływie 
wyznaczonego na piśmie terminu do usunięcia wad. Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy może być złożone w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu 
wyznaczonego terminu.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu  
dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej oraz opracowania sposobu postępowania 
z zabytkiem  – minimum po 2 egzemplarze każdego z opracowań w wersji papierowej i 
elektronicznej na CD – w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu realizacji 
przedmiotu umowy lub zakończeniu danego etapu prac. 

10. W przypadku niewykonania dokumentacji konserwatorskiej w terminie przewidzianym 
umową, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10 000 zł. Naliczona kara nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania i przekazania w/w opracowania. 
 

Zasady rozliczeń 
§ 11 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy może być płatne częściami, nie częściej 
niż raz w miesiącu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wystawionej po 
wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia, wraz z protokołem odbioru części prac 
wykonanych w całości (100%), jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez 
Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 6 zdanie 1, o ile 
przewidziano udział podwykonawców przy realizacji umowy. 

2. W przypadku wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  
w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/, 
w polu „referencja”, Wykonawca wpisze następujący adres e-mail: ……………………  

3. Podstawą do ustalenia kwot faktur częściowych będą kosztorysy ofertowe. Protokoły 
odbioru części prac dla ich zafakturowania sporządza Wykonawca a podpisują kierownik 
robót i inspektorzy nadzoru ze strony Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie protokół odbioru 
końcowego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej rozliczenie 
końcowe z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z określeniem ich nazw, 
adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych 
i odebranych prac. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy musi zawierać pisemne 
oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców), podpisane przez osoby 
uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres 
zrealizowanych przez nich czynności i prac.  

5. W przypadku niedołączenia do faktury protokołu odbioru końcowego lub wystąpienia 
błędów w fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty faktury, a termin 
zapłaty ulega przedłużeniu do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów lub 
sprostowania błędów w fakturze, bez prawa do naliczania odsetek za ten okres. 

6. Najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem 30 dniowego terminu zapłaty faktury, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód (w szczególności 
oświadczenie podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz 
podwykonawcy(ów)), że dokonał zapłaty wynagrodzenia podwykonawców, 
odpowiadającego czynnościom i pracom objętym treścią Załącznika nr 1 do niniejszej 
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umowy. W przypadku dostarczenia dowodów potwierdzenie realizacji płatności na rzecz 
podwykonawców, o których mowa wyżej w terminie późniejszym niż 10 dni roboczych, 
lecz nie później niż na 1 dzień przed terminem płatności faktury, Zamawiający wystawi 
Wykonawcy do faktury notę zmieniającą termin zapłaty faktury o ilość dni odpowiadającą 
opóźnieniu w stosunku do wymaganego terminu dostarczenia dowodów. Jeżeli 
Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas 
przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawców z tytułu wynagrodzenia 
objętego bezpośrednio wcześniejszą fakturą oraz szczegółowym określeniem przyczyn 
opóźnienia w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin 
wymagalności każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty 
każdej wierzytelności zawierające, co najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy i datę 
umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, 
numer i datę faktury, protokół odbioru. W przypadku niedostarczenia dokumentów przez 
Wykonawcę w określonych umową terminach, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy, a termin zapłaty ulega przedłużeniu do chwili 
dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej listy niezapłaconych wierzytelności na rzecz 
podwykonawców wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia.  
W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Zamawiający dokona weryfikacji 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i wyjaśnień w terminie 14 dni od chwili 
ich przedłożenia. Zapłata wstrzymanej faktury na rzecz Wykonawcy nastąpi w terminie 
14 dni od dostarczenia lub uzupełnieniu dowodów zapłaty podwykonawcom 
wymienionym w liście. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek za 
okres wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 11 ust. 6. 

7. Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy będzie upoważniony do 
dokonania zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na 
rzecz podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek 
prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej 
części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać 
w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 4 powyżej, że dokonał 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz podwykonawcy, lub w celu 
dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Zamawiający niezwłocznie, 
jednak, nie później niż na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją 
bezpośredniego przelewu na konto podwykonawcy powiadamia Wykonawcę  
o powyższym zamiarze. 

8. Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty 
przez Zamawiającego podwykonawcy może wnieść pisemne uwagi dotyczące zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. W razie wniesienia przez 
Wykonawcę pisemnych uwag, Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu pisma 
Wykonawcy zawierającego uwagi jest uprawniony do: 
a) zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w razie 

wykazanie przez Wykonawcę niezasadności roszczenia podwykonawcy; 
b) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykazał on 

zasadność takiej zapłaty udokumentowaną przedłożonymi Wykonawcy fakturami lub 
rachunkami; 

c) złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 

9. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia bez odsetek 
bezpośrednio podwykonawcy z wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej  
w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy przez Zamawiającego. 
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10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby przed zapłatą 
przez Zamawiającego faktury końcowej, zostały zapłacone przez Wykonawcę wszystkie 
faktury podwykonawców.  

11. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, na 
zasadzie art. 6471 § 5 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP, jest współodpowiedzialny  
z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, za zapłatę wynagrodzenia swoim 
podwykonawcom, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny 
zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany 
zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, 
w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za opóźnienie  
w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego,  
w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do 3 (trzech) 
dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający może 
potrącić wymienione należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku, który został ujawniony  
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”). 

13. W przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od 
towarów i usług Zamawiający może dokonać płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2021 poz. 685 ze zm.). 
Postanowień zdania 1. nie stosuje się, gdy przedmiot umowy stanowi czynność zwolnioną 
z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką podatku VAT. 

14. Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy służy 
mu dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, dla 
którego prowadzony jest rachunek VAT. 

15. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia przelewem z rachunku Zamawiającego, na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem postanowień ust 13 

16. Faktura winna być wystawiana w następujący sposób: 
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,  
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270  
i opatrzona dopiskiem, dla jakiej Jednostki Zamawiającego zamówienie zrealizowano, 
numer i data umowy, adres prac. 

17. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia 
przelewu przez Zamawiającego. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 12 

1. Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokości 
…………….. PLN (słownie: …………………………… złote 00/100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie 
…………………….. (w przypadku zabezpieczenia składane w formie innej niż pieniężna 
musi być ono bezwarunkowe oraz nieodwołalne). 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym bez 
zastrzeżeń. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie 
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roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 
najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 6 ust. 1 
umowy oraz do 14 – go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady.  

5. Wykonawca, w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje również okresu 
rękojmi za wady, jest zobowiązany w terminie do 30 dni przed upływem ważności 
zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu 
rękojmi za wady w wysokości 3% wynagrodzenia brutto w formie przewidzianej jako 
obligatoryjna zgodnie z art. 450 ust. 1 PZP. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej  
w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiający zmienia 
formę dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Przedmiotowej wypłaty Zamawiający dokona nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu 
obejmującego gwarancję, o której mowa w ust. 4 powyżej. W razie, gdy w imieniu 
gwaranta oświadczenie o udzieleniu zabezpieczenia składa inna osoba niż ujawniona  
w KRS jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
wraz z dokumentem gwarancji, oryginału, odpisu lub poświadczonej przez uprawnioną 
osobę kopii dokumentu, z którego wynika umocowanie składającego oświadczenie  
w imieniu gwaranta do dokonania czynności objętej tym dokumentem.  

 

Rękojmia za wady 
§ 13 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się  
w terminie 60 miesięcy liczonych od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
potwierdzonego odbiorem końcowym. 

2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający może żądać 
ich usunięcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku 
konieczności sprowadzenia przez Wykonawcę specjalistycznych części zamiennych 
termin może zostać wydłużony do 30 dni. Do usunięcia wady stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 14 ust. 9 oraz § 14 ust. 10 niniejszej umowy.  

 

Gwarancja 
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięczny okres gwarancji na przedmiot umowy, 
liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem  
i staraniem. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z gwarancji niezależnie od 
przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi. 

4. Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę, 
producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w miejscach 
realizacji umowy, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie działania 
organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia poza obiektami obciążają Wykonawcę. 

5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki 
poprzez stawiennictwo serwisanta nie może przekroczyć 2 (dwóch) dni od zgłoszenia 
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usterki (e-mailem potwierdzonym następnie niezwłocznie w formie pisemnej przez 
upoważnioną przez Zamawiającego osobę lub osoby), z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy.  

6. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis  
(e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części 
zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni, chyba, że Strony uzgodnią inny 
termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności 

7. Okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres 
naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki. 

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego 
elementu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy 
(odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu). 

9. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania 
wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 
zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

10. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, za którą Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie usunie 
wady (usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający ma prawo bez utraty 
gwarancji zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji 
określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez 
producentów, i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

 

Odstąpienie od umowy  
§ 15 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, nie wcześniej niż w terminie 7 (siedmiu) dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tym, że: 
a) Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań 

pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, 
b) została podjęta likwidacja Wykonawcy, 
c) wystąpiło u Wykonawcy znaczne zadłużenie, w szczególności skierowanie przeciwko 

Wykonawcy zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej 
wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), 

d) Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie 
realizuje go przez okres 30 dni, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

e) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy 
lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni 
od chwili otrzymania decyzji o ich podjęciu od Zamawiającego,  

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia 
Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu 
na piśmie przez Zamawiającego terminie, 

g) Wykonawca spowodował zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do 
terminu realizacji powyżej 1 miesiąca, 
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h) Zaistniały okoliczności wskazane w § 8 ust. 9 umowy, chyba, że powierzenie tych 
czynności i prac podwykonawcom było konieczne z powodu niedających się 
przewidzieć okoliczności, w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej, 

i) Wykonawca nie zastosował się do żądania Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 
4 zdanie 2, 

j) zaistniały okoliczności wskazane w § 10 ust. 8 umowy, 
k) Zamawiający, dokonał trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy - w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 
l) Łączna wysokość kar umownych przekroczyła 35% 
Zamawiający może odstąpić od umowy do upływu okresu rękojmi, o którym mowa w § 
13 ust. 1  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; (art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP). 

b) gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP), 
c) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

PZP, 
d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku 
określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania Wykonawca: 
a)  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  

w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 
b)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt 

Zamawiającego, jeżeli do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn, za które 
Zamawiający odpowiada; w pozostałych wypadkach koszty zabezpieczenia ponosi 
Wykonawca,  

c)  zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca. 

6. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia albo rozwiązania umowy, pod warunkiem ich 
należytego, w tym zgodnego z umową wykonania i odebrania przez Zamawiającego . 

7.  Odstąpienie od umowy albo rozwiązanie niniejszej umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie.  

8. Odstąpienie od umowy albo rozwiązania niniejszej umowy nie wpływa na istnienie  
i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 
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Kary umowne 
§ 16 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym 
łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w umowie nie mogą przekroczyć 
60% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, niezależne od okoliczności wskazanej w § 8 ust. 8 
lit. a) lub § 8 ust. 9 umowy, karę umowną w przypadku: 
a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, chyba że przyczyny odstąpienia nie stanowiły 
okoliczności leżące po stronie Wykonawcy lub za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności;  

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 umowy,  

c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu 
usunięcia wad, 

d) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi  
w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą wadę lub usterkę 
za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 13 ust. 
2 albo § 14 ust. 6 umowy, 

e) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2, za 
każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu płatności, określonego w § 11 ust 1, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 
5 000,00 PLN  (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek niedochowania 
obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy poprzez jego skrócenie do terminu określonego w § 11 ust. 1, pomimo 
wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu, w wysokości 5 000,00 
PLN za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 

h) zwłoki w przedłożeniu zanonimizowanych kopii dokumentów pracowników 
wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 3 umowy w wysokości 500,00 PLN 
(słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po 
upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 umowy; 

3. Wykonawca ma prawo naliczenia kary umownej, a Zamawiający zobowiązany jest do jej 
zapłaty za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, przy czym kary umowne określone w ust. 1 oraz 
2 mają charakter zaliczalny na poczet przedmiotowego odszkodowania uzupełniającego 
dochodzonego przez daną Stronę. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego 
po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie 
stanowiące podstawę do ich naliczenia. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnych 
do zapłaty faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

Siła wyższa 
§ 17 

1. Przez siłę wyższą, rozumie się zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie wynikające z jego 
i jego podwykonawców problemów organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie 
mógł przewidzieć lub któremu nie mógł zapobiec, ani któremu nie mógł przeciwdziałać,  
a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania 
wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość  
i sposób wykonywanych umowy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają  
w szczególności: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, 
upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub 
ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone 
stany zagrożenia epidemicznego, ogłoszone stany epidemii, w tym również ogłoszony stan 
epidemii COVID-19. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
Stronę. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem nieważności, uzgodnią sposób 
i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 
przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

 

Poufność 
§ 18 

1. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy nie mogą być 
wykorzystane bez zgody Zamawiającego do celów innych niż realizacja umowy, chyba że 
Zamawiający wyraził w formie pisemnej zgodę na udostępnienie informacji lub ujawnienia 
zażądał uprawniony organ na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 
Strona jest zobowiązana do ujawnienia tych informacji na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji,  
w szczególności ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych, z którymi 
Strony umowy, osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, 
przy pomocy, których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, zapoznają się przy 
wykonywaniu umowy. 

3. Strony podejmą odpowiednie kroki dla zachowania poufności przez osoby wykonujące  
w ich imieniu obowiązki w ramach umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  
w trakcie realizacji umowy. 

Zmiana umowy 
§ 19 

1. Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy, możliwość zmiany 
umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących 
przypadkach i zakresach:  

1) zmiana terminu wykonania zamówienia, lub innych postanowień umowy (w tym zmiana 
sposobu wykonywania umowy, zmiana zakresu świadczenia wykonawcy i 
odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły 
wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej 
umowy. 
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2) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z: zaistnieniem niemożliwych do 
wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących 
rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia 
korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 
zamówienia. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy nie będzie większe niż 15% jego 
wartości. 

3) zmiany postanowień umowy związane ze: 
a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony 

umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych 
zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 

b) zmianą numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie, 
c) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej 

umowy, 
d) zmianą w KRS, wpisie do CEiDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące 

Wykonawcy, 
e) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
f) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą 

warunków realizacji umowy, 
4) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymanie realizacji 
umowy, 

5) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek opóźnień w udostępnieniu 
poszczególnych lokali przez ich użytkowników.   

6) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany 
przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 
postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej na zasadach 
wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 20 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, 
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia, chyba że wyraźne postanowienie 
niniejszej umowy przewiduje inny sposób złożenia oświadczenia. 

2. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia niniejszej umowy, rozwiązanie lub odstąpienie od 
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia porządku w rejonie prowadzonych prac oraz 
wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób 
postronnych, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty. Wykonawca odpowiada 
za szkodę wyrządzoną osobom trzecim pozostającą w związku z wykonywaniem umowy. 

4. Wykonawca pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy między innymi: 
przeglądów, odbiorów oraz uzyska niezbędne zezwolenia od zarządcy dróg na przejazd 
pojazdami budowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listy pracowników upoważnionych do 
wykonywania prac oraz zapewni odzież roboczą, jak i identyfikatory pozwalające na 
jednoznaczną identyfikację pracowników. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieważne, Strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 



SWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania remontu 
konserwatorskiego elewacji Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie od strony Brackiej.  
      Nr sprawy 80.272.131.2021 

Strona 50 z 50 
 

zamierzonemu celowi pierwotnego postanowienia umowy. Nieważność danego 
postanowienia umownego nie wpływa na ważność pozostałych postanowień umowy.  

7. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności, w 
szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca  zobowiązany jest na koszt własny do wykonania i zawieszenia na terenie prac 
tablicy informacyjnej o parametrach i treści określonych w § 7 - 9 „Regulaminu działań w 
zakresie  informacji o wykorzystaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa” w terminie do 3 dni od rozpoczęcia prac budowlanych. 

9. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie 
adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję 
wysłaną pod dotychczas znany adres. 

10. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku,  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .  

11. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

12. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.), ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019  
z późn. zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. 
j. Dz. U. 2021 poz. 710 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. 
Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 
1842 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

14. Strony zgodnie oświadczają, że z uwagi na fakt zawarcia niniejszej umowy w formie 
elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób 
dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia 
woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) 
oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron. 

 
Załączniki do umowy: 
1) Załącznik nr 1 – lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót 

przewidzianych do wykonania, o ile są przewidziani na etapie zawarcia umowy. 
 
 
   ………………………………                                 ……………………………… 

  Zamawiający           Wykonawca 
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WSTĘP 

 

Przedmiotem niniejszego programu są elewacje zewnętrzne pałacu Larischa położonego 

u zbiegu placu Wszystkich Świętych i ul. Brackiej w Krakowie 

Program obejmuje następujące elementy wspomnianego zespołu: 

• tynki na elewacjach 

• dekoracja architektoniczna wykonana techniką narzutu ( m.in. pilastry, część kapitele 

kolumn zespołu okiennego przy balkonie od str. poł., kapitele pilastrów za 

kolumnami portyków po stronie zachodniej).  

• kamienną dekorację architektoniczną – portale, balkony, portyki, gzymsy, cokół, 

elementy attyki i kolumny przy drzwiach balkonowych oraz odbojniki od strony 

placu Wszystkich Świętych. 

• wykonane techniką odlewu figury wieńczące attykę od strony placu Wszystkich 

Świętych. 

 

Uzyskanie pełnego dostępu do wszystkich elementów obiektu, po postawieniu 

rusztowań umożliwi pogłębienie wiedzy na temat kondycji substancji budowlanej oraz 

może mieć wpływ na program prac konserwatorskich.  

Wszelkie ustalenia dotyczące ewentualnych zmian programu prac konserwatorskich 

winny być podejmowane w trakcie komisji konserwatorskich.  

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNY ZARYS HISTORII OBIEKTU  

 

Położony u zbiegu ul. Brackiej i placu Wszystkich świętych pałac, nosi swoją nazwę od 

hrabiego Karola Larischa, który nabył go w 1833 roku i przebudował ujednolicając 

m.in. elewację do strony placu Wszystkich Świętych. Stan ten zachował się do dnia 

dzisiejszego. 

Istniejący obecnie budynek ulegał na przestrzeni dziejów wielokrotnym 

przekształceniom polegającym m. in. na połączeniu kilu średniowiecznych kamienic.  
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W 1725 roku kamienice zakupił starosta dobczycki i ostrołęcki, wojewoda bracławski 

Michał na Zakliczynie Jordan. Z początkiem lat czterdziestych XVIII jego syn, 

wojewoda bracławski- Stefan Jordan, podjął przebudowę mającą na celu stworzenie 

barokowego pałacu według projektu włoskiego architekta- Francesco Placidiego. 

Jednym z założeń projektu było wykonanie głównej fasady od strony ul.  Brackiej, 

umieszczając tam dwa portale wejściowe i monumentalną, reprezentacyjną, trójbiegową 

klatkę schodową. 

Badania architektoniczne wykonane pod kierownictwem mgr inż. arch. Marii 

Filipowicz wykonane w 1981 roku pozwoliły na stwierdzenie, że pierwsze dwie 

kondygnacje powstały za czasów Placidiego. Drugie piętro budynku powstało w XIX 

wieku. Wg. przeprowadzonych badań, część dekoracji architektonicznej obiektu została 

wykonana z piaskowca. Ze względu na znaczne zniszczenie kamienia elementy te, w 

trakcie kolejnych prac, pokryto tynkiem. Prawdopodobnie na skutek pogarszającej się 

sytuacji materialnej właściciela prace pod kierunkiem Placidiego zostały przerwane w 

połowie XVIII wieku. 

W roku 1790, niedokończony budynek zakupił książę Massalski. Obiekt w formie 

zaprojektowanej przez Placidiego dotrwał do kolejnej przebudowy dokonanej w 1815 

roku przez następnego właściciela Szczepana Humberta, który nabył pałac w roku 1807.  

Znany ówcześnie architekt przebudował fasadę na neoklasycystyczną, dodając budowli 

drugie piętro. Pałac zyskał jednorodną formę o cechach klasycystycznych z portalami 

zdobionymi kolumnami oraz zdobnymi obramieniami okiennymi. 

W roku 1833 kolejnym właścicielem pałacu został hrabia Karol Larisch.  

Po pożarze w 1850 roku pałac został gruntownie przebudowany. Prace trwały przez 

cztery lata. Przebudowa dotyczyła między innymi frontu od strony Placu Wszystkich 

Świętych. Wbrew założeniom Placcidiego, fasada gmachu została umieszczona od 

strony placu Wszystkich Świętych. 

Znany z działalności społecznej i dobroczynnej hrabia Karol Larisch, po remoncie,  w 

roku 1854 przekazał budynek miastu. W związku z tym pałac stracił funkcję mieszkalną 

i stał się budynkiem użyteczności publicznej. 

Miasto urządziło w nim siedziby kilku instytucji kulturalno-oświatowych 

(m.in. Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych). 

W latach późniejszych w dawnej rezydencji mieściło się pierwsze krakowskie 

Seminarium Nauczycielskie i Szkoła Ćwiczeń.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Przyjaci%C3%B3%C5%82_Sztuk_Pi%C4%99knych_w_Krakowie
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Przez pewien czas właścicielką pałacu była także hr. Maria Potocka, Tadeusz Czaski a 

także Jacek Kluszewski.  

Od 1895 roku budynek był wynajmowany przez radę miasta, ze względu na brak 

miejsca dla wszystkich wydziałów w  Pałacu Wielopolskich. 

w 1903 roku gmach zaadaptowano na biura wydziałów skarbowego, ekonomicznego i 

przemysłowego oraz Rady Szkolnej Okręgowej,  

W 1913 roku gmina wykupiła budynek na własność.  

W latach 1916 – 1939 pałac służył między innymi jako mieszkanie prezydenta miasta. 

Po wojnie w pałacu znalazła miejsce Miejska Biblioteka Publiczna oraz  Urząd  

Stanu Cywilnego.  

Obecnie w pałacu Larischa mieści się instytut prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Ostanie prace dotyczące budynku pałacu miały miejsce kolejno w latach: 

1986 – 88 (prace konserwatorskie przy kamieniarce na obu elewacjach budynku 

przeprowadzone przez Pracownię Konserwacji Detali Architektonicznych 

reprezentowaną przez Zbigniewa Jakubowskiego),  

1995 (konserwacja attyki wykonana przez Pracownię Konserwacji Zabytków, 

reprezentowaną przez Antoniego Kałużnego)   

1997 roku (prace dotyczące detalu kamiennego, stolarki oraz tynków wykonana na 

podstawie programu prac konserwatorskich opracowanego przez zespół konserwatorski, 

mgr Halina Baster, mgr Antoni Kałużny, mgr Adam Moskała oraz Przedsiębiorstwo 

Budowlano – Konserwatorskie mgr Marian Ćwięczek). 

 

 

 

Bibliografia: 

 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Dotyczy prac konserwatorskich przy detalach kamieniarki 

na elewacji płd. i zach. oraz stolarki Pałacu Larischa – Pl. Wszystkich Świętych 6, opr. Zespół 

konserwatorski mgr Halina Baster, mgr Antoni Kałużny, mgr Adam Moskała oraz Przedsiębiorstwo 

Budowlano – Konserwatorskie mgr Marian Ćwięczek Kraków, lipiec 1997. 

 

Marek Żukow-Karczewski, Pałace Krakowa. Pałac Laricha, „Echo Krakowa” 22 XI 1989 r. nr. 227 

(13036) 

 

Krakow-przewodnik.com.pl 
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STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Na obecny stan zachowania obiektu wpływa cały szereg zróżnicowanych czynników. 

Samo usytuowanie zabytku, w centrum dużego miasta, ma wpływ na przyspieszenie 

procesów niszczących. Kurz, brud, kwaśne deszcze oraz substancje smoliste 

wytwarzane w dużej aglomeracji miejskiej, osadzają się na powierzchniach elewacji i 

dachów. Proces ten ma charakter ciągły i postępujący. Osadzanie się zanieczyszczeń na 

powierzchni wspomnianych elementów, w dłuższym okresie czasu prowadzi do zmiany 

ich walorów estetycznych a także nie pozostaje bez wpływu na ich strukturalny stan 

zachowania.  

Ze względu na umiejscowienie w centrum Krakowa oraz obecnie pełnioną funkcję 

(wydział Prawa i Administracji UJ) miejsce to stanowi obszar nasilonego ruchu z czym 

wiąże się zwiększenie ryzyka i przyspieszenie procesów zniszczeń typu mechanicznego, 

zwłaszcza w dolnych partiach elewacji budynku. Siadanie, opieranie czy zwykłe 

ocieranie się o tynki powoduje ich zabrudzenie i pociemnienie.  

Wszystkie omawiane elementy znajdują się na zewnątrz i w związku z tym są one 

szczególnie narażone na wpływ warunków atmosferycznych. Istotnym czynnikiem 

mającym wpływ na proces niszczenia jest woda.  

Destrukcyjnie procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne związane z obecnością wody, 

której głównym źródłem są oczywiście opady atmosferyczne i woda gruntowa 

podciągana w obręb murów i kamieniarki. Sama woda jest uniwersalnym 

rozpuszczalnikiem, który poprzez swoje działanie powoduje wymywanie spoiwa 

materiałów budowlanych i osłabianie ich struktury, zwłaszcza w warstwie 

powierzchniowej. Szybkość i intensywność procesu jest oczywiście uzależniona od 

rodzaju materiału, jego porowatości i nasiąkliwości. Jednocześnie z wodą opadową, 

zwłaszcza w środowisku wielkomiejskim (tzw. kwaśne deszcze), dostają się na obiekt 

rozpuszczone w niej związki chemiczne mające destrukcyjny wpływ na istniejące w 

obrębie omawianego przedmiotu prac materiały budowlane.  

Woda gruntowa migrując kapilarami wprowadza wiele szkodliwych substancji takich 

jak kwasy organiczne i sole. Migrujące do powierzchni tynków i kamienia a także ich 

uzupełnień sole krystalizują w warstwie przypowierzchniowej, co na skutek 

zwiększenia ich objętości prowadzi do rozsadzania zaprawy przejawiającego się w 

postaci pęknięć i złuszczeń tynku oraz kamienia. Z uwagi na bardzo dużą 

higroskopijność soli dochodzi do ich cyklicznej krystalizacji i rozpuszczania, w 
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zależności od wilgotności powietrza, co prowadzi do szybkiego zniszczenia struktury 

materiału budowlanego. 

W powstałe pęknięcia migruje woda co w dłuższym przedziale czasu prowadzi do 

poszerzania się zakresu i głębokości zniszczeń. Ponadto sole krystalizujące w strefie 

powierzchniowej i przypowierzchniowej mogą w sposób znaczący redukować 

paroprzepuszczalność  materiału poprzez zawężanie lub zamykanie porów materiału. 

Inną właściwością niektórych soli jest zdolność do przyłączania cząsteczek wody, czyli 

uwodnienia. Sole mogą tworzyć kryształy o różnej objętości, która zmienia się w 

zależności od stopnia uwodnienia. Wywierają wówczas ciśnienie hydratacyjne na 

ścianki porów, działające równie destrukcyjnie, co ciśnienie krystalizacji. Należy w tym 

miejscu zauważyć, że w okresie zimowym chodniki posypywane są solą co skutkuje 

zwiększeniem ich ilości w wodzie podciąganej z podłoża. 

Struktura tynku ma dużą zdolność gromadzenia wody i podciągania jej kapilarnie na 

znaczne wysokości. Stąd zniszczenia tynku w dolnych partiach ścian mogą obejmować 

pas wysoki nawet na około 2 m nad poziomem gruntu (pokrywa się to ze 

wspomnianymi, wcześniejszymi naprawami oraz widocznymi zniszczeniami).  

Szczególnie niebezpieczne dla obiektu są okresy kiedy występują znaczne dobowe 

wahania temperatur a zwłaszcza ich spadek poniżej 0 stopni Celsjusza, prowadzi to do 

zamarzania wody w strukturze tynku i kamienia co skutkuje ich rozsadzaniem, 

prowadzącym do powstawania spękań, złuszczeń i wykruszeń. Zamarzając woda 

zwiększa swoją objętość o 9%. Przy spadku temperatury do 0—10°C następuje ponad 11-

krotny wzrost ciśnienia wody w kapilarach. Dalsze obniżenie temperatury do — 20°C 

powoduje ponad 20-krotny wzrost ciśnienia w stosunku do wyjściowego (t=00C). 

Na skutek w/w procesów fizyko – chemicznych oraz na skutek wywierania wzmożonego 

nacisku przez zama rzającą wodę  i krystalizację rozpuszczonych w niej 

soli a także  proces uwadniania soli następuje dezintegracja struktury i utrata parametrów 

technicznych tynku a także kamienia. W wyniku tego mechanizmu materiał traci 

spoistość i nośność a co za tym idzie, w wypadku tynku i przyczepność. Skutkiem tego 

procesu warstwy ulegają odspojeniu i oderwaniu. Proces ten ma charakter narastający. 

Równie istotną przyczyną zniszczeń jest migracja wody przez nieszczelne bądź 

uszkodzone partie spoinowania. Woda opadowa wnika w głąb muru, a następnie w 

procesie odsychania, migruje do powierzchni kamienia i tynku. Skutkiem tego procesu, 

w połączeniu z omówionymi powyżej zmianami temperatur, są widoczne spudrowania 
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powierzchni, znaczne złuszczenia i rozwarstwienia kamienia oraz wykonanych 

wcześniej jego uzupełnień. 

Negatywny wpływ na stan zachowania materiałów budowlanych mają również rosnące 

na nich mikroorganizmy. Rozwijają się one szczególnie w miejscach mocniej 

zawilgoconych. Rozwój glonów i porostów jest związany z wydzielaniem, na skutek 

procesów metabolizmu rozcieńczonych kwasów, które przyspieszają degradację 

powierzchni tynku i kamienia wpływając szczególnie na uaktywnienie jonów Ca oraz 

Mg oraz na wzrost zasolenia w obrębie ich występowania. Jednocześnie obecność 

mikroorganizmów powoduje utrzymywanie się zawilgocenia w obrębie jego struktury 

co niesie za sobą skutki opisane powyżej.  

O tym, że procesy niszczenia występowały już w przeszłości i mają charakter 

nawracający, świadczą wykonywane w przeszłości remonty i naprawy dokonywane na 

omawianym obiekcie. Dotyczy to zarówno remontów kompleksowych jak i lokalnych 

drobnych napraw. 

Innym elementem prowadzącym do powstawania zniszczeń jest umiejscowienie obiektu 

w pobliżu trakcji tramwajowej. Mikrowibracje powstające w wyniku ruchu tramwajów 

mogą powodować nasilenie pęknięć i odspojeń co przyczynia się do postępującej 

dezintegracji materiału budowlanego. 

 

Pomimo przyzwoitego wyglądu elewacji pałacu stan techniczny tynków oraz 

elementów wykonanych w technice narzutu jest zły. Przyczyny zniszczeń są 

zróżnicowane w zależności od umiejscowienia.  

W górnych partiach obiektu główną przyczyną zniszczeń są warunki atmosferyczne. Opady 

kwaśnych deszczów, zaleganie śniegu na ofasowaniach i płaszczyznach elementów 

dekoracyjnych a także wystawienie na wpływ wiatrów niosących ze sobą drobiny kurzu i 

piasku powodują powstawanie spękań, odspojeń i złuszczeń zarówno warstwy malarskiej 

jak i tynków. 

Zniszczenia te są widoczne zwłaszcza w partii ścian strychu oraz attyki wieńczącej elewację 

od strony placu Wszystkich Świętych. Znaczna siatka spękań widoczna jest również na 

narożu pałacu. Duże spękania mogą skutkować ryzykiem odpadnięcia dużych kawałków 

tynku co w połączeniu z jego wysokością może stwarzać zagrożenie dla osób znajdujących 

się w pobliżu elewacji.  
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Ponadto na elewacjach widoczne są też pęknięcia i złuszczenia występujące zarówno w 

obrębie ścian jak i obramień okiennych. Część pęknięć ma charakter konstrukcyjny, 

przebiegają zarówno przez tynki, obramienia okien jak i kamienny gzyms. 

Pod płytami balkonowymi widoczne są znaczne pęcherze i odspojenia tynku. W tym 

wypadku przyczyną istniejącego stanu rzeczy mogą być nieszczelności w obrębie płyt 

balkonowych lub na ich styku ze ścianą. Woda migruje grawitacyjnie w głąb muru a 

następnie do powierzchni pod balkonami. 

Natomiast główną przyczyną zniszczeń w dolnych partiach budynku jest migracja wody w 

głąb struktury muru, kamieniarki i tynków. Negatywne skutki tych procesów zostały 

omówione powyżej. 

O tym, że problemy ze stanem zachowania tynków w partii cokołowej miały miejsce już 

wcześniej, świadczą ślady wykonywanych w przeszłości napraw. Jest to dobrze widoczne w 

miejscach gdzie wykonano wtórne wymalowania tynków w kolorystyce zbliżonej do 

kolorystyki elewacji. 

Tynk znajdujący się w dolnych partiach budynku jest w wielu miejscach znacznie 

zniszczony. Widoczne są zarówno spękania jak i odspojenia powierzchni. Jest to skutkiem 

omówionego powyżej podciągania kapilarnego wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami 

i związanym z tym procesem zniszczeń.  

Szczególnie zły stan zachowania tynku można zaobserwować od strony placu Wszystkich 

Świętych na styku z sąsiadującą kamienicą. Powierzchnia tynku jest tam bardzo mocno 

zniszczona. Widoczne są duże spękania i odspojenia tynków a także głębokie złuszczenia 

powierzchni. Jest to wynik zalewania tynku wodą oraz wszystkich negatywnych skutków z 

jakim jest to związane. Trudno obecnie stwierdzić czy przyczyną są prawdopodobne 

uszkodzenia bądź nieszczelności ofasowań i systemu odprowadzania wody na budynku 

pałacu czy też na sąsiadującej  z nim  kamienicy. 

W złym stanie znajdują się fragmenty elewacji przy portyku gdzie widoczne są zacieki na 

powierzchni, spękania i złuszczenia zarówno farby jak i tynku.  

Lokalnie w dolnych partiach elewacji oraz na gzymsach przy portykach widoczne jest 

występowanie glonów. 

Elementy dekoracji architektonicznej wykonane techniką narzutu są w podobnym 

stanie zachowania co tynki. Powierzchnia dekoracji jest zabrudzona widoczne są też 

spękania i uszkodzenia powierzchni. Miejscami występują na powierzchni zabielenia. Mogą 

one być skutkiem obmywania wodą opadową wypłukującą spoiwo wapienne ale nie można 

też wykluczyć że zabielenie jest wynikiem lokalnego zasolenia. 
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Ponadto w trakcie oględzin obiektu zaobserwowano miejscowe wadliwe uzupełnienia tynku 

w miejscach gdzie zamontowano na elewacji instalacje. 

 

W obrębie omawianych elewacji kamienną dekorację architektoniczną wykonano z 

różnych rodzajów kamienia. Podstawowym materiałem kamiennym jest z piaskowiec. Obok 

niego występują elementy wykonane z wapienia, np. balustrady balkonów oraz bazy i 

kapitele kolumn. Od strony placu Wszystkich Świętych, wyjątkiem są kapitele kolumn w 

zespole okien przy balkonie, które są wykonane w narzucie. 

Stan zachowania kamieniarki należy określić jako zły i bardzo zły. Kamieniarka znajdująca 

się na większej wysokości (elementy attyki od strony placu Wszystkich Świętych, gzymsy, 

balustrady balkonów) jest zachowana nie najgorzej. Powierzchnia kamienia jest zabrudzona, 

widoczne są lokalne spękania i ubytki oraz zacieki brudu, miejscowo widoczne są też 

zabielenie mogące być wynikiem migracji soli do powierzchni kamieniarki. Lokalnie 

widoczne jest również występowanie glonów. Główną przyczyną zniszczeń tych partii 

kamieniarki jest wpływ warunków atmosferycznych niosących za sobą skutki opisane 

powyżej. 

W zdecydowanie gorszym stanie zachowania znajdują  się elementy kamieniarki w dolnych 

partiach budowli. Można tam zaobserwować duże zniszczenia zarówno kamienia jak i jego 

wcześniejszych uzupełnień. Dotyczy to szczególnie partii cokołowej oraz dolnych 

elementów portyków i portali oraz stopni. W tym wypadku oprócz wspomnianego, 

negatywnego wpływu warunków atmosferycznych mamy też do czynienia z podciąganiem 

wody w głąb kamienia i muru oraz czynnikami zewnętrznymi takimi jak duży ruch osób. 

Destrukcyjny wpływ wspomnianych czynników również omówiono powyżej.  

Zarówno w obrębie cokołu jak i podstaw, baz oraz trzonów kolumn widoczne są znaczne 

ubytki i odspojenia a także złuszczanie i pudrowanie się zarówno powierzchni kamienia jak i 

jego uzupełnień. Wykonane w przeszłości uzupełnienia kamienia są w zdecydowanej 

większości odbarwione, spękane bądź też uległy całkowitej destrukcji. 

Struktura piaskowca rodzimego, którego dużą część spoiwa stanowi spoiwo ilaste a także  

fuga wapienno - piaskowa mają dużą zdolność gromadzenia wody i podciągania jej 

kapilarnie na znaczne, wysokości. Jak wspomniano wcześniej proces migracji wody oraz 

rozpuszczonych w niej soli prowadzi do powstawania szeregu zniszczeń, które mają 

charakter ciągły i narastający. 

 



9 

 

Stan zachowania figur znajdujących się na attyce wieńczącej elewację od strony placu 

Wszystkich Świętych należy określić jako bardzo zły. Figury wykonano 

prawdopodobnie w technice odlewu a następnie opracowano ich powierzchnię ręcznie 

nadając jej zachowaną obecnie fakturę. 

Powierzchnia figur jest zabrudzona a na powierzchni widoczne są zniszczenia będące 

wynikiem wpływu warunków atmosferycznych. Na skutek opadów forma rzeźbiarska 

jest nieco rozmyta a faktura powierzchni miejscowo mniej czytelna. 

W obrębie figur widoczne są znaczne zniszczenia formy rzeźbiarskiej.  

Na  figurze znajdującej się od strony zachodniej attyki widoczny jest znaczny ubytek w 

obrębie ręki. Ubytek ten jest tak głęboki, że widoczne są korodująco powierzchniowo 

pręty zbrojenia.  

Na figurze znajdującej  się od strony wschodniej widoczne jest duże pęknięcie, oraz 

przesunięcie formy odlewu w partii naczynia umieszczonego na głowie postaci. 

Należy zauważyć, że wielkość pęknięcia oraz wielkość odspojonego elementu a także 

wysokość na jakiej się znajduje, stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób 

znajdujących się w pobliżu elewacji. 

Ponadto na powierzchni rzeźb widoczne jest występowanie glonów których szkodliwa 

działalność została omówiona powyżej. 

 

Elementy metalowe (odgromy) umocowane do rzeźb metalowymi opaskami są 

powierzchniowo skorodowane. 
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WSTĘPNE WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

 

Przedmiotem niniejszego programu są tynki oraz elementy dekoracji architektonicznej 

kamiennej i wykonanej w narzucie a także figury wykonane w technice odlewu na 

elewacjach zewnętrznych Pałacu Larischa w Krakowie.  

Celem prac winno być przeprowadzenie konserwacji głównie o charakterze 

zachowawczym a więc z poszanowaniem stanu istniejącego substancji zabytkowej, 

jedynie z niezbędnymi korektami estetycznymi. Natomiast materiały i wykonane nimi 

uzupełnienia zastosowane podczas poprzednich remontów, przeprowadzanych zgodnie 

z wiedzą i estetyką ówczesnego czasu, należy w razie konieczności wymienić lub 

skorygować.  

Rozpoczęcie prac i postawienie rusztowań umożliwi pogłębienie wiedzy na temat 

kondycji substancji budowlanej.  

Proces degradacji materiałów powinien być w miarę możliwości powstrzymany przez 

szereg zabiegów konserwatorskich mających zarówno charakter techniczny jak i 

estetyczny. Należy jednak mieć świadomość, że całkowite wyeliminowanie źródeł 

zniszczeń jest niemożliwe ze względu na warunki umiejscowienia obiektu oraz jego 

przeznaczenie związane z nasilonym ruchem osób, co niesie ze sobą omówione 

wcześniej negatywne skutki.  

W miejscach skażonych mikroorganizmami należy przeprowadzić dezynfekcję 

powierzchni poprzez naniesienie preparatu biobójczego.  

 

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich i tynkarskich konieczne jest wykonanie 

prac konstrukcyjnych. Sposób wykonania prac winien być określony w odrębnym 

opracowaniu.  

 

W trakcie trwania prac należy dokonać przeglądu stanu zachowania i skuteczności 

istniejących ofasowań oraz szczelności płyt balkonowych a także wykonanie 

niezbędnych korekt i napraw wspomnianych elementów. Skuteczna ochrona przed 

wodą opadową jest bardzo istotnym czynnikiem dla utrzymania elewacji w dobrym 

stanie zachowania. 

Należy mieć świadomość, że długotrwałość efektu przeprowadzonych prac 

konserwatorskich zależeć będzie od czynników zewnętrznych oddziaływujących na 

zabytek.  
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Jak wspomniano wcześniej ustawienie rusztowań i uzyskanie pełnego dostępu do 

obiektu umożliwi wykonanie szczegółowego przeglądu stanu zachowania tynków na 

elewacjach w miejscach wcześniej niedostępnych, a co za tym idzie lepsze rozeznanie 

stanu zachowania obiektu oraz występujących na nim problemów konserwatorskich i 

konstrukcyjnych. 

Wszelkie ustalenia dotyczące zmian programu prac konserwatorskich winny być 

podejmowane w trakcie komisji konserwatorskich.  

 

Jak już wspomniano, stan zachowania tynków wymaga podjęcia pilnych prac 

konserwatorskich. Widoczne spękania i ubytki tynku mogą powodować odpadanie 

znacznych fragmentów tynku co może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób 

znajdujących się w pobliżu elewacji. 

Zakres wymian i uzupełnień tynków winien być określony na podstawie szczegółowych 

oględzin obiektu możliwych po postawieniu rusztowań. Powierzchnię tynków należy 

ostukać by zlokalizować wszystkie odspojenia. W ramach oględzin należy również 

zidentyfikować pęknięcia o charakterze konstrukcyjnym 

Podczas ramach prac konserwatorskich należy przeprowadzić badania składu zapraw a 

także ich stopnia zasolenia. W rejonach, w których wartość zasolenia przekroczy 3% 

konieczny do wykonania będzie zabieg odsalania podłoża. Należy jednak założyć 

wykonanie zabiegu jedynie powierzchniowo. Przy długim czasie kumulowania się soli 

w murach i elementach z nimi związanych, niemożliwe jest wykonanie w pełni 

skutecznego odsalania strukturalnego. W takich wypadkach, próby odsalania poprzez 

wielokrotne nakładanie kompresów, nie zawsze są skuteczne a bardzo często 

dodatkowo intensyfikują proces migracji do powierzchni, w jakimś stopniu 

ustabilizowanych w murze soli. 

W miejscach porośniętych mikroflorą należy przeprowadzić dezynfekcję. 

Przed położeniem nowych tynków powierzchnię podłoża należy oczyścić i wykonać 

jego niezbędne naprawy. Oczyszczenie ścian obiektu proponuje się wykonać w miarę 

możliwości metodami hydrotermicznymi i mechanicznymi aniżeli chemicznymi, dzięki 

czemu wyeliminowane zostanie wprowadzenie substancji chemicznych w strukturę 

zabytku. 

W miejscach ewentualnych uszkodzeń podłoża należy wykonać przemurowania 

materiałem analogicznym do zastosowanego w oryginale. Zakres oraz stopień wymiany 

spoinowania powinien wynikać ze stanu jego zachowania. 
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Biorąc pod uwagę szczególnie zły stan zachowania tynków znajdujących się ponad 

kamiennym cokołem należy rozważyć, w oparciu o badania stopnia zasolenia, 

całkowitą wymianę obecnych tynków na renowacyjne tynki solochłonne. Zakres 

wymiany może zostać określony na podstawie wspomnianych powyżej badań. Na 

pozostałych partiach elewacji wymianę i uzupełnienia tynków należy wykonać zaprawą 

opracowaną na podstawie badań składu istniejących zapraw. Do uzupełnień należy 

wykorzystać zaprawy o zbliżonych do oryginału właściwościach fizyko- chemicznych i 

wizualnych.  

Ze względu na naprawy powierzchni tynku polegające na jego uzupełnieniach i 

przeżyłowaniach pęknięć, słusznym wydaje się położenie na całej elewacji warstwy 

szlichty, w celu ujednolicenia powierzchni. 

Warstwę malarską należy wykonać w technice krzemianowej lub krzemoorganicznej po 

uprzednim gruntowaniu powierzchni tynku preparatem odpowiednim dla zastosowanej 

technologii. Ewentualna propozycja kolorystyki powinna być przedstawiona do 

akceptacji przez komisję konserwatorską. 

Prace dotyczące elementów dekoracji wykonanych w technice  narzutu będą przebiegać 

w znacznym stopniu analogicznie do opisanych powyżej napraw tynku. 

 

Prace przy kamieniarce należy rozpocząć od oczyszczenia kamienia metodami 

dostosowanymi do jego rodzaju.  

Tam gdzie będzie to niezbędne należy wykonać doczyszczenie ręczne. W ramach tych 

prac należy też usunąć fragmenty znacznie zniszczonych wcześniejszych uzupełnień 

kamienia i spoinowania. W miejscach gdzie wcześniejsze uzupełnienia znajdują się w 

dobrym stanie i nie budzą zastrzeżeń, należy je pozostawić i w razie konieczności 

poddać korekcie estetycznej.  

W miejscach porośniętych mikroflorą należy przeprowadzić dezynfekcję. 

W miejscach gdzie wymagać tego będą względy techniczne i zły stan zachowania 

materiałów zaleca się miejscowe wzmocnienie ich struktury. Należy pamiętać, iż 

zabiegowi wzmocnienia mogą zostać poddane materiały nie narażone na zasolenie oraz 

znaczne zawilgocenie. W miejscach gdzie będzie to konieczne wskazane jest 

przeprowadzenie zabiegu impregnacji strukturalnej jeszcze przed wykonaniem 

czyszczenia. 
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Uzupełnienie ubytków należy wykonać jedynie w niezbędnym zakresie z 

uwzględnieniem kolorystyki i faktury elementów kamiennych. Sposób opracowania 

powierzchni winien być dostosowany do stanu zachowania elementów istniejących.  

W miejscach gdzie będzie to konieczne, wykonywane uzupełnienia należy osadzić na 

wzmocnieniach z metalu nierdzewnego. W miejscach szczególnie narażonych na 

uszkodzenia lub w miejscach gdzie kamień uległ znacznej destrukcji, należy rozważyć 

wykonanie taszli kamiennych lub ewentualną wymianę pojedynczych elementów.  

Zakres oraz stopień wymiany spoinowania powinien wynikać ze stanu jego zachowania. 

W miejscach gdzie wymagać tego będą względy estetyczne, należy wykonać scalenie 

kolorystycznie uzupełnień. 

Na zakończenie prac przy omawianych elementach, ze względu na ich narażenie na 

negatywny wpływ warunków atmosferycznych, wydaje się być wskazane 

zabezpieczenie powierzchni kamienia poprzez wykonanie zabiegu hydrofobizacji. 

 

Prace dotyczące figur wykonanych w technice odlewu znajdujących się na attyce od 

strony placu Wszystkich Świętych należy rozpocząć od oględzin mających na celu 

ocenę stanu technicznego. Pęknięty i przesunięty element należy zdemontować. Po 

oczyszczeniu i dezynfekcji powierzchni należy zabezpieczyć odsłonięte partie zbrojenia 

przez położenie powłoki malarskiej. Elementy metalowe należy oczyścić z produktów 

korozji i zabezpieczyć ich powierzchnię przed dalszym utlenianiem żelaza. 

Jednocześnie zabieg ten należy wykonać na odgromach i opaskach metalowych 

mocujących je na rzeźbach. 

Niezbędne naprawy i uzupełnienia ubytków należy wykonać zaprawami systemowymi 

do naprawy betonu. W miejscach, gdzie wymagać tego będą względy estetyczne należy 

wykonać scalenie kolorystycznie uzupełnień. 

 

Na zakończenie prac przy rzeźbach, ze względu na ich  umiejscowienie, powierzchnię 

należy zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez wykonanie 

zabiegu hydrofobizacji. 
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PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

TYNKI I ELEMENTY DEKORACJI ARCHITEKTONICZNEJ WYKONANE W 

TECHNICE NARZUTU 

 

1. Pobranie próbek do badań specjalistycznych mających na celu określenie składu 

jakościowego i ilościowego zapraw oraz zasoleń. 

2. Przeprowadzenie szczegółowych oględzin elewacji mających na celu określenie 

występowania miejsc odspojeń i zniszczeń tynku  

3. Usuniecie odspojonych, zniszczonych i zmurszałych tynków. Zabieg należy 

wykonać metodą mechaniczną przy użyciu dłut widiowych, szpachelek itp. 

4. Dezynfekcja powierzchni skażonych mikroorganizmami poprzez naniesienie 

preparatu biobójczego metodą natrysku lub powlekania, np. BFA firmy Remmers. 

5. Oczyszczenie odsłoniętych partii podłoża oraz powierzchni tynków z jednoczesnym 

usunięciem starej warstwy malarskiej. Proponujemy zastosowanie w zależności 

od potrzeb np. pary wodnej (agregat Kärcher) lub metody strumieniowo-

ściernej (agregat Rotex) o odpowiednio dobranym materiale ściernym oraz 

ciśnieniu roboczym. w razie potrzeb powierzchnię podłoża należy doczyścić ręcznie 

np. przy pomocy dłutek widiowych, noży szewskich i szczotek. 

6. Ewentualne, miejscowe przeprowadzenie zabiegu odsalania w partiach 

wymagających tego zabiegu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. Zabieg należy wykonać przez zastosowanie okładów np. z ligniny. 

Proponuje się przeprowadzenie zabiegu jednokrotnie. Należy w tym miejscu 

zwrócić uwagę, że ze względu na długotrwały okres kumulowania się soli w 

murach oraz przesiąkanie wody opadowej, zabieg odsalania może nie być w 

pełni skuteczny, jednocześnie powtarzanie zabiegu może zintensyfikować 

proces migracji soli do powierzchni. Dlatego proponuje się wykonanie zabiegu 

odsalania o charakterze doraźnym, którego celem będzie usunięcie soli 

skumulowanych na i bezpośrednio przy powierzchni ścian stanowiących 

podkład dla warstwy tynku.  

7. Wykonanie ewentualnych napraw podłoża. 

8. Wykonanie zaleconych napraw konstrukcyjnych, iniekcji i kotwień pęknięć zgodnie 

z zaleceniami konstrukcyjnymi określonymi w odrębnym opracowaniu.  
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9. Rekonstrukcja tynku. Do wykonania tynków w dolnych partiach budynku proponuje 

się zastosowanie renowacyjnych tynków solochłonnych np. SP 64 G i SP 64 P 

(SelfporSanierputz) firmy Bayosan. W pozostałych partiach należy zastosować tynki 

zbliżone do istniejących obecnie. Skład tynku należy określić na podstawie badań 

laboratoryjnych.  

10.Unifikacja powierzchni zapraw poprzez nałożenie cienkiej warstwy jednolitego 

zatarcia np. w postaci zaprawy multiContact MC 55 W firmy Baumit. Uprzednio 

należy wyrównać chłonność podłoża oraz polepszyć jego przyczepność poprzez 

zastosowanie środka gruntującego, np. TiefenGrund firmy Baumit.  

11.Malowanie powierzchni tynków np. poprzez użycie preparatów firmy Caparol: farba 

elewacyjna AmphiSilan-Plus w połączeniu z gruntem AmphiSilan Tiefgrund LF. 

Ewentualna propozycja kolorystyki powinna być przedstawiona do akceptacji przez 

komisję konserwatorską. 

 

 

 

KAMIENNY DETAL ARCHITEKTONICZNY  

 

1. Wstępne oczyszczenie powierzchni kamienia z luźno leżących nawarstwień, 

mechanicznie na sucho.  

2. Pobranie próbek do badań specjalistycznych mających na celu określenie składu 

jakościowego i ilościowego zasoleń.  

3. W razie konieczności wstępne zabezpieczenie osypujących się i złuszczających 

fragmentów kamienia przez wykonanie miejscowej impregnacja strukturalnej np. 

preparatem KSE 300 firmy Remmers. 

4. Oczyszczenie kamienia z powierzchniowych zabrudzeń.  

Sposób czyszczenia należy opracować na podstawie prób dostowanych do 

rodzaju kamienia. W przypadku elementów wykonanych z wapienia miękkiego 

należy założyć próby czyszczenia hydrotermicznego przy zastosowaniu 

parownicy i miękkich szczoteczek oraz gąbek. W przypadku piaskowca i 

wapienia jurajskiego, proponuje się czyszczenie metodą strumieniowo - ścierną np. 

przy zastosowaniu np. drobnego kruszywa korundowego lub szklanych kulek. 

Każdorazowo oprócz zastosowania ścierniwa o różnej twardości należy regulować 

ciśnienie powietrza w taki sposób, by uzyskać optymalny efekt czyszczenia bez 
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uszkadzania oryginalnej powierzchni. 

5. Dezynfekcja powierzchni skażonych mikroorganizmami poprzez naniesienie 

preparatu biobójczego metodą natrysku lub powlekania, np. BFA firmy 

Remmers. 

6. Doczyszczenie powierzchni kamienia.   

W miejscach gdzie zajdzie taka konieczność należy wykonać doczyszczenie ręczne. 

Zabieg w zależności od potrzeb należy wykonać przy pomocy skalpeli, noży 

szewskich i papierów ściernych o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 

7. Usunięcie niszczejących lub wadliwie wykonanych uzupełnień kamienia i 

spoinowania. Spękane i odspajające się uzupełnienia kamienia wykonane w 

przeszłości oraz wykruszające się partie spoinowania należy usunąć poprzez 

delikatne wykucie ręczne przy pomocy np. dłutek widiowych. 

8. W razie konieczności, wykonanie odsolenia kamienia metodą swobodnej migracji 

soli do rozszerzonego środowiska, przez zastosowanie okładów z ligniny. 

Proponuje się przeprowadzenie zabiegu jednokrotnie. Należy w tym miejscu 

zwrócić uwagę, że  ze względu na długotrwały okres kumulowania się soli w 

murach zabieg odsalania może okazać się nieskuteczny, niewykonywanie go 

kilkukrotne wynika z tego, że przy powtarzaniu zabiegu może zostać 

zintensyfikowany proces migracji soli do powierzchni kamienia. Dlatego proponuje 

się wykonanie jedynie jednorazowego zabiegu odsalania, o charakterze doraźnym, 

którego celem będzie usunięcie soli skumulowanych na i bezpośrednio przy 

powierzchni kamienia. Jednocześnie należy mieć świadomość, że nawet 

przeprowadzenie kilkukrotnego zabiegu odsalania nie daje gwarancji jego pełnej 

skuteczności ze względu na znaczną grubość murów a także wspomniany powyżej 

długi czasokres migrowania i kumulowania się soli w kamieniu i murach.  

9. W razie konieczności ponowne wykonanie miejscowej impregnacji strukturalnej 

osłabionych fragmentów kamienia np.: preparatem KSE 300 firmy Remmers. 

10. Uzupełnienie większych ubytków kamienia metodą taszlowania materiałem 

zbliżonym do pierwotnie użytego. W miejscach gdzie wymagać tego będą względy 

techniczne taszle należy osadzić na  zbrojeniu z prętów nierdzewnych  

11. Uzupełnienie ubytków masą sztucznego kamienia kolorem i fakturą naśladującą 

oryginalną powierzchnię kamienia.   

Uzupełnienie ubytków kamienia należy wykonać jedynie w niezbędnym zakresie 

kitami, barwionymi w masie, wykonanymi w oparciu o mączkę kamienną i spoiwo 
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wapienne lub gotową zaprawą renowacyjną np.: Restauriermörtel firmy Remmers 

w zależności od potrzeb i rodzaju uzupełnianego kamienia. Kolor i frakcja winne 

być dostosowane do rodzaju kamienia. W miejscach gdzie wymagać tego będą 

względy techniczne, uzupełnienia należy osadzić na wzmocnieniach z drutu 

nierdzewnego.  

12. Uzupełnienie spoinowań zaprawą o składzie określonym na podstawie badań 

laboratoryjnych. 

13. Scalenie kolorystyczne wykonanych rekonstrukcji i uzupełnień kamienia. 

W miejscach gdzie wymagać tego będą względy estetyczne należy wykonać 

scalenie kolorystyczne na bazie farb krzemoorganicznych o wysokiej 

paroprzepuszczalności np.: Silikonharzfarbe LA firmy Remmers przy użyciu 

pigmentów odpornych na światło. 

14. Hydrofobizacja kamienia preparatem siloksanowym np.: Funcosil SNL firmy 

Remmers lub w miejscach gdzie konieczne będzie jednoczesne wzmocnienie 

powierzchni np.: żywicą metylosilikonową Konsil prod. IChP Warszawa.  

 

 

 

RZEŹBY WYKONANE W TECHNICE ODLEWU 

 

1. Wstępne oczyszczenie powierzchni z luźno leżących nawarstwień, 

mechanicznie na sucho.  

2. Pobranie próbek do badań specjalistycznych mających na celu określenie składu 

zaprawy.  

3. Demontaż pękniętego i odspojonego elementu figury od strony wschodniej. 

4. Dezynfekcja powierzchni skażonych mikroorganizmami poprzez naniesienie 

preparatu biobójczego metodą natrysku lub powlekania, np.: BFA firmy 

Remmers. 

5. Oczyszczenie powierzchni metodą strumieniowo - ścierną przy  zastosowaniu 

agregatu CePe lub Rotec. Zakres ciśnienia roboczego i rodzaj ścierniwa należy 

opracować na podstawie prób wykonanych na obiekcie.  

6. Doczyszczenie powierzchni ręczne, metodą mechaniczną. Zabieg w zależności od 

potrzeb powinien być wykonany przy pomocy skalpeli i np. noży szewskich.  

7. Ewentualne usunięcie niszczejących lub wadliwie wykonanych uzupełnień metodą 
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mechaniczną przy zastosowaniu dłutek widiowych i noży szewskich.  

8. Ewentualne sklejenie pęknięć i odspojonych elementów formy rzeźbiarskiej. W 

miejscach gdzie wymagać tego będą względy techniczne, należy wykonać sklejenia 

np. żywicą syntetyczną firmy Akemi. 

9. Usunięcie produktów korozji z elementów metalowych powiązanych z figurami 

(odgromy oraz ich elementy montażowe). Zabieg można wykonać metodą metodą 

strumieniowo - ścierną np. przy zastosowaniu np. drobnego kruszywa korundowego 

lub szklanych kulek. 

10. Doczyszczenie powierzchni metalu ręcznie przy zastosowaniu szczotek i papierów 

ściernych. 

11. Wykonanie warstwy zabezpieczającej elementy metalowe przed korozją np. farbą 

Hammerite. 

12. Uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej przy zastosowaniu materiałów 

systemowych  do naprawy betonów np. firmy Remmers lub Sika. W razie 

konieczności należy modyfikować zaprawę przez dodanie kruszywa analogicznego 

do zastosowanego w oryginale. 

13. Opracowanie powierzchni uzupełnień w sposób analogiczny do oryginału 

14. Ewentualne scalenie kolorystyczne wykonanych rekonstrukcji i uzupełnień. W 

miejscach gdzie wymagać tego będą względy estetyczne wykona się scalenie 

kolorystyczne na bazie farb krzemoorganicznych o wysokiej paroprzepuszczalności 

np.: Silikonharzfarbe LA firmy Remmers przy użyciu pigmentów odpornych na 

światło. 

15. Hydrofobizacja powierzchni ze względu na szczególne narażenie na bezpośrednie 

działanie wody opadowej np. preparatem np.: SNL firmy Remmers.  

 

 

 



 
 

Fot. 5 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenia i zacieki a także glony i zasolenia (?) na powierzchni kamieniarki, 

spękane, spęcherzone i odspajające się tynki. 
 

 

 

 

 
 

Fot. 6 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenia i ubytki powierzchni kamieniarki oraz tynku.  
 

 

 



 
 

Fot. 9 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

pęknięcia i częściowe złuszczające się warstwy malarskiej i tynku. 
 

 

 

 

 

 
 

Fot. 10 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie zacieki i glony na powierzchni kamieniarki, zabrudzenie i spękanie 

tynku, wcześniejsze, miejscowe uzupełnienie tynku zaprawą cementową. 
 

 



 
 

Fot. 11 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie, złuszczenia i ubytki w obrębie tynku oraz kamieniarki. 
 

 

 

 

 

 
 

Fot. 12 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie oraz złuszczenia i ubytki w obrębie tynku oraz kamieniarki a także 

spękania tynku. 
 

 



 
 

Fot. 15 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony ul. Brackiej. w Krakowie – fragment. Obecny stan zachowania. 

Widoczne zabrudzenie zacieki i glony na powierzchni kamieniarki, zabrudzenie i 

spękanie tynku. 
 

 

 

 

 
 

Fot. 16 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony ul. Brackiej. w Krakowie – fragment. Obecny stan zachowania. 

Widoczne zabrudzenia, i znaczne ubytki w obrębie kamieniarki. 
 

 

 



 
 

Fot. 17 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

złuszczenia warstwy malarskiej, zniszczenia i pęknięcia w obrębie tynku, ubytek 

formy rzeźbiarskiejw obrębie kamiennego gzymsu. 
 

 

 

 

 
 

Fot. 18 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

złuszczenia warstwy malarskiej, zniszczenia i pęknięcia w obrębie tynku, pęknięcie o 

charakterze konstrukcyjnym biegnące przez gzyms, ścianę i obramienie okienne. 
 

 



 
 

Fot. 21 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych - fragment. Widok ogólny. Obecny 

stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i doraźne, wcześniejsze naprawy w obrębie 

tynku. 
 

 

 

 

 
 

Fot. 22 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan 

zachowania. Widoczne zabrudzenia i zniszczenia powierzchni tynków oraz 

kamieniarki w obrębie attyki, wcześniejsze, lokalne naprawy powierzchni tynku.  
 

 



 
 

Fot. 33 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan 

zachowania. Widoczne zabrudzenia i złuszczenia warstwy malarskiej i 

powierzchniowo tynku. 
 

 

 

 

 
 

Fot. 34 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan 

zachowania. Widoczne zabrudzenia, spękania i złuszczenia warstwy malarskiej oraz 

tynku, miejscami na znaczną głębokość. 
 

 



 
 

Fot. 37 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan 

zachowania. Widoczne zabrudzenia, glony i zacieki na powierzchni kamieniarki oraz 

spękania i ubytki powierzchni tynku. 
 

 

 

 

 
 

Fot. 38 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan 

zachowania. Widoczne ubytki kamienia, zabrudzenia, spękania i odspojenia 

wcześniejszych uzupełnień kamieniarki. 
 

 



  
 

Fot. 41 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan 

zachowania. Widoczne zabrudzenie i złuszczenia warstwy malarskiej i tynku. 
 

 

 

 

 

 
 

Fot. 42 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. 

Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. 

Widoczne zabrudzenie i złuszczenia warstwy malarskiej i tynku, białe wykwity soli (?). 
 



 
 

Fot. 1 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 

6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej. Widok ogólny. 

Obecny stan zachowania. 

 

 

 
 

Fot. 2 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 

6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. 

Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i zacieki na 

kamieniarce, spękania i zniszczenia tynku oraz wcześniejsze, 

doraźne naprawy (wymalowania na tynkach odbiegające 

kolorystyką od kolorystyki elewacji) . 



 

 

Fot. 3 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 

6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. 

Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i zacieki na 

kamieniarce oraz wcześniejsze, doraźne naprawy 

(wymalowania na tynkach odbiegające kolorystyką od 

kolorystyki elewacji). 

 
 

Fot. 4 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 

6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. 

Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie kamieniarki 

przebarwione i częściowo złuszczające się uzupełnienia 

ubytków kamienia i tynków. 

 



 
 

Fot 7 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 

6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. 

Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie kamieniarki 

przebarwione i częściowo złuszczające się uzupełnienia 

ubytków kamienia i tynków. 

  

Fot. 8 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 

6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. 

Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie kamieniarki 

przebarwione i częściowo złuszczające się uzupełnienia 

ubytków kamienia, doraźne naprawy w obrębie tynku. 



 

 

Fot. 13 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – 

fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i 

spękania tynku oraz zabrudzenia i ubytki w obrębie 

kamieniarki. 

 

  

Fot. 14 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej. w 

Krakowie – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie, przebarwienia wcześniejszych uzupełnień oraz 

ubytki powierzchni kamienia. 



 
 

Fot. 19 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych - fragment. Elewacja narożna od strony ul. Brackiej i 

placu Wszystkich Świętych - fragment. Obecny stan 

zachowania. Widoczne zabrudzenia i zacieki na kamieniarce 

oraz spękania tynku a także ślady wcześniejszych, lokalnych 

napraw. 

  
 

Fot. 20 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – 

fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne złuszczenia 

warstwy malarskiej, zniszczenia oraz  duże pęknięcia w obrębie 

tynku. 



 
 

Fot. 23 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie i złuszczanie się tynków oraz warstwy malarskiej, 

znaczny ubytek formy rzeźbiarskiej. 

 

 
 

Fot. 24 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie i glony na powierzchni rzeźby, znaczny ubytek 

formy rzeźbiarskiej w obrębie ręki, korodujące pręty 

zbrojeniowe. 



 
 

Fot. 25 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie i pudrowanie się powierzchni kamieniarki, 

złuszczanie się tynków oraz warstwy malarskiej, wcześniejsze, 

lokalne naprawy tynku. 

 
 

Fot. 26 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie powierzchni rzeźby, złuszczanie się tynku i 

warstwy malarskiej, zabrudzenie kamieniarki. 

 



 
 

Fot. 27 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie i glony na powierzchni rzeźby, złuszczanie się 

tynku i warstwy malarskiej. 

 
 

Fot. 28 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

glony na powierzchni rzeźby oraz duże pęknięcie z 

przesunięciem formy rzeźbiarskiej. 

 



 
 

Fot. 29 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenia tynków i wcześniejsze, doraźne naprawy 

(wymalowania na tynkach odbiegające kolorystyką od 

kolorystyki elewacji).  

 
 

Fot. 30 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

spękania i złuszczenia warstwy malarskiej i tynku, złuszczenia 

uzupełnień kamieniarki i jej uzupełnień, wcześniejsze, doraźne 

naprawy (wymalowania na tynkach odbiegające kolorystyką od 

kolorystyki elewacji). 



 

 

Fot. 31 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

spękania i złuszczenia warstwy malarskiej i tynku, 

wcześniejsze, doraźne naprawy (wymalowania na tynkach 

odbiegające kolorystyką od kolorystyki elewacji). 

 
 

Fot. 32 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenia, spękania i złuszczenia warstwy malarskiej i tynku 

oraz odbarwione i zniszczone wcześniejsze uzupełnienia 

ubytków kamieniarki. 



 

 

Fot. 35 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie i złuszczenia tynku oraz kamieniarki. 

 

 
 

Fot. 36 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie kamieniarki oraz przebarwienia wcześniejszych 

uzupełnień. 



 
 

Fot. 39 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne  

ubytki kamienia, zabrudzenia, spękania i odspojenia 

wcześniejszych uzupełnień kamieniarki. 

 

 
 

Fot. 40 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne  

zniszczenia, przebarwienia i spękania wcześniejszych 

uzupełnień ubytków kamieniarki. 

 



 
 

Fot. 43 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenia i zniszczenia tynku, lokalne naprawy tynku. 

 
 

Fot. 44 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie, zniszczenia i odspojenia tynku, osypywanie się 

kamieniarki w obrębie partii cokołowej. 



 
 

Fot. 45 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zabrudzenie, zniszczenia i odspojenia tynku, miejscowo 

sięgające na znaczną głębokość. 

 
 

Fot. 46 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich 

Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich 

Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne 

zniszczenia i odspojenia tynku, miejscowo sięgające na znaczną 

głębokość. 
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1. WSTĘP 
 

Niniejszą dokumentację sporządzono w związku z pismem Wydziału Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta Kraków z dnia 27.11.2019 rok znak AU-01-2.6740.3.95.2019.RKB oraz w celu 

opisania i określenia wpływu na gatunki ornitofauny objęte ochroną (zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt)  remontu elewacji budynku Pałacu Larischa, zlokalizowanego  

w Krakowie przy ul. Brackiej 12 / Pl. Wszystkich Św. 6 

 

2. METODYKA WYKONYWANYCH OBSERWACJI 
 

Oceny przyrodniczej dokonano na podstawie wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 

12.12.2019 r. w godzinach porannych 8:00 – 12:30. Inwentaryzację ornitofauny 

przeprowadzono korzystając z metody obserwacji aktywności. Obserwacje prowadzono  

z wykorzystaniem lornetki OLYMPUS EXWP 8x42, lunety Nikon FIELDSCOPE 20x60. 

Niewielka powierzchnia na której prowadzono prace umożliwiła jej dokładne oględziny, 

które polegały na obserwacji budynku wraz z otoczeniem w promieniu ok. 10m. Budynek 

kontrolowano również pod kątem obecności szpar, wnęk i ubytków w elewacji. 

Skontrolowano także poddasze przedmiotowego budynku. 

Obserwacje poszczególnych fragmentów przedmiotowego budynku możliwe do objęcia 

wzorkiem, tj. jedna elewacja, trwała nieprzerwanie przez godzinę. Taki czas obserwacji jest 

wystarczający, aby z dużą dozą pewności założyć, iż budynek nie jest zajmowany przez 

awifaunę. Należy zaznaczyć, że obserwacje były prowadzone ostrożnie, nie zbliżając się za 

bardzo do obiektu, aby nie płoszyć ptaków próbujących wrócić do gniazda. 

 

Cele obserwacji: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

• określenie czy przedmiotowy budynek jest wykorzystywane jako miejsce gniazdowania 

ptaków, jeśli tak to jakie gatunki, w jakiej liczebności występują oraz gdzie 

zlokalizowane są te miejsca; 

• określenie potencjalnych miejsc, które mogłyby być zajęte przez ptaki,  

przed rozpoczęciem prac na przedmiotowym budynku, dokładna lokalizacja tych 

miejsc; 

• zaproponowanie optymalnych metod by zminimalizować ryzyko pokrywania się 

terminów zasiedlania przez awifaunę przedmiotowego budynku z pracami; 

• konieczność ewentualnego zapewnienia ptakom zastępczych miejsc lęgowych  

w ramach rekompensaty utraconych, które zostaną zniszczone podczas 

przedmiotowych prac wraz z propozycją takiej rekompensaty. 

Obserwacje ornitologiczne powinny zostać przeprowadzone 2-krotnie w drugiej połowie 

kwietnia i drugiej połowie maja. Jeśli prace mają być realizowane między 1 września a 31 

marca, badania te można przeprowadzić wiosną poprzedzającą remont. Jeśli prace są 

planowane na okres 1 kwietnia - 31 sierpnia, badania należy przeprowadzić wiosną roku 

poprzedniego. W szczególnych przypadkach badania mogą być przeprowadzone w innym 

czasie. Ponieważ nie ma wówczas możliwości identyfikacji rzeczywistego zajęcia budynku 

przez ptaki, przy szacowaniu potencjalnej szkody i planowaniu działań zapobiegawczych oraz 

podstawowych, uzupełniających i kompensacyjnych środków zaradczych należy przyjmować 

maksymalne zasiedlanie przez ptaki, jakie jest możliwe w tego typu budynkach. 

3. WYNIKI 
 

 Gatunki ptaków zaobserwowane w sąsiedztwie obszaru opracowania podczas 

żerowania.  

Gatunki zaobserwowane podczas inwentaryzacji ornitologicznej: 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Gołąb miejski Columba livia f. urbana (ochrona częściowa), ptaki odpoczywające  

i żerujące, 

 

Ponadto stwierdzono ubytki i otwory w elewacji budynku, które są potencjalnymi miejscami 

lęgowymi i mogłyby być zasiedlone w przyszłości. Na elewacji frontowej stwierdzono 4 otwory 

przy rynnach spustowych, które są potencjalnym miejscem lęgowym ptaków gatunku wróbel 

i jerzyk i mogą być zasiedlone przez ptaki w późniejszym okresie. Dwa otwory zlokalizowane 

są przy ul. Brackiej 12 oraz dwa przy Pl. Wszystkich Św. 6. Podczas inwentaryzacji nie 

stwierdzono śladów wcześniejszego bytowania ptaków w tych miejscach. 

 

 Ze względu na czas prowadzenia kontroli terenowej (poza sezonem lęgowym ptaków) 

nie można było zaobserwować jerzyków Apus apus, które odlatują na zimowiska w pierwszej 

połowie sierpnia. Należy jednak zaznaczyć, iż miejsca zajmowane przez wróble są czasami 

wykorzystywane jako miejsca gniazdowania jerzyków.   

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fot. Na zdjęciu zaznaczono potencjalne miejsca lęgowe ptaków. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fot. Na zdjęciu zaznaczono potencjalne miejsca lęgowe ptaków. 

 

4. ZALECENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC 
REMONTOWYCH 

 

 Nawet doświadczony specjalista ornitolog może nie wykryć wszelkich potencjalnych 

miejsc lęgowych ptaków. Dlatego zaleca się, aby przed przystąpieniem do prac remontowych 

ornitolog jeszcze raz skontrolował budynek.  W szczególności dotyczy to tych miejsc (otwory 

przy rynnach spustowych), które wskazano jako potencjalne miejsca lęgowe wróbli i jerzyków. 

Optymalnym terminem przeprowadzenia kontroli będzie okres od 15 maja do połowy 

sierpnia. 

W przypadku nieumyślnego zniszczenia gniazda z lęgiem, należy przerwać parce i niezwłocznie 

wezwać przyrodnika, który zdecyduje o odpowiedniej formie udzielenia pomocy bądź 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

umieszczeniu w odpowiednim ośrodku rehabilitacji lub zapewni alternatywne zimowisko. 

Niezbędny jest, więc ciągły nadzór ornitologiczny nad pracami, w celu podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

  

 W przypadku zastosowania na budynku kolców odstraszających ptaki, należy 

montować tylko kolce z plastikowymi lub gumowymi zabezpieczeniami na końcach. Uchroni 

to ptaki przed nabijaniem się na kolce1. Warto pamiętać, że nieprawidłowe stosowanie tego 

typu odstraszaczy, a co za tym idzie narażanie ptaków na zranienie lub śmierć narusza przepisy 

ustawy o ochronie przyrody. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną 

zabrania ona nie tylko ich umyślnego zabijania, okaleczania, niszczenia siedlisk, ale także 

płoszenia i niepokojenia (ustawa o ochronie przyrody, art. 52 ust. 1 pkt 1, 4 oraz 11), a każdy 

kto narusza te zakazy podlega karze grzywny lub aresztu. 

 

 
1 Opinia dotycząca stosowania odstraszaczy w postaci kolców wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska sygn. DOPozgiz.600.Z.5.2011.dł. 

Fot. 1. Dobrą praktyką jest stosowanie poziomych drutów uniemożliwiających gołębiom 

lądowanie. Na zdjęciu grzywacz wybrał parapet, na którym nie ma odstraszaczy (fot. M. 

Dworak) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. ZAPEWNIENIE SCHRONIEŃ 
 

 Prace związane z remontem elewacji są niezbędne i korzystne dla środowiska 

naturalnego jak również gospodarczo, jednak żeby nie przyniosły szkody przyrodniczej, należy 

zwierzętom zapewnić istnienie odpowiedniej ilości właściwych schronień, przynajmniej 

minimalnie rekompensujących ilość utraconych miejsc lęgowych (lub potencjalnych miejsc 

lęgowych) w wyniku remontu.  

Liczba alternatyw schronień powinna w pełni równoważyć stratę, z uwzględnieniem 

ew. rekompensaty za szkody poniesione przez populacje tych gatunków w czasie remontu. 

Przy czym to zrównoważenie strat należy rozpatrywać w skali lokalnej (np. osiedla, ew. 

dzielnicy), a nie pojedynczego budynku, na którym czasami może nie być możliwości 

zamieszczenia odpowiedniej liczby skrzynek. Pamiętać należy o tym, że z reguły nie wszystkie 

skrzynki są zajmowane przez ptaki, więc ich liczbę trzeba zwiększyć w zależności od gatunku  

i warunków lokalnych o 50-200% w stosunku do liczby par ptaków gniazdujących na budynku, 

przed jego remontem. 

Alternatywne miejsca lęgowedla ptaków  

W celu rekompensaty utraconych potencjalnych miejsc lęgowych zaleca się: 

 

• zawieszenie co najmniej 4 budek lęgowych dla jerzyków (budki lęgowe betonowe, 

trocinobetonowe lub keramzytowe) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fot. Betonowa budka lęgowa dla jerzyków (fot. ptasidom.com) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Fot. Betonowa budka lęgowa dla wróbli. (fot. ptasidom.com) 

 

Jeżeli będzie taka możliwość dobrą praktyką byłoby wywieszenie większej ilości budek 

lęgowych dla ptaków, co przyczyni się do możliwości zasiedlenia tych miejsc przez ptaki oraz 

pozytywnie wpłynie na podniesienie potencjału lęgowego. Zależy to jednak od dobrej woli 

inwestora.  

Budki lęgowe należy zamontować w miejscach stwierdzenia potencjalnych miejsc 

lęgowych ptaków. 

 
Nawet doświadczony specjalista ornitolog może nie wykryć wszelkich potencjalnych 

miejsc lęgowych ptaków. Dlatego zaleca się objęcie remontowanego budynku nadzorem 

przyrodniczym. W przypadku nieumyślnego zniszczenia gniazda z lęgiem, należy przerwać 

parce i niezwłocznie wezwać przyrodnika, który zdecyduje o odpowiedniej formie udzielenia 

pomocy bądź umieszczeniu w odpowiednim ośrodku rehabilitacji lub zapewni alternatywne 

zimowisko. Niezbędny jest, więc ciągły nadzór ornitologiczny nad pracami, w celu podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

 

 

Niniejsza ekspertyza jest ważna do 1 marca 2020 r. i może ulec zmianie. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. PRZEPISY PRAWNE CHRONIĄCE PTAKI 
 

Przystępując do jakichkolwiek prac budowlanych lub remontowych, należy pamiętać,  

o przepisach prawa chroniących ptaki w budynkach.  

Mają tu zastosowanie następujące przepisy:  

1.Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2013 r., poz. 856 z późn. zm.);  

2.Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2015 r. ,poz. 1651 z późn.  zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183); 

4.Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2016 r. , poz. 290);  

5.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.)  

6.Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 (Dz.U. 

2014 r., poz. 1789 z późn. zm.);  

7.Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2013 r. , poz. 1232 z późn. 

zm.). 
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ZAŁĄCZNIK 1 

Lokalizacja inwentaryzacji ornitologicznej. 

 

 

 

Ryc. 1. Obszar opracowania - Pałac Larischa, zlokalizowany przy ul. Brackiej 12 / Pl. Wszystkich Św. 6. 

                                      Źródło: © autorzy OpenStreetMap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK 2  

Zdjęcia wykonane podczas obserwacji ornitologicznych.  

 
 

Fot.  Widok ogólny budynku – ściana frontowa Pałac Larischa. 

 
 

Fot.  Widok ogólny budynku – ściana frontowa Pałac Larischa. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fot.  Widok ogólny budynku – ściana frontowa Pałac Larischa. 

 
Fot.  Szczeciny przy rurach spustowych to potencjalne miejsce lęgowe ptaków.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fot.  Widok ogólny budynku – ściana frontowa od ul. Brackiej. 

 
Fot.  Widok ogólny budynku – ściana frontowa od ul. Brackiej. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fot.  Dach budynku. 

 

Fot.  Dach budynku. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fot.  Dach budynku. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertyza chiropterologiczna budynku Pałacu Larischa, 

zlokalizowanego przy ul. Brackiej 12, 

Pl. Wszystkich Św. 6 
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Michał Dworak | Zespół nietoperze.org.pl 
 

 

 

 



 

St
ro

n
a2
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Ekspertyza ornitologiczna dotycząca możliwości prowadzenia prac remontowych elewacji 

budynku Pałacu Larischa, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Brackiej 12, Pl. Wszystkich Św. 
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1. WSTĘP 
 

Niniejszą dokumentację sporządzono w celu opisania i określenia wpływu na gatunki 

zwierząt objętych ochroną gatunkową (chiropterofauna - zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt) 

remontu elewacji budynku Pałacu Larischa, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Brackiej 12, 

Pl. Wszystkich Św. 6 

2. METODYKA WYKONYWANYCH OBSERWACJI 
 

Oceny przyrodniczej dokonano na podstawie wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 

12.12.2019 r. w godzinach porannych. Budynek kontrolowano również pod kątem obecności 

szpar, wnęk i ubytków w elewacji. Takie miejsca są często wykorzystywane przez nietoperze. 

Zinwentaryzowano także poddasze budynku w poszukiwaniu śladów bytowania nietoperzy. 

Bezpośrednie obserwacje prowadzono z wykorzystaniem lornetki OLYMPUS EXWP 8x42, 

lunety Nikon FIELDSCOPE 20x60.  

 

Cele obserwacji: 

• określenie czy budynek jest wykorzystywany jako miejsce schronienie dla nietoperzy, 

jeśli tak to jakie gatunki, w jakiej liczebności występują oraz gdzie zlokalizowane są te 

miejsca; 

• określenie potencjalnych miejsc, które mogłyby być zajęte przez nietoperze przed 

rozpoczęciem prac budowlanych na przedmiotowym budynku, dokładna lokalizacja 

tych miejsc; 

• zaproponowanie optymalnych metod by zminimalizować ryzyko pokrywania się 

terminów zasiedlania przez zwierzęta przedmiotowego budynku z pracami; 
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• konieczność ewentualnego zapewnienia chiropterofaunie zastępczych miejsc 

lęgowych w ramach rekompensaty utraconych, które zostaną zniszczone podczas 

prowadzonych prac wraz z propozycją takiej rekompensaty. 

Obserwacje chiropterologiczne powinny być  przeprowadzone 3-krotnie - w drugiej 

połowie czerwca, w sierpniu i w październiku. Jeśli zaistnieje potrzeba rezygnacji z jednej  

z tych kontroli, należy odnośnie nietoperzy zastosować tę samą zasadę, jak w wypadku 

pominięcia wiosennych badań ornitologicznych. Ponieważ nietoperze mogą znajdować się  

w budynkach przez cały rok, a także ustawicznie mogą zmieniać schronienia, bezwarunkowo 

dodatkowo szczegółowa kontrola powinna bezpośrednio poprzedzać lub towarzyszyć 

zabezpieczeniu wykrytych poprzednio szczelin i otworów mogących stanowić schronienie 

nietoperzy, albo pracom budowlanym, jeśli byłoby prowadzone bez uprzedniego 

zabezpieczenia tych miejsc. 

3. WYNIKI 
 

 W trakcie wizji nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, co 

podyktowane jest brakiem dogodnych miejsc do rozrodu, ewentualnie schronień bądź miejsc 

hibernacji. W obrębie dachu nie zaobserwowano jakichkolwiek śladów bytowania zwierząt 

(szczątki, odchody itp.). 

 

W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzenia planowanych prac nie ulegnie 

pogorszeniu stan środowiska naturalnego. 

Wobec powyższego, nie ma przeciwwskazań do prowadzenia przedmiotowych prac. 
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4. ZALECENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC 
BUDOWLANYCH 

 

 Nawet najbardziej doświadczony zespół nie jest w stanie zagwarantować, że wykryje 

wszystkie stanowiska nietoperzy w budynku, który ma być remontowany. Zawsze może się 

okazać, że pojedyncze nietoperze „przechytrzyły” człowieka i znalazły dla siebie  

 

odpowiednie schronienie. Skuteczność zabezpieczenia na poziomie 95% należy uznać za 

bardzo dobrą. Stąd chiropterolodzy powinni prowadzić nadzór nad pracami remontowymi, 

służąc radą i pomocą ekipie remontowej. Przede wszystkim należy poinstruować 

pracowników prowadzących prace budowlane, z jakimi przypadkami mogą mieć do czynienia 

w danym budynku i jak należy postępować, w razie ich zaistnienia. Powinien być zapewniony 

stały kontakt telefoniczny z przyrodnikami, którzy podejmą interwencję w razie odnalezienia 

zwierząt. Może się zdarzyć, że już podczas remontu spod zdejmowanego parapetu, obicia czy 

płatu tynku wypadną przeoczone nietoperze. Należy wówczas natychmiast przerwać prace  

i wezwać przyrodników, którzy udzielą zwierzętom odpowiedniej pomocy, np. przenosząc je 

do odpowiedniego ośrodka rehabilitacji zwierząt lub zapewniając alternatywne zimowisko. 

 

5. WYMAGANE ZEZWOLENIA  
 

W trakcie wizji nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, co 

podyktowane jest brakiem dogodnych miejsc do rozrodu, ewentualnie schronień bądź miejsc 

hibernacji. W związku z tym obecnie nie ma potrzeby zwracania się do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska o wydanie stosowanych zezwoleń. 

Niniejsza opinia jest ważna do 1 marca 2020 r. i może ulec zmianie. 
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6. PRZEPISY PRAWNE CHRONIĄCE NIETOPERZE 
 

 Przystępując do jakichkolwiek prac budowlanych lub remontowych, należy pamiętać,  

o przepisach prawa chroniących nietoperze w budynkach.  

Mają tu zastosowanie następujące przepisy:  

1.Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2013 r., poz. 856 z późn. zm.);  

2.Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2015 r. ,poz. 1651 z późn.  zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183); 

4.Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2016 r. , poz. 290);  

5.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.)  

6.Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 (Dz.U. 

2014 r., poz. 1789 z późn. zm.);  

7.Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2013 r. , poz. 1232 z 

późn. zm.). 
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2.Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2015 r. ,poz. 1651 z późn.  zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183); 
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4.Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2016 r. , poz. 290);  

5.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.)  

6.Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 (Dz.U. 

2014 r., poz. 1789 z późn. zm.);  

7.Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2013 r. , poz. 1232 z 

późn. zm.). 
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ZAŁĄCZNIK 1 

Lokalizacja obiektu. 

 

 

 

 

Ryc. 1. Obszar opracowania - Pałac Larischa, zlokalizowany przy ul. Brackiej 12 / Pl. Wszystkich Św. 6. 

                                      Źródło: © autorzy OpenStreetMap 
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ZAŁĄCZNIK 2  

Zdjęcia wykonane podczas obserwacji.  

 
 

Fot.  Widok ogólny budynku – ściana frontowa Pałac Larischa. 
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Fot.  Widok ogólny budynku – ściana frontowa Pałac Larischa. 

 

 
Fot.  Widok ogólny budynku – ściana frontowa Pałac Larischa. 
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Fot.  Szczeciny przy rurach spustowych to potencjalne miejsce lęgowe ptaków.  
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Fot.  Widok ogólny budynku – ściana frontowa od ul. Brackiej. 

 
Fot.  Widok ogólny budynku – ściana frontowa od ul. Brackiej. 
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Fot.  Dach budynku. 

 

Fot.  Dach budynku. 
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Fot.  Dach budynku. 
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1.1. CZEŚĆ OGÓLNA

1.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont elewacji frontowych.

Adres obiektu: Pałac Larischa, Wydział Prawa i Administracji UJ, budynek nauki i oświaty, ul. 
Bracka 12 – Plac Wszystkich Świętych 6, 31-005 Kraków, dz. nr 403, obr 1, Śródmieście

Inwestor: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

1.1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu elewacji frontowych budynku przy

ul. Brackiej 12 / Plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie, obejmujący:

 remont fasad obiektu wraz z ich wystrojem architektonicznym, w tym: wymiana tynków, prace 

naprawcze konstrukcyjnych mocowań elementów wystroju elewacji oraz kotwienia i iniekcje 

spękań wg zaleceń opinii konstrukcyjnej oraz prace konserwatorskie – wg osobnego, 

zatwierdzonego Programu Prac Konserwatorskich oraz 

 wymianę orynnowania i  obróbek blacharskich,

 naprawy i uzupełnienia elementów kamiennych i kamiennej okładziny cokołu,

 montaż zabezpieczeń przed siadaniem ptaków.

Remont nie obejmuje wymiany stolarki otworowej.

1.1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych takie jak:

 ocena stanu zachowania po postawieniu rusztowań, 

 badania konserwatorskie zalecone w Programie Prac Konserwatorskich (PPK), 

 dokumentacja fotograficzna i opisowa konserwatorska,

 dokumentacja powykonawcza kotwień i iniekcji.

Roboty tymczasowe – wszelkie prace zabezpieczające, rusztowania i pomosty robocze. 
Rusztowania i pomosty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
Przed  montażem  rusztowań  na  przyległych  dachach  należy  zabezpieczyć  istniejące  pokrycie
dachowe przed uszkodzeniem. 
Po  wykonanych  pracach  zabezpieczenia  należy  zdemontować  i  przywrócić  otoczenie  do
pierwotnego stanu. 

1.1.4 Informacje o terenie budowy

Pałac  Larischa  jest  budynkiem  istniejącym,  narożnym,  zlokalizowany  w  zwartej  śródmiejskiej
zabudowie pierzejowej. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać w sposób trwały na działki
sąsiednie.  Wykonanie  planowanych  robót  nie  prowadzi  do  trwałego  zajęcia  nieruchomości
sąsiednich.
Prace remontowe elewacji frontowych będą prowadzone w użytkowanym obiekcie.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien uzgodnić sposób zabezpieczenia placu budowy
przed wtargnięciem osób trzecich oraz uzgodnić harmonogram robót.
Wykonawca  winien  zorganizować  prace  remontowe w  taki  sposób,  aby  nie  zakłócały
funkcjonowania obiektów położonych w sąsiedztwie  remontu,  oraz nie  wpływały  negatywnie na
bezpieczeństwo użytkowników obiektu remontowanego i osób postronnych.
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Zaplecze placu budowy - wymagać będzie sporządzenia planu organizacji prac dostosowanego do
możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy i wymogów Inwestora.
Podczas  prowadzenia  prac  należy  zapewnić  bezpieczny  dostęp  i  dojazd  do  użytkowanych
pomieszczeń nie objętych remontem. W celu wydzielenia stref organizacji pracy, przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa, Wykonawca winien ściśle współpracować z Inwestorem i zapoznać się
z utrudnieniami, które wystąpią podczas realizacji  remontu przed opracowaniem cenowej oferty
przetargowej. 

1.1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie
o wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz STWiOR. 
Określi zasady wejścia w teren pracowników Wykonawcy, dostawy materiałów i sprzętu. Wskaże
miejsca i pomieszczenia możliwe do zagospodarowania przez Wykonawcę na czas prowadzenia
prac,  dostęp  do  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  sposób  rozliczenia  kosztów  z Wykonawcą.
Zamawiający wskaże na planie zakryte instalacje - w obrębie prowadzonego remontu – celem ich
ochrony, oraz repery geodezyjne. 
Wymagania Zamawiającego będą stanowiły załącznik do umowy. 
Należy bezwzględnie stosować obowiązujące dla placów budowy zasady BHP wykonywania robót.
Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z zaleceniami, stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia
i życia osób. 
Wykonawca  robót  jest   odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  prac,   a  także  zgodność
z  zatwierdzonym  Projektem  Budowlanym,  Programem  Prac  Konserwatorskich,  STWiOR,
ustaleniami komisji konserwatorskich, poleceniami Inspektora nadzoru. 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  zawartych  w  STWiOR
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie
i winien być ujęty w kwocie globalnej wyceny.

1.1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszystkich  przekazanych  przez  Zamawiającego  instalacji
i  urządzeń  zlokalizowanych  w  obrębie  prowadzonych  prac  budowlanych,  remontowych
i  renowacyjnych,  takich  jak  rurociągi,  kable,  repery,  wyposażenie  elewacji  oraz  zabytków
znajdujących się w obrębie prowadzonych prac lub na trasie transportu materiałów. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  ww.  elementów  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dla
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji i zniszczenia. 

1.1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  budowlanych,  remontowych  i  renowacyjnych
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w czystości  unikać uszkodzeń i  uciążliwości  dla
osób i mienia.
Planowane  prace  nie  przewidują  użycia  materiałów  szkodliwych  dla  środowiska.  Wszystkie
stosowane materiały winny posiadać aprobaty techniczne wydane przez uprawnioną jednostkę.

1.1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Przed realizacją należy zapoznać się z informacją nt.  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
stanowiącą integralną część Projektu Budowlanego.

Podczas realizacji robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i  higieny  pracy,  w  szczególności  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.  Ponadto  Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież dla  ochrony życia  i  zdrowia osób
zatrudnionych na budowie.
Urządzenia stosowane na budowie dla których jest wymóg nadzoru UDT, będą przez wykonawcę
zgłoszone.
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Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca  winien  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  a  także
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odrębnymi przepisami.
Materiały  łatwopalne  muszą  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób
związane  z  robotami.  Jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót (rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 02 2003 r. w sprawie
BHP podczas wykonywania robót bud. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Jeżeli  organizacja prac  będzie związana z okresowym zajęciem chodnika i zmianą organizacji
ruchu na czas wykonywania prac - wynikającą z Projektu organizacji robót sporządzonego przez
Wykonawcę,  to koszty  z  tym związane (koszty sporządzenia niezbędnej  dokumentacji  i  koszty
uzgodnień  z  Zarządem Dróg  Projektu  organizacji  ruchu  drogowego  w  rejonie  budowy  /opłaty
skarbowe/ oraz koszty zajęcia chodnika, czy  pasa jezdni) ponosi bezpośrednio Inwestor.

1.1.10 Ogrodzenie placu budowy

Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę „Projektu organizacji robót i zagospodarowania placu
budowy ” do zatwierdzenia przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Teren budowy musi być wyposażony
w tymczasowe urządzenia  zabezpieczające,  w tym:  znaki  ostrzegawcze i  wszelkie  inne środki
niezbędne dla ochrony robót oraz osób.
Wykonawca odpowiada za ochronę robót, za materiały i  urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11  Zabezpieczenie chodników i jezdni

Uwagi jak pkt 1.1.9 -1.1.10

1.1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

Grupa robót  kody CPV

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

92500000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne

Klasy robót kody CPV

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

92520000-2  Usługi  świadczone  przez  muzea  i  w  zakresie  ochrony  obiektów  i  budynków

zabytkowych

Kategorie robót kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych.

1.1.13 Określenia podstawowe

Określenia użyte w niniejszej specyfikacji należy w każdym przypadku rozumieć następująco:
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1 zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy.

2 wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót.

3 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąc autorem dokumentacji projektowej

4 nadzór  techniczny  -  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie:
projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

5 nadzór  autorski  -  czuwanie  w  trakcie  realizacji  nad  zgodnością  rozwiązań  technicznych,
materiałowych  i  użytkowych  z  dokumentacją  projektową  /programem  konserwatorskim/  i
obowiązującymi przepisami technicznymi i budowlanymi, wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości
powstałych  w  toku  realizacji,  uzgadnianie  z  inwestorem  i  wykonawcą  możliwości
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, udział w
komisjach i naradach technicznych, odbiorze etc.

6 kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami oraz do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

7 obiekt  budowlany  -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami   stanowiący  całość
techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

8 budynek -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany z
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.

9 budowa - jest to przebudowa obiektu budowlanego.

10 plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane.

11 teren  budowy  -  obszar,  na  którym  prowadzone  są  roboty  budowlane  oraz  przestrzeń
zajmowana przez urządzenia zaplecza.

12 roboty budowlane - budowa, montaż lub remont obiektu budowlanego lub jego części wraz z
urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.

13 sprzęt  pomocniczy  -  elementy  niezbędne  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  m.in.
zawiesia,  uchwyty,  podstawki  ładunkowe,  pomosty  przenośne,  wózki  ręczne,  taczki,
narzędzia.

14 rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami,  służący do wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  w formie
wyliczeń,  szkiców  i  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

15 dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót .

16 roboty budowlane -  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  obiektu
budowlane.

17 wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,   wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania lub zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

18 materiały - tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

19 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
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20 właściwy  organ  -  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  specjalistycznego
nadzoru budowlanego, 

21 polecenie  Inspektora  nadzoru  -  wszelkie  dyspozycje  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

22 przedmiar  robót  -  wykaz  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz
z podaniem ich ilości. 

23 ustalenia  techniczne  -  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

24 przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

25 dokumentacja projektowo – kosztorysowa – opracowanie techniczne zawierające opis techn.
wraz z niezbędną charakterystyką techn. robót, rysunki robocze,  zestawienia materiałów,
kosztorys. 

26 prace konserwatorskie – prace wykonywane zgodnie z uzgodnionym z WUOZ programem
konserwatorskim. 

27 nadzór konserwatorski – sprawowany przez inspektorów WUOZ. 

28 dziennik  prac  konserwatorskich  –  dokumentujący  wszystkie  wykonane  czynności
konserwatorskie. 

29 dokumentacja konserwatorska powykonawcza – dokumentuje stan przed, w trakcie prac i
stan powykonawczy prac konserwatorskich. 

30 kierownik  prac  konserwatorskich  –  osoba  posiadająca  uprawnienia  WUOZ  lub  2  letnią
praktykę w zakresie prac konserwatorskich, wyznaczona przez Wykonawcę i upoważniona
do kierowania pracami konserwatorskimi.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamówionych
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inspektora  nadzoru.  Materiały  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

1.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość i  właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów – o ile Zamawiający w porozumieniu z Użytkownikiem
udzieli na nie zgody - będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Dokumentacja  projektowa dopuszcza możliwość wariantowego zastosowania materiałów,  mogą
być zastąpione przez inne o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych w
porozumieniu z autorami opracowania. .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później ponownie zamieniany. 
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Cechy materiałów (i  wykonanych elementów)  muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą
zgodne  z  zatwierdzonym  Projektem  Budowlanym  i  Programem  Prac  Konserwatorskich  oraz
ogólnymi wymaganiami niniejszej Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  i wpłyną
na niezadowalającą jakość elementu budowli,  zostaną zastąpione innymi materiałami  na koszt
wykonawcy.

1.2.4. Wykaz ważniejszych materiałów i wyrobów.

Materiały  budowlane  określa  Projekt  Budowlany,  a  konserwatorskie  Program  Prac
Konserwatorskich. 

1.3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  obniży  jakości
wykonywanych  robót.  Sprzęt  ten  winien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać
wskazaniom STWiOR i projektowi organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
a  w  przypadku  braku  takich  ustaleń  –  być  uzgodniony  z  Inspektorem.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru o  swoim zamiarze  wyboru i  uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może
być później zmieniany bez jego zgody.

Wydajność  sprzętu  ma  zagwarantować  właściwe  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji, STWiOR i wskazaniach Inspektora - w terminie umownym. Sprzęt ten
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i spełniać normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami - Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy, będą
zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt do prac budowlanych określa przedmiar robót.

Nie należy stosować betoniarek wolnospadowych do przygotowywania zapraw konserwatorskich.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  materiałów  budowlanych  winien  być  przeprowadzany  w  sposób  i  w  warunkach
zalecanych przez producentów. Koszty powstałych uszkodzeń lub obniżenia wartości  materiałów
ponosi Wykonawca. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  wskazaniami
Inspektora nadzoru i w sposób uzgodniony z Zamawiającym i Użytkownikiem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie także usuwać
na  bieżąco   i  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewiduje się użycie samochodów ciężarowych i dostawczych.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.5.1  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  do  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami
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Specyfikacji  Technicznej,  Planem  Zachowania  Jakości,  projektem  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
elementów robót zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. lub przekazanych
pisemnie przez Inspektora nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w w/w
zakresie zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót i wysokości przez Inspektora nadzoru. Nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej,
STWiOR, i w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

1.5.2.Opis prac wg Projektu Budowlanego:

Rozwiązania projektowe.

Roboty demontażowe i likwidacje.

W zakres ww. robót wchodzą:

 demontaż obróbek blacharskich i orynnowania,

 usunięcie wtórnych elementów metalowych,

 usunięcie niewłaściwych reperacji i napraw tynków istniejących,

 usunięcie uszkodzonych tynków, 

 usunięcie uszkodzonych elementów kamiennych.

Wzmocnienia konstrukcyjne.

Występujące spękania strukturalne (do weryfikacji z poziomu rusztowań) zszyć kotwami z drutu 
ocynkowanego i zainiekować zgodnie z zaleceniami w opinii konstrukcyjnej.

Roboty budowlane i montażowe.

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane związane z:

 miejscowymi iniekcjami dla wzmocnienia zarysowań,

 ustabilizowaniem stateczności elementów wystroju elewacji frontowych,

 naprawą i konserwacją uszkodzonych fragmentów wystroju,

 uzupełnieniem lub naprawą kamiennej okładziny cokołu,

 montażem obróbek blacharskich oraz elementów.

Roboty wykończeniowe.

Tynki.

Tynki zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

Obróbki blacharskie i orynnowanie.

W projekcie  przyjęto,  że ze względu na długi  czas między kolejnymi  remontami,  zasadna jest
wymiana  istniejącego  orynnowania.  Przewiduje  się  również  wymianę  zewnętrznych  parapetów
oraz obróbek blacharskich w zakresie inwestycji.
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Ze względu na istn. pokrycie dachu z blachy miedzianej orynnowanie wykonać również z blachy
miedzianej gr. 0,6 mm z wykorzystaniem wyposażenia systemowego (haki, uchwyty, łączniki, el.
montażowe). Zaleca się wykonanie obróbek blacharskich (gzymsy, parapety zewnętrzne, górne
płaszczyzny zwieńczeń otwór okiennych) również z blach miedzianych.

Dolne odcinki rur spustowych oraz czyszczaki wykonane z żeliwnych rur kielichowych wymienić
(na  żeliwne)  lub  poddać  renowacji  przez  odczyszczenie  i  ponowne  malowanie.  Istniejące
czyszczaki doposażyć w ruszty cedzące do liści. Na elewacji zachodniej dodatkowo zamontować
brakujące czyszczaki żeliwne.

Ze  względu  na  zakres  inwestycji  nie  jest  możliwa  zmiana  ilości  lub  lokalizacji  włączeń  do
kanalizacji miejskiej. Z tego powodu należy utrzymać średnicę rur spustowych i rynien co najmniej
taką, jaka jest obecnie.

Balkony.

Po  dokładnym  odczyszczeniu  górnych  powierzchni  płyt  balkonowych  potwierdzić  czy  stan
powierzchni płyt zapewnia właściwe odprowadzenia wód opadowych. Ubytki w kamieniu uzupełnić
zgodnie z technologią określoną w PPK dla elementów kamiennych. Wymienić spoiny i uszczelnić
styk płyt kamiennych ze ścianami budynku w sposób trwale plastyczny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca (istn. relacja między górną płaszczyzną płyty balkonu
a wysokością  progu  drzwi  balkonowych)  wykonanie  dodatkowych  technicznych  warstw
izolacyjnych na płytach balkonów nie jest możliwe. 

Stolarka otworowa.

Stolarka otworowa wymieniona w trakcie ostatniego remontu, współczesna, w dobrym stanie, z
pojedynczymi ubytkami wierzchnich powłok malarskich – do odczyszczenia i bieżącej renowacji z
zachowaniem istn. Kolorystyki.

Elementy metalowe.

Metalowy  uchwyt  d.  trakcji  tramwajowej  lub  oświetlenia  ulicznego – do  rozeznania  z  poziomu
rusztowań i konserwacji.

Kraty,  lampy  oświetlenia  zewnętrznego,  uchwyty  na  flagi  – w  stosunkowo  dobrym  stanie
technicznym –  do  odczyszczenia  i  do  bieżącej  renowacji  –  uzupełnienia  powłok  malarskich  z
zachowaniem istn. kolorystyki.

Drzwiczki rewizyjne – do wymiany lub renowacji.

Projekt  nie  obejmuje  projektu  instalacji  odgromowej  w  zakresie  dostosowania  jej  do
obowiązujących  obecnie  norm  i przepisów,  a  jedynie  renowację  i  uzupełnienie  istniejących  na
remontowanych elewacjach elementów metalowych instalacji.
Elementy mocujące instalacji odgromowej na elewacjach rozeznać z poziomu rusztowań, w razie
stwierdzenia  nadmiernej  korozji  –  wymienić.  Pozostałe  –  oczyścić  ze  zniszczonych  powłok
malarskich  oraz  z  rdzy  mechanicznie  lub  chemicznie,  skorygować  zniekształcenia  geometrii
poszczególnych elementów (prostowanie), zabezpieczyć antykorozyjnie warstwami malarskimi.
Zwody i przewody odprowadzające oczyścić, w razie konieczności uzupełnić brakujące odcinki w
istniejącej instalacji i skontrolować poprawności montażu i wyregulować naciągi.

Pojedyncze,  wtórne  elementy  montażowe,  stanowiące  pozostałości  wyposażenia  technicznego
elewacji przeznacza się do likwidacji.

Elementy instalacji i okablowanie.

Istniejące  okablowanie  na  elewacjach  oraz  odprowadzenie  skroplin  z  instalacji  chłodzenia
powietrza na strychu należy rozprowadzić w sposób niewidocznych - podtynkowo lub płasko, na
górnych płaszczyznach gzymsów.

Prace konserwatorskie.

Winny  być  prowadzone  ściśle  wg  zatwierdzonego  Programu  Prac  Konserwatorskich,  który
przewiduje m.in.:

względem tynków i elementów dekoracji wykonanych w technice narzutu -

 Skucie  zawilgoconych,  zasolonych,  odspojonych,  spękanych  i  rozwarstwionych  tynków  ze
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starannym oczyszczeniem powierzchni.  

 Ocenę stanu zachowania tynków położonych w wyższych partiach z poziomu rusztowań.

 Dokonanie  wzmocnień  konstrukcyjnych  ewentualnie  odkrytych  spękań  ścian  w  sposób
wskazany odrębnym opracowaniem i w koordynacji z pracami badawczo-konserwatorskimi.

 Przeprowadzenie badań odsłoniętych podłoży spod niefachowych napraw w dolnej  elewacji,
a następnie  wykonanie  wynikających  z  nich  koniecznych  napraw,  tj.  dezynfekcji,  odsalania
powierzchniowego, wymiany i uzupełnienia spoin.

 W  dolnej  części  ścian,  ponad  kamiennym  cokołem  -  wykonanie  tynków  renowacyjnych
szerokoporowych.

 W wyższych  partiach  –  rekonstrukcję  tynków  na  powierzchniach  uprzednio  zunifikowanych
poprzez jednolite zacieranie. Należy stosować zaprawy o składzie chemicznym nawiązującym
do oryginalnego. 

 Malowanie elewacji farbami krzemianowymi lub krzemoorganicznymi.

Względem kamiennych detali architektonicznych:

 ocena  stanu  zachowania  dekoracji  architektonicznej,  także  z  poziomu  rusztowań;  pobranie
próbek do badań.

 Usunięcie wtórnych powłok malarskich oraz zabrudzeń elementów, za pomocą środków i metod
dobranych  drogą  prób;  a  następnie  usunięcie  wadliwych  uzupełnień  i  wcześniejszych
nieprawidłowych napraw.

 Dezynfekcja, odsalanie i impregnacja (szczegółowo wg wskazań PPK).

 Podklejenie  spękań  i  odspojeń  detalu  architektonicznego.  Uzupełnienie  ubytków  detali
architektonicznych z zastosowaniem zapraw nawiązujących do użytych oryginalnie technologii,
taszli oraz zapraw o składzie określonym wynikami badań laboratoryjnych.

 Malowanie  zgodnie  z  projektowaną  kolorystyką  farbą  krzemoorganiczną  o  wysokiej
paroprzepuszczalności. 

 Hydrofobizacja.

Względem rzeźb wykonane w technice odlewu:

 oczyszczenie  wg  procedur  podanych  w  PPK;  usunięcie  elementów  odspojonych
i uszkodzonych.

 Usunięcie śladów korozji i nałożenie powłok zabezpieczających, także na elementach instalacji
odgromowej, związanej z detalami architektonicznymi.

 Podklejanie fragmentów odspojonych.

 Uzupełnianie  ubytków  form  rzeźbiarskich  zaprawami  do  naprawy  betonu,  scalenie
kolorystyczne, hydrofobizacja.

Kolorystyka.

Kolorystyka tynków zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich – zachowanie istn. kolorystyki.

Elementy kamienne (piaskowiec, wapień) – kolor naturalny po konserwacji.

Stolarka otworowa – kolor brązowy, wg stanu istniejącego.

Obróbki blacharskie, orynnowanie – blacha miedziana, kolor naturalny.

Elementy metalowe – kolor czarny, mat.

Drzwiczki rewizyjne – kolor elewacji.

UWAGA: 

Po ustawieniu rusztowań należy przeprowadzić badania stratygraficzne na górnych fragmentach
elewacji, a szczególnie na detalach architektonicznych.
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Ostateczne ustalenie  kolorystyki  i  faktur  powinno odbyć się w obecności  przedstawiciela  służb
konserwatorskich i N.A., na podstawie wykonanych prób.

Uwagi końcowe.

1. Przewidziane  roboty  będą  prowadzone  w  użytkowanym  obiekcie.  Wykonawca  winien
uwzględnić sposób zabezpieczenia wejść, ruchu pieszego przy obiekcie oraz rusztowań i/lub
obiektu przed wtargnięciem osób trzecich.

2. Prace należy prowadzić pod nadzorem autorskim, badawczym i konserwatorskim.

3. Stosowane  materiały  budowlane,  elementy  oraz  materiały  powinny  posiadać  świadectwa
potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie polski.

4. Rozwiązania  proponowane  w  projekcie  i  programie  prac  konserwatorskich  mogą  być
zastąpione przez inne o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych –
w porozumieniu z autorami opracowania. 

5. Wymiary należy starannie sprawdzać w trakcie realizacji.

6. Konserwacje elementów zabytkowych należy prowadzić  wg zatwierdzonego programu prac
konserwatorskich.

7. Należy  przestrzegać  postanowień  prawa  budowlanego  i  warunków  technicznych  oraz
koordynacji prowadzenia i wykonywanie prac budowlano-konserwatorskich.

8. Należy  przestrzegać  wytycznych  zawartych  w  załączonej  do  zatwierdzonego  projektu
budowlanego informacji dot. Bioz.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  Inspektorowi
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawiony  będzie  zamierzony  sposób
wykonania prac konserwatorskich, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z programem, STWiOR oraz poleceniami i  ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jakości /PZJ/ winien zawierać:

 organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan BIOZ,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
 sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do 

stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania,
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Wykonawca  odpowiada  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Ma  on
zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt  i  zaopatrzenie  oraz
przeprowadzać badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie konserwatorskim i STWiOR.
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Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny  dla  zapewnienia  wykonania  robót
zgodnie z umową. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  skalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

1.6.2. Certyfikaty i aprobaty

Inspektor  nadzoru może dopuścić  do użycia  tylko te wyroby i  materiały  do prac budowlanych,
które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSW i A
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono   Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
ST.

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu  MSW i A z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

4.  są  oznakowane  znakiem  CE  oznaczającym,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

5.  są oznakowane znakiem budowlanym co oznacza, że producent lub jego upoważniony
przedstawiciel,  mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny
zgodności  i wydal  na  swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  krajową  deklarację  zgodności
z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta
zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia
2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia,  daty
produkcji.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Jakiekolwiek  materiały  do  prac  budowlanych,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą
odrzucone.

1.6.3. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy winny być przechowywane na budowie i zabezpieczone, zawsze dostępne dla
Inspektora  nadzoru  i  Zamawiającego.  W  odniesieniu  do  prac  budowlanych  remontowych,
rusztowań  i  instalacji  branżowych  należy  prowadzić  dziennik  budowy.  Natomiast  prace
konserwatorskie należy chronologicznie dokumentować w dzienniku prac konserwatorskich.
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1.6.4. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę
w okresie od przekazania wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Obowiązek
prowadzenia wg wymagań określonych odrębnymi przepisami spoczywa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby dokonującej z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  mają  być  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 odbiór rusztowań do prac konserwatorskich
 uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramu

robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 dane dotyczące czynności  pomiarowych dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania

robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

1.6.5. Rejestr obmiarów.

Rejestr  ten  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót konserwatorskich. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.

1.6.6. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości  materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

1.6.7. Inne dokumenty budowy.

Zaliczają się do nich:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
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 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cyw.-praw.,
 protokoły odbioru robót, z narad i ustaleń,
 korespondencja budowy,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.6.9 Dokumentacja projektowa

Projekt  Budowlany,  Program  Prac  Konserwatorskich,  STWiOR  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane Wykonawcy będą stanowić część umowy, a wymagania zawarte w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
Wykonawca winien  przed  rozpoczęciem robót  przeprowadzić  analizę otrzymanej  dokumentacji;
w  przypadku  stwierdzenia  braków  lub  wad  w  projekcie  zawiadomić  o  tym  Zamawiającego
i projektanta w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części. 
Powyższe dotyczy  braków zauważonych w trakcie wykonywania robót.  Wykonawca nie  może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji  projektowej oraz w innych dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia adnotacje w opracowaniach należy wykonywać trwałą techniką
graficzną  i  opatrywać  podpisem  osoby  dokonującej  wpisu  i  akceptującej  wpis  (uprawnionej),
a także datą. 
W przypadku rozbieżności  opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali  rysunków. Dane
określone w dokumentacji  projektowej  i  STWiOR mają być uważane za docelowe,  od których
dopuszczane są odchylenia w ramach dopuszczalnej tolerancji w dokumentacji.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
w  STWiOR nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane
zostaną poprawione pisemnie, wg instrukcji  Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą w czasie określonym w umowie.

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót,  jednostki,  dokładności  obmiaru  oraz  zasady  przedmiarowania
podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i częściach ogólnych do publikowanych
katalogów  norm i  nakładów  rzeczowych,  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  np.  w  KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze z dokładnością
obowiązującą  dla  danego  rodzaju  robót.  Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi
punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
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urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.  Urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi końcowemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

Jakość i  ilość robót  ulegających zakryciu ocenia  Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje
Inspektor nadzoru. 

1.8.4. Odbiór końcowy.

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ilości, wartości i jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w następnym rozdziale.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich i STWiOR. 
W trakcie odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadkach
nie  wykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających  komisja  przerwie
swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W przypadku  stwierdzenia  przez
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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PRACE BUDOWLANE TYMCZASOWE POMOCNICZE:

Rusztowania do prac budowlanych, remontowych i renowacyjnych:

 Należy wykonać odbiór rusztowań do prac konserwatorskich przed przystąpieniem do prac i
dokonywać przeglądów okresowych stanu technicznego rusztowania w trakcie prowadzenia
prac.

 Przeglądy wykonywać co najmniej co 10 dni i po dłuższych przerwach w pracy. 

 Wszystkie przeglądy należy odnotowywać. Stwierdzone uchybienia mające wpływ na bhp
natychmiast usuwać. 

1.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą konserwatorską i fotograficzną, 

 wyniki badań konserwatorskich,

 dziennik prac konserwatorskich, dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),

 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z

STWiOR i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

Przebieg  i  wyniki  odbioru  ujmowane  są  w  formie  protokołu.  Winien  on  być  podpisany  przez
wszystkich biorących udział w odbiorze. 

1.8.6. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 1.8.4. ,,Odbiór końcowy”.

1.9. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie robót następować będzie na zasadach zawartych w Umowie i opierać się będzie na
zasadzie  niezmienności  umownego  zakresu  robót  z  zastrzeżeniem,  że  należność  za  prace
niewykonane nie przysługuje, a roboty dodatkowe dotyczyć mogą wyłącznie spraw, które nie mogły
być przewidziane przed zawarciem umowy.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej
roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót mają obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
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 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Podstawą  płatności  jest  protokół  odbioru  częściowego  (jeśli  tak  określono  w  umowie)  lub
końcowego odbioru robót.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.10.1 Dokumentacja projektowa

 Remont Elewacji Frontowych - Projekt Architektoniczno-Budowlany -Cempla i Partnerzy 
Konserwacja Zabytków, Marek Józef Cempla, 31-028 Kraków, ul. św. Krzyża 7/8 – czerwiec 
2019 r.

 Opinia Konstrukcyjna o stanie technicznym elewacji frontowej - opracował mgr inż. Lech 
Sobieszek, 2019 r.

 Program Prac Konserwatorskich Pałac Larischa Plac Wszystkich Świętych ul. Bracka 12 i 14 w 
Krakowie Elewacje Zewnętrzne Tynki i Kamieniarka – opracował mgr Artur Godlewski Kraków 
2019 r.

1.10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 
676, Nr 75, poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

 Zarządzenie Ministra Gosp. Przestrz. I Bud. Z dn. 30 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowl., przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. I Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000r. nr 40, poz. 470).

 PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze.

 PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzenia okładziny 
kamiennej.

 PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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 PN-75/C-04630 „Woda dla celów budowlanych. Wymagania i badania”.

 PN – EN i SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.5 Ochronne systemy malarskie.

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 
162 z 17.09.2003 r. Poz. 1568./

 Karty techniczne producenta materiału.

 Karty charakterystyki producenta materiału.



21

1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01 ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórek występujących przy remoncie elewacji.

W zakres tych robót wchodzą:

 demontaż obróbek blacharskich i orynnowania,

 usunięcie wtórnych elementów metalowych,

 usunięcie niewłaściwych reperacji i napraw tynków istniejących,

 usunięcie uszkodzonych tynków, 

 usunięcie uszkodzonych elementów kamiennych,

 prace tymczasowe zabezpieczające takie jak: stemplowania, deskowania, rusztowania, 
ogrodzenie strefy rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Dla robót rozbiórkowych wystąpią materiały niezbędne do wykonania tymczasowych stemplo-

wań, pełnych deskowań i materiały do odgrodzenia strefy rozbiórki.

3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty sprzęt nie powodujący nadmiernych drgań konstrukcji.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować  kolidujące  z  rozbiórkami  instalacje  np.  istniejące  zasilanie  w  energię

elektryczną,  instalację  teletechniczną  i  wodno-kanalizacyjną  oraz  wszelkie  istniejące
uzbrojenie.

– Wykonać zabezpieczenia rozbieranej konstrukcji zgodnie ze sztuką budowlaną.



22

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  są  m2,  m3,  mb  i  komplety  rozbieranej  konstrukcji  w  stanie  przed
rozbiórką. 

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  zakwalifikuje
Inspektora Nadzoru.

10.2 Rozbiórkę i demontaże należy prowadzić z wielką ostrożnością, aby nie naruszyć zabytkowej
struktury elewacji przeznaczonej do renowacji.
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1.2.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

        B.02 KOTWIENIA I INIEKCJA SPĘKAŃ

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania kotwień i iniekcji spękań.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

 Uszczegółowienie  zakresu  prac  nastąpi  po  postawieniu  rusztowań,  odsłonięciu  rys
widocznych  z  poziomu  terenu  i  potwierdzeniu  ich  konstrukcyjnego  charakteru.  Zakres
pęknięć został  zinwetaryzowany w Projekcie Budowlanym z czerwca 2019 r.  Ostateczne
decyzje  podjęte  zostaną  w  ramach  N.A.  Wykaz  elementów  wymagających  oględzin  po
postawieniu rusztowań zawiera „Opinia konstrukcyjna z zaleceniami naprawczymi” z 2019 r.

Zakres robót obejmuje:
 Przygotowanie  powierzchni  wokół  rysy  w murze  o  wątku  ceglanym pokrytym tynkiem,

polegające  na  odsłonięciu  rysy  poprzez  usunięcie  zniszczonych  tynków  wzdłuż  rysy,
przygotowanie  rysy  pod  położenie  spoiny  zabezpieczającej  przed  niekontrolowanym
wypływem iniektu zarówno podczas  kotwienia, jak i iniekcji pęknięcia muru.

 Trasowanie otworów pod kotwienie, w odstępach zaleconych w projekcie konstrukcyjnym.
 Wiercenie  bezudarowe  otworów  wiertłem.  Średnica  otworu  uzależniona  od  przekroju

kotwy, podana w N.A. . 
 Osadzenie odpowiednio przygotowanych, czystych, kotew gwintowanych nierdzewnych w

przygotowanym, oczyszczonym ze zwiercin otworze.
  Wtłoczenie pod ciśnieniem zaczynu cementowego w otwory z osadzonymi kotwami.
 Trasowanie  otworów  iniekcyjnych  wzdłuż  rys  w  rozstawie  wg  projektu  lub  zaleceń

producenta systemu.
 Osadzenie pakerów.
 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zaczynem cementowym W/C=3/5, uplastycznionym

wapnem 1:2. Zaczyn cementowy na białym cemencie. 
 Wykonanie reiniekcji.
 Prace wykończeniowe po demontażu pakerów.
 Kontrola skuteczności wykonania iniekcji.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W  przypadku  stwierdzenia  podczas  prac  nieprzewidzianych  okoliczności,  należy  wezwać
projektanta  oraz  przeanalizować  potrzebę  odpowiednich  zmian  konstrukcji  i  sposobu
wykonania robót. 

2. Materiały
Projekt przewiduje zastosowanie:
 Kotwy gwintowane A4 – średnice wg projektu.
 Zaczyn cementowy na białym cemencie do kotwienia.
 Zaczyn cementowy W/C=3/5, uplastyczniony wapnem 1:2. Zaczyn cementowy na białym

cemencie do iniekcji spękań.
Uwagi!
Kotwy oczyścić przed wbudowaniem.
Każda partia stosowanego białego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości.
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Woda do zaczynu cementowego powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Kotwy stalowe gwintowane A4 powinny posiadać atest hutniczy.

3. Sprzęt
Narzędzia wiercące nie mogą powodować nadmiernych drgań konstrukcji. 
Do  iniekcji  niskociśnieniowej  należy  zastosować  sprzęt  specjalistyczny  umożliwiający
regulację  ciśnienia  i  wydatku  iniektu.  Powinien  gwarantować  równomierne  tłoczenie,  bez
gwałtownych zmian ciśnienia.
Mieszadło powinno posiadać odpowiednią ilość obrotów/ minutę.
Wykonawca winien posiadać na budowie mierniki do określenia wilgotności – higrometr, oraz
temperatury powietrza – termometr. 

4. Transport
Załadunek,  transport,  rozładunek i  składowanie materiałów do wykonania kotwień i  iniekcji
powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta oraz tak, aby zachować ich dobry
stan techniczny do czasu wbudowania.
Transport  materiałów,  urządzeń pomocniczych  i  sprzętu  może odbywać się  odpowiednimi
środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora  Nadzoru.  Środki  powodujące
zniszczenie nawierzchni drogowej i chodników, powodujące przekroczenie nacisku na oś nie
będą zatwierdzone.

5. Wykonanie robót
Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu iniekcji.
Podczas wykonywania prac iniekcyjnych Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania
ich przebiegu.
Dokumentacja powinna zawierać następujące dane:
 Informacje o stosowanych materiałach i sprzęcie.
 Warunki pogodowe podczas wykonywania robót.
 Stan rys ( wilgotność, woda).
 Temperatura konstrukcji i materiału iniekcyjnego.
 Szkice z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerów.
 Zużycie materiału, z rozbiciem na każdy paker.
 Ciśnienie tłoczenia.
 Spostrzeżenia w trakcie tłoczenia.
Protokół z przebiegu prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów i jest
dokumentem przedstawianym do odbioru.
Mury z cegły, tynkowane, spękane.
Należy odsłonić rysę spod tynku na długości pęknięcia. Brzegom rys należy nadać kształt litery
V. Otwory należy wiercić bezudarowo. Wykonane otwory i  poszerzenie rysy należy odpylić
sprężonym powietrzem przed spoinowaniem rysy i osadzaniem pakerów.
Bruzdę  wzdłuż  pęknięcia  należy  wypełnić  zaprawą.  Pakery  należy  wprowadzić  do
wywierconych otworów i rozprężyć gumową uszczelkę.  W czasie montażu pakery powinny
mieć  zdemontowane  zawory  zwrotne  (  kalamitki  ).  Taki  zabieg  umożliwia  swobodne
odpowietrzenie wnętrza rysy podczas iniekcji i pozwala na kontrolę przebiegu tłoczenia.
Przed przystąpieniem do iniekcji należy:
 sprawdzić działanie pompy,
 po sprawdzeniu  opakowań  z  materiałami,  przygotować  materiał  iniekcyjny  wg  zaleceń

projektu i producenta,
 zamontować zawór zwrotny ( kalamitkę ) w pakerze najniższym dla rysy pionowej, a dla

rysy poziomej w skrajnym.
Po  podłączeniu  końcówki  węża  rozpocząć  iniekcję  przy  jak  najniższym  ciśnieniu.  Płynnie
zwiększać  ciśnienie  w  miarę  wzrostu  oporów  tłoczenia,  aż  do  osiągnięcia  docelowego
ciśnienia.
Iniekcję  należy przerwać w przypadku wypływu iniektu przez paker sąsiedni.  Czynności  te
należy powtarzać, aż do zamontowania zaworu zwrotnego w ostatnim pakerze na tej samej
rysie.  Po  zakończeniu  iniekowania  rysy  należy  wykonać  reiniekcję,  przed  upływem czasu
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obróbki  iniektu.  Po  stwardnieniu  kompozycji  iniekcyjnej  należy  usunąć  pakery,  a  otwory
uzupełnić zaprawą.
Uwaga!
Proces iniekowania powinien być przeprowadzony z dużą ostrożnością, przy pełnej  kontroli
wysokości ciśnienia. Przy każdej, gwałtownej zmianie ciśnienia tłoczenia proces iniekowania
należy przerwać i rozpocząć od nowa od minimalnego ciśnienia.
Utylizacja opakowań oraz resztek materiałów zgodnie ze wskazówkami producenta.

6. Kontrola jakości
Kontrolę  wytwarzania  materiałów  prowadzi  producent  w  ramach  nadzoru  wewnętrznego.
Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub
upoważniona przez ITB instytucja.
Za  wbudowane  materiały  oraz  badanie  ich  przydatności  odpowiada  Wykonawca.  Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do
akceptacji świadectwa badań materiałów podstawowych, atesty, świadectwa zgodności itp.
Zakres kontroli w trakcie robót:
Prace iniekcyjne podlegają stałemu nadzorowi i kontroli. W szczególności podlegają:
 Materiały ( opakowania, termin przydatności do użycia),
 Sprzęt w zakresie sprawności technicznej,
 Przebieg iniekcji,
 Kompetencje osób wykonujących prace iniekcyjne.
 Zgodność z projektem budowlanym.
Kontrola materiałów:
Kontrola wykonywana jest wg zasad określonych w projekcie budowlanym i w pkt 2 niniejszej
SST.
Odbiór stali na budowie.

 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

 znak wytwórcy,
 średnicę nominalną,
 gatunek stali,
 numer wyrobu lub partii,
 znak obróbki cieplnej.

Badania kontrolne po wykonaniu robót
Podstawą oceny wykonanych prac są dane zawarte w dokumentacji roboczej oraz wizualne
sprawdzenie wypełnienia rys i pęknięć.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu prac takich jak:

 Zbyt mała w stosunku do przewidywanej objętość iniektu.
 Brak iniektu w sąsiednim otwartym pakerze.
 Zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac.
 Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie tłoczenia.

Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  odwiertów  rdzeniowych  kontrolnych  we
wskazanych  przez  siebie  miejscach  na  głębokość  2/3  grubości  iniekowanego  elementu.
Stopień  wypełnienia  rysy,  mierzy  się  jako  stosunek  długości  odcinków  wypełnionych,  do
całkowitej  długości  rysy,  widocznej  na  pobocznicy  i  podstawach próbki  walcowanej  w cm.
Stosunek ten nie powinien być mniejszy niż. 0,85.

7.  Obmiar robót
Jednostkami  obmiaru  są  jednostki  wyszczególnione  w  przedmiarze  robót.  Obmiar
powykonawczy wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

8. Odbiór robót
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli
materiałów i  przebiegu  robót.  Odbioru  dokonuje  Inspektor  nadzoru  na podstawie  oględzin,
pomiarów,  wyników  badań  Wykonawcy  i  ewentualnie  wyników  badań  wykonanych  przez
laboratoria niezależne. Jeżeli potrzeba wykonania dodatkowych badań nie jest spowodowana
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winą  Wykonawcy,  wykonanie  tych  badań  będzie  robotą  dodatkową,  za  wykonanie  której
Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w przedmiarze prac.
Cena jednostkowa obejmuje:
– Materiały,
– Dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż i odwiezienie sprzętu,
– Trasowanie otworów, wiercenie bezudarowe,
– Przygotowanie rys, odpylenie i spoinowanie ,
– Wykonanie przeszycia i iniekcji niskociśnieniowej,
– Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
– Usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,
– Wykonanie badań kontrolnych,

– Uporządkowanie miejsca pracy.

Wyniki innych badań zleconych przez nadzór inwestorski  podlega oddzielnej zapłacie tylko
wtedy, gdy wyniki badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami SST.

10.  Przepisy związane
 PN-EN 197-1:2002  Cement.  Część 1: Skład,  wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.
 PN-86/B-30020  Wapno
 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i

oceny przydatności wody zarobowej do betonu
 PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
 PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.
 PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.
 BN-87/8950-15  Budownictwo hydrotechniczne. Prace iniekcyjne w budownictwie wodnym.

Ogólne zasady i warunki techniczne iniekcji.
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1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

       B.03. PRACE KONSERWATORSKIE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  prac  konserwatorskich  objętych  Programem  Prac  Konserwatorskich
Pałac Larischa Plac Wszystkich Świętych ul. Bracka 12 i 14 w Krakowie, Elewacje Zewnętrzne
Tynki i Kamieniarka – 2019 r.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Grupa robót  kody CPV
92500000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne
Klasy robót kody CPV
92520000-2  Usługi  świadczone  przez  muzea  i  w  zakresie  ochrony  obiektów  i  budynków
zabytkowych
Kategorie robót kody CPV
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych.

Prace, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  prac  konserwatorskich  wg programu konserwatorskiego  z  uwzględnieniem
wyników badań przewidzianych programem. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem
badawczym  i  konserwatorskim.  Po  ustawieniu  rusztowań  należy  przeprowadzić  badania
stratygraficzne na górnych fragmentach elewacji, oraz na detalach architektonicznych.

W szczególności prace konserwatorskie obejmują:

 konserwację tynków i elementów dekoracji wykonanych w technice narzutu,

 konserwację kamiennych detali architektonicznych,

 konserwację rzeźb wykonanych w technice odlewu. 

Prace towarzyszące - należy sporządzić

 dokumentację prac konserwatorskich fotograficzną i opisową,

Roboty tymczasowe: 

 zabezpieczenia elementów przeznaczonych do konserwacji in situ. 

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność
z zatwierdzonym programem konserwatorskim, SST i  ustaleniami Komisji  Konserwatorskich
oraz zatwierdzonymi próbami.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

2. Materiały

Materiały  zgodne  z  zatwierdzonym  programem  prac  konserwatorskich.  W  przypadku,
wykonanych w ubiegłych latach prac konserwatorskich, planowane zabiegi powinny brać pod
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uwagę przy doborze materiałów stosowane wcześniej materiały i technologie.

3. Sprzęt

Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych
stosowanych materiałów konserwatorskich.
Nie należy stosować betoniarek wolnospadowych.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Należy dobierać sprzęt nie powodujący nadmiernych drgań. 
Do prac związanych z wierceniem pod kotwienie, czy wykuwaniem zniszczonych spoin i partii
murów, można przystąpić dopiero po upewnieniu się czy mury nie są rozwarstwione i nie grozi
obsunięcie się warstwy muru. 
Istniejące  okablowanie  na  elewacjach  należy  rozprowadzić  w  sposób  niewidoczny  -
podtynkowo lub płasko, na górnych płaszczyznach gzymsów.

4. Transport

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, i składować w sposób
zalecany przez producenta, ze szczególnym uwzględnieniem temperatur otoczenia.

5. Wykonanie robót

STAN ZACHOWANIA.

Tynki i wystrój architektoniczny.

Stwierdza się poważne zniszczenia wypraw tynkarskich i warstw malarskich w postaci  spękań,
odspojeń,  złuszczeń,  zabrudzeń  i  przetarć,  wynikających  z długotrwałego  wpływu  czynników
atmosferycznych  i  podciągania  wody,  zasolenia  gleby  oraz środowiskowych,  związanych  z
zanieczyszczeniem  powietrza  i gleby,  obecnością  mikroorganizmów,  intensywnym  ruchem
pieszych.  Pęcherze  widoczne  pod tynkiem  wynikają  prawdopodobnie  także  z nieszczelności
w niektórych  połączeniach  elementów  budowlanych  i  wyposażenia  fasad  (płyt  balkonowych,
ofasowań blaszanych, systemu odprowadzania wód opadowych). 

Również stan zachowania elementów wystroju architektonicznego fasad jest zły - obserwuje się
liczne ubytki,  pęknięcia,  odbarwienia,  zabrudzenia, wykwity  zasoleń,  obecność glonów – rodzaj
zniszczeń zależy od rodzaju  materiału,  z  którego wykonano poszczególne elementy (por.  opis
Programu  PK).  Poważne  wątpliwości  budzi  stan  techniczny  mocowań  elementów  (balkonów,
balustrad,  gzymsów,  attyki,  figur).  Forma  rzeźbiarska  figur  attyki  jest  po  części  rozmyta
i niewyraźna. Powodem uszkodzeń – oprócz wymienionych wyżej – mogą być także mikrowibracje,
wywoływane  drganiami  intensywnie  eksploatowanej  linii  tramwajowej,  przebiegającej  tuż  obok
Pałacu.

Cokół.

Cokół wykonany z płyt piaskowca, prezentuje zły stan techniczny. Mocno zabrudzony, miejscami
kamienne  płyty  są  złuszczone,  wymyte  i wypłukane.  Na  płytach  są  dostrzegalne  pęknięcia,
odspojenia  i  daleko  posunięta  erozja.  Miejscami  są  też  widoczne  duże  i  ciemne  zaplamienia
kamienia oraz białe wykwity soli.

Płyty balkonowe.

Płyty balkonowe wykonane są z bloków kamiennych układanych ze spadkiem w kierunku balustrad
kamiennych  z otworami  do  odprowadzenia  wody  w  dolnych  partiach.  Balkony  wsparte  na
elementach wystroju elewacji (kolumny, pilastry). Na górnej płaszczyźnie balkonu na zachodniej
elewacji  wykonano  w  trakcie  ostatniego  remontu  warstwę  izolacji  –  obecnie  w  złym  stanie
technicznym.
Widoczne liczne ubytki i nieszczelności spoinowania płyt balkonowych.
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Stolarka otworowa.

Stolarka otworowa wymieniona, współczesna, w dobrym stanie z pojedynczymi ubytkami warstw
malarskich (do bieżącej renowacji). 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Orynnowanie z blachy miedzianej w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Obróbki blacharskie i
zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej  znacznie zabrudzone z licznymi ogniskami korozji,
miejscowo odkształcone.

Elementy metalowe.

Wszystkie  elementy  metalowe  (typu  stylizowane  lampy,  kraty,  uchwyty  na  flagi,  instalacja
odgromowa,  drzwiczki  instalacyjne)  wymagają  starannych  oględzin  i  w  większości  -  jedynie
odczyszczenia; niektóre z ich także poprawienia zamocowań dla uniknięcia wprowadzania wody
pod warstwy wypraw w głąb ścian. Ew. wtórne elementy montażowe, stanowiące pozostałości po
wyposażeniu technicznym na elewacji, należy zdemontować.

PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 
 

TYNKI  I  ELEMENTY  DEKORACJI  ARCHITEKTONICZNEJ  WYKONANE  W  TECHNICE 
NARZUTU 

 
1. Pobranie  próbek  do  badań  specjalistycznych  mających  na  celu  określenie  składu

jakościowego i ilościowego zapraw oraz zasoleń.

2. Przeprowadzenie   szczegółowych   oględzin   elewacji   mających   na   celu   określenie
występowania miejsc odspojeń i zniszczeń tynku.

3. Usuniecie  odspojonych,  zniszczonych  i  zmurszałych  tynków.  Zabieg  należy wykonać
metodą mechaniczną przy użyciu dłut widiowych, szpachelek itp.

4. Dezynfekcja  powierzchni  skażonych  mikroorganizmami  poprzez  naniesienie preparatu
biobójczego metodą natrysku lub powlekania, np. BFA firmy Remmers.

5. Oczyszczenie  odsłoniętych  partii  podłoża  oraz  powierzchni  tynków  z  jednoczesnym
usunięciem starej warstwy malarskiej.  Proponujemy  zastosowanie  w  zależności od  potrzeb
np.  pary wodnej  (agregat  Kärcher)  lub  metody  strumieniowo-ściernej  (agregat  Rotex)  o
odpowiednio   obranym   materiale   ściernym   oraz  ciśnieniu  roboczym.  w  razie  potrzeb
powierzchnię  podłoża  należy  doczyścić  ręcznie  np.  przy  pomocy  dłutek  widiowych,  noży
szewskich i szczotek.

6.  Ewentualne,  miejscowe  przeprowadzenie  zabiegu  odsalania  w  partiach wymagających
tego  zabiegu  metodą  swobodnej  migracji   soli   do  rozszerzonego środowiska. Zabieg
należy wykonać przez zastosowanie okładów np. z ligniny. 
Proponuje  się  przeprowadzenie  zabiegu  jednokrotnie.  Należy  w  tym  miejscu zwrócić
uwagę,  że   ze  względu  na  długotrwały  okres  kumulowania   się  soli  w  murach   oraz
przesiąkanie  wody  opadowej,   zabieg  odsalania  może  nie  być  w pełni   skuteczny,
jednocześnie   powtarzanie   zabiegu   może   zintensyfikować  proces  migracji  soli  do
powierzchni. Dlatego proponuje się wykonanie zabiegu odsalania  o  charakterze  doraźnym,
którego  celem  będzie  usunięcie  soli skumulowanych  na  i  bezpośrednio  przy  powierzchni
ścian  stanowiących podkład dla warstwy tynku.  

7.  Wykonanie ewentualnych napraw podłoża.

8. Wykonanie  zaleconych  napraw  konstrukcyjnych,  iniekcji  i  kotwień  pęknięć  zgodnie  z
zaleceniami konstrukcyjnymi określonymi w odrębnym opracowaniu.
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9. Rekonstrukcja  tynku.  Do  wykonania  tynków  w  dolnych  partiach  budynku  proponuje  się
zastosowanie   renowacyjnych   tynków  solochłonnych   np.   SP  64   G  i   SP  64   P
(SelfporSanierputz) firmy Bayosan. W pozostałych partiach należy zastosować tynki zbliżone
do   istniejących   obecnie.   Skład   tynku   należy   określić   na   podstawie   badań
laboratoryjnych. 

 
10. Unifikacja  powierzchni  zapraw  poprzez  nałożenie  cienkiej  warstwy  jednolitego zatarcia

np.   w  postaci   zaprawy  multiContact   MC  55  W  firmy  Baumit.   Uprzednio  należy
wyrównać  chłonność  podłoża  oraz  polepszyć  jego  przyczepność  poprzez zastosowanie
środka gruntującego, np. TiefenGrund firmy Baumit.  

11. Malowanie  powierzchni  tynków  np.  poprzez  użycie  preparatów  firmy  Caparol:  farba
elewacyjna   AmphiSilan-Plus   w   połączeniu   z   gruntem   AmphiSilan   Tiefgrund   LF.
Ewentualna propozycja kolorystyki powinna być przedstawiona do akceptacji  przez komisję
konserwatorską. 

  
KAMIENNY DETAL ARCHITEKTONICZNY  

 
1. Wstępne   oczyszczenie   powierzchni   kamienia   z   luźno   leżących   nawarstwień,

mechanicznie na sucho.

2.  Pobranie  próbek  do  badań  specjalistycznych  mających  na  celu  określenie  składu
jakościowego i ilościowego zasoleń.

3.  W razie konieczności wstępne zabezpieczenie osypujących się i złuszczających fragmentów
kamienia  przez  wykonanie  miejscowej  impregnacja  strukturalnej  np.  preparatem KSE 300
firmy Remmers.

4. Oczyszczenie  kamienia  z  powierzchniowych  zabrudzeń.  Sposób  czyszczenia  należy
opracować   na   podstawie   prób   dostosowanych   do  rodzaju  kamienia.  W  przypadku
elementów   wykonanych  z  wapienia  miękkiego  należy   założyć   próby   czyszczenia
hydrotermicznego  przy  zastosowaniu parownicy  i  miękkich  szczoteczek  oraz  gąbek.  W
przypadku  piaskowca  i w pienia jurajskiego, proponuje się czyszczenie metodą strumieniowo
- ścierną np. przy   stosowaniu  np.  drobnego  kruszywa  korundowego  lub  szklanych  kulek.
Każdorazowo oprócz zastosowania ścierniwa o różnej twardości należy regulować ciśnienie
powietrza  w  taki  sposób,  by  uzyskać  optymalny  efekt  czyszczenia  bez uszkadzania
oryginalnej powierzchni.

5.   Dezynfekcja   powierzchni   skażonych  mikroorganizmami  poprzez  naniesienie  preparatu
biobójczego  metodą  natrysku  lub  powlekania,  np.  BFA  firmy Remmers. 

6.  Doczyszczenie powierzchni kamienia.    
W miejscach gdzie zajdzie taka konieczność należy wykonać doczyszczenie ręczne. Zabieg
w  zależności  od  potrzeb  należy  wykonać  przy  pomocy  skalpeli,   noży szewskich i
papierów ściernych o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 

7.  Usunięcie  niszczejących  lub  wadliwie  wykonanych  uzupełnień  kamienia  i spoinowania.
Spękane   i   odspajające   się   uzupełnienia   kamienia   wykonane   w  przeszłości   oraz
wykruszające  się  partie  spoinowania  należy  usunąć  poprzez delikatne wykucie ręczne
przy pomocy np. dłutek widiowych.

8.   W razie  konieczności,  wykonanie  odsolenia  kamienia  metodą  swobodnej  migracji  soli   do
rozszerzonego   środowiska,   przez   zastosowanie   okładów   z   ligniny.  Proponuje   się
przeprowadzenie  zabiegu  jednokrotnie.  Należy  w  tym  miejscu zwrócić  uwagę,  że    ze
względu  na  długotrwały  okres  kumulowania  się  soli  w murach  zabieg  odsalania  może
okazać  się   nieskuteczny,   niewykonywanie  go kilkukrotne  wynika  z  tego,   że  przy
powtarzaniu  zabiegu  może  zostać zintensyfikowany proces migracji  soli  do powierzchni
kamienia.  Dlatego  proponuje  się  wykonanie  jedynie  jednorazowego  zabiegu  odsalania,
o charakterze  doraźnym,  którego   celem   będzie   usunięcie   soli   skumulowanych   na
i bezpośrednio  przy powierzchni  kamienia.  Jednocześnie  należy  mieć  świadomość,  że
nawet przeprowadzenie  kilkukrotnego  zabiegu  odsalania  nie  daje  gwarancji  jego  pełnej
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skuteczności  ze  względu  na  znaczną  grubość  murów  także  wspomniany  powyżej  długi
czasokres migrowania i kumulowania się soli w kamieniu i murach.

9.  W   razie   konieczności   ponowne   wykonanie   miejscowej   impregnacji   strukturalnej
osłabionych fragmentów kamienia np.: preparatem KSE 300 firmy Remmers. 

10.  Uzupełnienie  większych  ubytków  kamienia  metodą  taszlowania  materiałem zbliżonym do
pierwotnie użytego. W miejscach gdzie wymagać tego będą względy techniczne taszle należy
osadzić na  zbrojeniu z prętów nierdzewnych

11 Uzupełnienie   ubytków   masą   sztucznego   kamienia   kolorem  i   fakturą   naśladującą
oryginalną powierzchnię kamienia.    
Uzupełnienie  ubytków  kamienia  należy   wykonać  jedynie  w  niezbędnym  zakresie  kitami,
barwionymi  w  masie,  wykonanymi  w oparciu  o  mączkę  kamienną i  spoiwo wapienne lub
gotową zaprawą renowacyjną np.: Restauriermörtel firmy Remmers w zależności od potrzeb i
rodzaju  uzupełnianego  kamienia.  Kolor  i  frakcja  winne  być   dostosowane   do   rodzaju
kamienia.  W  miejscach  gdzie  wymagać  tego  będą względy  techniczne,  uzupełnienia
należy  osadzić  na  wzmocnieniach  z  drutu nierdzewnego.  

12 Uzupełnienie   spoinowań   zaprawą   o   składzie   określonym   na   podstawie   badań
laboratoryjnych. 

13.  Scalenie  kolorystyczne  wykonanych  rekonstrukcji  i  uzupełnień  kamienia. 
W  miejscach  gdzie  wymagać  tego  będą  względy  estetyczne  należy  wykonać scalenie
kolorystyczne  na  bazie  farb  krzemoorganicznych  o  wysokiej paroprzepuszczalności  np.:
Silikonharzfarbe  LA  firmy  Remmers  przy  użyciu pigmentów odpornych na światło. 

14.  Hydrofobizacja  kamienia  preparatem  siloksanowym  np.:  Funcosil  SNL  firmy Remmers  lub
w  miejscach  gdzie  konieczne  będzie  jednoczesne  wzmocnienie powierzchni np.: żywicą
metylosilikonową Konsil prod. IChP Warszawa.  

  
RZEŹBY WYKONANE W TECHNICE ODLEWU 

 
1.  Wstępne  oczyszczenie  powierzchni  z  luźno  leżących  nawarstwień,  mechanicznie na

sucho.

2.  Pobranie próbek do badań specjalistycznych mających na celu określenie składu zaprawy.

3.  Demontaż pękniętego i odspojonego elementu figury od strony wschodniej.

4.   Dezynfekcja   powierzchni   skażonych  mikroorganizmami  poprzez  naniesienie  preparatu
biobójczego  metodą  natrysku  lub  powlekania,  np.:  BFA  firmy Remmers. 

5.  Oczyszczenie  powierzchni  metodą  strumieniowo  -  ścierną  przy zastosowaniu agregatu
CePe  lub  Rotec.  Zakres  ciśnienia  roboczego  i  rodzaj  ścierniwa  należy opracować na
odstawie prób wykonanych na obiekcie.

6.   Doczyszczenie  powierzchni  ręczne,  metodą mechaniczną.  Zabieg w zależności  od potrzeb
powinien być wykonany przy pomocy skalpeli i np. noży szewskich.

7.  Ewentualne  usunięcie  niszczejących  lub  wadliwie  wykonanych  uzupełnień  metodą
mechaniczną przy zastosowaniu dłutek widiowych i noży szewskich.

8.  Ewentualne  sklejenie  pęknięć  i  odspojonych  elementów  formy  rzeźbiarskiej.  W miejscach
gdzie  wymagać  tego  będą  względy  techniczne,  należy  wykonać  sklejenia  np.  żywicą
syntetyczną firmy Akemi.

9.  Usunięcie  produktów  korozji  z  elementów  metalowych  powiązanych  z  figurami (odgromy
oraz  ich  elementy  montażowe).  Zabieg  można  wykonać  metodą  metodą  strumieniowo  -
ścierną np. przy zastosowaniu np. drobnego kruszywa korundowego lub szklanych kulek.

10. Doczyszczenie powierzchni metalu ręcznie przy zastosowaniu szczotek i papierów ściernych.
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11. Wykonanie warstwy zabezpieczającej elementy metalowe przed korozją np. farbą Hammerite.

12. Uzupełnienie  ubytków  formy  rzeźbiarskiej  przy  zastosowaniu  materiałów systemowych do
naprawy  betonów  np.  firmy  Remmers  lub  Sika.  W  razie konieczności należy modyfikować
zaprawę przez dodanie kruszywa analogicznego do zastosowanego w oryginale.

13. Opracowanie powierzchni uzupełnień w sposób analogiczny do oryginału

14. Ewentualne scalenie kolorystyczne wykonanych rekonstrukcji i uzupełnień. W miejscach gdzie
wymagać tego będą względy estetyczne wykona się scalenie  kolorystyczne na bazie farb
krzemoorganicznych  o  wysokiej  paroprzepuszczalności  np.:  Silikonharzfarbe  LA  firmy
Remmers  przy użyciu pigmentów odpornych na światło.

15. Hydrofobizacja powierzchni ze względu na szczególne narażenie na bezpośrednie działanie
wody opadowej np. preparatem np.: SNL firmy Remmers.  

 

Kolorystyka.

Kolorystyka tynków zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich – zachowanie istn. 
kolorystyki.

Elementy kamienne (piaskowiec, wapień) – kolor naturalny po konserwacji.

Stolarka otworowa – kolor brązowy, wg stanu istniejącego.

Obróbki blacharskie, orynnowanie – blacha miedziana, kolor naturalny.

Elementy metalowe – kolor czarny, mat.

Drzwiczki rewizyjne – kolor elewacji.

Uwagi:

Działania dodatkowe wynikłe w trakcie prac konserwatorskich, a nie ujęte w niniejszym programie,
powinny  być  rozstrzygane  w  wyniku  decyzji  podejmowanych  na  spotkaniach  Komisji
Konserwatorskiej, powołanej przez Inwestora i po uprzednim powiadomieniu WUOZ.

Przed  rozpoczęciem  prac  należy  wykonać  dokumentację  fotograficzną  stanu  zachowania.
Wszystkie następne etapy prac powinny również być udokumentowane fotograficznie i graficznie,
przy współudziale badacza architektury.

Stosowane  materiały  i  technologie  muszą  spełniać  wymagania  techniczne,  normatywne,
estetyczne  i użytkowe,  posiadać  stosowane  atesty,  aprobaty  i  certyfikaty,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie  prace  konserwatorskie  powinny  być  wykonane  pod  kierunkiem  dyplomowanego
konserwatora zabytków. 

6. Kontrola jakości

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  Inspektorowi
Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawiony  będzie  zamierzony  sposób
wykonania prac konserwatorskich, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich. 
Wykonawca  odpowiada  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Ma  on
zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt  i  zaopatrzenie  oraz
przeprowadzać badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie konserwatorskim i SST.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  skalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
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Dziennik prac konserwatorskich

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac konserwatorskich w odniesieniu do
prac konserwatorskich. 
Dziennik  prac  konserwatorskich  prowadzi  konserwator  prowadzący  prace  konserwatorskie
z ramienia wykonawcy. 

Do dziennika prac konserwatorskich należy wpisywać w szczególności:

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych procesów konserwatorskich,
 przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw

w pracach,
 wyniki poszukiwania oryginalnych warstw malarskich,
 uwagi i polecenia Inspektorów ds. konserwatorskich WUOZ i komisji konserwatorskich,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 dane dotyczące czynności  pomiarowych dokonywanych przed i  w trakcie  wykonywania

robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu prac konserwatorskich /np. temperatury, wilgotność /.

Kontrola robót obejmuje:

– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
– kontrolę  prawidłowości  przygotowania  powierzchni  (wizualna  ocena  przygotowania
powierzchni),
– kontrolę  prawidłowości  wykonania  czynności  konserwatorskich  na  podstawie  programu
konserwatorskiego, zachowania reżimu technologicznego, warunków atmosferycznych. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót konserwatorskich. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną
poprawione  pisemnie,  wg  instrukcji  Inspektora  nadzoru.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą w czasie określonym w umowie.

8. Odbiór robót

Dokumentami  odniesienia  przy  ocenie  prac  konserwatorskich   będą:  zatwierdzony  przez
odpowiednie służby, Program Prac Konserwatorskich i zalecenia Komisji Konserwatorskich.

Ocenie  podlegają  po  dostarczeniu  materiały  przeznaczone  do  zastosowania,  ich  zgodność
z programem  prac.  Jeżeli  zastosowane  zostaną  materiały  zamienne,  to  muszą  zapewniać
minimum równorzędną przyczepność i  cechy fizyko-chemiczne materiałów zaproponowanych w
programie konserwatorskim.

Podczas odbioru należy ocenić prawidłowość usunięcia: 
 nawarstwień brudu i zapraw,
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 całkowicie zniszczonych elementów i spękanych fug,
 wadliwych uzupełnień zapraw. 

Należy dokonać oceny stanu zachowania po usunięciu nawarstwień.
Sprawdzić  czy  przeprowadzono  rozpoznanie  wcześniej  wykonanych  prac  konserwatorskich  w
przypadku elementów wcześniej konserwowanych, istniejących odspojeń, rozwarstwień, spękań i
czy ich usunięcie przeprowadzono zgodnie z programem prac i zatwierdzonymi próbami. 

Wykonać  odbiory  kolejnych  warstw  konserwatorskich,  a  po  zakończeniu  wszystkich
przewidzianych  programem  zabiegów  sprawdzić  czy  uzyskano  zamierzony  efekt  estetyczny
/jednorodność opracowania na wydzielonych płaszczyznach, faktura, kolor/.

Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania prac konserwatorskich przed, w trakcie i  po
zakończeniu prac, zarówno fotograficznie jak i opisowo i przekazać dokumentację konserwatorską
zamawiającemu po zakończeniu prac konserwatorskich.

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja Konserwatorska wyznaczona przez Zamawiającego
w  obecności  przedstawicieli  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  Inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  prace  konserwatorskie  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  programem  prac  konserwatorskich  i  decyzjami  Komisji
Konserwatorskich. W trakcie odbioru ostatecznego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów
częściowych. 

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 wyniki badań,
 dziennik prac konserwatorskich i książki obmiarów (oryginały),
 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z

STWiOR i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
 dokumentację powykonawczą konserwatorską i  fotograficzną (w terminie  określonym w

Umowie)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy Komisja.
Przebieg  i  wyniki  odbioru  ujmowane  są  w  formie  protokołu.  Winien  on  być  podpisany  przez
wszystkich biorących udział w odbiorze. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad dotyczących Odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót mają obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
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 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Podstawą  płatności  jest  protokół  odbioru  częściowego  (jeśli  tak  określono  w  umowie)  lub
końcowego odbioru robót.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa (część ogólna STWiOR)

10.2 Dokumentacja konserwatorska 

 Programem Prac Konserwatorskich Pałac Larischa Plac Wszystkich Świętych ul. Bracka 12 i 14
w  Krakowie,  Elewacje  Zewnętrzne  Tynki  i  Kamieniarka  –  opracował  mgr  Artur  Godlewski
Kraków 2019 r.

10.3 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75, 
poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

 Zarządzenie Ministra Gosp. Przestrz. I Bud. Z dn. 30 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowl., przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. I Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków…(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

 Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późn. zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000r. nr 40,poz.470).

 PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze.

 PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzenia okładziny 
kamiennej.

 PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i 
suchych mieszanek do tynków szlachetnych.

 PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
 PN-75/C-04630 „Woda dla celów budowlanych. Wymagania i badania”.
 PN – EN i SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.5 Ochronne systemy malarskie.
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z 

17.09.2003 r. Poz. 1568./
 Karty techniczne producenta materiału.
 Karty charakterystyki producenta materiału.






































