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I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest remont konserwatorski elewacji wschodniej (absyda) kosciota

$w. Barbary oraz elewacji wschodniej i potudniowej klasztoru OO. Jezuitow przy Malym

Rynku 8 w Krakowie, ktory obejmuje:

w zakresie tynku:

1. Zbadanie stanu technicznego tynkdw, wykonanie odkrywek, wytypowanie obszarow do
skucia i wymiany.

2. Usuniecie zdestruowanych partii tynku z elewacji, skucie do muru.

3. Oczyszczenie pozostatej powierzchni elewacji z zabrudzen przy uzyciu pary wodnej pod
cisnieniem lub goracej wody.

4. Dezynfekcja i odgrzybienie zaréwno fragmentéw muru w miejscach skucia tynkow jak i
powierzchni tynkéw zakwalifikowanych do pozostawienia, preparatem Sto Prim Fungal
lub rownowaznym.

5. Wykonanie ewentualnych przemurowan w przypadku stwierdzenia migjscowych
uszkodzen watku.

6. Wykonanie nowych tynkow zewngtrznych w technologii STO lub réwnowaznej -
Impregnacja zarébwno $cian ceglanych jak i powierzchni istniejgcych tynkow preparatem
StoPrim Grundex
—  Wykonanie podktadu Sto Vorspritz, (0,5 cm) z wypelnieniem spoin.

— Polozenie tynku podkladowego wyrownawcezego Sto Faserputz z mikrowloknem.

— Polozenie na istniejgce tynki masy zbrojaco — podkladowe]j Sto Armierungsputz w
cienkiej warstwie w celu przezbrojenia rys i pgknigé a takze wypetnienia porowatosci
starego tynku.



—  Wykonanie powloki posredniej Sto Prep Miral, silikatowej z mikrokruszywem.

—  Wykonanie nowej warstwy licowej — tynk silikonowy Sto Silco MP, bezbarwne;j.

— Malowanie dwukrotne farba o podwyzszonej odpornosci, ograniczonej przyczepnosci
czastek brudu i samooczyszczaniu przy opadach deszczu, StoColor Lotusan.

w zakresie kamienia (wapien, piaskowiec, dolomit):

Oczyszczenie elementow kamiennych (oktadzin i detalu architektonicznego).

— czyszezenie parg wodng pod cisnieniem np. agregatem Kiércher;

— czyszczenie metodami chemicznymi, np. w przypadku wapieni przez zastosowanie
okladow z ligniny nasgczonej 5% roztworem kwasnego weglanu amonu NH,;HCO; a
piaskowcow 4% roztworem kwasu fluorowodorowego HEF;

— doczyszczanie mechaniczne (dtuta, skalpele itp.);

— myjnia wodna o regulowanym cisnieniu do sptukiwania.

Usuniecie spekanych i uszkodzonych spoin:

— wykucie i oczyszczenie w przypadku spoin ostabionych;

— wyciecie mechaniczne tarczami — w przypadku spoin, ktorych wykuwanie grozi
uszkodzeniem kamienia.

Odsolenie kamienia (w uzasadnionych przypadkach) metoda swobodnej migracji soli do

rozszerzonego srodowiska, np. z zastosowaniem preparatu Entsalzungskompresse firmy

Remmers;

Neutralizacja mikroorganizméw na powierzchni i kamienia (np. BFA firmy Remmers);

Wzmocnienie strukturalne kamienia, np. preparatem KSE 300 firmy Remmers;

Wykonanie uzupelnien ubytkow poprzez taszlowanie, a w uzasadnionych przypadkach

wymiane calych cioséw lub licowanie. Mniejsze ubytki proponuje si¢ uzupetni¢ zaprawa,

np. Restauriermértel firmy Remmers z zastosowaniem zbrojen ze stali nierdzewnej;

Scalenie kolorystyczne, pigmentami w proszku na bazie spoiwa np. Histric Lasur firmy

Remmers;

Hydrofobizacja powierzchni kamienia, np. preparatem Funcosil FC firmy Remmers;

w zakresie: elementéw drewnianych:

el S S
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Deskowanie okapu

Przeglad stanu technicznego desek

Usunigcie desek zakwalifikowanych do wymiany

Oczyszczenie powierzchni pozostalych desek, usuniecie pozostatosci lakierow, beje itp.
Zniszczenie mikroorganizmow, dezynfekcja, dezynsekcja — zastosowanie odpowiednich
preparatéw w zaleznosei od rodzaju i stopnia zainfekowania

Ewentualne wzmocnienie strukturalne desek poprzez impregnacje, np. roztworem
Paraloidu B-72 w ksylenie.

Montaz nowych desek, odpowiednio zabezpieczonych

Scalenie kolorystyczne nawigzujgce do opracowania oryginatu

Stolarka drzwi wejsciowych

Oczyszczenie wstepne.

Mechaniczne usunigcie warstw farb.

Doczyszczenie chemiczne.

Przeglad, czesciowy demontaz i naprawa elementow slusarki.

Rekonstrukcja w drewnie brakujacych elementéw stolarki, uzupelnienie wigkszych
ubytkéw flekami, wymiana partii drewna ktore nie spetnia parametréw technicznych.
Uzupelnienie drobnych ubytkéw drewna (kit chemoutwardzalny na bazie  poliestrow,
barwiony w masie).



7. Opracowanie kolorystyczne powierzchni stolarki — zgodnie z wynikami badan
8. Montaz elementow slusarskich.

w zakresie elementéw metalowych
Kraty okienne

1. Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw lakierow i rdzy metodami chemicznymi i
mechanicznymi.

2. Malowanie powierzchni metalu farbg podktadowa typu minia.

3. Dwukrotne malowanie powierzchni krat. Proponuje si¢ malowanie lakierem
dwusktadnikowym, chemoutwardzalnym, poliuretanowym

Tablica z emblematem i napisem

1. Oczyszczenie powierzchni brazu z produktow korozji — chemicznie. Wybor metody
poprzedzony probami

2. Zabezpieczenie powierzchni roztworem Paraloidu B-72 w ksylenie

Dodatkowo Wykonawca zapewni:

— zabezpieczenie kazdego parapetu ekopikami,

— uzgodnienie z zarzadcg drog zajecie drogi i1 chodnika, organizacj¢ ruchu wraz z
ponoszeniem kosztow zajecia,

— zabezpieczenie oraz oznaczenie znakami ostrzegawczymi robot wraz z pracami na
wysokoscli,

— zamieszczenie banneru z informacja o wykonywaniu robét z dofinansowaniem skozk
wraz z logiem.

Opis przedmiotu zamoOwienia zawarty jest w przedmiarze robot oraz Programie Prac
Konserwatorskich sporzadzony przez mgr Adama Jasiewicza stanowigcych zalgcznik A do
Regulaminu.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze Wykonawea bedzie obowigzany wykonywaé roboty
zgodnie z zaleceniami konserwatora oraz dokonywa¢ wszelkich uzgodnien.

Wykonawca odpowiada za organizacje robot oraz BHP.

Wykonawca zapewni kierowanie robot przez osoby spelniajgce warunki okreslone w ustawie
Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.710, 954)

Zainteresowanemu Wykonawey Zamawiajgcy umozliwi dostgp do obiektu w terminie
uprzednio uzgodnionym z osobg wymieniong w czesci XIV Regulaminu ust. 3 tiret pierwsze.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢ przepisom ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471).

Jezeli w opisie w tym przedmiarze lub programie konserwatorskim wskazano w odniesieniu
do niektorych materialéw lub technologii nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, to
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow, lub technologii réwnowaznych albo
oferowanie rozwigzan rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych
oraz eksploatacyjnych opisanych w przedmiarze lub programie konserwatorskim, przy czym
materialy lub technologie pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materialy lub urzadzenia
oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego (rozwigzania rownowazne).



3)

Materiaty lub technologie pochodzace od konkretnych producentow stanowig wylgcznie
wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia, pod pojeciem minimalne parametry jakosciowe
i cechy uzytkowe, Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczace materialow lub technologii
zawarte w ogolnie dostepnych Zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie
sie nazwami producentow/produktow ma wylacznie charakter przykladowy

Wykonawea zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19.

IL
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 pazdziernika 2021 r.
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WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA WARUNKOW  UDZIALU W
POSTEPOWANIU

O udzielenie zaméwienia moze si¢ ubiega¢ wykonawea, ktory:

1) w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, wykonal co
najmniej dwie roboty budowlane na obiektach wpisanych do rejestru zabytkow,
polegajace na wykonaniu remontu konserwatorskiego elewacji z elementami kamiennymi,
o wartosci robot brutto elewacji co najmniej 400 000,00 zt kazda,

2) dysponuje co najmniej jedng osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi (na réwni z uprawnieniami budowlanymi traktuje si¢ decyzje o
uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli panstw czlonkowskich w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)) w specjalnosci:

— konstrukcyjno-budowlane;j,

ktora przez co najmniej 18 miesigcy brata udzial w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego
instytucjg kultury (art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.))

wpisang na liste cztonkow wihasciwej izby samorzadu zawodowego.

nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie przestanek, o ktorych mowa w
Zataczniku 2.2.

Oceny spelniania warunkéw Zamawiajgey dokona na podstawie o$wiadczen i dokumentow, o

ktorych mowa w czesci IV Regulaminu.

Iv.

WYKAZ OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, JAKIE MA DOSTARCZYC

WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW

UDZIALU W POSTEPOWANIU

Wykonawca powinien zlozy¢ nastepujace oSwiadczenia i dokumenty:

1) oswiadczenie Wykonawey o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu (Zatgcznik 2.1
do Regulaminu),

2) o$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Zalgcznik 2.2 do
Regulaminu).

3) wykaz wykonanych rob6t w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skiadania
ofert, o ktorych mowa w czesei IT1 pkt 1 Regulaminu — wykaz (wedtug wzoru okreslonego



4)

5)

w Zalaczniku 3 do Regulaminu) powinien zawiera¢ opis zakresu remontu
konserwatorskiego, warto$é robot, daty wykonania, miejsce wykonania i podmiot na rzecz
ktérego roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodow potwierdzajgcych, ze te
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty,

wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia tj. odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi i posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci, o ktdrej mowa w czgsci III pkt 2, doswiadcezenie przy zabytkach
wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zalgcznik 4 do
Regulaminu),

odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigey
przed uptywem terminu skladania ofert,

UWAGA 1. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 3 i 5 moga by¢ zlozone w formie

oryginatu lub kopii pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce, tzn. przez osoby podpisujace oferte lub przez osoby upowaznione
do po$wiadczenia zgodnosci z oryginatem kopii dokumentow — w takim
przypadku wraz z ww. dokumentami Wykonawca powinien przedlozy¢
dokumenty, z tresci ktérych wynika umocowanie do dokonania tej czynnosci, o
ile nie wynika ono z innych dokumentéw skfadanych wraz z ofertg. W
przypadku, gdy dokument sklada si¢ z wigcej niz jednej strony, kopia kazde]
zapisanej strony powinna by¢ po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginalem w
sposob opisany wyzej.

UWAGA 2. O$wiadczenia oraz wykazy o ktorych mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 powinny by¢

podpisane przez osoby podpisujace oferte z zastrzezeniem uwagi 3.

UWAGA 3. Jezeli Wykonawcy wspdlnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamowienia,

o$wiadczenie oraz dokument, o ktérych mowa w pkt 2 i 5 powinien zlozy¢
kazdy z Wykonawcow. W przypadku ztozenia kopii dokumentow dotyczacych
Wykonawcy, powinny by¢ one po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez
tego Wykonawce w sposob opisany w uwadze 1.

UWAGA 4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ zlozone wraz z

tlumaczeniem na jezyk polski.

UWAGA 5. Jezeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotéw — powinien dotgczy¢

dowody, iz bedzie tymi zasobami dysponowal.

UWAGA 6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Vv

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w pkt 5, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzib¢ lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosei.

WADIUM

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.



VI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub niescieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, tj. whasnorecznie podpisana przez osoby upowaznione do skladania oswiadezen
woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawey. (czytelny podpis
lub podpis i czytelnie napisane imi¢ i nazwisko, np. piecze¢ imienna).

Jezeli oferta bedzie podpisana przez pelnomocnikow, Wykonawca powinien dotaczy¢ do
oferty petnomocnictwa, z tresci ktorych wynika umocowanie do podpisania oferty przez
petnomocnikéw. Wszystkie pelnomocnictwa dotgczone do oferty powinny by¢ zlozone w
formie oryginatu lub kopii potwierdzonej notarialnie.

W przypadku, gdy Wykonawey wspélnie ubiegajg si¢ o udzielenie zamowienia, do oferty
powinno by¢ dotaczone pelnomocnictwo dla ustanowionego pelnomocnika.

Dla sporzadzenia oferty nalezy wykorzysta¢ formularz ,Oferta” (Zalgcznik 1 do
Regulaminu).

Cena oferty (cze$¢ VII Regulaminu) powinna by¢ wpisana do odpowiedniej rubryki
formularza ,,Oferta”.

Jezeli Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom wykonanie czgsci zamowienia,
obowigzany jest wskaza¢ w ofercie te czesc.

Wszelkie poprawki powinny by¢ dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujgce
oferte.

Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte. Oferta nie moze zawiera¢ rozwigzan wariantowych, w
szczegOlnosei wigeej niz jednej ceny.

Wraz z oferta Wykonawca sklada o$wiadczenia, dokumenty, o ktérych mowa w czgsei 1V
Regulaminu. Oferte wraz z o$wiadczeniami, dokumentami oraz kosztorysem nalezy umiescic
w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny, Maly Rynek 8, 31-041 Krakow

znak sprawy: ZNP-1/2021/MR

Remont konserwatorski elewacji wschodniej (absyda) kosciola $w. Barbary oraz
elewacji wschodniej i poludniowej Kklasztoru OO. Jezuitéw przy Malym Rynku 8 w
Krakowie

OFERTA I DOKUMENTY

oraz opatrzonym nazw3g i adresem Wykonawcy.

VII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca powinien w oparciu o przedmiar robot, Program Konserwatorski oraz opis
zawarty w czesci 1 Regulaminu sporzadzi¢ kosztorys ofertowy szczegolowy i obliczy¢ ceng
oferty brutto, a nastgpnie wpisaé w odpowiednim miejscu Zalgcznika 1 ,,Oferta”.

Poda¢ kwote podatku od towaréw i ustug (VAT).

Tak obliczona cena oferty bedzie cena, ktéra zostanie przyjeta do oceny ofert (czgs¢ VIII
Regulaminu). Cena oferty, o ktorej mowa, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia.

Wszystkie ceny i kwoty powinny by¢ podane z doktadnoscia do jednego grosza.

VIII.
KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSOB OCENY OFERT



cena oferty — 60%
okres gwarancji —40%

Zamawiajgcy dokona oceny ofert wylacznie na podstawie kryteriow i ich znaczen
okreslonych wyzej w nastepujacy sposob:

wedtug kryterium ,,cena” ofercie zostang przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

Pe = (en/c)x100 pkt,
gdzie ¢, oznacza najnizszg ceng sposrod cen wszystkich ofert, za$ ¢ oznacza ceng danej
oferty.

wedltug kryterium ,,okres gwarancji” ofercie zostang przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
Pe = (&/8) x100 pkt,

gdzie gy oznacza najdtuzszy okres gwarancji sposrod okresow gwarancji podanych we

wszystkich ofertach, za$ g oznacza okres gwarancji podany w danej ofercie. Okres gwarancji

nie moze byé krotszy niz 5 lat i diuzszy niz 15 lat. Jezeli okres gwarancji podany przez

Wykonawce bedzie diuzszy niz 15 lat, dla oceny ofert Zamawiajacy przyjmuje okres

gwarancji rowny 15 lat.

Oceng oferty stanowi¢ bedzie liczba punktow (P) rowna:
P =p.x0,60 + pg x0,40.

Ta sposréd ofert, ktora otrzyma najwigksza liczbe¢ punktow, zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza

Jezeli dwie lub wiecej ofert otrzyma taka sama najwigksza liczbe punktow, Zamawiajacy jako
najkorzystniejsza wybierze te sposrod nich, ktorej cena bedzie najnizsza.

IX.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT

Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego: Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny
Maly Rynek 8, 31-041 Krakéw w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. godz. 10.00

Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajacego, Maly Rynek 8 w dniu 28 czerwea 2021
r. o godz. 10.30.

X.
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca pozostanie zwigzany ztozona oferta 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z
uplywem terminu skiadania ofert, okreslonego w czgsci IX Regulaminu.

XL
FORMALNOSCI, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Wykonawce, ktorego oferta zostala wybrana, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o
miejscu i terminie zawarcia umowy.



3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, bedzie
zobowigzany przekaza¢ informacje niezbedne do przygotowania projektu umowy,
zgodnie ze wzorem umowy (Zatacznik 5 do Regulaminuy),

XIIL.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XIIL

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOWY
WZOR UMOWY

Wzor umowy stanowi Zatgeznik 5 do Regulaminu.

Zmiany umowy:

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ tylko w formie pisemne;j.

2. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ tylko pod warunkiem, ze Zamawiajacy
wyrazi zgode na takg zmiane.

3. Strony maja prawo do przedhuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w
nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajgcy, w szczegOlnosci bedg nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci mialy lub bgda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidfowe
wykonanie robét, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy,

d) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji samorzadowej lub panstwowej, ktére nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

e) gdy wystapig opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszezania do
ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami, w tym zwigzanymi z epidemig covid-19.



4.

10.

11.

12

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materialow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwick czesci robodt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzafn technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

d) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawey w zwigzku z niezaleznymi od
Zamawiajacego zmianami wyniklymi z przekazaniem $rodkéw na sfinansowanie
przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie ust. 4, zmiany umowy w zakresie materialow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosdci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, nie pozniej niz w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien
dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 6, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiagcych podstawe zgdania zmiany.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru przekazuje
niezwlocznie wniosek Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8
wraz z propozycjg informacji uzasadniajaca zadanie zmiany umowy, Inspektor
nadzoru zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego zadania
zmiany umowy i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaroOwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujgce
zmiany:



1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

13. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci naleznosci wynikajacej z tytuhu realizacji przedmiotowej umowy.

14. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie z
tytutu wykonania czgsci umowy.

XIV.

SPOS(:)B POROZUMIEWANIA SIF, ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI,
SPOSOB PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW,

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z wyborem Zamawiajacego. o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajgcy i Wykonawca przekazuja pisemnie lub faksem. Oswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocg faksu uwaza si¢ za
zlozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu i zostala
niezwlocznie potwierdzona pisemnie.

2. Ogswiadczenia i dokumenty, Wykonawca powinien ztozy¢ wraz z oferta.

3. Do porozumiewania si¢ z Wykonawcami uprawniony jest:

— Ks. Jacek Maciaszek tel. 602 820 168
— Pan Bogumil Macina tel. 603 116 412
od poniedziatku do pigtku w godz. 9.00 — 13.00.

XV.
PODWYKONAWCY, OFERTY CZESCIOWE, WARIANTOWE, ZAMOWIENIA
UZUPELNIAJACE

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

3. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia
pod warunkiem wskazania w ofercie tej czgsci.

XVI.

FORMALNOSCI, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonaweow, ktorzy zlozyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Wykonawce, ktorego oferta zostala wybrana, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o
miejscu i terminie zawarcia umowy.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, bedzie
zobowigzany przekaza¢ informacje niezbedne do przygotowania projektu umowy,
zgodnie ze wzorem umowy (Zatacznik 5 do Regulaminu),



INFORMACJE UZUPELNIAJACE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

7z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Jezusowe - Prowincja

Polski Potudniowej telefon: (0-12) 629 32 00,

inspektorem ochrony danych osobowych w /Towarzystwo Jezusowe - Prowincja Polski

Poludniowej /jest Pani/Pani/ O. Artur Demkowicz, e-mail:

artur.demkowicz.sj@gmail.com.

Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zamowienia,

odbiorcami Pafstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona

zostanie dokumentacja niniejszego postepowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy,

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres

4 lat od dnia zakonczenia niniejszego postgpowania, a jezeli czas trwania umowy

przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie caly czas trwania umowy,

obowiazek podania przez Pafstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczgcych

jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w

niniejszym post¢gpowaniu,

stosowanie do art. 22 RODO, w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie

beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,

posiadaja Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa
dotyczacych, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa
w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagaloby niewspotmiernie duzego wysilku,
Zamawiajgcy moze zada¢ od Panstwa wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania lub sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych, przy
czym skorzystanie z tego prawa nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego
postepowania, zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg ani nie
moze narusza¢ integralnosci protokotu postgpowania oraz zatgcznikéw do protokotu

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania w celu zapewnienia mozliwosci korzystania ze srodkow ochrony
prawnej — wystgpienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoficzenia niniejszego
postepowania

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznajg Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza
przepisy RODO,

nie przystuguje Panstwu:



— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Panstwa danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Przetozony Domu

O. Jacek Maciaszek

PRZELOZONY DOMU ZAKONNEGO
KSIEZY JEZUITOW w KRAKOWIE

} 31441 Krakéw, Maly Rynek /{/

Ks. Jacek Maciaszek SI

W zalaczeniu: T

PWAILYS . ¥
— formularz ,.Oferta” (Zalacznik 1) DOM ZAKCN]
— o$wiadczenia (Zatacznik 2.1 12.2) =041 Krakéw, Maty Rynek 3
— wykaz robot (Zalacznik 3) i f{‘",” AX 42303 12
— wykaz 0sob (Zalacznik 4) N (4NPM3R NIPRT7E-117-30-£3

— wz6r umowy (Zalacznik 5)
— Przedmiar robot, Program Prac Konserwatorskich, (Zalgcznik A)
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' Projekt wspoéifinansowany z Narodowego
t Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Zatacznik 1
znak sprawy: ZNP-1/2021/MR

OFERTA

W postepowaniu

na

Remont konserwatorski elewacji wschodniej (absyda) kosciola sw. Barbary
oraz elewacji wschodniej i poludniowej klasztoru QO. Jezuitow przy
Malym Rynku 8 w Krakowie

Zamawiajacy:

Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny
Maly Rynek 8
31-041 Krakow

Wykonawca:
(nalezy wpisa¢ pelng nazwe 1 adres)

Tel.: Fax: NIP:

Wpis do wlasciwego rejestru (nalezy podac¢ nr w KRS) jezeli dotyczy:

e-mail;




-2.
znak sprawy: ZNP-1/2021/MR
Oferuje wykonanie zaméwienia na warunkach okreslonych w Regulaminie, w tym we

wzorze umowy stanowiacym Zalacznik 5 do Regulaminu, ktére niniejszym akceptuja, za
cene:

cena oferty (brutto) 7 gr.
(stownie ztotych )

w tym:

kwota podatku od towaréw i ustug (VAT) 7 gr.
Okres gwarancji lat (slownie: )

Oswiadczam, Ze jestem zwigzany niniejsza oferta do uptywu terminu okreslonego w cze¢sci X
Regulaminu.

Zamierzam powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czegsci zaméwienia
(nalezy wskazaé czesci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podaé firmy podwykonawcow (jezeli firmy te sq Wykonawcy znane) —
dotyczy wylgcznie podwykonawcow, na zdolnosciach ktorych wykonawca nie polega):

Informuje¢ Zamawiajacego, ze wybor oferty bedzie/nie quzie* prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego

Wartos¢ towaru lub ustugi bez kwoty podatku: zt.

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOY wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zaméowienia publicznego w niniejszym
poste;powaniu.1

(czytelny podpis lub podpis i piecze¢ imienna)

) niepotrzebne skresli¢

™) wypetnia Wykonawca tylko w przypadku, gdy skreélit ,,nie bedzie”

2 rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przephwu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 7 04.05.2016, str. 1).
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' Projekt wspéifinansowany z Narodowego
. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Zatacznik 2.1
znak sprawy: ZNP-1/2021/MR

(miejscowosé) (data)

(oznaczenie Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze Wykonawca, ktorego reprezentuje, spelnia warunki udzialu w poste-
powaniu na remont konserwatorski elewacji wschodniej (absyda) kosciola sw. Barbary oraz
elewacji wschodniej i potudniowej klasztoru OO. Jezuitow przy Matym Rynku 8 w Krakowie,
o ktorych mowa w czesci 111 pkt 1 Regulaminu.

Nadto oswiadczam, ze znana mi jest tres¢ art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(czytelny podpis lub podpis i piecze¢ imienna)

R Art. 297 § 1 kodeksu karnego:
,,Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujacych srodkami
publicznymi - (...) zamowienia publicznego, przedktada podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne o$wiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym zna-
czeniu dla uzyskania (...) zamowienia,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesig¢cy do lat 5.”



hAd

' Projekt wspéifinansowany z Narodowego
. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Zatacznik 2.2
znak sprawy: ZNP-1/2021/MR

(miejscowosé) (data)

(oznaczenie Wykonawcy)
OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 1 — 24 z postepowa-

nia Wykonawcy, ktorego reprezentuj¢ na remont konserwatorski elewacji wschodniej (absy-

da) kosciota sw. Barbary oraz elewacji wschodniej i potudniowej klasztoru OO. Jezuitow przy
Matym Rynku 8 w Krakowie.

Nadto oswiadczam, ze znana mi jest tres¢ art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(czytelny podpis lub podpis i piecze¢ imienna)

R Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

,,Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujacych srodkami
publicznymi - (...) zaméwienia publicznego, przedktada podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne o$wiadczenie dotyczace okolicznos$ci o istotnym zna-
czeniu dla uzyskania (...) zamowienia,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

1. Z postgpowania wyklucza sig:

1) wykonawce, ktory nie wykazat spelniania warunkow udziatlu w postgpowaniu lub nie

zostat zaproszony do negocjacji lub ztozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wyka-
zat braku podstaw wykluczenia;

2) bedacego osoba fizyczna, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:



a) udzialu w zorganizowanej grupie przest¢pczej albo zwigzku majgcym na celu po-
pelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktorym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

3)

4)

5)
6)

7)

8)

€) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przest¢pstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestgpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdze-
nia przestepnego pochodzenia pieni¢dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f)  powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu kar-
nego, przestgpstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, prze-
stepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-277d
Kodeksu karnego, lub przestgpstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— lub za odpowiedni czyn zabroniony okre$lony w przepisach prawa obcego;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika
spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o kto-

rym mowa w pkt 1;

wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skta-
dania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozu-
mienie w sprawie splaty tych nalezno$ci;

wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;
jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wyko-
nawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zakldcenie konku-
rencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu usta-
wy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéow ztozyli odrgbne ofer-
ty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, chyba ze
wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktocenia konkurencji
wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry na-
lezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdéw, chyba Zze spowodowane tym zaktocenie

konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy

z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

powigzanego z Zamawiajacym kapitatowo
Przez powiazania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania miedzy be-



neficjentem lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu benefi-
cjenta lub osobami wykonujagcymi w imieniu beneficjenta czynnos$ci zwigzane z przepro-
wadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegajace w szczegolnosci na:
a) uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji, o ile nizszy prog nie wynika z przepi-
sOw prawa lub nie zostal okreslony przez 1Z PO,
¢) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika,
d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
9) kurateli.

2. Ofert¢ wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.
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(oznaczenie Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIECIU LAT
ROBOT BUDOWLANYCH

Ip. rodzaj robét daty miejsce wykonania | podmiot, na rzecz ktérego
(opis zakresu warto$é wykonania robot roboty zostaly wykonane
remontu robot robot (nazwa i adres) (nazwa, adres)
konserwatorskiego elewacji (od dnia
elewaciji) (zb) do dnia)
1
2
3
4

(czytelny podpis lub podpis i pieczeé imienna)
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(oznaczenie Wykonawcy)

Projekt wspdéifinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Zalacznik 4

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA WYKONYWAC ZAMOWIENIE,
POSIADAJACYCH WYMAGANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

wpisanych na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

doswiadczenie
w
miesigcach/latach
(przy robotach
budowlanych
prowadzonych . .
. informacja o
zakres przy zabytkach pomadgne_ podstawie do
Ip. .. Imie i nazwisko nieruchomych uprawnienia .
czynnosci . dysponowania
wpisanych do (organ, numer) 0sobami
rejestru lub
inwentarza
muzeum
bedacego
instytucjg
kultury)
kierowanie
1 |robotami
budowlanymi
— specjalnos¢:
konstrukcyjno
- budowlana

(czytelny podpis lub podpis i pieczeé imienna)
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Projekt wspoéifinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Zatacznik 5

znak sprawy: ZNP-1/2021/MR

(wzor umowy)

UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ................... 2021 r. pomigdzy:

Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny z siedziba w (31-041) Krakowie, Maly Rynek 8,
posiadajacy numer identyfikacji podatkowej (NIP): ......
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

z siedzibg W .....cceeeeenenne. PIZY weveerieeiieeeiieeeireeeans , WPISANYM dO ..oevenviieeiieeiieeiee e ,
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawea” NIP: ..., reprezentowanym przez:

po przeprowadzeniu postepowania i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty
najkorzystniejsze;j.

§ 1

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ remont konserwatorski
elewacji wschodniej (absyda) kosciota $w. Barbary oraz elewacji wschodniej i
potudniowej klasztoru OO. Jezuitow przy Malym Rynku 8 w Krakowie obejmujacy:

w zakresie tynku:

1) Zbadanie stanu technicznego tynkéw, wykonanie odkrywek, wytypowanie obszarow
do skucia i wymiany.

2) Usuniecie zdestruowanych partii tynku z elewacji, skucie do muru.

3) Oczyszczenie pozostatej powierzchni elewacji z zabrudzen przy uzyciu pary wodnej
pod cis$nieniem lub goracej wody.

4) Dezynfekcja i odgrzybienie zardwno fragmentéw muru w miejscach skucia tynkoéw
jak 1 powierzchni tynkéw zakwalifikowanych do pozostawienia, preparatem Sto Prim
Fungal lub réwnowaznym.

5) Wykonanie ewentualnych przemurowan w przypadku stwierdzenia miejscowych
uszkodzen watku.
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6) Wykonanie nowych tynkow zewnetrznych w technologii STO lub rownowaznej -
Impregnacja zaré6wno $cian ceglanych jak i powierzchni istniejacych tynkow
preparatem StoPrim Grundex

— Wykonanie podktadu Sto Vorspritz, (0,5 cm) z wypetnieniem spoin.

— Potozenie tynku podktadowego wyrownawczego Sto Faserputz z mikrowtoknem.

— Polozenie na istniejgce tynki masy zbrojaco — podktadowej Sto Armierungsputz w
cienkiej warstwie w celu przezbrojenia rys i pgknig¢ a takze wypelnienia porowatosci
starego tynku.

— Wykonanie powloki posredniej Sto Prep Miral, silikatowej z mikrokruszywem.

— Woykonanie nowej warstwy licowej — tynk silikonowy Sto Silco MP, bezbarwnej.

— Malowanie dwukrotne farbg o podwyzszonej odpornosci, ograniczonej przyczepnosci
czgstek brudu i samooczyszczaniu przy opadach deszczu, StoColor Lotusan.

w zakresie kamienia (wapien, piaskowiec, dolomit):

Oczyszczenie elementow kamiennych (oktadzin i detalu architektonicznego).

1) czyszczenie parg wodng pod ciSnieniem np. agregatem Kércher;

— czyszczenie metodami chemicznymi, np. w przypadku wapieni przez zastosowanie
oktadow z ligniny nasgczonej 5% roztworem kwasnego weglanu amonu NH4HCO3 a
piaskowcow 4% roztworem kwasu fluorowodorowego HF;

— doczyszczanie mechaniczne (diuta, skalpele itp.);

— myjnia wodna o regulowanym ci$nieniu do sptukiwania.

2) Usunigcie spgkanych i uszkodzonych spoin:

— wykucie i1 oczyszczenie w przypadku spoin ostabionych;

— wycigcie mechaniczne tarczami — W przypadku spoin, ktorych wykuwanie grozi
uszkodzeniem kamienia.

3) Odsolenie kamienia (w uzasadnionych przypadkach) metoda swobodnej migracji soli do
rozszerzonego srodowiska, np. z zastosowaniem preparatu Entsalzungskompresse firmy
Remmers;

4) Neutralizacja mikroorganizméw na powierzchni i kamienia (np. BFA firmy Remmers);

5) Wzmocnienie strukturalne kamienia, np. preparatem KSE 300 firmy Remmers;

6) Wykonanie uzupetnien ubytkow poprzez taszlowanie, a w uzasadnionych przypadkach
wymiang calych ciosoOw lub licowanie. Mniejsze ubytki proponuje si¢ uzupehic¢ zaprawa,
np. Restauriermortel firmy Remmers z zastosowaniem zbrojen ze stali nierdzewnej;

7) Scalenie kolorystyczne, pigmentami w proszku na bazie spoiwa np. Histric Lasur firmy
Remmers;

8) Hydrofobizacja powierzchni kamienia, np. preparatem Funcosil FC firmy Remmers;

w zakresie: elementéw drewnianych:
Deskowanie okapu

1) Przeglad stanu technicznego desek

2) Usuniecie desek zakwalifikowanych do wymiany

3) Oczyszczenie powierzchni pozostatych desek, usuniecie pozostatosci lakierow, bejc itp.

4) Zniszczenie mikroorganizméw, dezynfekcja, dezynsekcja — zastosowanie odpowiednich
preparatow w zaleznosci od rodzaju 1 stopnia zainfekowania

5) Ewentualne wzmocnienie strukturalne desek poprzez impregnacje, np. roztworem
Paraloidu B-72 w ksylenie.

6) Montaz nowych desek, odpowiednio zabezpieczonych

7) Scalenie kolorystyczne nawigzujace do opracowania oryginatu
Stolarka drzwi wejsciowych

1) Oczyszczenie wstgpne.
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2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

Mechaniczne usuni¢cie warstw farb.

Doczyszczenie chemiczne.

Przeglad, czesciowy demontaz i naprawa elementow Slusarki.

Rekonstrukcja w drewnie brakujacych elementdw stolarki, uzupelnienie wigkszych
ubytkow flekami, wymiana partii drewna ktore nie spetnia parametréw technicznych.
Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna (kit chemoutwardzalny na bazie  poliestrow,
barwiony w masie).

Opracowanie kolorystyczne powierzchni stolarki — zgodnie z wynikami badan

Montaz elementow $lusarskich.

w zakresie elementow metalowych

1)

2)
3)

1)

2)

Kraty okienne

Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw lakierow i rdzy metodami chemicznymi i
mechanicznymi.

Malowanie powierzchni metalu farbg podktadowa typu minia.

Dwukrotne malowanie powierzchni krat. Proponuje si¢ malowanie lakierem
dwusktadnikowym, chemoutwardzalnym, poliuretanowym

Tablica zemblematem i napisem

Oczyszczenie powierzchni brazu z produktow korozji — chemicznie. Wybdr metody
poprzedzony probami

Zabezpieczenie powierzchni roztworem Paraloidu B-72 w ksylenie

Dodatkowo Wykonawca zapewni:

zabezpieczenie kazdego parapetu ekopikami,

uzgodnienie z zarzadca drog zajecie drogi i chodnika, organizacj¢ ruchu wraz z
ponoszeniem kosztow zajecia,

zabezpieczenie oraz oznaczenie znakami ostrzegawczymi robot wraz z pracami na
wysokosci,

zamieszczenie banneru z informacjag o wykonywaniu robot z dofinansowaniem skozk
wraz z logiem.

Wykonawca be¢dzie wykonywat roboty w obiekcie czynnym.

Wykonawca bedzie obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje wykonywanych roboét, ktorg po
zakonczeniu robot przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie obowigzany wykonywac roboty zgodnie z zaleceniami konserwatora
zabytkow oraz dokonywaé wszelkich uzgodnien z konserwatorem zabytkéw oraz
Zamawiajacym.

W przypadku wykonania robét niezgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkow,
Wykonawca bedzie obowiazany do wykonania robot ponownie zgodnie z jego
zaleceniami.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ przepisom ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471).

§2

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci ... zt brutto (stownie: ...), w tym wynagrodzenie netto w wysokos$ci ... zt
(stownie: ...) oraz podatek od towardéw i ustug (VAT) w wysokosci ... zt (stownie: ...).
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2. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§3
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien ... 2021 r.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien ...... 2021 r.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi Zatacznik 2 do umowy.

§ 4

=

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru: w specjalnosci ........ .

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane w
specjalnosci ......

3. Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy dziatajg w granicach umocowan okreslonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 spetniajg warunki okreslone w ustawie z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710,

954).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i1 utrzymaé na swoj koszt teren budowy, strzec
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa
zardwno na terenie budowy, jak i w jego bezposrednim otoczeniu.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca bedzie dbal o porzadek na terenie budowy oraz o schludny jego wyglad na
ZeWNatrz.

4. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal 1 sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca bedzie obowigzany do usuwania materiatlu odpadowego z terenu budowy w
sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

7. Wykonawca w celu udokumentowania usuwania odpadéw w sposob, o ktorym mowa w
ust. 6 bedzie obowigzany prowadzi¢ pelng dokumentacje okreslajaca, rodzaj, ilos¢
materiatu odpadowego, termin usunigcia oraz kto tego usuni¢cia dokonat.

8. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 7 bedzie zawiera¢ wszelkie fakty zwigzane z
usuwaniem odpadow.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu pelng dokumentacje, o ktorej
mowa, sukcesywnie w miar¢ usuwania odpadéw oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

N

§6

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢:
1) wobec osob trzecich za wszelkie szkody powstale w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy,
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2) za szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

3) za szkody wynikajgce ze zniszczen oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatow, sprzgtu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanych z
prowadzeniem robot podczas wykonywania przedmiotu umowy.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow witasnych.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci i wlasciwosci
wymaganiom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

3. Na zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w
stosunku do wskazanych materiatow, certyfikaty, atesty, $wiadectwa jakosci 1 inne
podobne dokumenty.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie wszystkich
dokumentoéw, o ktéorych mowa w ust. 3, w dniu dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy:

1) 0SODISCIC W ZAKIESIC: ...viivvieeiiitieiieiiecieeie ettt ettt ettt ettt esaeesbe e s e eaeesaeensesseesseensesseenns
2) przy pomocy podwWyKONaWCOW W ZAKIESIC: .....eevvereeereieiieiiieieeieieie et ssesresneeeeneas

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢é Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany.

4. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Wykonawca ma obowiazek przedltozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2
ust. 1. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 5 000 zt.

6. Zamawiajacy zglasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 7
dni od przedtozenia przez Wykonawce odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich
Zmian.

7. Platnosci z tytulu przedtozonych faktur beda realizowane przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od dnia przedlozenia faktury wraz z dokumentami wymaganymi
przepisami ustawy — Prawo budowlane. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej
i nastepnych czgéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
rob6t budowlanych.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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10.

11.

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow

zaptaty do czasu przedstawienia dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 7.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami stosujac odpowiednio

postanowienia ust. 3 — 9.

Wysoko$¢ kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wynosi 0,1 % kwoty naleznego wynagrodzenia za kazdy
dzien opdznienia,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany wynosi 100,00 zt za kazdy
dzien opdznienia,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany wynosi 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynosi 100,00
zt za kazdy dzien op6znienia.

§9

Wykonawca, niezaleznie od obowigzkow okre§lonych w innych paragrafach umowy,
zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa,
informowac inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o
terminie odbioru robodt zanikajacych. Odbioru tych robét inspektor nadzoru dokona w
terminie 3 dni od dnia zgloszenia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
okolicznosciach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty, a
nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na swoj koszt,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia — w toku realizacji innych prac — robét lub ich
czegsci uprzednio odebranych, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego
na swoj koszt,
w przypadku korzystania w okresie realizacji robot z drogi dojazdowej prowadzacej do
Zamawiajacego, do utrzymania na niej porzadku,
do przygotowania i przekazania Zamawiajacemu kompletu protokotow niezbednych do
odbioru robot.

§ 10

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forme odszkodowania sg kary umowne.

Zamawiajacy moze zada¢ kar umownych:

1) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu okreslonej czeSci przedmiotu umowy — W
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 za cze$¢, w
ktorej zwloka nastgpita, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmii — w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 za
kazdy dzief zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
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4) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robot z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
za kazdy dzien przerwy,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przez co
rozumie si¢ takze nieprzystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

Wykonawca moze zgda¢ kar umownych:

1) za zwloke¢ w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 za cze$¢, ktéra rozpoczynata realizacje przedmiotu
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za odstgpienic od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem § 16 ust. 3 — w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach

ogo6lnych kodeksu cywilnego.
§11

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy

okreslony w § 1.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbiorow cze¢sciowych bedzie kazda z czeSci

przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem stanowigcym Zalgcznik 2 do umowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych mowa w ust. 11 2,

w formie pisemnej.

Zamawiajacy rozpocznie odbior w terminie 14 dni od dnia wptywu do Zamawiajacego

pisma, o ktorym mowa w ust. 3, zawiadamiajac o tym uprzednio Wykonawcg na pismie.

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia jego

rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 6.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wyznaczajac
termin na usunigcie wad albo moze odmoéwi¢ odbioru zadajac usunigcia wad i
ponownego zgtoszenia przedmiotu odbioru do odbioru w okreslonym terminie,

b) jezeli wady nie nadajag si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze zgdaé ponownego
wykonania przedmiotu odbioru w okreslonym terminie albo odstapi¢ od umowy. W
przypadku odstapienia od umowy ma zastosowanie przepis § 10 ust. 2 pkt 5.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét odbioru zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokol odbioru podpisany bedzie przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o

usunig¢ciu wad.

Za date odbioru koncowego przedmiotu umowy strony przyjmuja date podpisania

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli dokonano odbioru bez wad, lub

date podpisania protokotu stwierdzajacego usuniecie wad, podpisanego przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy, w przeciwnym przypadku.

§ 12
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1.

2.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres ...... od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi pisemny
dokument gwarancyjny okreslajacy warunki gwarancji.

W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad w
terminie 7 dni od dnia zgloszenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu
gwarancji lub rgkojmi udzielonych przez producentow lub dostawcéw wyrobow,
urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wydajac
w tym celu Zamawiajacemu wlasciwe dokumenty gwarancyjne najpdzniej z dniem
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji lub rgkojmi, o ktérych mowa w ust. 4 powinien by¢ nie krotszy niz okres
udzielony przez producentow lub dostawcow.

§13

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmioty odbiorow cze$ciowych, bedzie sie
odbywato fakturami cze¢$ciowymi.

Podstawg sporzadzenia faktur czg$ciowych, o ktéorych mowa w ust. 1, oraz faktury
koncowej za przedmiot umowy, stanowi¢ beda protokoty odbioru, o ktérych mowa w § 11
ust. 7.

Wykonawca wystawi fakturg czeSciowa w terminie do 7 dni od daty odbioru czgsciowego
oraz fakture koncowg w terminie do 7 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

§ 14

Platnosci z tytulu przedlozonych faktur beda realizowane przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od dnia przedlozenia faktury wraz z dokumentami wymaganymi
przepisami ustawy — Prawo budowlane.

Faktura ptatna bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy. Za
termin zaplaty uwaza si¢ obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 15

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczgt robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego przez okres 20 dni,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 20 dni,

3) Wykonawca naruszy w sposOb razacy obowigzujace przepisy w zakresie
wykonywania robdt budowlanych,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni w

szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec =zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec
Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia,
b) odkupienie materiatdow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3,
C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza 1 urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie
tych obiektéw i urzadzen,
d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
5. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 1 maja zastosowanie
przepisy § 10 dotyczace odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych odpowiednio po
stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego.

§ 16

1. Zmiana postanowien umowy moze nastgpic¢ tylko w formie pisemne;.

2. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ tylko pod warunkiem, ze Zamawiajacy
wyrazi zgodg¢ na takg zmiang.

3. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegoOlnosci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub beda moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktoére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
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d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji samorzadowej lub panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,

) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, w tym wystapienia epidemii covid-19.

S. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku z niezaleznymi od
Zamawiajacego zmianami wyniklymi z przekazaniem $rodkéw na sfinansowanie
przedmiotu umowy.

6. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robdt na podstawie ust. 4, zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznos$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w ust. 6, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji
uzasadniajagcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

8. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru przekazuje
niezwlocznie wniosek Zamawiajagcemu.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8
wraz z propozycja informacji uzasadniajagca zadanie zmiany umowy, Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zadania
zmiany umowy i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zar6wno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace
zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci nalezno$ci wynikajacej z tytutu realizacji przedmiotowej umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie z
tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje si¢ przepisy ustawy — Prawo zamodwien
publicznych, ustawy — Prawo budowlane, kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy innych ustaw majace
zastosowanie do przedmiotu umowy.

§18

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 19

1. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze

2.

stron.

Wykonawca oswiadcza, ze wypehnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODOY wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w
niniejszym postgpowaniu.’

(czytelny podpis lub podpis i piecze¢ imienna)
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Zamawiajacy: Wykonawca:

Wykaz zalacznikéw do umowy:

Zatgcznik 1 — Program Konserwatorski

Y rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 7 04.05.2016, str. 1).
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HISTORIA OBIEKTU

Jezuici tuz po objeciu w posiadanie koéciota éw. Barbary starali sie o nabycie
przylegajacej od potudnia do koéciota kamienicy. Juz 20 czerwca 1583 superior
Stanistaw Grodzicki nabyt od krakowskiego kupca Hieronima Jedwatha kamienice
znajdujaca sie u zbiegu ulicy Siennej i Matego Rynku. Fasada kamienicy znajdowata sig
od strony ulicy Siennej, a jej oficyna przylegata do kosciota. W roku 1584 w oficynie
urzadzono zakrystie. Wnetrze kamienicy podzielone zostato na mniejsze
pomieszczenia. Poczgtkowo mieszkato w niej 10 jezuitéw, niemniej ich liczba stale
rosta. Juz w 1585 prowincjat jezuitéow Pawet Campano nakazat wykupi¢ sgsiednig
kamienice, co udato sie dopiero w roku 1609. Wéwczas réwniez dokupiono kolejny,
trzeci juz dom. Kazdy z nich frontem zwrécony byt do ul. Siennej, a ich oficyny
przylegaty do kosciota. Jezuitom nie udato sie jedynie kupi¢ oficyny Srodkowego
domu. Mimo to od razu przystgpili do prac remontowych i adaptacyjnych.
Poszczegdlne budynki zostaly ze soba potagczone, dodatkowo nadbudowano dwa
pietra i doprowadzono wodocigg. Brakujaca oficyne jezuici zakupili dopiero w 1612
roku. W roku nastepnym wyburzone zostaty wszystkie trzy oficyny i w ich miejscu
postawiono nowy budynek, ktory mieécit zakrystie. Prace zakoriczono w roku 1615.
Potaczone kamienice nie tworzyty jednolitego gmachu. W zasadzie elewacje
zewnetrzne pozostaty bez zmian, przeksztatceniom ulegty jedynie wnetrza budynkow.

Taki stan nie zadowalat jezuitéw. Zwlekali oni z powazniejsza przebudowsg,
poniewaz czynili starania o zakupienie domu ksiezy misjonarzy. Misjonarze nie
wyrazili jednak zgody na sprzedaz. Jezuici nie mogac dtuzej zwleka¢, w roku 1666
rozpoczeli prace remontowe. Przede wszystkim wzmocniono wowczas fundamenty,
naprawiono réwniez piece i okna oraz pobielono wnetrza. W roku 1669 ukonczono
budowe wiezy z zegarem, jej lokalizacja nie jest nam jednak znana. W 1679
POWIEKSZONO REFEKTARZ. Wtedy podjeto kolejna probg zakupienia kamienicy
ksiezy misjonarzy. Jednak i ona skoriczyta sie niepowodzeniem. Dlatego w roku 1681
jezuici zdecydowali sig na generalng przebudowe nalezgcych do niech kamienic.
Zdecydowano wyburzyC ciemne czeéci domu i stworzy¢ zamiast dotychczasowych
trzech mniejszych podworzy jedno duze i jasne. Bardzo istotnym problemem byfo
wzmocnienie ¢cian zewnetrznych budynkow. Ich stan jeszcze w XVI wieku
pozostawiat wiele do zyczenia. Spekane, ostabione $ciany postanowiono pokry¢ na
catej dtugosci pochylg szkarpa. 21 czerwca 1683 roku uzyskano zgode na zajgcie
czeéci chodnika i wybudowanie szkarpy. Do jej wznoszenia uzyto cioséw kamiennych
(w strefie przyziemia) i cegiet. Przy wyburzaniu jednej z oficyn (dla zrobienia miejsca
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pod nowy dziedziniec) jezuici przeniesli kaplice Kongregacji Mieszczariskiej do
,Bramki”. Przebudowa z lat osiemdziesigtych utrwalita i ujednolicita wyglagd domu
zakonnego jezuitow. Elewacje otrzymaty jednorodng, barokowg szate. W tym okresie
nie byto jeszcze ryzalitu i konsol wspierajgcych dach. Konsole dodane zostaty nieco
pdiniej, lecz nie jest znana nawet przyblizona data ich wybudowania. Pewne jest
natomiast, Zze miaty one inny, bardziej subtelny ksztatt.

Po kasacji zakonu jego dobra przejeta Komisja Edukacji Narodowej, ktdra
wkrétce potem oddata gmach pojezuicki Ksiezom Misjonarzom. Jednak w roku 1780
KEN zdecydowata sie odda¢ budynek na potrzeby szpitala akademickiego. Gmach
okazat sie jednak zbyt ciasny i szpital przeniesiono do klasztoru Karmelitéw na
Wesotej. Po zajeciu Krakowa przez wojska austriackie budynki pojezuickie staty sie
siedzibg Bozogrobcow, ktérzy od roku 1797 prowadzili w gmachu klasztoru szkote.
Potem ulokowano tam liceum. Poniewaz szkota nie zajmowata catego gmachu, czes¢
pomieszczen byta wynajmowana. Kolejnym wtiascicielem klasztoru byta policja, a po
niej akademia — w gmachu klasztoru urzgdzono burse akademicks. Po przywrdceniu
w roku 1814 zakonu przez papieza jezuici stali sie administratorem kosciota $w.
Barbary. Jednak dopiero w roku 1908 wprowadzili sie do swojego dawnego klasztoru,
po tym jak wykupili go od Uniwersytetu Jagielloriskiego. Po odzyskaniu domu jezuici
przeprowadzili zakrojone na szeroka skale prace remontowe. Przebudowa
prowadzona byta przez architekta Jozefa Pokutyriskiego. Podczas tej przebudowy
podwyzszono mury i powiekszono okna drugiego pietra, zbudowano nowg klatke
schodowg z wejsciem od Placu Mariackiego. Usunieto stare kamienne obramienia
okienne, zastepujac je nowymi z wapna hydraulicznego. Remont trwat do roku 1912,
kiedy to naprawiono brame od Matego Rynku, a we wrze$niu umieszczono na
zewnetrznym narozniku domu kamienng figure sw. Jézefa.

Obecnie istniejgca elewacja uksztattowana zostata pod koniec XVII oraz na
poczatku XX wieku. Podczas prowadzonych w roku 1684 prac domowi klasztornemu
nadano jednolity wyglad, wykonano nowy dach oraz wzmocniono $ciany szkarpg
(ktéra nadata budynkowi charakterystyczny ksztatt). J6zef Pokutyriski na poczatku XX
wieku usunagt oryginalne kamienne obramienia okienne i wprowadzit nowe,
uksztattowane w wapnie hydraulicznym. Gmach klasztoru pomalowany zostat na
ciepto rézowy kolor. Pod pokrywajacg budynek warstwg malarskg i wspotczesnym
tynkiem zachowaty sie wczesniejsze, barwione w masie tynki.



OPIS ARCHITEKTONICZNY

Budynek klasztorny zajmuje naroing dziatke u zbiegu ulicy Siennej i Matego
Rynku. Budynek jest tynkowany, czterokondygnacyjny, wzniesiony na nieregularnym
planie. Sciany podparte zostaty na catej swojej dtugosci dobudowang pod koniec XVII
wieku szkarpg. Dotem budynek obiega kamienny cokét. Dodatkowo naroze budynku
na wysokosci kondygnacji partery zostato obfozone oktadzing kamienna. Elewacja
frontowa jest osmioosiowa z wydatnym jednoosiowym ryzalitem umieszczonym w
trzeciej osi od potnocy. Wejscie do klasztoru znajduje sie w ryzalicie. Portal tworzy
Wsparta na dwéch filarach profilowana arkada. W jej pachach Umieszczone zostaty
ornamenty o ,krysztatkowych” formach. Ponad arkada znajduje sie belkowanie
dekorowane silnie przeksztatconym ornamentem okuciowym,

Okna parteru mieszczg sie w gtebokich zamknietych odcinkowo niszach. Ponizej
okien wydatne kamienne parapety okienne. Okna kolejnych dwéch kondygnacji maja
ksztatt zamknietego odcinkowo prostokata i ujete sa delikatnym profilowanym

gzyms. Konsole optycznie opierajg sie na obiegajgcym caty kamienice watku. Ten
masywny gzyms przerwany jest przez zwienczenie ryzalitu w formie »Schodkowych
blanek”.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN
TYNK

Prace konserwatorskie przy elewacjach klasztory jezuitéw i absydzie koéciota SW,
Barbary przeprowadzono w latach 2000 - 2001. Skuto wtedy, ze wzgledu na zty stan
zachowania, wigkszg czesé tynkow, zwtaszcza w partiach pochytych (szkarpa), gdzie
zniszczenia byly najwigksze. Watki mury poddano impregnacji i miejscowym
Przemurowaniom, tynki wykonano w technologii firmy STO (szpryc cementowo —
wapienny, tynk Sto Faserputz, powtoka Sto Prep Miral, tynk barwiony w masie Sto
Silco MP. Na absydzie kosciota zamiast tynku Sto Silco uzyto Sto Classic oraz farby
Isposil. Zastosowanie tynku barwionego w masie do wykonania Zewngtrznej warstwy
byto podyktowane silnym  pochyleniem elewacji klasztoru, w konsekwencji
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zwiekszonym narazeniem na dziatanie deszczu (pomimo szerokiego okapu dachu).
Rozwigzanie to sprawdzito sie — ubytki warstwy zewnetrznej sg bardzo niewielkie,
zachowata ona integralnosc.

Wystgpity natomiast inne procesy. Przede wszystkim badania przez ostukiwanie
wskazujg na mozliwosc istnienia odspojenn tynku od podtoza (lub wewnetrznych
rozspojen). Badania tego rodzaju nie dajg jednak pewnosci co do charakteru
probleméw. Zdarza sie, ze tynki warstwowe wydajg gtuchy odgtos bez odspojen i
rozwarstwien. Doktadne ustalenie charakteru zniszczen i ich zasiegu bedzie mozliwe
po ustawieniu rusztowan i wykonaniu odkrywek. Tynki obecnie nie odpadaja,
niemniej jednak nalezy zatozy¢, ze proces ten moze rozpocza¢ sie w niedtugim czasie.
Kolejng kwestig jest siatka spekan, ktora zaczeta sie pojawiaé na powierzchni tynkow
w stosunkowo niedtugim czasie po ich wykonaniu. Jej powstanie nie spowodowato
dalszych zniszczen, zwiekszonej penetracji wody itp., byta to gtdwnie kwestia estetyki.
Niemniej jednak w dtuiszej perspektywie spekania te mogg zaczg¢ stanowic
zagrozenie. Mozna takze domniemywac, ze do obecnego stanu tynkow (odspojenia i
spekania) mogt przyczyni¢ sie generalny remont Matego Rynku, podczas ktérego
przez dtugi czas uzywany byt ciezki sprzet budowlany powodujgcy wstrzasy i wibracje.

Z punktu widzenia estetyki najwiekszym jednak problemem jest bardzo silne
zabrudzenie elewacji, zaréwno to atmosferyczne, jak i to w postaci ptasich
odchoddéw. Oczywiscie silne nachylenie elewacji wydatnie przyczynia sie¢ do
powstawania tych zabrudzeri. Miejscami na powierzchni tynku powstaty graffiti.

ELEMENTY KAMIENNE

Rowniez elementy kamienne elewacji poddane byly konserwacji w latach 2000 -
2001. Cokét klasztoru, pierwotnie wykonany z cioséw wapienia jurajskiego, zostat w
duzej czesci uzupetniony ciosami dolomitu, prawdopodobnie w czasie remontu
Pokutynskiego na poczatku XX wieku. Natomiast wiekszos$¢ detali architektonicznych
(np. parapety okienne) wykonana jest z piaskowca. Postepujace, powazne zniszczenia
widoczne obecnie, sg zlokalizowane gtéwnie w najnizszych partiach, 1 — 1,5 metra od
poziomu bruku. S3 konsekwencjg przede wszystkim dziatania wody. Szczelny bruk
uniemozliwia jej naturalng cyrkulacje, powoduje natomiast jej zwiekszone dziatanie,
poniewaz woda deszczowa odbija sie od jego powierzchni i dodatkowo pada na
$ciany. W konsekwencji dezintegracja kamienia szybko postepuje, wiele ciosow
cokotu jest powainie ostabionych, powierzchnia osypuje sie. Niewgtpliwie mamy tu
do czynienia réwniez z dziataniem soli rozpuszczonych w wodzie (budynek klasztoru
nie posiada izolacji). Takze wykonane w latach 2000 — 2001 uzupetnienia (kitami
cementowo — wapiennymi) ulegly w tych partiach zniszczeniu lub uszkodzeniu. Wiele
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uzupetnieri odspoito sie, powypadato, przebarwito sig. Detale kamienne potozone w
wyzszych partiach elewacji, facznie z rzezbg sw. Jézefa, zachowane sa zdecydowanie
lepiej. Nie stwierdzono wystgpowania wigkszych ubytkéw czy tez powazniejszego
ostabienia struktury kamienia. Weryfikacja stanu zachowania tych partii nastapi po
ustawieniu rusztowan i uzyskaniu bezposredniego dostepu do tych detali.

Natomiast zabrudzenie powierzchni kamiennych jest stosunkowo niewielkie. W ciggu
20 lat, jakie uptynety od ostatniej konserwacji tzw. fatszywa patyna nie zdaiyfa sie
wytworzy¢ w powaznym stopniu.

ELEMENTY DREWNIANE

Deskowanie okapu od strony ul. Siennej wyglada na nie uszkodzone. Natomiast od
strony Matego Rynku wida¢ na jego powierzchni powazne przebarwienia i zabielenia.
Najprawdopodobniej jest to efektem nieszczelnosSci pokrycia dachu lub obrébek
blacharskich obecnie lub przed remontem dachu. Mozna przypuszczaé, ze drewno
jest ostabione, zagrzybione, zaatakowane przez mikroorganizmy. Doktadniej stan jego
zachowania bedzie mozna okregli¢ po ustawieniu rusztowan.

Ptycinowe drzwi wejéciowe z duzym, pétokraglym naswietlem, prawdopodobnie XX-
wieczne, pomalowane sq czarng farba. Od strony zewnetrznej wystepujg nieliczne
ubytki i pekniecia. Elementy ¢lusarskie wymagajg przegladu i naprawy.

METAL

Kraty okienne zdradzaja objawy korozji. Widoczne s3 ztuszczenia farb i lakieréw — ich
liczne warstwy $wiadcza o wielokrotnych przemalowaniach. Na skutek korozji
nastapity lokalnie deformacje i zmiany wymiaréw elementdw krat.

Liternictwo i obramienie tablicy z emblematem i napisem ,,JEZUICI KOSCIOt $W.
BARBARY”, wykonane z brazu, ulegto naturalnej, powierzchniowej korozji i pokryto sie
naturalng patyng. Powierzchnie przylegajgce do elementéw z brazu zabarwily sie na
zielonkawy kolor.

WNIOSKI | ZAtOZENIA KONSERWATORSKIE

Zaktada sie pozostanie przy  koncepcjach realizowanych w czasie prac
konserwatorskich w latach 2000 — 2001. Generalnie sprawdzity sie, elewacje
przetrwaty 20 lat bez ubytkéw i wigkszych uszkodzen, przynajmniej w partiach
tynkowanych. Proponuje sie przede wszystkim dokfadnie skontrolowaé¢ stan
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techniczny tynkéw oraz dokonaé ich naprawy i wymiany w niezbednym zakresie.
Kolorystyka scian, ustalona na podstawie szczegétowych odkrywek i badan,
zrealizowana w latach 2000 - 2001 powinna zostaé zachowana lub powtérzona, nie
ma bowiem przestanek do jej zmiany. Poniewaz prace te zostaty wykonane w
technologii firmy STO, najkorzystniejszym rozwiagzaniem wydaje sie pozostanie przy
tej technologii. Gwarantuje ona petng spdjnos¢ i kompatybilnos¢ z pracami
wykonanymi 20 lat temu. Niemniej jednak dopuszcza sie uzycie innych materiatéw,
jezeli beda one catkowicie spetnia¢ ten warunek. Zasadniczym odstepstwem od
zatozen zrealizowanych podczas poprzedniej konserwacji bedzie propozycja
zastgpienia tynku barwionego w masie jako warstwy wierzchniej tym samym
rodzajem tynku, tyle ze nie barwionym i malowanie farbami o podwyzszonej
odpornosci, ograniczonej przyczepnosci czastek brudu isamooczyszczaniu przy
opadach deszczu, (brud sptywa wraz z deszczem). Tego rodzaju podwyzszone
wymagania sg uzasadnione ze wzgledu na nachylenie elewacji. Natomiast uptyw
Czasu pokazaf, ze elewacje malowane tego typu farbami brudzg sie wyraznie mniej niz
elewacje pokryte tynkiem barwionym w masie.

Elementy kamienne wymagajg przegladu, oczyszczenia, miejscowego wzmochnienia
poprzez impregnacje, uzupetnienia niewielkich ubytkéw w niezbednym zakresie,
korekty kolorystycznej i hydrofobizacji. Natomiast cokét kamienny, na skutek
dziatania wody i zasoler jest uszkodzony bardzo powaznie. Wymaga duzego zakresu
uzupetnien, réwniez taszlowania a w niektérych przypadkach wymiany catych cioséw
lub przynajmniej licowania ptytami z kamienia.

Deskowanie okapu od strony Matego Rynku, z widocznymi zabieleniami i
przebarwieniami wymaga przegladu oraz konserwacji i zapewne czeiciowej wymiany.
Nalezy réwniez dokonaé przegladu stanu pokrycia dachu i obrébek blacharskich.

Drzwi wejsciowe wymagaja przebadania pod wzglgdem pierwotnej kolorystyki,
oczyszczenia, uzupetnienia ubytkéw, opracowania kolorystycznego oraz naprawy
elementdw §lusarskich.

Zachowane kraty okienne nalezy podda¢ konserwacji — usungé przemalowania,
oczysci¢ i usungé produkty korozji, zabezpieczyé antykorozyjnie i ponownie
pomalowac. Elementy tablicy przy wejsciu, wykonane z brazu, proponuje sie oczyscic
chemicznie z produktéw korozji i zabezpieczy¢.

Nalezy réwniez dokonaé przegladu oraz ewentualnych napraw lub wymiany okienek
piwnicznych.



PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

TYNK

1. Zbadanie stanu technicznego tynkdw, wykonanie odkrywek, wytypowanie
obszaréow do skucia i wymiany.
2. Usuniecie zdestruowanych partii tynku z elewacji, skucie do muru.
3. Oczyszczenie pozostatej powierzchni elewacji z zabrudzen przy uzyciu pary wodnej
pod ci$nieniem lub goracej wody
4. Dezynfekcja i odgrzybienie zaréwno fragmentéw muru w miejscach skucia tynkéw
jak i powierzchni tynkéw zakwalifikowanych do pozostawienia, preparatem Sto
Prim Fungal lub réwnowaznym
5. Wykonanie ewentualnych przemurowar w przypadku stwierdzenia miejscowych
uszkodzen watku.
6. Wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych w technologii STO lub réwnowainej
- Impregnacja zaréwno $cian ceglanych jak i powierzchni istniejgcych tynkéw
preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie podktadu Sto Vorspritz, (0,5 cm) z wypetnieniem spoin.
- PotoZenie tynku podktadowego wyréwnawczego Sto Faserputz z mikrowtéknem
- Potozenie na istniejgce tynki masy zbrojaco — podktadowej Sto Armierungsputz w
cienkiej warstwie w celu przezbrojenia rys i peknie¢ a takze wypetnienia
porowatosci starego tynku
- Wykonanie powtoki posredniej Sto Prep Miral, silikatowej z mikrokruszywem
- Wykonanie nowej warstwy licowej — tynk silikonowy Sto Silco MP, bezbarwne;j
- Malowanie dwukrotne farbg o podwyzszonej odpornosci, ograniczonej

przyczepnosci czgstek brudu i samooczyszczaniu przy opadach deszczu, StoColor
Lotusan

KAMIEN (wapien, piaskowiec, dolomit)

1. Oczyszczenie elementéw kamiennych (oktadzin i detalu architektonicznego).

Proponuje sig alternatywne i uzupetniajgce uzycie nastepujgcych metod:

- czyszczenie parg wodng pod ci$nieniem np. agregatem Kércher;

- czyszczenie metodami chemicznymi, np. w przypadku wapieni przez
zastosowanie oktaddw z ligniny nasgczonej 5% roztworem kwasnego weglanu
amonu NH4HCO; a piaskowcow 4% roztworem kwasu fluorowodorowego HF;

- doczyszczanie mechaniczne (dtuta, skalpele itp.);

- myjnia wodna o regulowanym ci$nieniu do sptukiwania.

2. Usuniecie spekanych i uszkodzonych spoin:



7.

8.

- wykucie i oczyszczenie w przypadku spoin ostabionych
- wycigcie mechaniczne tarczami — w przypadku spoin, ktérych wykuwanie grozi
uszkodzeniem kamienia. ‘

- Odsolenie kamienia (w uzasadnionych przypadkach) metoda swobodnej migracji

soli do rozszerzonego $rodowiska, np. z zastosowaniem preparatu
Entsalzungskompresse firmy Remmers

- Neutralizacja mikroorganizméw na powierzchni i kamienia (np. BFA firmy

Remmers)

- Wzmocnienie strukturalne kamienia, np. preparatem KSE 300 firmy Remmers
- Wykonanie uzupetnien ubytkéw poprzez taszlowanie, a w uzasadnionych

przypadkach wymiane catych cioséw lub licowanie. Mniejsze ubytki proponuje sie
uzupetni¢ zaprawg, np. Restauriermértel firmy Remmers z zastosowaniem
zbrojen ze stali nierdzewnej

Scalenie kolorystyczne, pigmentami w proszku na bazie spoiwa np. Histric Lasur
firmy Remmers

Hydrofobizacja powierzchni kamienia, np. preparatem Funcosil FC firmy Remmers

ELEMENTY DREWNIANE

Deskowanie okapu

1.
2,
3.

Przeglad stanu technicznego desek
Usunigcie desek zakwalifikowanych do wymiany
Oczyszczenie powierzchni pozostatych desek, usunigcie pozostatosci lakieréw, bejc

itp.

- Zniszczenie mikroorganizméw, dezynfekcja, dezynsekcja — zastosowanie

odpowiednich preparatéw w zaleznosci od rodzaju i stopnia zainfekowania

. Ewentualne wzmocnienie strukturalne desek poprzez impregnacje, np. roztworem

Paraloidu B-72 w ksylenie.

. Montaz nowych desek, odpowiednio zabezpieczonych
- Scalenie kolorystyczne nawiazujgce do opracowania oryginatu

Stolarka drzwi wejéciowych

8
2,
3.
4.
5

Oczyszczenie wstepne.

Mechaniczne usuniecie warstw farb.

Doczyszczenie chemiczne.

Przeglad, cze$ciowy demontaz i naprawa elementéw ¢lusarki.

Rekonstrukcja w drewnie brakujacych elementéw stolarki, uzupetnienie wiekszych

2



ubytkdéw flekami, wymiana partii drewna ktdre nie spetnia parametrow
technicznych.
6. Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna (kit chemoutwardzalny na bazie
poliestréw, barwiony w masie).
7. Opracowanie kolorystyczne powierzchni stolarki — zgodnie z wynikami badan
8. Montaz elementéw $lusarskich.

ELEMENTY METALOWE
Kraty okienne

1. Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw lakieréw i rdzy metodami chemicznym i
mechanicznymi.

2. Malowanie powierzchni metalu farbg podktadowa typu minia.

3. Dwukrotne malowanie powierzchni krat. Proponuje sie malowanie lakierem
dwusktadnikowym, chemoutwardzalnym, poliuretanowym

Tablica z emblematem i napisem

1. Oczyszczenie powierzchni brazu z produktéw korozji — chemicznie. Wybdr metody
poprzedzony prébami
2. Zabezpieczenie powierzchni roztworem Paraloidu B-72 w ksylenie

hh



Fot. 1,2. Elewacje Domu Klasztornego Ksiezy Jezuitéw oraz absydzie kosciota Sw. Barbary w

Krakowie, widok ogdlny.



Fot. 3,4. Elewacje Domu
Klasztornego Ksiezy
Jezuitéw oraz Absyda
kosciota sw. Barbary w
Krakowie, widok ogdlny.



Fot. 5,6. Elewacje Domu Klasztornego Ksiezy Jezuitéw oraz Absyda kosciota sw. Barbary w

Krakowie, widoczne zabrudzenie powierzchni tynkdw i zacieki.



Fot. 7,8. Elewacje Domu Klasztornego Ksiezy Jezuitéw w Krakowie, widoczne spekania tynku,
ubytki, zabrudzenie oraz graffiti.



Fot. 9. Elewacja Domu Klasztornego Ksiezy Jezuitow w Krakowie, widok portalu oraz drzwi
wejsciowych.



Fot. 10. Elewacje Domu Klasztornego Ksiezy Jezuitéw w Krakowie, widok kamiennej rzezby
sw. Jozefa.



Fot. 11,12. Elewacje Domu Klasztornego Ksiezy Jezuitow w Krakowie, widok uszkodzen
kamiennego cokotu (wapien jurajski, piaskowiec i dolomit).




Fot. 13,14. Elewacje Domu Klasztornego Ksiezy Jezuitéw w Krakowie, widok uszkodzenr
kamiennego cokotu (wapier jurajski, piaskowiec i dolomit).



Fot. 15. Elewacja Domu Klasztornego Ksiezy Jezuitéw w Krakowie, widok fragmentu portalu
wejsciowego z uszkodzonymi uzupetnieniami ubytkéw kamienia.
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Fot. 16. Elewacja Domu Klasztornego Ksiezy Jezuitow w Krakowie, widok fragmentu portalu
wejsciowego z uszkodzonymi uzupetnieniami ubytkéw kamienia.



Fot. 17,18. Elewacja Domu
Klasztornego Ksiezy Jezuitow w
Krakowie, widok uszkodzen drzwi

wejsciowych od strony zewnetrznej.




Elewacja Domu Klasztornego Ksiezy
Jezuitow w Krakowie, fot. nr 19, widok
drzwi wejsciowych od strony
wewnetrznej, fot. nr 20, stan zachowania
deskowania pod okapem dachu klasztoru
od strony Matego Rynku.
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