

Koryguje się zapisy RKO z 20.06.022r. dla prac w Kaplicy Krzyża Świętego oraz w północnych kaplicach bliźnich w zakresie :

1. Daty wykonania III etapu prac konserwatorskich
 - a. zapisane w rozdziale V pkt 1 RKO oraz
 - b. zapisane w zał. 6 do RKO (harmonogram rzeczowo-finansowy)
w miejscach tych data wykonania prac III etapu powinna być zapisana 31.10.2024r (podano omyłkowo 31.10.2023r)
2. Uściśla się, że warunki udziału w postępowaniu :
 - a. zrealizowane przez wykonawcę zamówienia, potwierdzające posiadanie wymaganej wiedzy i doświadczenia, winny dotyczyć obiektów wpisanych do rejestru zabytków (informacja ta była pominięta w rozdziale VI RKO pkt 2 oraz w załączniku do nr 3 RKO pkt 1, 2, 3).
 - b. realizacji poszczególnych członków zespołu wykonawczego, na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej winny dotyczyć obiektów wpisanych do rejestru zabytków (informacja ta była pominięta:
 - w rozdziale VI RKO pkt 3 ppkt I i III
 - w załączniku nr 4 do RKO w zakresie spełnienia wymagań pkt I i III
 - w załączniku nr 4 do RKO w zakresie dodatkowego doświadczenia pkt I
3. Uściśla się, że prace mogą być wykonywane przy pomocy podwykonawców, usuwa się więc w §5 pkt 1. wzoru umowy.