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Tyniec, dnia 19.06.2023 r.

REGULAMIN KONKURSU OFERT

dla zadania pn.: U progu millenium - 980 lat opactwa w Tyricu: kompleksowa konserwacja

i udostepnienie pozostalosci zespolu romanskiego (XI/XII w.) wraz z zabezpieczeniem i

ekspozycja pézniejszych nawarstwien

ZAMAWIAJACY:

Nazwa zamawiajgcego: Opactwo Benedyktynéw w Tyncu

Adres zamawiajacego: ul. Benedyktynska 37

Kod Miejscowosc: 30-398 Krakéw,

Strona internetowa: https://opactwotynieckie.pl

e-mail: michal@benedyktyni.pl

Osoba do kontaktu: Br. dr hab. Michat Tomasz Gronowski: tel. +48 500-044-582

Godziny urzedowania: 10.00 - 17.00

Zamawiajacy jest koscielng osobg prawng dzialajaca na podstawie ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o stosunku Panstwa do Ko$ciota Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

W niniejszym postgpowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 wrzeénia 2019 r.

Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z péZn. zm.), zwany dalej PZP.

Postgpowanie prowadzone jest:

1. na podstawie niniejszego Regulaminu konkursu ofert (dalej: ,Regulamin”) oraz

2. na podstawie Wytycznych w sprawie wyboru wykonawcy Spotecznego Komitetu Odnowy
Zabytkéw Krakowa dla podmiotéw niezobowigzanych do stosowania PZP oraz

3. zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okreslong § 3 ust. 2 pkt 3 regulaminu Zaméwien
publicznych udzielanych w ramach projektéw realizowanych przezQpactwo:Benedyktyndw w,

Tyfcu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT:



1. Ofertg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, tj. w Opactwie Benedyktynéw w Tyricu
ul. Benedyktyriska 37, 30-398 Krakéw, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2023 r.
godz. 10.00, w zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu oznaczonym w sposéb
gwarantujgcy nienaruszalnoé¢.

2. Koperta powinna by¢ oznaczona: ,,Oferta na zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych
prac konserwatorskich przy elementach historycznego wystroju i wyposazenia kosciota i
opactwa benedyktynéw w Tyficu, XI-XVIII wiek. Prace archeologiczne. Roboty
elektryczne”.

3. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 11.07.2023 r. 0 godz. 10.15 w Opactwie Benedyktynéw
w Tyncu ul. Benedyktynska 37 w pomieszczeniu furty opactwa przy holu wejsciowym na
parterze.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zaméwienia jest zadanie pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych
prac konserwatorskich przy elementach historycznego wystroju i wyposazenia
kosciola i opactwa benedyktynéw w Tyricu, XI-XVIII wiek. Prace archeologiczne.
Roboty elektryczne”.
Kod CPV:
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262690-4 Remont starych budynkéw
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45223100-7 Roboty konstrukcyjne
45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw

1. W sktad zadania objetego postgpowaniem konkursowym wchodza nastepujace dziatania:

a) Wykonanie inwentaryzacji, a nastgpnie projektu modernizacji instalacji elektrycznych w
kodciele z tablicg rozdzielcza oraz projektem optymalizacji systemu oéwietlenia wraz z
uzyskaniem wlasciwych pozwolen i realizacjami;

b) konserwacja mono- i polichromii w kosciele;

¢) rekonstrukcja sztukaterii na sklepieniach w chérze i prezbiterium w oparciu o analize
materiatu archiwalnego;

d) konserwacja kamiennych baz pilastréw, maswerkéw i konstrukcji gotyckich okien w chérze
oraz kamiennej empory obecnego chéru muzycznego wraz z modernizacja i rearanzacja
przedsionka;

e) konserwacja drzwi wejéciowych do kosciota;

f) konserwacja romarskich i gotyckich watkéw kamieniarskich i ceglanych w kruzganku wraz
z konserwacja okien i zaprojektowaniem oraz wykohahiémn® nowego” oswietlenis
Zamawiajacy wymaga przy tym zastosowania w oknach wyjednei z-warstw szklenia szkla
antycznego, dmuchanego i walcowanego;



g) wykonanie drenazu oraz izolacji po péinocnej stronie kosciota wraz z uporzadkowaniem
terenu oraz rekonstrukcja bruku, muru oporowego i schodéw;

h) przeprowadzenie prac archeologicznych w obrebie kosciota i kruzganka z przyleglo$ciami
w Opactwie Benedyktynéw w Tyncu, w tym:
* na podstawie przeprowadzonego rozpoznania archeologicznego przygotowanie Programu
prac archeologicznych dla rezerwatu romanskiego pod kosciotem i kruzganka oraz po
uzgodnieniu go z Zamawiajgcym uzyskanie Pozwolenia konserwatorskiego Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie w ciggu 40 dni od daty podpisania Umowy z
Zamawiajacym,
** dokonczenie prac wykopaliskowych po stronie péinocnej kosciota w zwigzku z drenazem,
*** przeprowadzenie prac wykopaliskowych w obrebie tzw. rezerwatu romanskiego pod
chérem kosciola - w drugim przeéle nawy bocznej pétnocnej oraz w rejonie fundamentu
arkady teczowej,
0t kompleksowe opracowanie i integracja danych wraz z ekspertyzami specjalistycznymi
(architektura, historia sztuki, geologia itd.), konserwacja wydobytych artefaktéw celem
docelowej ekspozycji;

i) Uporzadkowanie i punktowa rekonstrukcja posadzki chéru po zakonczeniu badan
archeologicznych.

Pelny zakres prac znajduje si¢ w dokumentacji, w sktad ktorej wchodza w szczegdlnosci:

a) Przedmiary prac, stanowigce Zalacznik nr 1 do Regulaminu,

b) Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie stanowiace Zatacznik nr 2
do Regulaminu:
- Pozwolenie na prace przy monotypii, polichromii, sztukateriach na $cianach,
sklepieniach nawy gtéwnej i prezbiterium, nr 436/23 z 31.05.2023,
- Pozwolenie na prace w kaplicach bocznych, nr 471/23 z 12.06.2023
- Pozwolenie na prace przy stallach, nr 429/23 z 31.05.2023,
- Pozwolenie na prace przy kamieniarce, nr 472/23 z 12.06.2023
- Pozwolenie na prace przy malowidle Poklon Trzech Krdli, nr 461/23 z 9.06.2023
- Pozwolenie na prace przy drzwiach, nr 473/23 z 12.06.2023
- Pozwolenia na drenaz: konserwatorskie, nr 174/22 z 11.03.2022 oraz budowlane, nr
539/6740.2/2022 z 3.10.2022;

¢) Wruytyczne kierunkowych Komisji Konserwatorskich, stanowiace Zatacznik nr 3 do
Regulaminu.

2. Wrykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot zamoéwienia na okres nie
krétszy niz 120 miesigcy od daty podpisania koficowego protokotu odbioru wykonanych prac.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wejécia na teren, na ktérym prowadzone majg by¢ prace objete
przedmiotem zamodwienia celem przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiajacy przewiduje
nastepujace terminy wizji lokalnej: 30.06-7.07.2023. Wykonawcy proszeni s3 o zgloszenie 0s6b
bioracych udzial w wizji lokalnej najpdiniej na 2 dni robocze przed terminem wizji lokalne;j.
Zamawiajacy dopuszcza wyznaczenie dodatkowego terminu lub godziny wizji lokalnej w razie
duzego zainteresowania wizjg lokalng. Zgloszenie telefonicznie nalezy kierowaé na numer telefonu:
+48 500-044-582 w godzinach migedzy 10.00 a 17.00.

4. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci Regulaminu do

dnia poprzedzajacego dziei otwarcia ofert.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czgéciowych oraz wariantowych.

Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ w niniejszym postepowaniu tylko jedna oferte.

Zamawiajgcy moze najpierw dokonac oceny ofert, a nastepnie zbadaé, czy oferta Wykonawcy,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia

warunki udzialu w postepowaniu.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1.

Zamawiajacy informuje, ze realizacja zadania bedzie etapowania z terminem zakonczenia
caloéci prac do 30.11.2025 r.

Termin realizacja I etapu prac do 30.11.2023 r.

W I etapie prac zadania okre§lonego w pkt. IV. 1.f i h przewiduje si¢ wykonanie zakreséw
odnoszacych si¢ do kosciota. Z czeéci odnoszacych si¢ do kruzganka klasztornego Zamawiajacy
oczekuje wykonania konserwacji okien oraz optymalizacji systemu oéwietlenia. Pozostale
wymienione dzialania bedg realizowane w etapie drugim, opcjonalnie trzecim, w zaleznoéci od
$rodkéw bedacych w dyspozycji Zamawiajacego.

Realizacja kolejnego etapu, o ktérym mowa wyzej w ust. 3, bedzie uzgadniana przez
Zamawiajgcego z Wykonawca na drodze negocjacji i zawieranych anekséw do Umowy.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1.

O udzielenie zam6wienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniaja okreslone przez

Zamawiajgcego warunki udzialu w postegpowaniu oraz nie podlegaja wykluczeniu.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegal si¢ Wykonawcy, ktérzy:

a) posiadajg niezbedng wiedze i dodwiadczenie, tj. Wykonawcy, kt6rzy w okresie ostatnich 7
lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wykonywali minimum:

1) 3 realizacje zwigzane z kompleksowg konserwacjg obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow

na kwote minimum 2 000 000 zi,

2) 4 realizacje zwigzane z konserwacja gotyckich oraz nowozytnych polichromii w obiektach

sakralnych wpisanych do rejestru zabytkéw, w tym jedng na kwote co najmniej 1 500 000 zt,

3) 4 realizacje wykonane w technikach poztotniczych, w tym jedng wykonana na kwote co

najmniej 300 000 zI i jedng zwigzang ze ztoceniem w technice pulmentowej elementéw

architektury wykonanych z narzutu,

4) 4 realizacje zwigzane z konserwacjg i/lub rekonstrukcja elementéw sztukatorskich w

obiektach historycznych (XVI-XIX w.) wpisanych do rejestru zabytkéw,

5) 4 realizacje zwigzane z konserwacjg elementéw kamieniarskich wykonanych z wapienia,

piaskowca, marmuréw debnickiego i paczéttowickiego w obiektach sakralnych wpisanych do

rejestru zabytkéw, w tym minimum 2 realizacje konserwacji kamieniarki romanskiej (XI-XIII

w.)

6) 3 realizacje konserwacji stolarki drzwiowej z metalowymi okuciami w obiektach sakralnych

wpisanych do rejestru zabytkéw,



7) 4 realizacje prac remontowo-konserwatorskich, w ktérych przeprowadzono badania
archeologiczno-architektoniczne przy reliktach $redniowiecznych i wczesnonowozytnych w
obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytkdéw, w szczegdlnoéci dotyczacych
nawarstwient akumulacyjnych i architektury romanskiej i gotyckiej, w tym co najmniej dwéch

obiektéw obejmujacych cmentarze przy- i wewnatrzkoscielne.

Ocena spelniania powyzszych warunkéw bedzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w
Rozdziale VII ust. 6 lit. c), tj. w oparciu o wykaz wykonanych prac wraz z zalaczonymi dokumentami
potwierdzajacymi nalezyte wykonanie tych robdt, wedtug kryterium spefnia/nie spetnia.

b) dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, tj.
skierujg do wykonania zaméwienia nastepujgce osoby:
1) jedng osobe majacg pelni¢ funkcje kierownika prac budowlanych, posiadajacg 10 letnie
doswiadczenie w kierowaniu pracami w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw,
spelniajaca wymagania okre$lone w art. 37c Ustawy o ochronie zabytkéw;
2) dysponuje jedng osoba majaca pelni¢ funkcje kierownika prac konserwatorskich
posiadajaca wymagane uprawnienia, spelniajagca wymagania okreslone w art. 37 a Ustawy
o ochronie zabytkéw oraz dysponuje zespolem co najmniej dwoch dyplomowanych
konserwatoréw zabytkéw w specjalnosciach: konserwacja malarstwa oraz konserwacja
rzezby, z udokumentowana co najmniej czteroletnia, praktyka w realizacji prac
konserwatorskich oraz konserwatora lub dyplomowanego specjalisty z dziedziny technik
pozlotniczych z co najmniej czteroletnim, do$wiadczeniem w realizacji prac poztotniczych;
3) jedna osobe majaca pelni¢ funkcje kierownika prac archeologicznych, posiadajgca
wymagane uprawnienia, spelniajgca wymagania okreslone w art. 37e Ustawy o ochronie
zabytkow; w tym réwniez doéwiadczenie pelnienia funkcji zwigzanej z kierowaniem
pracami archeologicznymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw przy co najmniej
czterech realizacjach;
4) jedng osobe majacy petni¢ funkcje eksperta w zakresie analizowania wynikéw badan
archeologicznych i architektonicznych, o ktérych mowa w pkcie 2.a 7) powyiej; w tym
rowniez spelniajagcg wymagania okre$lone w art. 37d Ustawy o ochronie zabytkéw;
5) jednag osobe - historyka sztuki - majaca pelni¢ funkcje eksperta w zakresie analizy
elementéw sztuki romanskiej i gotyckiej.
Ocena spelniania warunku, okre$lonego w Rozdziale VI ust. 2 pkt. b dokonywana bedzie w oparciu o
dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 6 lit. b) i d), tj. w oparciu o wykaz oséb skierowanych przez
Wykonawce do wykonania zamdwienia, zawierajacy informacje o posiadanych uprawnieniach i
doswiadczeniu poszczegblnych oséb oraz dokumenty poswiadczajace uzyskane uprawnienia

budowlane, wedlug kryterium spelnia/nie spetnia.

3. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza si¢ Wykonawce:
1) ktéry nie wykazal spetnienia warunkéw udziatu w konkursie okreslonych w, Regulaminie lub
nie wykazal braku podstaw do wykluczenia;



2) ktéry jest powigzany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajacym. Przez powigzania kapitatowe
lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania migdzy Zamawiajacym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzai w imieniu Zamawiajacego lub osobami
wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcg, polegajace w szczegélnosci na:

1. uczestniczeniu w spétce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spétki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw
prawa lub nie zostat okreélony przez IZ PO,

3. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika,

4. pozostawaniu w zwigzku matzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewiefistwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1
2

Zamawiajacy zastrzega dla oferty forme pisemng pod rygorem niewaznosci.
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i podpisana przez osobe uprawniong do
reprezentacji Wykonawcy lub posiadajgcej odpowiednie pelnomocnictwo, na formularzu oferty

stanowigcym Zalgcznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3 Oferta powinna zawieraé cene netto i brutto.

Wykonawcy pozostajg zwigzani zlozong oferty przez 60 dni liczone wraz z uptywem terminu
skladania ofert.

Wszystkie dokumenty zalaczone do oferty winny by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub kopii
poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginatem przez Wykonawce, z wylaczeniem oferty wraz z wykazem
prac i wykazem 0sdb, oraz pelnomocnictwa, ktére winny byé ztozone w oryginale.

Do oferty nalezy dotaczyé:

a) dokumenty potwierdzajace umocowanie osoby skladajacej oferte do reprezentowania
Wykonawcy, np. wyciagg z KRS dla podmiotéw zbiorowych, pelnomocnictwo itp. W
przypadku Wykonawcéw sktadajacych oferte wspélnie (konsorcjum) ww. obowiazek dotyczy-
wszystkich Wykonawcéw, w znaczeniu, ze konieczne jest udokumentowanie umocowania
0s6b skiadajgcych o$wiadczenia w imieniu poszczegélnych konsorcjantéw, takich jak osoby
udzielajace pelnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum, potwierdzajace dokumenty za
zgodno$¢ itp.

b) wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w szczegblnoéci
odpowiedzialnych za kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich uprawnier i
do$wiadczenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, atakie zakresu
wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami, w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okrelonych w
Rozdziale VI pkt. 2 Regulaminu oraz oceny oferty w kryterium doswiddczenia osoby méjgce]
petni¢ funkcje kierownika prac. Formularz wykazu oséb stanowi “Zalgczniki nir,6kdo
Regulaminu;



UWAGA! z uwagi na fakt, ze informacje zawarte w wyodrebnionej czesci formularza wykazu oséb beda
stuzy¢ do oceny oferty, Zamawiajacy nie dopuszcza uzupelnienia lub wyjasnienia treéci oferty w tym
zakresie. Wykonawcy s3 zobowigzani do dochowania nalezytej staranno$ci przy wypelnianiu oferty i
dolaczaniu dokumentéw;

c) wykaz prac zrealizowanych przez Wykonawce wraz z podaniem ich przedmiotu oraz zakresu,
dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty zostaly wykonane, oraz zalgczeniem
dowodéw okreslajacych czy te roboty zostaly wykonane prawidtowo, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, s3: dokumentacja fotograficzna (z detalami), protokoly odbioru robét,
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty byly
wykonywane, w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu, okreslonych w Rozdziale VI pkt. 2 Wzdr wykazu prac stanowi Zalacznik nr 5
do Regulaminu. W zafaczniku nalezy wpisa¢ realizacje wymagane jako potwierdzenie udziatu
w postepowaniu oraz realizacje dodatkowe, ktore bedg przedmiotem punktowania w ramach
kryterium ,Dos$wiadczenie” ( pkt. VIII Ad. 2);

d) dokumenty poéwiadczajace uzyskane uprawnienia wraz z aktualnym wpisem na list¢
czlonkéw wlaéciwej izby samorzadu zawodowego, w celu potwierdzenia spelnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu wskazanych odpowiednio w:

- Rozdziale VI pkt 2 a i b (uprawnienia do kierowania pracami),

e) pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdélnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zaméwienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z ktérej bedzie wynikaé
przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcow w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Pelnomocnictwo winno by¢ zalgczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
(jezeli dotyczy);

f) o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnieniu warunkéw udzialu w
postepowaniu, ktérego wzér stanowi zalacznik nr 8 do Regulaminu;

g) zobowiazanie do oddania do dyspozycji niezbednych zasob6w na okres korzystania z

nich przy wykonaniu zaméwienia, ktdrego wzor stanowi zatgcznik nr 8 do Regulaminu (jezeli

dotyczy);

h) zaswiadczenie wlaéciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument
potwierdzajgcy, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert, lub
inny dokument potwierdzajacy, Ze Wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w
sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zalegtych platnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

i) o$wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i oplat lokalnych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkachii optatach;lokalaych (Dz, U. z
2016 r. poz. 716), wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uplywem termint‘skladania

ofert;



10.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ poprawienia oczywistych omylek w treéci oferty,
uzupelnienia lub wyjaénienia tresci oferty wytacznie na wezwanie Zamawiajgcego skierowane
do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupetnienie lub wyjasnienia nie moga prowadzi¢ do
negocjacji tresci oferty. Mozliwo$¢ ewentualnego poprawiania, uzupelniania lub wyjasniania
tresci ofert stosowana bedzie jednokrotnie w przypadku poszczegélnych brakéw (w przypadku
braku uzupelnienia lub wyjasnienia treéci oferty na pierwsze wezwanie Zamawiajacego,
Wykonawca nie bedzie mégt podjaé tych czynnoéci w stosunku do zakresu objetego
wezwaniem Zamawiajacego).

Wykonawca moze podac tylko jedna cen¢ - netto i brutto (ceng brutto, ktéra przyjeta bedzie
do poréwnania i oceny ofert) za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia.

W celu obliczenia ceny oferty Wykonawcy winni zapoznaé si¢ z treicig dokumentacji
projektowej stanowigcych zalgczniki do Regulaminu. Wszelkie zestawienia prac (przedmiary)
maja wylacznie funkcje informacyjng lub mogg by¢ zastosowane w celu rozliczenia umowy,
nie stanowig za$ podstawy do ustalenia zakresu prac zleconych Wykonawcy i ewentualne
rozbieznoéci migdzy tymi opracowaniami a stanem wynikajagcym z treéci dokumentacji
projektowej i technicznej nie mogg stanowi¢ podstawy do podnoszenia przez Wykonawce
jakichkolwiek roszczeni, w szczegélnosci roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czeéci sktadowe, wydaja si¢ razaco niskie w
stosunku do przedmiotu zaméwienia i budzg watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreélonymi przez
Zamawiajgcego lub wynikajagcymi z odrebnych przepisow, Zamawiajagcy zwréci sie o
udzielenie wyjasnieni, w tym zlozenie dowoddéw, dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu.
Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy. Zamawiajacy odrzuci oferte¢ Wykonawcy, ktéry nie udzielit wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz ze ztozonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razaco

niskg cen¢ lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

1

Cena oferty brutto — 80 %

2 Doswiadczenie — 20 %

Ad. 1 Kryterium ceny oferty brutto — Oferta z najnizsz3 ceng uzyska maksymalng iloé¢ punktéw
(tj. 80); oferty pozostale uzyskaja proporcjonalnie mniej punktéw; ocena w tym kryterium bedzie

przeprowadzona wg nastgpujacego wzoru matematycznego:
P= (C min / Cb) x 80 pkt
gdzie:

P - liczba punktéw za kryterium ceny

C min - najnizsza cena sposréd wszystkich waznych i nieodrzuconych ofert
Cb - cena badanej oferty

Ad. 2 Kryterium dos$wiadczenia



W niniejszym kryterium Zamawiajacy przyzna punkty za dodatkowe realizacje. Za kazdg
dodatkows i potwierdzong realizacj¢ powyzej kryteriéw wymaganych w udziale w postepowaniu
konkursowym, o ktérych mowa w Rozdziale VI pkt 2 a. 1-7) niniejszego Regulaminu, Zamawiajacy
przyzna 1 dodatkowy punkt, wedlug ponizszej tabeli:

ILOSC DODATKOWYCH REALIZACII
Lp. Kryterium Tlos¢ pkt

1 Realizacje kompleksowej konserwacji o warto$ci min.
2 000 000

2 Realizacje konserwacji gotyckiej i nowozytnej polichromii

3 Realizacje w technikach pozlotniczych

4 Realizacje z konserwacji i/lub rekonstrukcji elementow
sztukatorskich

5 Realizacje konserwacji elementéw kamiennych

6 Realizacje konserwacji stolarki drzwiowe;j

7 Realizacje prac remontowo-konserwatorskich, z badaniami
archeologiczno-architektonicznymi

Razem ilo$¢ punktow

Oferta, ktéra uzyska najwieksza ilo§¢ punktéw za doswiadczenie: 100 pkt. x 20% (waga kryterium);
natomiast pozostale oferty otrzymajg proporcjonalnie punkty w stosunku do oferty z najwyzsza iloscia

punktéw.

IX. INFORMAC]JE DODATKOWE:

1. W razie watpliwosci pytania nalezy kierowa¢ na adres mailowy: michal@benedyktyni.pl lub
telefoniczny: 500 044 582.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczania faktur w okresach miesigcznie w terminie 30
dni od daty jej przedlozenia.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) dalej ,RODO” informujemy, Ze:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Opactwo Benedyktynéw w Tyricu ul. Benedyktyniska 37, 30-398 Krakéw,

b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Andrzej Haase, kontakt: e-mail:
iodo@benedyktyni.pl.

c) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem zwigzanym z udzialem w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; brak podania ww. danych
osobowych moze uniemozliwi¢ udzial w postgpowaniu,
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6¢'ust./ 1-1it. b;’¢i:f RODO

w celu zwigzanym 2z przeprowadzeniem konkursem i cwybor, ofert, zgodnie . z



e)

f)

g)

h)

Regulaminem oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych
w zwigzku z rozpatrywaniem skarg i zgloszonych roszczen oraz obrony przed
potencjalnymi roszczeniami,
odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiazujacego prawa a
takze podmiotom przetwarzajagcym dane na podstawie zawartych uméw (firmy
swiadczace ustugi serwisowe, firmy kurierskie),
dane osobowe Oferenta beda przechowywane przez okres obowiazywania umowy. W
przypadku, jezeli przetwarzanie bedzie prowadzone w zwiazku z dochodzeniem roszczen,
dane bedg przechowywane przez okres wymagany do zamkniecia sprawy, a nastepnie
przez okres wynikajgcy z obowigzkéw archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotycza
réwniez Oferentéw, ktdrzy zlozyli oferty i nie zostaly one uznane, jako najkorzystniejsze,
lub zostali wykluczeni z postepowania,

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje:

1. napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do jej danych osobowych,

2. napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,

3. na podstawie art. 18 RODO prawo Zzgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO,

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro
Generalnego Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);

osobie, ktérej dane dotycza nie przystuguje:

1. w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

Wykonawcy zobowigzani s3 do dochowania obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w
art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w

stosunku do 0s6b, ktérych dane osobowe przekazal Zamawiajagcemu w zwigzku z udziatem w

postepowaniu.

Wraz z oferta Wykonawcy zobowigzani sg zlozy¢ o§wiadczenie o wypelnieniu ww. obowigzku

informacyjnego, zgodnie ze wzorem o$wiadczenia, stanowigcym Zatacznik nr 7 do

Regulaminu.
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Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlozy aktualng, oplacong polise
ubezpieczeniowg w postaci papierowej, zatwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez osobe
upowazniong. Szczegélowe wymagania dotyczace polisy Wykonawcy zawiera wzér umowy,
stanowiacy Zalacznik nr 9 do Regulaminu.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Szczeg6towe postanowienia dot. sposobu wniesienia i warunkéw zwrotu

lub zatrzymania zabezpieczenia zawiera wzér umowy.

X. WADIUM:
1.

6.

Xl.

1)

2)

3)

Kazdy Wykonawca zaproszony do skladania ofert zobowiazany jest wnieé¢ wadium, na caty
okres zwigzania oferta, w wysokosci 100 000 zI (slownie: sto tysiecy ztotych).
Do oferty Wykonawca winien zalaczy¢ dokument potwierdzajacy wniesienie wadium przez
Wykonawcg tzn. oryginal dokumentu bedacego kazdg inng forma wadium dopuszczong przez
Zamawiajacego.
Forma wadium:
Wadium ma by¢ wniesione w pieniadzu.
Miejsce i sposéb wniesienia wadium:
Wadium nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy: BNP Paribas: 32 1600 1013 1836
2531 8000 0002 z dopiskiem: ,Wadium dla postgpowania: Oferta na zadanie pn.:
»Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich przy elementach
historycznego wystroju i wyposazenia kosciola i opactwa benedyktynéw w Tyncu, XI-
XVIII wiek. Prace archeologiczne. Roboty elektryczne”.
Termin wniesienia wadium:
Wadium musi by¢ wniesione przed uplywem terminu skladania ofert.
Zwrot wadium:
Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, jezeli:
a) uplynal termin zwiazania ofertg;
b) postepowanie zostalo uniewaznione;
c) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowe z wylonionym
Wykonawca.
Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktdry wycofal oferte
przed uplywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonaweca, ktérego oferta zostata
wybrana:
a) odmoéwit podpisania umowy na warunkach okre§lonych w ofercie;

b) zawarcie umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé si¢ o udzielenie zaméwieniaP(Weitakim przypadku

Wykonawcy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich,w postepowaniu o.udzielenie
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zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, zaden z nich
nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespelniania warunkéw, o ktérych Rozdziale VI
ust. 4. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale VII ust. 6 lit. d) oraz ust. 12 pkt. 2) sklada
kazdy z Wykonawcéw.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez wykonawcéw, spelnianie
warunkéw udziatu w postgpowaniu Wykonawcy wykazuja Yacznie, zgodnie z Rozdzialem
VII. Os$wiadczenia i dokumenty przedkladane w celu potwierdzenia spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w Rozdziale VII ust. 6 sktadaja Wykonawcy
oddzielnie w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow
udzialu w post¢gpowaniu.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o zamowienie, w razie wyboru ich
oferty jako najkorzystniejszej, przynajmniej jeden z nich winien posiadaé¢ polise
ubezpieczeniows, o ktdrej mowa w Rozdziale IX ust. 4.

W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie, w razie wyboru ich
oferty jako najkorzystniejszej, zabezpieczenie, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 5 sktada
jeden Wykonawca w catoéci lub kilku w odpowiednich czgéciach.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia ponosza solidarng
odpowiedzialnoé¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW, ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE CZESCI
ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postegpowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zaméwienia, lub jego czesci, polegaé na
zdolnoéciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeéci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajgcemu, Ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegélnoéci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdéwienia. Wzér zobowigzania
stanowi Zalacznik nr 8 do Regulaminu.

Zamawiajgcy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, o ktérych mowa w Rozdziale VI ust. 2 oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w Rozdziale VI ust. 4
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W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, Wykonawcy moga polegac na
dos$wiadczeniu innych podmiotdw, jezeli podmioty te zrealizujg prace, do realizacji ktérych te
zdolnosci s3 wymagane.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek lgczagcy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy moze zadaé dokumentow, ktdre
okreslaja w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego;

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udzialu w postepowaniu dotyczgcych doéwiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza;

Zamawiajacy Zgda od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w Rozdziale VII ust. 6, potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, przedstawienia dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale
VII ust. 6 lit. d), pochodzacego od podmiotu, na ktérego zdolno$ciach polega Wykonawca w
celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu (o$wiadczenie odnoszace si¢ do
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu nalezy rozumie¢ jako zlozone w takim zakresie,
w ktérym Wykonawca powoluje sie na jego zasoby w celu potwierdzenia spelniania tych
warunkow).

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzal sie do udostgpnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez zamawiajacego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg 5 % ceny brutto podanej w ofercie w jedne;j
lub kilku nastepujacych formach (do wyboru):
1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy: BNP Paribas: 32 1600 1013 1836 2531 8000
0002 (w tytule przelewu nalezy wpisa¢ nazwe lub nr postepowania oraz tre$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy)

2) poreczeniach bankowych,

3) poreczeniach pienieznych spéldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju./Rrzedsigbiorczosci (D20l 2
2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

2. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢;zgode,nazaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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3. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentowaé nieodwotalng i
bezwarunkowg gwarancje platng na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w

pienigdzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu tre$¢ dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poreczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania

przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady nie moze przekraczaé
30% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana nie pdzZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyplata, o ktérej mowa w pkt. 5, nastepuje nie pdzZniej niz w ostatnim dniu waznoéci

XIv.

dotychczasowego zabezpieczenia.

WYJASNIENIE TRESCI ZAPROSZENIA DO SKEADANIA OFERT

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie treéci zaproszenia
do sktadania ofert do dnia poprzedzajacego dzier otwarcia ofert, w dni robocze w godzinach
od 10.00 do 17.00.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANE] UMOW:

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg zobowiazany jest do zawarcia
umowy, ktdrej tres¢ bedzie zgodna z zalaczonym do niniejszego Regulaminu wzorem,

stanowigcym zatgcznik nr 9.

Zataczniki:

1.

2
3
4,
5
6
7

przedmiar robét,

Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie
wytyczne kierunkowych Komisji Konserwatorskich,

wzor formularz oferty,

wzdr wykazu prac,

wzor wykazu oséb,

wzor o$wiadczenia o wypelnieniu obowigzku informacyjnego,
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8. $wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu,

9. projekt umowy z wykonawca.

15



16



Zalgcznik nr 4 do Regulaminy — wzor formularza oferty

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie o zamdwieniu na zadanie pn.. ,Zaprojektowanie i wykonanie
kompleksowych prac konserwatorskich przy elementach historycznego wystroju i wyposazenia
koéciola i opactwa benedyktynéw w Tyricu, XI-XVIII wiek. Prace archeologiczne. Roboty
elektryczne” dziatajac w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie zamoOwienia:

nazwa (firma) Wykonawcy adres siedziby Wykonawcy

Skladam(y) oferte w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na

nastepujacych warunkach:

1. oferujemy wykonanie zaméwienia za ceng netto [ ] PLN, wraz z naleznym podatkiem VAT ]
%, co daje kwote brutto [___] PLN.
2. informujemy, ze wybdr naszej oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku

podatkowego w nastepujacym zakresie: [___]

Uwaga:

- nalezy wskaza¢ towar lub ustuge, ktérego dostawa lub $wiadczenie bgdzie prowadzi¢ do powstania
takiego obowiazku podatkowego oraz wartos¢ takiego towaru lub ustugi;

- wypemié wylacznie, gdy dotyczy to skladanej oferty — dotyczy wylacznie Wykonawcow, ktérych
oferty beda generowad obowigzek bezposredniej zaplaty podatku VAT przez Zamawiajgcego, tj. w
przypadku wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, mechanizmu odwréconego obcigzenia, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towaréw i ustug lub importu ustug lub
importu towaréw, z ktérymi wigze si¢ obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu

cen ofertowych podatku VAT (tzw. ,, VAT odwrécony”).

3. uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w zaproszeniu,
zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowigcym

zatgcznik do Regulaminu,
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5. o$wiadczamy, Ze niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej s3 jawne i nie zawierajg informacji
stanowigcych tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji za wyjatkiem nastepujacych informacji: [__],

6. oswiadczamy, Ze zaméwienie wykonamy samodzielnie/przy zaangazowaniu podwykonawcéw
(poda¢ nazwe firmy zakres zaréwno przedmiotowo jak i procentowo) [___] do dnia [__]

Wszelkg korespondencjg zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowaé na:
imie i nazwisko/firma: [ ___]

adres: ]

e-mail: [___|

Osoba do kontaktu: [ Jtel.: [__]

Oferta zostala ztozona na [___] zapisanych stronach.

miejscowos¢, data, podpis(y) 0séb(y) upowaznionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy
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Zafgcznik nr 5 do Regulaminu - wzdr wykazu prac

WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH

Uwaga — dokument sktadany na wezwanie Zamawiajacego

Ja / My nizej podpisany / -ni:

......................................................................

......................................................................................................................................

.........................

......................................................................................................................................

.........................

(nazwa i doktadny adres Wykonawcy, a w przepadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia, nazwa i adres Wykonawcy przedstawiajgcego prace wskazane w niniejszym
wykazie)

skladajac ofert¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na zadanie pn.: ,Zaprojektowanie i
wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich przy elementach historycznego wystroju i
wyposazenia kosciola i opactwa benedyktynéw w Tynicu, XI-XVIII wiek. Prace archeologiczne.
Roboty elektryczne” zgodnie z zasadg konkurencyjnosci owiadczam / -y, ze wykonaliémy nastepujace

ponizej okre§lone zaméwienia:

Ad. 1) 3 realizacje zwigzane z kompleksowg konserwacjg obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkow na kwote minimum 2 000 000 zi

Nazwa i adres

L. :
P | podmiotu na Data wykonania
rzecz ktérego Przedmiot oraz zakres wykonywanych prac
roboty zostaty
wykonane
L Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru

zabytkow?
TAK/NIE (*niewtasciwe skresli¢)

Nazwa zadania:
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...............................................................................

Kwota:

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewlasciwe skregli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Kwota:

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow?
TAK/NIE (*niewlasciwe skresli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Kwota:

Realizacje dodatkowe

Ad. 2) 4 realizacje zwigzane z konserwacja gotyckich oraz nowozytnych polichromii w obiektach
sakralnych wpisanych do rejestru zabytkéw w tym jedna na kwotg co najmniej 1 500 000 zt

Nazwa i adres

L. :
P | podmiotu na Data wykonania
rzecz ktdérego Przedmiot oraz zakres wykonywanych prac
roboty zostaly
wykonane
1. Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru

zabytkéw?
TAK/NIE (*niewlasciwe skresli¢)
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Nazwa zadania:

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewlasciwe skregli¢)

Nazwa zadania;:

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow?
TAK/NIE (*niewhasciwe skresli¢)

Nazwa zadania;

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewtasciwe skresli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Realizacje dodatkowe

Ad. 3) 4 realizacje wykonane w technikach pozlotniczych w tym jedng wykonang na kwote co

najmniej 300 000 zt i jedng zwigzana ze zloceniem w technice pulmentowej elementéw

architektury wykonanych z narzutu

Lp

Nazwa i adres
podmiotu na
rzecz ktérego

roboty zostaly
wykonane

Przedmiot oraz zakres wykonywanych prac

Data wykonania
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Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow?
TAK/NIE (*niewtasciwe skresli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Kwota:

2 Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow?
TAK/NIE (*niewlasciwe skreslic)

Nazwa zadania:

...............................................................................

zloceniem w technice pulmentowej elementéw architektury
wykonanych z narzutu

TAK/NIE (*niewlasciwe skresli¢)

3 Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewlasciwe skresli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

4 Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewlasciwe skresli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

5 Realizacje dodatkowe

Ad. 4) 4 realizacje zwigzane z konserwacjg i/lub rekonstrukcja elementow sztukatorskich w
obiektach historycznych (XVI-XIX w.) wpisanych do rejestru zabytkow
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Nazwa i adres
L.p | podmiotu na
rzecz ktorego
roboty zostaly
wykonane

Przedmiot oraz zakres wykonywanych prac

Data wykonania

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewlasciwe skreli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewlagciwe skreli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow?
TAK/NIE (*niewlaéciwe skreglic)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewlaéciwe skregli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Realizacje dodatkowe

Ad. 5) 4 realizacje zwigzane z konserwacjg elementéw kamieniarskich wykonanych z wapienia,

piaskowca, marmuréw dgbnickiego i paczéitowickiego w obiektach sakralnych wpisanych do
rejestru zabytkéw, w tym minimum 2 realizacje konserwacji kamieniarki romanskiej (XI-XIII w.)
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Lp

Nazwa i adres
podmiotu na
rzecz ktorego
roboty zostaly
wykonane

Przedmiot oraz zakres wykonywanych prac

Data wykonania

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow?
TAK/NIE (*niewlasciwe skregli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewtasciwe skresli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow?
TAK/NIE (*niewlasciwe skresli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

konserwacja kamieniarki romanskiej (XI-XIII w.)

TAK/NIE (*niewtasciwe skreslic)

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow?
TAK/NIE (*niewlasciwe skresli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

konserwacja kamieniarki romariskiej (XI-XIII w.)

TAK/NIE (*niewlaéciwe skresli¢)

Realizacje dodatkowe
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Ad. 6) 3 realizacje konserwacji stolarki drzwiowej z metalowymi okuciami w obiektach sakralnych
wpisanych do rejestru zabytkéw

Lp

Nazwa i adres
podmiotu na
rzecz ktorego

roboty zostaly
wykonane

Przedmiot oraz zakres wykonywanych prac

Data wykonania

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow?
TAK/NIE (*niewlasciwe skreli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow?
TAK/NIE (*niewlasciwe skregli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow?
TAK/NIE (*niewlasciwe skreli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Realizacje dodatkowe

Ad. 7) 4 realizacje prac remontowo-konserwatorskich, w ktérych przeprowadzono badan

archeologiczno-architektonicznych przy reliktach $redniowiecznych i wczesnonowozytnych w
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obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytkéw, w szczegélnosci dotyczacych nawarstwien
akumulacyjnych i architektury romanskiej i gotyckiej, w tym co najmniej dwéch obiektéw
obejmujacych cmentarze przy- i wewnatrzkoscielne

L.p

Nazwa i adres
podmiotu na
rzecz ktérego

roboty zostaly
wykonane

Przedmiot oraz zakres wykonywanych prac

Data wykonania

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewlasciwe skregli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewlasciwe skregli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw?
TAK/NIE (*niewlasciwe skregli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

cmentarze przy- i wewnatrzkoécielne

TAK/NIE (*niewlaéciwe skredli¢)

Czy prace wykonywane byly przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkdw?
TAK/NIE (*niewlasciwe skreli¢)

Nazwa zadania:

...............................................................................

cmentarze przy- i wewnagtrzkoscielne

TAK/NIE (*niewlasciwe skregli¢)
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5 Realizacje dodatkowe

Do wykazu robét nalezy dolaczyé dowody potwierdzajace, iz roboty te zostaly wykonane nalezycie przy
czym dowodami tymi moga by¢ (obok dokumentacji fotograficznej) protokoly odbioru robét, referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty byly wykonywane.

....................................................................................

miejscowosc, data, podpis(y) 0séb(y) upowaznionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy
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Zalgcznik nr 6 do Regulaminu — wzdr wykazu osob

WYKAZ OSOB

w zakresie niezbgdnym do wykazania spetniania warunku dotyczacego os6b, ktére wykonawca

skieruje do wykonania zaméwienia

Uwaga — dokument sktadany wraz z ofertg

Osoba ktdra, bedzie petni¢ funkcj¢ kierownika prac budowlanych:

IMIQ I NAZWISKO — cooereteere ettt sass b sesesemee e es e sssssssesessssssssessseesssessmss s

Czy osoba spetnia warunki okreslone zgodnie z trescig art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami? TAK/NIE*

Doswiadczenie:
Lp. Opis
Ad. 1) Do$wiadczenie niezbedne do wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu, okreglone
w Rozdziale VI pkt 2.b. 1)

Lo [ FUDKGR: et ctisnscscsssesnnsenesssesessssssssssssssssssasssssssssesssssssssosssssssssnsesesmsmnesssesensessssssssssssssssaess e
NAZWA ZAAANIA: ..coovvorrrrseitsiciissicssee s ist s s asstessssessssssssssossasesesesessnesesesesesesessssssssmnees
Podmiot zlecajacy:
Okres pelnienia funkgji:

Czy uczestnictwo przy pracach konserwatorskich dotyczylo zabytkéw wpisanych do rejestru
zabytkéw? TAK/NIE*.

2. | FUDKGI: s sesessn s esessane N

* niewtasciwe skreéli¢
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INAZWA ZAAATIIAT verevevererrsresseressesessesssnessasesestsssoscssessastossssssterssssssessesseneessiassisassbotesessesesnonanrasessonssssistsssssessessssns

Podmiot zlecajacy:

..............

........................................................................................................................

Czy uczestnictwo przy pracach konserwatorskich dotyczylo zabytkéw wpisanych do rejestru
zabytkéw? TAK/NIE*

3. | FUDKGIA? crvvrvereneecessssssesssssisssesmsesarassssassssbssasssssssssessseses b s 44 AR AR SRR
INAZWA ZAGATUIAT wererereersrerssssessssesssassssesesasesessnessesstassassessssstossensasnnsssastsassstassasssssetsasssssssessasssstotsatosssssesassssoeans

Podmiot zlecajacy:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Czy uczestnictwo przy pracach konserwatorskich dotyczyto zabytkéw wpisanych do rejestru
zabytkéw? TAK/NIE*

Ad. 2) Doéwiadczenie dwéch dyplomowanych konserwatoréw zabytkéw w specjalnoéciach:
konserwacja malarstwa oraz konserwacja rzezby, z udokumentowang co najmniej czteroletnia,
praktyka w realizacji prac konserwatorskich oraz konserwatora lub dyplomowanego specj alisty z
dziedziny technik pozlotniczych z co najmniej czteroletnim, do§wiadczeniem w realizacji prac

pozlotniczych

Lo | FUDKGR: wereeueremmnneemmancemmsiesasssssssasessssssessssssssssssse s b s8R 8RR
NAZWA ZAAATIIAT vorevrieriosresserossesererasssesessessstsssasessossessosssssesesssssassaseastatetorsssesesstssstosnerassassatatssssssessssstsissssssesssns

Podmiot zlecajacy:

........................................................................................................................

* njewtasciwe skresli¢
* niewtasciwe skresli¢
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

30 | FUDKGA! trtttrseeereiteeesssssseiesscstsasiscenessnassssssstasssssssssasesessestssssssssssssessesesesssssessessesseessessmsesesssssmmsosesesensoeeens

NAZWA ZAAANIA: ..ot sas s sesesssesesesesassees s ssss st sttt eees et eeseseeesseeesnss

Podmiot zlecajacy:

........................................................................................................................

..............

........................................................................................................................

Ad. 3) Doswiadczenie osoby majacej petnié funkcje kierownika prac archeologicznych

Lo | FUDKGI! ottt ecesssssscssssssecestssssssssssssssssssssstssssssssssssssesosessesmnessesssesessessssesesssmessssseesssseseeeses oo

Nazwa 2adania: ........oceovverereeeereseereeeseereesos . reetstiesrete e eesbrn e e tebe b e asareensenneneenesmeeaserens

Podmiot zlecajacy:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Czy uczestnictwo przy pracach archeologicznych dotyczylo zabytkéw wpisanych do rejestru
zabytkéw? TAK/NIE*

Cmentarze przy i wewnatrzkoécielne
TAK/NIE (*niewlasciwe skresli¢)

Ad. 4) Doswiadczenie osoby majacej pelni¢ funkcje eksperta w zakresie analizy elementéw
architektury romanskiej i gotyckiej

5. | FUNKCG]a: ..o sseserssssssasesenns = =

* niewtasciwe skresli¢
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INAZWA ZAAANAT woneeeeeeeeeeererersrereeeseseseossareressossssesssssssassssasessssnosossssssbersossesessnssassensesessssiesetsssetisssesassertonssnsseses

Podmiot zlecajacy:

........................................................................................................................

Czy uczestnictwo przy pracach archeologicznych i architektonicznych dotyczylo zabytkéw
wpisanych do rejestru zabytkéw? TAK/NIE*

Ad. 5) Doswiadczenie osoby majacej pelni¢ funkcje eksperta w zakresie analizy elementéw

elementdéw sztuki romanskiej i gotyckiej

FUNKGA: covererernimreieniiniemcmin s ses st ess s ss b ssssasas s st s sssasos s ssse st bas s e R SRR S SRR s st
INAZWA ZAAATIIAL covvereeeerereereressssessssessessasnssstesssssnsssassessesssesasasssasasesssessssossessesreseresentsesssssosassattisssssssssnessnsnsons

Podmiot zlecajacy:

..............

........................................................................................................................

Czy uczestnictwo przy pracach archeologicznych i architektonicznych dotyczyto zabytkéw
wpisanych do rejestru zabytkéw? TAK/NIE*

Do wykazu oséb wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace posiadanie

odpowiednich uprawnieii wraz z aktualnym wpisem na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu

zawodowego.

.......................................................

miejscowosé, data podpis(y) 0séb(y) upowaznionej(ych)

* niewtasciwe skresli¢
* niewtasciwe skresli¢
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do reprezentowania Wykonawcy
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Zalgcznik nr 7 do Regulaminu - wzor oswiadczenia o wypetnieniu obowigzku
informacyjnego

Oswiadczenie o wykonaniu obowigzkéw informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

OSWIADCZENIE

o wykonaniu obowigzkéw informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Nazwa firmy:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

O$wiadczam i imieniu Oferenta, ze Oferent wykonal w sposéb nalezyty obowiazki informacyjne, o
ktérych mowa w art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do
os6b, ktérych dane osobowe przekazal Zamawiajagcemu w zwigzku z udzialem w postepowaniu
przetargowym na zadanie: Oferta na ,Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych prac
konserwatorskich przy elementach historycznego wystroju i wyposazenia koéciota i opactwa
benedyktynéw w Tyrcu, XI-XVIII wiek. Prace archeologiczne. Roboty elektryczne”.

.........................................................................................................................

miejscowosc, data, podpis(y) oséb(y) upowaznionej(ych)
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do reprezentowania Wykonawcy
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Zalgcznik nr 8 do Regulaminu- wzdr os§wiadczenia

OSWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu

Dziatajac w imieniu:
nazwa (firma) podmiotu:

.......................................................................................................................................

AATES POAMUOLLL «...ovovvvvcvetssssseceseasnsesicassesersssssesssssstsesssassssssssaseeseessessesssasasssssssseesesssemeseesssssmesesessmesseeense

sktadajac ofert¢ w postepowaniu na wykonanie zadania pn.: »Zaprojektowanie i wykonanie
kompleksowych prac konserwatorskich przy elementach historycznego wystroju i wyposazenia
kosciota i opactwa benedyktynéw w Tyricu, XI-XVIII wiek. Prace archeologiczne. Roboty
elektryczne”,

o$wiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje:

a) nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie Rozdziatu VI ust. 4 Regulaminu,

b) spetnia warunki udzialu w postepowaniu, opisane w Rozdziale VI ust. 2 3 Regulaminu,

Jednocze$nie oéwiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje :

a) polega na zdolnoéciach nastgpujacych innych podmiotéw w celu potwierdzenia spelniania warunkéw

udzialu w postepowaniu:
Nazwa (firma) podmiotu?: ........couiiniieiisie e
Adres pOdmIOtL: ......ooiiiirirrieriiees i

Zakres warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie ktérych Wykonawca polega na zdolnoéciach
POAMIOTU LIZECIEZO: 1.vvvvneieiiiiieererieiiiie ettt e ee e e eevr e e e e e e e

b) zamierza powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom nastepujace czesci zaméwienia:
nazwa (firma) podwykonawey® : ..............euummuiiniiiiiiiiiiiei e
adres POAWYKODAWCY:  .....uuueuieeenniiiiiiitiiiiiirinrarsiseeseesss e e

ZAKIES PIACI  Lovuiiiiiiiiie i e ettt it e et ee e e e e s et e e et eieeee e e

miejscowosé, data podpis(y) oséb(y)
upowaznionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

1 Oswiadczenie sklada ~ wraz z ofertg:
- Wykonawca sktadajgcy oferte samodzielnie
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— kazdy z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia (o§wiadczenie odnoszace si¢ do spetniania
warunkéw udziali w postgpowaniu nalezy rozumieé jako zlozone w takim zakresie, w ktérym wykazuje spetnianie tych
warunkéw) oraz

— kazdy podmiot, na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu (o$wiadczenie odnoszace sig do spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu nalezy rozumiec jako ziozone w
takim zakresie, , w ktérym powotuje sig na jego zasoby w celu potwierdzenia spelniania tych warunkdw).

2 Powtérzy<, jesli konieczne. Jesli nie dotyczy - skredlic Iub pozostawic niewypetnione.

3 Powtdrzy, jesli konieczne. Jesli nie dotyczy — skreslié Iub pozostawic niewypelnione.
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Zalgcznik nr 9 do Regulaminu- wzor umowy

UMOWA NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
zawarta wdnit ....oooeveviiiiiinnenn, 2023 w Krakowie

(zwana dalej: ,Umowg”)

pomiedzy:

1.

OPACTWEM BENEDYKTYNOW W TYNCU z siedziba w Krakowie, ul.
Benedyktyriska 37, NIP: 944-14-92-907, reprezentowanym przez: Br. Michala
Gronowskiego OSB, szafarza opactwa, na podstawie pelnomocnictwa opata tynieckiego
z dnia 12.09.2022,

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,, Wykonawcg”

Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej lacznie ,Stronami”, a kazdy z osobna ,,Strong”.

1)

2)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania:

prace dla zadania pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych prac
konserwatorskich przy elementach historycznego wystroju i wyposazenia kosciota
i opactwa benedyktynéw w Tyncu, XI-XVIII wiek. Prace archeologiczne. Roboty
elektryczne” (dalej: ,Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych prac
konserwatorskich”) zgodnie z dokumentacja przedstawiong przez Zamawiajacego i
udostepniong w toku postepowania w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy,
oferta Wykonawcy z dnia ......... 2023r. (dalej: ,,Oferta”) jak réwniez w oparciu o
wlasciwe Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, wytyczne
Komisji Konserwatorskich oraz

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (fotograficznej, —rysunkowej i
opisowej)(dalej: ,Dokumentacja”),

(dalej facznie: ,,Przedmiot Umowy”).



§2
TERMIN ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA WYKONYWANIA PRAC

. Zamawiajacy informuje, Ze realizacja calosci zadania ,,,,Zaprojektowanie i wykonanie
kompleksowych prac konserwatorskich”, o ktérym mowa w § 1 powyzej podzielona
jest na etapy, ktore beda realizowane w poszczeg6lnych latach kalendarzowych (,,Etap”),
z tym jednak, ze termin zakoniczenia realizacji calego Przedmiotu Umowy nie moze
przekroczy¢ 30.11.2025 r., przy czym:

1) Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu harmonogram prac z
podzialem na poszczegélne Etapy, uwzgledniajacy maksymalng wysokoéé
kosztéw jakq Zamawiajgcy moze przeznaczyé na realizacje danego Ftapu w
danym roku kalendarzowym (dalej: ,Harmonogram”) oraz

2) kazda zmiana terminu wykonania poszczegélnych Etapéw Umowy lub
elementéw prac, wynikajacych z Harmonogramu prac, ktéra nie powoduje
wydluzenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana ta musi zostaé przez
Wykonawce uzasadniona. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do zmian
zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwloki, uzasadniajac swoje
stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

. Etap 1. realizowany w roku biezgcym (tj. w 2023r.), ktérego zakres na podstawie
przedmiaru i dokumentacji oraz wymagan okre§lonych w Regulaminie konkursu ofert
pkt. V ust. 2 zaproponuje Wykonawca, powinien zostaé wykonany nie péZniej niz w
terminie do dnia 30.11.2023 r. Natomiast Etap 2 bedzie realizowany w 2024 r., a
opcjonalny Etap 3 bedzie realizowany w 2025 r.

. Strony zgodnie wustalajg termin rozpoczecia realizacji Etapu 1., na dzien
...................... 2023r., co potwierdza sporzgdzonym na t¢ okolicznoéé protokotem.
Realizacja oraz zakresy kolejnych Etapéw ustalone w Harmonogramie, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 1 wyzej, bedg uzgadniane i aktualizowane przez Zamawiajacego z
Wykonawcy na drodze negocjacji (z zastrzezeniem ust. 1 pkt 2), w zaleznoéci od
$rodkéw pozyskanych przez Zamawiajacego w celu finansowania Przedmiotu Umowy.
. Strony zgodnie ustalajg, iz opéZnienie rozpoczecia zadania ,.,Zaprojektowanie i
wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich”, jak réwniez ich zakoriczenie do
7 (stownie: siedmiu) dni nie powoduje negatywnych skutkéw prawnych i finansowych.
. Wraz z zakoriczeniem Etapu 3., tj. na zakonczenie Przedmiotu Umowy, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu Dokumentacje dot. wszystkich prac zwigzanych z wymiang
konstrukeji i pokrycia dachu, w szczeg6lnosci dokumentacje techniczng wykonanych
prac bgdacych przedmiotem Umowy.



10.

11.

12.

13.

Strony zgodnie uznaja, ze odbiory i potwierdzenie wykonanie poszczegolnych Etapow,
muszg byé stwierdzone protokolem odbioru dokonanym przez Komisje
Konserwatorskg i podpisanym przez Strony w terminie do 5 (stownie: pigciu) dni od
daty zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia danego Etapu.

Za wykonanie caloéci przedmiotu Umowy Strony zgodnie uznaja bezusterkowe
wykonanie zadania ,Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych prac
konserwatorskich” oraz przekazanie kompletnej Dokumentacji, stwierdzone
protokotem odbioru Komisji Konserwatorskiej podpisanym przez Strony w terminie do
5 (stownie: pieciu) dni od daty zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia Etapu 2
(ewent. 3.) zadania ,Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych prac
konserwatorskich” .

Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ Wykonawcy, zaréwno podczas odbioréw czgéciowych
(odbioréw poszczegdlnych Etapéw), odbioru konicowego (odbioru Etapu 3), jak i
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wystgpienie wad, usterek, lub
zastrzezen co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci
odnoszacych sie do:

1) zgodnoéci sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, z wymogami okreslonymi

w dokumentacji technicznej i projektowej lub Ofercie Wykonawcy,

2) zasad sztuki budowlanej lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.
Zgloszenie wad, usterek, lub zastrzeienia co do sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy nastapi poprzez wpisanie ich do danego protokotu odbioru danego Etapu w
przypadku robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca, w odpowiedzi na zgloszone wady, usterki lub zastrzezenia, zobowigzany
jest do usunigcia wad, usterek lub dokonania poprawek lub uzupelnien, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. Koszty usunigcia wad, usterek lub dokonania
poprawek lub uzupelnieri pokrywa w caloéci Wykonawca, niezaleznie od zastrzezonych
kar umownych.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek
Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usunigcia tych wad i usterek osobie
trzeciej. Koszt takich poprawek bedzie obcigzal Wykonawce. Zamawiajacemu
przystuguje uprawnienie do potracenia tych kosztéw z naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia lub innych naleznoéci przypadajgcych Zamawiajgcemu od
Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania.

Do odbioru poszczegélnych Etapéw po usunigciu wad, usterek lub zastrzezen, stosuje

sie odpowiednio postanowienia ust. 7. i 8. niniejszego paragrafu.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY



. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje odpowiednia wiedza, przygotowaniem i
do$wiadczeniem gwarantujacymi prawidlowe wykonywanie niniejszej Umowy i nalezyts i
terminowy realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wskazuje nastgpujgce osoby skierowane do wykonania zaméwienia:

a) kierownik prac budowlanych w osobie: ............cccceoevvuevrennnn... posiadajacy
UPrawnienia O NUIMEIZE: ....vvuviiniiieneninraererninatenareaererenenerns

b) Elektryk w 0sobi€: .......c.covirvrviiiiniiiiiiiiiniiiiinnens , posiadajacy uprawnienia o
NUMETZE: ...ovvvverneenennn.

¢) kierownik prac konserwatorskich w 0Sobie: .............ccovvuiiiiiiiiiniireeiiiiireeeiiienn, ,
posiadajacy dyplom 0 numerze:

d) kierownik prac archeologicznych w 0sobie: ...............ceeveiiiiiiiiiiniiniieeeseeeeena, ,
posiadajacy uprawnienia 0 numerze:
e) Ekspert w zakresie analizy elementéw architektury romarnskiej i gotyckiej, w osobie:

.................................

f) Ekspert w zakresie analizy elementéw sztuki romaniskiej i gotyckiej, w osobie: ..................
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokona¢ zmian os6b, o ktérych
mowa powyzej. Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajgcego o niezaleznych od
Wykonawcy okolicznosciach powodujgcych brak mozliwoéci realizacji Przedmiotu
Umowy przez osoby wskazane w ust. 2 powyzej.

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca uprawniony jest do postuzenia si¢ innymi
osobami gwarantujacymi odpowiednie kwalifikacje, jednak w przypadku takich oséb
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z ich udzialem oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za ich
dziatania i zaniechania wzgledem Zamawiajgcego. Wykonawca informuje Zamawiajacego
o zaistnieniu okolicznoéci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w ciagu 3 dni od ich
zaistnienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajacemu informacji dotyczacych
wykonania zadania ,Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych prac
konserwatorskich” i sporzadzenia Dokumentacji na kazde zadanie Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za stan techniczny urzadzeri i materialéw niezbednych do
wykonania zadania ,Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych prac
konserwatorskich”.

. Wykonawca ofwiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z dokumentacja
techniczng dot. Przedmiotu Umowy jak réwniez z warunkami lokalnymi dla realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci: z mozliwoécig urzadzenia zaplecza budowy,
mozliwoéciami zasilania w energie elektryczng, wode oraz inne media, z mozliwosciami

dojazdu do terenu budowy, stanem drég dojazdowych itp., stanem i rozkladem budynku



oraz jego otoczeniem, i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysziosci

zadnych zastrzezen.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy naleza takze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prac;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

jako wytwarzajacy odpady - Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw, oraz norm, nakazéw i zakazéw wynikajgcych z przepisow prawa w tym w
szczeg6lnosci ustawy prawo ochrony §rodowiska oraz ustawy o odpadach;
ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong
p.poz i dozér mienia na terenie prac, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania prac na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z
prowadzonymi pracami;

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz
oéwiadczenia, ze prace ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych s3 przewidziane wedtug Umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie prac i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
Umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkéw pracownikéw, wspétpracownikéw, podwykonawcéw itp. oraz os6b
trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

zabezpieczenie instalacji, urzadzeri i obiektéw na terenie prac i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac;
dbanie o porzadek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w nalezytym stanie

i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

10) uporzadkowanie terenu prac po zakonczeniu prac, jak réwniez terenéw sasiadujgcych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowagji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,

fragment6w terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

11) kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

12)

powszechnie obowigzujgcymi;
usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér Zamawiajacego w trakcie

trwania rob6t w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

13) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci;



14) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub

okolicznodciach, ktére mogg wptynaé na jakoéé prac lub termin ich zakonczenia, w

tym w szczegdlnosci na terminy wynikajace z Harmonogramu;

15) przestrzeganie zasad bezpieczenistwa, BHP, p.poz.

9.
1)

2)

10.

11.

12.

13.
14.

W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci w tym zakresie Strony ustalaja ze:
teren prac powinien by¢ zorganizowany zgodnie z wymogami wlaéciwej gospodarki
odpadami oraz w spos6b zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem (przenikaniem zanieczyszczonego powietrza do uzytkowanych
przez Zamawiajacego pomieszczen), w tym takze przez zastosowanie sprawnego i
whasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby nie wystapily
uszkodzenia istniejgcych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejacej
(nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie prac i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem prac. W przypadku wystapienia
uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury na wlasny koszt.
W razie zaniechania tego obowigzku Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia takiej
naprawy lub odtworzenia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz
do potracenia kosztéw z tym zwigzanych z naleznych Wykonawcy od Zamawiajacego
naleznoéci.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze ubezpieczy na wlasny koszt i zapewni ciaglosé

ubezpieczenia od Odpowiedzialnoéci Cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnoéci i

posiadanego mienia (OC Ogoélne) (dalej: ,,Ubezpieczenie”).

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada i bedzie kontynuowat Ubezpieczenie przez caly

okres realizacji Umowy i ze Ubezpieczenie to bedzie obejmowalo odpowiedzialnosé

cywilng za wszelkie szkody powstale w zwigzku z prowadzong profesjonalng

dziatalnoscia. Ubezpieczenie bedzie obejmowato zaréwno szkody rzeczowe, jak i na

osobie, powstale w zwigzku z odpowiedzialnoscia kontraktows Wykonawcy.

Suma ubezpieczenia, w okresie realizacji Umowy wynosié¢ bedzie co najmniej 100 %

wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre$lonego w niniejszej Umowie, na

jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczenie musi by¢ zawarte z instytucja ubezpieczeniows.

Jezeli Wykonawca nie zawrze Ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrzeé takie

Ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je we wlasnym imieniu na koszt Wykonawcy. W takim

przypadku Zamawiajgcy ma prawo zmniejszyé wynagrodzenie przypadajgce

Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub inne naleinosci przypadajace



15.

Zamawiajagcemu od Wykonawcy o kwote stanowigcy réwnowartos¢ kosztow
zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem Ubezpieczenia.
Polisa potwierdzajgce zawarcie przez Wykonawce Ubezpieczenia zostanie przedlozona

Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspoéldziatania przy wykonywaniu Umowy,
wlaczajagc w to obowigzek przygotowania i dostarczenia Wykonawcy wszelkich
informacji, oraz dokumentacji zwigzanych z zadaniem ,Zaprojektowanie i wykonanie
kompleksowych prac konserwatorskich”, w terminie uzgodnionym pomig¢dzy
Stronami, w tym takze dokumentacji projektowych.

Zamawiajgcy ustanowi kompetentnych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy powota Komisje Konserwatorska zlozona z kompetentnych ekspertow z
przedmiotowego zakresu, w tym réwniez przedstawiciela Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, celem zapewnienia nalezytego nadzoru
merytorycznego nad realizacja zadania, prowadzenia biezacych konsultacji oraz
dokonywania odbioréw czesciowych poszczegdlnych etapéw realizacji zadania i
odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowej zaplaty wynagrodzenia za nalezycie

wykonane i odebrane prace.

§5
WYNAGRODZENIE

Z tytulu nalezytego wykonania catego Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzany
bedzie do zaplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysoko$ci ...............
(stownie: .......... ) ztotych brutto (w tym podatek VAT ......... %). A\
tym I etap prac do wykonania w 2023r. na kwote.............

Strony zgodnie ustalaja, ze kazdy z Etapéw Przedmiotu Umowy, bedzie rozliczany po
jego zakoriczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w §2 ust. 6 i 7wyzej oraz §5 ust. 4-6
nizej. Warto$¢ kolejnych etapow uszczegélowiana bedzie w formie anekséw do umowy.
Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaplaty wynagrodzenia wskazanego w ust. 11 2
powyzej po otrzymaniu od Wykonawcy wystawionej przez niego w terminie do pigciu
dni od zakoniczenia prac o ktérym mowa wyzej w § 2 ust. 61 7 faktury VAT za wykonanie
danego Etapu Przedmiotu Umowy.



- Wystawienie faktury VAT nastapi nie wczeéniej, niz po sporzadzeniu zgodnego i
bezusterkowego odbioru zgodnie z § 2 ust. 7 i przyjecie bez zastrzezer przez Komisje
Konserwatorskg i Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

. Zamawiajycy zobowigzany bedzie do zaplaty wynagrodzenia przelewem na rachunek
bankowy  Wykonawcy prowadzony w  banku

w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania

faktury, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej.

. Podatek VAT, o ile jego stawka, ulegnie zmianie, bedzie naliczony wedtug stawek VAT
obowigzujacych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wystawienia faktury.

. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane prace jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w
realizacji odebranych prac (o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz naleznodci zwigzane z realizacjy przez nich Przedmiotu Umowy zostaly
uregulowane).

. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy do zlozonego oéwiadczenia, o ktérym mowa
w ust. 9, przedstawienia wszystkich dokumentéw potwierdzajacych dokonanie
wymagalnych platnosci na rzecz Podwykonawcy, a w szczeg6lnosci potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaplaty wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug,
stanowigcych podstawe do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszej Umowy lub jej czeéci bez udziatu
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca wraz z faktura zlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie w tym zakresie.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplat naleznego
wynagrodzenia za odebrane prace w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

§7
ZMIANY W UMOWIE ORAZ JE] ROZWIAZANIE

. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem
zawartym w $2 ust. 1i 4.
. Jezeli co innego nie wynika z Umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania

zmian w Umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego



przez obie Strony. Zmiany te nie moga wykraczaé poza okredlenie przedmiotu

zamowienia zawartego w zaproszeniu do skladania ofert. W szczeg6lno$ci Zamawiajgcy,

dopuszcza:

iy
a)

b)

d)

e)
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zmiang terminu realizacji Umowy w nastepujacych przypadkach:
spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegélnoéci takimi jak: kleski zywiolowe, warunki
atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  rob6t  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, odkrycia w trakcie
robét budowlanych niewypaléw i niewybuchéw, odkrycia w trakcie robodt
budowlanych obiektéw podziemnych wymagajace wczesniejszej rozbiorki lub
usuniecia, odkrycia przedmiotu wzgledem ktérego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczaé bedzie konieczno$¢ wstrzymania robét lub
takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego
usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu
niz wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo odpowiednich
zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robét,
bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnoéci takich jak: nieterminowe przekazanie terenu prac przez
Zamawiajacego, wstrzymanie prac przez Zamawiajacego, konieczno$¢
dokonania zmian w dokumentacji projektowej,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w
przypadku okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

zwloki w dzialaniu instytucji opiniujacych, uzgadniajgcych oraz wydajgcych
decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,
gdy w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy nastapila zmiana przepisow
prawa budowlanego,

w czasie realizacji budowy zmienia si¢ warunki techniczne wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego elementéw (np. Polska Norma),

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystapita koniecznos¢ zmiany sposobu
wykonania prac, np. wskutek przedlozenia wytycznych co do sposobu
wykonania przedmiotu zaméwienia przez komisj¢ konserwatorska lub organy
administracji, ze szczegélnym uwzglednieniem wladciwego konserwatora
zabytkow.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania Przedmiotu Umowy, w sposob

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust.



2)

1 powyzej. Zmiany te bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym

wykonanie Przedmiotu Umowy.

rezygnacj¢ przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie Przedmiotu Umowy w caloéci nie bedzie moiliwe w
przewidywanym terminie,

b) zrealizowanie Przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p.poz., bhp,
norm technicznych,

c¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen,

d) braku otrzymania przez Zamawiajgcego §rodkéw finansowych na realizacje
Etapu 2 i Etapu 3 Przedmiotu Umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w
zwigzku z wynikajacymi z Umowy pracami.
Whiosek o zmiang postanowiers Umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
Warunkiem dokonania zmian jest zloienie wniosku przez Strone inicjujaca
zmiang, zawierajgcego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis
wplywu zmiany na termin realizacji Umowy.
Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jezeli:
Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
Umowy w terminach z niej wynikajacych;
Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem ktdrejkolwiek z prac o wiecej niz
14 dni w stosunku do terminéw okre$lonych w Harmonogramie prac, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu;
Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace na
okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, Ze wstrzymanie prac jest niezbedne z uwagi na
bezpieczeristwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z
Zamawiajgcym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu;
Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzafi umownych i nie zmieni sposobu wykonywania
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym
celu odpowiedniego terminu;

stwierdzone przez Zamawiajacego wady prac nie nadajg si¢ do usuniecia lub

wedlug oceny Zamawiajgcego ich usuniecie jest niecelowe,

w stosunku do Wykonawcy prowadzone jest postepowanie egzekucyjne lub
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zabezpieczajgce wobec majatku Wykonawcy lub tez sytuacja gospodarcza, w tym
np. finansowa Wykonawcy ulegta znacznemu pogorszeniu, w szczeg6lno$ci
op6znia regulowanie swoich zobowigzan, a takze w przypadku podjecia uchwaty
lub innej decyzji o rozwigzaniu lub likwidacji Wykonawcy.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w czesci niewykonanej z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg
zalega z zaplaty faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych
liczgc od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury i dokonania odbioru
bez uwag.

7. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okres§lonych powyzej nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o okolicznoéciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

8. Niezaleznie od ewentualnego odstgpienia od Umowy, zobowigzania
Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi wykonanych prac,
postanowienia o odpowiedzialnoéci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w
tym obowigzek zaplaty kar umownych, pozostajg obowigzujgce.

$8
GWARANCJA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 10-letniej gwarancji na wykonane zadanie pn.:
~Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich”. Niniejsza
Umowa stanowi dokument gwarancyjny.

. Warunkiem wykonania uprawnienn z tytulu gwarancji jest wniesienie przez
Zamawiajacego pisemnej reklamacji.

O wykryciu wady lub usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg na pismie,
wyznaczajac termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady lub usterki stwierdza si¢
protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego.

. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
zlecenia usuniecia wad, usterek i naprawienia szkéd nimi spowodowanych osobom
trzecim, na koszt Wykonawcy, z zachowaniem uprawnieni do naliczenia Wykonawcy
kar umownych z tego tytutu i dochodzenia od niego odszkodowania uzupelniajgcego.
Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnienn Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi.

. Terminy okres gwarancji i rekojmi biegng réwnolegle.

11



7.

10.

11.

Niezaleznie od uprawniei wynikajacych z gwarancji, Zamawiajgcy moze realizowaé
uprawnienia z tytulu rekojmi. Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami Kodeksu
cywilnego, z tym zastrzezeniem, Ze Strony uznajg, ze okres rekojmi wynosi 10 lat i
rozpoczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego
Przedmiotu Umowy (w przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru koticowego
- od daty odbioru usterek).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uplywie okresu gwarancji i rekojmi,
jezeli wnidst reklamacjg lub zgtosit wady przed uptywem tego okresu.

Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady obejmujg takie zakres Przedmiotu Umowy
zrealizowany przez Wykonawce za pomocg podwykonawcéw.

W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwiazaniu,
wygasnieciu lub odstapieniu od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonaweca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 0s6b trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub niedolozenia nalezytej starannoéci przez
Wykonawcg lub jego podwykonawce przy wykonywaniu Umowy.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, koniecznoéci
wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegélnoéci
wynikajgcych z dzialafi oséb trzecich), Wykonawca zobowigzany jest na zlecenie
Zamawiajgcego do zrealizowania tych napraw po cenach jednostkowych wskazanych w
Harmonogramie, w terminie ustalonym z Zamawiajagcym. W przypadku odmowy
wykonania tych napraw lub niedotrzymania terminu ich wykonania Zamawiajacy
upowazniony jest do zlecenia przedmiotowego zakresu innemu wykonawcy przy
zachowaniu warunkéw gwarancji oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy za Przedmiot
Umowy.

§9
OBOWIAZEK WSPOLPRACY

. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnej wspdlpracy w zakresie realizacji Umowy oraz

informowania o ewentualnych przeszkodach przy jej realizacji. W tym celu Strony
wyznaczajg swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za biezgce kontakty przy realizacji
niniejszej umowy w osobach:
a) Z€ Strony WYKONAWCY: ....eouvirriiiiriiiiiiiiieeeeeeeeeeiee e e
b) ze strony Zamawiajacego: br. Michal Tomasz Gronowski OSB, e-mail:
michal@benedyktyni.pl, telefon: + 48 500 044 582.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do wskazania Zamawiajacego innego

przedstawiciela za biezgcy kontakt przy wykonywaniu okreslonej czynnosci.
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§10
OBOWIAZEK POUFNOSCI

1. Strony zobowigzujg sie do utrzymania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji
handlowych i innych informacji o poufnym charakterze, dotyczacych wykonania
niniejszej Umowy lub uzyskanych od siebie w zwigzku z jej wykonywaniem i
zobowigzujg si¢ do nieujawniania tych informacji bez pisemnej zgody drugiej Strony
przez czas nieoznaczony takze po ustaniu Umowy.

2. Za informacje poufne uwaza si¢ informacje, ktére Wykonawca uzyskal przy
wykonywaniu Umowy tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne i inne
majgce warto§¢ gospodarczg, a takze te, ktérych ujawnienie mogloby narazic
Zamawiajacego na szkode (dalej: ,Informacje Poufne”) w szczegélnosci informacje
dotyczace kosztéw, przedsigwzie¢ podjetych oraz planowanych, porozumien
handlowych, zakupéw, projektéow i wnioskow do poszczegélnych instytucji oraz
dzialalnoéci konserwatorskiej i ustugowej, praktyk i metod stosowanych w dziatalnosci
gospodarczej, informacje dotyczace ich danych osobowych, informacje techniczne,
patenty, zgloszenia patentowe, prawa autorskie, prawa przemyslowe, szkice, rysunki,
przedruki, modele, know - how, odkrycia, wynalazki, ulepszenia, techniki, procesy,
metody prowadzenia dzialalno$ci, wyposazenie, bazy danych, oprogramowania
dokumenty i formuly dotyczac kodéw Zrédlowych oraz wszelkie inne informacje
uznane za poufne.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) nieujawniania/nieprzekazywania Informacji Poufnych osobom trzecim, z
wyjatkiem upowaznionych pracownikéw Wykonawcy lub innych os6b wyraznie
upowaznionych do zapisywania, odczytywania lub kopiowania tego rodzaju
informacji;

b) niewykorzystywania Informacji Poufnych do celéw innych niz realizacja
Przedmiotu Umowy;

c) podjecia uzasadnionych dziatain w celu ochrony Informacji Poufnych i
zapobiezenia ich ujawnieniu do wiadomosci publicznej lub osobom
nieupowaznionym;

d) podjecia niezbednych dzialan w celu pisemnego poinformowania
Zamawiajacego o tym, ze wlasciwy organ wezwal go do ujawnienia Informacji
Poufnych lub o tym, ze obowigzek ich ujawnienia wynika z przepiséw prawa.
Dzialania tego rodzaju musza by¢ podjete przed ujawnieniem stosownych
informacji. Wykonawca musi poinformowaé wlasciwe organy o poufnych

charakterze informacji, ktére maja by¢ ujawnione;
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e) niezwlocznego  poinformowania  Zamawiajagcego o  jakimkolwiek

nieupowaznionym ujawnieniu Informacji Poufnych.
. Ujawnienie, uzycie, rozporzadzenie lub oferta rozporzadzenia jakakolwiek czescig
Informacji Poufnych moze nastapi¢ jedynie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, chyba ze jest to niezbedne w celu nalezyte wykonywania obowigzkéw
Wykonawcy zgodnie z Umowg.
Obowigzku zachowania poufnosci nie stosuje si¢ do Informacji Poufnych, ktére:

a) sa lub staly si¢ powszechnie znane w inny sposéb niz przez bezprawne dziatanie

Wykonawce; lub
b) zostaly ujawnione ze wzgledu na wymogi prawa; lub
¢) zostaly oznaczone jako podlegajace ujawnieniu w orzeczeniu lub decyzji sadu,
sadu arbitrazowego lub organu administracji publiczne;j.

. Wykonawca nie bedzie sporzadza¢ jakichkolwiek kopii Informacji Poufnych z
wyjatkiem przypadkow, gdy sporzadzenie takich kopii jest niezbedne w zwigzku z
obowigzkami wynikajacymi z Umowy.
. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a takze najp6iniej w dniu rozwigzania Umowy,
Wykonawca musi zwréci¢ Zamawiajacemu wszelkie materiaty i dokumenty zawierajace
Informacje Poufne, jakie Wykonawca sporzadzil, zebral lub otrzymal, wlaczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach oraz na prosbe Zamawiajgcego,
Wykonawca dostarczy pisemne oéwiadczenie potwierdzajgce wykonanie tego
obowigzku.
. Zakaz ujawniania Informacji Poufnych, o ktérym mowa powyzej obowigzuje w czasie
trwania Umowy, jak réwniez przez okres 3 (stownie: trzech) lat po jej rozwigzaniu lub
wygasnieciu.
Strony s3 zwolnione z obowigzku zachowania poufnoéci, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, w zakresie obowigzkéw informacyjnych, jakie na Strony nakladajg przepisy

prawa.

§11
KLAUZULA INFORMACY]JNA DOTYCZACA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej ,RODO” informujemy, Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Opactwo Benedyktynéw w Tyricu, ul. Benedyktyriska 37, 30-398 Krakéw
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2. Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ i f RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 70! - 70°
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach
realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w zwigzku z
rozpatrywaniem skarg i zgloszonych roszczen oraz obrony przed potencjalnymi
roszczeniami,

3. Przetwarzane dane beda przekazane organom panstwowym, ale tylko w sytuacjach
przewidzianych przez prawo.

4. Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; brak podania ww. danych
osobowych moze uniemozliwi¢ udzial w postepowaniu,

5. Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa a
takze podmiotom przetwarzajgcym dane na podstawie zawartych  uméw (firmy
$wiadczace ustugi serwisowe, firmy kurierskie),

6. Dane osobowe Oferenta bedg przechowywane przez okres obowigzywania umowy. W
przypadku, jezeli przetwarzanie bedzie prowadzone w zwigzku z dochodzeniem roszczen,
dane bedg przechowywane przez okres wymagany do zamknigcia sprawy, a nast¢pnie
przez okres wynikajacy z obowiazkéw archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotycza
réwniez Oferent6w, ktdrzy zlozyli oferty i nie zostaly one uznane, jako najkorzystniejsze,
lub zostali wykluczeni z postgpowania,

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8. Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do jej danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zagdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
(Biuro Generalnego Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-
193 Warszawa);

9. Osobie, ktérej dane dotycza nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
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¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

10. Wykonawcy zobowigzani s3 do dochowania obowiagzku informacyjnego, o ktérym
mowa w art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do oséb, ktérych dane osobowe

przekazat Zamawiajacemu w zwiazku z udzialem w postepowaniu.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC

. Strony uzgadniajg, Ze naprawienie szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy nastapi przez zaplate odszkodowania lub kar
umownych, w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie.

. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszacego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych. W szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy poniesie

jakgkolwiek szkode z przyczyn, chociazby w czesci lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej naprawienia w calosci.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ ze wszelkie szkody wyrzgdzone

Zamawiajgcemu, ktére wynikaja z niewlasciwego wykonywania postanowiern Umowy, w

szczegblnosdci szkody wynikajace z opdZnienia Wykonawcy w stosunku do terminéw

uzgodnionych Umowa.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nastepujacych kar

umownych:

1) za nieterminowg realizacie Umowy tj. niedotrzymanie terminu realizacji
poszczegblnego Etapu, zgodnie z Harmonogramem - w wysokosci 0,1% kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kaidy rozpoczety dzien
opdznienia;

2) za op6znienie w usuni¢ciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy, stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminéw wynikajacych z
Umowy lub wyznaczonych przez Zamawiajagcego - w wysokosci 0,1% kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia;

3) zazmiang os6b wskazanych w §3 ust. 2 Umowy, bez zgody i akceptacji Zamawiajgcego
- w wysokosci — w wysokosci 2% kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1
Umowy za kazdy przypadek;
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. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawcg ze wzgledu na
okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia
Wykonawcy i zadania zaplaty kary umownej w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia przyshugujagcych mu w stosunku do
Wykonawcy kar umownych oraz innych wierzytelnosci, w szczegélnodci z tytutdw
odszkodowawczych, z kazdej wierzytelnosci, réwniez nie wynikajacej z niniejszej Umowy,
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Strony ustalajg, ze dla dokonania
w/w potrgcenia nie s3 wymagane zadne dodatkowe o$wiadczenia, a Wykonawca wyraza na

takie potracenie zgode.

8. Kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie.

. Kary umowne nalezj si¢ niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji.

§$13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Ustala si¢ w wysokoéci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj.
kwote (stownie ztotych: ).

. W dniu podpisania umowy Wykonawca obowigzany jest wnie$¢ ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w jednej z nastgpujacych form:

1) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy: BNP Paribas: 32 1600 1013 1836 2531
8000 0002 (w tytule przelewu nalezy wpisa¢ nazwe lub nr postgpowania oraz tres¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy);

2) poreczeniach bankowych,

3) poreczeniach pienigznych spotdzielczych kas oszczgdnosciowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczoéci (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz
roszczen z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady.

. Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do czasu
zakonhczenia prac stanowi gwarancj¢ zgodng z Umowa wykonania prac. Po odbiorze
koricowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytulu

gwarangji i rekojmi za wady.
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5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego, o ile
nie stwierdzono wad istotnych, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni
od daty potwierdzenia ich usuniecia;

b. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu gwarangji i
rekojmi.

6. Wykonawca ma obowigzek najpéiniej na 14 dni przed upltywem okresu waznogci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, przedtuzyé okres jego wainosci lub
przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
konicowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia.

7. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarangji i rekojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbedny do
ich usunigcia, za zgody Zamawiajgcego, najpézniej na 14 dni przed uplywem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przedtuzy okres waznosci
zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego
terminu  spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczent zwigzanych z usunieciem takich wad lub
usterek.

§14
KLAUZULA WALORYZACYJNA
1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku wystgpienia:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne lub

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z pézn. zm.) —

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

2. Zmiany wysokoéci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, beda dokonywane
wedtug zasad opisanych ponizej:
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1)

2)

3)

4)

5)

przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 ceny brutto
wynagrodzenia wskazane w § 5 ust. 1 ulegng zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy
nowg wartoscig podatku od towar6éw i ustug (ustalong w oparciu o nowg stawke
podatku od towar6w i ustug), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke¢ podatku od towaréw i ustug). W takiej sytuacji
ceny brutto, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bedg obejmowaly stawke i
warto$¢ podatku, wynikajacg z przepiséw obowigzujacych w dniu wystawienia
faktury. Ceny netto danego elementu Przedmiotu Umowy okreslone w § 5 ust. 1 nie
ulegna zmianie;

w przypadku wystgpienia okolicznoci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, ceny danego
elementu Przedmiotu Umowy okreslone w § 5 ust. 1 po spelnieniu warunku, o
ktérym mowa w pkt 5 ponizej, zostana zmienione o kwote odpowiadajgcg wartosci
udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang ceng
elementu Przedmiotu Umowy, wynikajacej ze zmiany kwoty wynagrodzen osob
bezpoérednio wykonujgcych czynnoéci objete dang ceng elementu Przedmiotu
Umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej tych os6b;

w przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 powyzej, ceny
danego elementu Przedmiotu Umowy okre§lone w § 5 ust. 1 , po spelnieniu
warunku, o ktorym mowa w pkt 5 poniZej, zostang zmienione o kwote
odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang ceng elementu
Przedmiotu Umowy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych czynnosci objete dang ceng
elementu Przedmiotu Umowy;

w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérej mowa ust. 1 pkt 4 powyzej, ceny
danego elementu Przedmiotu Umowy okre§lone w § 9 ust. 1 , po spelnieniu
warunku, o ktérym mowa w pkt 5 ponizej, zostang zmienione o kwotg
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang ceng elementu
Przedmiotu Umowy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujgcych czynnosci objete dang ceng
elementu Przedmiotu Umowy;

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 2 lub 3 lub 4 warunkiem
dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy jest zloienie przez

Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami
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potwierdzajacymi zasadno$¢ zmiany danej ceny elementu Przedmiotu Umowy, a w
szczegolnosci:
a) szczeg6lowy kalkulacjg kosztéw pracy ponoszonych na realizacje prac objetych
dang ceng elementu Przedmiotu Umowy;
b) kopiami dokumentéw potwierdzajacych ponoszenie przez Wykonawce kosztow
pracy w kwotach wykazanych w lit. a) powyzej.
Na podstawie dokument6éw przedlozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniala zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonania prac objetych dang elementu Przedmiotu
Umowy oraz okresli¢ stopiefi, w jakim wplynie ona na wysokoé¢ danej ceny
elementu Przedmiotu Umowy. Zamawiajagcy moze zadaé od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnienn w zakresie odnoszacym si¢ do przedstawionej kalkulacji
kosztéw, w tym w szczegblnosci wyjasnien, ktérych celem jest jednoznaczne i
wyczerpujace wykazanie, w jaki spos6b zmiany przepiséw, o ktérych mowa w pkt
2, 3 i 4 wplynely na koszt wykonania przez Wykonawce prac objetych dang cena
elementu Przedmiotu Umowy.

6) Cigzar dowodu, ze okolicznosci wymienione w pkt 2 — 4 majg wplyw na koszty
wykonania prac objetych dang ceng elementu Przedmiotu Umowy spoczywa na
Wykonawcy.

. Zamawiajgcy, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku

zmiany cen materialéw i kosztéw zawigzanych z realizacja zaméwienia innych niz te

wskazane w ust. 1 powyzej.

Kazda ze Stron moze zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia (odpowiednio

podwyzszenia lub obnizenia) w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztéw

wyrazajgcej si¢ zmiang wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej

oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego (,Wskaznik GUS) o

ponad 10%.

. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, dotyczy¢ bedzie

czg$ci wynagrodzenia przypadajacej do zaplaty po zaistnienie zdarzenia opisanego w

ust. 4 powyzej.

. Ewentualna zmiana wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktérym Przedmiot

Umowy bedzie realizowany w warunkach opéZnienia niezawinionego przez

Zamawiajacego.

. Strony ustalajag maksymalng wartoé¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania

powyzszych postanowieni na poziomie do 10% kwoty nominalnej wynagrodzenia netto

okreslonej w dniu zawarcia Umowy.

§15
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POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzujg si¢ do rozwigzywania sporéw wyniktych ze stosunkéw objetych
niniejsza Umowa w drodze polubowne;j.

2. Spory wynikle ze stosunkéw objetych niniejsza Umowg rozstrzygane beda przez
whaéciwy sad powszechny miejscowo wlaéciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zalaczniki i inne dokumenty przywotane w Umowie stanowig jej integralng czgs¢.

5. Strony ustalajg, ze adresy podane na wstepie Umowy s3 wladciwe dla dorgczen. Strony
zobowiazuja si¢ do niezwlocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adreséw dla
doreczen pod rygorem uznania doreczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne.

6. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla kazdej

ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:
1) Kosztorys ofertowy
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KZ-02.4125.1.17.2023.EW Krakéw 31

POZWOLENIE Nr 102}
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, badan konserwatorskich

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4 art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz.840), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badaf
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan Zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021 1. poz. 81) oraz § 1 pkt 2 lit. e porozumienia pomiedzy Wojewoda
Malopolskim a Gming Migjska Krakow z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektorych spraw z
zakresu whadciwoscei Matopolskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow (Dz. Urz. Woj. Matop. Nr 283, poz. 1887 oraz z
2013 r., poz. 6679)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2023 r. (data wptywu: 22.05.2023 r.)

zlozonego przez: Opactwo Benedyktyndw w Tyncu, ul. Benedyktynska 37, 30- 398 Krakow

reprezentowane przez opata tynieckiego o. Szymona Hizyckiego OSB
pozwala si¢

wnioskodawcy na prowadzenie prac konserwatorskich i niezbgdnych badan konserwatorskich
przy monotypii $cian i sklepienia prezbiterium oraz wykonania rekonstrukcji sztukaterii
na sklepieniu prezbiterium ,a takze monotypii i polichromii nawy gtéwnej wraz z pilastrami
w nawie glownej kosciola pw. §§. Piotra i Pawta w opactwie w Tyficu przy ul. Benedyktynskiej
37 wpisanym do rejestru zabytkow pod nr A-169/M decyzja z dnia 29.10.2008 r. zgodnie
z ,Programem prac konserwatorskich dla: monotypii prezbiterium i nawy, polichromii
sklepienia nawy, kapiteli pilastrow, rekonstrukeji sztukaterii w prezbiterium w kosciele opactwa
benedyktynow w Tyfcu” opracowanym przez mgr Izabelg¢ Wojcik i dr hab. Michala Tomasza
Gronowskiego OSB w 2023 r. i warunkami zawartymi w pkt. III.

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do przestrzegania nastepujacych warunkéw:

1. kierowania pracami konserwatorskimi/pracami restauratorskimi/badaniami konserwatorskimi albo samodzielnego
wykonywania tych prac przez osobe spelniajaca wymagania,o ktérych mowa w art.37a ust.1,2,3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

2. przekazania Migjskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pdézniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia
prac/badan, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,o ktérej mowa w pkt.1:
a/imienia,nazwiska i adresu osoby o ktorej mowa w pkt.1,
b/dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobg wymagan,o ktérych mowa w art. 37 a ust.1,2,3 ustawy,
c/oswiadczenia osoby,o ktérej mowa w pkt.1, o przyjeciu przez te osobg obowiazku kierowania tymi pracami
konserwatorskimi/restauratorskimi/ badaniami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania,

3. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie rozpoczgcia i zakoriczenia prac/badan,

4. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie podjecia okre$lonych czynnosci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmnicj 3 dni przed rozpoczgciem tych czynnosci,

5. dokonywania odbioru czeSciowego i koficowego wykonanych prac/badan z udzialem Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw,

6. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich/ restauratorskich/ badan
konserwatorskich w sposob umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i doktadng lokalizacjg przestrzenna wszystkich
czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkryé i przekazania jej Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow w
terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac/badan,

7. opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania tego
opracowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia zakonczenia tych prac/badan,

8. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

II. Termin wazZnos$ci pozwolenia: 31.12.2026 r.

II1. Warunki dodatkowe:

1. Po postawieniu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ badania konserwatorskie w celu ustalenia szczegélowego stanu
zachowania zaréwno warstw malarskich jak i sztukaterii oraz w celu ustalenia ilosci warstw technologicznych i
chronologicznych na $cianach i sklepieniu prezbiterium i nawy gtéwnej kosciota.

2. Zaleca sie wykonanie kwerendy archiwalnej w celu ustalenia jakie techniki i materialy stosowano podczas
prowadzonej ostatniej, kompleksowej konserwacji.

3. Po wykonaniu prob oczyszczenia warstw monotypii jak i polichromii nalezy zwolta¢ komisje konserwatorska



w celu ustalenia ewentualnych zmian w programie konserwatorskim,

4. Prace konserwatorskie i badania konserwatorskie powinien wykonywaé zespot konserwatordw dziet sztuki
posiadajacych duze doswiadczenie w pracach konserwatorskich przy tego typu polichromiach i dekoracjach
sztukatorskich jak w kosciele p.w. §. Piotra i Pawla w Tyncu.

5. Nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania przez BMKZ projekty rekonstruowanych na podstawie zdje¢ archiwalnych
sztukaterii oraz sposdb ich zamocowania uzgodniony z konstruktorem.

6. Zaleca sig uporzadkowanie instalacji elekirycznej, nagladniajacej i innych pod nadzorem uprawnionego elekryka
w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich pod nadzorem uprawnionego konserwatora dziet sztuki.

7. Szczegblowe decyzje beda podjete na komisjach konserwatorskich, a ewentualne sprawy i problemy powstate
w trakcie prowadzenia badan nalezy uzgadniaé¢ z BMKZ telefonicznie lub droga elektroniczna.

UZASADNIENIE
Kosciot pw. §§. Piotra i Pawla w opactwie w Tyncu przy ul. Benedyktynskiej 37 wpisany wraz
z opactwem do rejestru zabytkow pod nr A-169/M decyzja z dnia 29.10.2008 r. jest jednym
z najcenniejszych zabytkow w Polsce. Dopiero po postawieniu rusztowan bedzie mozliwe wykonanie
niezbegdnych badan konserwatorskich oraz doktadna ocena stanu zachowania poszczegblnych partii
§cian, sklepienia, kapiteli i innych elementéw architektonicznych. Zatem nalezato postanowic j.w.

Zakres projektowanych prac jest dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego i zgodny
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

POUCZENIE

1. Miejski Konserwator Zabytkéw, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, moze wznowiC postgpowanie w sprawic wydanego pozwolenia, a nastgpnie zmieni¢ je tub cofnaé, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania wskazanych w pozwoleniu prac lub badan wystapity nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

II. Migjski Konserwator Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, ze prace prowadzone sa w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych
w pozwoleniu lub nieprawidlowo, wydaje decyzj¢ o wstrzymaniu tych prac.

II. Stwierdzenie, ze prace wykonane zostaly niezgodnie z przyjetym zakresem i warunkami lub nieprawidtowo spowoduje
wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, decyzji:

1. nakazujacej przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okre§lonym terminie, albo
2. zobowiazujacej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okre§lonym terminie.

IV. Osoba, ktéra dopuscita si¢ naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyta zakres i warunki okreslone w pozwoleniu,
zobowiazana jest na wlasny koszt wykonaé czynnosci nakazane w decyzji.

V. W mys$l art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami niniejsze pozwolenie nie
zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okre§lonych przepisami Prawa
budowlanego.

VI Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, stuzy odwotanie do
Ministra Kultury - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa, za
posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (ul. Biskupia 18, 31-144 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

VIL Strony, poprzez ztozenie organowi prowadzacemu postgpowanie o$wiadczeii, moga zrzec sig¢ prawa do wniesienia i

odwotania. Z chwila ztoZenia takiego o§wiadczenia przez ostatnia ze stron decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

VIII. Niniejsze pozwolenie podlega optacie skarbowej w kwocie 82,- na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o

oplacie skarbowe;j.

Otrzymuja;

Dx Opactwo Benedyktynéw w Tyncu, ul. Benedyktyfiska 37, 30- 398 Krakéw reprezentowane przez opata
tynieckiego 0.Szymona Hizyckiego OSB + 2 egz. program prac kons.

2 x afa + 1 egz.programu prac kons.

Do wiadomosci:

1 x WUOZ



K7-02.4125.1.26.2023.EW Krakow

POZWOLENIE Nr ..~
Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, badan konserwatorskich

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4 art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz.840), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badaf architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan Zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz § | pkt 2 lit. € porozumienia pomiedzy Wojewoda
Malopolskim a Gmina Miejska Krakéw z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektérych spraw
z zakresu whaéciwosci Malopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Matop. Nr 283, poz. 1887 oraz
z 2013 r., poz. 6679)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2023 r. (data wplywu: 23.05.2023 )
zlozonego przez: Opactwo Benedyktynéw w Tyficu, ul. Benedyktynska 37, 30- 398 Krakéw
reprezentowane przez opata tynieckiego o. Szymona Hizyckiego OSB

pozwala si¢

wnioskodawcy na prowadzenie niezbednych badafi konserwatorskich $cian i sklepiefi czterech kaplic
bocznych: §w. Krzyza, §w. Trdjcy (Wszystkich Swigtych), Niepokalanego Poczgcia NMP i §w.Anny
oraz prac konserwatorskich w wyzej wymienionych kaplicach w oparciu o wyniki badan, jak tez
w Kaplicy Ciemnej na sklepieniu wylacznie w zakresie pozostawionych uzupelnien zaprawy, niezbgdne
prace konserwatorskie w latarni kaplicy éw. Scholastyki oraz prace konserwatorskic porzadkowe
w kaplicy §w. Benedykta i §w. Scholastyki w koéciele pw. §S. Piotra i Pawla w opactwie w Tyrcu przy
ul. Benedyktynskiej 37 wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A-169/M decyzja z dnia 29.10.2008 r.
oraz zabytkami ruchomymi wpisanymi do rejestru zabytkéw pod nr B-163 z dn. 31.X1970 r. zgodnie
z ,,Programem kompleksowych prac konserwatorskich dla mono i polichromii na §cianach i sklepieniach
w kaplicach bocznych kosciota opactwa w Tyncu” opracowanym przez mgr Izabele Wéjcik i dr hab.
Michata Tomasza Gronowskiego OSB w 2023 r. i warunkami zawartymi w pkt. ITL

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowiazan do przestrzegania nastepujacych warunkéw:

1. kierowania pracami konserwatorskimi/pracami restauratorskimi/badaniami konserwatorskimi albo samodzielnego
wykonywania tych prac przez osobg spelniajaca wymagania,o ktérych mowa w art.37a ust.1,2,3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

2. przekazania Migjskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia
prac/badar, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,o ktérej mowa w pkt.1:
a/imienia,nazwiska i adresu osoby o ktorej mowa w pkt.1,
b/dokumentow potwierdzajacych spelnianie przez te osobg wymagan,o ktérych mowa w art. 37 aust.1,2,3 ustawy,
c/oswiadczenia osoby,0 ktérej mowa w pkt.1, o przyjeciu przez te osobg obowiazku kierowania tymi pracami
konserwatorskimi/restauratorskimi/ badaniami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania,

3.  zawiadomienia Micjskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac/badar,

4. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie podjgcia okreslonych czynno$ci
zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczgciem tych czynnosci,

5. dokonywania odbioru czeéciowego i koficowego wykonanych prac/badafi z udziatem Miejskiego Konserwatora
Zabytkow,

6. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich/ restauratorskich/ badan
konserwatorskich w sposob umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacjg i doktadna lokalizacj¢ przestrzenng wszystkich
czynnodci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej Migjskiemu Konserwatorowi Zabytkow w
terminie 3 miesiecy od dnia zakoficzenia tych prac/badar,

7. opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania tego
opracowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac/badan,

8. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

I1. Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2026 r.

III. Warunki dodatkowe:

1. Prace konserwatorskie i badania konserwatorskie powinien wykonywa¢ zesp6t konserwatoréw dziet sztuki
posiadajacych duze do§wiadczenie w pracach konserwatorskich przy tego typu polichromiach i monochromiach
jak w kaplicach bocznych ko§ciota p.w. §§. Piotra i Pawla w Tyrcu.

2. Uszezegblowienie programéw prac konserwatorskich w poszczeg6lnych kaplicach bedzie mozliwe po wyko-



naniu badan konserwatorskich.

- Na czas prowadzenia badan konserwatorskich i prac konserwatorskich nalezy prawidtowo zabezpieczyé

zabytkowe elementy ruchome, kidére byty odnawiane w ostatnich latach.

. W oknach latarni w kaplicy pw. $w. Scholastyki nalezy zamontowaé niewielkie wywietrzniki.
. Zaleca sig uporzadkowanie instalacji elektrycznej, nagla$niajacej i innych pod nadzorem uprawnionego elektryka

w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich pod nadzorem uprawnionego konserwatora dziet sztuki.

- Szczegotowe decyzje beda podjgte na komisjach konserwatorskich, a ewentualne sprawy i problemy powstate

w trakcie prowadzenia badafi nalezy uzgadnia¢ z BMKZ telefonicznie lub droga elektroniczna.

UZASADNIENIE

Kosci6t pw. §8. Piotra i Pawla w opactwie w Tyricu przy ul. Benedyktynhskiej 37 wpisany wraz

V4

opactwem do rejestru zabytkéw pod nr A-169/M decyzja z dnia 29.10.2008 r. jest jednym

z najcenniejszych zabytkéw w Polsce. Z siedmiu bocznych kaplic trzy byty odnowione w ubieglych
latach. W Kaplicy Ciemnej korekty estetycznej wymaga polichromia na sklepieniu w partiach
pozostawionych w zaprawie. Zatem nalezalo postanowié j.w.

Zakres projektowanych prac jest dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego i zgodny
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1L

II1.

Iv.

VL

POUCZENIE

- Miejski Konserwator Zabytkow, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami, moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastepnie zmienié je lub cofnaé, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania wskazanych w pozwoleniu prac lub badah wystapity nowe fakty i okolicznoéci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Micjski Konserwator Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, ze prace prowadzone sa w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkéw okre§lonych
w pozwoleniu lub nieprawidlowo, wydaje decyzjg o wstrzymaniu tych prac.

Stwierdzenie, Ze prace wykonane zostaly niezgodnie z przyjetym zakresem i warunkami lub nieprawidlowo spowoduje
wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, decyzji:

1. nakazujacej przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okreslonym terminie, albo

2. zobowiazujacej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okre§lonym terminie.
Osoba, ktéra dopuscita sig naruszenia przepisow o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreslone w pozwoleniu,
zobowiazana jest na wiasny koszt wykonaé czynno$ci nakazane w decyzji.

- W mysl art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami niniejsze pozwolenie nie

zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, stuzy odwolanie do
Ministra Kultury - Generalnego Konserwatora Zabytkoéw, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa, za
posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (ul. Biskupia 18, 31-144 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia
ofrzymania decyzji.

VIL Strony, poprzez zlozenie organowi prowadzacemu postepowanie o$wiadczefi, moga zrzec sig prawa do wniesienia i

odwolania. Z chwilg ztozZenia takiego o§wiadczenia przez ostatnia ze stron decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

VIII Ninicjsze pozwolenie podlega optacie skarbowej w kwocie 82,- na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o

optacie skarbowe;j.

N

Otrzymuja:
1 x Opactwo Benedyktynéw w Tyficu, ul. Benedyktyniska 37, 30- 398 Krakéw reprezentowane przez opata

tynieckiego o. Szymona Hizyckiego OSB + 2 egz. program prac kons.

2 x a/a+ | egz.programu prac kons.
Do wiadomosei:
1 x WUOZ



KZ-02.4125.1.20.2023. EW Krakow 9 1 HAL 2023

POZWOLENIE Nr .2
Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz.840), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 1. poz.775), § 12 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badari konserwatorskich, badari architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan Zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021
1. poz. 81) oraz § 1 pkt 2 lit. e porozumienia pomigdzy Wojewoda Matopolskim a Gmina Miejska Krakow z dnia
11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektérych spraw z zakresu wlasciwosci Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Matop. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2023 r. (data wplywu: 23.05.2023 r.)
zlozonego przez: Opactwo Benedyktynéw w Tyncu, ul. Benedyktyniska 37, 30- 398 Krakéw reprezentowane
przez o. Szymona Hizyckiego OSB opata tynieckiego

pozwala si¢
wnioskodawcy na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy drewnianych
stallach chérowych, dwurzedowych pochodzacych prawdopodobnie z ok. 1625 ., zlokalizo-
wanych w prezbiterium ko$ciota p.w. §§. Piotra i Pawta w Tyficu, wpisanych do rejestru
zabytkéw pod nr B-784 decyzja z dn. 25.02.1965 r. - nowy nr B- 490/M wpis decyzja z dnia
20.07.2020 r. zgodnie z ,Programem kompleksowych prac konserwatorskich przy
pbznorenesansowych stallach chérowych w kosciele opactwa w Tyncu” opracowanym przez
mgr Izabele Wojcik i dr hab. br. Michata Tomasza Gronowskiego OSB w 2023 r.
i warunkami dodatkowymi zawartymi w pkt. III.

I. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym naloZeniem zobowizzan do przestrzegania nastgpujacych
warunkéw:

1. kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego wykonywania tych prac przez osobg wskazana we
wniosku o wydanie tego pozwolenia albo posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37a, ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

2. przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytk6w imienia, nazwiska i adresu osoby prowadzacej te prace wraz z
dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez t¢ osobg kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37a ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nie pozniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia prac,

3. owiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt.1, o przyjeciu przez t¢ osobg obowiazku kierowania tymi pracami
konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania,

4.  zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie rozpoczecia i zakoticzenia prac
konserwatorskich,

5. zawiadomienia Migjskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie podjgcia okre§lonych czynnosci
zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci,

6. dokonywania odbioru czgsciowego i koficowego wykonanych prac konserwatorskich z udziatem Miejskiego
Konserwatora Zabytkow,

7. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w spos6b umozliwiajacy jednoznaczna
identyfikacje i doktadna lokalizacjg przestrzenna wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych
odkryé i przekazania jej Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia zakofnczenia prac
konserwatorskich,

8. opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania tego
opracowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie 3 miesigcy od dnia zakoficzenia tych prac,

9. podjecia innych dziatai, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

I1. Termin waznos$ci pozwolenia: do 31.12.2026 r.

III. Warunki dodatkowe:

1. Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy wyjac¢ z zapleckow stall odnowione obrazy olejne
i prawidlowo zabezpieczy¢ w osobnym pomieszczeniu.

2. Przed przystapieniem do prac konserwatorskich i restauratorskich jest niezbgdne przeprowadzenie ogledzin
tylnych Scian stalli przylegajacych do §cian i okre$lenie stanu zachowania drewna.

3. Jest niezbedne uporzadkowanie i modernizacja instalacji elektryczej biegnacej za stallami przez
uprawnionego elektryka i pod nadzorem konserwatora dziel sztuki prowadzacego prace. Zaleca



sig pozostawienie istniejacej, nowej instalacji o$wietleniowej- zrodet §wiatta w stallach,
4. W pisemnej dokumentacji konserwatorskiej nalezy zamiesci¢ dobrej jakos$ci fotografie na papierze
fotograficznym 15 x 21 cm.

5. Szczegblowe decyzje beda podjete na komisjach konserwatorskich, a ewentualne sprawy i problemy powstate
w trakcie prowadzenia prac nalezy uzgadnia¢ z BMKZ telefonicznie lub droga elektroniczna,

UZASADNIENIE

Drewniane stalle chérowe, dwurzedowe pochodzace prawdopodobnie z ok. 1625 .,
zlokalizowane w prezbiterium kosciota p.w. §5. Piotra i Pawla w Tyncu wpisane
do rejestru zabytkéw pod nr B- 490/M decyzja z dnia 20.07.2020 r. (dawny wpis decyzja B-

784 'z dnia 25.02.1965 1) wymagaja przeprowadzenia prac konserwatorskich
1 restauratorskich. Zatem nalezato postanowié jak wyzej.

POUCZENIE

L Migjski Konserwator Zabytkéw, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania wskazanych w pozwoleniu prac lub badan wystapily nowe fakty 1 okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

I1. Migjski Konserwator Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, e prace.prowadzone sa\w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkéw
okreslonych w pozwoleniu lub nieprawidtowo, wydaje decyzjg o wstrzymaniu tych prac.

1IL. Stwierdzenie, Ze prace wykonane zostaly niczgodnie'z przyjetym zakresem i warunkami lub nieprawidtowo spowoduje
wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, decyzji:

1. nakazujacej przywrdcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okre§lonym terminie, albo
2. zobowiazujacej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany spos6b i w okreslonym terminie.

IV. Osoba, ktora dopuscita sig naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyta zakres i warunki okreglone w pozwoleniu,
zobowiazana jest na wlasny koszt wykonaé czynnosci nakazane w decyzji.

V. W mysl art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ninigjsze pozwolenie nie
zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

VL Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, shuzy odwotanie
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw, ul. Krakowskie Przedmiescie
15/17, 00-071 Warszawa, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (ul. Biskupia 18, 31-144 Krakow)
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VIL Strony, poprzez zloZenie organowi prowadzacemu postgpowanie o§wiadczef, moga zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Z chwila zlozenia takiego oswiadczenia przez ostatnia ze stron decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

VIIL Pozwolenie niniejsze podlega oplacie skarbowej w wys. 82 z na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowe;j.

s

Otrzymuja;

1 x Opactwo Benedyktynéw w Tyficu, ul. Benedyktyriska 37, 30- 398 Krakéw reprezentowane przez opata
tynieckiego 0.Szymona Hizyckiego OSB + 2 egz. program prac kons.

2 x a/a + 1 egz.programu prac kons.

Do wiadomoéci:

1 x WUOZ



e

KZ-02.4125.1.25.2023.EW Krakow

POZWOLENIE Nr ..
Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, badan konserwatorskich
i architektonicznych

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4 art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw 1
opicce nad zabytkami (fj. Dz. U. 2022 r. poz.840), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 775), § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badaf
konserwatorskich, badad architektonicznych i innych dziatafi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan Zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz § 1 pkt 2 lit. e porozumienia pomigedzy Wojewoda
Matopolskim a Gmina Miejska Krakéw z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powicrzenia prowadzenia niektérych spraw z
zakresu wladciwosci Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Matop. Nr 283, poz. 1887 oraz z
2013 r., poz. 6679)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2023 r. (data wplywu: 23.05.2023 r.)
zlozonego przez: Opactwo Benedyktynéw w Tyncu, ul. Benedyktyrska 37, 30- 398 Krakow
reprezentowane przez opata tynieckiego o. Szymona Hizyckiego OSB

pozwala si¢

whioskodawcy na prowadzenie prac konserwatorskich i niezbednych badafi konserwatorskich
i architektonicznych przy kamiennych elementach architektonicznych koSciota pw. $8. Piotra
i Pawla w opactwie w Tyficu przy ul. Benedyktynskiej 37 wpisanym do rejestru zabytkow pod
nr A-169/M decyzja z dnia 29.10.2008 r. zgodnie z ,,Programem kompleksowych prac
konserwatorskich przy kamiennych elementach historycznego wystroju koSciota opactwa
benedyktynéw w Tyncu” opracowanym przez mgr Izabelg Wojcik i dr hab. Michata Tomasza
Gronowskiego OSB w 2023 r. (z wylaczeniem demontazu drewnianej kruchty) i warunkami
zawartymi w pkt. TIL.

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowigzan do przestrzegania nastgpujacych warunkow:
1. kierowania pracami konserwatorskimi/pracami restauratorskimi/badaniami konserwatorskimi albo samodzielnego
wykonywania tych prac przez osobg spelniajaca wymagania,o ktérych mowa w art.37a ust.1,2,3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
2. przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie poZniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia
prac/badan, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,0 ktorej mowa w pkt.1:

a/imienia,nazwiska i adresu osoby o ktérej mowa w pkt.1,

b/dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobg wymagan,o ktérych mowa w art. 37 a ust.1,2,3 ustawy,

c/oéwiadczenia osoby,o ktérej mowa w pkt.1, o przyjeciu przez te osobg obowiazku kierowania tymi pracami

konserwatorskimi/restauratorskimi/ badaniami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania,
zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac/badan,

4. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie podjecia okreSlonych czynnosci
zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynno$ci,

5. dokonywania odbioru czesciowego i koncowego wykonanych prac/badan z udziatem Migjskiego Konserwatora
Zabytkow,

6. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich/ restauratorskich/ badan
konserwatorskich w sposéb umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacjg i dokladna lokalizacje przestrzenng wszystkich
czynnoéci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkryé i przekazania jej Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w
terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac/badan,

7. opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania tego
opracowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia zakoficzenia tych prac/badan,

8. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

(93]

IL. Termin waznoS$ci pozwolenia: 31.12.2026 r.

II1. Warunki dodatkowe:

1. Po postawieniu rusztowar nalezy przeprowadzi¢ badania konserwatorskie w celu ustalenia szczegélowego stanu
zachowania kamiennych elementach architektonicznych zlokalizowanych w gémych partiach koéciota.

2. Nalezy synchronizowaé prace konserwatorskie we wnetrzu kociota.

3. Nalezy zachowa¢ efekty prac konserwatorskich wykonanych przy chérze w 2000 1. 1 przeprowadzié
w minimalnym zakresie konserwacjg techniczna i estetyczna.

4. Wszystkie odkucia w celu wykonania dodatkowych badan architektonicznych nalezy wyprzedzajaco uzgodni¢ z
BMKZ.



5. Prace konserwatorskie i badania konserwatorskie powinien wykonywaé zesp6t konserwatoréw dziet sztuki
posiadajacych duze doswiadczenie w pracach konserwatorskich przy elementach kamiennych jak w kosciele p-w.
$§. Piotra i Pawla w Tyficu.

6. Zaleca sig uporzadkowanie instalacji elektrycznej, nagtasniajacej i innych zlokalizowanych w rejonie choru
pod nadzorem uprawnionego elekryka w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich pod nadzorem
uprawnionego konserwatora dziet sztuki

. Wylacza si z uzgodnien sprawg demontazu obecnej drewnianej kruchty.

8. Kolorystyka i ewentualne usunigcie zloceti elementéw balustrady chéru organowego nalezy uzgodnié w gronie
historykéw sztuki. Opinig nalezy przedtozy¢ do zaakceptowania przez BMKZ.

9. W pisemnej dokumentacji konserwatorskiej nalezy zamiescié dobrej jako$ci fotografie na papierze
fotograficznym 15 x 21 cm.

10. Szczegblowe decyzje beda podjete na komisjach konserwatorskich, a ewentualne sprawy i problemy powstate
w trakcie prowadzenia badafi nalezy uzgadnia¢ z BMKZ telefonicznie lub droga elektroniczna,

~]

UZASADNIENIE

Koéciét pw. §§. Piotra i Pawla w opactwie w Tyficu przy ul. Benedyktynskiej 37 wpisany wraz
z opactwem do rejestru zabytkéw pod nr A-169/M decyzja z dnia 29.10.2008 r. jest jednym
z najcenniejszych zabytkéw w Polsce. Dopiero po postawieniu rusztowan bedzie mozliwe dokladne
okreslenie stanu zachowania dwoch gotyckich maswerkéw w blendach okiennych w prezbiterium oraz
wykonanie niezbednych badan architektonicznych na styku $ciany frontowej chéru ze $cianami
potudniowa i péiocna kosciola. Wylaczenie demontazu drewnianej kruchty z nn decyzji, jest
spowodowane brakiem koncepcji projektowej nowej kruchty oraz brakiem rysunkéw projektowych
wykorzystania obecnie istniejacych elemenéw kruchty drewniangj w nowej lokalizacji. Zmiana
kolorystyki i ewentualne usunigcie zlocetr z balustrady chéru organowego wymaga dodatkowego
zaopiniowania. Zatem nalezato postanowié j.w.

POUCZENIE

L. Miejski Konserwator Zabytkéw, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastepnie zmienié je lub cofnaé, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania wskazanych w pozwoleniu prac lub badas wystapily nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

II. Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 43 ustauwy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, ze prace prowadzone sa w sposéb,odbiegajacy od zakresu i warunkéw okre$lonych
w pozwoleniu lub nieprawidiowo, wydaje decyzjg o wstrzymaniu tych prac)

III. Stwierdzenie, Ze prace wykonane zostaty niezgodnic z przyjetym zakresem i warunkami lub nieprawidtowo spowoduje
wydanie przez Migjskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, decyzji:

1. nakazujacej przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okre$lonym terminie, albo
2. zobowiazujacej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym terminie.

IV. Osoba, ktora dopuscita si¢ naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyta zakres i warunki okreslone w pozwoleniu,
zobowiazana jest na wiasny koszt wykona¢ czynno$ci nakazane w decyzji.

V. W mys] art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami niniejsze pozwolenie nie

zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okre$lonych przepisami Prawa

budowlanego.

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, stuzy odwolanie do

Ministra Kultury - Generalnego Konserwatora Zabytkéw, ul. Krakowskie Przedmicécie 15/17, 00-071 Warszawa, za

posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkow (ul. Biskupia 18, 31-144 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia

otrzymania decyzji.

VIL Strony, poprzez ztozenie organowi prowadzacemu postgpowanie o$wiadczef, moga zrzec si¢ prawa do wniesienia i

odwotania. Z chwila ztoZenia takiego o$wiadczenia przez ostatnia ze stron decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

VIIL Niniejsze pozwolenie podlega optacie skarbowej w kwocie 82,- na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o

oplacie skarbowe;.

VL

-

Otrzymuja;

1 x Opactwo Benedyktynéw w Tyficu, ul. Benedyktyriska 37, 30- 398 Krakéw reprezentowane przez opata
tynieckiego 0.Szymona Hizyckiego OSB + 2 egz. program prac kons.

2 x a/a+ 1 egz.programu prac kons,

Do wiadomosci:

1 x WUOZ
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POZWOLENIE Nr ..o
Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4 art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (fj. Dz. U. 2022 r. poz.840), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badaf architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badaft
archeologicznych i poszukiwan Zabytkéw (4. Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz § 1 pkt 2 lit. € porozumienia pomiedzy Wojewoda
Malopolskim a Gming Miejska Krakéw z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia nicktorych spraw z
zakresu wlasciwosci Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (Dz. Urz. Woj. Matop. Nr 283, poz. 1887 oraz z
2013 r., poz. 6679)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2023 r. (data wptywu: 22.05.2023 r.)

Zlozonego przez: Opactwo Benedyktynéw w Tyncu, ul. Benedyktyfiska 37, 30- 398 Krakow

reprezentowane przez opata tynieckiego o. Szymona Hizyckiego OSB
pozwala si¢

wnioskodawcy na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidle
$ciennym z XVI w. pt. ,,Pochéd i Poklon Trzech Kréli” na $cianie potudniowej prezbiterium
kosciota pw. 5. Piotra i Pawla w opactwie w Tyncu przy ul. Benedyktyfiskiej 37 wpisanym
do rejestru zabytkéw pod nr B-163 decyzjg z dnia 31.X.1970 r.- nowy nr B-490/M z dn.
20.07.2020 r.- zgodnie z , Programem kompleksowych prac konserwatorskich dla konserwacji
renesansowego malowidla Pochéd i Poklon Trzech Kréli na potudniowe;j Scianie chéru kosciota
opactwa w Tyfcu” opracowanym przez mgr lzabele Wojcik i dr hab. Michala Tomasza
Gronowskiego OSB w 2023 r. i warunkami zawartymi w pkt. IIL

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do przestrzegania nastepujacych
warunkow:

1. kierowania pracami konserwatorskimi/pracami restauratorskimi/badaniami konserwatorskimi albo
samodzielnego wykonywania tych prac przez osobg spelniajaca wymagania,o ktérych mowa w art.37a
ust.1,2,3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

2. przekazania Misjskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie poZniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia prac/badar, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,o ktérej mowa w pkt.1:
a/imienia,nazwiska i adresu osoby o ktérej mowa w pkt.1,
b/dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osobg wymagan,o ktérych mowa w art. 37 a ust.1,2,3
ustawy,
closwiadczenia osoby,0 ktérej mowa w pkt.1, o przyjeciu przez tg osobg obowiazku kierowania tymi
pracami konserwatorskimi/restauratorskimi/ badaniami konserwatorskimi albo samodzielnego ich
wykonywania,

3. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie rozpoczgcia i zakoriczenia
prac/badan,

4. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie podjgcia okreslonych
czynnoéci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci,

5. dokonywania odbioru cze$ciowego i koficowego wykonanych prac/badafi z udzialem Miejskiego
Konserwatora Zabytkow,

6. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich/ restauratorskich/
badafi konserwatorskich w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladna lokalizacjg
przestrzenna wszystkich czynnoéci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkryé i przekazania jej
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigey od dnia zakoriczenia tych prac/badat,

7. opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu prac i
przekazania tego opracowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakonczenia tych prac/badaf,

8. podjecia innych dzialaf, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

II. Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2026 r.
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III. Warunki dodatkowe:

L.

2.

5.

6.

Zaleca sig bardzo ostrozne dziatanie przy oczyszczaniu powierzchni z kurzu i brudu. Nalezy jednoczeénie
podkleja¢ wszystkie nawet minimalne zhuszczenia i pudrowania warstwy malarskiej.

Po oczyszczeniu powierzchni malowidta i podklejeniu nalezy zwotaé komisje konserwatorska, z udziatem
specjalistow z zakresu historii sztuki i konserwacji dziel sztuki w celu ustalenia zakresu usuwania poprzednich
uzupetnien warstwy malarskiej oraz sposobu uzupelnien.

. Zaleca sig, aby konserwator dziet sztuki wykonujacy prace konserwatorskie lub nadzorujacy prace

konserwatorskie przy w/w malowidle §ciennym posiadal do§wiadczenie zawodowe w pracach konserwatorskich
przy gotyckich i renesansowych malowidlach §ciennych.

. Prace przy modernizac;ji instalacji elektrycznej i innych powinny byé prowadzone pod nadzorem konserwatora

prowadzacego prace konserwatorskie. Nalezy pozostawi¢ magines dziataii wokét malowidta o szerokosci
ok. 50 cm.
W pisemnej dokumentacji konserwatorskiej nalezy zamie$ci¢ dobrej jakosci fotografie na papierze
fotograficznym 15 x 21 cm.

Szczegbtowe decyzje beda podjete na komisjach konserwatorskich, a ewentualne sprawy i problemy powstate
w trakcie prowadzenia badan nalezy uzgadniaé z BMKZ telefonicznie lub drogg elektroniczna.

UZASADNIENIE

Malowidlo §cienne z XVI w. pt. ,,Pochod i Pokton Trzech Kréli” zlokalizowane na potudniowej
$cianie prezbiterium koSciola p.w. §.§. Piotra i Pawla w Tyficu wpisane do rejestru zabytkow,
odkryte w 1966 r. zostalo poddane pracom konserwatorskim w ramach pracy magisterskiej

w
T.

latach 1966-67. Ponownie przeprowadzono pelna konserwacje techniczna i estetyczng w 2000
Po postawieniu rusztowan jest niezbgdne doktadne sprawdzenie stanu zachowania malowidla

Sciennego i uszczegdtowienie zakresu prac konserwatorskich, zatem nalezato postanowié j.w.

L

IL.

L.

Iv.

VI

VI

VI

POUCZENIE

Miejski Konserwator Zabytkéw, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, moZe wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastepnie zmienié je ub cofnaé, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania wskazanych w pozwoleniu prac lub badafh wystapity nowe fakty i okolicznoéci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, e prace prowadzone sa w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkéw okre§lonych
w pozwoleniu lub nieprawidtowo, wydaje decyzjg o wstrzymaniu tych prac.

Stwierdzenie, Ze prace wykonane zostaty niezgodnie z prezyjetym zakresem i warunkami lub nieprawidlowo spowoduje
wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, decyzji:

1. nakazujacej przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okre§lonym terminie, albo

2. zobowiazujacej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym terminie.
Osoba, ktéra dopuscita si¢ naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreslone w pozwoleniu,
zobowigzana jest na wlasny koszt wykonaé czynnosci nakazane w decyzji.

. W my$l art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami niniejsze pozwolenie nie

zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budows albo zgloszenia, w przypadkach okre§lonych przepisami Prawa
budowlanego.
Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, shuzy odwolanie do
Ministra Kultury - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa, za
posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (ul. Biskupia 18, 31-144 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.
L. Strony, poprzez zlozZenie organowi prowadzacemu postgpowanie o$wiadczen, moga, zrzec sig prawa do wnicsienia i
odwotania. Z chwila ztoZenia takiego o§wiadczenia przez ostatnia ze stron decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
II. Niniejsze pozwolenie podlega optacie skarbowej w kwocie 82,- zl na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 .
o oplacie skarbowej.

Otrzymuja:
1 x Opactwo Benedyktynéw w Tyficu, ul. Benedyktyniska 37, 30- 398 Krakéw reprezentowane przez opata tynieckiego

0.Szymona Hizyckiego OSB + 2 egz. program prac kons.

2 x a/a+ | egz.programu prac kons.
Do wiadomosci:
1 x WUOZ
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POZWOLENIE Nr ...«
Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4 art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkoéw i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz.840 ze zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badah
konserwatorskich, badaf architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan Zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz § 1 pkt 2 lit. € porozumienia pomiedzy Wojewoda
Matopolskim a Gming Migjska Krakéw z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektérych spraw z
zakresu whaéciwosci Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Matop. Nr 283, poz. 1887 oraz z
2013 r., poz. 6679)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2023 r. (data wptywu: 22.05.2023 r.)

zlozonego przez: Opactwo Benedyktynéw w Tyficu, ul. Benedyktynska 37, 30- 398 Krakow

reprezentowane przez opata tynieckiego o. Szymona Hizyckiego OSB
pozwala si¢

‘wnioskodawcy na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy drzwiach
wejsciowych koéciola pw. 3. Piotra i Pawla w opactwie w Tyncu przy ul. Benedyktynskiej 37
wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr B- 490/M decyzja z dnia 20.07.2020 r. (stary wpis
B-163 decyzja z dnia 31.X.1970 r.) zgodnie z ,,Programem prac konserwatorskich dla drzwi
wejsciowych do koéciola opactwa benedyktynéw w Tyricu” opracowanym przez mgr Izabelg
Wéjcik i dr hab. Michata Tomasza Gronowskiego OSB w 2023 r. i warunkami zawartymi

w pkt. ITL.

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowiazan do przestrzegania nastgpujacych
warunkéw:

1. kierowania pracami konserwatorskimi/pracami restauratorskimi/badaniami konserwatorskimi/badaniami
architektonicznymi albo samodzielnego wykonywania tych prac przez osobg spelniajaca wymagania,o
ktérych mowa w art.37a ust.1,2,3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

2. przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia prac/badan, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,o ktoérej mowa w pkt.1:
a/imienia,nazwiska i adresu osoby o ktdrej mowa w pkt.1,
b/dokumentéw potwierdzajacych spetianie przez tg osobg wymagan,o ktérych mowa w art. 37 a ust.1,2,3
ustawy,
c/o§wiadczenia osoby,0 ktérej mowa w pkt.1, o przyjeciu przez tg osobg obowiazku kierowania tymi
pracami konserwatorskimi/restauratorskimi/ badaniami konserwatorskimi albo samodzielnego ich
wykonywania,

3. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie rozpoczecia i zakoriczenia
prac/badan,

4. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie podjecia okreslonych
czynnoéci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci,

5. dokonywania odbioru czeéciowego i koficowego wykonanych prac/badan z udzialem Miejskiego
Konserwatora Zabytkow,

6. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich/ restauratorskich/
badafi konserwatorskich w sposéb umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i dokladna lokalizacjg
przestrzenna wszystkich czynnoéci, uzytych materialow oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia zakoriczenia tych prac/badan,

7. opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu prac i
przekazania tego opracowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakoficzenia tych prac/badan,

8. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

II. Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2026 r.



IIT. Warunki dodatkowe:

1. W przypadku koniecznoéci demontazu drzwi nalezy zabezpieczy¢ otwdr tymczasowymi drzwiami zastepczymi.

2. Szczegdlowe decyzje beda podjete na komisjach konserwatorskich, a ewentualne sprawy i problemy powstate
w trakcie prowadzenia badan nalezy uzgadniaé z BMKZ telefonicznie lub droga elektroniczna.

UZASADNIENIE
Zakres projektowanych prac jest dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego i zgodny
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

POUCZENIE

I. Miejski Konserwator Zabytkéw na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania wskazanych w pozwolenin prad.Jub badah wystapity nowe fakty i okolicznoéci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

IL Mle_]Skl Konserwator Zabytkow w Krakowie, na podstawie art: 43 tistawy’z gnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, ze prace prowadmrue 39 W/sposdb ud‘plegaj acy od zakresu i warunkéw okre§lonych
w pozwoleniu lub nieprawidlowo, wydaje decyzje o wstrx)ft'mhiu tych prac.

III. Stwierdzenie, Ze prace wykonane zostaly niezgodnie z przy|eiym . zakresém i warunkami lub nieprawidtowo spowoduje
wydanie przez Migjskiego Konserwatora Zabytkow, w Krakowie, na-podstawie art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, decyzji:

1. nakazujacej przywrdcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okreslonym terminie, albo
2. zobowiazujacej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym terminie.

IV. Osoba, ktora dopuscila sie naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okres$lone w pozwoleniu,
zobowigzana jest na wiasny koszt wykonaé czynno$ci nakazane w decyzji.

V. W mysl art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami niniejsze pozwolenie nie
zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

VI. Od ninigjszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, shuzy odwolanie do
Ministra Kultury - Generalnego Konserwatora Zabytkéw, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa, za
poSrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (ul. Biskupia 18, 31-144 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

VII. Strony, poprzez ztoZenie organowi prowadzacemu postepowanie o§wiadczen, moga zrzec si¢ prawa do wniesienia i

odwolania. Z chwila zlozenia takiego o§wiadczenia przez ostatnia ze stron decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

VIIL Niniejsze pozwolenie podlega optacie skarbowej w kwocie 82,- zt na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o

oplacie skarbowej.

S~

Otrzymuja;
b x Opactwo Benedyktynéw w Tyficu, ul. Benedyktyfiska 37, 30- 398 Krakow reprezentowane przez opata tynieckiego
o.Szymona Hizyckiego OSB + 2 egz. program prac kons.
2 x a/a + 1 egz.programu prac kons,
Do wiadomosci:
1 x WUOZ
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POZWOLENIE Nr /17U / G
Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie prac konserwatorskich i robot budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt I, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabythdw i opiece nad zabytkami (1. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) art. 104 § I ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zezm,), § 12 [ 13 z rozporzqdzenia
Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i bada# konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabythu wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badah archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 81) oraz § 1 pkt 2 Iit. e porozumienia pomigdzy Wojewodq Mafopolskim a Gming Miejskq Krakéw
z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektdrych spraw z zakresu wiasciwosci
Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Dz. Urz. Woj. Malop. Nr 283, poz. 1887 orazz 2013 r.,
poz. 6679).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2021 r. (data wplywu: 14.12.2021 r.: uzupehienia: 10.01.2022 r.,
28.02.2022 1.) ztozonego przez: Opactwo Benedyktynéw w Tyncu, ul. Benedyktynska 37, 30-398 Krakéw
reprezentowane przez br. Michala Tomasza Gronowskiego OSB, w $wietle ustalefi zawartych w protokole
z17.01.2022 1.

pozwala si¢

wnioskodawcy na prowadzenie prac konserwatorskich i robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem izolacji pionowej gotyckich fundamentéw kosciota p.w. $§§. Piotra i Pawla
w opactwie benedyktynow w Tyficu, wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A-169/M decyzja
z dnia 29.10.2008 r., od strony péinocnej i drenazu, odprowadzenia wod opadowych z dachu
kosciota od strony pétnocnej oraz na prowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych przy
odkrytych podczas prac archeologicznych elementach architektonicznych  wraz
z odtworzeniem elementdw konstrukcyjnych (wzmocnienie przypoér), wykonaniem murkow
oporowych, chodnika i schodéw z o$wietleniem w oparciu o dokumentacje projektows:

e Projekt izolacji pionowej gotyckich fundamentéw od poinocnej strony kosciola
z drenazem i odtworzeniem elementéw konstrukcyjnych odkrytych podczas prac
archeologicznych™ opracowanym przez mgr inz. arch. Ewg Dobruckg (architektura)
i mgr. inz. Waldemara Gwozdzia (konstrukcja) w lutym 2022 r.,

e ,Program prac konserwatorskich dla kamiennych i kamienno-ceglanych muréw
oporowych w obrebie péinocnej elewacii prezbiterium kosciota p.w. §§. Piotra i Pawla
Opactwa Benedyktynéw w Tyncu zwigzany z opracowaniem projektéw drenazu oraz
izolacji pionowej $cian” opracowanym przez mgr Izabel¢ Wojcik w grudniu 2021 r.

i warunkami dodatkowymi zawartymi w pkt 111

Termin waznos$ci pozwolenia: do 15.11.2025 r.

1. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym naloZeniem zobowigzan do przestrzegania nastgpujacych
warunkow:

1. prowadzenia prac konserwatorskich albo samodzielnego ich wykonywania oraz kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spelniajace wymagania o ktdrych
mowa odpowiednio w art. 37a, 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

2. przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia prac konserwatorskich i robét budowlanych, a w toku ww. prac i rob6t na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby o ktérej mowa w punkcie 1 niniejszego pozwolenia:

—~ imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi albo samodzielnie
je wykonujacej, kierujacej robotami budowlanymi, albo wykonujgceej nadzor inwestorski;



—  dokumentéw potwierdzajgcych spelnianie przez ww. osoby wymagafi, o kiérych mowa odpowiednio

w art, 37a, 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

- o$wiadczenia ww. 0s6b o przyjeciu przez nie obowiazku kierowania pracami konserwatorskimi,

robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;
zawiadomienia Migjskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie rozpoczecia i zakonczenia
prac konserwatorskich, robot budowlanych;
zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;
niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich, robét budowlanych;
prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposéb umozliwiajacy
Jjednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatow
oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigcy
od dnia zakonczenia prac konserwatorskich;
opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu prac
konserwatorskich i przekazania tego opracowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytk6w w terminie 3
miesigcy od dnia zakoficzenia tych prac;
podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;
dokonywania odbioru cz¢éciowego i koficowego wykonanych prac konserwatorskich, rob6t budowlanych
z udzialem Miejskiego Konserwatora Zabytk6w.

I1. Warunki dodatkowe:

1.

Wszelkie prace ziemne na obszarach dotychczas nieprzebadanych archeologicznie
muszg zosta¢ poprzedzone przeprowadzeniem badan archeologicznych w oparciu
o stosowne pozwolenie konserwatorskie. Wnioski z ww. badan nalezy przedlozyé
wyprzedzajaco do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.
Na komisji konserwatorskiej z udzialem przedstawiciela Miejskiego
Konserwatora Zabytkow nalezy uzgodnié:
- materialy do wzmocnienia i uzupelnienia istniejacego muru wzdluz elewacji
kosciola,
- szczegélowy sposéb rekonstrukeji korony ww. muru,
- materialy wykonczeniowe projektowanych nawierzchni (rodzaj kamienia,
krawezniki),
- rodzaj i kolorystyke kamienia do wykonczenia projektowanego muru
oporowego i schodow,
- spos6b wyeksponowania w projektowanej nawierzchni historycznego teku,
- sposob oznaczenia dawnego cmentarza znajdujacego si¢ pomiedzy
przyporami nawy Kkosciola,
- sposéb odezyszczenia partii cokolowych elewacji nawy kosciola,
- formg projektowanych opraw os$wietleniowych.
Projekt przebudowy istniejacej sieci gazowej nalezy uzgodnié z MKZ odre¢bnym
trybem.
Prace nalezy prowadzi¢ w sezonie konserwatorsko-budowlanym, w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych.
Wszelkie nieprzewidziane w projekcie prace nalezy wyprzedzajaco uzgadniaé
z Biurem MKZ.

UZASADNIENIE

Planowane dzialania stanowig kontynuacj¢ prac zwiazanych z izolacjg przeciwwilgociowa
elewacji kosciola p.w. §5. Piotra i Pawla w opactwie benedyktynéw w Tyfcu. Prace przewiduja

m.in.

obnizenie poziomu terenu, wykonanie izolacji fundamentéw oraz drenazu, a takze

zagospodarowanie terenu. Ze wzgledu na réznice pozioméw przy pdinocno-wschodniej
elewacji kosciota zaprojektowano poprzecziy mur oporowy oraz kamienne schody zewngtrzne.



Przewidziano réwniez konserwacje historycznego muru biegngcego wzdluz ww. elewacji, jak
i podbicie sko$nej przypory nawy kosciota.

Zakres projektowanych prac, przy uwzglednieniu ww. warunkow dodatkowych, jest
dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego i zgodny z przepisami ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 710 ze zm.)

POUCZENIE

1. Miejski Konserwator Zabytk6w, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastepnie zmieni¢
je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich/ robdt budowlanych
wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

I1. Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, ze prace konserwatorskie/ roboty budowlane prowadzone
sg w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu lub nieprawidlowo, wydaje
decyzje o wstrzymaniu tych prac.

I11. Stwierdzenie, ze prace konserwatorskie /roboty budowlane wykonane zostaly niezgodnie z przyjetym
zakresem i warunkami lub nieprawidlowo spowoduje wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
decyzji:

1. nakazujacej przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okreslonym
terminie, albo

2 zobowiazujgcej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym
terminie.

IV. Osoba, ktora dopuscita sig naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okre$lone
w pozwoleniu, zobowigzana jest na wlasny koszt wykonaé czynnosci nakazane w decyzji.

V. W mys] art. 36 ust, 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami niniejsze
pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

VI. Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, shizy
odwolanie do Ministra Kultury - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17,
00-071 Warszawa, za posrednictwemn Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (ul. Biskupia 18, 31-144 Krakdw)
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VII. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.
Z dniem dorgczenia organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

VIII. Na podstawie art. 1 ust 1 pkt 1 lit c, art. 5 oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. o optacie
skarbowej (tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1923 ze zm.) decyzja niniejsza podlega oplacie skarbowej w kwocie 82 zi.
Wysokos¢ oplaty okreslona zostala w czedei 111 pkt 44 ppkt 2 zalagcznika do cytowanej ustawy.

up. PREZYDF%\I'XA MIASTA
Jerzy 2bicgi('ﬁ
Nivpki Konserwator Zsbytkdw
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, 3 pazdziernika 2022 roku
AU-01-5.6740.2.336.2022.JKN

DECYZJA NR 539/6740.2/2022

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z pdZn.zm.)

po rozpatrzeniu whniosku Inwestora: Opactwa Benedyktyndéw w Tyiricu, ul. Benedyktyriska 37, 30-398
Krakéw, reprezentowanego przez Petnomocnika: Pania Pauline Muszewska, ul. Wiadystawa tokietka
165¢/6, 31-263 Krakow,

zdnia: 08.06.2022 r. Nr id: SOS-40793177

w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i
udzielenia pozwolenia na budowe dla inwestycji pn.: ,Odbudowa muru oporowego i budowa czesci muru
oporowego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej gotyckich fundamentéw od
pétnocnej strony kosciota i odtworzeniem elementdw konstrukcyjnych odkrytych podczas prac
archeologicznych na dziatce nr 179/6, obr. 73, j. ew. Podgérze przy ul. Benedyktyriskiej 37 w Krakowie”,

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe

dla Inwestora: Opactwa Benedyktynéw w Tyricu, ul. Benedyktyriska 37, 30-398 Krakow,
dziatajacego przez Pelnomocnika: Paniag Pauling Muszewska, ul. Wiadystawa kokietka 165¢/6, 31-263

Krakoéw,

dla zamierzenia budowlanego pn.: ,Odbudowa muru oporowego i budowa czesci muru oporowego wrazz
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej gotyckich fundamentéw od pétnocnej strony kosciota
i odtworzeniem elementéw konstrukcyjnych odkrytych podczas prac archeologicznych na dziatce nr
179/6, obr. 73, j. ew. Podgérze przy ul. Benedyktyriskiej 37 w Krakowie”,

adres zamierzenia budowlanego: ul. Benedyktynska 37, 30-398 Krakéw;

lokalizacja na dziatkach: Nr dziatki: 179/6, Obreb: 73, Jednostka ewidencyjna: Podgérze;

kategoria obiektu budowlanego: X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory,
synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria;

rodzaj obiektu badZ robét budowlanych: Odbudowa;

funkcja i rodzaj zabudowy: budynek kultu religijnego;

autor projektu zagospodarowania terenu: mgr inz arch. Ewa Dobrucka, posiadajaca uprawnienia do
projektowania w specjainosci architektonicznejw nieograniczonym zakresie, nr uprawnier: 297/2000, nr
ewidencyjny wpisu do izby: MP-0741;
autor projektu architektoniczno-budowlanego: mgr inz. arch. Ewa Dobrucka, posiadajaca uprawnienia do
projektowania w specjalnosci architektonicznej w nieograniczonym zakresie, nr uprawnien: 297/2000, nr
ewidencyjny wpisu do izby: MP-0741;

Z zachowaniem nastepujacych warunkodw:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

a. roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym, sztuka budowlang i obowiazujacymi przepisami,
teren budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich;

b. prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami bhp;

c. zobowiazuje sie Inwestora do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac,aw
szczegdlnoéci odnowe gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

1



Dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytacznie w zakresie
okreslonym w dokonanych uzgodnieniach / warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowe.
po zakoriczeniu robot budowlanych teren nalezy uporzadkowad,

zuwagi na potoZenie terenu inwestycji w strefie objetej nadzorem archeologicznym, podczas
prowadzonych prac ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér archeologa, na ktéry wymagane jest
uzyskanie wyprzedzajacego pozwolenia konserwatorskiego w Wojewéddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkow w Krakowie.

zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 174/22 z dnia
11.03.2022 r,, znak: KZ-03.4125.1.183.2021 MT+NP, zmienionym Decyzjg Nr 157/22 z dnia
14.09.2022 r., znak: KZ-03.4125.1.183.2021.MT+NP, Inwestor zobowigzany jest do realizacji
nastepujacych warunkdw konserwatorskich w ramach prowadzonych robot budowlanych:
prowadzenia prac konserwatorskich albo samodzielnego ich wykonywania oraz kierowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace
wymagania o ktorych mowa odpowiednio w art. 37a, 37¢c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia prac konserwatorskich i robét budowlanych, a w toku ww. prac i robét na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby o ktdrej mowa w punkcie 1 niniejszego pozwolenia:

imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej pracami konserwatorskimi albo samodzielne je
wykonujacej, kierujacej robotami budowlanymi, albo wykonujacej nadzér inwestorski;
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie przez ww. osoby wymagai, o ktérych mowa odpowiednio
w art. 37a, 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

oswiadczenia ww. os6b o przyjeciu przez nie obowigzku kierowania pracami konserwatorskimi,
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie rozpoczecia i
zakoriczenia prac konserwatorskich, robét budowlanych;

zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych
czynnosg;

niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich, rob6t budowlanych:
prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosci, uzytych
materiatéw oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w
terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia prac konserwatorskich;

opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu prac
konserwatorskich i przekazania tego opracowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w
terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac;

podjecia innych dziatari, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;

dokonywania odbioru czesciowego i koficowego wykonywanych prac konserwatorskich, robét
budowlanych z udziatem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

Warunki dodatkowe:

Wszystkie prace ziemne na obszarach dotychczas nieprzebadanych archeologicznie musza zostaé
poprzedzone prowadzeniem badan archeologicznych w oparciu o stosowane pozwolenie
konserwatorskie. Whioski z ww. badai nalezy przedtozy¢ wyprzedzajaco do Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw.

Na komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nalezy
uzgodnic:

materiaty do wzmocnienia i uzupetniania istniejacego muru wzdiuz elewacji kosciota,

szczegotowy sposéb rekonstrukeji korony ww. muru,

materialy wykoiiczeniowe projektowanych nawierzchni (rodzaj kamienia, krawezniki),

rodzaj i kolorystyke kamienia do wykoriczenia projektowanego muru oporowego i schodéw,

sposéb wyeksponowania w projektowane] nawierzchni historycznego teku,

sposdb oznaczenia dawnego cmentarza znajdujacego sie pomiedzy przyporami nawy kosciota,
spostb odczyszczenia partii cokotowych elewacji nawy kosciota,

forme projektowanych opraw oswietleniowych.

Projekt przebudowy istniejacej sieci gazowej nalezy uzgodni¢ z MKZ odrebnym trybem.



Prace nalezy prowadzi¢ w sezonie konserwatorsko-budowlanym, w sprzyjajacych warunkach

atmosferycznych.
Wszystkie nieprzewidziane w projekcie prace nalezy wyprzedzajaco uzgadniac z Biurem MKZ.

masy ziemne niezanieczyszczonej gleby i innych materiatéw wystepujacych w stanie naturalnym
wydobyte w trakcie robdt budowlanych, wykorzystane do celéw budowlanych w stanie naturalnym
na terenie, na ktérym zostaly wydobyte, nie stanowia odpadu w mys| przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699 z pdzn. zm.), natomiast nadmiar niemozliwy do
zagospodarowania nalezy jako odpad przekaza¢ do skiadowania w miejsce wyznaczone przez
wiasciwe podmioty na zasadach okreslonych przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawaé odzyskowi na potrzeby whasne oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 23).
kierownik budowy {robot) jest obowigzany prowadzi¢ dokumentacje budowy oraz umiesci¢ na
terenie budowy, w widocznym miejscu tablice informacying oraz - w przypadku budowy, na ktérej
przewiduje sie prowadzenie robét budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikdéw [ub przewidywany zakres robét budowlanych
przekracza 500 osobodni - ogtoszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia.
Inwestor jest obowigzany:
zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b ustawy Prawo
budowlane (zwanej dalej ,,u.p.b.”), w przypadku:

a) robét budowlanych objetych decyzja o pozwoleniu na budowe,

b) budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 up.b.,

c) przebudowy, o ktérej mowaw art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. au.p.b,,

d) instalowania, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit. du.p.b;
ustanowi¢ kierownika budowy w przypadku:

a) robét budowlanych objetych decyzjg o pozwoleniu na budowe,

b) budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 9, 27 i 30 u.p.b., oraz instalowania, o ktérym

mowaw art. 29 ust. 3pkt 3lit. dieup.b.,

c) przebudowy, o ktérej mowaw art. 29 ust. 3 pkt 1lit. au.p.b.,

ca) rozbidrki objetej decyzja o pozwoleniu na rozbiorke,

d) robét budowlanych objetych decyzja o legalizacji budowy, o ktérej mowa w art. 49 ust. 4 u.p.b,,

e) robét budowlanych objetych decyzja o pozwoleniu na wznowienie robét budowlanych, o

ktérej mowaw art. 51 ust. 4 u.p.b,;

ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:

a) gdy taki obowigzek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) rob6t budowlanych abjetych decyzja o legalizacji budowy,

c) robét budowlanych objetych decyzja, o ktérej mowaw art. 51 ust. 4 u.p.b.,

d) obiektéw budowlanych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art, 19 ust. 2 u.p.b.
przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany

Szczegbtowe wymagania nadzoru na budowie:

Na podstawie art. 19 ust. 1 u.p.b. naktadam obowiazek ustanowienia:

a. Inspektora nadzoru inwestorskiego - w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138
poz. 1554),

wynikajacych z:

Art. 22 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art, 42 ust. 1, art. 45 ust. 3i art. 45a ust. 1 pkt. 3u.p.b.;

Art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.,j. Dz.U.z 2021 r,, poz.
1973 z pdin. zm.),

Art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.
U.z2021r., poz. 710 z péZn. zm.),

3. Obowiazki wynikajace z art. 54i 55 u.p.b.:



a/ przed przystgpieniem do uzytkowania Inwestor zobowigzany jest dokona¢ zgtoszenia o zakoficzeniu
robét budowlanych wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego.

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego oraz analizie materiatu dowodowego w sprawie tut.
organ stwierdza co nastepuje:

e Inwestor ztozyt oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza decyzja.

» Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie obowiazywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Tyniec - Osiedle” w Krakowie, zatwierdzonego
Uchwata Nr LXI11/898/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. na obszarze oznaczonym
w zataczniku graficznym do planu jako ,UK1”.

e Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany jest zgodny z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Tyniec - Osiedle”, a takze
wymaganiami ochrony srodowiska.

= Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i
posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz informacje dotyczaca
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

e Do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dotaczono
kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajacemu uprawnier budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt.

» Do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dotgczono
kopie zaswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 u.p.b., dotyczacego projektanta i projektanta
sprawdzajacego.

» Do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dotaczono
oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. W oswiadczeniu zawarto imiona, nazwiska, numer uprawnier budowlanych lub numer
decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych osdb, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a u.p.b.,,
bioracych udziat w opracowaniu projektu oraz projektantéw sprawdzajacych, ktérzy dokonali
sprawdzenia projektu.

* Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wykonany przez
osoby uprawnione.

Do projekiu budowlanego dotaczono:

4. Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw zezwalajace na prowadzenie prac
konserwatorskich i rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw [art. 36 ust. 1
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami w zw. z art. 39 ust. 1i art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa
budowlanego] - Pozwolenie Miejskiego IKonserwatora Zabytkéw nr 174/22, zdnia 11 marca 2022r.
znak: KZ-03.4125.1.183.2021.MT+NP, zmienione Decyzjg Nr 157/22 z dnia 14 wrzesnia 2022 r.
znak: KZ-03.4125.1.183.2021L.MT+NP.,

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 u.p.b,, okreglony przez projektanta obejmuje
nieruchomosci: Nr dziatki: 179/6, Obreb: 73, Jednostka ewidencyjna: Podgérze;

W 2zwigzku z powyzszym orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom stuiy prawo wniesienia odwotania do Wojewody Matopolskiego za
posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziatu Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta
Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Krakéw, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W odwotaniu od decyzji strony moga ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ Il instancji
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania,
sktadajac stosowne oswiadczenie organowi, ktéry decyzje wydat, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Zrzeczenie si¢ prawa do whniesienia odwotania przed doreczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.



Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Adnotacja dotyczaca optaty skarbowej
Zezwolenie niniejsze nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
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1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (art.
41ust.4u.p.b.).
Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
inwestor dotacza:
1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska oséb, ktére beda sprawowac funkcje:
a) kierownika budowy,
b} inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony
- oraz w odniesieniu do tych oséb dotacza kopie zaswiadczen, o ktdrych mowa w art. 12 ust. 7 up.b., wraz
z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;
2) oéwiadczenie lub kopie o$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego (art. 41 ust. 4au.p.b.).
Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
dokonuje sie w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za posrednictwem adresu elektronicznego, o ktdrym mowa w ust. 4d.
{art. 41 ust. 4b u.p.b.).
Formularz zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w formie dokumentu elektronicznego Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego udostepnia pod adresem elektronicznym okreslonym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej obstugujacego go urzedu (art. 41 ust. 4d u.p.b.).
2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagana jest decyzja o pozwoleniuna
budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze
decyzji {art. 54 ust. 1 u.p.b.). Przed przystapieniem do uZytkowania obiektu budowlanego inwestor jest
obowiazany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XV (z wyjatkiem warsztatéw
rzemiesIniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wtacznie), XVIII
(z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takZe budynkéw
kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego), XX, XXII (zwyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem
stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz
rowow melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 u.p.b.}.
3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wtasciwy organ
nadzoru budowtanego (art. 55 ust. 1 pkt 3 u.p.b.), przy czym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, ktérej
wydanie nastepuje przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych moze obejmowac obiekt budowlany
lub jego czeét lub niektére z obiektéw budowlanych objetych jedna decyzjg o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszeniem budowy, o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 up.b.(art. 55 ust. 1a u.p.b.). Decyzja
o pozwoleniu na uzytkowanie, ktérej wydanie nastepuje przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych
moze by¢ wydana, jezeli oddawane do uzytkowania obiekty budowlane lub ich czgsci moga samodzielnie
funkcjonowac zgodnie z przeznaczeniem (art. 55 ust. 1b u.p.b.).



4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapic z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie {zob. art. 55 ust. 2 up.b.).

5. Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Uchwaty Nr XLV/1200/20 z dnia 16 wrzesnia 2020 roku tj. Regulaminem
utrzymania czystoéci i porzadku na terenie Gminy Miejskiej Krakéw (zwanym dalej ,Regulaminem®),
wiasciciel nieruchomosci oraz wykonawca robét jest zobowiazany do utrzymania czystosci i porzadku na
terenie budowy. Art. 3 pkt 3 lit. f Regulaminu wskazuje, iz wiasciciele nieruchomosci zapewniajg utrzymanie
czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci poprzez prowadzenie selektywnego zbierania odpadéw
budowlanych irozbiérkowych, wytwarzanych w ramach prac, ktére nie sa prowadzone na podstawie
przepiséw u.p.b. ¢ )

Art. 3 pkt 5 Regulaminu naktada na wiascicieli nierucﬁémoéci obowigzek usuwania odpaddw powstatych
w wyniku remontu lokali, budynkéw najpézniej w terminie 3 dni od chwili ich wytworzenia.

Art. 14 ust. 1 Regulaminu cbliguje wiasciciela nieruchomosci do uprzatnigcia blota, $niegu, lodu i innych
zanieczyszczen z czgsci nieruchomosci udostepnionej do uzytku publicznego oraz z wydzielonej czesci drogi
publicznej przeznaczonej do ruchu pieszego - chodnika, potozonej bezposrednio przy granicy nieruchomosci.
Art. 14 ust. 4 Regulaminu zobowiazuje wykonawcéw robét budowlanych do utrzymywania w statej czystosci
wjazdu i wyjazdu z terenu budowy oraz terenéw przylegtych, w tym ulic i chodnikéw zanieczyszczonych
wwyniku prowadzonych robét budowlanych.

Art. 28 pkt 6 Regulaminu okresla, iz odpady budowlane i rozbiérkowe stanowiace odpady komunalne nalezy
gromadzi¢ w specjalnych kontenerach lub workach na gruz, wytacznie w miejscu wyznaczonym przez
wiasciciela nieruchomosci (zarzadce) oraz nieutrudniajacym korzystanie z nieruchomosci, a nastepnie
przekaza¢ je podmiotowi odbierajacemu odpady komunalne w ramach indywidualnego zlecenia lub
dostarczy¢ do punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, z zastrzezeniem art. 12 ust. 5 pkt 2
Regulaminu.

Art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lit. a i f Regulaminu zabrania: gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne
odpaddéw z remontéw; mieszania selektywnie zebranych odpadéw, w szczegdlnosci wrzucania odpadéw
poremontowych oraz wielkogabarytowych do pojemnikéw na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne i selektywnie zbierane odpady komunalne; wrzucania do pojemnikéw i workéw przeznaczonych
do selektywnej zbi6rki opakowan z zawartoscia wapna, cementu, farb, lakieréw, srodkéw chemicznych
i niebezpiecznych lub szkta budowlanego (szyb okiennych, szkia zbrojonego).

Zgodnie z art. 81a ust. 1 u.p.b. organy nadzoru budowlanego lub osoby dziatajace z ich upowaznienia maja
prawo wstepu do obiektu budowlanego oraz na teren budowy.

Art. 5 ust 2. ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. (tj. Dz.U. 2021
r. poz. 888 z p6zn. zm.) okresla, Ze wykonywanie obowiazkéw z zakresu zapewnienia utrzymania czystosci
i porzadku na terenie budowy nalezy do wykonawcy robét budowlanych.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie drég przez pojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia20 maja
1971 r. Kodeks wykroczen (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2008 z pézn. zm.) kto zanieczyszcza droge publiczng lub na
tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierze w okolicznosciach, w ktérych moze to spowodowad
niebezpieczeristwo lub stanowi¢ utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 ztotych albo karze
nagany.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik Inwestora: Pani Paulina Muszewska, ul. Wiadystawa tokietka 165¢/6, 31-263 Krakéw,
2. Aa.

Oznaczenie stron postepowania w niniejszej decyzji jest niezbedne dla spetnienia obowigzku wynikajgcego z art. 107 § 1 kp.a.
stanowiqc dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzqdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1).

Do wiadomosci:
1. Rejestr Centralny - AU UMK,
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, - Krakéw, ul. Wielicka
28a, 30-552 Krakodw,
3. Wydziat Podatkdéw i Optat UMK, Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Krakéw,
4. Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie ul. Biskupia 18, 31 - 144 Krakéw.



Krakow, 19.01.2023

Protokét ze spotkania Komisji Konserwatorskiej w Opactwie Benedyktynéw w Tyricu w zwigzku
z rozpoczeciem realizacji Projektu kluczowego

1. Komisja wstepnie akceptuje przediozong w trakcie spotkania koncepcje trasy muzealno-
dydaktycznej w czesci chéru i prezbiterium zgodnie z koncepcjg stanowigcq zalgcznik
rysunkowy do niniejszego protokotu:

a) Akceptuje sig poglebienie dna obecnego rezerwatu o ok 90 cm oraz nieznaczne
poszerzenie $ciezki (20 — 30 cm) z pozostawieniem przy fundamentach pasow ziemi —
szczegblowe rozwigzania zostang przedstawione na etapie projektéw wykonawczych
i uzgodnione z Komisjg Konserwatorska;

b) Akceptuje si¢ eksploracje $wiadka w 2 przeéle nawy bocznej pétnocnej zgodnie
z metodologia badan archeologicznych (wyklucza sig eksploracjg metoda gornicza);

¢) Dopuszcza sig czesciowq eksploracjg Swiadka w apsydzie gtéwnej; szczegbtowy zakres
eksploracji zostanie ustalony podczas Komisji Konserwatorskiej na etapie wydawania
pozwolenia; zaleca sig ograniczenie do minimum ingerencji ww. $wiadka;

d) Zaleca sig pozostawienie swiadka przy fundamencie potudniowym i jednoczeénie zaleca
sie zabezpieczenie go przed destrukcja podczas prac badawczych i budowlanych,
a docelowo poddanie konserwacji;

e) Akceptuje sig wykonanie przebicia migdzy rezerwatem a krypta o szerokosci minimalnie
koniecznej; wybrane elementy z przebicia nalezy zabezpieczy( i zachowac;

f) Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wngtrze koéciola na czas prowadzenia prac (transport
ziemi); ’

g) Wszelkie odstepstwa od podwyiszego oraz inne ustalenia szczegétowe nalezy dokonywac
podczas Komisji Konserwatorskich z udziatem przedstawicieli BMKZ.

2. Komisja przychyla si¢ do rekonstrukcji sztukaterii na sklepieniu chéru na podstawie zdjec
archiwalnych z 1929 r.; nalezy wykonac projekt i zgodnie z procedurg uzyskaé pozwolenie
BMKZ.

3. Rozwaizenia wymaga kwestia rekonstrukeji stalli opackiej i relokacji kamiennej sedilli, co
wymaga dalszych badan, inwentaryzacji ewentualnych zachowanych elementéw
i przedstawienia wstepnej koncepcji.

4, Dalszych badari wymaga empora choru muzycznego; nalezy zgodnie z procedurg uzyskac
pozwolenie BMKZ na wykonanie odkrywek w partiach przysciennych.

5. Na tym protokét zakoriczono, odczytano i podpisano.






Tyniec, 28.02.2023

Protokot ze spotkania Komisji Konserwatorskiej

W zwiazku z rozpoczeciem realizacji projektu kluczowego Komisja oméwita kierunkowe dzialania, jakie
Opactwo planuje w ramach realizacji projektu kluczowego.

1

10.

W ramach prac w nawie zaklada sie niewielkie korekty istniejacej dekoracji malarskiej w pasie
belkowania i podziatéw sklepienia, polegajace na uplastycznieniu detali w sposéb podobny, jak
w Kaplicy sw. Scholastyki;

Kapitele pilastrow nawy wymagajga szczeg6towego zbadania w celu ustalenia pierwotnego
wykoriczenia powierzchni i pézniejszych przeksztaicern;

Nalezy dointerpretowa¢ zasieg ztoceri dolnej partii (cokotu) ambony w ceiu ustalenia zakresu
wykonania nowego ztocenia i przedstawienia projektu ostatecznej aranzacji tej partii ambony;
Sklepienie Kaplicy Ciemnej wymaga podjecia dalszych prac przy polichromii nasklepiennych. Z
uwagi na wzgledy zwigzane z kultem i obrazem Matki Bozej, nalezy w miare mozliwosci
uczytelni¢ kompozycje malowidla, ktére przedstawia anioly trzymajace arma passionis Chriisti,
a ktdre zgodnie z decyzjami podjetymi podczas poprzedniej konserwacji (2000 r.) pozostata
bez uzupetnien;

Zdecydowano, ie w ramach konserwacji stall zostang zdemontowane przy najmniej zaplecki;
nalezy rozpozna¢ i zinwentaryzowa¢ gatunki drewna uzytego do budowy stall, co moze mie¢
wplyw na sposob ostatecznego wykonczenia estetycznego;

Z uwagi na udokumentowany archiwalnie fakt istnienia drewnianej stalli opackiej w chérze do
roku 1940 oraz zidentyfikowanego obrazu sw. Benedykta wraz z ramg z epoki (ok. 1760 r.),
ktéry znajdowat sie w zaplecku stalli, nalezy rozwaiy¢ wykonanie jej rekonstrukcji i montaz w
pierwotnym miejscu z czym wigze sie relokacja kamiennej sedilli na jej pierwotne miejsce
naprzeciwko ambony w nawie. Nalezy wykona¢ projekt rekonstrukgji stalli opackiej w oparciu
o zachowang ikonografie oraz analogie z epoki; wymaga sie opracowania alternatywnych
wersji projektu rekonstrukcji, w tym w wersji bez dekoracji rzezbiarskiej;

Przedstawiona koncepcja uczytelnienia pierwotnego wyrazu artystycznego obecnej arkady
chéru muzycznego poprzez otwarcie arkady srodkowej, jest mozliwa do rozwaienia, pod
warunkiem wskazania przez opactwo miejsca ekspozycji drewnianej stolarki kruchty, po jej
demontazu.

Zdecydowano o odtworzeniu wszystkich czterech sztukatorskich rozet w osi sklepienia chéru.
Wybrano rodzaj szkta do okien kruzganka - szklo antyczne (tzw. Jasielskie), analogicznie jak w
kosciele;

Przy okazji wszystkich wymienionych i zaplanowanych prac we wnetrzu koéciota konieczne jest
réwnoczesne dziatanie zwigzane z modernizacjg istniejgcej instalacji elektrycznej, w zakresie
wymaganym stanem technicznym i aktualnymi przepisami PPoz.

Na tym zakoriczono, odczytano i podpisano niniejszy Protokét






