
 
 

Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu 

Rewaloryzacji 

Oferty Zabytków Krakowa 
 

REGULAMIN KONKURSU OFERT 

 

dotycząca wykonania zadania: 

„Remont konserwatorski elewacji frontowej budynku 

przy ul.      Gołębiej 6 w Krakowie” 

1. Dane zamawiającego: 

Concept Properties spółka z o.o. ul. Głowackiego 24/41, 30-085 Kraków 

NIP 6772435913 

2. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres : grzegorz.floryanski@gmail.com 

do dnia 15.09.2024 do godziny 11:00. 

Oferty zostaną otwarte  w dniu 15.09.2024r o godzinie 12.00 

w biurze Concept Properties spółka z o.o. ul  Głowackiego 24/41, 30-085 Kraków 

Wszystkie składane (przesyłane) dokumenty stanowiące ofertę  należy opatrzyć podpisem 

elektronicznym osoby upoważnionej przez wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego 

imieniu. Należy załączyć pełnomocnictwo 

4. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 

do 31.10.2024r. 

5. Sposób uzyskania dokumentacji : 

drogą mailową, 

osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Grzegorz Floryański  tel. 503 052 210, w dniach poniedziałek-piatek 9:00-10:00 

e-mail: grzegorz.floryanski@gmail.com 

 

6. Wykaz dokumentów: 

a) Przedmiar robót – załącznik nr 1 

b)Program prac konserwatorskich nr2 

c)Projekt -Remont konserwatorski elewacji kamienicy pzy ul.Gołębiej 6 w Krakowie. 

    mgr inż.arch .Tomasz Rudnik- załącznik nr 3 

d) Pozwolenie konserwatorskie – załącznik nr 4 

e) Pozwolenie na budowę – załacznik nr 5 

f) Wzór umowy z wykonawcą – załącznik nr 6 

 

 

7. Wymagania dotyczące wykonawcy: 



- wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać wymogi określone w ustawie 

z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ((t.j. Dz. U. z 2022 r. Poz. 840), 

oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz 2351), 

- wykonawca powinien legitymować się odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i 

doświadczeniem zawodowym umożliwiające mu sprawne i prawidłowe wykonanie prac w sposób 

gwarantujący najwyższą jakość wykonanej usługi, 

- wykonawca powinien przedstawić ważną polisę ubezpieczenia oc w zwiazku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

- wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz prac remontowych wykonanych w ciągu 

ostatnich 5-ciu lat, na obiektach zabytkowych wpisamych do rejestu zabytków , 

- wykonawca zapewni osobę na stanowisko kierownika budowy posiadającego stosowne 

uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego w obiektach zabytkowych, 

minimalne doświadczenie kierownika budowy w nadzorowaniu prac to 5 lat. 

- każdy wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej w obecności 

przedstawiciela Zamawiajacego celem szczegółowego zapoznania z miejscem i warunkami 

wykonania robót. Odbycie wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego a jej 

dokonanie będzie stanowiło podstawę do złożenia oferty. 

 

8. Dokumenty, oświadczenia i wymagania jakie mają spełnić i dostarczyć wykonawcy: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, 

- wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5-ciu lat na obiektach zabytkowych - przynajmniej 

5 obiektów , w tym co najmniej jeden  na kwotę powyżej 350 000 zł  dotyczący remontu 

konserwatorskiego elewacji z wystrojem sztukatorskim i detalem kamiennym -budynku wpisanego 

do wojewódzkiego rejestru zabytków, 

- kopię uprawnień budowlanych dla kierownika budowy, 

- kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika budowy, 

- kopię zaświadczenia dla kierownika budowy o przynależności do izby samorządu zawodowego, 

- polisę w zakresie ubezpieczenia oc, nie niższą niż 1 000 000 zł, 

- do oferty winien być załączony szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający cenę netto i brutto 

(Vat 23%), 

- informacja na temat okresu gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz materiały, 

- informacja na temat technologii wykonania i użytych materiałów, 

- Składanie ofert w formie pisemnej w języku polskim. 

 

 

 

9. Kryteria oceny ofert: 

- cena za usługę – 80% 

maksymalną ilość punktów 80 otrzymuje Wykonawca, który podał najniższe wynagrodzenie. 

Pozostali oferenci uzyskają punkty wg poniższego wzoru: 

C =A / B x 80% 

A – najniższa cena ofertowa, B – cena badanej oferty, C – ilość przyznanych punktów 

 

- Gwarancja na roboty (minimum 36 miesięcy) – 20% 

maksymalną ilość punktów 20 otrzymuje Wykonawca, który podał najwyższą gwarancję ( max 60 

miesięcy ) . Pozostali 

oferenci uzyskają punkty wg poniższego wzoru: 

C =B /A x 20 

A – najwyższa podana gwarancja, B – gwarancja badanej oferty, C – ilość przyznanych punktów 
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Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul.Gołębiej 6 w Krakowie.

Nr Podstawa Opis robót Jm Iloć

1.Rusztowania i roboty zabezpieczajace

1 KNR 202
1610/04

Rusztowania ramowe zewnętrzne przycienne o wysokoci do 26m

12*15 m2 180,000

razem m2 180,000

2 KNR 401
0820/02

UłoŜenie płyt pilniowych i folii budowlanej na chodniku pod rusztowaniem

13*2,5 m2 32,500

razem m2 32,500

3 KNR 202
1614/03

Daszki ochronne ciągłe o konstrukcji rurowej wzdłuŜ rusztowania o wysokoci ponad 20m

12,5*1,2 m2 15,000

razem m2 15,000

4 KNNR 2
1505/01

Osłony z plandeki i siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 180,000

5 Kalk.ind. Koszt pracy rusztowania ( 2 mce)

180*2 m2 360,000

razem m2 360,000

6 KNR 202
1613/04

Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyciennych o wysokoci do 25m

razem m2 180,000

7 K. I. Badanie uziemienia rusztowania.

kpl 1,000

8 KNR 1901
0832/04

Zabezpieczenie stolarki folią

6*1,4*2,4+6*0,8*0,8 m2 24,000

razem m2 24,000

2.Roboty elewacyjne

1 KNR 017
2608/01

Przygotowanie starego podłoŜa poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

(12*14,65*1,05) +(2*5,1*1,5) m2 199,890

razem m2 199,890

2 TZKNBK
VIIIcz1
5148/01

Czyszczenie cierne lub chemiczne cian z wystrojami architektonicznymi

(12*14,65*1,05) +(2*5,1*1,5) m2 199,890

razem m2 199,890

3 KNNRW 3
0601/01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowowapiennej, bez względu na jego iloć na cianach, filarach,
pilastrach usunięcie wtórnych, uszkodzonych i zasolonych tynków.

((12*14,65*1,05) +(2*5,1*1,5))*0,3 m2 59,967

razem m2 59,967

4 K.I.Iniekcja spękań.

szt. 29,000

5 TZKNBK
VIIIcz1
224/01

Tynk zewnętrzny cementowowapienny kategorii II na cianach płaskich (z przygotowaniem zaprawy)

(12*14,65*1,05) +(2*5,1*1,5) m2 199,890

razem m2 199,890

6 KNR 033
26/05

Tynki elewacyjne o strukturze na gładko wykonywane ręcznie

(12*14,65*1,05) +(2*5,1*1,5) m2 199,890

razem m2 199,890

7 KNR 1901
0716/05

NałóŜenie gładzi renowacyjnej na pow. sztukaterii na elewacji Rx 2,5

m2 75,320

8 KNR 1901
0716/03

NałóŜenie gładzi renowacyjnej na pow. płaskiej na elewacji Rx 2,5

m2 75,600

9 KNNR 2
0903/03

Gruntowanie ręczne pod malowanie

(12*14,65*1,05) +(2*5,1*1,5) m2 199,890

razem m2 199,890

10 KNR 033
28/01

Malowanie elewacji

(12*14,65*1,05) +(2*5,1*1,5) m2 199,890

razem m2 199,890

3.Prace konserwatorskie
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Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul.Gołębiej 6 w Krakowie.

Nr Podstawa Opis robót Jm Iloć

1 K.I.Konserwacja profilowanego gzymsu. Zabiegi wg. programu konserwatorskiego.

12*7*0,52 m2 43,680

razem m2 43,680

2 K.I.Konserwacja opasek okiennych.

6*(2,2+1,5+2,2)*0,8+6*1,3 mb 36,120

razem mb 36,120

3 K.I.Konserwacja detali sztukatorskich kroksztyny .

szt. 25,000

4 K.I.Konserwacja powierzchni boniowanych.

12*5,1 m2 61,200

razem m2 61,200

5 K.I.Pełna konserwacja portalu ( Czyszczenie ręczne uzupełnienie ubytków, impregnacja, scalenie
kolorystyczne,odtworzenie brakujacych elementów)

(2,3+6,9+2,3)*0,8 m2 9,200

razem m2 9,200

6 K.I.Pełna konserwacja cokołu kamiennego .Oczyszczenie powierzchni kamienia z zanieczyszczeń biologicznych
metodą mechaniczną.Uzupełnienie ubytków, impregnacja, scalenie kolorystyczne,odtworzenie brakujacych
elementów,hydrofobizacja)

(12+1,2+1,2+1,2+1,2)*0,8 m2 13,440

razem m2 13,440

7 K.I.Scalenie kolorystyczne elementów sztukatorskich farbami krzemianowymi. Zabiegi wg. programu
konserwatorskiego.

12*7*0,52+6*(2,2+1,5+2,2)*0,8+6*1,3+25*0,16 m2 83,800

razem m2 83,800

8 K.I.Konserwacja kinkietów elewacyjnych.

szt. 2,000

4.Elementy metalowe (brama wjazdowa)

1 K.I.DemontaŜ i oczyszczenie powierzchni metalu z nawarstwień korozji,mechanicznie szczotkami metalowymi
,ewentualne oczyszczenie metodą strumieniowo cierną

2,5*2,3 m2 5,750

razem m2 5,750

2 K.I.Wykonanie niezbędnych napraw i rekonstrukcji lusarskich i stolarskich

2,5*2,3 m2 5,750

razem m2 5,750

3 K.I.Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego lakierem z inhibitorem korozji

2,5*2,3 m2 5,750

razem m2 5,750

5.Obróbki blacharskie

1 KNR 401
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku

12*1,1 m 13,200

razem m 13,200

2 KNR 401
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku

14,65*1,1 m 16,115

razem m 16,115

3 KNR 401
0535/08

Rozbiórka parapetów,okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

12*1,5*0,85 m2 15,300

razem m2 15,300

4 KNRW 202
0514/02
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej gr. 0.7 mm, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25˙cm

12*1,5*0,85 m2 15,300

razem m2 15,300

5 KNRW 202
0522/02
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej gr. 0.7 mm, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25˙cm Rynny dachowe 
montaŜ z gotowych elementów, półokragłe Fi˙15˙cm, blacha ocynkowana

12*1,5*0,85 m 15,300

razem m 15,300

6 KNRW 202
0529/02
analogia

Rury spustowe  montaŜ z gotowych elementów, okragłe Fi˙12˙cm, blacha tytanowocynkowa

14,65*1,1 m 16,115

razem m 16,115

7 TZKNBK
XXIII I5/05

Wykonanie i montaŜ gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokoci ponad 50cm z blachy ocynkowanej 0,7 mm

12*1,35+17*0,85 m2 30,650

razem m2 30,650
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Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul.Gołębiej 6 w Krakowie.

Nr Podstawa Opis robót Jm Iloć

8 K.I.MontaŜ ekopików na pow. wszystkich wystających elementów pow. elewacji

6*0,8*1,5 m 7,200

razem m 7,200

9 K.I.Kalk.własna. Opłata za wywóz i utylizację materiałów

210*0,03 m3 6,300

razem m3 6,300



Program prac konserwatorskich przy elewacji frontowej 

kamienicy przy ulicy Gołębiej 6 w Krakowie 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Konserwator dzieł sztuki mgr Anita Doniec 

Kraków, kwiecień 2023 r. 

 

 



1.OPIS INWENTARYZACYJNY: 

 
Miejscowość kamienica przy ulicy Gołębiej 6 w Krakowie 

Inwestor/ Właściciel Concept Properties Sp. z o.o. ul. Głowackiego 
24/41 30-085 Kraków 

Nazwa obiektu elewacja frontowa budynku 

Czas powstania XIV w., XV w., wystrój elewacji po 1850 r. 

Autor nieznany 

Technika wykonania budynek murowany z cegły ze sztukatorskim 
wystrojem architektonicznym i kamiennym 
detalem oraz metalowe elementy: brama 
wejściowa. 

 

                                           
 

                              
                                                

                                       

                                       

                                                      

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.WSTĘP 

Zakres niniejszego opracowania stanowi elewacja frontowa kamienicy przy ulicy 
Gołębiej 6 w Krakowie. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków pod numerem 
A-630 w dnia 06.12.1982 r. 

 

3.HISTORIA OBIEKTU I OPIS OBIEKTU  

Budynek usytuowany jest przy ulicy Gołębiej 6 w Krakowie. Pierwsza zabudowa 
powstała w XIV lub XV wieku. Na początku XVII wieku właścicielem kamienicy 
został marszałek wielki koronny Mikołaj Wolski, fundator zakonu Kamedułów na 
Bielanach w Krakowie. W 1630 roku Wolski podarował budynek zakonowi.                  
Po wielkim pożarze Krakowa w 1850 roku elewacja frontowa została odbudowana  
w obecnej formie architektonicznej. 
Budynek wzniesiony jest w stylu eklektycznym, na planie prostokąta. Zajmuje  
działkę w północnej pierzei ulicy Gołębiej. W tylniej części działki zabudowę 
stanowiła oficyna, obecnie rozebrana z powodu awarii budowlanej.  
Elewacja frontowa budynku jest murowana,  tynkowana, wsparta dwiema 
masywnymi szkarpami u dołu zamknięta kamiennym cokołem. Budynek nakryty 
jest dwuspadowym dachem, z kalenicą  ułożoną równolegle do ulicy. Fasada jest 
dwukondygnacyjna, trójosiowa z wejściem do sieni na skrajnej, wschodniej osi 
budynku. Elewacja podzielona jest poziomo trzema pasami gzymsów. Gzyms 
kordonowy biegnący nad partią parteru przerwany jest w części usytuowania 
szkarp, wąski gzyms zamyka pas okienny drugiej kondygnacji. . Pod okapem 
widoczny profilowany gzyms z wąskim fryzem w postaci rzędu kroksztynów                  
o kształcie esownicy. 
Lico ściany w obrębie kondygnacji parteru stanowi boniowanie pasowe. Wysokie, 
prostokątne otwory okienne zamknięte są łukiem odcinkowym. Wejście do sieni 
wjazdowej otoczone jest kamiennym portalem zwieńczonym półkoliście. 
Elementy kamienne portalu ozdabia szlak krakowski.  Dwuskrzydłowa brama                
o konstrukcji deskowej obita jest blachą w formie prostokątnej kratownicy          
z płaskowników. Pola kratownicy ozdabiają wbite w formie kwiatków gwoździe             
z dodatkowo wyciętą rozetką. Nad szerokim profilem drewnianej listwy 
ślemieniowej jest naświetle podzielone promieniście na sześć  pól. 
Okna pierwszego i drugiego piętra otoczone są profilowanymi opaskami                
i dodatkowo zaakcentowane  odcinkiem belkowania. Na pierwszym piętrze 
belkowanie podwyższone zostało przez wąskie pole płyciny. 
Stolarka okienna jest zróżnicowana Dwa okna parteru są pomalowane na 
brązowo, z listwą ślemieniową w połowie wysokości, czteroskrzydłowe   
i w obrębie skrzydeł podzielone na cztery pola. Stolarka okienna pierwszego 
piętra jest pomalowana na biało, z listwą ślemieniową w połowie wysokości, 
czteroskrzydłowa. W obrębie drugiego piętra okna pomalowane zostały na biało, 
listwa ślemieniowa umieszczona jest na 2/3 wysokość, dwuskrzydłowa, 
trójpolowa. 



Powyżej na osi okien rozmieszczone są zgrupowane podwójnie, prostokątne 
okienka strychowe, w profilowanych opaskach. 

 

4.TECHNIKA WYKONANIA 

Budynek murowany z cegły i kamienia na  zaprawie wapienno piaskowej. Fasada   
tynkowana, w partii cokołu kamień-piaskowiec. Dekoracja sztukatorska i gzymsy 
wykonane w zaprawie. Portal wejściowy wykonany z kamienia drobnoziarnistego 
( wapień pińczowski). Dwuspadowy dach pokryty blachą ocynkowaną ułożoną na 
rąbek Stolarka okienna jest drewniana, brama wejściowa o konstrukcji 
drewnianej obita blachą żelazną.  

 

5.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Tynki i elementy sztukatorskie 
Stan zachowania tynków i sztukaterii można określić jako bardzo zły.  
W najgorszym stanie są tynki pokrywające  przypory oraz zaprawa na 
kondygnacji parteru. W tym obszarze widoczne są ślady zawilgocenia, 
zagrzybienia , wtórne i niewłaściwie wykonane uzupełnienia oraz rozległe ubytki      
i odspojenia zaprawy z uwidocznieniem wątku muru. 
Cała powierzchnia ścian jest mocno zabrudzona i miejscami spękana.                
W ubytkach i licznych rozwarstwieniach widoczne są wtórne warstwy tynków 
cienkowarstwowych. Na powierzchniach płaskich wykonano szereg napraw-
uzupełnień ubytków przy pomocy szarej zaprawy cementowej, bez scalenia 
kolorystycznego. W obrębie przypór wykonano naprawy  tynków i pomalowano je 
białą farbą. Zaprawa tynkarska w partii pierwszego i drugiego piętra jest 
pofalowana, co świadczy o występowaniu odspojeń, a rozległe uzupełnienia 
świadczą o postępującej degradacji tynku i słabej adhezji do podłoża.  Elementy 
sztukatorskie wyglądają na lepiej zachowane, pokryte są grubą warstwą wtórnej 
zaprawy i warstw malarskich, co mocno wyobliło i zniekształciło  ich formę. W osi 
środkowej, na pierwszym piętrze widoczne jest wtórne uzupełnienie profilu 
opaski okiennej w całej dolnej krawędzi i części bocznej. Końcówka gzymsu 
okapowego przy rurze spustowej odpadła, a detal sztukatorski ( kroksztyn) ma 
mocno zdegradowaną formę. W obrębie opasek okiennych widać ubytki na 
krawędziach profili, wtórne uzupełnienia w obrębie szpalet okiennych. Rodzaj            
i charakter zniszczeń fasady świadczy o  niesprawnych obróbkach blacharskich            
w obrębie rynny, gzymsów i parapetów. Na zniszczenia w obrębie przypór ma 
wpływ woda opadowa, która wnika w wysunięte przed lico, zdegradowane           
i niezabezpieczone powierzchnie tynkarskie.  
 

 



Detal kamienny 
Detal kamienny w postaci cokołu jest w bardzo złym stanie zachowania. Kamień  
jest mocno wypłukany z dużą ilością głębokich ubytków. W obrębie okienka 
piwnicznego w drugiej osi brakuje płyty cokołowej. Przy okienku piwnicznym             
od strony zachodniej płyty są mocno wypłukane. Otwory po okienkach                  
są pomniejszone, a obecne osłony osadzone są prowizorycznie. Zachowane  
w niewielu miejscach lico kamiennego cokołu jest bardzo mocno zabrudzone.      
Na całym obwodzie cokołu lokalne zazielenienia i zawilgocenia w postaci czarnych 
plam. W obrębie szkarpy widoczne jest wtórne uzupełnienie partii cokołu innymi 
płytami kamiennymi. Widoczny fragmentarycznie wątek kamienny przypór ma 
wtórne cementowe spoinowanie, zabrudzoną powierzchnię i ubytki struktury 
kamienia  zwłaszcza w obrębie krawędzi. 
Kamienny próg składający się z dwóch bloków kamienia ma nierówną 
płaszczyznę z silnie zdegradowaną strukturą piaskowca. Portal nie ma większych 
widocznych ubytków formy rzeźbiarskiej, świadczy to o ewentualnej 
wcześniejszej wymianie niektórych elementów. Powierzchnia kamienia jest silnie 
zabrudzona z widocznymi koloniami mchów, grzybów, porostów razem                        
z zanieczyszczeniami powierzchniowymi. Zachowane jest jednak lico kamienia               
z widoczną obróbką kamieniarską w postaci szlaku krakowskiego. Na całej 
powierzchni portalu widoczne są ubytki, wtórne kity, wykruszenia oraz drobne 
spękania struktury kamienia. Nie zachowane spoinowanie. W obrębie rury 
spustowej widoczne jest uzupełnienie ubytku zaprawą cementową. 
 
Stolarka okienna 
Stolarka okienna jest w zróżnicowanym stanie zachowania. Okna w obrębie 
parteru są nowe. Stolarka na pierwszym i drugim piętrze jest w dobrym stanie 
technicznym i estetycznym. W obrębie futryny i listew ślemieniowych (pierwsze 
piętro) widoczna jest łuszcząca się farba. W najgorszym stanie zachowania są 
okna strychowe. Okna w pierwszej osi od wschodu oraz jedno okno w zachodniej 
osi maja stolarkę z podziałami na cztery trójkątne pola z rozetką. Stolarka okien 
strychowych w drugiej osi i jedno okienko w skrajnej zachodniej osi ma stolarkę 
podzieloną szczebliną na cztery pola. Oba typy stolarek są w bardzo złym stanie 
zachowania. Powierzchnia drewna utraciła warstwy zabezpieczające. Widoczne 
rozeschnięte połączenia stolarskie i drobne ubytki w profilach. Kit szklarski jest 
wykruszony i spękany, miejscami całkiem wypadł. W obrębie kilku okien nie ma 
szklenia.  
 
Elementy metalowe 
Powierzchnie metalowe w postaci okucia drzwi bramy wjazdowej są w złym 
stanie zachowania. Ubytki w obrębie całej struktury blach widoczne są w dolnych 
partiach skrzydeł drzwiowych . Widoczna w ubytkach drewniana konstrukcja jest 
spękana i zabrudzona. W obrębie powierzchni płaskowników oraz elementów 
dekoracyjnych  widoczne są ślady korozji metalu. Widoczne są głębokie 
zarysowania, ubytki i odkształcenia powierzchni metalowych. Powierzchnia 



metalu jest wielokrotnie przemalowana przez co utraciła ostrość formy. Widoczny 
nieestetyczny montaż w kamiennym portalu. 

 

6. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Głównym założeniem konserwacji obiektu jest powstrzymanie procesów 
destrukcji oraz przywrócenie utraconych parametrów technicznych i walorów 
estetycznych. Należy utrzymać oryginalną kompozycję oraz wystrój 
architektoniczny i sztukatorski obiektu.  

Należy wrócić do pierwotnego lica elewacji oraz utrzymać oryginalną kolorystykę 
jej elementów. W elewacji w obrębie pierwszego i drugiego piętra widoczne są 
regularnie układające się odkształcenia zaprawy , co może świadczyć                          
o ewentualnym oryginalnym wystroju sztukatorskim w formie boniowania 
pasowego.  

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy wykonać dokumentację 
fotograficzną stanu zachowania obiektu przed konserwacją oraz wykonać badania 
stratygraficzne celem określenia pierwotnej formy i kolorystyki tynków oraz 
sztukaterii. Oryginalną stolarkę okien strychowych należy poddać konserwacji 
oraz zrekonstruować jej brakujące elementy.  

Partie tynków wtórnych należy delikatnie usunąć, aby nie uszkodzić oryginalnych 
zapraw i wątków ceglanych i kamiennych. Zabrudzoną powierzchnię i wtórne 
powłoki malarskie oryginalnych wypraw na powierzchniach płaskich                              
i sztukateriach należy oczyścić przy pomocy termopary agregatem Karcher.               
Do usunięcia czarnego , szkodliwego nawarstwienia można użyć np. pasty 
czyszczącej na bazie fluorku amonu . Pastę należy bardzo dokładnie spłukać 
wodą z powierzchni przy użyciu agregatu Karcher pod lekkim ciśnieniem. Partie 
tynków wtórnych, zasolonych, odspojonych od wątku ceglanego powinny zostać 
usunięte.  W miejscach tych proponuje się też usunięcie spoin w cegle, ponieważ 
skumulowane są w nich duże ilości soli. Po oczyszczeniu tynków i sztukaterii                 
z wtórnych nawarstwień należy uzupełnić ubytki w warstwie zapraw. Spękania             
w obrębie dekoracji sztukatorskiej i gzymsów podkleić zaczynem mineralnym 
metodą iniekcji. Pozostawione nośne tynki należy zaimpregnować. Ubytki 
dekoracji sztukatorskiej i gzymsy należy odtworzyć metodą ciągnioną                 
w zaprawie. Odtwarzane powierzchnie tynkowe zatrzeć na gładko. Powierzchnie 
tynków po związaniu pomalować farbą silikonową zgodnie z kolorystyką 
pierwotną. Należy szczególnie zadbać o hydrofobizację powierzchni tynkowanych 
przypór. Przed ostatecznym pomalowaniem należy zatwierdzić kolor komisyjnie 
na podstawie wykonanych prób kolorystycznych na obiekcie. 

Bezpośrednie prace przy elementach kamiennych skierowane będą w pierwszym 
rzędzie na eliminacji zasadniczych przyczyn wpływających na złą kondycję 



materiałów budujących zabytek. Niezwykle istotnym będzie zabieg dezynfekcji 
zatrucia mikroflory poprzez działanie środkiem biobójczym. 

Nawarstwienia na powierzchni kamienia o mocno osłabionej strukturze, w postaci 
zabrudzeń oraz sztucznej patyny, proponuję się usunąć przy pomocy urządzenia 
generującego przegrzaną parę wodną pod lekkim ciśnieniem. W celu 
wzmocnienia działania pary można zastosować okłady z pasty na bazie fluorku 
amonu. Elementy kamienne lepiej zachowane oraz przemalowane można 
oczyścić metodą strumieniowo ścierną dobierając odpowiednie parametry 
agregatu. 

Dopuszcza się wymianę mocno zniszczonych płyty cokołowych. W przypadku 
wymiany należy zastosować identyczny kamień oraz odwzorować kształt płyt 
oraz fakturę powierzchni. Uzupełnienia ubytków kamienia w obrębie portalu będą 
wykonane przy użyciu zaprawy renowacyjnej z uwzględnieniem oryginalnej 
faktury oraz kolorystyki kamienia. Uzupełnienie wymagające wzmocnienia należy 
zbroić przy zastosowaniu tzw. pajączków, klamer z drutu nierdzewnego . 

Spoiny w kamieniu uzupełnione będą przy użyciu uelastycznionej zaprawy 
mineralnej. Ważnym dla przedłużenia trwałości przeprowadzonych prac 
konserwatorskich będzie usprawnienie, systemu ofasowań  ze względu na 
rozległe zniszczenia partii sztukaterii i tynków.  

Elementy drewniane ( stolarka okien strychowych ) należy oczyścić metodą 
szlifowania drobnymi papierami ściernymi. Konieczne wymiany wykonane będą 
na wzór z istniejącymi, drewno musi być dobrane gatunkowo z zachowaniem 
pierwotnych form. Drobne ubytki uzupełnić kitem do drewna. Powierzchnie 
należy zabezpieczyć impregnatem do drewna. 

Elementy metalowe poddać oczyszczeniu z produktów korozji np. metodą 
strumieniowo ścierną, a następnie zabezpieczyć farbą do metalu. 

 

7.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

  Kamień 

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed 

konserwacją. 

- Oczyszczenie powierzchni kamienia z zanieczyszczeń biologicznych metodą 

mechaniczną, a następnie dezynfekcja preparatem biobójczym. Proponuję się 

zastosowanie fabrycznego preparatu Imprägnierung BFA firmy Remmes, 

alternatywnie roztwór preparatu BiotinR w alkoholu lub innego o podobnych 

właściwościach. 



- Usunięcie wtórnych zapraw i uzupełnień cementowych. Ostrożnie, 

mechanicznie bez naruszenia oryginalnej powierzchni detalu kamiennego. 

- Oczyszczenie elementów z brudu i szkodliwych nawarstwień przy pomocy 

termopary, przy wykorzystaniu agregatu Karcher W razie konieczności 

doczyszczenie zabrudzeń na powierzchni kamieniu przy zastosowaniu pasty 

AlkutexFasadenreiniger -Paste firmy Remmers. Okłady i mechaniczne 

doczyszczanie powierzchni oraz dokładne spłukanie preparatu wodą. 

- Oczyszczenie lepiej zachowanych partii kamienia metodą strumieniowo ścierną 

z zastosowaniem agregatu CePe. 

- Wymiana kamienia w przypadku głębokich ubytków oraz usunięcie bardzo 

mocno rozwarstwionych warstw. Dopuszcza się wymianę kamienia na nowy z 

zachowaniem rodzaju i form w partii cokołu oraz progu. 

- W razie konieczności impregnacja wzmacniająca osłabionej struktury 

kamienia, przy zastosowaniu preparatu krzemoorganicznego, dwuetapowo np. 

KSE 100, 300 firmy Remmers. 

- Uzupełnienie ubytków zaprawą na bazie wapna dołowanego i białego cementu 

portlandzkiego lub gotową masą mineralną np. z grupy 

FuncosilRestauriermortel firmy Remmers. Uzupełnienie należy odpowiednio 

opracować na mokro. W przypadku płytkich uzupełnień należy dodać 

preparatu zwiększającego przyczepność i elastyczność Aida Haftfest firmy 

Remmers. 

- Uzupełnienie ubytków spoinowania zaprawą wapienną lub gotową masą np. 

Funcosil ECC- Fugenmortel firmy Remmers. 

- Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupełnień przy zastosowaniu pigmentów 

ze spoiwem krzemorganicznym np. FuncosilSteinfestiger 300. 

- Hydrofobizacja, zabezpieczenie powierzchni kamienia przed wnikaniem wody 

opadowej.Proponuje się zastosowanie preparatu silikonowego Sarsil H-14/R 

firmy Silikony Polskie lub innego o podobnych właściwościach. 

 

Tynki i dekoracje sztukatorskie 

- Wykonanie badań stratygraficznych.  

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed 

konserwacją.  



- Inwentaryzacja tynków istniejących, usunięcie wtórnych, uszkodzonych                     

i zasolonych tynków.  

- Usunięcie wtórnych zapraw cementowych z lica ściany, dekoracji 

sztukatorskiej i profili ciągnionych. Ostrożnie, mechanicznie bez naruszenia 

oryginalnych tynków. 

- Oczyszczenie powierzchni tynków i sztukaterii przed tynkowaniem z brudu                

i szkodliwych nawarstwień przy pomocy zimnej wody pod ciśnieniem  lub 

termopary, przy wykorzystaniu agregatu Karcher W razie konieczności 

doczyszczenie zabrudzeń na sztukaterii przy zastosowaniu pasty 

AlkutexFasadenreiniger -Paste firmy Remmers. Okłady i mechaniczne 

doczyszczanie powierzchni oraz dokładne spłukanie preparatu wodą. 

- Poszerzenie spękań w tynku. 

- Oczyszczenie miejsc zagrzybionych i zabezpieczenie  odpowiednim preparatem 

np. Capatox firmy Caparol.  

- Wzmocnienie strukturalne zapraw  np. przy użyciu preparatu gruntującego 

Sylitol Koncentrat 111 firmy Caparol. 

- Wypełnienie spękań np. przy użyciu masy firmy Caparol Cap-elast Risspachtel. 

- Uzupełnienie ubytków w profilach ciągnionych np. Optolith Optosan 

StuckoGrob w warstwach podkładowych i Optosan StuckoFein do wykończeń 

wierzchnich. 

- Uzupełnienie tynków przy zastosowaniu tradycyjnego tynku wapienno-

piaskowego na wapnie trasowym lub tynku renowacyjnego np. firmy Optolith 

Optosan Trass Putz lub równoważnego. 

- Położenie warstwy wyrównującej tynku cienkowarstwowego np. Optosan Trass 

Feinputz. 

- Gruntowanie powierzchni przy użyciu np. Sylitol Konzentrat rozcieńczony wodą 

2:1. 

- Wykonanie warstwy wymalowania farbą silikonową np. Thermosan NQG firmy 

Caparol. 

  

Elementy drewniane (stolarka okienna, naświetle bramy ) 

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacją 

- Demontaż skrzydeł okiennych. 



- Mechaniczne usunięcie zabrudzeń powierzchni oraz starych powłok 

zabezpieczających, metodami mechanicznymi i chemicznie. 

- Sklejenie i wzmocnienie złączeń. 

- Wymiana na nowe, zupełnie zniszczonych elementów stolarki. 

- Impregnacja drewna roztworem Osolanu Kl . 

- Wykonanie niezbędnych uzupełnień ubytków szpachlą do drewna np. Araldit i 

opracowanie powierzchni szpachli papierami ściernymi. 

- Zabezpieczenie powierzchni preparatem grzybobójczym i ognioochronnym 

- Pomalowanie powierzchni drewnianych np. Drewnochronem w kolorze 

ustalonym na podstawie badań stratygraficznych. 

 

Elementy metalowe( brama wjazdowa) 

- Demontaż i oczyszczenie powierzchni metalu z nawarstwień korozji, 

mechanicznie, szczotkami metalowymi, ewentualne oczyszczenie metodą 

strumieniowo ścierną. 

- Wykonanie niezbędnych napraw i rekonstrukcji ślusarskich. 

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego lakierem z inhibitorem korozji np. 

Ftalomat w kolorze grafitowym lub czarnym. 



 

1. Kraków, fasada kamienicy przy ulicy Gołębiej 6. Widok ogólny, stan przed 
konserwacją.  



 

 

Fot. 2, 3 Kraków, fasada kamienicy przy ulicy Gołębiej 6. Widok ogólny 
wszystkich kondygnacji. Stan przed konserwacją. 

 

 



 

 

Fot. 4, 5 Kraków, fasada kamienicy przy ulicy Gołębiej 6. Widoczna kondygnacja 
parteru, ubytki w strukturze kamiennego cokołu, zabrudzenie powierzchni  
boniowania, prowizoryczne naprawy w obrębie przypory. Stan przed 
konserwacją. 



 

 

Fot. 6, 7 Kraków, fasada kamienicy przy ulicy Gołębiej 6. Portal i brama w osi 
wschodniej. Widoczne  zabrudzenie kamienia, zawilgocenie powierzchni, 
destrukcja formy w obrębie progu. Ubytki i korozja metalowej dekoracji drzwi.  
 Stan przed konserwacją. 



 

 

Fot. 8,9 Kraków, fasada kamienicy przy ulicy Gołębiej 6. Widoczna mocno 
zabrudzona powierzchnia i odbarwienia w partiach wtórnych uzupełnień 
kamiennego portalu. 

 



 

Fot. 10 Kraków, fasada kamienicy przy ulicy Gołębiej 6. Widoczna przypora od 
strony wschodniej z silnie zabrudzoną i zawilgoconą powierzchnią. W górnej 
części przypory ubytki do wątku ceglanego oraz wtórne naprawy tynku. Wtórne 
płyty cokołu od frontu przypory. Stan przed konserwacją. 



















 

UMOWA  

 

zawarta w Krakowie w dniu ..............2024 r.  pomiędzy: 

 

Concept Properties spółka z o.o. Ul  Głowackiego 24/41, 30-085 Kraków 

NIP 6772435913 

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

Grzegorz Floryański,  

 

a 

 

firmą ..................................................... zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

NIP: ...................................,  reprezentowanym przez:  

 

1. ........................................  

2. ....................................... 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu  

z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, 

zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty 

najkorzystniejszej. 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się na : 

 

„Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy elewacji frontowej 

   kamienicy przy ul.Gołębiej 6 w Krakowie .” 

2.Wykonawca będzie wykonywał prace w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. 

Wykonawca będzie obowiązany prowadzić roboty przy udziale osób, o których mowa na 

podstawie § 8.1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

3.Wykonawca będzie obowiązany prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

4.Wykonawca powinien prowadzić dokumentację wykonywanych robót. 

 

 

§ 2 



- 2 - 

 
 

 

 

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości .................   zł  brutto (słownie:..................................................................) 

, w tym wynagrodzenie netto w wysokości ............... zł  oraz podatek od towarów i usług 

(VAT23%) w wysokości ..................   zł. 

 

 

§ 3 

 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ............2024 r. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.10.2024 r. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi Załącznik 2 do umowy. 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru: w osobie mgr inż. ................. posiadającego 

uprawnienia budowlane nr …. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .................... posiadającego 

uprawnienia budowlane nr …  

3. Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy działają w granicach umocowań określonych 

przepisami ustawy  – Prawo budowlane. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt teren budowy, strzec 

mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa 

zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

2. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz o schludny jego wygląd na 

zewnątrz.  

3. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie 

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca będzie obowiązany do usuwania materiału odpadowego z terenu budowy w 

sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. 

 

§ 6 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność: 

1) wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy, 

2) za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

3) za szkody wynikające ze zniszczeń oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 

obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, związanych z 

prowadzeniem robót podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

 

 

§ 7 
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości i właściwości 

wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do 

wskazanych materiałów, certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne podobne 

dokumenty. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, w dniu dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. W zakresie części robót powierzonych podwykonawcy (podwykonawcom), ma 

zastosowanie art. 6471 kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

 

Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych paragrafach umowy, 

zobowiązuje się w szczególności: 

1) do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa, 

2) informować inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o 

terminie odbioru robót zanikających. Odbioru tych robót inspektor nadzoru dokona w 

terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

okolicznościach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a 

następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt, 

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia – w toku realizacji innych prac – robót lub ich 

części uprzednio odebranych, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego 

na swój koszt, 

4) w przypadku korzystania w okresie realizacji robót z drogi dojazdowej prowadzącej do 

Zamawiającego, do utrzymania na niej porządku,  

5) do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu protokołów niezbędnych do 

odbioru robót,  

 

§ 10 

 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 

określony w § 1. 

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów częściowych będzie każda z części 

przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik 2 do umowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2, 

w formie pisemnej. 

4. Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie 7 dni od dnia wpływu do Zamawiającego 

pisma, o którym mowa w ust. 3, zawiadamiając o tym uprzednio Wykonawcę na piśmie. 
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5. Zamawiający dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego 

rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając 

termin na usunięcie wad albo może odmówić odbioru żądając usunięcia wad i 

ponownego zgłoszenia przedmiotu odbioru do odbioru w określonym terminie, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać ponownego 

wykonania przedmiotu odbioru w określonym terminie albo odstąpić od umowy. W 

przypadku odstąpienia od umowy ma zastosowanie przepis § 10 ust. 2 pkt 5. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru podpisany będzie przez inspektora 

nadzoru i kierownika budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 

usunięciu wad. 

9. Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli dokonano odbioru bez wad, lub 

datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wad, podpisanego przez inspektora 

nadzoru i kierownika budowy, w przeciwnym przypadku. 

 

§ 12 

 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres ..... lat od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi pisemny dokument 

gwarancyjny określający warunki gwarancji. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad w 

terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu 

gwarancji lub rękojmi udzielonych przez producentów lub dostawców wyrobów, 

stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu 

Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej z podpisaniem protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Okres gwarancji lub rękojmi, o których mowa w ust. 4 powinien być nie krótszy niż okres 

udzielony przez producentów lub dostawców.  

 

§ 13 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbiorów częściowych, zgodnie z 

harmonogramem stanowiącym Załącznik 2, będzie się odbywało fakturami częściowymi. 

2. Podstawą sporządzenia faktur częściowych, o których mowa w ust. 1, oraz faktury 

końcowej za przedmiot umowy, stanowić będą protokoły odbioru, o których mowa w § 11 

ust. 7. 

3. Wykonawca wystawi fakturę częściową w terminie 7 dni od daty odbioru częściowego 

oraz fakturę końcową w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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§ 14 

 

1. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w 

terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z dokumentami wymaganymi 

przepisami ustawy – Prawo budowlane. 

2. Faktura płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Za 

termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) zostanie ogłoszona upadłość lub otwarta likwidacja Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich 

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres 20 dni, 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni, 

5) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie 

wykonywania robót budowlanych, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokółu odbioru, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych 

uprzednio okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

4. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 1 mają zastosowanie 

przepisy § 10 dotyczące odstąpienia od umowy z przyczyn leżących  odpowiednio po 

stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. 

 

§ 16 

 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą dotyczyć terminu zakończenia przedmiotu 

umowy w przypadku:  
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– zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej (np. 

klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.)  

– złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiające dotrzymanie założonych 

terminów schnięcia tynków, 

– dodatkowych (specjalnych) wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

– wydania z opóźnieniem właściwych poleceń przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

– zmiany technologii robót, 

– dodatkowych żądań użytkowników. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

 

 

§ 17 

 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo budowlane, 

kodeksu cywilnego, oraz przepisy innych ustaw. 

 

§ 18 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 

 

 

 

.........................      ........................ 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

 

1. Załącznik 1   – Oferta 

2. Załącznik 2   –  Harmonogram rzeczowo – finansowy  

 

 




