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Regulamin konkursu ofert (zwany dalej RKO) w postępowaniu pn. 

„Remont konserwatorski elewacji bocznej i tylnej kamienicy przy ul Podzamcze 14 / 

Straszewskiego 2 w Krakowie” 

 
1. Informacje o Zamawiającym: 

Kapituła Metropolitalna w Krakowie, Wawel 3, 31-001 Kraków 

adres do korespondencji: ul. Kanonicza 13, 31-002 Kraków. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zgodnie z: 

Zasadami finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, przyjętymi Uchwałą nr 6/2016 Prezydium Społecznego 

Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 czerwca 2016 r., ze zmianami 

oraz 

Planem rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa na 2025 rok ze środków   

Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. 

 

Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert z zachowaniem 

zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remont konserwatorski elewacji 

bocznej i tylnej kamienicy przy ul Podzamcze 14 / Straszewskiego 2 w Krakowie”. Obiekt 

usytuowany jest na obszarze „Kraków – historyczny zespół miasta” uznanym za pomnik 

historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r., wpisany jest 

do gminnej ewidencji zabytków. 

Zakres prac do wykonania podany jest w przedmiarze prac - załączniku nr 1 do niniejszego 

RKO. 

 

Wykonawca musi liczyć się z ewentualną możliwością pewnych utrudnień w prowadzeniu 

robót. Podczas remontu budynku konieczne jest dostosowanie czasu i sposobu prowadzenia 

prac do wymagań ochrony ptaków, wynikających z ich biologii zgodnie z § 10 pkt 4 lit. h 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną. 

Prace nie będą mogły być wykonywane w niedziele oraz święta kościelne. 

 

Wszystkie prace winny być prowadzone w oparciu o załączniki nr 2 do niniejszego RKO, tj.: 

 „Program prac konserwatorskich dla elewacji frontowych, tylnych i bocznych kamienic 

przy ul. Podzamcze 14 i ul. Straszewskiego 2 w Krakowie” opracowany przez mgr Annę 

Mossler i mgr Bożenę Boba-Dyga; zatwierdzony Pozwoleniem nr ZR-I.5142.205.2020 

z dnia 27.10.2020 r. oraz Decyzją ZR-I.5142.324.2021.MTZ z dnia 31.12.2021 r. 

wydanymi przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 projekt budowlany pt. „Projekt architektoniczno-budowlany remontu konserwatorskiego 

elewacji kamienicy przy ul. Straszewskiego 2/Podzamcze 14 w Krakowie” opracowany 

przez mgr inż. arch. Jolantę Skamla; zatwierdzony Decyzją nr 126/6740.3/2022 z dnia 

15.11.2022 r. Prezydenta Miasta Krakowa. 

 

W niniejszym konkursie ofert Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, 

a wszelkie towary określone w ww. dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, 

określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 

towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

i Zamawiającego. 
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4. Termin wykonania zamówienia: 
Planowany termin wykonania I etapu zamówienia: do 30.10.2025 r. 

Planowany termin zakończenia całości prac: do 30.10.2026r 

 

5. Warunki udziału Oferenta w konkursie ofert, wykaz oświadczeń/dokumentów jakie 

należy dołączyć do oferty celem potwierdzenia spełniania tych warunków oraz opis 

sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie, 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi 

kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia oraz znajdują  się w  sytuacji  ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.: 

1) posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym realizację 

prac będących przedmiotem zamówienia i prowadzą ją nieprzerwanie przez okres min. 

5 lat poprzedzających termin składania ofert. 

Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 1 Oferent winien dołączyć do oferty aktualny 

wydruk z CEIDG lub KRS, wydrukowany nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania oferty. 

2) wykonali własnymi siłami w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert w obiektach wpisanych do rejestru zabytków co najmniej 2 zamówienia w zakresie 

prac remontowo-konserwatorskich polegające na remoncie konserwatorskim elewacji 

wraz z zabytkowymi elementami kamiennymi, sztukaterią i stolarką o wartości 

pojedynczego zadania przy samej tylko elewacji wraz z elementami kamiennymi, 

sztukaterią i stolarką co najmniej 1.500.000,- zł brutto.  

Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt 2 Oferent  zobowiązany jest załączyć do oferty 

wykaz prac (wg załącznika nr 3 do RKO); przy czym Oferent zobowiązany jest dołączyć do 

oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych prac. Z załączonych dokumentów 

(referencji, kosztorysów, wyciągów z kosztorysów, itp.) musi też jasno wynikać kwota brutto 

ww. prac tj. prac przy elewacji wraz z zabytkowymi elementami kamiennymi, sztukaterią 

i stolarką (Zamawiający uwzględni tylko te zamówienia, w których łącznie występowały 

prace przy elewacji, kamieniu, sztukaterii i stolarce). W przypadku braku możliwości 

weryfikacji kwoty prac czy też zakresu prac na podstawie załączonych przez Oferenta 

dokumentów, oferta zostanie odrzucona na podstawie zapisów ust. 8 niniejszego RKO. 

Przez pojęcie „własnymi siłami” Zamawiający rozumie wykonanie danego rodzaju 

zamówienia w ramach realizacji własnego kontraktu/pisemnej umowy Oferenta. Pod 

pojęciem „zamówienie” Zamawiający rozumie odrębny kontrakt (pisemną umowę odpłatną) 

obejmujący zakres prac wskazany przez Zamawiającego w treści warunku udziału. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonanych prac w ramach 

kilku (wielu) umów w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania 

spełnienia danego warunku udziału w postępowaniu. 

3) dysponują kierownikiem prac konserwatorskich, który spełnia następujące warunki: 

posiada wykształcenie i praktykę lub uprawnienia do wykonywania prac 

konserwatorskich, potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub praktyką, zgodnie 

z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

udokumentuje co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji kierownika 

prac konserwatorskich, a w okresie ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika prac 

konserwatorskich przy co najmniej 2 pracach konserwatorskich zwierających prace przy 

zabytkowych elewacjach wraz z elementami kamiennymi, sztukaterią i stolarką, 

4) dysponują kierownikiem budowy, który spełnia następujące warunki: posiada 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiada uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Ustawą 
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z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, posiada aktualne 

zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, posiada co 

najmniej 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji kierownika budowy 

w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 

Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt 3-4  Oferent  zobowiązany jest wskazać 

w ofercie z imienia i nazwiska osoby, które będą pełniły ww. funkcje przy realizacji 

przedmiotu zamówienia, ich posiadane uprawnienia oraz doświadczenie, w zakresie 

pozwalającym na ocenę spełniania wyżej opisanych warunków. Ponadto wymaga się aby 

Oferent  dołączył pisemne zobowiązania osób mających pełnić te funkcje, że w razie wyboru 

jego oferty, osoby te podejmą się pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich oraz 

kierownika budowy (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do RKO). 

5) posiadają opłaconą polisę potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o wartości co najmniej 

2.000.000,- zł. 

Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt  5 Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty 

dokumenty potwierdzające, tj. kopie polisy wraz z dowodem jej opłacenia. 

6) nie zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz nie 

zalegają z opłacaniem podatków i opłat. 

Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt  6 Oferent winien przedstawić stosowne 

zaświadczenia z oddziału ZUS/KRUS oraz Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7) inne dokumenty, które Oferent winien dołączyć do oferty: 

a) kosztorys ofertowy obejmujący całość prac określonych w przedmiarze robót 

sporządzony w oparciu o ten przedmiar – zał. nr 1 do RKO, 

b) formularz ofertowy – zał. nr 5 do RKO, 

c) dowód wniesienia wadium, 

d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, w przypadku gdy dokumenty 

składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Oferenta 

(zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej), 

e) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO - zgodnie z treścią załącznika nr 8 do RKO - w celu wypełnienia 

obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, 

o których mowa w ust. 19 RKO, 

 

Zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów 

zgodnie z kolejnością podaną w RKO - za wyjątkiem formularza ofertowego, który powinien 

stanowić pierwsza stronę oferty - oraz ponumerowanie wszystkich stron. 

Oferenci, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych 

warunków udziału w konkursie podlegać będą wykluczeniu z udziału w nim. Ofertę Oferenta 

wykluczonego uważa się za odrzuconą i nie będzie ona podlegała ocenie. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych dokumentów. Jeżeli Zamawiający uzna, że jest to korzystne dla 

Zamawiającego, to może wystąpić do Oferenta o uzupełnienie brakujących/budzących 

wątpliwości dokumentów lub też wystąpić do Oferenta o przedłożenie do wglądu oryginałów 

dokumentów dołączonych do oferty bądź przedstawienia przez Oferenta dokumentów 

potwierdzających prawidłowość podanych w ofercie informacji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia załączonych do oferty przez danego 

Oferenta referencji u poprzednich jego zleceniodawców. 

Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta - poświadczenie winno zawierać 

zapis odręczny lub w formie pieczęci "za zgodność z oryginałem". 
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Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Oferenta 

dokumentów/oświadczeń opisanych powyżej według zasady „spełnia / nie spełnia”. 

 

Zamawiający nie dopuszcza do niniejszego postępowania Oferentów występujących wspólnie 

(konsorcjum). 

 

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Oferenta wykonania części lub 

całości zamówienia podwykonawcom: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia przez Oferenta wykonania części 

niniejszego zamówienia podwykonawcom. 

 

7. Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji: 

Minimalny okres trwania rękojmi wynosi 5 lat oraz minimalny okres trwania gwarancji 

wynosi 5 lat - liczone od momentu protokolarnego odbioru danego etapu prac bez zastrzeżeń. 

 

8.  Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania: 
Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, jeżeli: 

 jej treść nie będzie odpowiadała treści RKO, 

 brak jest wpłaconego przez Oferenta wadium, 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

 będzie niekompletna tzn. jeżeli oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych 

i wymienionych w RKO załączników, dokumentów, potwierdzeń. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. W przypadku 

unieważnia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu Oferentom kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem 

wniesionego przez Oferenta wadium). 

 

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami 

oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Oferentami: 

1) Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci 

przekazują tylko i wyłącznie pisemnie na adres do korespondencji podany w ust. 1. 

2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami: 

Pani Władysława Hołownia tel. 505 465 336 

3) Wyjaśnienie treści RKO: Zamawiający udzieli wyjaśnienia w sprawie RKO jeżeli 

zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na co najmniej 5 dni przed terminem składania 

ofert. Zamawiający przekaże też wyjaśnienia wszystkim Oferentom, którzy pobrali 

załączniki do RKO bez ujawniania źródła zapytania. 

4) Modyfikacja treści RKO: w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść RKO. Wprowadzone w ten 

sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, 

przekazane zostaną wszystkim Oferentom, którzy pobrali załączniki do RKO. 

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 

jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią RKO 

i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta 

odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Jeżeli 

wprowadzona modyfikacja treści RKO prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, 
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Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

5) Załączniki do RKO nr 3-9 są do pobrania w wersji papierowej u Zamawiającego – 

ul. Kanonicza 13, Kraków (przycisk nr 1 na domofonie) - od poniedziałku do piątku 

w godz. 16.30-18.00. Załączniki nr 2 są do wglądu przez Oferentów u Zamawiającego na 

ul. Kanoniczej 13 w Krakowie (przycisk nr 1 na domofonie) - od poniedziałku do piątku 

w godz. 16.30-18.00. 

 

10. Wizja lokalna: 

Zamawiający wyznacza termin lokalnej na dzień 23 lipca 2025r. na godz. 11.00. Wizja 

lokalna jest obowiązkowa. 

 

11. Termin związania z ofertą: bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni 

od upływu terminu składania ofert. 

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Przygotowanie oferty: Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej w języku 

polskim, pismem czytelnym. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi 

Oferent. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz 

z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie 

zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. 

w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

Wszelkie kopie składanych dokumentów winny być potwierdzone przez Oferenta za 

zgodność z oryginałem. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, 

załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej RKO. Dokumenty 

winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte 

(zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

2) Sposób zaadresowania oferty: ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej 

kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie 

zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany 

w punkcie 1 niniejszego RKO i opatrzone nazwą zadania, dokładnym adresem 

Oferenta oraz oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta - Remont konserwatorski elewacji bocznej i tylnej kamienicy przy 

 ul Podzamcze 14 / Straszewskiego 2 w Krakowie”. Nie otwierać przed 2025.07.29, 

godz. 12.00" 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

13.  Miejsce i termin składania ofert: 
1) Oferty należy składać do dnia: 2025.08.05 do godz. 11.45 u Zamawiającego, na 

ul. Kanoniczej 13 w Krakowie (przycisk nr 1 na domofonie). Oferty można składać 

od poniedziałku do piątku w godz. 16.30-18.00, a w dniu 2025.08.05 w godz. 10.00-

11.45. 

Zamawiający będzie badał tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 

05.08.2025 r . do godz. 11.45 do Zamawiającego na ul. Kanoniczą 13 w Krakowie 
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(przycisk nr 1 na domofonie). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data 

jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2) Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

3) Oferty zostaną publicznie otwarte w siedzibie Zamawiającego (ul. Kanonicza 13 

w Krakowie - przycisk nr 1 na domofonie) w dniu 2025.08.05 o godz. 12.00. 

Otwierając oferty Zamawiający poda nazwę/nazwisko Oferenta, jego adres, cenę 

(brutto), termin wykonania, okres gwarancji na roboty oraz warunki płatności podane 

w ofercie. 

 

14. Wymagania dotyczące wadium: 

1) Przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 01.08.2025 r. do godz. 16:00 

Oferent winien wnieść wadium w kwocie 20.000,- PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych) w formie pieniężnej. 

2) Wadium należy wpłacić na konto Kapituły Metropolitalnej w Krakowie nr 33 1020 

2892 0000 5102 0017 1017. 

3) Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku 

Zamawiającego. 

4) Na przelewie musi być dopisek: „Wadium do oferty na remont konserwatorski 

elewacji”. 

5) Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi do 

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

6) W przypadku nie dokonania wyboru Wykonawcy - zamknięcie konkursu ofert bez 

dokonania wyboru oferty lub unieważnienia konkursu ofert - wadium zostanie 

zwrócone na konto Oferenta niezwłocznie. 

7) W przypadku dokonania wyboru Wykonawcy wadium wpłacone przez Oferenta, 

którego oferta nie została wybrana w niniejszym konkursie ofert zostanie zwrócone 

niezwłocznie na jego konto, natomiast wadium wpłacone przez Oferenta, którego 

oferta została wybrana zostanie zwrócone na jego konto w terminie 7 dniu od 

podpisania umowy. 

 

15. Opis sposobu obliczania ceny: 

1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w nin. RKO. 

2) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) winna wynikać z kosztorysu ofertowego 

załączonego do oferty. Kosztorys winien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru 

prac, wszystkie koszty dodatkowe wynikające z dokumentacji, warunków 

wykonania i odbioru prac, zaleceń i opinii udostępnianych przez Zamawiającego, 

wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 

oferty ceny brutto, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia, 

jaki i podatek VAT określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 

4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada  zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej lub 

równe 5 zaokrąglić w górę). 

5) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów. 

2) Kryteria oceny ofert: 

a) Oferowana cena – waga 60 % (max. 60 pkt) 
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W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość 

punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani 

wg następującego wzoru: 

Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100 x 60 % 

b) Doświadczenie Oferenta – waga 20% (max. 20 pkt) 

Ocenie będzie podlegało potwierdzone (ponad wymagane określone 

w ust. 5 pkt 2 RKO) doświadczenie Oferenta, który wykonał siłami własnymi 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w obiekcie 

zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków lub w obiekcie położonym w strefie 

ochrony konserwatorskiej, zamówienie w zakresie prac remontowo-konserwatorskich 

polegające na remoncie konserwatorskim elewacji wraz z zabytkowymi elementami 

kamiennymi i sztukaterią o wartości pojedynczego zadania przy samej tylko elewacji 

wraz z elementami kamiennymi i sztukaterii co najmniej 500.000,- zł brutto. Oceniane 

będzie na podstawie załącznika nr 6 do RKO w następujący sposób: za każde (ponad 

wymagane) potwierdzone doświadczenie Oferenta otrzyma 4 punkty, łącznie nie 

więcej jednak niż 20 punktów. Z załączonych dokumentów (referencji, kosztorysów, 

wyciągów z kosztorysów, itp.) musi jasno wynikać kwota brutto prac przy zabytkowej 

elewacji wraz z elementami kamiennymi i sztukaterii. W przypadku braku możliwości 

weryfikacji tej kwoty na podstawie załączonych przez Oferenta do oferty dokumentów, 

Zamawiający nie przyzna Oferentowi punktów w danym kryterium oceny ofert. 

c) Doświadczenie kierownika budowy – waga 20 % (max. 20 pkt) 

Ocenie będzie podlegało dodatkowe (ponad wymagane określone w ust. 5 pkt 4 RKO) 

potwierdzone doświadczenie kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 

Obliczane będzie na podstawie wykazanego przez Oferenta doświadczenia kierownika 

budowy w ww. zakresie wg zasady: za każde (ponad wymagane) doświadczenie 

roczne Oferent otrzyma 1 punkt, łącznie nie więcej jednak niż 20 punktów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty jeżeli jej cena wydaje się rażąco 

niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego, po uprzednim zwróceniu się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień. 

Oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

ilość punktów. 

W przypadku równej ilości punktów zostanie wybrana oferta z niższą ceną. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych. 

 

17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia: umowa w sprawie realizacji 

zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszego RKO oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający niezwłocznie po 

wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze 

Wykonawcy. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi 

wybranego Oferenta/Wykonawcę. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z RKO oraz złożoną ofertą, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy 

podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego prac oraz zmiany 

terminu zakończenia prac. 
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18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

Umowy: 

Wzór umowy – zał. nr 7. 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, jeżeli 

konieczność zmian będzie następstwem zmian przepisów wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a innymi niż Oferent/Wykonawca stronami, w tym instytucjami 

nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

a także w sytuacji, gdy z przyczyn niedających się przewidzieć w momencie podpisania 

umowy konieczna stanie się modyfikacja specyfikacji zamawianych usług. 

  

19. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO: 
1) Ilekroć w niniejszym RKO jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1). 

2) Oferent ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w konkursie. Do 

obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności 

obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio pozyskał. 

Ponadto Oferent zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu 

i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 

z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że 

Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 

z udziałem Oferenta w konkursie ofert, Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta 

wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 8 do RKO. 

Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją 

niniejszego konkursu ofert. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik 

nr 9 do RKO. 

 

Załączniki: 

1. przedmiar robót, 

2. projekty wraz z pozwoleniami, 

3. wykaz prac na potwierdzenie warunku udziału w RKO, 

4. zobowiązanie kierownika prac konserwatorskich oraz kierownika budowy, 

5. formularz ofertowy, 

6. doświadczenie Oferenta podlegające ocenie, 

7. wzór umowy, 

8. wzór oświadczenia wymaganego od Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, 

9. klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu 

związanym z niniejszym konkursem ofert. 

 

Kraków, 14 lipca 2025 r. 
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Kosztorys inwestorski

ELEWACJA PÓŁNOCNA OD STRONY UL. STRASZEWSKIEGO - ETAP I - powyżej
elewacji przyziemia

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Kraków ul. Straszewskiego 2 - Podzamcze 14
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Kosztorys ELEWACJA PÓŁNOCNA OD STRONY UL. STRASZEWSKIEGO - 
ETAP I - powyżej elewacji przyziemia

1 Rozdział ELEWACJA PÓŁNOCNA OD STRONY UL. STRASZEWSKIEGO - 
ETAP I - powyżej elewacji przyziemia

1.1 Element Rusztowania - ustawienie

1.1.1 NNRNKB 
202/1624/2

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15˙m

Wyliczenie ilości robót:

17,56*16,06 282,013600

RAZEM: 282,013600 m2 282,014

1.1.2 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15˙m, 
bednarka (nakłady podstawowe) m2 282,0

1.1.3 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20˙m, konstrukcja rurowa, 
nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

17,56*1 17,560000

RAZEM: 17,560000 m2 17,560

1.2 Element Roboty przygotowawcze

1.2.1 KNR 225/309/1 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

(17,56+1,5*2)*2,5*50% 25,700000

RAZEM: 25,700000 m2 25,700

1.2.2 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,0*2,1*2 4,200000

I piętro 2,1*1,0*2 4,200000

II piętro 2,15*1,2*2 5,160000

RAZEM: 13,560000 m2 13,560

1.2.3 Kalkul. indyw. Usunięcie zbędnych i szpecących instalacji z pow. elewacji

Wyliczenie ilości robót:

267,472 267,472000

RAZEM: 267,472000 m2 267,472

1.2.4 KNR 225/309/2 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej 25,700

ocynkowanej na słupkach stalowych,

budowa 25,700000

RAZEM: 25,700000 m2 25,7

1.3 Element Roboty rozbiórkowe

1.3.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 17,558

1.3.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - wraz z ewentualnym zabezpieczeniem przeciw 
ptakom
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

pas podrynnowy 17,56*0,4 7,024000

gzyms pod dachem 17,56*0,6 10,536000

nad oknami II p. 2,35*0,5*4 4,700000

parapety okien II p. 1,3*0,4*4 2,080000

nad oknami I p. 2,8*0,5*2+4,2*0,5*1 4,900000

parapety okien I p. 1,35*0,4*4 2,160000

gzymsik pod oknami I p. 17,56*0,35 6,146000

gzyms nad parterem 17,56*0,5 8,780000

parapety okien na parterze 1,1*0,4*4 1,760000

RAZEM: 48,086000 m2 48,086



Remont konserwatorsko-budowlany elewacji północnej (bocznej) od strony ul. Straszewskiego 2 - ETAP I

3_ELEWACJE - Kraków ul. Straszewskiego 2 -
Podzamcze 14_rev_2025-05-20_ETAP_I.bem

strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4 Element Prace na istniejących tynkach

1.4.1 Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów wierzchnich, współczesnych do usunięcia

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji 17,56*(16,06-3,10) 227,577600

gzymsy 17,56*0,9 15,804000

17,56*0,45 7,902000

17,56*0,3 5,268000

daszki nad oknami 2,3*0,6*4 5,520000

2,4*0,6*2 2,880000

4,2*0,6*1 2,520000

-15,804 -15,804000

RAZEM: 251,667600 m2 251,668

1.4.2 Kalkul. indyw. Ręczne odsłanianie spod późniejszych nawarstwień dekoracji 
architektonicznych

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów 251,668

wierzchnich, współczesnych do

usunięcia 251,668000

RAZEM: 251,668000 m2 251,668

1.4.3 KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2.

Wyliczenie ilości robót:

założono:

Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów 251,668*30%

wierzchnich, współczesnych do

usunięcia 75,500400

RAZEM: 75,500400 m2 75,500

1.4.4 Kalkul. indyw. Impregnacja pozostawionych zapraw głęboko penetrującym 
preparatem rozpuszczalnikowym.

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów 251,668-75,500

wierzchnich, współczesnych do

usunięcia 176,168000

RAZEM: 176,168000 m2 176,168

1.4.5 Kalkul. indyw. Podklejanie zagrożonych i odspojonych tynków

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Impregnacja 176,168*20%

pozostawionych zapraw głęboko

penetrującym preparatem

rozpuszczalnikowym. 35,233600

RAZEM: 35,233600 m2 35,234

1.4.6 Kalkul. indyw. Podklejanie zagrożonych i odspojonych tynków w przypadku dużych 
odspojeń

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Impregnacja 176,168*7%

pozostawionych zapraw głęboko

penetrującym preparatem

rozpuszczalnikowym. 12,331760

RAZEM: 12,331760 m2 12,332

1.4.7 Kalkul. indyw. Dezynfekcja murów (po odbiciu tynku) preparatem grzybo i 
bakteriobójczym

Wyliczenie ilości robót:

Odbicie tynków wewnętrznych, na 75,500

ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2. 75,500000

RAZEM: 75,500000 m2 75,500

1.4.8 Kalkul. indyw. Tynk zwykły - obrzutka i wyprowadzenie tła elewacji

Wyliczenie ilości robót:

Odbicie tynków wewnętrznych, na 75,500

ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2. 75,500000

RAZEM: 75,500000 m2 75,500
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1.4.9 Kalkul. indyw. Wstępne wyprowadzenie kształtów gzymsów, opasek itp.

Wyliczenie ilości robót:

gzymsy 17,56*3 52,680000

daszki nad oknami 2,3*4+2,4*2+4,2*1 18,200000

bonie 17,56*4+2,4*7+2,4*7+0,5*7+2,4*7+3,0*7+3

,0*4 157,140000

RAZEM: 228,020000 mb 228,020

1.4.10 Kalkul. indyw. Wstępne wyprowadzenie kształtów gzymsów, opasek itp. - wykonanie 
wzmocnień z drutu nierdzewnego, lub aluminiowych kątowników

Wyliczenie ilości robót:

założono 35 % 228,02*35% 79,807000

RAZEM: 79,807000 mb 79,807

1.4.11 Kalkul. indyw. Wykonanie reprofilacji metodą ciągnioną przy użyciuzaprawy 
mineralnej wzmocnionej włóknami

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Wstępne wyprowadzenie 228,020

kształtów gzymsów, opasek itp. 228,020000

RAZEM: 228,020000 mb 228,02

1.4.12 Kalkul. indyw. Zastosowanie zaprawy amortyzującej na styku tynku ze stolarką

Wyliczenie ilości robót:

okna (1,8+1,25)*2*4+(2,1+1,0)*2*4+(2,3+1,25)*2

*4 77,600000

RAZEM: 77,600000 mb 77,600

1.4.13 Kalkul. indyw. Usunięcie pęknięcia na elewacji mb 11,9

1.4.14 Kalkul. indyw. Szpachlowanie tynków masą mineralną z mikrowłóknem szklanym.

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów 251,668

wierzchnich, współczesnych do

usunięcia 251,668000

RAZEM: 251,668000 m2 251,668

1.4.15 Kalkul. indyw. Zastosowanie wzmocnień z siatki z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Szpachlowanie tynków 251,668*25%

masą mineralną z mikrowłóknem

szklanym. 62,917000

RAZEM: 62,917000 m2 62,917

1.4.16 Kalkul. indyw. Zagruntowanie pow. elewacji mikroemulsją silikonową

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Szpachlowanie tynków 251,668

masą mineralną z mikrowłóknem

szklanym. 251,668000

RAZEM: 251,668000 m2 251,668

1.4.17 Kalkul. indyw. Malowanie farbą mikrosilikonową

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Zagruntowanie pow. 251,668

elewacji mikroemulsją silikonową 251,668000

RAZEM: 251,668000 m2 251,668

1.5 Element Prace na sztukateriach

1.5.1 Kalkul. indyw. Usunięcie nawarstwień, szpachli i przemalowań

Wyliczenie ilości robót:

pas pod dachem 17,56*1,15 20,194000

obramowania okienne, drzwiowe (2,15+1,2)*2*4*0,45+(2,3+1,25)*2*4*0,45+(

2,1+1,0)*2*4*0,65+(1,8+1,25)*2*4*0,25 47,060000

pod oknami I p. 1,4*0,8*4 4,480000

RAZEM: 71,734000 m2 71,734

1.5.2 Kalkul. indyw. Zdjęcie form silikonowych i wykonanie odlewów rekonstrukcji 
sztukatorskich

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Usunięcie nawarstwień, 71,734*15%

szpachli i przemalowań 10,760100

RAZEM: 10,760100 m2 10,760
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1.5.3 Kalkul. indyw. Podklejanie zagrożonych i odspojonych tynków

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Usunięcie nawarstwień, 71,734*50%

szpachli i przemalowań 35,867000

RAZEM: 35,867000 m2 35,867

1.5.4 Kalkul. indyw. Dezynfekcja preparatem grzybo i bakteriobójczym - dwukrotna
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Usunięcie nawarstwień, 71,734

szpachli i przemalowań 71,734000

RAZEM: 71,734000 m2 71,734

1.5.5 Kalkul. indyw. Montaż odlewów rekonstrukcji sztukatorskich

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Usunięcie nawarstwień, 71,734*15%

szpachli i przemalowań 10,760100

RAZEM: 10,760100 m2 10,760

1.5.6 Kalkul. indyw. Uzupełnienie ubytków form sztukatorskich, gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Usunięcie nawarstwień, 71,734*10%

szpachli i przemalowań 7,173400

RAZEM: 7,173400 m2 7,173

1.5.7 Kalkul. indyw. Usunięcie pęknięcia na elementach sztukatorskich mb 2

1.5.8 Kalkul. indyw. Zagruntowanie pow. elewacji mikroemulsją silikonową

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Usunięcie nawarstwień, 71,734

szpachli i przemalowań 71,734000

RAZEM: 71,734000 m2 71,734

1.5.9 Kalkul. indyw. Malowanie farbą na spoiwie i pigmentami naturalnymi

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Zagruntowanie pow. 71,734

elewacji mikroemulsją silikonową 71,734000

RAZEM: 71,734000 m2 71,734

1.6 Element Roboty budowlane

1.6.1 KNRW 
202/521/2 (2)

Rynny dachowe z blachy miedzianej, półokrągłe, Fi˙15˙cm
m 17,56

1.6.2 KNRW 
202/516/2 (2)

Różne obróbki i elementy z blachy miedzianej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 48,086

1.6.3 Kalkul. indyw. Zabezpieczenia przed ptakami - ekopiki

Wyliczenie ilości robót:

gzyms pod dachem 17,56 17,560000

nad oknami II p. 2,35*4 9,400000

parapety okien II p. 1,3*4 5,200000

nad oknami I p. 2,8*2+4,2*1 9,800000

parapety okien I p. 1,35*4 5,400000

gzymsik pod oknami I p. 17,56 17,560000

gzyms nad parterem 17,56 17,560000

parapety okien na parterze 1,1*4 4,400000

RAZEM: 86,880000 mb 86,880

1.7 Element Wywóz i utylizacja gruzu

1.7.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

rynny 17,56*0,075*0,25 0,329250

blacha 48,086*0,01 0,480860

tynk 129,023*0,025 3,225575

inne prace na tynkach 321,908*0,005 1,609540

prace na sztukatorce 71,734*0,01 0,717340

prace na elem. ślusarskich 9,0*0,005 0,045000

folia zabezp. 22,56*0,0015 0,033840

RAZEM: 6,441405 m3 6,441

1.7.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km
Krotność=19 m3 6,441
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1.7.3 Opłata za utylizację gruzu, odpadów itp. m3 6,441

1.8 Element Opłaty

1.8.1 Kalkul. indyw. Opłata za dzierżawę rusztowań m2 282,014



17,56*4,1Rusztowania ramowe zewnętrzne 71,996systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15˙m17,56*1,6(17,56+1,5*2)*2,49przyziemie1,25*1,8*4parter1,0*2,1*2Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej 51,194ocynkowanej na słupkach stalowych, budowaparapety okien przyziemia1,40*0,6*4elewacja przyziemia z rozwinięciami 17,56*3,75gzymsów Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów 65,850wierzchnich, współczesnych do usunięciazałożono:cokół w 100 %17,56*(0,61+0,87+0,78+0,38)Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów 65,850-46,358wierzchnich, współczesnych do usunięciaKalkul. indyw. Impregnacja 19,492*30%pozostawionych zapraw głęboko penetrującym preparatem rozpuszczalnikowym.Kalkul. indyw. Impregnacja 19,492*9%pozostawionych zapraw głęboko penetrującym preparatem rozpuszczalnikowym.Odbicie tynków wewnętrznych, na 46,358ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2.17,56*(0,61+0,87+0,78+0,38)gzyms pod boniami oraz profil ciągniony 17,56*2nadcokołemKalkul. indyw. Wstępne wyprowadzenie 35,120*35%kształtów gzymsów, opasek itp.Kalkul. indyw. Wstępne wyprowadzenie 35,120kształtów gzymsów, opasek itp.okna(2,15+1,2)*2*43Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów 65,850wierzchnich, współczesnych do usunięciaKalkul. indyw. Szpachlowanie tynków 65,850*45%masą mineralną z mikrowłóknem szklanym.Kalkul. indyw. Szpachlowanie tynków 65,850masą mineralną z mikrowłóknem szklanym.Kalkul. indyw. Zagruntowanie pow. 65,850elewacji mikroemulsją silikonowąpas do wys. 2,0 m17,56*2,0kraty1,8*1,25*4Rozebranie obróbek blacharskich: 3,360murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - wraz z ewentualnym zabezpieczeniem przeciw ptakomtynk46,385*0,025inne prace na tynkach54,436*0,005prace na elem. ślusarskich9,0*0,005folia zabezp.22,56*0,00151Rusztowania ramowe zewnętrzne 71,996systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15˙m

Kosztorys inwestorski

ELEWACJA PÓŁNOCNA OD STRONY UL. STRASZEWSKIEGO - ETAP II, elewacja
przyziemia

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Kraków ul. Straszewskiego 2 - Podzamcze 14
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Kosztorys ELEWACJA PÓŁNOCNA OD STRONY UL. STRASZEWSKIEGO - ETAP
II, elewacja przyziemia

1 Rozdział ELEWACJA PÓŁNOCNA OD STRONY UL. STRASZEWSKIEGO - ETAP
II, elewacja przyziemia

1.1 Element Rusztowania - ustawienie

1.1.1 NNRNKB 
202/1624/2

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15˙m

Wyliczenie ilości robót:

17,56*4,1 71,996000

RAZEM: 71,996000 m2 71,996

1.1.2 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15˙m, 
bednarka (nakłady podstawowe)

Wyliczenie ilości robót:

Rusztowania ramowe zewnętrzne 71,996

systemu "plettac Kombi", wysokość

10-15˙m 71,996000

RAZEM: 71,996000 m2 71,996

1.1.3 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20˙m, konstrukcja rurowa, 
nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

17,56*1,6 28,096000

RAZEM: 28,096000 m2 28,096

1.2 Element Roboty przygotowawcze

1.2.1 KNR 225/309/1 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

(17,56+1,5*2)*2,49 51,194400

RAZEM: 51,194400 m2 51,194

1.2.2 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

przyziemie 1,25*1,8*4 9,000000

parter 1,0*2,1*2 4,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,200

1.2.3 KNR 225/309/2 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej 51,194

ocynkowanej na słupkach stalowych,

budowa 51,194000

RAZEM: 51,194000 m2 51,2

1.3 Element Roboty rozbiórkowe

1.3.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku - wraz z ewentualnym zabezpieczeniem przeciw 
ptakom
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parapety okien przyziemia 1,40*0,6*4 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,360

1.4 Element Prace na istniejących tynkach

1.4.1 Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów wierzchnich, współczesnych do usunięcia

Wyliczenie ilości robót:

elewacja przyziemia z rozwinięciami 17,56*3,75

gzymsów 65,850000

RAZEM: 65,850000 m2 65,850
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1.4.2 Kalkul. indyw. Ręczne odsłanianie spod późniejszych nawarstwień dekoracji 
architektonicznych

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów 65,850

wierzchnich, współczesnych do

usunięcia 65,850000

RAZEM: 65,850000 m2 65,850

1.4.3 KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2.

Wyliczenie ilości robót:

założono:

cokół w 100 % 17,56*(0,61+0,87+0,78+0,38) 46,358400

RAZEM: 46,358400 m2 46,358

1.4.4 Kalkul. indyw. Impregnacja pozostawionych zapraw głęboko penetrującym preparatem 
rozpuszczalnikowym.

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów 65,850-46,358

wierzchnich, współczesnych do

usunięcia 19,492000

RAZEM: 19,492000 m2 19,492

1.4.5 Kalkul. indyw. Podklejanie zagrożonych i odspojonych tynków

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Impregnacja 19,492*30%

pozostawionych zapraw głęboko

penetrującym preparatem

rozpuszczalnikowym. 5,847600

RAZEM: 5,847600 m2 5,848

1.4.6 Kalkul. indyw. Podklejanie zagrożonych i odspojonych tynków w przypadku dużych 
odspojeń

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Impregnacja 19,492*9%

pozostawionych zapraw głęboko

penetrującym preparatem

rozpuszczalnikowym. 1,754280

RAZEM: 1,754280 m2 1,754

1.4.7 Kalkul. indyw. Dezynfekcja murów (po odbiciu tynku) preparatem grzybo i 
bakteriobójczym

Wyliczenie ilości robót:

Odbicie tynków wewnętrznych, na 46,358

ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2. 46,358000

RAZEM: 46,358000 m2 46,358

1.4.8 Kalkul. indyw. Tynk renowacyjny na cokole

Wyliczenie ilości robót:

17,56*(0,61+0,87+0,78+0,38) 46,358400

RAZEM: 46,358400 m2 46,358

1.4.9 Kalkul. indyw. Wstępne wyprowadzenie kształtów gzymsów, opasek itp.

Wyliczenie ilości robót:

gzyms pod boniami oraz profil ciągniony 17,56*2

nadcokołem 35,120000

RAZEM: 35,120000 mb 35,120

1.4.10 Kalkul. indyw. Wstępne wyprowadzenie kształtów gzymsów, opasek itp. - wykonanie 
wzmocnień z drutu nierdzewnego, lub aluminiowych kątowników

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Wstępne wyprowadzenie 35,120*35%

kształtów gzymsów, opasek itp. 12,292000

RAZEM: 12,292000 mb 12,292

1.4.11 Kalkul. indyw. Wykonanie reprofilacji metodą ciągnioną przy użyciuzaprawy mineralnej 
wzmocnionej włóknami

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Wstępne wyprowadzenie 35,120

kształtów gzymsów, opasek itp. 35,120000

RAZEM: 35,120000 mb 35,12
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1.4.12 Kalkul. indyw. Zastosowanie zaprawy amortyzującej na styku tynku ze stolarką

Wyliczenie ilości robót:

okna (2,15+1,2)*2*4 26,800000

RAZEM: 26,800000 mb 26,800

1.4.13 Kalkul. indyw. Usunięcie pęknięcia na elewacji

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 mb 3,0

1.4.14 Kalkul. indyw. Szpachlowanie tynków masą mineralną z mikrowłóknem szklanym.

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów 65,850

wierzchnich, współczesnych do

usunięcia 65,850000

RAZEM: 65,850000 m2 65,850

1.4.15 Kalkul. indyw. Zastosowanie wzmocnień z siatki z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Szpachlowanie tynków 65,850*45%

masą mineralną z mikrowłóknem

szklanym. 29,632500

RAZEM: 29,632500 m2 29,633

1.4.16 Kalkul. indyw. Zagruntowanie pow. elewacji mikroemulsją silikonową

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Szpachlowanie tynków 65,850

masą mineralną z mikrowłóknem

szklanym. 65,850000

RAZEM: 65,850000 m2 65,850

1.4.17 Kalkul. indyw. Malowanie farbą mikrosilikonową

Wyliczenie ilości robót:

Kalkul. indyw. Zagruntowanie pow. 65,850

elewacji mikroemulsją silikonową 65,850000

RAZEM: 65,850000 m2 65,850

1.4.18 Kalkul. indyw. Malowanie farbą antygraffiti

Wyliczenie ilości robót:

pas do wys. 2,0 m 17,56*2,0 35,120000

RAZEM: 35,120000 m2 35,120

1.5 Element Kraty stalowe

1.5.1 Kalkul. indyw. Usunięcie powłok malarskich

Wyliczenie ilości robót:

kraty 1,8*1,25*4 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.5.2 Kalkul. indyw. Konserwacja elementów metalowych (uzupełnienie ubytków, spawanie 
pęknięć, prostowanie, odtworzenie brakujących elementów ślusarskich, szlifowanię) m2 9,0

1.5.3 Kalkul. indyw. Malowanie - powłoka podkładowa, nawierzchniowa m2 9,0

1.6 Element Roboty budowlane

1.6.1 KNRW 
202/516/2 (2)

Różne obróbki i elementy z blachy miedzianej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie obróbek blacharskich: 3,360

murów ogniowych, okapów kołnierzy,

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się

do użytku - wraz z ewentualnym

zabezpieczeniem przeciw ptakom 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,360

1.7 Element Wywóz i utylizacja gruzu

1.7.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

tynk 46,385*0,025 1,159625

inne prace na tynkach 54,436*0,005 0,272180

prace na elem. ślusarskich 9,0*0,005 0,045000

folia zabezp. 22,56*0,0015 0,033840

1 1,000000

RAZEM: 2,510645 m3 2,511
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1.7.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km m3 6,441

1.7.3 Opłata za utylizację gruzu, odpadów itp. m3 6,441

1.8 Element Opłaty

1.8.1 Kalkul. indyw. Opłata za dzierżawę rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

Rusztowania ramowe zewnętrzne 71,996

systemu "plettac Kombi", wysokość

10-15˙m 71,996000

RAZEM: 71,996000 m2 71,996



8,99*14,428,99*1,5(8,99+1,5*2)*2,5przyziemie1,4*1,0*1+2,0*1,1*1I piętro2,4*1,25*1II piętro2,1*1,25*1pas podrynnowy8,99*0,4gzyms pod dachem8,99*0,6nad oknami II p.2,35*0,5*2parapety okien II p.1,3*0,4*2nad oknami I p.2,8*0,5*2parapety okien I p.1,35*0,4*2gzymsik pod oknami I p.8,99*0,35gzyms nad parterem8,99*0,5parapety okien na parterze1,6*0,4*2groszkowanie schodów zewnętrznych4,5*1,1*1,78pow. elewacji129,636gzymsy8,99*0,98,99*0,458,99*0,3daszki nad oknami2,3*0,6*22,4*0,6*2założono:cokół w 100 %8,99*2,3reszta w 30%(150,11-20,68)*0,3150,11-59,506założono 30% pow. tynków 90,604*0,3pozostającychzałożono 15% pow. tynków 90,604*0,15pozostających8,99*2,3pozostałe odbijane tynki90,604-20,677gzymsy8,99*3daszki nad oknami2,3*4+2,4*2bonie8,99*4+1,8*8+2,0*8+1,8*8+3,0*3założono 35 % 130,73*0,35okna(1,4+1,0)*2*1+(2,4+1,6)*2*2+(2,4+1,25)*2*2+(2,1+1,25)*2*2założono 35% pow. szpachlowanej150,11*0,35pas do wys. 2,0 m8,99*2,0pas pod dachem8,99*1,15obramowania okienne, drzwiowe(2,1+1,25)*2*2*0,45+(2,4+1,25)*2*2*0,45+(2,4+1,6)*2*0,65*2+(1,4+1,0)*2*0,25*1+(2,0+1,1)*2*0,35*1pod oknami I p.1,4*0,8*2założono 20% pow.38,949*0,2założono 50% pow.38,949*0,5założono 15% pow.38,949*0,15założono 20% pow. sztukatorskich38,949*0,2kraty1,4*1,0balustrady4,5*1,1od góry4,5*1,1*1,78bok4,5*0,35*1,78gzyms pod dachem8,99nad oknami II p.2,35*2parapety okien II p.1,3*2nad oknami I p.2,8*2parapety okien I p.1,35*2gzymsik pod oknami I p.8,99gzyms nad parterem8,99parapety okien na parterze1,6*2rynny8,99*0,075*0,25blacha25,182*0,01groszkowanie8,811*0,01tynk59,506*0,025inne prace na tynkach150,11*0,005prace na sztukatorce38,949*0,01prace na elem. ślusarskich6,35*0,005folia zabezp.9,225*0,0015

Kosztorys inwestorski

ETAP II - ELEWACJA WSCHODNIA (część ze sztukatorką) OD STRONY DZIEDZIŃCA

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Kraków ul. Straszewskiego 2 - Podzamcze 14
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Kosztorys ETAP II - ELEWACJA WSCHODNIA (część ze sztukatorką) OD 
STRONY DZIEDZIŃCA

1 Rozdział ELEWACJA WSCHODNIA (część ze sztukatorką) OD STRONY 
DZIEDZIŃCA

1.1 Element Rusztowania - ustawienie

1.1.1 NNRNKB 
202/1624/2

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15˙m

Wyliczenie ilości robót:

8,99*14,42 129,635800

RAZEM: 129,635800 m2 129,636

1.1.2 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15˙m, 
bednarka (nakłady podstawowe) m2 129,636

1.1.3 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20˙m, konstrukcja rurowa, 
nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

8,99*1,5 13,485000

RAZEM: 13,485000 m2 13,485

1.2 Element Roboty przygotowawcze

1.2.1 KNR 225/309/1 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

(8,99+1,5*2)*2,5 29,975000

RAZEM: 29,975000 m2 29,975

1.2.2 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

przyziemie 1,4*1,0*1+2,0*1,1*1 3,600000

I piętro 2,4*1,25*1 3,000000

II piętro 2,1*1,25*1 2,625000

RAZEM: 9,225000 m2 9,225

1.2.3 Kalkul. indyw. Usunięcie zbędnych i szpecących instalacji z pow. elewacji m2 129,636

1.2.4 KNR 225/309/2 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie m2 29,975

1.3 Element Roboty rozbiórkowe

1.3.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 8,99

1.3.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - wraz z ewentualnym zabezpieczeniem przeciw 
ptakom
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

pas podrynnowy 8,99*0,4 3,596000

gzyms pod dachem 8,99*0,6 5,394000

nad oknami II p. 2,35*0,5*2 2,350000

parapety okien II p. 1,3*0,4*2 1,040000

nad oknami I p. 2,8*0,5*2 2,800000

parapety okien I p. 1,35*0,4*2 1,080000

gzymsik pod oknami I p. 8,99*0,35 3,146500

gzyms nad parterem 8,99*0,5 4,495000

parapety okien na parterze 1,6*0,4*2 1,280000

RAZEM: 25,181500 m2 25,182

1.3.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na schodach

Wyliczenie ilości robót:

groszkowanie schodów zewnętrznych 4,5*1,1*1,78 8,811000

RAZEM: 8,811000 m2 8,811
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1.4 Element Prace na istniejących tynkach

1.4.1 Kalkul. indyw. Wytypowanie obszarów wierzchnich, współczesnych do usunięcia

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji 129,636 129,636000

gzymsy 8,99*0,9 8,091000

8,99*0,45 4,045500

8,99*0,3 2,697000

daszki nad oknami 2,3*0,6*2 2,760000

2,4*0,6*2 2,880000

RAZEM: 150,109500 m2 150,110

1.4.2 Kalkul. indyw. Ręczne odsłanianie spod późniejszych nawarstwień dekoracji 
architektonicznych m2 150,11

1.4.3 KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2.

Wyliczenie ilości robót:

założono:

cokół w 100 % 8,99*2,3 20,677000

reszta w 30% (150,11-20,68)*0,3 38,829000

RAZEM: 59,506000 m2 59,506

1.4.4 Kalkul. indyw. Impregnacja pozostawionych zapraw głęboko penetrującym 
preparatem rozpuszczalnikowym.

Wyliczenie ilości robót:

150,11-59,506 90,604000

RAZEM: 90,604000 m2 90,604

1.4.5 Kalkul. indyw. Podklejanie zagrożonych i odspojonych tynków

Wyliczenie ilości robót:

założono 30% pow. tynków 90,604*0,3

pozostających 27,181200

RAZEM: 27,181200 m2 27,181

1.4.6 Kalkul. indyw. Podklejanie zagrożonych i odspojonych tynków w przypadku dużych 
odspojeń

Wyliczenie ilości robót:

założono 15% pow. tynków 90,604*0,15

pozostających 13,590600

RAZEM: 13,590600 m2 13,591

1.4.7 Kalkul. indyw. Dezynfekcja murów (po odbiciu tynku) preparatem grzybo i 
bakteriobójczym m2 90,604

1.4.8 Kalkul. indyw. Tynk renowacyjny na cokole

Wyliczenie ilości robót:

8,99*2,3 20,677000

RAZEM: 20,677000 m2 20,677

1.4.9 Kalkul. indyw. Tynk zwykły - obrzutka i wyprowadzenie tła elewacji

Wyliczenie ilości robót:

pozostałe odbijane tynki 90,604-20,677 69,927000

RAZEM: 69,927000 m2 69,927

1.4.10 Kalkul. indyw. Wstępne wyprowadzenie kształtów gzymsów, opasek itp.

Wyliczenie ilości robót:

gzymsy 8,99*3 26,970000

daszki nad oknami 2,3*4+2,4*2 14,000000

bonie 8,99*4+1,8*8+2,0*8+1,8*8+3,0*3 89,760000

RAZEM: 130,730000 mb 130,730

1.4.11 Kalkul. indyw. Wstępne wyprowadzenie kształtów gzymsów, opasek itp. - wykonanie 
wzmocnień z drutu nierdzewnego, lub aluminiowych kątowników

Wyliczenie ilości robót:

założono 35 % 130,73*0,35 45,755500

RAZEM: 45,755500 mb 45,756

1.4.12 Kalkul. indyw. Wykonanie reprofilacji metodą ciągnioną przy użyciuzaprawy 
mineralnej wzmocnionej włóknami mb 45,756
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1.4.13 Kalkul. indyw. Zastosowanie zaprawy amortyzującej na styku tynku ze stolarką

Wyliczenie ilości robót:

okna (1,4+1,0)*2*1+(2,4+1,6)*2*2+(2,4+1,25)*2*

2+(2,1+1,25)*2*2 48,800000

RAZEM: 48,800000 mb 48,800

1.4.14 Kalkul. indyw. Szpaclowanie tynków masą mineralną z mikrowłóknem szklanym. m2 150,11

1.4.15 Kalkul. indyw. Zastosowanie wzmocnień z siatki z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

założono 35% pow. szpachlowanej 150,11*0,35 52,538500

RAZEM: 52,538500 m2 52,539

1.4.16 Kalkul. indyw. Zagruntowanie pow. elewacji mikroemulsją silikonową m2 150,11

1.4.17 Kalkul. indyw. Malowanie farbą mikrosilikonową m2 150,11

1.4.18 Kalkul. indyw. Malowanie farbą antygraffiti

Wyliczenie ilości robót:

pas do wys. 2,0 m 8,99*2,0 17,980000

RAZEM: 17,980000 m2 17,980

1.5 Element Prace na sztukateriach

1.5.1 Kalkul. indyw. Usunięcie nawarstwień, szpachli i przemalowań

Wyliczenie ilości robót:

pas pod dachem 8,99*1,15 10,338500

obramowania okienne, drzwiowe (2,1+1,25)*2*2*0,45+(2,4+1,25)*2*2*0,45+(

2,4+1,6)*2*0,65*2+(1,4+1,0)*2*0,25*1+(2,0

+1,1)*2*0,35*1 26,370000

pod oknami I p. 1,4*0,8*2 2,240000

RAZEM: 38,948500 m2 38,949

1.5.2 Kalkul. indyw. Zdjęcie form silikonowych i wykonanie odlewów rekonstrukcji 
sztukatorskich

Wyliczenie ilości robót:

założono 20% pow. 38,949*0,2 7,789800

RAZEM: 7,789800 m2 7,790

1.5.3 Kalkul. indyw. Podklejanie zagrożonych i odspojonych tynków

Wyliczenie ilości robót:

założono 50% pow. 38,949*0,5 19,474500

RAZEM: 19,474500 m2 19,475

1.5.4 Kalkul. indyw. Dezynfekcja preparatem grzybo i bakteriobójczym - dwukrotna m2 38,949

1.5.5 Kalkul. indyw. Montaż odlewów rekonstrukcji sztukatorskich

Wyliczenie ilości robót:

założono 15% pow. 38,949*0,15 5,842350

RAZEM: 5,842350 m2 5,842

1.5.6 Kalkul. indyw. Uzupełnienie ubytków form sztukatorskich, gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

założono 20% pow. sztukatorskich 38,949*0,2 7,789800

RAZEM: 7,789800 m2 7,790

1.5.7 Kalkul. indyw. Usunięcie pęknięcia na elementach sztukatorskich mb 1,2

1.5.8 Kalkul. indyw. Zagruntowanie pow. elewacji mikroemulsją silikonową m2 38,949

1.5.9 Kalkul. indyw. Malowanie farbą na spoiwie i pigmentami naturalnymi m2 38,949

1.6 Element Kraty stalowe i balustrady

1.6.1 Kalkul. indyw. Usunięcie powłok malarskich

Wyliczenie ilości robót:

kraty 1,4*1,0 1,400000

balustrady 4,5*1,1 4,950000

RAZEM: 6,350000 m2 6,350

1.6.2 Kalkul. indyw. Konserwacja elementów metalowych (uzupełnienie ubytków, spawanie 
pęknięć, prostowanie, odtworzenie brakujących elementów ślusarskich, szlifowanię) m2 6,35

1.6.3 Kalkul. indyw. Malowanie - powłoka podkładowa, nawierzchniowa m2 6,35
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1.7 Element Roboty budowlane

1.7.1 Kalkul. indyw. Uzupełnienie betonu w istniejących schodach

Wyliczenie ilości robót:

od góry 4,5*1,1*1,78 8,811000

bok 4,5*0,35*1,78 2,803500

RAZEM: 11,614500 m2 11,615

1.7.2 KNRW 
202/521/2 (2)

Rynny dachowe z blachy miedzianej, półokrągłe, Fi˙15˙cm
m 8,99

1.7.3 KNRW 
202/516/2 (2)

Różne obróbki i elementy z blachy miedzianej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 25,182

1.7.4 Kalkul. indyw. Zabezpieczenia przed ptakami - ekopiki

Wyliczenie ilości robót:

gzyms pod dachem 8,99 8,990000

nad oknami II p. 2,35*2 4,700000

parapety okien II p. 1,3*2 2,600000

nad oknami I p. 2,8*2 5,600000

parapety okien I p. 1,35*2 2,700000

gzymsik pod oknami I p. 8,99 8,990000

gzyms nad parterem 8,99 8,990000

parapety okien na parterze 1,6*2 3,200000

RAZEM: 45,770000 mb 45,770

1.8 Element Wywóz i utylizacja gruzu

1.8.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

rynny 8,99*0,075*0,25 0,168563

blacha 25,182*0,01 0,251820

groszkowanie 8,811*0,01 0,088110

tynk 59,506*0,025 1,487650

inne prace na tynkach 150,11*0,005 0,750550

prace na sztukatorce 38,949*0,01 0,389490

prace na elem. ślusarskich 6,35*0,005 0,031750

folia zabezp. 9,225*0,0015 0,013838

RAZEM: 3,181771 m3 3,182

1.8.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km m3 3,182

1.8.3 Opłata za utylizację gruzu, odpadów itp. m3 3,182

1.9 Element Opłaty

1.9.1 Kalkul. indyw. Opłata za dzierżawę rusztowań m2 129,636
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Zał. nr 3 do RKO 

Pieczęć O f e r e n t a  

 

 

 

 

WYKAZ PRAC Oferenta w okresie ostatnich 5  lat*: 

wykonane siłami własnymi co najmniej 2 zamówienia w zakresie prac remontowo-konserwatorskich polegające na remoncie konserwatorskim elewacji 

wraz z zabytkowymi elementami kamiennymi, sztukaterią i stolarką o wartości pojedynczego zadania przy samej tylko elewacji wraz z elementami 

kamiennymi, sztukaterią i stolarką co najmniej 1.500.000,- zł brutto  

(na potwierdzenie spełnienia wymogów formalnych określonych w ust. 5 pkt 2 RKO) 

 
Lp. Nazwa inwestycji, obiekt, 

nr rejestru zabytków  

Zamawiający  Kwota brutto 

całości prac 

w obiekcie * 

Kwota prac brutto 

przy samej elewacji 

z elementami 
kamiennymi, 

sztukaterią i 
stolarką* 

Zakres wykonanych prac Okres 

wykonania 

Rodzaj/e 

dowodu/ów*, 

nr stron oferty 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

      

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

      

* Do niniejszego wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie ww. zamówień oraz dokumenty służące Zamawiającemu do weryfikacji wyżej podanych kwot prac brutto.  

 

 

 
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do 

reprezentowania Oferenta 
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Zał. nr 4 do RKO 

 

 

……………………….. 

Imię i nazwisko: 

 

   ……………………………. 

miejscowość, data 

 

 

 

Z O B O W I Ą Z A N I E 

 

 

Niniejszym zobowiązuję się, że w przypadku wyboru na Wykonawcę prac pn.:  

„Remont konserwatorski elewacji bocznej i tylnej kamienicy przy ul Podzamcze 14 / 

Straszewskiego 2 w Krakowie ” 

 

 

Wykonawcy:  ………………………………………………….  

(nazwa i adres Wykonawcy prac) 

 

do podjęcia funkcji: ……………………………………… 

 

Załączam niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie do podjęcia ww. funkcji 

określone w RKO. 

 

 

        ……………………………….. 
        (podpis składającego zobowiązanie) 
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Zał. nr 5 do RKO  

Nazwa i adres Oferenta:       

.............................................................. 

.............................................................. 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

Składając ofertę w postępowaniu na:  

„Remont konserwatorski elewacji bocznej i tylnej kamienicy przy ul Podzamcze 14 / 

Straszewskiego 2 w Krakowie” zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z poniższymi warunkami: 

 

1. Cena netto: …………………. złotych (słownie: …………………………………....……), 

Podatek od towarów i usług …...%, 

Cena brutto: ……..............……. złotych (słownie: ……………………………....…............). 

 

w tym 

Cena netto I etapu prac (na rok 2025): …………………. złotych (słownie: ………………. 

…………………………………....……………………………………………………………), 

Podatek od towarów i usług …...%, 

Cena brutto I etapu prac (na rok 2025): …………………. złotych (słownie: …………… 

……..............……………………...……………………………....…............). 

 

2. Proponowane warunki płatności: po zaawansowaniu ….% prac,  ….% prac oraz 

odbiorze końcowym prac. 

 

3. Termin realizacji umowy: do ……………………………, termin realizacji prac I etapu: 

do ……………………………………… 

 

4. Warunki gwarancji: udzielam ….. lat rękojmi oraz ….. lat gwarancji po odbiorze 

końcowym prac bez zastrzeżeń. 

 

5. Oświadczam, że prace objęte niniejszym zamówieniem wykonam samodzielnie, bez 

pomocy podwykonawców.  

 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią RKO wraz z jego załącznikami i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń jak również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia 

niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 

 

7. Oświadczam, że znany jest mi aktualny stan przedmiotu zamówienia i zapoznałem się ze 

wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia oraz, że 

nie występują żadne przeszkody w wykonaniu zamówienia. 

 

8. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 

posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wyksztalcenie niezbędne do realizacji 

zamówienia określone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

9. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

 

10. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach zawartych RKO. 
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11. Świadom odpowiedzialności karnej, oświadczam że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

12. Oferta zawiera ….. ponumerowanych zapisanych stron. 

 

………………....…………………………………………   
(Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 
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Zał. nr 6 do RKO 

Pieczęć O f e r e n t a  

DOŚWIADCZENIE OFERENTA podlegające ocenie 

 
potwierdzone (ponad wymagane określone w ust. 5 pkt 2 RKO) doświadczenie Oferenta, który wykonał siłami własnymi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków lub w obiekcie położonym w strefie ochrony konserwatorskiej, prace remontowo-konserwatorskie polegające na remoncie 

konserwatorskim elewacji wraz z zabytkowymi elementami kamiennymi i sztukaterią o wartości pojedynczego zadania przy samej tylko elewacji wraz z elementami kamiennymi i sztukaterii 

co najmniej 500.000,- zł brutto 
Lp. Nazwa inwestycji, obiekt, 

nr rejestru zabytków 

Zamawiający Kwota brutto 

całości prac 

w obiekcie * 

Kwota prac brutto przy samej 

elewacji z elementami 

kamiennymi i sztukaterią * 

Zakres wykonanych prac Okres 

wykonania 

Rodzaj/e 

dowodu/ów*, 

nr stron oferty 

1 

 

 

       

2  

 

 

      

3 

 

 

       

4 

 

 

       

5        

6        

7        

* Do niniejszego wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie ww. zamówień oraz dokumenty służące Zamawiającemu do weryfikacji wyżej podanych kwot prac brutto. W przypadku braku możliwości 

weryfikacji tej kwoty na podstawie załączonych przez Oferenta do oferty dokumentów, Zamawiający nie przyzna Oferentowi punktów w danym kryterium oceny ofert.  

 
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta 
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Zał. nr 7 do RKO 

UMOWA 

zawarta w …………….. dnia  …………………….. r. pomiędzy: 

Kapitułą Metropolitalną w Krakowie, Wawel 3, 31-001 Kraków, reprezentowaną przez 

………….. – ………….., zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
o numerze NIP: ……………………….,  

reprezentowaną/ym przez ……………………., zwaną/ym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, następujące zadanie:    

„Remont konserwatorski elewacji bocznej i tylnej kamienicy przy ul Podzamcze 14 / 

Straszewskiego 2 w Krakowie”, zwane dalej ,,Pracami”. Szczegółowy zakres prac został 

określony w kosztorysie ofertowym, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy i 

stanowi jej integralną część. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszelkie materiały bezpośrednio związane 

z wykonaniem prac. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, które zaangażuje do 

wykonania niniejszej Umowy posiadać będą odpowiednie prawem przewidziane 

kwalifikacje i uprawnienia, konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

3. Kierownikiem prac budowlanych będzie …………………., kierownikiem prac 

konserwatorskich będzie ……………………... 

4. Osoby wskazane w ust. 3 będą wykonywać powierzone im obowiązki osobiście. 

W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca 

będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla tych osób. Zastępcy 

ustanowieni w ten sposób muszą posiadać nie niższe uprawnienia i doświadczenie 

zawodowe niż osoby wskazane w ust. 3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie 

Zamawiającego o zamiarze zmiany osób wskazanych w wykazie osób uczestniczących 

w wykonywaniu zamówienia, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich 

uprawnień oraz informacji na temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem 

zmiany. 

5. Ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie. Zgoda 

zostanie wyrażona, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

6. Wykonawca wykona powyższe prace siłami własnymi. 

 

§ 2 Terminy realizacji 

1. Strony uzgadniają termin rozpoczęcia Prac przewidzianych do realizacji w 2025 r. po 

podpisaniu niniejszej umowy.  

2. Strony uzgadniają termin zakończenia Prac do dnia  ……………….. , termin zakończenia 

I etapu prac do dnia ………………………………. 

3. Przedłużenie terminu zakończenia Prac może nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przy czym okres przedłużenia nie może 

przekroczyć czasu trwania siły wyższej oraz czasu niezbędnego do usunięcia jej 

skutków, 

b) ograniczeń organizacyjnych uniemożliwiających dostęp do terenu Prac niezależnych 

od Wykonawcy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego 

o wszelkich zaistniałych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na przekroczenie 

terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Prace będą wykonywane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Prace nie będą 

prowadzone w niedziele i święta kościelne. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie netto całości przedmiotu umowy wynosi:  ………………..  powiększone 

o należny podatek VAT  … %, co daje wartość wynagrodzenia brutto:  

……………………………  (słownie:  ……………………………………………….) 

Wynagrodzenie netto I etapu prac wynosi:  ………………..  powiększone o należny podatek 

VAT  … %, co daje wartość wynagrodzenia brutto:  ……………………………  (słownie:  

……………………………………………….) 

2. Prace objęte  nin. umową  są  współfinansowane: 

a) przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ze środków Narodowego Funduszu 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, 

b) ze środków własnych Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone fakturami częściowymi do wysokości 

90 % zaawansowania prac potwierdzonymi protokołem komisji konserwatorskiej oraz 

fakturą końcową VAT wystawioną po wykonaniu całości prac i po dokonaniu końcowego 

odbioru prac przez komisję konserwatorską bez zastrzeżeń.  

4. Należność Wykonawcy przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

5. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

6. W przypadku,  wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych 

wynikłych wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy lub rozszerzenia zakresu prac,  strony ustalą ich zakres, wartość i warunki 

wykonania w trybie Aneksu do niniejszej Umowy.  

 

§ 4 Obowiązki  Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonać prace zgodnie z umową i przekazać Zamawiającemu w terminie umownym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z dołożeniem należytej 

staranności uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne. 

3. Przekazanie sprawozdania z prac w 3 egzemplarzach w terminie do trzech miesięcy po 

zakończeniu prac. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innych dokumentów 

potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności o wartości co najmniej 2.000.000,- zł. W przypadku posiadania 

polisy, której okres obowiązywania wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do jej wznowienia, przed upływem terminu jej ważności, na 

wymaganych w nin. umowie warunkach, na okres obowiązywania zawartej umowy 

i przedłożenia jej Zamawiającemu. 

 

§ 5 Obowiązki Zamawiającego  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania niezbędnych informacji koniecznych do 

wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

2. Dokonywanie niezbędnych  uzgodnień podczas realizacji. 

3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić teren prac w uzgodnionym obustronnie terminie. 
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4. Wskazanie i udostępnienie miejsca dostępu do źródła wody i energii elektrycznej (230V), 

(380V). Zamawiający obciąży Wykonawcę z tytułu zużycia wody, energii elektrycznej.  

5. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

6. Odbiór protokolarnie prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 

8. Zwołanie komisji konserwatorskiej na wniosek Wykonawcy do 7 dni od daty zgłoszenia. 

 

§ 6 Odbiór 

1. Odbioru prac dokonują upoważnieni przedstawiciele stron.  

2. Z czynności odbioru sporządzany będzie protokół częściowego lub końcowego odbioru, 

który winien zawierać wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w trakcie odbioru. 

3. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru prac przez 

Zamawiającego od Wykonawcy. 

§ 7  Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela rękojmi na wykonane prace na okres …….. miesięcy i gwarancji na 

wykonane prace na okres …….. miesięcy liczone od daty protokolarnego 

bezusterkowego odbioru końcowego prac. 

2. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji, po pisemnym zgłoszeniu przez 

Zamawiającego,  Wykonawca będzie usuwał na swój koszt w terminie uzgodnionym 

między stronami (z uwzględnieniem możliwości technologicznych i warunków 

klimatycznych). 

3. W przypadku nie usunięcia zgłoszonej wady i usterki w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający na ryzyko Wykonawcy, ma prawo do usunięcia wady sam lub zlecając to 

innym podmiotom i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami w związku 

z usunięciem wady.  

§ 8 Kary umowne 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące kary 

umowne: 

1) za niedotrzymanie terminu zakończenia prac określonego w § 2 ust. 2 nin. Umowy, 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za każdy dzień zwłoki 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, 

2) za zwłokę w usunięciu wad Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za 

każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 3 ust. 1, 

3) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od 

Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1. 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu do umowy pod rygorem  

nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.  

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego oraz  jeden dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 



 

Zał. nr 8 do RKO 

 

 

……………………………       

 (Pieczęć Oferenta)         

 

 

 

Oświadczenie Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu pn.: „Remont konserwatorski elewacji bocznej i tylnej 

kamienicy przy ul Podzamcze 14 / Straszewskiego 2 w Krakowie” -  realizacja PWE, 

oświadczam że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym konkursie ofert. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………  

 Data i podpis Oferenta lub osób/y  

upoważnionej do reprezentowania Oferenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 



Zał. nr 9 do RKO 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

w celu związanym z konkursem ofert na   

„Remont konserwatorski elewacji bocznej i tylnej kamienicy przy ul Podzamcze 14 / 

Straszewskiego 2 w Krakowie” 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,  

informuję, że:   

administratorem danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach składanych przez 

Wykonawcę w konkursie ofert na „Remont konserwatorsko-budowlany elewacji bocznej i 

tylnej budynku narożnego Podzamcze 14/Straszewskiego 2 w Krakowie” -  jest Kapituła 

Metropolitalna w Krakowie, Wawel 3, 31-001 Kraków, 

 kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Zamawiającego jest 

możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: domykapitula@o2.pl, 

 dane osobowe, o których mowa w tiret pierwszym, przetwarzane będą na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z konkursem ofert pn.: „Remont konserwatorsko-

budowlany elewacji bocznej i tylnej budynku narożnego Podzamcze 14/Straszewskiego 2 

w Krakowie”,  

 odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja niniejszego konkursu ofert, 

 ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia całości 

prac przewidzianych do wykonania w niniejszym konkursie ofert, 

  obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób wymienionych 

w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez Oferenta w niniejszym 

konkursie ofert jest wymogiem związanym z udziałem w tym konkursie, 

 w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w oparciu 

o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie (stosownie do art. 22 RODO), 

 każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub 

innych dokumentach składanych przez Oferenta w konkursie ofert posiada:   

 na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy 

czym skorzystanie  przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 

lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą 

wyniku konkursu ofert, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z RKO, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

 na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO*; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

niniejszego konkursu ofert, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta 

osoba uzna, że przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy 

RODO, 

 żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych 

dokumentach składanych przez Oferenta w konkursie ofert, nie przysługuje:   

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawę prawną przetwarzania jej danych osobowych stanowi art. 

6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 


