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Projekt wspdifinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

PN

REGULAMIN SKtADANIA OFERT

zamowienia dla zadania:

KONTYNUACIJA REMONTU KONSERWATORSKIEGO KAMIENICY W ZAKRESIE ELEWACIJI FRONTOWEI,
IZOLACJI PIWNIC, STOLARKI OKIENNEJ | DZRWIOWEJ, DREWNIANEJ GALERII | ELEMENTOW KLATKI
SCHODOWEJ W KAMIENICY (a 958) PRZY UL. SAREGO 20 W KRAKOWIE.

1) Nazwa oraz adres zamawiajgcego.

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU SAREGO 20 W KRAKOWIE

Adres do korespondencji: Z.Z.N. HABENDA S.C. ul. Miechowity 15 31-475 Krakéw

2)  Tryb udzielenia zamdwienia.

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem

zasad rownego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystosci

3)  Opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia w niniejszym postepowaniu jest

REMONT KONSERWATORSKI KAMIENICY W ZAKRESIE ELEWACJI FRONTOWEJ,

IZOLACJI PIWNIC, STOLARKI OKIENNEJ | DZRWIOWEJ, DREWNIANEJ GALERII

| ELEMENTOW KLATKI SCHODOWEJ W KAMIENICY (a 958) PRZY UL. SAREGO 20 W KRAKOWIE.



Opis przedmiotu zamdwienia sktada sie z:

1.

Projekt 424/6740.2/2018 opracowany przez arch. Barbare Adamczyk

(Zatacznik 1)

2.

Program konserwatorski opracowany przez M.Chojkowskiego

(Zatacznik 1)

3.

przedmiar robot (Zatacznik 2)

Powyzsze prace nalezy wykonac zgodnie z:

1.Pozwoleniem konserwatorskim Nr 129/18. z dnia 19.Luty 2018 r. oraz Decyzjg Nr

424/6740.2/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 (Zatacznik nr.3)

2.

3.

Pozwoleniem na budowe Nr 424/6740.2./2018z dnia 17 kwietnia 2018, (Zatacznik nr.4)
Termin wykonania catosci zamowienia do 30 pazdziernik 2020 .

Termin zakoriczenia robét etapu 2019 ( elewacja frontowe i inne) do 30 pazdziernika 2019r.

Szczegotowy zakres prac zostanie ustalony w harmonogramie stanowigcym zatgcznik do

umowy

4)

Wykonywanie prac w 2020r uzaleznione jest od posiadania srodkéw finansowych
Zamawiajgcy wymaga, aby okres gwarancji wynosit co najmniej 60 miesiecy,
a okres rekojmi 36 miesiecy liczonych od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu
zamowienia .
W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Wykonawca wyliczy
wartos¢ tych prac w oparciu o nosniki cenotworcze (stawka za roboczogodzine ,
koszty ogdlne, zysk i inne narzuty) i ceny jednostkowe nie wyzsze niz w

kosztorysie ofertowym obejmujgcym zamowienie podstawowe.

. Wykonawca sktadajgcy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 60 dni

liczgc od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy odrzuci oferty z razgco niskg cena.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania powodow.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkéw.

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawecy, ktorzy spetniajg wymogi okreslone

w rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie



zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2187,z ) oraz w ustawie z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1332
a dotyczace posiadania wiedzy i doswiadczenia:

a)Wykonawca spetni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy w okresie dziatalnosci wykonat sitami wiasnymi, co najmniej:

-dwa zamodwienia w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji tynkowych

z wystrojem architektonicznym ,w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw
o wartosci zamdwienia co najmniej 300000,00 zt. brutto kazde.

Wykonaweca spetni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy w okresie dziatalnosci wykonat sitami wiasnymi, co najmniej:

-dwa zamoOwienia w zakresie robét izolacji pionowej i poziomej fundamentéw
w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw o wartosci zamdwienia co najmniej 80000,00

zt. brutto kazde.

Wykonawca spefni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy w okresie dziatalnosci wykonat sitami wiasnymi co najmniej :
jedna realizacje w zakresie renowacji lub rekonstrukgcji stolarki drewnianej
w obiektach wpisanych do rejestru zabytkdw o wartosci co najmniej 100000,00 zt
b) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

Wykonaweca spetni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, ze dysponuje osobami
ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji zadania posiadajg kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie i wyksztatcenie niezbedne do wykonywania prac objetych zamdwieniem.
Dotyczy to 0sdb przewidzianych do kierowania pracami / kierownik robot
budowlanych, kierownik prac konserwatorskich, zespot dyplomowanych
konserwatordw dziel sztuki. Wymagania w tym zakresie wynikajg z przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. 2017
poz.1332 / oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /tekst jednolity Dz. U .z 2017 r , p0z.2187.
Kierownik robét budowlanych winien posiadac aktualne zaswiadczenie

o cztonkostwie we wtasciwej izbie samorzagdu zawodowego oraz udokumentowac



nin. 5 letnie doswiadczenie w pracy na obiektach zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytkow.
c) posiadajg optacong polise potwierdzajacg, iz Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej o wartosci co najmniej 1000000,00zt.

Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg ,,spetnia — nie
spetnia", w oparciu o informacje zawarte w oswiadczeniach i dokumentach.
Z tresci zatgczonych dokumentdéw musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki

wykonawca spetnit.

5) Wykaz oswiadczen i dokumentdw, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu

a) wykaz wykonanych prac konserwatorskich w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania warunku wiedzy o doswiadczenia w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w okresie dziatalnosci

b) z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania, oraz zatgczeniem
dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie ze sztukg

budowlang i prawidtowo ukorniczone,

c) wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zamodwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie pracami konserwatorskimi wraz z informacja na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci, oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

Osoba przewidziana do kierowania pracami konserwatorskimi:

ktéra ukonczyta studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie
konserwacji i restauracji dziet sztuki lub konserwacji zabytkéw oraz ktéra po
rozpoczeciu studiéw drugiego stopnia lub po zaliczeniu szdstego semestru jednolitych
studidéw magisterskich przez, co najmniej 9 miesiecy brata udziat w pracach

konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,



prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum bedgcego
instytucjg kultury lub innych zabytkéw zaliczanych do jednej z kategorii, o ktérej mowa
w art. 14a ust. 2 Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Ponadto osoba kierujgca pracami konserwatorskimi powinna udokumentowac nin. 5
letnie doswiadczenie w pracy na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytkow.

Dokumenty i oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej muszg zostac ztozone w formie
oryginatow albo kopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

6). Sposdb przygotowania ofert.

6.1. Oferte nalezy napisac pismem czytelnym w jezyku polskim.

6.2. Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej dokumentacji
przetargowej oraz dotgczy¢ wszystkie wymagane dokumenty i oswiadczenia.

6.3. Dokumenty i oswiadczenia sktadajace sie na oferte powinny by¢ podpisane przez osobe
upowazniong do wystepowania w imieniu oferenta (uprawniong zgodnie z odpisem z
Krajowego Rejestru Sgdowego lub z zaswiadczeniem o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej albo przez osobe umocowang przez osobe uprawniong).

6.4. Poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafg osoby
upowaznionej.

6.5. Kazdy oferent moze ztozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte.

6.6. Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknietej kopercie. Koperta powinna by¢ opatrzona nazwg i

doktadnym adresem oferenta, zaadresowana na adres:

Z.Z.N. HBAENDA S.C. 31-475 Krakéw ul.Miechowity 15

oraz oznakowana:

OFERTA — KONTYNUACIA REMONTU KONSERWATORSKIEGO KAMIENICY W ZAKRESIE
ELEWACI FRONTOWEI, IZOLAQI PIWNIC, STOLARKI OKIENNEJ | DZRWIOWE],
DREWNIANE] GALERII | ELEMENTOW KLATKI SCHODOWE] W KAMIENICY (a 958) PRZY
UL. SAREGO 20 W KRAKOWIE.. Nie otwierac przed terminem sktadania ofert.

6.7. Oferenci zobowigzani sg ztozy¢ nastepujgce dokumenty oraz oswiadczenia;



6.7.1. Oswiadczenia i dokumenty wymagane w pkt 4 i 5 dokumentacji przetargowe].

6.7.2. Kosztorys ofertowy szczegdétowy opracowany zgodnie z przedmiarem i warunkami

techniczno- organizacyjnymi.

6.7.3. Informacja o podwykonawcach oraz o czesci zamowienia, ktorej wykonanie, oferent
zamierza powierzy¢ podwykonawcom w przypadku powierzenia przez oferenta czesci
zamowienia podwykonawcom.

6.7.4. Umowa spotki lub petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku sktadania oferty
wspolne;.

6.7.5. Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu oferenta, w przypadku gdy dokumenty
sktadajace sie na oferte podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania oferenta
(zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z zaswiadczeniem o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej).

6.7.6. Dowdd zarejestrowania dziatalnosci gospodarczej.

6.8. Petnomocnictwa, o ktérych mowa w pkt 6.7.4. i 6.7.5. powinny by¢ przedstawione w

formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

6.9. Ponadto zaleca sie spiecie na trwate wszystkich dokumentéw, zatgczenie spisu tresci

oferty, utozenie wszystkich wymaganych dokumentéw zgodnie z kolejnoscig podang w

specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

7)  Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

Biuro Z.Z.N. HABENDA S.C. Miechowity 15

Termin sktadania ofert uptywa 12.07. 2019 r. r. do godz. 10 Otwarcie ofert nastgpi tego samego
dnia 0 godz 10:15 w tym samym miejscu

Oferty ztozone po tym terminie zostang zwrdcone bez otwierania. Decydujgce znaczenie dla
oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty do:

a nie data jej wystania przesytkg pocztowa czy kurierska.

Oferty nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego i zaadresowac zgodnie

adresem podanym powyze;.



8)  Opis kryteridw, ktérymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteridw oraz sposobu oceny ofert.

8.1. Kazda oferta bedzie oceniana w skali od 0 do 100 punktéw.

8.2. Oferowana cena — 70 punktow.

W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Maksymalng ilos¢ punktow

otrzyma oferent, ktéry zaproponuje najnizszg cene, pozostali bedg oceniani wg nastepujacego

wzoru:

Najnizsza cena

x 100 pkt x waga kryterium

Cena badanej oferty
8.3 Doswiadczenie wykonawcy w wykonywaniu roboét izolacyjnych fundamentéw w obiektach
wpisanych do rejestru zabytkdw o wartosci 80000 zt brutto kazda z okresu ostatnich 5 lat — 15
punktow
W powyzszym kryterium oceniana bedzie ilo$¢ realizacji robét izolacyjnych fundamentow w
obiektach wpisanych do rejestru zabytkow wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
w tym okresie.
Maksymalng ilo$¢ punktéw otrzyma wykonawca, ktory wykonat najwiekszg ilosé
realizacji w powyzszym zakresie, pozostali bedg oceniani wg nastepujgcego wzoru;
llos$¢ realizacji robodt izolacyjnych fundamentéw w obiektach wpisanych
do rejestru zabytkow badanej oferty

x 100 pkt x waga oferty

Najwieksza ilos¢ realizacji e realizacji robdt izolacyjnych fundamentéw w obiektach
wpisanych do rejestru zabytkow
8.4 Doswiadczenie wykonawcy w wykonaniu remontdw konserwatorskich elewacji
tynkowych o wartosci 300000 zt brutto kazda w obiektach wpisanych do rejestru
zabytkdw z okresu ostatnich 5 lat — 15 punktow
W powyzszym kryterium oceniana bedzie ilo$¢ pojedynczych realizacji /Jumow/ dotyczgcych prac
elewacyjnych obejmujgcych w swym zakresie konserwacje elewacji tynkowych w obiektach
wpisanych do rejestru zabytkow wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym

okresie.



Maksymalng ilo$¢ punktéw otrzyma wykonawca. ktéry przedstawi najwieksza ilosc realizacji,
pozostali oceniani bedg wg nastepujgcego wzoru:
llo$¢ pojedynczych realizacji /Juméw/ dot. prac konserwatorskich elewacji tynkowych

w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw z badanej oferty

x 100 pkt x waga kryterium

Najwieksza ilo$¢ pojedynczych realizacji umdw/ dot. prac elewacyjnych obejmujgcych

w swym zakresie konserwacji elementow elewacji tynkowych w obiektach

wpisanych do rejestru zabytkow
Na potwierdzenie wykazania posiadanego doswiadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty
nalezy dotaczy¢ wykaz prac oraz referencje, wystawione przez zleceniodawcéw potwierdzajgce,

ze prace te zostaty wykonane nalezycie.

9). Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze

oferenta w celu zawarcia umowy.

9.1. Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest podpisa¢ umowe w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodng z warunkami zamodwienia wraz z zatgcznikami
oraz ztozong ofertg, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o
wyborze oferty.

9.2. Osoby reprezentujgce oferenta przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentow zatgczonych do oferty.

9.3 .Oferent przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiajgcemu uzgodniony Harmonogram
Rzeczowo- Finansowy, ktory stanowi¢ bedzie integralng czes¢ umowy oraz Plan BIOZ.

9.4 Oferent ztozy potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kserokopie optaconej polisy,

a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajgcego , ze Oferent jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ przedmiotu zamodwienia.

9.5.0ferent ztozy 2 dodatkowe egzemplarze kosztorysu ofertowego.

W zatgczeniu:

1. przedmiar robot — zatgcznik nr. 2



2. Pozwolenie Konserwatorskie — zatgcznik nr 3

3. Pozwolenie na budowe — zatgcznik nr.4

4. Wzor umowy realizacyjnej — zatacznik nr.5

5. Warunki techniczno-organizacyjne — zatgcznik nr.6

Do wgladu Program konserwatorski opracowany oraz projekt budowlany (Marcin Lepiarz

668334153, 124123364).

Zatgcznik nr.6
WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE

dla robdt objetych zamowieniem na KONTYNUACJA REMONTU
KONSERWATORSKIEGO KAMIENICY W ZAKRESIE ELEWACII FRONTOWE, IZOLACII PIWNIC,
STOLARKI OKIENNEJ | DZRWIOWEJ, DREWNIANEJ GALERII | ELEMENTOW KLATKI SCHODOWE]J
W KAMIENICY (a 958) PRZY UL. SAREGO 20 W KRAKOWIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres robot
. Przedmiotem robdt jest KONTYNUACJA REMONTU KONSERWATORSKIEGO
KAMIENICY W ZAKRESIE ELEWACJ)I FRONTOWEJ, IZOLACII PIWNIC, STOLARKI OKIENNEJ |
DZRWIOWEJ, DREWNIANEJ GALERII | ELEMENTOW KLATKI SCHODOWEJ W KAMIENICY (a
958) PRZY UL. SAREGO 20 W KRAKOWIE

1.2 Informacje o placu budowy
Plac budowy organizowany bedzie na zapleczu /podwoérzu/ budynku, lub w

Innym

wskazanym przez Inwestora.

B. Inwestor wskaze Wykonawcy na okres prac punkty poboru wody i energii w
obiekcie.

Koszty zabezpieczenia placu budowy w wodg i energi¢ elektryczng pokrywa
Inwestor.

Inwestor w ramach wtasnych §rodkow zapewni niezbedny nadzor autorski
projektanta .

1.3. Roboty towarzyszace
Swiadczeniom umownym podlegaja rowniez nastepujace roboty towarzyszace
1 specjalne, pomimo ze nie beda odregbnie wymienione w umowie realizacyjne; :
A. Roboty towarzyszace
a. Urzadzenie i likwidacja placu budowy .
b. Zabezpieczenie przed zniszczeniem drog komunikacyjnych / drogi, nawierzchnie/ ..
c Zabezpieczenie pomieszczen Inwestora przed dewastacjg mogacg mie¢ miejsce w
trakcie robot.
W razie uszkodzenia przy wykonywaniu prac wyposazenia stanowigcego
wlasno$¢ Inwestora , zatkania rur odptywowych , studzienek kanalizacyjnych ,
uszkodzenia uziomow , kabli elektrycznych itp Wykonawca pokryje wszelkie



koszty zwigzane z ich naprawa lub zakupem nowego wyposazenia.

d. Utrzymanie niezbgdnych do robot maszyn, sprzetu i narzedzi

e. Pomiary niezb¢dne do wykonania i rozliczenia robdt, wraz z dostarczeniem
niezbednych do tego przyrzadow lub sprzetu

f .Dzialania ochronne zgodne z przepisami i warunkami BHP, oraz planem BIOZ.

g. Przewo6z lub przenoszenie materialow, przestawianie sprzgtu w miejsca ich
wykorzystania.

h. Usuwanie z placu budowy na biezaco odpadéw i zanieczyszczen wynikajacych
z robot Wykonawcy .

Zabrania si¢ usuwania gruzu i innych odpadow do bedacych w dyspozycji Inwestora
pojemnikow i kontenerow .

1. Doprowadzenie wody 1 energii do punktow wykorzystania.

j. Utrzymanie drobnych urzadzen i narze¢dzi.

k. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w oparciu o przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego

B. Roboty i prace specjalne

a. Prowadzenie robdt zgodnie z regutami obowigzujacymi przy pracach
w obiektach zabytkowych 1 zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich

a w szczegolnosci:
- rozpoznanie stratygraficzne $cian 1 poszczegolnych detali,

b. Sporzadzenie i przedtozenie zamawiajagcemu planu BIOZ.

c. Przestrzeganie zatwierdzonego w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zbytkow
w Krakowie programu konserwatorskiego dla robot.

d. Wykonanie wszelkich zabezpieczen w obiekcie wymaganych przez Inwestora
wewnatrz i na zewnatrz budynku wynikajacych z bezpieczenstwa pracy i
potrzeb Inwestora.

e. Usuwanie wszelkich przeszkod zwigzanych z realizacja robdt w obiekcie

czynnym.

f. Prowadzenie wszelkich dziatah umozliwiajacych realizacje prac z
uwzglednieniem

warunkow atmosferycznych (opady wichury itp.), oraz zabezpieczenie
obiektu przed tymi warunkami.

g. Realizacja wszelkich niezbgdnych dziatah zwigzanych z ochrong i zabez-
pieczeniem instalacji na budowie i w obrebie robot, a w szczegdlnosci
urzadzen wyposazenia, przewodow, linii, kabli, anten itp. — w uzgodnieniu
z ich dysponentami lub wiascicielami

h. Sporzadzenie pelnej dokumentacji powykonawczej opisowej i fotograficzne;j
z przebiegu prac. Przekazanie w/w dokumentoéw w3 egz.+ 2 w wersji
elektronicznej Inwestorowi w chwili odbioru robot.

1.4. Informacje o wykonaniu robot
A. Przewidywana kolejno$¢ robot zgodnie z uzgodnionym z Inwestorem
harmonogramem robot.
B. Szczegodlne wymagania podczas wyk. robot:
Biezaca wspolpraca z Inwestorem w zakresie koordynacji robdt budowlanych .
C. Szczegolne utrudnienia w realizacji prac
Praca przy i w obiekcie czynnym — zachowanie ciszy 1 zapewnienie bezpieczenstwa .
D. Wszystkie $rodki produkcji niezbedne do realizacji prac dostarcza Wykonawca
na swoj koszt.
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1,5 Dokumenty odniesienia

Roboty wykona¢ na podstawie:

a. Zezwolenie konserwatorskie

b. Pozwolenie na budowe

c.. Projekt budowlany

d. Program Prac Konserwatorskich opracowany przez

e. Przedmiar robot

f. Polskie Normy Budowlane i aprobaty techniczne powotane w zastosowanych
do wyceny robot Katalogach Nakladow Rzeczowych okreslonych w przedmiarze.

g. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz szczegoétowa
specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robdt budowlanych podane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych okreslone w przedmiarze.

h.. Sporzadzony przez Wykonawce na podstawie informacji projektanta plan
BIOZ.

1. Zasady wiedzy technicznej.

1.6. Zestawienie rodzajow robot
Specyfikacja robot w przedmiarach inwestorskich

1.7. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z pozwoleniem na
budowe, zezwoleniem konserwatorskim i dokumentacja techniczna,
Dokumentacja
Przetargowa , niniejszymi warunkami techniczno-organizacyjnymi, zasadami
wiedzy
Technicznej oraz planem BIOZ.

1.8. OkresSlenia podstawowe
Stosuje si¢ okreslenia techniczne podane w Prawie Budowlanym, Polskich
Normach Budowlanych oraz w programie prac konserwatorskich i Katalogach
Naktadow Rzeczowych..

2. Materialy i wyroby
Materiaty 1 wyroby — dostawa wykonawcy wg. dyspozycji projektanta w
Projekcie Technicznym lub inne o nie gorszych parametrach technicznych
co w takim wypadku winien udokumentowa¢ wykonawca

3. Sprzet
Dobor sprzgtu niezbednego do realizacji prac — w gestii wykonawcy, przy
uwzglednieniu przez niego dostgpnosci miejsca robot.

4. Wykonanie robot

A. Technologia wykonania robdt — tradycyjna, ogdlnie stosowana w tego
rodzaju pracach, nie wymaga dodatkowych uscislen. Zakres wymaganych
przez Zamawiajacego czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia
podany jest w zatozeniach ogdlnych i1 szczegotowych KNR-6w lub innej
bazy normatywnej stanowigcej podstawe wyceny przedmiaru inwestorskie-
go, wymienionych tam Polskim Normom Budowlanym, , oraz przy
poszczegolnych tablicach katalogéw tej bazy.

B. Warunki potwierdzenia zgodno$ci wykonania robot :
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Biezaca kontrola inspektora nadzoru oraz projektanta.
C. Kolorystyka elewacji zgodna z kolorystkg zatwierdzong przez Komisj¢
Konserwatorska..

5. Kontrola jakosci.

A. W toku prac prowadzona bedzie biezaca kontrola inspektorska i
Projektanta.

B. Przy odbiorze koncowym, oraz na kazde zadanie inspektora nadzoru
podczas realizacji prac wykonawca winien przedstawic¢ swiadectwa
zgodnosci, atesty lub aprobaty techniczne na zastosowane materiaty
budowlane, ktore stanowi¢ beda nastgpnie/zatacznik do protokotu odbioru/.

4
6. Obmiar robot.
Zalozenia projektowe w_zakresie parametrow 1 ilosci robdt beda

weryfikowane

w toku realizacji prac do faktycznie wykonanych. .

7. Odbior robot.
Roboty odbierane beda etapami w oparciu o czgsciowe protokoty odbioru
/protokdt zaawansowania prac/ oraz koncowo po zrealizowaniu calo$ci prac.

8. Warunki platnosci.
Ptatno$¢ za roboty fakturami cze$ciowymi, do wartosci 80% kwoty umowne;,
zgodnie z postgpem prac a pozostate 20% ptatne beda po dokonaniu odbioru
koncowego.
Inne warunki platno$ci w zalaczonym wzorze umowy realizacyjne;.

Krakéw 2019 r.
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UMOWA N R...ccccccccccccccccccccese

zawarta w Krakowie pomigdzy :

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez
(nazwa, adres)

zw anymdalej Wykonawca, reprezentowanym przez :

(imig¢ i nazwisko, zajmowane stanowisko)

0 nastgpujacej tresci :

§1
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie publiCZne 0 Nazwie : yeeeeessrssecsecessees "
zgodnie z ofertg zdnia ................ wybrang w trybie konkursu ofert z zastosowaniem zasad réwnego

traktowania , uczciwej konkurencji i przejrzystosci , stanowigcg integralng czg$¢ nin. umowy.

2. Wykonawca wykona powyzZsze prace ...................... (nalezy wpisa¢ jeden ponizszych wariantow)

I. sitami wlasnymi.

4. Kserokopie umow z podwykonawcami stanowig zatacznik do niniejszej umowy.

5. Wprowadzenie dodatkowych podwykonawcow, zmiana zakresu realizowanych przez nich prac oraz
modyfikacja innych warunkéw umownych w tym zakresie wymaga pisemnego uzgodnienia z
Zamawiajacym, w formie aneksu do nin. umowy.

§2
1. Prace zostang wykonane zgodnie z:
- Projekt " ............. " opracowany przez
-. Program konserwatorski opracowany przez
- Pozwoleniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw Nr........ Z dnia ........... T
- Pozwoleniem na budowg Nr ............ z dnia ............ .. r.

2. Powyzsza dokumentacja stanowi zatacznik do niniejszej umowy.
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§3

d) Nadzor nad realizacja robot sprawuje zamawiajacy, w imieniu ktérego inspektorami nadzoru
inwestorskiego beda :
a) ds. budowlanych - mgr inz. Adam Stota

2. Wykonawca wskazuje, ze :

a) kierownikiem budowy (robot budowlanych) bedzie .............coooiiiiiiiii
b) kierownikiem zespotu konserwatorskiego bedzie ...............oiiiiiinl,

3. Oswiadczenie stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania budowsg (robotami budowlanymi)
przez kierownika budowy (robot) Wykonawca przekaze zamawiajagcemu na 8 dni przed
przekazaniem
placu budowy Wykonawcy.

4. W przypadku niemoznosci wykonywania obowiazkéw na budowie przez osoby wskazane w ust. 2
Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez inne osoby posiadajace kwalifikacje i

doswiadczenie
zawodowe nie nizsze niz osoby, ktore majg by¢ zastapione. Propozycje w tym zakresie Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji. Zmiany te wprowadzone zostang do umowy w formie aneksu.

§4

1. Wykonawca przedlozy - nie p6zniej niz w terminie do 8 dni przed przekazaniem placu budowy
plan bioz oraz harmonogram robot, ktory po zaakceptowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie zatgcznik do nin. umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy (przedmiot prac) w terminie do

Termin ten jest rownocze$nie terminem rozpoczecia prac.

Ustala si¢ termin zakonczenia prac etapu 2019 na 31.10. 2019 r, a kolejny do konca pazdziernika 2020,
w zalezno$ci od posiadanych $rodkow finansowych

§5

1. Sposéb postepowania z materiatami uzyskanymi z demontazu lub rozbiorki bedzie kazdorazowo
uzgodniony z inspektorem nadzoru w ciggu 7 dni od daty ich pozyskania (decyduje data wpisu do
dziennika budowy).

2. W przypadku niemoznosci wykorzystania tych materiatow przez Zamawiajacego - Wykonawca
obowiazany jest do ich wywiezienia na wysypisko lub do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity:

Dz. U. z2007r. nr 39, poz. 251, ze zm.).
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§6

1. Prace objete nin. umowa finansowane bede ze Srodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytkow Krakowa przez Spoteczny Komitet Odnowy Zabytkéw Krakowa, zgodnie
z Uchwatanr ...... /2018 z dnia ........ 2018r. SKOZK, poz..... Planu Odnowy Zabytkéw Krakowa
na 2019 rok. oraz  Gminy Miejskiej Krakow i srodkéw wlasnych
Platnikiem faktur za te prace bedzie Zamawiajacy.

Nalezno$¢ wykonawcy uregulowana zostanie ze sSrodkow NFRZK przekazanych Zamawiajgcemu
oraz

na jego konto:
Zamawiajacy nie jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP :................... REGON : ...

zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wysytania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznione;j
do odbioru faktur.

Faktury winny by¢ adresowane nastepujaco :

§7

1. Do obowiazkéw Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia umownego, nalezy w szczegdlnosci :

a) wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja oraz

warunkami

realizacji okre§lonymi w decyzjach administracyjnych, o ktérych mowa w § 2 nin. umowy,

zasadami

wiedzy technicznej i konserwatorskiej oraz Dokumentacja Przetargowa, w terminach okreslonych
W niniejszej umowie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie zamowienia, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.
Odpowiedzialnosci tej nie wylgcza ani nie ogranicza wykonanie czes$ci robot przez

podwykonawcow.

b) opracowanie planu bioz,

¢) dostarczenie materiatow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy, tacznie z rusztowaniem, wraz z wymaganymi prawnie atestami i certyfikatami
na zastosowane materialty budowlane i wyroby,

d) dostarczenie medidw na plac budowy ze zrodel wskazanych przez Zamawiajacego i ich
opomiarowanie do rozliczenia z Zamawiajacym,

e) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi pracami
towarzyszacymi i poniesienie kosztow organizacji robot niezbednych w celu realizacji przedmiotu
umowy,

f) ochrona mienia, przestrzeganie przepisOw p.poz., bhp, ochrony §rodowiska i wykonanie

niezbednych
zabezpieczen w tym zakresie,

g) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej o ile wymagaja tego odrgbne przepisy,

h) prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostgpnianie jej uprawnionym organom,

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach + na nosniku

elektronicznym),

j) nie p6zniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen

zawiadomienie Zamawiajgcego o terminie ich przeprowadzenia,
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k) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych niezwtocznie po ich wykonaniu i przed przystagpieniem do nastgpnych
prac pod rygorem nie zaptacenia za roboty niesprawdzone i nie odebrane,
1) najpdzniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru dorgczenie zamawiajagcemu :
- inwentaryzacji geodezyjnej o ile wymagaja tego odrebne przepisy,
- dokumentacji budowy,
- dokumentacji powykonawczej, w tym szczegodlnie kosztorysu powykonawczego
- instrukcji konserwatorskiej uzywania przedmiotu umowy,
- gwarancji producentow na wyroby,

1) zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do
zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad i niedorobek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

m) ubezpieczenie dzialalnosci gospodarczej od odpowiedzialno$ci cywilnej (zgodnie z wymogami

Dokumentacji Przetargowe;j).
n) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wykona projekt organizacji
ruchu i1 uzyska odpowiednie zezwolenia na zaj¢cie pasa chodnika
2. Pozostale, poza wymienionymi w niniejszej umowie, prawa i obowigzki Zamawiajacego,
Wykonawcy, inspektora nadzoru i kierownika budowy okresla Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, ze zmianami).

§8

1. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swodj koszt tablicg informacyjng zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz tablice zgodna w wymogami okreslonymi w ,,Regulaminie dziatan w
zakresie informacji o wykorzystaniu srodkow z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow
Krakowa”, przyjetym Uchwalg Prezydium Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkow Krakowa
nr 6/2011 z dnia 15.02.201 1r.

2. Tablice winny by¢ umieszczone na terenie prowadzonych prac w terminie do 7 dnia po ich
rozpoczeciu
a usuni¢te najwczesniej na 3 dni przed ich zakonczeniem .

§9

W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W protokole nalezy ponadto podaé przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich
zabezpieczenia

oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§10

1.Stwierdzenia stopnia zaawansowania prac w trakcie ich realizacji dokonuje inspektor nadzoru przy udziale

Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu powykonawczego.. Protoko6t zaawansowania prac podpisany
przez

Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy, przedstawicieli podwykonawcdw, inspektora
nadzoru

inwestorskiego jako przedstawiciela Zamawiajacego jest podstawg dla Wykonawcy do wystawienia
faktury

przejsciowe;.

2. Odbioru etapu lub calosci prac dokonuja upowaznieni przedstawiciele posiadajacy pelnomocnictwa
do
odbioru ze strony Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcow oraz
przy udziale przedstawicieli organow wladzy budowlanej i konserwatorskiej, w ciagu 10 dni od daty
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zakonczenia etapu lub cato$ci prac, zgtoszonego na pismie przez Wykonawce i wpisu do dziennika
budowy dokonanego przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru.

3. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokot, ktory winien zawiera¢ wszystkie uwagi i
ustalenia poczynione w toku odbioru.

4. Protokot odbioru podpisany przez strony, o ktérych mowa w punkcie 2, zamawiajacy dorgcza
Wykonawcey w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi dat¢ odbioru obiektu (robot)
przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Odbior robdt wykonanych przez podwykonawce w
obiekcie nastgpuje z chwilg odbioru tego obiektu przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia roboét, niewltasciwego
wykonania robét Iub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

6. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy decyzje Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow sg wigzace dla wszystkich stron niniejszej umowy.

7. Odbior dzieta, dokumentacji powykonawczej i kazdej innej od Wykonawcy, jezeli wigza si¢ z nig
prawa

autorskie, jest rownoznaczny z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do
tych

dokumentacji i dzieta.

§11

1. Wynagrodzenie umowne brutto za prace okre§lone niniejszag umowa wynosi . .
........................ .zt
(stownie
ZEOTYCI & oottt ettt st et e et e e ta e et b e b e e b e e b e e b e e b e e b e erbeerbeertensaenres ),
zgodnie z oferta stanowiacg zatacznik do nin. umowy. .
2. Zaroboty nie wykonane, jako zbgdne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
dokumentacja przetargowa wynagrodzenie nie przystuguje.

3. W powyzszym wynagrodzeniu wynagrodzenie brutto podwykonawcow ................ceevvevennnnn.
(nazwa i adres podwykonawcy)
WYNOST «.vviriiiiinnannnnns zh (stownie zIotych ... ).

§ 12
1. Prace obj¢te nin. umowg finansowane bede ze srodkow Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytkow Krakowa przez Spoteczny Komitet Odnowy Zabytkéw Krakowa, zgodnie

z Uchwata nr ...... /2017 z dnia ........ 2017r. SKOZK, poz..... Planu Odnowy Zabytkow Krakowa
na 2017 rok do wysokosCi ......ccceeeveeeeannnne zt oraz $rodkéw finansowych Zamawiajacego w
wysokosci

1. Rozliczenie prac dokonywane bedzie fakturami VAT wystawianymi wedlug stopnia ich
zaawansowania
/ nie wiegcej niz do wysokosci 80 % wartosci umownej/ plus pozostata nalezno$¢ rachunkiem koncowym
na podstawie kosztorysoéw powykonawczych.
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2. Podstawa wystawienia faktury VAT jest odbidr prac przez Zamawiajacego ze stwierdzeniem stanu
zaawansowania prac wg pozycji kosztoryséw ofertowych i zaakceptowanie tresci protokotu
odbioru.

Zaktacznikiem do protokotu odbioru koncowego prac jest dokumentacja, o ktorej mowa w § 7.1.1
nin. Umowy. Niezbednym jest dotgczenie kosztorysu powykonawczego calosci wykonanych prac.
Brak tych zalacznikow wstrzymuje zaplate faktury koncowe;.

§13

1. Ustala si¢ terminy regulowania naleznosci do 30 dni, liczac od dnia wptywu kompletnej (prawidtowe;j)
faktury do Zamawiajacego.

2. Za date zaptaty rachunku przyjmuje si¢ potwierdzenie przyjgcia do realizacji polecenia przelewu przez
bank Zamawiajacego.

1) TSR
4. Nalezno$¢ Podwykonawey ...........ccevvvvnnen (poda¢ nazwe i adres) przekazywana bedzie
bezposrednio

N2 jego KONTO NI «..ovvitiii it IV ettt e e

§ 14

1 Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i trwato§¢ wykonanych prac oraz przekazany
mu przedmiot umowy.

2 Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
ich zaniechaniem.

3 W przypadku stwierdzenia nieterminowego, niezgodnego z harmonogramem lub niewtasciwego
wykonywania prac objetych nin. umowg przez Wykonawce - Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania terminu dodatkowego, uzgadniania nowego
harmonogramu i naliczy¢ kary umowne.

4 W zwiazku z odstgpieniem Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy — zastrzega on sobie
prawo dochodzenia odszkodowania, za straty zwigzane z nieterminowym lub niewtasciwym
wykonywaniem prac.

5 Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od umowy z jego winy.

6 Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie prac ustala si¢ nastgpujace kary umowne :
a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia prac, okreslonego w § 4 nin. umowy Wykonawca
zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwloke w usunigciu wad Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,
¢) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy lub odstgpienia od umowy przez
Wykonawcg z przyczyn lezacych po jego stronie - Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego.
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7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstapienia od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, chyba Ze odstgpienie
Zamawiajgcego od umowy wynika z istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy, bez prawa naliczania kary
Zamawiajacemu i dochodzenia odszkodowania z tytulu odstgpienia od umowy.

8. Jezeli naliczone przez strony kary umowne nie pokryja poniesionej szkody - stronom przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych prawa cywilnego.

9. Okolicznosci i przyczyny lezace po stronie Wykonawcy, ktore spowoduja nie wydanie decyzji o
uzytkowaniu przez wlasciwy organ administracji traktowane beda jako wady wykonawstwa.

§ 15
W przypadku zwtoki Zamawiajagcego w dostarczeniu dokumentacji zamiennej lub w usunig¢ciu wad
dokumentacji - Wykonawca ma prawo zazada¢ zmiany umownego terminu zakonczenia prac.

§ 16
Wykonawca udziela na wykonane prace gwarancji jakosci na okres . . .... . miesiecy, liczac od daty
protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 17
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma

wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytulu rekojmi za wady wygasaja zgodnie z oferta po uptywie .......

miesiecy liczac od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi — Zamawiajacy moze :
a) zada¢ usunigcia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej ,
¢) w przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy bez dodatkowego
wezwania moze dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt .
Wykonawca obcigzony zostanie kwotg usunigcia wad..

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do
usuni¢cia —Zamawiajacy moze :

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

- obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
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estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wilasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniklej z op6znienia.

Bieg terminu, po uptywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytulu rgkojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Wykonawcy i podwykonawcow w dniu zakonczenia przez Zamawiajacego
czynnosci odbioru przedmiotu umowy. Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejat przedmiot

umowy
do eksploatacji (uzytkowania) bieg terminu po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu

rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przejecia przedmiotu do eksploatacji (uzytkowania).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie terminu, o ktérych
mowa w ust. 3 jezeli reklamowali wade przed uplywem tego terminu. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasaja w ciggu roku od dnia ujawnienia wady.

Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w
wyniku zaniechania czynno$ci przez Wykonawce — Zamawiajacy ma prawo dochodzié
odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody.

§ 18

Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i
tablic
informacyjnych bez uzgodnienia z zamawiajacym..

§ 19
1. Zakazuje si¢ dokonywania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na

pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Strony umowy uzgadniaja:
a) ustalenia z narad roboczych, komisji przegladu i odbioru, jezeli dotycza sposobu wykonania
umowy,
majg wplyw na termin realizacji, moga powodowaé¢ zmiany wynagrodzenia umownego, majg moc
wigzaca po zatwierdzeniu protokoldw koniecznosci formutujacych te ustalenia przez osoby
upowaznione do reprezentowania i podejmowania decyzji majatkowych kazdej ze stron niniejszej
umowy. Protokoty koniecznosci podpisane przez wszystkie strony umowy stanowig podstawe
sporzadzenia aneks6w do niniejszej umowy lub przeprowadzenia dodatkowych postepowan
przetargowych przez zamawiajacego,
b) cato$¢ korespondencji mi¢dzy stronami winna by¢ prowadzona w formie pisemnej i
przekazywana
na adres siedziby stron, a przekazanie korespondencji droga faxowa lub e-mailowa potwierdzone
niezwlocznie na pismie,
¢) w pozostatych sprawach dotyczacych rozwigzywania biezacych probleméw dopuszcza si¢
przekazywanie korespondencji mi¢dzy stronami faxem.

§ 20
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Wszelkie zmiany tresci nin. umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu do nin. umowy pod
rygorem niewaznosci.

§21
1. Ponadto, postanowienia nin. Umowy mogg zosta¢ zmienione, w sytuacji :

a) Wystapienia konieczno$ci zmiany terminu realizacji robot ze wzgledu na:

e nicterminowe przekazanie przez Zamawiajgcego frontu robot,

e zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktéorym mowa w § 2 umowy,

e konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,

e zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania robot,

o site wyzszg.

b) Wystagpienia konieczno$ci zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w

§ 2 umowy (ze wzgledu na mozliwosci Zamawiajacego w zakresie zabezpieczania

$rodkow finansowych na wykonanie umowy),

c) Wystapienia konieczno$ci zmiany zakresu umowy, a jezeli te zmiany spowoduja konieczno$¢
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — rowniez obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, z

zastrzezeniem, ze zmiana zakresu nie moze wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu umowy zawarte

w Dokumentacji Przetargowej - ze wzgledu na :

2. przedstawienie przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnej propozycji zmian, ktéra w
razie przyjgcia : przyspieszy ukonczenie robot, obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego
na wykonanie lub utrzymanie rob6t, poprawi sprawnos¢ lub zwigkszy wartos¢ ukonczonych
robot, w inny sposob bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

3. wprowadzenie robot zamiennych wynikajacych z przepisow art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt 4b)
ustawy Prawo budowlane o wartos$ci nie przekraczajacej wartosci okreslonej za tozsamy zakres
w ofercie Wykonawcy.

d) Wystapienia koniecznosci zmiany zakresu rzeczowo-finansowego umowy w sytuacji zmiany
technologii prowadzenia prac, wynikajacej ze stanu zachowania substancji zabytkowej,
ujawnionego w trakcie realizacji umowy, ktory odbiega od stanu zalozonego w opisie
przedmiotu zamowienia.

2. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty w sytuacji :

a) zmiany przepiséw powodujacych koniecznos¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamowienia (dotyczy to rowniez zmiany przepisow prawnych w zakresie
podatku od towarow i ustug VAT),

b) zmiany nazwy zadania,

¢) zmiany o0sob reprezentujacych Strony w przypadku zmian organizacyjnych, zmiany oséb

realizujacych zadanie pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialy wymagania okreslone w
umowie,
d) zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych - dopuszcza si¢ mozliwosc¢
wprowadzania innych, nieistotnych, zmian postanowien nin. Umowy w stosunku do tresci oferty,
na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

§22

1. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
je na oddzielne zamdwienie, przy czym wyliczenie warto$ci tych robot musi by¢ oparte na cenach
jednostkowych i nosnikach cenotworczych (stawka za roboczogodzine, koszty ogdlne, zysk i inne
narzuty) przyjetych w ofercie Wykonawcy z dnia ........c.cceeeenenee. dla zamowienia podstawowego.
Dopuszcza si¢ stosowanie cen jednostkowych materiatdw na podstawie cen §rednich wedhug
cennika SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy udzielenie zamowienia dodatkowego.

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych prac konserwatorskich w asortymencie
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nie wystepujacym w zamowieniu podstawowym — warto$¢ tych prac wyliczona bedzie w oparciu o
nos$niki cenotworcze z oferty podstawowej i ogolnie dostgpne cenniki dla robot konserwatorskich.

2. Zamowienie dodatkowe poprzedzone bedzie negocjacjami pomi¢dzy Stronami.

§ 23
W przypadku sporu strony ustalaja, Ze rozstrzygat go bedzie Sad wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego..

§ 24

W sprawach nieuregulowanych nin. umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego, ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

§ 25

Umowa wigze Strony z dniem jej podpisania.

§ 26

Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Krakow, dnia ......ccceeevvnnnene

Zalaczniki :

- oferta wykonawcy z dnia ......

- umowy z podwykonawcami

- dokumenty i pozwolenia okreslone w § 2.1 umowy
- plan bioz

- harmonogram rzeczowo-finansowy

— warunki techniczno- organizacyjne
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OZKr.5142.1520.2017.UL Krakéw, dnia

129 /48

POZWOLENIE Nr ......
Malopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw
na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robét budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z2017 r. poz. 1257), art. 36 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z art.89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkaml (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1446 z
pozn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, ¢, e oraz § 13 i § 14 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskichbprzy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
rob6t budowlanych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2017 roku (data wptywu: 29.12.2017 r.) zlozonego
przez Pania Barbare Adamczyk jako pelnomocnika Wspdlnoty Mieszkaniowe;j
Nieruchomosci ul. Jézefa Sarego 20 w Krakowie reprezentowanej przez Czlonkéw Zarzadu
Pana Witolda Stanczyka i Pana Konrada Puchalskiego (pelnomocnictwo z dnia 16.10.2017 r.)
w sprawie wydania pozwolenia Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na
realizacje zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na remoncie i dociepleniu $cian
zewnqtrznych budynku od strony podworka, hydroizolacji zewngtrznej $cian piwnic,
remoncie i wymianie czqsc1 stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie elementéw wnetrza
klatki schodowej, rozbiorce i budowie galerii od podwoérka, budowie instalacji wewngtrznej
elektrycznej w zakresie projektowanych kamer i o$wietlenia elewacji frontowej, remontu
elewacji kamienicy przy ul. Sarego 20 w Krakowie,

pozwala si¢
na wykonanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robét budowlanych
polegajacyh na remoncie i dociepleniu $cian zewngtrznych budynku od strony podworka,
hydroizolacji zewnetrznej $cian piwnic, remoncie i wymianie czgsci stolarki okiennej i
drzwiowej, remoncie elementéw wnetrza klatki schodowej, rozbiorce i budowie galerii od
podwérka, budowie instalacji wewngtrznej elektrycznej w zakresie projektowanych kamer i
o$wietlenia elewacji frontowej, remoncie elewacji kamienicy przy ul. Sarego 20 w Krakowie
w oparciu o przediozony projekt budowlany pn.: ,,Remont i docieplenie $cian zewngtrznych
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, rozbiérka i budowa galerii od podworka oraz
instalacja wewnetrzna elektryczna w zakresie proj. kamer i oswietlenia elewacji frontowe;j.
31-047 Krakéw, ul. Sarego 20,dz. Nr 32/2 obr. 3 jew. Srédmiescie” opracowany przez mgr
inz. arch. Barbare Adamczyk z zespolem w kwietniu 2017 roku oraz przedlozong
dokumentacje pn.: ,,Program konserwatorski dotyczacy prac renowacyjnych na elewacji
kamienicy mieszkalnej przy ul. J. Sarego 20 w Krakowie” opracowana przez mgra Marcina
Chojkowskiego w marcu 2017 roku, ,,Program konserwatorski dotyczacy prac renowacyjnych
w obrebie klatek schodowych, budynku gtéwnego i oficyny kamienicy mieszkalnej przy ul. J.
Sarego 20 w Krakowie” opracowang przez mgra Marcina Chojkowskiego w marcu 2017 roku
z nastepujacymi warunkami:
- kolorystyka elewacji zostanie ustalona komisyjnie z przedstawicielemtut. Urzedu w oparciu
o badania stratygraficzne,
- wymieniana stolarka okienna i drzwiowa winna zachowa¢ ksztalt, podziat, proporcje, detal,
rysunek istniejacej zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej,
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- przy pracach ziemnych winien by¢ zapewniony nadzér archeologiczny z zastrzezeniem, ze
w przypadku natrafienia na historyczne struktury Inwestor przeprowadzi badania ratownicze
(na prowadzenie nadzoru archeologicznego nalezy uzyska¢ w tut. Urzedzie pozwolenie
konserwatorskie).

I. Naktada sie obowiazek kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi
przez osoby wskazane we wniosku o wydanie tego pozwolenia tj.:

1. Imie, nazwisko i adres osoby prowadzacej prace konserwatorskie, prace restauratorskie:
mgr. Marcin Chojkowski, 31-444 Krakéw, ul. Ogrodnicza 16, zasw. PSOZ nr 271/94

2. Imie. nazwisko i adres osoby kierujacej robotami budowlanymi:

Lechostaw Prajs, Krakow, o$.Centrum D 2/765

3. Imie. nazwisko i adres osoby wykonujacej nadzér inwestorski:

Ryszard Witek Krakéw, ul. Spotdzielcow 15/93

II. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

III. Termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2020 r.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowiazan do
przestrzegania nastepujacych warunkéw:

1. Wnioskodawca zobowiazany jest do zawiadomienia Matopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow
o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robét budowlanych z 7-
dniowym wyprzedzeniem;

2. Wnioskodawca zobowiazany jest do zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o terminie podjecia okreslonych czynnosci zwiazanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed
rozpoczeciem tych czynnosci;

3. Whnioskodawca zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robét budowlanych;

4. Wnioskodawca zobowiazany jest do dokonywania odbioru czesciowego i koncowego wykonanych prac
konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robot budowlanych z udziatem Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow po zawiadomienia o ich terminie z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem;

5. Wnioskodawca jest zobowiazany dostarczy¢ Matopolskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw do
celéw archiwalnych, w terminie do trzech miesiecy od dnia odebrania prac konserwatorskich, prac
restauratorskich oraz rob6t budowlanych jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej opracowanej przez
osobe odpowiedzialna za wykonanie odpowiednio prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robét
budowlanych, obrazujacej przebieg prac i zawierajaca opracowanie ich wynikéw w spos6b umozliwiajacy
identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosei, uzytych materialéw oraz dokonanych
odkry¢, oraz zawierajacej okreslenie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w
pozwoleniu prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robot budowlanych. Drugi egzemplarz
dokumentacji bedzie w posiadaniu wiasciciela zabytku (lub jego uzytkownika).

. UZASADNIENIE

Kamienica przy ul. Sarego 20 w Krakowie zostata wzniesiona w XIX wieku. Ze wzgledu na
walory architektoniczne, urbanistyczne i kulturowe jest wpisana do rejestru zabytkow pod
numerem A-958. Lezy w obrebie uk{adu, urbanistycznego tzw. ,nhowe miasto” wraz z
historycznymi  przedmiesciami: Laka Sw. Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polami
Kazimierzowskimi wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A-1273/M decyzja z dnia
18 lipca 2011 roku. Usytuowana jest na obszarze uznanym za pomnik historii ,,Krakow —
historyczny zespél miasta” zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8.09.1994 roku. Tut. Urzad wydajac niniejsze pozwolenie z nalezyta uwaga przeanalizowat
ponownie catos¢ materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie i stwierdzit zasadnos¢
przestanek przy wydawaniu niniejszego pozwolenia, na ktére shuzy odwotanie. Tak wige, po
zapoznaniu sie z dokumentacja j.w. oraz.analiza materialdéw dotyczacych przedmiotowej
inwestycji - tut. Urzad stwierdza, iﬂz"“zaggésﬁpfbljgktowanych robot jest dopuszezalny ze
stanowiska konserwatorskiego i zgodny -z pizepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, i tym samym orzeka jak w sentencji.

>R
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POUCZENIE
1. Matopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw moze zarzadzi¢ uzupenienie lub zmiang zakresu i sposobu
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robot budowlanych jezeli:
1. prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robot budowlanych nie sa prowadzone prawidtowo, zgodnie
z warunkami okreslonymi w pozwoleniu innymi szczegdlowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;
2. prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robot budowlanych nie zostaly rozpoczete w
przewidzianym terminie;
3. ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla zabytku.
1I. Stwierdzenie, ze prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robot budowlanych prowadzone sa
niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane nieprawidiowo spowoduje na podstawie art. 43, art. 44 lub
art. 45 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
miedzy innymi zarzadzenie:
1. wstrzymania prowadzonych prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robét budowlanych;
2. usuniecia na koszt wnioskodawcy zaistniatych nieprawidtowosci.
III. W mysl art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe
albo zgloszenia — w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postepowania administracyjnego,
stuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw w
Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za poSrednictwem Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ( Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie, ul. Kanonicza
24, 31-002 Krakéw ) w terminie 14 dni od dnia doreczenia pozwolenia stronie.

Zymuja:

x P. Barbara Adamczyk, 30-023 Krakéw, ul. Mazowieca 96/9 (petnomocnik Wspdlnoty
Mieszkaniowej Nieruchomosci ul. Jézefa Sarego 20 w Krakowie) + 4 egz. proj. bud. + 2 egz.
programu konserwatorskiego do elewacji +2 egz. programu konserwatorskiego do klatek schodowych
1 x a/a + 1 egz. proj. bud. + 1 egz. programu konserwatorskiego do elewacji +1 egz. programu
konserwatorskiego do klatek schodowych

~
2
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-3.6740.2.370.2018.JUR Krakéw 17 kwietnia 2018r.

DECYZJA Nr 424/6740.2 /2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 23.03.2018r. SOS Nr: 40366015

Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na wykonanie
robot budowlanych

Inwestor:  Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Sarego 20 w Krakowie
ul. Sarego 20, 31-047 Krakow
reprezenfowana przez petnomocnika
Paniq Barbare Adamczyk, ul. Schweitzera 19/38, 30-695 Krakow;

nazwa i rodzaj obiektu badz robét budowlanych oraz adres calego zamierzenia budowlanego:
»Remont i docieplenie scian zewnetrznych  budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
czesciowg wymiang i remontem stolarki, rozbiorkq i budowq galerii od podworka, hydroizolacjg
Scian zewnetrznych piwnic, remontem elementéw klatki schodowej oraz instalacjg wewnetrzng
elektryczng w zakresie projektowanych kamer i oswietlenia elewacji frontowej budynku przy

ul. Sarego 20 w Krakowie — dz. nr 32/2 obr.13 Srédmiescie”. Teren inwestycji obejmuje dzialki nr
32/2,32/1i 162 obr. 3 — Srédmiescie w Krakowie.

kat. obiektu : XIII

autor projektu budowlanego : mgr inz. arch. Barbara Adamczyk
uprawniona do projektowania w specjalnosci architektonicznej, nr uprawnien: 394/88, wpisana na liste
cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP pod numerem MP-0051.

Z zachowaniem nastepujacych warunkow - zgodnie z trescia art.36 ust.1 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy
Prawo Budowlane:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych:

e  prowadzenie prac ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenistwa ludzi i mienia,

a) nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0sob trzecich;

b) prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami
BHP;

¢) po zakonczeniu robdt budowlanych teren nalezy uporzadkowag;

d) zgodnie z pozwoleniem nr 179/18 z dnia 19.02.2018 r. znak OZKr.5142.1520.2017.UL
wydanym przez Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zobowiazuje sig
Inwestora :

e kolorystyka elewacji zostanie ustalona komisyjnie z przedstawicielami urzgdu
konserwatorskiego w oparciu o badania stratygraficzne;

e wymieniana stolarka okienna i drzwiowa winna zachowa¢ ksztalt, podzial, proporcje, detal,
rysunek istniejacej zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej;

e przy pracach ziemnych winien by¢ zapewniony nadzér archeologiczny z zastrzezeniem, ze w
przypadku natrafienia na historyczne struktury inwestor przeprowadzi badania ratownicze
(na prowadzenie nadzoru archeologicznego nalezy uzyska¢ w urzedzie konserwatorskim
pozwolenie konserwatorskie).
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2. Inwestor zobowiazany jest do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust.1
pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
budowlanego (Dz.U. z 2001r. Nr 138 poz.1554).

3. Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia
prac ziemnych zwigzanych z inwestycja.

4. Kierownik robét jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie
w widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz ogtoszenie, zawierajace dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

UZASADNIENIE
o Inwestor zlozyl o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza decyzja
o Teren objety wnioskiem podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Obszaru "Stradom" zgodnie z UCHWALA NR XCII1/2443/18 RADY
MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. i lezy w rejonie oznaczonym jako
MW/U.3 - Teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej.

° Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Obszaru "Stradom" , a takze wymaganiami ochrony srodowiska.

o Projekt zagospodarowania dziatki jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

. Projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia
i sprawdzenia oraz informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

o Projektant i sprawdzajacy dolgczyli do projektu budowlanego o$wiadczenie o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o Projekt budowlany jest wykonany przez osoby uprawnione.

o Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci na dziatkach nr 32/2,32/11162 obr.3 Krakéw
Srédmiescie.

° Matopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Krakowie pozwoleniem nr 179/18 z dnia

19.02.2018 1. znak OZKr.5142.1520.2017.UL zezwolit na wykonanie prac konserwatorskich,
prac restauratorskich oraz budowlanych polegajacych na remoncie i dociepleniu scian
zewnetrznych budynku od strony podwérka, hydroizolacji zewnetrznej $cian piwnic,
remoncie i wymianie czeéci stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie elementow wnetrza
klatki schodowej, rozbidree i budowie galerii od podwérka, budowie instalacji wewnetrznej
elektrycznej w zakresie projektowanych kamer i o$wietlenia elewacji frontowej, remoncie
elewacji kamienicy przy ul. Sarego 20 w Krakowie.

° Kamienica przy ul. Sarego 20 w Krakowie wpisana jest do rejestru zabytkdéw pod numerem
A-958. Lezy w obrebie ukfadu urbanistycznego oraz zespotu zabudowy Kazimierza w obrebie
tzw. ,nowego miasta” wraz z historycznymi przedmiesciami: Laka Sw. Sebastiana,
Podbrzeziem oraz Polami Kazimierzowskimi wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem
A-1273/M oraz na obszarze uznanym za pomnik historii ,,Krakéw — historyczny zespot

miasta” zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 08.09.1994r.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy prawo wniesienia odwolania do Wojewody Malopolskiego za
posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydzial Architektury i Urbanistyki UMK, Rynek
Podgérski 1, 30-533 Krakdw, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W odwolaniu od decyzji strony mogq zlozyé wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania, skladajgc stosowne oSwiadczenie organowi, ktdry decyzje wydal, nie péiniej niz w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania przed dorgczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostainig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.
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Zezwolenie niniejsze nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej
(Dz. U.z 2016 r. poz. 1827 tj.).

Otrzymuj3:

1.Wsp6lnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Sarego 20 w Krakowie, ul. Sarego 20,
31-047 Krakéw, na rece petnomocnika Pani Barbary Adamczyk, ul. Schweitzera 19/38,
30-695 Krakows;.

2. Pan Henryk Gaertner — GD&K Consulting Sp. Z o0.0., ul. Mogilska 65/740, 31-545 Krakow,

3. ZIKiT, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw,

4. Aa.

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Powiat Grodzki .ul. Wielicka 28A, Krakéw + 1 egz. PB.,

¢j decyzji w terminie

2. Rejestr centralny UMK w/m.,
3.  Wydziat Podatkéw i Optat UMK, Al. Powstania Warszawskiego 10, Krakéw, i tryl W
4. MWKZ, ul. Kanonicza 24, Krakéw. ostateczna w dniu .

Krakéw, dnia .-

Pouczenie:

pismie:
1) oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajqce sporzqdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowq (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajqce
przyjecie obowiqzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym
mowa w  art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane;
3) informacje zawierajgcq dane zamieszczone w ogloszeniu, o kidrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapié po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie
14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane). Przed przystqpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje
o0 pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on
zaliczony do kategorii: 'V, IX-XVI, XVII (z wyjqtkiem warsztatéw rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni
samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (= wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe,
chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw),
XXIV (= wyjgtkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjqtkiem jazow, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych
oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystqpi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych
pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego (zob.
art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystqpic¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uZytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowq kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
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Zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do Uchwaly Nr LXII917/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku tj. Regulaminem
Utrzymania Czystosci i Porzqdku na terenie Gminy Miejskiej Krakow, wiasciciel nieruchomosci oraz wykonawca robdt jest
zobowigzany do utrzymania czystosci i porzqdku na terenie budowy.
Art. 3 ust. 4 Regulaminu naktada obowigzek usuwania najpézniej w terminie 3 dni odpadéw powstatych w wyniku remontu
lokalu.

Art. 11 Regulaminu obliguje wiasciciela nieruchomosci do usuwania biota, Sniegu, lodu i innych zanieczyszczeh z czesci
nieruchomosci udostepnionej do uzytku publicznego oraz z wydzielonej czesci drogi publicznej przeznaczonej do ruchu
pieszego - chodnika potozonej bezposrednio przy granicy nieruchomosci.
Art. 34 ust. 1 pkt 6 ppkt a) f) oraz i) Regulaminu zabrania wrzucania odpadoéw ogélnobudowlanych do pojemnikéw i workéw
przeznaczonych do selektywnej zbidrki ( wapna, cementu, farb, lakierow, Srodkéw chemicznych i niebezpiecznych, szkta
budowlanego, puszek i pojemnikow po farbach i lakierach).
Zgodnie z art. 35 Regulaminu kontrolg i egzekwowanie jego przepisow powierza sig Strazy Miejskiej Miasta Krakowa,
upowaznionym pracownikom Urzedu Miasta Krakowa oraz innym Jjednostkom wiasciwym ds. gospodarki komunalnej i
ochrony Srodowiska
Art. 35 Regulaminu kontrole i egzekwowanie jego przepiséw powierza Strazy Miejskiej Miasta Krakowa, upowaznionym
pracownikom Urzedu Miasta Krakowa oraz innym jednostkom wtasciwym ds. gospodarki komunalnej i ochrony Srodowiska.
Zgodnie z art. 81a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zmianami) do wejscia na
teren budowy w celu wykonywania czynnosci kontrolnych majq takze organy nadzoru budowlanego lub osoby dziatajqce zich
upowaznienia.

Art. 5 ust 2. ustawy o Utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 250)
okresla, ze wykonywanie obowiqzkéw z zakresu zapewnienia utrzymania czystosci i porzqdku na terenie budowy nalezy do
wykonawcy robot budowlanych.
Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie drdg przez pojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykrocze# (Dz.U. z 2016r.
poz., 1094) kto zanieczyszcza droge publiczng lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzg w
okolicznosciach, w ktérych moze to spowodowaé niebezpieczeristwo lub stanowi¢ utrudnienie w ruchu drogowym, podlega
karze grzywny do 1500 ztotych albo karze nagany.
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	Plac budowy organizowany będzie na zapleczu /podwórzu/ budynku, lub w innym
	Założenia projektowe w zakresie parametrów i ilości robót będą weryfikowane
	w toku realizacji prac do faktycznie wykonanych. .


