Regulamin konkursu ofert (zwany dalej RKO) w postepowaniu pn.
»Remont konserwatorski elewacji kamienicy
przy ul. Karmelickiej 50/Grabowskiego 2 w Krakowie”

1. Informacje o Zamawiajacym:
Janina Mendys-Gatti
ul. Karmelicka 50, 31-128 Krakow

2. Tryb udzielenia zaméwienia:
Zgodnie z:
Zasadami finansowania prac w obiektach zabytkowych ze $rodkéw Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa, przyjetymi Uchwatg nr 6/2016 Prezydium Spolecznego
Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa z dnia 17 czerwca 2016 r., ze zmianami oraz Planem
rzeczowo-finansowym odnowy zabytkéw Krakowa na rok 2020 ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa.
Niniejsze postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert z zachowaniem
zasad rownego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystosci.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych

3. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn. Remont konserwatorski elewacji
kamienicy przy ul. Karmelickiej 50/Grabowskiego 2 w Krakowie (ar wpisu do rejestru
zabytkow A-1041).
Przedmiot umowy bedzie dzielony na poszczegdlne etapy prac, ktorych szczegélowe terminy
i zakresy dostosowane bedg przez Strony do mozliwosci finansowych Zamawiajgcego,
a wynikajagcych miedzy innymi z pozyskanych $rodkéw dotacyjnych. W przypadku nie
uzyskania dotacji zakres prac moze zostaé zmniejszony i dostosowany do posiadanych
$rodkéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania dalszego prowadzenia
i finansowania prac.
Caloéciowy zakres prac do wykonania podany jest w zataczniku nr 1 do niniejszego RKO;
przy czym zakres prac na 2020 rok oznaczony jest jako I rok realizacji PWE, zakres prac do
wykonania w roku nastepnym oznaczony jest jako II etap realizacji PWE.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie zatgcznikami nr 2 do niniejszego RKO .
Pozwoleniem Nr 618/18 z dnia 05.06.2018 r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w oparciu o ,Program prac konserwatorskich” autorstwa Pana mgr Marka
Sawickiego
oraz
Decyzja Nr 76/6740.3/2018 z dnia 23.08.2018 r. Prezydenta Miasta Krakowa w oparciu
0 ,,Projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji” autorstwa Pana mgr inz. arch.
Stanistawa Habowskiego.
W niniejszym konkursie ofert Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert réwnowaznych,
a wszelkie towary okreslone w ww. dokumentacji, pochodzace od konkretnych producentow,
okre$laja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢
towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
i Zamawiajgcego.

4.  Termin wykonania zamoéwienia:
I etapu prac: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 pazdziernika 2020 r.
IT etapu prac: do 30 pazdziernika 2021 1.

5.  Warunki udzialu Oferenta w konkursie ofert, wykaz o$wiadczen/dokumentéw jakie
nalezy dolaczyé do oferty celem potwierdzenia spelniania tych warunkéw oraz opis
sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunkow:
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W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Oferenci, ktorzy posiadaja odpowiednie doswiadczenie,

dysponujg osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamoéwienia, posiadajgcymi

kwalifikacje konieczne do realizacji zaméwienia oraz znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej

i finansowej zapewniajacej wykonanie przedmiotu zamowienia, j.:

1) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 3 prace o podobnym
poziomie trudnoéci do przedmiotowego w obiektach wpisanych do rejestru tj. prace
polegajace na remoncie konserwatorskim ceglanej elewacji z elementami sztukaterii
o warto$ci kazdego pojedynczego zamdwienia minimum 200.000,- zt brutto.

Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 1 Oferent zobowigzany jest zalgczy¢ do oferty

wykaz prac (wg zatgcznika nr 3 do RKO); przy czym Oferent zobowigzany jest dotgczy¢ do

oferty dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie tych prac.

2) dysponujg kierownikiem prac konserwatorskich, ktéry spelnia nastepujace warunki:
posiada wyksztatcenie 1 praktyke¢ lub uprawnienia do wykonywania prac
konserwatorskich, potwierdzone stosownym za$wiadczeniem lub praktyks, zgodnie
z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
posiada co najmniej 5-letnig praktyke zawodowa w petnieniu funkcji kierownika prac
konserwatorskich, a w okresie ostatnich 5lat pelitl role kierownika prac
konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw przy co najmniej
2 pracach zwigzanych z remontem konserwatorskim ceglanej elewacji z elementami
sztukaterii o wartos$ci kazdego pojedynczego zamoéwienia minimum 200.000,- zt brutto,

3) dysponujg kierownikiem budowy, ktéry spelia nastgpujace warunki: posiada
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie kierowania robotami
budowlanymi oraz posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy
zabytkach nieruchomych zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, posiada aktualne zaswiadczenie o cztonkostwie we wiasciwej
izbie samorzadu zawodowego, posiada co najmniej S-letnig praktyke zawodowa
w pelieniu funkeji kierownika budowy w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow,
aw okresie ostatnich 5 lat pelnit role kierownika budowy w obiektach wpisanych do
rejestru zabytkéw przy co najmniej 2 pracach zwigzanych z remontem konserwatorskim
ceglanej elewacji z elementami sztukaterii o wartosci kazdego pojedynczego zamowienia
minimum 200.000,- zt brutto.

Na potwierdzenie warunk6w opisanych w pkt 2 oraz 3 Oferent zobowigzany jest wskazaé

w ofercie z imienia i nazwiska osoby, ktore beda petnity ww. funkcje przy realizacji

przedmiotu zamdwienia, ich posiadane uprawnienia oraz do$wiadczenie, w zakresie

pozwalajagcym na ocene spelniania wyzej opisanych warunkéw. Ponadto wymaga si¢ aby

Oferent dolgczyl pisemne zobowigzania oséb majacych pemni¢ te funkcje, ze w razie

wyboru jego oferty, osoby te podejmg si¢ pelnienia funkcji kierownika prac

konserwatorskich oraz kierownika budowy (wzdr zobowigzania stanowi zatacznik nr 4 do

RKO).

Dla potwierdzenia do$wiadczenia kierownika prac konserwatorskich oraz kierownika

budowy z okresu ostatnich 5 lat przy co najmniej 2 pracach zwigzanych z remontem

konserwatorskim ceglanej elewacji z elementami sztukaterii o wartosci kazdego
pojedynczego zamo6wienia minimum 200.000,- zt brutto Oferent winien zalgczy¢ do oferty
wykaz wg zatacznika nr 5 do RKO.

4) posiadajg optacong polise potwierdzajaca, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci o wartosci co najmniej
1.000.000,- zt.

Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 4 Oferent zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty

kopie polisy wraz z dowodem jej optacenia.

5) nie zalegajg z uiszczaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne oraz nie
zalegajg z optacaniem podatkéw i oplat.
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Na potwierdzenie warunkéw opisanych w pkt 5 Oferent winien przedstawi¢ stosowne
zadwiadczenia z oddziatu ZUS/KRUS oraz Urzedu Skarbowego wystawione nie wcze$niej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

6) inne dokumenty, ktére Oferent winien dolgczy¢ do oferty:

a) aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub za$wiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej (ewentualnie wydruk z CEIDG), wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania oferty,

b) kosztorys ofertowy obejmujacy cato$¢ prac okre§lonych w przedmiarze robot
sporzadzony w oparciu o ten przedmiar — zal. nr 1 do RKO, z podziatem na I'i II etap
prac,

¢) formularz ofertowy — zat. nr 6 do RKO,

d) pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Oferenta, w przypadku gdy dokumenty
skladajgce sie na oferte podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Oferenta
(zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego lub z zaswiadczeniem o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej),

¢) of$wiadczenie o wypetnieniu obowiazkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - zgodnie z trescig zatacznika nr 8 do RKO - w celu wypelnienia
obowigzkéw, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie zRODO,
o ktérych mowa w ust. 18 RKO.

Zaleca sic zalgczenie spisu tresci oferty, ulozenie wszystkich wymaganych dokumentéw
zgodnie z kolejnoscig podang w RKO - za wyjatkiem formularza ofertowego, ktéry powinien
stanowi¢ pierwsza strone oferty - oraz ponumerowanie wszystkich stron.

Oferenci, ktorzy nie przedtoza dokumentéw i o$wiadczen potwierdzajacych spetnianie
wymaganych warunkéw udziatu w konkursie podlega¢ begda wykluczeniu z udziatu w nim.
Oferte Oferenta wykluczonego uwaza si¢ za odrzucong i nie bedzie ona podlegata ocenie.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Oferentéw wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonych dokumentow. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze jest to korzystne
dla Zamawiajgcego, to moze wystgpi¢ do Oferenta o uzupelnienie brakujacych lub
budzacych watpliwosci dokumentéw oraz wystgpi¢ o dokumenty potwierdzajgce
prawidtowos¢ ztozonych o$wiadczen.

Wszystkie powyzsze dokumenty winny byé skladane w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Oferenta - po$wiadczenie winno zawieraé
zapis odreczny lub w formie pieczgei "'za zgodno$¢ z oryginatem".

Ocena spelnienia warunkéw dokonana bedzie na podstawie przedlozonych przez Oferenta
dokumentéw/o$wiadczen opisanych powyzej wedtug zasady ,,spetnia / nie spetnia”.
Zamawiajacy nie dopuszeza do niniejszego postgpowania Oferentéw wystepujacych wspdlnie
(konsorcjum).

6. Informacja na temat mozliwo$ci powierzenia przez Oferenta wykonania cz¢sci lub
calo$éci zamowienia podwykonawcom:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$é powierzenia przez Oferenta wykonania czesci
niniejszego zamowienia podwykonawcom.

7.  Wymagania dotyczace r¢kojmi i gwarancji:
Minimalny okres trwania rekojmi wynosi 5 lat oraz minimalny okres trwania gwarancji
wynosi 5 lat - liczone od momentu protokolarnego odbioru prac bez zastrzezen.

8. Odrzucenie oferty, uniewaznienie postgpowania:
Zamawiajacy odrzuci ofert¢ Oferenta, jezeli:
— jej tre$¢ nie bedzie odpowiadata tresci RKO,
— brak jest wptaconego przez Oferenta wadium,
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9.

10.

11.

12.

— jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej  konkurencji W  rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

— zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

— zawiera bledy w obliczeniu ceny,

— bedzie niekompletna tzn. jezeli oferta nie bedzie zawierata wszystkich wymaganych
i wymienionych w RKO zatacznikéw, dokumentow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania bez podania przyczyny,
zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru oferty. W przypadku uniewaznia lub
zamkniecia postgpowania bez dokonania wyboru oferty Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu
Oferentom kosztow udzialu w postepowaniu (za wyjatkiem wniesionego przez Oferenta
wadium).

Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Oferentami
oraz przekazywania dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania si¢ z Oferentami:

1) zasady i formy przekazywania o$wiadczen, wnioskow i innych: wszelkie o§wiadczenia,

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajagcy i Oferenci przekazujg tylko
i wyltgcznie pisemnie do Zamawiajacego na adres:

Biuro Rachunkowe JOTA, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Krakéw z dopiskiem:

,dotyczy remontu konserwatorskiego elewacji kamienicy przy ul. Karmelickiej
50/Grabowskiego 2 w Krakowie”.

2) Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Oferentami:

- w sprawach merytorycznych: Pan Stanistaw Habowski — tel. 888 456 273,
- w sprawach proceduralnych i formalnych: Pani Teresa Chaim tel. 797 018 7335.

3) Wyjasnienie tresSci RKO: Zamawiajacy udzieli wyjasnienia w sprawie RKO jezeli

zapytanie wpltyneto do Zamawiajacego na co najmniej 5 dni przed terminem sktadania
ofert. Zamawiajacy przekaze tez wyjasnienia wszystkim Oferentom, ktérzy pobrali
zatgezniki do RKO bez ujawniania zrédta zapytania.

4) Modyfikacja tresci RKO: w uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze, przed

uptywem terminu sktadania ofert, zmodyfikowaé tre§¢ RKO. Wprowadzone w ten
sposéb modyfikacje, uzupehienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany termindéw,
przekazane zostang wszystkim Oferentom, ktdrzy pobrali zataczniki do RKO. Wszelkie
modyfikacje, uzupelnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminéw, jak
roéwniez pytania Oferentdw wraz z wyjasnieniami stajg si¢ integralng czescig RKO
i bedg wigzace przy sktadaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowigzania Oferenta odno$nie
wezeéniej ustalonych terminéw bedg podlegaly nowemu terminowi. Jezeli
wprowadzona modyfikacja treSci RKO prowadzi do zmiany tresci ogloszenia,
Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin skladania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w ofertach.

Termin wizji lokalnej:
Zamawiajgcy nie wyznacza terminu wizji lokalne;.

Termin zwigzania z oferta:

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Oferent pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Przygotowanie oferty: Oferent moze ztozy¢ jedna ofertg, w formie pisemnej w jezyku
polskim, pismem czytelnym. Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi
Oferent. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy skladane wraz

hAd

lb Projekt wspdtfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa



13.

14.

2)

z oferta wymagaja podpisu o0s6b uprawnionych do reprezentowania Oferenta
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wlasnorecznie znak, z ktérego mozna
odczyta¢ imie i nazwisko podpisujacego, a jezeli ten znak jest nieczytelny lub nie
zawiera pelnego imienia i nazwiska to znak musi by¢ uzupelniony napisem (np.
w formie pieczgci), z ktérego mozna odczytaé imie i nazwisko podpisujacego.
Wszelkie kopie sktadanych dokumentéw winny by¢ potwierdzone przez Oferenta za
zgodnos$¢ z oryginatem. Oferta powinna zawieraé wszystkie wymagane dokumenty,
zalgczniki i inne dokumenty, o ktérych mowa w tresci niniejszego RKO. Dokumenty
winny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiajgcego wzorami (zatgcznikami), zawiera¢ informacje i dane okreslone w tych
dokumentach. Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisujgcej oferte. Wszystkie strony oferty powinny byé spigte
(zszyte) w sposob trwaty, zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.
Sposéb zaadresowania oferty: oferte nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystej, zamknigte]
kopercie/opakowaniu, w sposéb gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci oraz
zabezpieczajacy jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie
zawierajace oferte winno by¢ zaadresowane do Zamawiajgcego na adres podany
w ust. 1 niniejszego RKO 1 opatrzone nazwg zadania, doktadnym adresem Oferenta
oraz 0znaczone w sposob nastepujacy:

»Oferta - Remont konserwatorski elewacji kamienicy przy ul. Karmelickiej
50/Grabowskiego 2 w Krakowie.

Nie otwiera¢ przed 08.07.2020, godz. 16.00"

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku ktérejkolwiek z wymaganych informacji.

Miejsce i termin skladania ofert:

1)

2)
3)

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 08.07.2020 r. do godz. 15.45 w Biurze Rachunkowym
JOTA, ul. Mazowiecka 21 (parter), 30-019 Krakéw, w godzinach otwarcia biura.
Zamawiajgcy bedzie badat tylko te oferty, ktore wpltyng do Zamawiajacego do dnia
08.07.2020 1. do godz. 15.45 do Biura Rachunkowego JOTA, ul. Mazowiecka 21, 30-
019 Krakéw. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma
data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka
pocztowsg czy kurierska.

Oferent moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.
Oferty zostang publicznie otwarte w Biurze Rachunkowym JOTA, ul. Mazowiecka 21
(parter), 30-019 Krakéw w dniu 08.07.2020 r. o godz. 16.00. Podczas otwarcia ofert
jest mozliwos$¢ udziatu przedstawicieli Oferentdw, ktérzy ztozyli oferty. Otwierajac
oferty Zamawiajgcy poda nazwe/nazwisko Oferenta, jego adres, ceng (brutto), termin
wykonania, okres gwarancji na roboty oraz warunki ptatnosci podane w ofercie.

14. Wymagania dotyczgce wadium:
Wadium nie jest wymagane.

Opis sposobu obliczania ceny:

1)

2)

3)
hA4
4

Cena oferty musi uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia okreslonym w nin. RKO.
Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) winna wynika¢ z kosztorysu ofertowego
zakaczonego do oferty. Kosztorys winien zawieraé wszystkie pozycje z przedmiaru
prac, wszystkie koszty dodatkowe wynikajace z dokumentacji, warunkéw
wykonania i odbioru prac, zalecen i opinii udostgpnianych przez Zamawiajgcego,
wszystkie pozostate koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca okresli cene realizacji zaméwienia poprzez wskazanie w formularzu
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15.

oferty ceny brutto, ktora zawiera zardwno koszty zwigzane z realizacjg zamowienia,
jaki i podatek VAT okre$lony zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug.

4) Cena musi by¢ podana i wyliczona w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku

5)

(zasada  zaokraglenia: ponizej 5 nalezy koncéwke poming¢, powyzej lub
réwne 5 zaokragli¢ w gore).
Cena oferty winna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN).

Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert:

1)
2)

Oferty beda oceniane w skali od 0 do 100 punktow.
Kryteria oceny ofert:
a) Oferowana cena — waga 70 % (max. 70 pkt)
W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Maksymalng ilos¢
punktéw otrzyma Oferent, ktory zaproponuje najnizsza ceng, pozostali bedg oceniani
wg nastepujgcego wzoru:

Najnizsza cena / Cena badanej oferty x 100 x 70 %
b) Doswiadczenie Oferenta — waga 20% (max. 20 pkt)
Ocenie bedg podlegaly wykonane przez Oferenta i poparte referencjami prace
w obiektach  wpisanych do rejestru zabytkéw polegajace na remoncie
konserwatorskim ceglanej elewacji z elementami sztukaterii o wartosci kazdego
pojedynczego zaméwienia minimum 200.000,- zt brutto. Oceniane bedzie na
podstawie wykazanego doswiadczenia Oferenta z ostatnich 5 lat przy tego rodzaju
pracach (wg zatacznika nr 3 do RKO): za kazde potwierdzone (ponad wymagane)
do$wiadczenie Oferenta w tym zakresie otrzyma on 5 punktow, lgcznie nie wigcej
jednak niz 20 punktdw.
¢) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 5 % (max. 5 pkt)
Ocenie bedzie podlegato wykazane przez Oferenta do§wiadczenie kierownika budowy
w petnieniu funkcji kierownika budowy w obiektach wpisanych do rejestru zabytkoéw
w okresie ostatnich 5 lat przy pracach polegajgcych na remoncie konserwatorskim
ceglanej elewacji z elementami sztukaterii o wartosci kazdego pojedynczego
zamdwienia minimum 200.000,- zt brutto. Obliczane bgdzie na podstawie zalgcznika
nr 5 do RKO w nastepujgcy sposob: tgczna wartos¢ prac o podobnym charakterze
nadzorowanych przez kierownika budowy o wartosci pojedynczego zamdéwienia min.
200.000,- zt brutto / 200.000,- zt. Za kazde pelne 200.000,- zt. Oferent otrzyma 20
punktéow. Ilo$¢ otrzymanych punktéw — jednak nie wigcej niz 100 - zostanie
pomnozona przez 5 % wagi kryterium,
d) Doswiadczenie kierownika prac konserwatorskich — waga 5 % (max. 5 pkt)
Ocenie bedzie podlegato wykazane przez Oferenta do$wiadczenie kierownika prac
konserwatorskich w petnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich w obiektach
wpisanych do rejestru zabytkéw w okresie ostatnich 5 lat przy pracach polegajgcych
na remoncie konserwatorskim ceglanej elewacji z elementami sztukaterii o wartosci
kazdego pojedynczego zamdwienia minimum 200.000,- zt brutto. Obliczane bgdzie na
podstawie zalgcznika nr 5 do RKO w nastepujacy sposob: laczna warto$¢ prac
o podobnym charakterze nadzorowanych przez kierownika prac konserwatorskich
o wartosei pojedynczego zamoéwienia min. 200.000,- zt brutto / 200.000,- zt. Za kazde
petne 200.000,- zt. Oferent otrzyma 20 punktéw. Ilo$¢ otrzymanych punktéw — jednak
nie wiecej niz 100 - zostanie pomnozona przez 5 % wagi kryterium

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty jezeli jej cena wydaje si¢ razaco
niska w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i budzi watpliwosci Zamawiajacego co do
mozliwosci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
przez Zamawiajgcego, po uprzednim zwrdceniu si¢ do Oferenta o udzielenie wyjasnien.
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16.

17.

18.

Oferta, ktéra uzyska najwyzsza ocene koncowg zostanie uznana za najkorzystniejsza.
Pozostate oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z iloscig uzyskanych punktéw. Realizacja
zamOwienia zostanie powierzona Oferentowi/Wykonawcy, ktérego oferta uzyska
najwyzsza ilos¢ punktow.

W przypadku rdwnej ilosci punktéw zostanie wybrana oferta z nizszg cena.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych.

Informacja o formalnoS$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelmione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia: umowa w sprawie realizacji
zamOwienia zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci
niniejszego RKO oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiajacy niezwlocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentow, ktorzy ztozyli oferty o wyborze
Wykonawcy. O miejscu 1iterminie podpisania umowy Zamawiajgcy powiadomi
wybranego Oferenta/ Wykonawce.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest podpisa¢ umowe
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, zgodng z RKO oraz zlozong oferts,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy
podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg dokumenty potwierdzajgce ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé
z dokument6éw zalgczonych do oferty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego prac oraz
ewentualnego etapowania i zmiany terminu zakonczenia prac. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ negocjacji cen w stosunku do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej
Umowy:

Wzér umowy stanowi zat. nr 7 do RKO.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo§¢ istotnych zmian postanowieni umowy, jezeli
konieczno$¢ zmian bedzie nastepstwem zmian przepiséw wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajacym a innymi niz Oferent/ Wykonawca stronami, w tym instytucjami
nadzorujacymi realizacj¢ projektu, w ramach ktdérego realizowane jest zamowienie,
atakze w sytuacji, gdy z przyczyn niedajacych sie przewidzie¢ w momencie podpisania
umowy konieczna stanie si¢ modyfikacja specyfikacji zamawianych ustug.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas trwania umowy nastgpi odpowiednia
zmiana ceny brutto umowy (kwota netto umowy pozostanie bez zmian).

Obowiazki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO:

1) Ilekro¢ w niniejszym RKO jest mowa o RODO, nalezy przez to rozumieé:
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

2) Oferent ubiegajac si¢ o udzielenie niniejszego zamoéwienia jest zobowigzany do
wypelnienia wszystkich obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem
w konkursie. Do obowigzkéw tych nalezg m.in. obowigzki wynikajagce z RODO,
w szczegblnosdci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
oséb fizycznych, ktoérych dane osobowe dotycza i od ktérych dane te Oferent
bezposrednio pozyskal. Ponadto Oferent zobowigzany jest wypetni¢ obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktorych dane
przekazuje Zamawiajgcemu i ktorych dane posrednio pozyskal, chyba ze ma
zastosowanie co najmniej jedno z wylgczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, ze Wykonawca wypelnil ww. obowigzki informacyjne oraz
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ochrony prawnie uzasadnionych intereséw osoby trzeciej, ktérej dane zostaly
przekazane w zwigzku z udziatem Oferenta w konkursie ofert, Zamawiajacy wymaga
zlozenia przez Oferenta wraz z oferta o$wiadczenia o wypelnieniu obowigzkéw
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z trescig
zatgcznika nr 7 do RKO.

Zamawiajacy informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w zwigzku z realizacja
niniejszego konkursu ofert. Szczegdtowa klauzula informacyjna stanowi zalgcznik
nr 9 do RKO.

Zatgczniki:

U BB i RO

przedmiar robot,

programy prac oraz pozwolenia,

do$wiadczenie Oferenta,

zobowiazanie kierownika budowy, kierownika prac konserwatorskich,

doswiadczenie kierownika budowy, kierownika prac konserwatorskich,

formularz ofertowy,

wzOr umowy,

wzor o$wiadczenia wymaganego od Oferenta w zakresie wypelnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

9. klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu
zwigzanym z niniejszym konkursem ofert.
A
Krakéw, dnia 17.06.2020 r. o B
{-‘ = | { .J; ),.“} [lr'
Ouwy Mol (90
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Przedmiar robét - 1 oK realiziqi pROE

Remont konserwatorski elewacji frontowej i naroznej kamienicy przy ul.
Karmelickiej nr 50 w Krakowie wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A-1041

Obiekt lub rodzaj rob6t: Remont konserwatorski elewacji.
Inwestor: Janina Mendrys Gatti krakéw ul. Karmelicka nr 50.

Jednostka opracowujgca kosztorys: Zakiad Uslug Technicznych "KORYS" Barbara Radori 0. O$wiecenia 17/18 , 31-835
Krakow

Autor opracowania:
mgrinz. BarbaraRadothk e



Remont konserwatorski elewacii frontowej

BiMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

i narozne] kamienicy przy {lic. Q0057173)
ul_Karmelickie] 50.bem strona nr: 2
Przedmiar robot

Nr | Podstawa Oplis robot Jm llos¢
Kosztorys Remont konserwatorski elewacji fronfowej i naroznej
kamienicy przy ul. Karmelickiej nr 50 w Krakowie wpisanej
do rejestru zabytkéw pod nr A-1041
1 Element Rusztowania
1.1 [NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu “"plettac Kombi®, wysokos¢ 15-20'm
L N NS
iiczenie fiodel robaE
od ul. Karmelickiej 50 i(1,66+2,86+1,6+0,54+1,44+2,26+1,16+0
....................................... |8+1,2642,6241,95)"(1,66+4,5+100) | 278,760000
nerozna T (0,874 51+0,84)%(1,60+4,5+100) 62,181806
RAZEM 330,891800{m2 330,89
1.2 |NNRNKB Ostony 2 siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 330,89
1.3 |NNRNKB Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie
202/1613/3 (1) |zewnelizne przyscienne, wysokosé 15-20'm, (bednarka ocynkowana) m2 330,89
1.4 [NNRNKB Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukeji drewnianej (bez podiogi z desek) nad
2021162111 | wejgciami do budynkow, pokrycie: maty (otyly) trzcinowe grubosci 3.5'cm
Wyliczenie OSCI FOLOL | s )
............................................................................... (17,2643220°15 30,705000
RAZEM 30,705000{m2 30,71
1.5 (Kalkulacja Dzierzawa / praca rusztowanla/ na czas wykonywania prac konserwatorskich na
indywidualna  |elewacii - zatozono okres 2 m-ce m2 330,89
2  |Element Prace demontazowe i rozbiérkowe
2.1 [TZKNBK Reczne wykucie wspornikéw , elementéw metalowych
4121 01 /30 ....................................................................................................................................
Gzl 0BG Ot e
ul. Karmelicka 50 e 7,000000
) RAZEM 7,000000}szt 7,000
2.2 [TZKNBK Reczne wykucie koricow balustrad (poz 5686)
4/2101/30
i s 22000000
W naroznej - porecze 4,000000
6,000000(szt 6
2.3 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 20,45
2.4 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej siedouzytku
........................................................................................... T 66600
17,160000|m 17,16

Remont konserwatorski elewacijl frontowej
i naroznej kamienicy przy ul.
Karmelickiej nr 50 w Krakowie wpisanej

do rejestru zaby...



Remont konserwatorski elewacji frontowsj

BiMestiMate?2 (C) Datacomp 1994-2017

i naroznej kamienicy przy (lic. 00057173)
ul_Karmelickiej 50.bem strona nr: 3
Nr Padstawa Opls rob6t Jm Hogé
2.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: murow ogniowych, ckapéw kolnierzy, gzymsoéw
................................ itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
Gz 08 TO O et ettt
elewacja narozna oo L et
afasowania gzymsow- profilowany i(0,84+0,87)*0,2
gzyms nad cokolem 9 -0,342000:
1306000
1,032000
........................................................................................... 2,046000
gymsnadlp 02RO R0 T 2400000
obrébka baikonu ...1,044000
obrébki na nadokiennikach nad iip. +0,84-0,30°3°0,35 T 0,829600
S N S
ofasowania gzymséw- profilowany { ; '
gzyms nad cokolem i+1,16+0,6+0,145+1,26+2,62+1,32)-2,67 :
................ -1,16-1,44-2 62)°0,2 1,927000
profilowany gzyms nad parterem (1,56+2,86+1,61+40,15+0,54+1,4442,26+!
............................................................................. 1,18+0,8+0,145+1,26+2.62+1,32)'0.26 | 4,381250
gzyms blaszany pod polacia dachowa  17.83°06 ool 10,518000)
parapety nha pigtrze | { lI
e 31086400
obrébki na nadokiennikach nad | 3096000
nadlp 4200000
44,640150|m2 44,64
2.6 |KNR401/811/7 |Rozebranle posadzek z plytek na zaprawie cementows]
Wyliczenie ilosci robot.
prog do sklepu w elewacji narozne]  i1,617(0,3+0,2)+(0,37+1,8)(0,3+0,2) 1,840000
1,840000{m2 1,840
2.7 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboécl ponad 15°cm -
................................. rozbiorka Progow BBIONOWYCK | ettt
Wliczenie IOSCETODO oo ess ettt
pragi betonowe w elewacji frontowej w  :0,18*(2,67+1,16+2,62)*0,2
L S e 0,232200
RAZEM:: 0,232200{m3 0,23
2.8 jKalkulacja Uporzadkowanie kabli na elewacji /inst. elektr., siabopradowe, antenowe/~16,0 m/
indywiduzina kpl 1
3  |Element Remont konserwatorski na elewacji z elementami sztukaterii
3.1 |NNRNKB anal. Qktadzina z plyt kamiennych /piaskowiec karpacki Mucharz gr.4 ecmi2 cm. -
202/2810/4 (2) |wejscledosklepu
Wyliczenie 08I TODOL e
abtozenie kamieniem progdw /wejScia doi1,51%(0,3+0,2)+(0,37+1,8)%(0,3+0,2)
sklepu w CZQSCI MAOZNG] | e e 1,840000
""""" RAZEM:: 1,840000|m2 1,840
3.2 |Kalkulacja Odtworzenie progéw do witryn z blokéw kamiennych, piaskowiec karpacki
indywidualna  {Mucharz/ robocizna warsztatowa -dociecie i przygotowanie do m-2u , montaz i
materiat / m3 0,23
3.3 [KNR 1901/832/4|Zabezpieczenie stolarki folig
Wyliczenie ilosci robot:
elewacjanarozna +afyka
ul. Karmelicka 50
...................................................................................................................... 54’1 80800
RAZEM 69,205700{m2 69,206

Remont konserwatorski elewacji frontowej
i naroznej kamienicy przy ul,
Karmelickigj nr 50 w Krakowie wpisanej

do rejestru zaby...



Remont konserwatorski elewacii frontowej

i naroznej kamienicy przy

- ul_Karmmelickiej 50.bem

BiMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 60057173)
strona nr; 4

Nr

Padstawa

Opis robét

Jm

llosé

3.4

KNR 1901/643/5

anal. Odczyszczenie ceglanych plaszczyzn Sciany z cegly przy uzyciu preparatu
ALKUTEX FASSADENREINIGER -PASTE f-my Remmers lub réwnowaznym

czenie ilosci robdt:

13,92*(0,58+0,58) 4547200

18,8%(1,16+1,16+0, 1540 24+7,45+9,26%0"
58,548000

63,095200|

m2

63,10

3.5

anal, Odczyszczenie ceglanych plaszczyzn $ciany z cegly przy uzyciu preparatu
ALKUTEX FASSADENREINIGER -PASTE f-my Remmers lub réwnowaznym-
kazde nastepne zatozono doczyszczenie ponowne zabrudzonej elewacji ceglangj
50% - /wsp. Kr=0,5/

Krotno$¢=0,5

KNR 1901/643/6

m2

63,10

3.6

KNR 23/2611/1

Zmycie elewacji wodg pod ciénieniem /mycie po kazdym aczyszczaniu przy uzyciu

94,850000:

94,650000

m2

94,65

3.7

Kalkulacja
indywidualna

Uzupeinienie ubytkéw cegiet kitem np Funkosit Restaurierortel- zalozono 30%
-docelowa flo&¢ mozliwa po odczyszczeniu elewacii ceglanej | ocenie stanu cegiet

.............................................................................................................................................

i 18,930000
: 18,930000

m2

18,93

3.8

anal. Wypelnienie wykruszonych spoin fuga barwiong w masie z powtdrzeniem
wzoru obrobki powierzchni np. zaprawa do fug , zalozono 100%- ilo§¢ mozliwa
do okre$lenia po oczyszczeniu i ocenie stanu spoin/zalozono 0,5 cm gf do
uzupsinienia/

KNR 1801/325/2

m2

63,10

3.9

KNR BC 2/129/5|Hydrofobizacja powierzchni Scian z cegly preparatem np Funcosil SNL lub
réwnowaznym, 3-krotne/Kr=3/

Krotnosc=3

m2

63,10

3.10

KNR 401/347/10

\Wyliczenie ilosci robdt:

1,034100

7,078175

..............................................................................................................................................................

8,112275

m2

8,11

3N

KNR 1901/639/110czyszezenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowycﬁ, miejsca

latwodostepne

m2

8.1

3.12

KNR 1901/313/1 |Naprawa peknieé w murach z cegly budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i

wstawienie nowych, iloé¢ cegiel w jednym miejscu 1

miejsce

3.13

KNR BC 2/121/2

Wykucie spoin na gleboko$¢ 2'cm i oczyszczenie muru- zatozono 50% w pasie

4,055000

4,065000

m2

4,06

3.14

KNR BC 3/708/1 |Spolnowanie murdw z cegiet, mury gladkie-zatoZono 50% na cokole

m2

4,06

3.15

KNR BC 2/128/1|Dodatkowa heutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Sulfatex Flussig f-my

Remmers lub réwnowazne , 2-krotne, reczne malowanie podioZza

m2

8,11

3.16

KNR BC 2/124/3
(1)

Dezynfekcja i zabezpieczenle odstonigtych watkéw przed mikroorganizmami ,
dwukrotne powlekanie pedzlem- na cokole

m2

8,11

3.17

Wykonanie nowego cokolu kamiennego z powtérzeniem istniejgcego profilu -
rodzaj kamienia dolomit- zafoZono gr. 4 cm na kotwach

Kalkulacja
indywidualna

m2

B,11

3.18

KNR BC 3/702/1]anal. Oczyszczenie elementéw profilowanych | sztukateril powyzej parteru ze
szczeg6ing ostroznoscia,/ wsp. do R=1,5/do przedmiaru wsp. 1,3 do pow. ptaskisj
, elementy wypukie

R=1,500 M=1000 8=1,000

m2

88,45

Remont konserwatorski elewacji frontowej
i naroznej kamienicy przy ul.
Karmelickiej nr 50 w Krakowie wpisanej

do rejestru zaby...



Remont konserwatorski elewacii frontowej

i naroznej kamienicy przy

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1894-2017

(lic. 00057173)

ul_Karmelickiej 50.bem strona nr. 5
Nr Podstawa Opis robét Jm losé
3.19 [KNR 401/701/2 |Skucie uszkodzonych tynkow na pow. gtadkich i boniowanych - zatozono 10 %-
stan elewacji okreslono jako dobry , docelowa ilo$¢ napraw i uzupelnieri mozliwa
do oszacowania po oczyszezeniu m2 12,76
3.20 {KNR BC 2/202/2|0czyszczenie wypraw fynkowych przy uzyciu agregatu Ce-Pe- pozostale wyprawy
.......................................................................... 1829700
parter #4,5%(0,87+1,561+0,84)-1,51%(3,01-0,22-1,
_______________________ 107)+0,34(3,01*2+1,51) . 14,151800
Ip. :5,85%(0,87+1,51+0,84+1,09*2) 31,580000
strefasirychowa 1,2°0,87+1 51+0,84)-1,71,2 1,824000
R S N
cokét parter TH,08%(1,66+2,86+1,6140, 15405441 44
i2,26+1,16+0,6+0,145+1,26+2,62+1,35)-
i1,08%(2,67+1,16+1,44+2,62)-1,08%(2,67+;
......... 11,18+1,44+2,67) oo 117000
parter i4,6%(1,56+2,86+1,81+0,15+0,54+1,44+2 ;
,26+1,16+0,6+0,145+1,26+2,62+1,35)-2,
:67*(3,34-0,36-1,08)-1,16%(3,34-0,36-1,0
:8)-1,44%(2,54-0,36-1,08)-2,627(3,34-0,36
i-1,08)+0,18%(3,34"2+1,16+3,34"242,62+ |
__________ i3,34*2+2,67)+0,22%(2,54*2+1,44) | 71,361100
strefa strychowa 1,2%(1,56+2,86+1,61+0,15+0,54+1,44+2
,26+1,16+0,6+0,145+1,26+2,62+1,35)-1,
................................................................................. FN26 e 27 08000)
attyka nad balkonem (1,6*2,0+0,5*1,6%0,6+0,4*3 22 9,920000
RAZEM 144,299600/m2 144,30
3.21 [KNRW Doczyszczenie reczne , mechaniczne przemalowar silnie zespolonych z
712130212 podiczem m2 9,0
3.22 [KNR 23/2611/1 |Zmycle elewacji wodg pod cliénieniem , spiukanie po doczyszezniu m2 9,0
3.23 [KNR 1901/716/1|anal. Ocena spekati - wypelnienie plytkich rys po wezesnigjszym ich
{1 przezytowaniu w ksztalcie litery V , zaprawa elastyczna , zatoZzono 5% pow. m2 6,38
3'24 KNR BC 31712/1 .........................
""""" 165,045000
165,945000|m2 165,945
3.25 IKNR 1901/816/1 |NatoZzenie na odsioniete watki szprycu
(1) m2 12,76
3.26 IKNR 1901/816/1|Natozenie tynku podkiadowego- tynki gtadkis
(1) m2 12,76
3.27 [KNR 1901/817/1 |Szlichta scalajaca , wyréwnawcza na catoscl plaskich wypraw tynkowych
(2) m2 165,945
3.28 |KNR 1901/823/7|Profite ciagnione szlachetne gladzone, szerokos¢ w rozwinigciu do 40°cm - gzyms
gormy-zalozono 40% do rekonstrukcji - odtworzenia fragmentow zniszczonych
srasamiries 9’440000
RAZEM; 9,440000/m 9,44
3.29 [KNR 1901/823/8|Profile ciagnione szlachetne gladzone, dodatek za kazde dalsze 5'cm
rozwiniecia-gzyms gérny/ w rozwinieciu 60 chv/
Krotno$é=4 m 9,44

Remont konserwatorski elewacji frontowe)
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Nr Podstawa Opis roh6t Jm Hosé
3.30 |KNR 1801/823/4|Profile ciggnione szlachetne gladzone, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm- gzyms
... \nad parterem- zelozono 30% rekonstrukcji
Wyliczenle HOSCITOROL st
............................. 304703 T e 41000
RAZEM: 6,141000{m 6,14
3.31 |KNR 1901/823/3 Profile ciggnione szlachetne gladzone, szerokos¢ w rozwinieciu do 20 cm- gzyms
................................. dolny nad cokotem- zafozono 30% rekonstrukeli
Wyliczenie ilosci robot:
geymsdony i14,88%0,3 _ 4,464000
RAZEM:: 4,464000{m 4,46
3.32 |KNR 1901/823/2|Profile ciggnione szlachetne gladzone, szerokosé w rozwinigciu do 15 cm- profile
ciagnione w partii parteru boniowanie , opaski okienne, prosta sztukateria jako
............... ....\profile ciggnionezalozono 30 % rekonstrukeji
Wyliczenie flosci rablt: e
............................................................. 76’5*0,3 22‘950000
RAZEM: 22,950000(m 22,950
3.33 [KNR BC 2/130/1|Gruntowanie podtozy budowlanych , recznie przez malowanie- grunt Fixativ f,
Keim lub réwnowazne m2 165,95
3.34 [KNR BC 2/519/11Malowanie elewadji, jednokrotne, farba silikatowa krzemianowa malowanie x2
(3) Krotnodé=2 m2 165,95
3.35 [KNR 1801/535/2{Wykonanie | zawleszenie rynien z blachy z tytan- cynku, rynny pélokragte,
$rednica Fi 15'cm
R=2000 M=1,000 $=1,000 m 20,60
3.36 [KNR 1901/536/2|Wykonanie i zawieszenle rur spustowych z blachy tytan cynkowej, rury spustowe
okragle o srednicy Fi 15cm
R=2,000 M=1,000 §=1,000 m 17,16
3.37 [KNR 202/410/1 |Deskowanie z plyty OSB gr. 18 mm pod obrébki blacharskie m2 44,64
3.38 [KNR Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy z tytan~ cynku
1901/53810 R=1,800 M=1,000 S=1,000 m2 44,64
3.39 |Kalkulacja Wykonanie | montaz porgczy | pochwytéw , rura ze stall szlachetnej fi 50
e e S O O N e N ST AT s
M CZenie HO8Cl (OOt e e
porecz przy witrynie U S 2,700000
pochyt przy wejsciu na elewacji naroznej i1,2*2 2,400000
: 5,100000{m 5,1
3.40 |DC 20/322/6 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie &cian, spoina elastyczna-
silikonowanie szpar pomigdzy oscieznicami okien a murem m 119,4
3.41 |KNR 401/1209/6 |Malowanie farbg clejng stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad
) 1,00m2 m2 40,59
3.42 Kalkulacja Konserwacja balustrady balkonowej wraz z uzupelnieniem ubytkéw na lip elewacii
indywiduaina  {naroznej kpl 1
3.43 |KNR 401/1211/7|Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych | metalowych, powierzchnie
metalowe pelne, do 0,5'm2 szt 0,32
3.44 KNR 401/1212/2{Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, skrzynki na przytacza
(1) m2 0,32
3.45 |Kalkulacja Konserwacja drzwi drewnianych w elewacji naroznej /oczyszczenie, uzupetienie
indywiduaina  |ubytkéw , opracowanie powierzchni przy pomocy papleréw sclernych , scalenie
s AT
; 4.545100/m2 4,55
3.46 |Kalkulacja Oczyszczenie 2 brudu | zanieczyszczen bramy plycinowej do sieni "
e S NS
WWHCZBNIO HOBCI FOOL ettt et s
e —————————] HAG248 e . 35513600
.............................................. RAZE# 3513600|m2 3,614
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3.47 Kalkulacia Dostawa i montaz eko-pikéw
indywidualna im 81
3.48 |KNR 401/322/11 |Obsadzenie drebnych element6w, w $cianach z cegiel, wsporniki szt 7
4  Element Sztukaterie
4.1 |Kelkulacia Rekonstrukeja i uzupelnienie profili metodg ciagniong przy uzyciu mas
indywidualna  {renowacyjnych zachowanych prostokatnych kalenowanych pilastréw z gzymsami i
kroplami od dolu cze$¢ obramienia dawnych otwordw okiennych parteru kpl 10
4.2 |Kelkulacja Rekonstrukcja kartuszowego obramienia naswietla o sercowatej formie nad
indywidualna  |drzwiami do sieni szt 1
4.3 |Kalkulacja Rekonstrukcja wraz z uzupeinieniem i wzmacnieniem ostabionych elementéw
indywidualna  |bogato zdobionych pilastréw z ornamentem cegowym na trzonie i rozety na
cokole, okna podwajne ujete w uchate profilowane obramienia , po bokach z
toskariskimi péipilastrami , ponad $rodkowym pilastrem wolutowa konsola , na
kiore) uma z plomieniem kpl 2,0
4.4 [Kalkulacja Rekonstrukcja , zabezpieczenie popekanych podokiennikéw okien podwajnych w
indywidualna  [razie koniecznoscl zastosowaé wzmocnienia z drutu nierdzewnego, na plycina o
esowatych krawedziach ozdobiona , kartusz z elementéw ormamentu wolutowego |
2wijanego oraz palmet szt 2
4.5 |Kalkulacja Rekonstrukeja | uzupeinienie ubytiéw, wzmocnienie naczélicéw okien podwéjnych
indywidualna  |wspariych na wolutowych konsolach, konsole udekorowane li§émi akantu szt 2
4.6 |Kalkulacja Rekonstrukcja wraz z uzupeinieniem i wzmocnieniem ostabionych elementéw
indywidualna  |bogato dekorowanych pojedynczych uchatych opasek okiennych o podobnej
kompozycji jak okna podwdjne , naczéiki petne w farmie tréjkata o ramionach
zakoriczonych wolutami z dekoracg roslinng , naczélki wsparte na wolutowych
konsolach , po bokach ramion imposty kpl 2
4.7 |Kalkulacja Rekonstrukcja , zabezpieczenie popgkanych podokiennikéw okien pojedynczych
indywidusina  |w razie koniecznoscl zastosowaé wzmochienia z drutu nierdzewnego, plycina o
esowatych krawgdziach ozdobiona , kartusz z elementéw ornamentu wolutowego i
zwijanego oraz palmet szt 2
4.8 |Kalkulacja Rekonstrukeja, wzmocnienie , uzupelnienie brakujacych lub zniszczonych
indywidualna  |elementdw obramienia okien pdikolistych podwoinych na il pietrze , cbramienia
wykonane z trzech toskariskich pilastéw , na nich rozpiete profilowane archiwolty z
trapezowymi kluczami , naczdlki w formie odcinka belkowania wspierajg sig na
dwoch profilowanych konsolach, podokienniki z odcinkéw gzymsu na trzech
kapitelach pilastréw.Boczne pitastry kalenowane z kroplami , pilaster $rodkowy z
plycing na licu kpl 2
4.9  (Kalkulacia Rekonstrukcja, wzimocnlenie , uzupelnienie brakujgeych lub zniszezonych
indywidualna  lelementéw obramienia okien péikolistych pojedynczych na ilp. o dekoracji
sztukatorskiej jak okna podwdjne
Wyliczenie losci rob6t: e
lip. 2 2,000000
lip baikon (I __,oc000
RAZEM: 3,0000001kpi 3,000
4.10 |Kalkulacia Rekonstrukcja dekoragji sztukatorskiej w pasie okienek strychowych , dekoracja
indywidualna  jwolutowo kwiatowa , pomiedzy okienkami konsole z girlandami owocdw, kpl 7
4.11 |Kalkulacja Konserwacja wykuszu balkonowego o bogatej dekoragji sztukatorskiej wspartego
indywidualna  |na dwéch wolutowych kroksztynach , wokét okien profilowane obramienia, ,
naczdtek nad oknami , nad $rodkowym pilastrem kartusz z owalna farcza w
obramieniu z ornamentu zwijanego . kpl 1
5  |Element Wywoéz gruzu
5.1 [Kalkulacja Koszt ustawienla ,zatadunku , wywozu i utylizacji gruzu
indywidualna szt 1
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Remont konserwatorski elewacji bocznej kamienicy przy ul. Karmelickiej nr
50 w Krakowie wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A-1041

Obiekt lub rodzaj rob6t: Remont konserwatorski elewacji.
Inwestor: Janina Mendrys Gatti krakéw ul. Karmelicka nr 50.
Jednostka opracowujgca kosztorys: Zakiad Ustug Technicznych "KORYS" Barbara Radoti o$. Oswiecenia 17/18 , 31-635
Krakow
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Remont konserwatarski elewacji bocznej

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

kamienicy przy ul_Karmelickiej (lic. 00057173)
50_Grabowskiego.bem strona nr: 2
Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont konserwatorski elewacji bocznej kamienicy przy ul.
Karmelickiej nr 50 w Krakowie wpisanej do rejestru zabytkow
pod nr A-1041
1 Element Rusztowania
1.1 |INNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysokoé¢ 15-20'm
L N
WYICZONIE 08 G  TODOt, e
e U1 Gratiomaiaga e AT RO BV B T
............................................. 339,1 15500
................................................................. 330115500/ 330,12
1.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m?2 339,12
1.3 |{NNRNKB Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie
202/1613/3 (1) |zewnetrzne przyscienne, wysoko$é 15-20'm, (bednarka ocynkowana) m2 339,12
1.4 |NNRNKB Daszki ochronne wolno stojace o konstrukeji drewnianej (bez podiogi z desek) nad
2021182111 wejsciami do budynkéw, pokrycie: maty (phyty) trzcinowe grubosei 3.5°om )
VY CZENIE O8Ol T O oot
PR 21105*15 .............. : 51575660
....................................................................................................................................................... SRS 37575000|m2 3158
1.5 |Kalkulacja Dzierzawa / praca rusztowania/ na czas wykonywania prac konserwatorskich na
............. 5656565
339,120000{m2 339,12
2 |Element Prace demontazowe i rozbiérkowe
2.1 |TZKNBK Reczne wykucie wspornikéw , elementéw metalowych
A | e e e T TN R St e
Ozl O8Ol T O, e e e
ul. Grabowskiego T 7,000000
.............................................................................................................................................................. = 300000 st 7,000
2.2 |KNR 401/535/4 m 21,06
2'3 KNR 401,535/6 ..............................................................
................. 6666
17,110000{m 17,11
24
4,725000
47,335800|m2 47,34
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50_Grabowskiego.bem strona nr: 3
Nr Podstawa Opls robét Jm llosé
2.5 |Kalkulacja Uporzadkowanie kabli na elewac]i /inst. elektr., stabopradowe, antenowe/~18,0 m/
indywidualna kpl 1
3 Element Remont konserwatorski na elewacji z elementami sztukaterii
3.1 |KNR 1901/832/4|Zabezpieczenie stolarkifolia .. .
Viyiiczorie fodd robGt LRI UL ST
ul. Grabowskiego M S TR AR e 150 0 . 50,715000
"""""""" RAZEM:! 50,715000|m2 50,715
3.2 |KNR 1901/643/5|anal. Odczyszczenie ceglanych plaszczyzn Sciany z cegly przy uzyciu preparatu
ALKUTEX FASSADENREINIGER -PASTE f-my Remmers [ub réwnowaznym |
................................... §é‘,'é""(ﬁ',"ﬂ(')n,ﬁ?iﬁ,'i15"4-'6',"1'54:1",74‘-?1","6'1'16,"1"6?;”""”'W""w'""'"“
11,16+0,87+0,17)+0,9%0,4*4+1,704*3 . 70,404000
RAZEM:: 70,404000{m2 70,40
3.3 |KNR 1901/643/6(anal. Qdczyszczenie ceglanych ptaszczyzn $ciany z cegly przy uZyciu preparatu
ALKUTEX FASSADENREINIGER -PASTE f-my Remmers lub réwnowaznym- kazde
nastepne zalozono doczyszczenie ponowne zabrudzonej elewacji ceglanej 50% - /wsp.
Kr=0,5/
Krotno§6=0,5 m2 70,40
3.4 |KNR 23/2611/1 |Zmycie elewacji wodg pod ciénieniem /mycie po kazdym oczyszczaniu przy uzyciu
.................................................................................................... 68 6666
105,600000{m2 105,60
3.5 [Kalkulacja Uzupelnienie ubytkdw cegiet kitem np Funkosil Restaurierortel- zatozono 30%
indywidualna -docelowa ilosé mozliwa po odczyszczeniu elewacji ceglanej | ocenie stanu cegiet /fwg
.................................. Katalogu 1,8 KGIAMB!
Wyllczenie HOSCITODG | s
I H0A0R0.30 e b 21,120000
""""""""" RAZEM:; 21,120000|m?2 21,12
3.6 |KNR 1901/325/2]anal. Wypelnienie wykruszonych spoin fugg barwiong w masie z powtdrzeniem wzoru
obrébki powlerzchni np. zaprawa do fug , zalozono 100%- ilo$¢ mozliwa do
okreslenia po oczyszezeniu | ocenie stanu spain/zatozono 0,5 cm gt do uzupelnienia/
............... S
70,400000|m2 70,40
3.7 |KNR BC 2/129/5]Hydrofobizacja powierzchni cian z cegty preparatem np Funcosil SNL lub
réwnowaznym, 3-krotne/Kr=3/
Krotno§é=3 m2 70,40
3.8 |KNR 401/347/10janal. Skucie na cokole przyziemia gr. ~4 cm m2 12,5@
3.9 |KNR 1901/639/1|0Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca
latwodostepne m2 12,59
3.10 [KNR BC 2/121/2|Wykucie spoin na gleboko$é 2'cm i oczyszczenie muru- zalozono 50% w pasie
m2 6,29
3.11 |KNR BC 3/708/1|Spoinowanie muréw z cegiet, mury gtadkie-zalozono 50% na cokole m?2 6,29
3.12 |KNR BC 2/128/1|Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Sulfatex Flussig f-my
Remmers lub réwnowazne , 2-krotne, reczne malowanie podioza m2 12,59
3.13 |KNR BC 2/124/3|Dezynfekcja i zabezpieczenie odslonietych watkéw przed mikroorganizmami,
(1) dwukrotne powlekanie pedzlem- na cokole m2 12,59
3.14 |Kalkulacja Wykonanie nowego cokolu kamiennego z powtérzeniem istniejgcego profilu - rodzaj
indywidualina  |kamienia dolomit- zalozono gr. 4 cm na kotwach m2 12,59
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50_Grabowskiego.bem strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robét Jm Hosé
3.15 |KNR BC 3/702/1|anal. Oczyszczenie elementow profilowanych i sztukaterii powyzej parteru ze
szczegdlng ostroznoscig,/ wsp. do R=1,5/do przedmiaru wsp. 1,3 do pow. plaskiej
elementy wypukle
.................................. R=1500 M=1,000 S=1000 e
WYIGZENIE IOSCITODOE oo
e i
RAZEM:; 90,948000{m2 90,95
3.16 {KNR 401/701/2 |Skucie uszkodzonych tynkéw na pow. gltadkich i boniowanych - zatozono 10 %- stan
elewac]i okreslono jako dobry , docelowa ilogé napraw i uzupetniet mozliwa do
oszacowanla po oczyszczeniu m2 15,60
3.17 [KNR BC 2/202/2|0Oczyszczenie wypraw tynkowych przy uzyciu agregatu Ce-Pe- pozostale wyprawy
tynkowe, tynki plaskie ibonia parteru e
PR S 107*(517+0145+142+34+384+14+016+ .....................................
................................................................................... 023+559+017+017)23213650
4,5%(5,17+0,145+1,42+3,4+3,84+1,4+0,16+0,:
.................................................................................. 36OHHONTHNT) o 91827800
i1,2%(5,17+0,145+1,42+3,4+3,84++1,4+0,16+ |
0,23+5,59+0 17+0,17)-1,3"1,0°7 o ... 16,934000
zarurgspustowa [illp 0A7N(100-12) 1496000 .
RAZEM:,  139,271150|m2 139,27|
3.18 |[KNRW Doczyszczenie reczne , mechaniczne przemalowan silnie zespolonych z podiozem
712/302/2 m2 11,0
3.19 |KNR 23/2611/1 |Zmyecie elewacji wodg pod cinieniem , splukanie po doczyszczniu m2 11,0
3.20 |KNR 1901/716/1|anal. Ocena spekan - wypetnienie plytkich rys po wezesnigjszym ich przezylowaniu w
(1) ksztalcie litery V , zaprawa elastyczna , zatozono 5% pow. m2 7,80
3.21 |KNR BC 3/712/1|anal. Nasgczenie tynkéw srodkiem przeciw glonom [ porostom . .
Wyllczenie OSG 1ODOE: | et
G B gt 600
............................................................................................... KFE 760.160500]m2 160.16
3.22 |KNR 1901/816/1|Nalozenie na odslonigte watki szprycu
() m2 15,60
3.23 |KNR 1901/816/1|Nalozenie tynku podkltadowego- tynki gladkie
(1) m2 15,60
3.24 |KNR 1901/817/1|Szlichta scalajgca , wyréwnawcza na calosci plaskich wypraw tynkowych
(2) m2 160,16
3.25 |KNR 1901/823/7|Profile ciggnione szlachetne gladzone, szerokosé w rozwinieciu do 40°'cm - gzyms
gérny-zatozono 40% do rekonstrukeji - odtworzenia fragmentéw zniszczonych
wykonanie uzupetien tynkéw ciggnionych dwuwarstwowo m 9,30
3.26 |KNR 1901/823/8 Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde dalsze 5'cm
rozwiniecia-gzyms gérny/ w rozwinieciu 60 cm/
Krotnosé=4 m 9,30
3.27 |KNR 1901/823/4|Profile ciggnione szlachstne gladzone, szerokos¢ w rozwinigciu do 25'cm- gzyms nad
parterem- zalozono 30% rekonstrukgji m 6,16
3.28 |KNR 1901/823/3|Profile ciggnione szlachetne gladzone, szerokasé w rozwinieciu do 20°cm- gzyms
dolny nad cokolem-~ zalozono 30% rekonstrukciji m 5,46
3.29 |KNR 1901/823/2|Profile ciggnione szlachetne gladzone, szerokod¢ w rozwinieciu do 15'cm- profile
ciggnione w partii parteru boniowanie , opaski okienne, prosta sztukateria jako profile
ciggnionezatozono 30 % rekonstrukcji m 28,05
3.30 |KNR BC 2/130/1|Gruntowanie podiozy budowlanych , recznie przez malowanie- grunt Fixativ f. Keim lub
réwnowazne m2 160,15
3.31 |[KNR BC 2/619/1{Malowanie elewagji, jednokrotne, farba silikatowa,krzemianowa malowanie x2
(3) Krotnosé=2 m2 160,15
3.32 |KNR 1901/535/2|Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z tytan- cynku, rynny p&tokragte, $rednica Fi
15°cm
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 21,0
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3.33 |KNR 1901/536/2|Wykonanie | zawieszenie rur spustowych z blachy tytan cynkowej, rury spustowe
okragte o $rednicy Fi 15'cm
R=2,000 M=1,000 8=1,000 m 17,11
3.34 [KNR 202/410/1 |Deskowanie z plyty OSB gr. 18 mm pod obrébki blacharskie m2 47,34
3.35 |[KNR Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich z blachy z tytan- cynku
1901/538/10 R=1,800 M=1,000 S=1,000 m2 47,34
3.36 |DC 20/322/6 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie $cian, spolna elastyczna-
silikonowanie szpar pomigdzy o$cieznicami okien a murem m 79,6
3.37 |KNR 401/1208/6|Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1, 0 m2
(1) m2 49,62
3.38 |KNR 401/320/4 |Obsadzenie oscieznic, ramka z siatkg osadzenie w okienku piwnicznym szt 1
3.32 [Kalkulacja Dostawa i montaz eko-pikow
indywidualna , m 99,0
3.40 [KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, wsporniki szt 7
4 |Element Sztukaterie
4.1 |Kalkulacja Rekonstrukeja i uzupetnienie profili metoda ciagniong przy uzyciu mas renowacyjnych
indywidualna zachowanych prostokatnych kalenowanych pilastréw z gzymsami | kroplami od dotu
_ cze$¢ obramienia dawnych otworéw okiennych parteru kpl 10
4.2 (Kalkulacja Rekonstrukcja wraz z uzupetnieniem | wzmocnieniem ostabionych elementéw bogato
indywidualna  |zdobionych pilastrow z ornamentem cegowym na trzonie i rozety na cokole, okna
podwdine ujete w uchate profilowane obramienia , po bokach z toskanskimi
pétpilastrami , ponad $rodkowym pilastrem wolutowa konsola , na ktérej urna z
ptomieniem kpl 2,0
4.3 |Kalkulacja Rekonstrukcja , zabezpieczenie popekanych podokiennikéw okien podwaéjnych w razie
indywidualna  |koniecznos$ci zastosowaé wzmocnienia z drutu nierdzewnego, na plycina o esowatych
krawedziach ozdobiona , kartusz z elementéw ornamentu wolutowego i zwijanego oraz
palmet szt 2,0
4.4 |Kalkulagja Rekonstrukcja i uzupetnienie ubytkow, wzmacnienie naczolkéw okien podwdjnych
indywldualha  |wspartych na wolutowych konsolach, kohsole udekorowane lisémi akantu szt 2,0
45 |Kalkulacja Rekonstrukcja wraz z uzupetnieniem | wzmocnieniem ostabionych elementéw bogato
indywidualna  [dekorowanych pojedynczych uchatych opasek ckiennych o podobnej kompozycji jak
okna podwdjne , naczétkl pelne w formie tréjkata o ramionach zakonczonych wolutami
z dekoracjg roslinng , naczolki wsparte na wolutowych konsolach , po bokach ramion
impasty kp! 3
4.6 |Kalkulacja Rekonstrukcja , zabezpieczenie popekanych podokiennikéw okien pojedynczych w
indywidualina razie koniecznoscl zastosowadé wzmocnienia z drutu nierdzewnego, plycina o
esowatych krawedziach ozdobiona , kartusz z selementéw ornamentu wolutowego i
zwijanego oraz palmet ) szt 3
4.7 |Kalkulacja Rekonstrukeja, wzmocnienie , uzupelnienie brakujgcych lub zniszezonych elementéw
indywidualna  |obramienia okien pélkolistych podwdjnych na |l pietrze , obramienia wykonane z
trzech toskariskich pilastéw , na nich rozpiste profilowane archiwolty z trapezowymi
kiuczami , naczotki w formie odcinka belkowania wspierajg sie na dwdch profilowanych
konsolach, podokienniki z odcinkéw gzymsu na trzech kapitelach pilastréw.Boczne
pilastry kalenowane z kroplami , pilaster $rodkowy z plycing na licu kpl 2
4.8 |Kalkulacja Rekonstrukcja, wzmocnienie , uzupetnienie brakujacych lub zniszczonych slementow
indywidualna  jobramienia okien pétkolistych pojedynczych na llp. o dekorac]i sztukatorskiej jak okna
.................................. POUWOING | oot
WylicZenie IOSCITODOY: | oottt oo s s
Mo S 3,000000
RAZEM:: 3,0000001kp! 3,000
4.9 |Kalkulacja Rekonstrukcja dekoracji sztukatorskiej w pasie okienek strychowych , dekoracja
indywidualna  jwolutowo kwiatowa , pomigdzy okienkami konsole z girlandami owocow. kpi 7
5 Element Wywéz gruzu
5.1 [Kalkulacja Koszt ustawienia ,zatadunku , wywozu i utylizagji gruzu
indywidualna szt 1
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Zat. nr 4 do RKO

.........................

Imig i nazwisko:

.............................

miejscowos¢, data

ZOBOWIAZANIE

Niniejszym zobowigzuj¢ sie, ze w przypadku wyboru na Wykonawce prac pn.: ,Remont
konserwatorski elewacji kamienicy przy ul. Karmelickiej 50/Grabowskiego 2 w Krakowie”

WKGHEWEY!  vene bbme oot oie o5 S50 afUTR0% + + BE TSI+« 010 5T « o1 6TTs 6153
(nazwa i adres Wykonawcy prac)

dopodjecia funkcji kierownika prac konserwatorskich.

Zalagczam niezbedne do$wiadczenie oraz uprawnienia do podjgcia ww. funkeji
okreslone w RKO.

......................................

(podpis skiadajacego zobowigzanie)

hAL
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Zat. nr 4 do RKO

-------------------------

Imig i nazwisko:

.............................

miejscowos$¢, data

ZOBOWIAZANIE

Niniejszym zobowiazuj¢ si¢, ze w przypadku wyboru na Wykonawce prac pn.: ,,Remont
konserwatorski elewacji kamienicy przy ul. Karmelickiej 50/Grabowskiego 2 w Krakowie”

WYKONawey: o,
(nazwa i adres Wykonawcy prac)
dopodjecia funkcji kierownika budowy.

Zalgczam niezbedne doswiadczenie, o$wiadczenia, dokumenty oraz uprawnienia do
podjegcia ww. funkcji okreslone w RKO.

(podpis skladajacego zobowigzanie)

Fx

Projekt wspoétfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa
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Zat. nr 6 do RKO
Nazwa Oferenta:

..............................................................

NIP: o Regon: .....cooocviiniininns

FORMULARZ OFERTOWY
Sktadajac oferte w postepowaniu na:
,Remont konserwatorski elewacji kamienicy przy ul. Karmelickiej 50/Grabowskiego 2
w Krakowie” zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ponizszymi
warunkami:

1. Cena netto za calo§¢ prac: ...................... ztotych

S Co k26U )s
Podatek od towaréw i ustug ......%,

Cena brutto za calo§¢ prac: .......................... Zlotych

(EAOTIIIEY 2 . in 23 « 5 7. vwam s 2093 4 4 VST 84164 TG« SIS 5 T 8 DI 5 ¢ e 1 9+ SHAGHEHE WS 75§ 0V 6T AT 4 85 ).

Cenanettozaletapprac @ .......coevvviiiiiniiiiiiinninnnn.
Cenabruttozaletapprac: ......ccovvviiiiiiiiniiniienennnn

Cenanettozalletap prac : ....coooviivviiniiiiiiiiieiienns

Cenabrutto za Il etap prac @ .......covveieiiniininiinninnnnn

2. Proponowane warunki platnosci poszczegolnych etapéw prac:

po zaawansowaniu ....% prac, ....% prac, ....% prac oraz odbiorze koncowym

3. Termin realizacji calo$ci zamowienia:

T Elapndd .ows.mitemmis. .. omm . im caems 2020 r.
Metapudo ..ovvvveveniiiiiiiiiiiiie 2021 r.
4. Warunki gwarancji: udzielam ..... lat rgkojmi oraz ..... lat gwarancji.

5. O$wiadczam, ze zapoznalem sie z trescig RKO wraz z jego zalacznikami i nie wnosze do niego
zastrzezen jak réwniez, ze uzyskatem wszelkie informacje niezbedne do zlozenia niniejszej oferty
i wykonania zaméwienia.

6. Os$wiadczam, ze znany jest mi aktualny stan przedmiotu zamdwienia i zapoznalem si¢ ze
wszystkimi czynnikami moggcymi mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia oraz, ze nie
wystepujg zadne przeszkody w wykonaniu zamdwienia.

7. O$wiadczam, ze dysponuje¢ osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamoéwienia,
posiadajgcymi kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie iwyksztalcenie niezbedne do realizacji
zamoéwienia okre§lone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

8. Oswiadczam, ze jestem zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert.

9. Zobowigzuje sie w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego oraz na warunkach zawartych RKO.

V
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10. Swiadom odpowiedzialnosci karnej, oswiadczam ze zatgczone do oferty dokumenty opisujg stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzien ztozenia oferty.

11. Oferta zawiera ..... ponumerowanych zapisanych stron.

......................................................................

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Oferenta

FX
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) Zat. nr 7 do RKO
UMOWA (WZOR)

zawarta w dniu ..............ooeennnnn. w Krakowie pomiedzy
Panig Janing Mendys-Gatti, ul. Karmelicka 50, 31-128 Krakéw
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a
LINITEP o exm . ava)> xmamass . exeraaas - rEPreZeNtOWaNg PIZEZ . .oveuererenenenenennenn
zwang w dalszym ciggu umowy ,, Wykonawca” o nastepujacej tresci:

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z Zasadami finansowania prac w obiektach
zabytkowych ze $rodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa,
przyjetymi Uchwalg nr 6/2016 Prezydium Spolecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw
Krakowa z dnia 17 czerwca 2016 r., ze zmianami oraz Planem rzeczowo-finansowym
odnowy zabytkéw Krakowa na 2020 rok ze $rodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytkéw Krakowa.

§2
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ nastgpujace prace: ,,Remont konserwatorski elewacji
kamienicy przy ul. Karmelickiej 50/Grabowskiego 2 w Krakowie” zgodnie z programami
prac, pozwoleniami oraz zlozong oferta Wykonawcy. Przedmiot umowy bedzie dzielony na
poszczegolne etapy prac.

§3
1. Wykonawca uzyje do wykonania zaméwienia materiatow wtasnych.
2. Wykonawca wykona powyzsze prace sitami wlasnymi.
§ 4
1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ zamowienie objete niniejszg umowg w terminie:
I etap: od dnia zawarcia umowy do dnia ............... I.

M etap: dodnia................. r.

2. Kierownikiem prac budowlanych bedzie ................

Kierownikiem prac konserwatorskich bedzie ........................

4, Odbior koncowy poszczegdlnych etapdw prac nastapi na podstawie protokotu odbioru
koncowego danego etapu spisanego w obecnosci Zamawiajgcego i1 Wykonawcy oraz
przedstawiciela Konserwatora Zabytkow w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia prac.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu w ciggu
2 miesiecy od dnia odbioru koficowego prac pelng dokumentacje fotograficzng oraz
dokumentacje¢ powykonawczg — 3 egz. w wers]i papierowe]j oraz w wers]i elektronicznej
wraz z pisemnym o$wiadczeniem jej autordw o przekazaniu prawa do nieodplatnego
przetwarzania i rozpowszechniania catosci lub czegsci dokumentacji konserwatorskiej na
wszystkich polach eksploatacji przez petny okres ochrony autorskich praw majatkowych.

e

§5
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 2 niniejszej umowy ustala si¢
wynagrodzenie zgodne z kosztorysem ofertowym, stanowigcym zalgcznik do umowy,
w wysokosci:
5:T-15 74 5/ % S
bruttozt..
stownie brutto ztotych: ................

l. Projekt wspoétfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa



w tym:
I etapu prac:
nettozt.: L
bruttozt..
stownie brutto ztotych:  ................
I etapu prac:
nettozk:
bruttozt.:
stownie brutto ztotych:  ................

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy po zrealizowaniu I etapu
prac w przypadku braku pozyskania funduszy dotacyjnych na II etap prac.

3. Prace objgte nin. Umowa sg wspotfinansowane ze srodkéw Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa przez Skarb Panstwa - Matopolski Urzgd Wojewodzki
w Krakowie oraz przez Gmine Miejskg Krakdw.

4. Wykonawca na swoj koszt zawiesi na terenie prac tablice informacyjne o parametrach
itresciach okreslonych przez podmioty wspoifinansujace w zakresie informacji
o wykorzystaniu $rodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa oraz
Gminy Miejskiej Krakow.

§6
1. Okres trwania rekojmi wynosi ..... miesiecy oraz okres trwania gwarancji wynosi

..... miesigcy po odbiorze koncowym danego etapu prac.

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za wady ujawnione w okresie gwarancji.

Wykonawca udzieli rekojmi oraz gwarancji jako$ci na caly przedmiot niniejszej umowy,

jak rowniez na roboty, ktoére wykonal w zwiazku z usuwaniem uszkodzen i wad

powstalych w obszarze nie objetym zakresem umowy gwarantujgc wykonanie robot

jakosciowo dobrze, zgodnie z dokumentacjg projektows, normami technicznymi

i warunkami umowy.

4. Bieg rekojmi oraz gwarancji rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia czynno$ci odbioru
koncowego przedmiotu umowy i podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t.

5. Ustala si¢ nastgpujgce terminy usuwania stwierdzonych wad:

1) w przypadku wystapienia wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, narazajg Uzytkownikow na niebezpieczefistwo oraz narazajg
na uszkodzenie mienia, Wykonawca przystgpi do likwidacji ich nie pdzZniej niz
w nastepnym dniu po ich zgtoszeniu.

2) w przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca przystgpi
do ich usuwania najpdzniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia
przez komisje usterkowa z udziatem Wykonawcy.

3) po bezskutecznym uptywie terminéw wyznaczonych w § 6 ust. 5 pkt. 1 i 2
Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniccie wad innej osobie na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Dla wad usunigtych w okresie gwarancji termin gwarancji dla tego zakresu rob6t biegnie
od poczatku.

(8]

§7

1.  Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 5 ptatne bedzie w ratach, proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania prac potwierdzonego protokotem, na podstawie faktur Wystawionych
przez Wykonawcg, do wysokosci 60 % wynagrodzenia ogoélem. Pozostata czes$¢
wynagrodzenia zostanie przekazana Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej po
dokonaniu koncowego odbioru prac bez zastrzezen.

Wynagrodzenie kazdorazowo platne bedzie w ciggu 30 dni od otrzymania faktury —
przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

N

V
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3. Zobowigzuje sic Wykonawce do przedkladania faktur w terminie do 7 dni po spisaniu
protokotu zaawansowania prac lub odbioru koncowego.

§8
1. W razie op6znienia w wykonaniu zamdéwienia Zamawiajacemu przystuguje kara umowna
w wysokosei 0,1 % wartosci zamdwienia za kazdy dzien opdZnienia.
2. W razie wystgpienia opdznienia w wykonaniu zaméwienia Zamawiajacy moze:
- wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin wykonania zaméwienia,
- odstgpi¢ od umowy, gdy opdznienie przekroczy okres 20 dni.

§9
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego kare umowna.

§ 10
Wszelkie zmiany umowy, a takze jej rozwigzanie za porozumieniem stron lub odstapienie od
niej, wymagaja, dla swej waznosci, formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§12
Spory moggce wyniknaé przy wykonywaniu umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy, 1 egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

hAd
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Zal. nr 8 do RKO

(Pieczgé wykonawcy)

Oswiadczenie Oferenta w zakresie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Sktadajac oferte w postepowaniu pn.: ,Remont konserwatorski elewacji kamienicy przy
ul. Karmelickiej 50/Grabowskiego 2 w Krakowie”, o§wiadczam ze wypeilem obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec oséb fizycznych, od ktoérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamoOwienia w niniejszym konkursie ofert.

...................................................

Data i podpis Oferenta lub oso6b/y
upowaznionej do reprezentowania Oferenta

*) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych).



Zal. nr 9 do RKO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w celu zwigzanym z konkursem ofert na
»Remont konserwatorski elewacji kamienicy
przy ul. Karmelickiej S0/Grabowskiego 2 w Krakowie”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

administratorem danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach sktadanych
przez Wykonawce w konkursie ofert na ,,Remont konserwatorski elewacji kamienicy przy
ul. Karmelickiej 50/Grabowskiego 2 w Krakowie” jest Pani Janina Mendys-Gatti,
ul. Karmelicka 50, 31-128 Krakdow,

kontakt z administratorem mozliwy jest drogg pocztowg na wyzej wskazany adres,

dane osobowe, o ktérych mowa w tiret pierwszym, przetwarzane bedg na podstawie art.

6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z konkursem ofert pn.: ,,Remont konserwatorski

elewacji kamienicy przy ul. Karmelickiej 50/Grabowskiego 2 w Krakowie”,

odbiorcami ww. danych osobowych bgdg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona
zostanie dokumentacja niniejszego konkursu ofert,

ww. dane osobowe be¢da przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakonczenia catosci
prac przewidzianych do wykonania w niniejszym konkursie ofert,

obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczgcych oséb wymienionych

w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach sktadanych przez Oferenta w niniejszym
konkursie ofert jest wymogiem zwigzanym z udzialem w tym konkursie,

w odniesieniu do danych osobowych ww. 0séb decyzje nie bedg podejmowane w oparciu
0 zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie (stosownie do art. 22 RODO),
kazda osoba fizyczna, ktérej dane osobowe przekazano Zamawiajgcemu w ofercie i/lub
innych dokumentach sktadanych przez Oferenta w konkursie ofert posiada:

» na podstawie art. 15 RODO — prawo dostgpu do danych osobowych jej dotyczacych;

> na podstawie art. 16 RODO — prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy
czym skorzystanie — przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupelnienia, o ktéorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowaé zmiang
wyniku konkursu ofert, ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z RKO, a takze nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatacznikdw,

> na podstawie art. 18 RODO - prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO*; przy czym wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
niniejszego konkursu ofert,

» prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta
osoba uzna, ze przetwarzanie jej dotyczacych danych osobowych narusza przepisy
RODO,

zadne] osobie, ktérej dane osobowe przekazano Zamawiajgcemu w ofercie i/lub innych
dokumentach sktadanych przez Oferenta w konkursie ofert, nie przystuguje:

» wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

» prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

» na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawe prawng przetwarzania jej danych osobowych stanowi art.
6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjadnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego.
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WSTEP .

Kamienica przy ulicy Karmelickiej 50 jest potozona przy jednym
z najwazniejszych traktdw handlowych naszego miasta. Po przepro-
wadzone) modernizacji ulicy z nadaniem jej nowego wygladu nadszedi

czas na odnowienie fasad kamienic i dostosowanie ich do oteczenia.

Elewacje kamienicy przy ul.Karmelickiej 50 od czasu ich zbu-
dowania nie przechodzily gruntownej' odnowy. Kamienica poza nie-
licznymi zmianami przetrwala nienaruszona do naszych czasdw.

Prace konserwatorsko - restauracyjne beda mialy gldwnie na ce-
lu przywrdcenie fasadom pierwotnych waloréw estetycznych oraz za-
bezpieczenie substancji zabytkowej przed procesem dalszego nisz-
czenia.

Ze wzglgdu na wysokie koszty prac konserwatorskich wszystkie

dziatania zostang podzielone na 3 etapy :

etap A - konserwacja wykusza,
etap B - konserwacja elewacji od ul.Karmelickiej,
etap C - konserwacja elewacji od ul.Grabowskiego.

W pierwszej kolejnosci zostang podjete prace przy dekoracjach
i konstrukcji wykusza.

Obecnie stan zachowania wykusza stanowi zagrozenie dla prze-
chodnidw. Wykusz zostal! prowizorycznie =zabezpieczony w catosdci
siatka plastikowa.

Prace zabezpieczeniowo - konserwatorskie wykusza zostang prze-
prowadzone w okresie letnim 1998 roku.

Etapy B i € bedg wykonane w zaleznosci od posiadanych d$rodkdw

finansowych przez wtagciciela.



OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU

I JEGO INTERPRETACJA.

A. PRZED KONSERWACJA.

miejscowosE -

miejsce lokalizacji -

adres: -

rodzaj i tytul obiektu: -

autor -
czas powstania -
styl -

materiat i technika -

Nr rejestr. zabytku, data -
wlasciciel -

administracja -

autorzy opracowania -

autorzy badart laboratoryjnych:

Krakdéw, Srédmiedcie

naroznik ul.Karmelickiej, ul.Grabows-

kiego

ul.Karmelicka 50

budyriek mieszkalno-handlowy, elewacja

p6inocna i zachodnia oraz pdinocno-za-
chodni naroznik z wykuszem.

Beniamin Torbe

1896 rok
historyzycm z elementami secesji.

kamienica murowana z cegty i tynkowana. Lico

elewacji w partii parteru tynkowane, dekoro-

wane listwowaniem przechodzacym w bogato

zdobione sztukateriami obramienia okienne.

Sciany pierwszego i drugiego pieira wykonane

z czerwonej fugowanej cegly. Cokdt profilowa-
ny w tynku. Brama drewniana z dekoracyjng

snycerkg, malowana na brazowo. Balustrada

balkonu kuta. Dach kryty blacha.

Janina Mendys - Gatti

art.plastyk kons.zabytkdw Marek Sawicki
art.plastyk kons.zabytkdw Tadeusz Sokal

chemik mgr Maria Rogdz - Zaktad Chemii
Wydziatu Konserwacji i Restauracji Dziel Sztu:
ki ASP Krakdw.



HISTORIA OBIEKTU.

Kamienica powstala w roku 1896. Autorem projektu i budow-
niczym byt Beniamin Torbe, twdrca budynkdw przy ulicy tobzows-
kiej 4 ( 1904 r.), Pitsudzkiego 30 ( 1905-1907 ), czy kamienicy
przy ulicy Reja 8 a z 1899 r., Studenckiej 7.

Wiascicielami realnodci 2245 w Dz.IV byli Jakub Grilnberg,
Jakub Rothirsch, Jakub Geisler i Teresa Geisler. 22 listopada
1898 r. nadano budynkowi pierwszg numeracje NR 56. W budynku
obowigzywal zakaz administracyjny zabraniajgcy zamieszkiwania
w suterynie ze wzgledu na wysoki poziem wdéd gruntowych.
Nakazano rdwniez nad fundamentami zalozy¢ warstwe nieprzepusz-
czajgca wody.

W roku 1912 J6zefa Datkowa zainstalowala wodocigg, Ww rok
pdZniej podiaczono realnosé do kanalizacji miejskiej. W roku
1926 kamienice zakupili Gustaw i Amalja tagczyriscy.

Nastgpnym wlascicielem byl ( od 1938 roku ) prof.Stanistaw
Gotab, ktdry przebilt w narozniku portal sklepowy oraz zamon-
towal niski kamienny cokdl, a takze przebudowuje ubikacje 1
zaktada hydrant do skrapiania chodnika.

Likwidacja dwdch osi parteru i wybicie duzej witryny skle-
powe]j nastgpilo w 1938 roku. Prace te wykonano wediug projektu
Stanistawa Matusinskiego.

W roku 1939 wymieniono siropy zelazne w sklepie na betonowe.

Bo dnia dzisiejszego kamienica dotrwalta bez wiekszych

zmian. Jedynie w ktdrym$ okresie usunieto z dachu 17 sterczyn

i plotek $niegowy.
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OPIS ELEWACJI BUDYNKU.

Budynek wzniesiony na rzucie litery L, w narozniku pomie-
dzy ulicg Karmelickg i ulica A.Grabowskiego.

Dwuskrzydtowy, 3 - kondygnacy jny, murowany z cegty.
Parter otynkowany, wyzsze kondygnacje utrzymane w cegle, z
tynkowymi obramieniami otwordw okignnych i pasem z okienkami
strychowymi. Naroznik budynku Sciety, jednoesiowy 2z wykuszenm
balkonowym na pietrze.

Elewacja frontowa ( od ulicy Karmelickiej ) 6 -cio osio-
wa, elewacja boczna ( od ulicy Grabowskiego ) 7 -mio osiowa.

Otwory okienne dwdéch osi skrajnych ujete we wspélne, dekorowa

ne obramienia tynkowe. Dwie osie skrajne 1lekko wysunigte do
przodu tworzg pozornie ryzality.

Parter otynkowany, z wyodrebniona partig cokotowa i nis-
kim tynkowanym cokolikiem, nad ktdrym prostockatne okienka
piwniczne. Partia cokolowa zamknieta wydatnym gzymsem Kkrytym
blachg.

W czwartej osi od wschodu otwdr wejsciowy, prestokatny, o
zaokrgglonych gdrnych naroznikach. Powyzej naddwietle o serco-
wate) formie, ujete w kartuszowe obramienie z elementdw orna-
mentu wolutowego, zwijanego oraz palmet. Otwory okienne par-
teru ujgte po bokach pilastrami tynkowymi o kanelowanych,
prostokgtnych gtowicach 2z kroplami. Podokienniki w formie
odcinkéw gzymsu, pod nimi tynkowa ptycina z dekoracyjnym grze-
bieniem z prostokgtdw i pdikoli. Srodkowe toskarskie pilastry
podwdjnych skrajnych okien dekorowane na trzonie kartuszem na
wstedze oraz girlandg z rdz. Na cokoliku pilastrdw kartusze z

lidcémi,



D]

i

W osiach skrajnych ( od zachodu ) elewacji frontowej "duze
prostokatne okno wystawowe.

Parter dekorowany ponadto dwiema parami szerokich pasowych
boni biegngcych przez catg elewacje na wysokodci podokiennikdw
i slemion okiennych.

Ponad oknami tynkowe belkowanie o gtadkim fryzie i profilo-
wanym gzymsie krytym blachg. Belkowanie jest zagierowane na
osiach otwordw okiennych,

Na pietrze okna prostokgtne, w skrajnych osiach réwniez
podwdine. Otwory okienne o zaokrgglonych gdérnych naroznikach,
ujete w tynkowe opaski dekorowane na wewngtrznych krawedziach
pasem peretkowania. Okna podwdjine rozdzielone hermowymi pilas-
trami 2z ornamentem Cggowym na trzonie i rozety na cokole.
Ponad pilastrem wolutowa konsola na ktdrej urna z ptomieniem.
Okna w profilowanych uchatych obramieniach z prostokgtnym
cokotem na osi pilastra srodkowego. Po bokach obramienia tos-~
kariskie pdéipilastry. Naczdtek przerwany, skiada sig 2z dwura-
miennej czedci srodkowej i bocznych zdwojonych impostdéw wspar-
tych na wolutowyeh konsolach dekorowanych 1ligémi akantu.
Pomigdzy elementami zwierczenia rozpigte lidciaste girlandy,
natomiast z bokdw konsol poed impostami sptywaja woluty akantowe.

Podokienniki w formie odcinkdw gzymsu, ponizej tynkowa,
zdwojona ptycina o esowatych krawedziach. Na ptycinie pokrytej
kratkg regencyjng kartusz z elementdw ornamentu wolutowego i
zwijanego oraz palmet.

Tarcza kartuszowa z pojedynczg kampanulla., Otwory okienne
0si $rodkowych w obramieniach o podobne) kompozycji. Naczdiki
petne w formie trdjkata, o ramionach zakoriczonych wolutami =z
dekoracjg ros$linng, wsparte na wolutowych konsolach. Po bokach

ramion imposty.



Okna drugiego piegtra rdwniez w osiach skrajnych podwdjne,
zakoriczone pétkoldcie, ujete we wspdlne tynkowane obramienie z
trzech toskariskich pilastrdw, na ktdérych rozpiete profilowane
archiwolty z trapezowymi kluczami.

Pomigdzy arkadami kartusz z.owalnq tarczg 1 palmetami po
bokach. W becznych zagielkach mate kartusze z girlandami z 1lig-
ci. Naczdiki o formie odcinka belkowania wspierajs sie na
dwdch profilowanych konsolach. Boki obramienia ujete alterno-
wanym, pltaskim boniowaniem. Podokienniki z edcinkéw gzymsu na
trzech kapitelach pilastréw, z ktdrych boczne kanelowane z
kroplami i drodkowy z plycing na licu. Pomiedzy gltowicami roz-
pigte girlandy z rokaju. Pojedyncze okna osi grodkowych o ana-
logicznej dekoracji.

Nad oknami gtadki, tynkowy pas, w ktdrym prostokatne
okienka strychowe w profilowanych uchatych obramieniach z de-
koracjg wolutowo - kwiatowa na osi i przewigzka z cekindw.
Pomigdzy okienkami wolutowe konsole z girlandami owocdw. Elewa-
cje zamyka profilowany gzyms kryty blachg.

Elewacja naroznika jednoosiowa. W parterze prostokatny
otwdr wejsciowy 2z metalowymi przeszklonymi cdrzwiami,

Na pigtrze wykusz balkonowy o bogatej dekoracji sztukatorskie]j.

Kosz o 3Sciankach dekorowanych ptycinami wspiera sie na
dwdéch wolutowych kroksztynach. Sciana frontowa dwuosiowa de-
korowana ptycinami i trzema postumentami, na ktdrych gzyms za-
gierowany na grodku i1 po bokach. Podwdjne okno rozdzielone pi-
lastrem, wujete w wuchate obramienie. Po bokach pilastry =z
cokolami i trzonami dekorowanymi ornamentem cegowym i akantem.
Sciana pokryta boniowaniem pasowym. Boki wykusza z pojedynczy-
mi wgskimi oknami o zaokraglonych, gdérnych naroznikach, nad

ktérymi kwiatowe rozetki. Obramienia uchate profilowane.



Nad oknami profilowany gzyms oraz zwiericzenie w formie
gcianki z naczdtkiem jak na oknach . I-go pietra. Podrodku kar-
tusz z owalng tarczyg w obramieniu z ornamentu zwijanego.
W bocznych polach zwiericzenia prostokatne ptyciny.

Gérny balkon z zelazng balustfadq 0 regencyjnym charakterze
(woluty, kratka, cegi ).

Orzwi balkonowe o dekoracji analogicznej 3jak okna II-go
pigtra. Wyzej pojedyncze okienko strychowe pomiedzy woluto-
wymi kroksztynami.

W potaci dachowej na osi naroznika lukarna nakryta dwuspa-
dowym daszkiem, otynkowana, w formie prostokgtnej ptyciny z
oknem, zwierfczonej +trdjkatnym naczdtkiem. Po bokach splywy
wolutowe. Nad oknem gzyms przerwany rokokowym kartuszem.

W portalu wejsciowym dwuskrzydiowe, drewniane drzwi ply-
cinowe. W ptycinach dolnych kwadratowe profilowane ramy, gdérne
prostokgtne, flankowane pilastrami i zwierczone nadwieszonym,
pdtkolistym Zukiem z muszlg. Listwa przymykowa profilowana.

Stolarka okienna pigtra dwuskrzydlowa, z uchylnym, prosto-
kgtnym naddwietlem, $lemig i listwa przymykowa - profilowane.

Na II-gim pigtrze naddwietle pdikoliste i poza tym stolar-

ka w podobnym typie.



i STAN ZACHOWANIA

A. Elewacja od ulicy Karmelickiej ( $ciana péinocna ).

et

Stan zachowania elewacji jest na ogdt dobry.

q Powierzchnia cegty, dekoracje sztukatorskie, tynk sg znacz-
nie zakurzone zwtaszcza w partiach przyziemia, Miejscami na

‘1 powierzchni muru ceglanego oraz sztukaterii wystepuja grube
warstwy zespolonych zanieczyszczert typu przemysiowo - miejskie-

"} go. Wzdluz wykusza w narozniku kamienicy wystgpuje zaciek w

iﬁ kolorze czarnym. W lewym narozniku gciany obok sgsiedniej ka-

mienicy nr 48 widoczne sg nasilone zabrudzenia powierzchniowe.

E Dekoracje sztukatorskie oraz tynki parteru kamienicy sa
] wielokrotnie przemalowane. Zanieczyszczenia wraz z przemalo-
| waniami spowodowaly zupeine unieczytelnienie pierwotnej kolo-
3 rystyki. Dodatkowo na kolorystyke kamienicy wptywaja tuszczace
. sie przemalowania w partiach obramowar okiennych trzeciej kon-
? dygnacji. Wiericzgcy pas fryzu posiada miejscami przebarwienia
s powstate najczgdcie) w wyniku zaciekdw. Najwieksze zniszcze-

nia wystgpuja w strefie nadokiennikéw i obramieri okien w
i drugiej kondygnacji. W tych partiach najczgsciej zaprawa lusz-
Czy sieg, jest zintegrowana, tworzgc przebarwienia i zacieki.
l Najpowazniekzemu zniszczeniu ulegt cokd® kamienicy w czedci
przyziemia. Na powierzchni wystegpuja wykwity zasoleri, ubytki,
’ rozwarstiwienia oraz $lady niestarannych uzupetnied.
Wyjatkowo nieestetycznie zostaty wykonane zamurowania skrzyd
instalacji gazowo - elektrycznych.
Ceglana d$ciana na swojej powierzchni posiada liczne wykru-
Szenia, spoiny i drobne ubytki natomiast ulegty zwietrzeniu z
tendencja do osypywania. Lico cegty trzecie] kondygnacji jest

wyptukane co jest widoczne nad wykuszem. Dekoracje przy oknach



posiadaja gesty siatke spegkafi, rozchodzgcg sieg w rdznych. kie-
runkach. Zniszczona jest blacharka parapetdw w wyniku korozji
i odksztaiceri. Warstwa malarska okian zostala czedsciowo znisz-
Czona, drewno miejscami uleglo procesowi butwienia. Prdg
kamienny bramy jest w znacznym stopniu wytarty ze $ladami uzu-
peinier zaprawg cementowyg. Drewniana brama nosi Slady licznych
napraw, w dolnej czesci drewno .uleglo procesowi butwienia.

Brak oryginalnej klamki w drzwiach.

B. Elewacja od ulicy Ambrozego Grabowskiego. ( $ciana zachodnia)

Fasada kamienicy do naszych czasdw przetrwata w dobrym sta-
nie techmicznym. Na powierzchni elewacji nie widad¢ wiekszych
uszkodzeri typu mechanicznego. Cegta i tynki pokryte sa warstwa
kurzu i powierzchniowych zabrudzed typu przemyslowo - miejskie-

go. Dekoracje sztukatorskie okien oraz wykonane w tynku dolne

. czgsci kondygnacji noszg $lady 1licznych przemaloward i napraw

Co unieczytelnilo pierwotna kolorystyke budynku.

Przemalowania wokdt dekoracji okien w partiach dwdéch gdr-
nych kondygnacji w duzym® stopniu tuszczg sig i odpadajaj.
Na dekoracji sztukatorskiej wystgpuje gesta siatka spekaf
biegngcych w kierunku pozibmym. Spgkania nasilaja sie w dolnej
tynkowanej kondygnacji oraz na poziomych pasach pod oknami.
Rozlegte szczeliny pionowe wystepuja pod parapetami okien.
Tego rodzaju zniszczenia szczegdlnie widoczne sa na bocznym,
( podwdjnym ) oknie, drugiej kondygnacji od strony kamienicy
nr 4, gdzie wystepuje gesta siatka spgkari wraz z odspojeniem
tynku.

Lico cegly w niektdrych miejscach ulegto powierzchniowemu
zwietrzeniu w wyniku czego znacznie sig pudruje i rozwarstwia.

53 $lady wykruszenia i wyptukania spoin ( fug ).
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Cokdtr w przyziemiu kamienicy wykonany w tynku jest znacznie
2asolony i posiada na powierzchni 1liczne rozwarstwienia,
ubytki i pekniecia. Zniszczeniu ulegly otwory wsypowe - okienka
do piwnic, brakuje futryn i szklenia. Nadokienniki w drugiej
kondygnacji rozwarstwiajg sie i-osypuja lub grozg odpadniegciu.

Blacharka parapetdw, nadokiennikéw i gzymséw ulegla powaz-
nemu zniszczeniu, skorodowaniu. Stplarka okienna jest rdwniez
zniszczona, farba olejna miejscami zupelnie sie ztuszczyila.
Widoczne sag ciemne, zbutwiale fragmenty drewnianych ram i
osciezy.

Powaznie zniszczone sg profile gzymsowania wiericzacego dach
( oblozone sg blachg ). Zniszczenia te sg zlokalizowane zwlasz-

cza z lewej strony budynku.

C. Sciana narozna _wykuszowa ( _strona péinocno-zachodnia )

Stan =zachowania tynku, cegty i sztukaterii Jjest bardzo
zréznicowany. Sciana ceglana, jak 1 dolne partie sa w dobrym
stanie. Gorze]J zachowane s3 gdrne czedci dciany nad wykuszem
wraz z facjata.

Przemalowania w partiach sztukaterii luszczg sig i osypuja.
Iwiericzenie facjaty oraz dolna czed¢ <Sciany tynk ma w powaznym
stopniu zmurszaty. Okucia blacharskie ulegty skorodowaniu i
odksztatceniu. Futryna okna jak i przeszklenie sa zniszczone -
- obecnie zakryte sklejkg z powycinanymi otworami wentylacyjny-
mi,

Stan zachowania cokoilu w dolnej partii Sciany Jjest analo-
giczny Jjak w pozostatych ( wczesniej opisanych d4cianach j.
Najpowazniejszemu zniszczeniu ulegl wykusz.

Dekoracja sztukatorska jest w bardzo ztym stanie. Miejsca-

mi zupeinie odpadla, grozgc bezpieczeristwu przechodnidw.



Caty wykusz prowizorycznie zosta}l zabezpieczony siatksg. W naj-
gorszym stanie sg dolne czegdéci, na ktérych wspiera sie caty
wykusz.

Z czota srodkowej kansoli odpadla znaczna jej czesé tworzac
gleboki otwdr az do metalowe) kﬁnstrukcji. Na zwoju lewej kon-
soli wystegpuje poziome rozlegte peknigcie, grozgce w kazde}j
chwili odpadniecien.

Tynki oraz ptaskie elementy sztukaterii posiadaja na po-
wierzchni i strukturze ggstq siatke spekant wraz z odspojeniem
od tynku. W wielu miejscach wykusza widoczne s3 rozlegte
pPgcherze grozgc odpadnieciem.

Niemal wszystkie poziome gzymsowania znacznie wysuniete do
przodu sg zmurszate, popgkane i rozwarstwione.

Gzymsowanie w partii naroznej od strony ulicy Grabowskiego
ulegto odpadnigciu na dtugosci okolo 1 m. Wszystkie okucia
blaszane na czedciach poziomych sg skorodowane i przestaty
zabezpiecza¢ Sciany przed opadami wody.

Caty wystrdj sztukatorski wykusza zostal przemalowany far-
bami, ktdre obecnie tuszczg sig i osypujs.

Brak odpowiedniej izolacji na balkonie spowodowal filtracje
wody do wngtrza wykusza, powodujac na sScianach rozlegle zacieki.
Metalowa balustrada na balkonie jest w powaznym stopniu sko-
rodowana 1 posiada ubytki i odksztalcenia. Stolarka okien ma
ztuszczong farbeg, a drewno miejscami ulegto procesowi butwienia.

Na estetyke catego budynku negatywnie wpiywaja szyldy re-
klamowe duzych rozmiardw wychodzace znacznie poza I-szg kon -
dygnacje.

Zupélnie z zabytkowym wystrojem elewacji budynku nie harmo-
nizujg schody i parapet okna wystawowego, wylozone ptytkami

ceramicznymi.



Futryna okna i drzwi metalowe S§ zupeinie obce stylowo do

Czasdw powstania kamienicy.

Negatywnie i nie estetycznie wygladaja rdznego rodzaju

pozostatosci elementdw montazowych pozostawionych w murze ( np.

uchwyty do przewoddw trakecji tramwajowej ).



PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

Materialy budowlane uzyte do budowy elewacji poddaty sie z
biegiem czasu procesowi niszczenia. Najsilniejszy efekt degra-
dacji materiatu powstal w wyniku nawarstwiajacych sie 1lub
wspdidziatajgcych wzajemnie Czynnikdéw typu chemicznego, fizycz-
nego, mechanicznego i bieologicznego.

Jednym 2z gidwnych proceséw niszdzacych substancje zabytkowsa
elewacji sg ciagle zmiany klimatyczne w otoczeniu kamienicy.
Réznice temperatur, opady, wiatr wywotuja negatywne skutki tak
na powierzchni i we wnetrzu muru.

Materiat budowlany jak cegta, stiuk, tynk, zaprawa murarska w
wyniku tych procesdéw ulegaja ciaggtym ruchom termicznym - kur-
Czg sig lub rozszerzaja. Ciggle wystepujace procesy na przes -
trzeni dluzszego czasu prowadzg do powstania drobnych rys, mi-
kropgknigé, ostabiajg sﬁoistoéé struktury i powodujg kruchosé
materiatu.

NajgroZniejszym czynnikiem niszczgcym watek ceglany jak i
pozostaty wystrdj elewacji Jest przede wszystkim woda w réz-
nych postaciach. Zniszczona blacha ofasowania parapetdw, gzym-
séw, niedrozne lub dziurawe rynny, #le wyprofilowane spadki,
brak izolacji na balkonie wykusza prowadzilty do czestego kon-
taktu z woda. ( rozlegte zacieki we wnetrzu wykusza ).

Porowatod$d¢ materiatu budowlanego, szczeliny, mikropeknig-
cia spowodowaly absorbowanie wody wglab ich struktury.

Woda przenikajaca do wngtrza materialdw uruchamia w nich rdz-
nego rodzaju procesy fizyczno - chemiczne. Ciggle dzialtanie
wody powoduje rozpuszczanie, pgcznienie i wymywanie sktadnikdw
mineralnych z cegty, zaprawy,‘stiukdw. Jedng z gtdwnych przy-

Czyn niszczgcych strukture elewacji jest cykliczne zamarzanie



i topnienie wody w mikroszczelinach, rysach, pegknigciach muru.
Léd powoduje znaczny wzrost cignienia na otaczajgcy go materiail,
przyczyniajgc sie do Jego stopniowej erozji.

Przemieszczajgaca sig woda uruchamia rdznego rodzaje sole znaj-
dujgce sie niemal zawsze w matefialach budowlanych.

Brak izolacji poziomej i pionowej fundamentéw, uszczelnie-
nie otoczenia ( cementowe chodniki .i asfalt ) powodujg przeni-
kanie wody opadowe] na dolne partie murdw. Mur ceglany poprzez
swoja porowato$é posiada wlasciwosci kapilarnego podciggania
wody z gruntu. Woda rozpuszcza sole wystgpujgce w otoczeniu
fundamentdw np. z posypywania w zimie chodnikdw, czy tez pole-
wania solankg. Sole sg transportowane wraz z wodg wgtgb muru,
gdzie pod tynkiem kumulujg sie i ulegajg tegzeniu oraz krysta-
lizacji, co w rezultacie prowadzi do osypywania sie cegly i
tynku. NajgroZniejsze efekty dziatalnosci soli widoczne sg w
partiach przyziemia do wysokogsci 1,5 m, gdzie tynk odpada
warstwowo., W partii przyziemia widoczne sg rozlegle biate
wykwity wysoleri. Strefa zasolert powoduje stan cigglego powierz-
chownego zawilgocenia fundamentdw i czesSci przyziemia.

Cokd1 wykonany w narzucie tynkowym nosi dlady licznych napraw-
uzupetniert, przemurowa.

Duzg role w procesie niszczenia substancji zabytkowe]
odgrywa zanieczyszczone $rodowisko atmosfery Krakowa. Znajduja-
ce sig w miedcie liczne zaklady przemysiowe, ogrzewanie wegg-
lowe, spaliny samochodowe wprowadzaja rdznego rodzaju gazy,
ktdére z woda tworzg tzw. ,kwagne deszcze". Zawarte w nich agre-
sywne substancje lotne i ciekle tworza z wilgocig rdéznego ro-
dzaju zwigzki chemiczne. Zwiazki te bedgc w matym stezeniu ale

przy dtugotrwalym ciggiym dziataniu powoduja destrukt materiatu.



nKwasne deszcze" powoduja przemiane chemiczng w wierzchnich
warstwach cegly, zaprawy i tynku tworzgc warstewke gipsu, kté-
ra uniemozliwia naturalne ich ,oddychanie”.

Cegta, tynk jest materiaiem pprowatym i doskonale absorbuje
state zanieczyszczenia z powietrza ( smdtki, sadzeg, kurz, pyty
przemysiowo-miejskie ). W wyniku trwatych zespolert mineralnych
i przemian chemicznych z biegiem czasu wytworzyta sie¢ na po-
wierzehni warstwa tzw. ,falszywej" czarnej patyny. Warstwa ta
mocno przylega do pierwotnej powierzchni spieku cegty unieczy-
telniajac jej naturalng kolorystyke. Miejscowe rozjagnienia ce-
gty o charakterze pionowych zaciekdw powstaty w wyniku cigg-
tego optukiwania przez wode opadowsg, ( rozpuszczanie miejs-
cowe gipsu patyny ).

Na powierzchni tynkdw i sztukaterii wystegpuje gesta siatka
spgkari, a miejscowo rozlegle szczeliny. Byé& moze powstaly one
W wyniku bteddw technologicznych. Zte proporcje, nadmiar $rod-
kéw wigzgcyeh wzgledem wypeilniacza spowodowaly skurcz narzutu,
W wyniku czego powstala siatka szczelin. Zjawisko to powszech-
nie wystgpuje w tego rodzaju tynkach. Bo powstania drobnych
spegkart przyczynity sie rdwniez znaczne rdznice temperatur -
dziert - noc, nagle opady deszczu ochtadzajace nagrzany mur.
Zjawiska te w powaznym étopniu zakidcaja wspdiczynnik rozsze-
rzalnosci materialdw uzytych do narzutu tworzac w ich wnetrzu
liczne napregzenia. Nalezy réwniez wspomnieé, ze kamienica usytu-

owana jest w poblizu jednego z gidwnych traktdw komunikacyjnych

Krakowa. Ciagly ruch samochoddw i tramwajdw wytwarzaja drgania,

ktdre przenoszone sg na mury kamienicy.



Kamienica nosi $lady malowan remontdw, czesto nieudolnych
z zastosowaniem obcych materiatdw, ktdrych widoczne $lady
wptywajy negatywnie na estetyke budynku.

Kamienica na przestrzeni 1lat ulegta pewnym przeksztaltce-
niom architektonicznym, Zostala'zdjgta z dachu attyka, w cze$-
ci naroznikowej powstal sklep z witrynami, wprowadzono przy-

padkowe futryny, a schody wylozono ptytkami ceramicznymi,



WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

Proponuje sieg przeprowadzié konserwacje elewacji w dwdéch
kierunkach: technicznym i estetycznym.

Wszystkie zabiegi konserwatorskie bedg miaty na celu usu-
nigcie, badZ tez ograniczenie przyczyn niszeczgacych substan-
CJe zabytkowg, materiaidéw uzytych do budowy elewacji.

W miarg mozliwo$ci materialom o daleko posunigtym pro-
cesie zniszczenia przywrdci sie utracone parametry wytrzyma-
tosciowe. Ze wzgledu na réznorodnod$é uzytych materiatdw ele-
wacji, zaklada sig do kazdego z nich opracowaé osobne poste-
powanie konserwatorskie. Prace konserwatorskie zostang po-
przedzone rozpoznaniem pod wzgledem techniki i technologii
zastosowanych w obiekcie materialdw. Wykona sie badania la-
boratoryjne zapraw murarskich w tynkach 1 spoinach oraz
okreslenie sktadu ilosciowego i jako$ciowego. Badania labo-
ratoryjne wumozliwig wybdr tynkdw renowacyjnych o parame-
trach zblizonych do zachowanych oryginalnych. Okreslenie
stopnia zasolenia wypraw murarskich w dolnej partii przyzie-
mia, wskaze do jakiej wysokod$ci nalezy zatozyé tynki reno-
wacyjne - szerokoporowe.

Przed przystagpieniem do prac konserwatorskich zostang
wykonane odkrywki celem okreslenia najstarszej kolprystyki
elewacji. Ogdlnie zaktada sig w miare mozliwod$ci uratowad
jak najwiekszg ilos¢ tynkdw starych.

Jedynie partie tynkdw zupelnie zmurszate, spgcherzone, o wy-
sokim stopniu zasolenia, grozgce odpadnieciem zostang skute.
Rozwaza sig podklejenie tynkdéw "zdrewych" w partiach nie-

znacznych rozwarstwierd i odspojer od wgtku.



Jednym z najwazniejszych zabiegdw konserwatorskich be-
dzie wusunigcie nawarstwied luZnych i trwale zespolonych
Z powierzchniami cegty, tynkdw oraz wypraw sztukatorskich.
Proponuje sig zdrowe fragmenty tynkdw oczydcié metoda mecha-
niczng w systemie PE - CE z uzyciem odpowienio dobranego
gcierniwa. Metoda ta umozliwi zarazem sciggniecie pdZniej-
szych przemalowad.

Watek ceglany proponuje sig oczydcic przy uzyciu metody

chemicznej w powigzaniu z metodg hydro-mechaniczng.
Ze wzgledu na dobry stan powierzchni cegly proponuje sie
zastosowad Srodek powierzchniowo czynny np. pasteg fabrycz-
ng firmy ,, Remers " lub podobne - paste tego rodzaju zasto-
sowano npa budynku Paristwowe)j Strazy Pozarnej przy ulicy
Westerplatte z bardzo dobrym rezultatem. W partiach gdzie
nastgpito bardzo silne zespolenie zabrudzed z cegtg zabieg
zostanie powtdrzony kilkakrotnie. Preparat po okredlonym cza-
sie dziatania zostanie sptukany woda o kontrolowanym cidnie-
niu i zneutralizowany.

Wszystkie rozlegle pekniecia muru beda skonsultowane z
konstruktorem. Ekspertyzie konstrukcyjnej =zostanie poddany
przede wszystkim wykusz budynku.

Orobne ubytki, wykruszenia cegty zdstana uzupeitnione kitem
mineralnym, barwionym w masie lub gotowym fabrycznie.

W partiach wiekszych wykruszen cegty nalezy zastosowad zbro-
jenia ( pajaczki z drutu nierdzewnego ). Powierzchnieg cegty
proponuje sie nasgczyé 4rodkiem hydrofobowym zapobiegajgcym
pobieraniu wilgoci od zewnatrz.

Ubytki tynkdw wykona sie metodg tradycyjng nasladujac

fakture na wyprawie oryginalnej. Jesli okaze sig, ze tynki
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byty barwione w masie to technologia zostanie powtdrzona.
Sktad tynku zostanie opracowany w oparciu o badania chemicz-
ne i petrograficzne,

W partiach wystepowania znacznych zasolerd zostang zalo -
zone tynki renowacyjne - Szerokoporowe. Zaprawg nalezy tak
zatozy¢, aby ich zasieg znacznie przekroczyt powierzchnie
wystgpowania zasoler. Taki sposdb zalozenia tynkdw uniemozli-
wi przemieszczanie sie soli do zdrowych czedci muru.

Jednym z najwazniejszych zagadnieri konserwacji technicz-
nej bgdzie zastosowanie izolacji w gérnej czesci wykusza-bal-
konu, tak aby uniemozliwié penetracje wody do 4rodka pomiesz-
czenia. Prace te zostang wykonane w sposéb nienaruszajacy
obecnego wygladu gdrnej partii wykusza.

Wszystkie ofasowania parapetdw i gzymsdw, powinny byé
opracowane na nowo 2z blachy ocynkowanej lub cynkowej.

W zakresie konserwacji estetycznej proponuje sie wyko-
nac wzdtuz budynku nowy cokdt w kamieniu, ewentualnie w po-
grubionym tynku. Cokdt bedzie mial powtdrzony profil istnie-
Jacego. Wszystkie progi i schody obecnie wykonane w terako-
cie ( zaktfGlcajace estetyke ) nalezy wymienié¢ na kamienne,
najlepiej z tego samego kamienia co oktadzina cokoztu.

éciany i sztukaterie zostana scalone kolorystycznie,
przez pomalowanie ich farbg krzemoorganiczng w kolorze usta-
lonym w wyniku badafd. Jes$li okazato by sie, ze brak jest
zachowanych, oryginalnych warstw kolorystycznych, wdwczas
zostanie opracowany oscbny projekt i poddany do zaakceptowa-
nia stuzbom konserwatorskim.

Na tynkach i sztukateriach zastosuje sig farbe elewacy]-

Nng krzemoorganiczng z dodatkiem mikrowldkien zapobiegajgcym

powstawaniu siatki mikropegkniegd.



W kolejnym etapie renowacji proponuje sig wymiane witryn
sklepowych na odpowiednie stylowe nawigzujgce do czasu
f powstania budynku. Wszystkie reklamy powyzej pierwszej kon-
dygnacji bgdg usunigte. Reklamy w obrebie pierwszej kondyg-
L nacji powinny byé tak zaprojekfowane, aby swoim wygladem nie
.} zdominowaly zabytkowego wystroju elewacji.

i Stolarkeg okiennag, brameg nalezy oczy$cié z farb olejnych
metodg chemiczng przy zastosowaniu past (do usuwania przema-

'# lowari, lakierdw ) np. Scansol, Fosol. Mozna =zastosowadé tez

metaode termithq przez nadmuch goracego powietrza.

f% Spruchniate, zgnite elementy o$cieznic, ram, gzymsdw i

listew nalezy wymienidé na nowe.

|

' Wskazane jest tez zachowanie mosieznej galanterii: kla-

¥ | mek i ozdobnych okué, a tam gdzie sa braki ich rekonstrukcjg

Stolarka powinna by¢ zabezpieczona przez gruntowanie i

1 pomalowanie farba w odpowiednim kolorze.

3 Metalowg balustrade z wykusza proponuje sieg oczydcid z
korozji, ubytki zrekonstruowad¢. Balustrada bedzie zabezpie-

ﬁ czona $drodkiem antykorozyjnym.

]



PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE.

TYNKI .

1.

10.

Wykonanie odkrywek‘pasmowych i schodkaowych celem okregle-

nia najstarsze] kolorystyki fasady.

Pobranie dprébek tynkdw do badar chemicznych 1 petrogra-
ficznych celem gkredlenia sktadu ilosciowego i jakodcio-

wego zapraw tynkarskich.

Pobranie prdbek z dolnych partii $cian ( przyziemia ) w
odlegtosciach co 50 cm celem stwierdzenia stopnia zasole-

nia muru i tynku.

Wytypowanie partii tynkdw zniszczonych, przeznaczonych do

skucia.

Okredlenie wystepowania spgcherzed i rozwarstwierd na 4cia-
nach.

Usunigcie zabrudzed oraz przemalowar metodg mechaniczng w

systemie PE-CE - scierniwo, cidnienie, ilo&¢ wody regulo-

wane w zaleznodci od potrzeb.

Doczyszczenie reczne - mechaniczne przemalowart silnie zes-
polaonych z podtozem. Sptukanie pozostalodci po materiale

gciernym wodg.

Pogtgbienie wigkszych szczelin - siatki spegkari metodg od-
kucia.

Uzupeinienie tynkdw zaprawg wykonang o sktadzie wynikaja-
Cym z badani laboratoryjnych,.

W partiach zasolonych proponuje sie wykonanie tynkdw
renowacyjnych naktadanych warstwowo Firmy Remmers -Funp-
cosil Salzspeicherputz -WTA, firmy Bayosan - Selfpor SP
64 P ISPO; KAIM, Baumit, Ombran - Woellner - Werke -

- Sanierputz E.



11. Wypelnienie szczelin tynkiem tradycyjnym 1lub szpachldeQ

firmowg w/w firm - patrz p.10.

12. Rozlegte specherzenia zostana wypelnione tworzywem na
bazie policctanu np. Vinacet DP-50 wodna emulsja + wy-

peiniacz poprzez wprowadzenie pPrzy pomocy iniekcji.

13. Wykonanie projektu kolorystycznego $cian.*
14. Pomalowanie elewacji farbami krzemoorganicznymi typu:
ISPO, KAYMA, REMERS i inne »*= stosowane zgodnie z zalece-

niami producenta.

15, W partii dolnej przyziemia zostanie wykonany cokdél kamien-
ny lub wyciggniety w tynku renowacyjnym 2z powtdrzeniem

istniejgcego profilu.

STIUKI.

1. Pobranie prébek do badarn laboratoryjnych, celem okresle-

nia sktadu ilosciowego i Jakosciowego zaprawy.

2. Zabezpieczenie wszystkich odpadajacych czgsci sztukaterii

w partiach nadajacych sig do uratowania.

3. Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej wykusza oraz w par-

tiach rozlegtych szczelin.

4. Odczyszczenie z brudu i przemalowan metoda mechaniczng
CE-PE.

5. Uzupetnienie sztukaterii pPrzy pomocy narzutu z wprowadze-
niem profili szablonem. Sktad zaprawy zostanie apracowany
Na podstawie badar laboratoryjnych. Ciasto stiukowe po-
winno by¢ barwione w masie.

*  projekt koloryStyczny powinien zostaé zatwierdzony przez PZ0Z w Kra-
kowie.

** farby winny posiadaé& opinie pozytywna Zaktadu Chemii Wydziatu SORDS
ASP w Krakowie.
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6. W partiach wigkszych ubytkdw zastosuje sie wzmocnienia -~
- pajgczki z drutu nierdzewnego.

7. Odspojone elementy sztukaterii zostanag ponownie sklejone
z podtozem przy uzyciu spoiwa mineralnego - cementu bia-
tego + polioctan winylu.

8. Skucie starej wylewki - balkonu wykusza.

7. Wykonanie izolacji i zatozenie nawierzchniowej warstwy
wylewki z zachowaniem odpowiedniego kata sptywu, odpro-
wadzajgcego wode. Do izolacji zostang uzyte materiaty
izolujgce firmy Ombran - Woellner - Werke.

CEGLA.

1. Odczyszczenie cewgty z zabrudzed przy uzyciu preparatu
firmy REMERS - Alkutex Fassadenreiniger - Paste. Pasta
zostanie natozona pegdzlami ( zgodnie z instrukcjg podana
przez producenta ).

2. Sptukanie elewacji ceglanej woda pod cignienien.

3. W partiach intensywnego zabrudzenia proponuje sig zabieg
uzycia pasty powtdrzyé.

4. Uzupeitnienie wszystkich ubytkdw cegty kitem naturalnym
0 sktadzie: ttuczerd ceglany, biaty cement, pigment, 1lub
firmowym np. firmy Remers - Funcosil Restauriermdrtel.
Kity zostang naniesione warstwowo.

5. UzupeXnienie wykruszonych spoin.

6. Hydrofobizacja powierzchni d$ciany z cegty preparatem fir-
my Remers - Funcosil SNL. Preparat zostanie naniesiony kilkarot-
nie pedzlami. ’

7. Scalenie kolorystyczne kitdw.
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SCHODY, COKOt BUDYNKU.

1. Wymiana obecnyeh schodéw i progu na nowe kamienne z pia-

kowca z okolic Krakowa np. Soboldw.

2, Wykonanie 1 osadzenie cokotu kamiennego z tego samego ka-
mienia co schody ( proponuje sig piaskowiec Dobczyce-

Soboldw ). Pomiedzy kamieniem a murem zostanie zalozona izolacja.

3. Hydrofobizacja kamienia.

METAL - balustrada, parapety, ofasowania .

1. Usunigcie korozji z balustrady balkonu metodqg mechanicznag
i chemiczng,
2. Rekonstrukcja i wymiana skorodowanych catkowicie elementdw

balustrady.

3. Zabezpieczenie metalu $rodkiem antykorozyjnym - minia,
antykor.
4., Pomalowanie farbg nawierzchniowa.

5. Wymiana skorodowanych parapetéw i ofasowart na nowe.

STOLARKA - okna, brama, drzwi.

1. Wykonanie odkrywek celem okredlenia najstarszej warstwy

kolorystycznej.

2. Usuniecie wszystkich nawarstwied z stolarki metody che-
miczng przy zastosowaniu past Remosol, Skansol, lub meto-

dg termiczng przy uzyciu dmuchaw elektrycznych.

3. Wymiana sprdchniatej spaczonej i zbutwialej stolarki na

nowg lub czedciowy jej remont,

4. Gruntowanie stolarki farba podktadows.



Malowanie koficowe farbg olejng lub ftalowa kolorem wyni-

kajacym z odkrywek.

Wymiana witryn sklepowych na stylowe, wykonanych wedtug

O0sobnego projektu i zatwierdzonego przez PS0Z.

Opracowanie nowych estetycznych szylddw reklamowych za-

opiniowanych pozytywnie przez Stuzby Konserwatorskie.

) _KONSERWATO‘ Lo ]
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ANALIZA ZASOLEN PROBEK TYNKOW
POBRANYCH Z KAMIENICY
UL. KARMELICKA 50 W KRAKOWIE.

METODYKA BADAN,

Analize zazolenia wykonano przeprowadzajae ekstrakeje soli zawartyeh w trzech
otrzymanych probkach. Proces eksirakeji prowadzono metods stacionarna, tzn. uprzednio
zwazone probki  zadawano wodg destylowana w ilogei 20 ml nastepnie po uplywie 24
godzin godzin dekantowano rozbwory a w cieczach nad osadem ozmaczano obecnogé
kationdw i aniondw stosujae metode plomieniowa, kroplows i mikrokrystaloskopows wg.
zalgezonego schematu.

KATIONY:

Ca'?2 - wykonano reakeje mikrokrystaloskopowa z 2n H,80, - stwierdzono
wykrystalizowanie igiel gipsu CaSOy.

Na ™ - reakeja plomieniowa - pomaraficzowozdlte zabarwienie plomienia.

K* - wykonano reakeje mikyokrystaloskopows z 2n {CH3COO0)Cy, 2n PbC i NalNGsy -
wylraeenie sie czamnych szedciantw soli EoPbCu(NO,),.

Fet3 - wykonano reakeje kroplows z 2n R4{Fe{CN)g], potwierdzaines obecnogé jonéw Fet3
w badanym roztworze.

Mg'2 - sty osad w reakcji z cksychinoling,

ANIONY:

€032 - po zadaniu Zn HC) wydziela sis gaz CO,.

8042 - reakcjaz 2n BaCl, - wytracenie mig merozpuszezainego bialego osadu BaS0,,
NOy - reakeja 2 FeSO, i stez. H,80, - brazowa obraczka soli zespolomej [Fef’ NOHRO,.
Cr - reakeia z Zn AgNO; - wyizacemie sig serowalego osadu AgCl

Nastepnie pozostaloéé znad ekstraktéw suszono w suszarce w temp. 103 °C do stalej
A8y, ponownie je Zwazono i metoda WAZOWS 0ZNAcZoN0 procentows zawariodé soli. Podane
wyniki sg srednia arytmelyczng trzech pomiardw,

WYNIKI

nr 1 - prryriemie

Analizn ilogciowa:

Zawartos¢ % goli - 3,2 %%

Analiza jakoéciowa:

Obecnos¢ kationow:

Ca?2 Nat, Kt Fetd

Obecnosé anionéw:

CO52, 8042, CF, NOy~

WNIOSEK: weglany, siarczany, azotany i chlorki wapnia, sodu, potasu i kelaza,



Fot.1l. KRAKOW, UL.KARMELICKA 50
Fotografia archiwalna z ogkresu

przed I wojng dwiatowy.
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Fot.2. KRAKGW, UL.KARMELICKA 50,
Ujgcie catosciowe kamienicy pomigdzy ul.Karmelickg, a ul.Grabowskiegg.
Stan przed konserwacjg. Fot. M,Sawicki, maj 1999 r.



Fot.3. KRAKOW, UL.KARMELICKA 50.
Ujecie catosciowe elewacji od ulicy “armelickie].
Stan przed konserwacia. Fot.M,Sawicki, maj 1993 r.

Fot.4. KRAKOW, UL.KARMELICKA 50.
Ujecie fragmentu elewacji od ulicy Karmelickiej. Zblizenie II
i IIT kondygnacji. Stan przed Konserwacja.
Fot.M.Sawicki, maj 1998 r.



Fot.5. KRAKOW, UL.KARMELICKA 50,
Ujgcie fragmentu elewacji od ul.Karmelickiej. Zblizenie dekaracji okien
IT i III kendygnacji. Stan przed konserwacja.
Fot.M.Sawicki, maj 1999 r.

NY FAXY CENTRALE .

1BS
il ==
Feed
]

Fot.6. KRAKGW, UL.KARMELICKA 50.
Ujecie fragmentu elewacji od ul.Karmelickiej. Zblizenie fasady kamienicy
z prawe]j strony wraz z bokiem wykusza,
Stan przed konserwacja. Fet.M.Sawicki, maj 1993 r.
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Fot.7. KRAKGW, UL.KARMELICKA 50,
Maroznik kamienicy wraz z wykuszem. Stan przed konserwacja.
Fot.M.Sawicki, maj 1993 r.
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Fot.8. KRAKOW, UL.KARMELICKA 50.
Zblizenie fragmentu naroznika kamienicy wraz z wykuszem. Stan przed
konserwacja. Fot.M.S5awicki, 1998 r.



Fot.9. KRAKOW, UL.KARMELICKA 50.
Ujgcie fragmentu elewacji od ul.A.Grabowskiego. 7blizenie fasady

kamienicy z lewe]j strony wraz z bokiem wykusza. Stan przed konserwacig.
Fot.M,Sawicki, maj 1998 r.

Fot.ly. KRAKOW, UL.KARMELICKA 50,
Ujgcie calosciowe elewacji od ul.A.Grabowskiego. (czedé od pdin.)
stan przed konserwacjs. Fot.M.Sawicki, maj 1993 r.



Fot.11l. KRAKOW, UL.KARMELICKA 50.
Ujscie catosciowe e;ewacji od ul.A.Grabowskiego (czesé¢ od poiudn, ).
Stan przer konserwacja. Fot.M.Sawicki, maj 1998 r.

Fot.12, XKRAKOW, UL.KARMELICKA 50.
Brama gidwna. Stan przed kornssrwacja.
Fot.M.5awicki, maj 1998 r.
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KRAKOW, UL.KARMELICKA 50,
Ujecie fragmentu elewacji od ul.Karmelickie
Stan przed konssrwacja.

Fot.l4.

KRAKGW, UL.KARMELICKA 50,
Ujgciz fragmentu elewacji od ul.A.%rabowskie
Stan przed konserwacja.

} z witryng

P

gf

sklepowg,

Fot.M.Sawicki, maj 1998 r.

go z witryng aklepouq

Fot.M,Sawicki, maj 1998 r



' Krakéw, dnia
0ZK1r.5142.420.2018. MFO
£19 19
POZWOLENIE Nr ....0.0 | §
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwaltora Zabytkow
na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robét budowlanych
przy zabytku nieruchomym

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz U.z2017r., poz. 1257) atakze art. 36 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z art. 25, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U, z 2017 r., poz. 2187 ) oraz
§ 1 ust. 1 pkt.1 lit. a, lit. c, lit. e oraz § 13 i § 14 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28
czerwea 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badar
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 22017 r., 1265),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2018 r. (data wplywu: 12.04.2018 r.), Zlozonego przez Pana
B , pelnomocnika Pani Janiny Mendys Gatti,

wlascicielki kamienicy polozonej przy ul. Kann‘elickiej 50 w Krakowie,

pozwala si¢ _

whnioskodawey na przeprowadzenie prac konserwatorskich i robét budowlanych przy elewacjach
kamienicy przy ul. Karmelickiej 50 w Krakowie, wg uzgodnionego projektu budowlanego
,Kamienica ul. Karmelicka nr 50 w Krakowie, Remontu konserwatorski elewacji p6inocnej
i zachodniej, projekt budowlany architektura®, opracowanego przez mgr inz. arch. Stanistawa
Habowskiego w kwietniu 2018 r. oraz wg uzgodnionego ,,Programu prac konserwatorskich
dotyczacego elewacji kamienicy przy ul. Karmelickiej 50 w Krakowie”, opracowanego przez
mgr Marka Sawickiego oraz mgr Tadeusza Sokal w maju 1998 r.
I. Osoba prowadzaca prace konserwatorskie: mgr Marek Sawicki

Osoba kierujgca robotami budowlanymi: inz. Ryszard Lacki

Osoba wykonujgca nadzér inwestorski: mgr inz. arch. Stanistaw Habowski
Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt. 6 oraz § 14 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
powotanego w podstawie prawnej pozwolenia).
II. Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2020 r.
IIl. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowiazafi do przestrzegania
nastgpujacych warunkéw:

1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robét
budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem (wymog ten dotyczy takze odbioréw czgsciowych).

2. Whioskodawca zobowiazany jest do przekazania Matopolskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw
imienia, nazwiska i adresu danych osoby prowadzacej badania konserwatorskie wraz z dokumentami
potwierdzajacymi spehianie przez t¢ osobg wymagan, o ktérych mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz imi¢, nazwisko i adres osoby kierujgcej robotami
budowlanymi i wykonujgcej nadzér inwestorski wraz z dokumentami potwierdzajgcymi spemianie przez te
osoby wymagan, o ktérych mowa w art, 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, nie péZniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczgeia badai i robét, w przypadku gdy osoby
ta zostang wylonione w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.

3. Wnhnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o zagroZeniach lub nowych wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz rob6t budowlanych, mogacych mieé wptyw na
przyjety zakres i termin realizacji. '

4. Whnioskodawca zobowiazany jest dostarczyé Matopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw do
celéw archiwalnych w terminie do trzech miesigcy od dnia odebrania prac konserwatorskich, prac



restauratorskich jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, opracowanej przez osobg, o ktérej mowa w
pkt L.1. niniejszego pozwolenia, obrazujacej przebieg prac konserwatorskich i prac restauratorskich, zawierajacej
opracowanie ich wynikéw w sposéb umozliwiajacy identyfikacj¢ i dokladna lokalizacj¢ przestrzenng
wszystkich czynnoéci, uzytych materialéw i dokonanych odkry¢ oraz okreslajacej sposéb postgpowania z
zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu prac. Drugi egzemplarz opracowania bgdzie w posiadaniu
wlasciciela zabytku (Tub jego uzytkownika).

5. Whnioskodawca jest zobowigzany dostarczy¢ Matopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw do
celéw archiwalnych, w terminie do trzech miesiecy od dnia odebrania rob6t budowlanych jeden egzemplarz
dokumentacji powykonawczej, obrazujacej przebieg robét i zawierajacej opracowanie ich wynikéw w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje i dokladng lokalizacjg przestrzenna wszystkich czynnosci, uzytych materialéw oraz
dokonanych odkryé oraz zawierajgcej sporzadzone przez osoby odpowiedzialne za wykonanie robot
budowlanych na podstawie przepiséw ustawy prawo budowlane opracowanie sposobu postgpowania z
zabytkiem, po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych. Drugi egzemplarz tej dokumentacji
bedzie w posiadaniu wiadciciela zabytku (Jub jego uzythownika ).

IV. Inne warunki przewidziane w § 13 ust.2 pkt.6, § 14 ust. 2 pkt. 5 rozporzadzenia powolanego
w podstawie prawnej pozwolenia:

1. Po ustawieniu rusztowan nalezy wykonaé badania stratygraficzne tynkéw i sztukaterii
elewacji, w czeSci ceglanej — spoin, stolarki oraz balustrady balkonu.

2. W oparciu o wyniki w/w badan oraz wykonane na ich podstawie prébki na obiekcie, komisja
konserwatorska podejmie ostateczng decyzje dotyczacg kolorystyki elewacjl, stolarki oraz
balustrady balkonu.

3. Do ustalen szczegélowych nalezy powolaé komisje konserwatorska.

UZASADNIENIE

Kamienica przy ul. Karmehcklej 50/Grabowskiego 2 w Krakowie wpisana jest do re_]estru zabytkow
pod nr A-1041 oraz znajduje si¢ na terenie ukladu urbanistycznego oraz zespotu zabudowy d. IV
dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - ,,Piasek”, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-1446/M.
Ponadto lezy na obszarze uznanym za pomnik historii ,,Krakéw — historyczny zesp6t miasta”
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-z.dnia 8.09.1994 roku. Zakres planowanych prac
jest dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiegorordz zgodny z przepisami ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad za’oytkamm-tg;at jednolity: Dz. U. 22017 r., poz. 2187).

Wobec powyzszego orzeczono jak w senteneji.

I. Malopolski Wojewddzki Konserwator Zabyt‘kéw moZe Mr»zadmé Uzupemienie lub zmiang zakresu i sposobu
prowadzenia rob6t budowlanych jezeli:

1. prace konserwatorskie, prace restauratorskﬂe i robéty budowlane nie sg prowadzone prawidlowo, zgodnie

z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu i innyniiszezegdlowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkéw;
2. prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane nie zostaly rozpoczete w przewidzianym
terminie;

3. ujawniono okolicznosci, ktére mogg mie¢ znaczenie dla zabytku.
1. Stwierdzenie, ze prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane prowadzone sa niezgodnie
z przyjetym zakresem lub wykonywane nieprawidtowo, spowoduje na podstawie art. 43. art. 44 lub art. 45 powotanej na
wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami- migdzy innymi zarzadzenie :

1. wstrzymania prowadzonych prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robét budowlanych ;

2. usuniecia na koszt wnioskodawcy zaistniatych nieprawidtowosci.
III. W mys$l art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia
-w przypadkach okre$lonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego, stuzy
odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie (ul.
Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw ( Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni
od dnia doreczenia pozwolenia stronie.




Otrzvmuig:
s

L + 2 egz. programu + 5 egz. projektu.
1 x Ad acta + 1 egz. programu + 1 egz. projektu,

Do wiadomosci:
1 x UMK WAIiU, Krakéw, Rynek Podgérski 1.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c¢ i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 poz. 1409 z p. zm.)

Projektowany obiekt

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Karmelicka nr 50 w Krakowie,
Remont konserwatorski elewacji

Istniejaca zabudowa dzialki inwestora

Na terenie dziatki inwestora znajduje si¢ budynek mieszkalny wielorodzinny,.

Istniejgca zabudowa dzialek sgsiednich

Do dzialki inwestora przylega bezposrednio ulica Karmelicka od strony péinocnej, ulica
Grabowskiego od strony zachodniej, od strony wschodniej i potudniowej budynki mieszkalne
wielorodzinne,.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Nie przewiduje sie:

Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Teren w obrgbie inwestycji jest uzbrojony.

Lokalizacja projektowanych obiektéw

Budynek jest zlokalizowany na narozniku ulicy Karmelickiej i Grabowskiego.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Terenu inwestycji nie jest objety planem zagospodarowania przestrzennego

Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowany remont konserwatorski elewacji nie wywiera wplywu na tereny sasiednie

Okre§lenie obszaru oddzialywania

Obszar oddzialywania obejmuje dziatke wlasng nr ewid. 49, Obr. 60, Srédmiescie. Przyjete




w projekcie rozwigzania nie powoduja ujemnego wplywu na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Uzasadnienie

Projektowany remont konserwatorski elewacji bedzie przez inwestora zrealizowana na
podstawie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie rob6t w obiekcie zabytkowym,
oraz w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe Wydziatu Architektury i Urbanistyki..
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci si¢ na dzialce inwestora nie narusza
wiec intereséw osob trzecich, a strong postepowania bedzie wylacznie inwestor.
Wiasciciele sgsiednich nieruchomosci nie bedg bra¢ udziatu w postepowaniu przed organem
administracji architektoniczno — budowlanej, a tym samym pozbawieni bedg mozliwosci
zapoznania si¢ z zakresem inwestycji, ewentualnymi ucigzliwosciami oraz obrony swoich
interesOw
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji p6inocnej i zachodniej
budynku przy ul. Karmelickiej nr 50 w Krakowie, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane, obowigzek
sprawdzenia projektu budowlanego nie dotyczy, gdyz zakres objety

sprawdzeniem w przedmiotowym projekcie budowlanym zostat uzgodniony

przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw na podstawie przepisow
szczegoOlnych.

Projektant
Megr inz. arch. Stanistaw Habowski

.......................................................

Krakow dn. 11 kwietnia 2018 r.
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4. OPIS BUDYNKU

Kamienica przy ulicy Karmelickiej oznaczona numerem 50 powstata w roku 1896.
Autorem projektu i budowniczym byt Beniamin Torbe, twérca budynkéw przy ul.
Lobzowskiej, Pitsudzkiego, Reja Studenckiej.

W roku 1912 podigczono budynek do kanalizacji miejskiej.

W 1938 roku dwcezesny whasciciel budynku przebit w narozniku portal sklepowy
oraz zamontowal niski kamienny cokét. W tym samym czasie w elewacji frontowej wybito
duzy otwor witryny sklepowej w dwoch osiach parteru.

Po roku 1998 wszystkie okna parteru w elewacji frontowej ulegly likwidacji, w ich miejsce
powstal nastgpny duzy otwor witryny i jeden waski otwor drzwiowy do pomieszezen
sklepowych parteru.

Cata partia cokolowa elewacji frontowej budynku ulegta znacznemu przeksztatceniu.

W Roku 1939 wymieniono stropy zelazne w sklepie na betonowe.
Pomiedzy rokiem 1950 a obecnym usunigto z dachu 17 sterczyn i plotek Sniegowy.

W latach dwutysiecznych wykonano remont czesciowy elewacji - wykusz, stolarka
bramy, wymiana okien,

Poza wymienionymi zmianami kamienica dotrwata da czaséw obecnych bez wigkszych
zmian,

Budynek pod numerem 50 jest zlokalizowany jako budynek narozny pierzei ul.
Karmelickiej i Grabowskiego.

Budynek jest wzniesiony na rzucie w ksztalcie litery ,,L.” o $cigtym narozniku,
trzykondygnacyjny, podpiwniczony.
Sciany parteru tynkowane.
Sciany 11 II pigtra wykonane z czerwonej, fugowanej cegly. Obramienia okien bogato
zdobione sztukateriami.

Budynek jest przekryty dachem czteropotaciowym o kalenicach prostopadtych do
ulicy Karmelickiej i ulicy Grabowskiego..



5. STAN OBECNY - OPIS ELEWACJI

5.1. ELEWACJA FRONTOWA OD ULICY KARMELKICKIEJ

Elewacja szescioosiowa, trzykondygnacyjna
Dwie skrajne osie budynku od wschodu 1 i 2 oraz 5 i 6 od zachodu, tworzg lekko wysunigte
od lica budynku dwa ryzality.

PARTER

Parter budynku, otynkowany, dekorowany dwoma parami szerokich pasowych boni
kt6re biegng przez calg elewacje pomigedzy witrynami a wejsciami do budynku. .
W dolnej partii $ciany nad chodnikiem cokét tynkowany o wysokosci ok. 60 cm., nad ktérym
dwa otwory na przylacza zamknigte metalowymi plytami.

Partia cokolowa zamknigta wydatnym, profilowanym gzymsem krytym blachg.
Powyzej, pomigdzy otworami parteru para szerokich pasowych boni, nad otworami witryn i
wejsciem do sklepu para szerokich boni identycznych jak ponizej, biegnaca wzdluz cale]
elewacji. Przy otworach witryn i drzwi pasy boni oddzielone od siebie kostkami wykonanymi
w tynku.

Nad gérnym pasem boni zachowane prostokatne kanelowane pilastry z
profilowanymi gzymsami i kroplami od dotu ktére stanowily cz¢$¢ obramienia dawnych
otworéw okiennych parteru.. Pilastry podtrzymuja profilowany wydatny gzyms kryty blachg
nad parterem.

Nad gzymsem parteru szeroki gtadki fryz zwienczony profilowanym gzymsem
podokiennym.

W dwoéch skrajnych osiach parteru otwory witryn sklepowych, o szerokosci takiej
jak tgczny wymiar otwor6w okiennych w poziomie I pigtra. W otworach zamontowana
metalowa, przeszklona stolarka witryn. Progi betonowe.

W osi trzeciej od zachodu otwor wejsciowy do sieni budynku, prostokgtny o
zaokraglonych gérnych naroznikach. W otworze zamontowane drzwi dwuskrzydiowe,
ozdobne, ptycinowe, powyzej naswietle o sercowatej formie, ujete w kartuszowe obramienia.
Pr6g wykonany z kamienia.

W osi czwartej od strony zachodniej waski prostokatny zamkniety od gory
pétukiem otwér wejsciowy do pomieszczen sklepowych parteru. W otworze zamontowane
drzwi przeszklone z przeszklonym, naswietlem. Prég betonowy.



I PIETRO

Na pietrze w osiach srodkowych otwory okienne pojedyncze, prostokgtne o
zaokraglonych gornych naroznikach. W osiach skrajnych, w pozornych ryzalitach okna
podwdojne o zaokraglonych gérnych narozach..

Okna podwoéjne rozdzielone pilastrami z ornamentem cggowym na trzonie i rozety na cokole.
Ponad $rodkowym pilastrem wolutowa konsola na ktérej urna z plomieniem.
Okna ujete w uchate profilowane obramienia. Po bokach obramienia toskafiskie potpilastry.

Naczélek przerywany sklada sie z dwuramiennej czgsci srodkowej i bocznych
zdwojonych impostéw wspartych na wolutowych konsolach. Konsole udekorowane lisémi
akantu.

Podokienniki w formie odcinkéw gzymsu
Ponizej zdwojona ptycina o esowatych krawedziach. Na plycinie kartusz z elementéw
ornamentu wolutowego i zwijanego oraz palmet.

Pojedyncze otwory okienne w dwoch srodkowych osiach ujete w tynkowe uchate
opaski bogato dekorowane o podobnej kompozycji jak okna podwdjne..
Nad otworami okiennymi naczoki pelne w formie trdjkgta o ramionach zakonczonych
wolutami z dekoracjg roslinng. Nacz6tki wsparte na wolutowych konsolach. Po bokach
ramion imposty.

11 PIETRO

. W osiach skrajnych, w pozornych ryzalitach okna podwojne zakoriczone
potkoliscie, ujete we wspdlne obramienia.
Obramienia wykonane z trzech toskanskich pilastréw, na nich rozpigte profilowane
archiwolty z trapezowymi kluczami.
Pomiedzy arkadami kartusz z owalna tarczg i palmetami o bokach.

Nacz6tki w formie odcinka belkowania wspieraja si¢ na dwéch profilowanych
konsolach.

Podokienniki z odcinkow gzymsu na trzech kapitelach pilastréw. Boczne pilastry
kanelowane z kroplami. Pilaster §rodkowy z plycing na licu.

Na Il pietrze w osiach §rodkowych otwory okienne pojedyncze, prostokgine
zakonczone potkoliscie. Okna pojedyncze o dekoracji sztukatorskiej podobnej jak okna
podwdjne w skrajnych ryzalitach.

Nad oknami gladki tynkowy pas, w nim prostokatne okienka strychowe profilowanych
uchatych obramieniach. Na osi otworéw dekoracja wolutowo kwiatowa. Pomigdzy okienkami
wolutowe konsole z girlandami owocow.

Nad pasem tynkowym elewacj¢ zamyka profilowany gzyms koronacyjny kryty blachg.

5.2, ELEWACJA NAROZNA
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Elewacja jednoosiowa, trzykondygnacyjna.

PARTER

Parter, otynkowany. W parterze otwdr wejsciowy do sklepu, prostokatny, waski, zamkniety
od gory pottukiem, W otworze drzwi drewniane przeszklone. Prog betonowy oblicowany
plytkami ceramicznymi.

Parter dekorowany dwoma parami szerokich pasowych boni, oraz pasem boni nad
drzwiami do sklepu. Po obu stronach otworu pasy boni oddzielone od siebie kostkami
wykonanymi w tynku.

W dolnej partii $ciany, nad chodnikiem cokét tynkowany o wysokosci ok. 60 cm.
Partia cokotowa zamkni¢ta wydatnym, profilowanym gzymsem krytym blacha.
elewacji. Przy otworze do sklepu pasy boni oddzielone od siebie kostkami wykonanymi w
tynku. Nad gérnym pasem boni zachowane prostokatne kanelowane pilastry z profilowanymi
gzymsami i kroplami od dotu ktére stanowily czgsé obramienia dawnych otworéw okiennych
parteru.. Pilastry podtrzymujg profilowany wydatny gzyms kryty blachg nad parterem. Nad
gzymsem parteru szeroki gladki fryz zwienczony profilowanym gzymsem.

[ PIETRO

W poziomie I pigtra wykusz balkonowy o bogatej dekoracji sztukatorskie;j.
Wykusz opiera si¢ na dwoch wolutowych kroksztynach. W $cianie frontowej wykusza
podwdjne otwory okienne o zaokrgglonych gérnych narozach.
Podwdjne okno ujete w uchate profilowane obramienia jest rozdzielone pilastrem. Po bokach
otworéw pilastry z cokotami i trzonami dekorowanymi ornamentem cegowym
i akantem.

Nad oknami profilowany gzyms a nad nim zwienczenie w formie $cianki z
naczétkiem. Nad $rodkowym pilastrem kartusz z owalng tarczag w obramieniu z ornamentu
zwijanego

Boczne $ciany wykusza z pojedynczymi waskimi otworami okiennymi o
zaokraglonych gérnych naroznikach. Obramienia otworéw uchate, profilowane.
Nad obramieniem okien profilowany gzyms, nad nim w polach zwieficzenia prostokgtne
ptyciny. Od gbéry wykusz zamkniety profilowanym gzymsem, nad nim balkon.

II PIETRO

Balkon otoczony Zelazng balustradg o regencyjnym charakterze, ozdobiong wolutami, kratka,
cegami. Wyjscie na balkon w poziomie Il pigtra przez otwor o obramieniach analogicznych
jak okna pojedyncze w elewacji frontowej, W otworze zamontowane drzwi balkonowe.
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W potaci dachowej na osi naroznika lukarna nakryta dwuspadowym daszkiem. Scian
a zewnetrzna lukarny tynkowana w formie prostokatnej plycinyz otworem okiennym. Sciana
zwienczona trojkatnym naczdtkiem, po bokach sptywy wolutowe
Nad oknem gzyms przerwany rokokowym kartuszem.

5.3. ELEWACJA BOCZNA OD ULICY GRABOWSKIEGO

Elewacja siedmioosiowa, trzykondygnacyjna
Dwie skrajne osie budynku od pétnocy 112 oraz 6 i 7 od potudnia, tworza lekko wysunigte
od lica budynku dwa ryzality.

PARTER

Parter budynku, otynkowany, dekorowany dwoma parami szerokich pasowych boni
ktore biegng przez calg elewacje na wysokosci podokiennikéw i §lemion okiennych. W
parterze nie wystepujg zadne otwory drzwiowe do wnetrza budynku jedynie otwory okienne.
Przy otworach okiennych pasy boni rozdzielone kostkami wykonanymi w tynku. Otwory
okienne ujete po bokach pilastrami tynkowymi kanelowanych prostokatnych gtowicach z
kroplami. Nad oknami parteru tynkowe belkowanie o gladkim fryzie i profilowanym
gzymsem krytym.

Nad gzymsem parteru szeroki gladki fryz zwienczony profilowanym gzymsem
podokiennym. Podokienniki w formie odcinkéw gzymsu, pod nimi tynkowa plycina z
dekoracyjnym grzebieniem z prostokatéw i potkoli.

Podwdjne okna w skrajnych ryzalitach rozdzielaja toskanskie pilastry, dekorowane
na trzonie kartuszem na wstedze z girlandg roz.

W dolnej partii $ciany, nad chodnikiem cokét tynkowany o wysokosci ok. 60 cm.,
w ktérym otwory okienne do piwnicy. Niektére z otworéw nie sa zamknigte i stanowig sklad
$mieci. Inne zabezpieczone siatkg w ramkach stalowych.
Partia cokotowa zamknigta wydatnym, profilowanym gzymsem krytym blacha.

Nad gzymsem parteru szeroki gladki fryz zwienczony profilowanym gzymsem
podokiennym.

1i Il PIETRO

Lico $ciany z cegly spoinowanej, dekoracje sztukatorskie wszystkich okien I II
pigtra wraz z gzymsem wieniczgcym analogiczne jak w poziomie Ii i II pigtra elewacji
frontowe;j.
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5.4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

DRZWI
ELEWACJA FRONTOWA

W osi trzeciej elewacji, w portalu wejsciowym do budynku drzwi dwuskrzydlowe
drewniane. ptycinowe. W dolnych ptycinach kwadratowe oprofilowane ramy, gérne
prostokatne, flankowane pilastrami zwieficzone nadwieszonym pétkolistym tukiem z muszlg.

Listwa przymykowa profilowana.

W zewnetrznych ryzalitach, w witrynach okna wystawowe o szerokosci jak okna
podwdjne pietra, metalowe o profilowanych elementach, przeszklone, w kolorze ciemny braz.

Witryna w ryzalicie wschodnim zabezpieczona rurg mosigzng osadzong w pilastrach
na wysokosci ok. 1 metra.

W osi czwartej od strony zachodniej waski prostokatny zamkniety od gory péthukiem
otwér wejsciowy do pomieszezen sklepowych parteru. W otworze zamontowane drzwi
metalowe przeszklone z przeszklonym, naswietlem. .

ELEWACJA NAROZNA

W otworze wejéciowym do sklepu drzwi dwuskrzydtowe drewniane, przeszklone.

W poziomie II pigtra drzwi na balkon drewniane, dwuskrzydlowe z pétkolistym
na$wietlem. Przeszklone, o dekoracji jak okna II pigtra.
STOLARKA OKIENNA

Stolarka okien parteru drewniana, dwuskrzydtowa z uchylnym naswietlem. Okna

parteru tréjdzielne, drewniane o $lemieniu i listwach przymykowych profilowanych. Gorne

narozniki okien prostokatne.

Stolarka okienna I pigtra drewniana, dwuskrzydiowa, z uchylnym prostokatnym
nas$wietlem. Gorne narozniki okien zaokraglone. Slemig i listwa przymykowa profilowane.

W $cianie frontowej i bocznej wykusza pojedyncze okna jednoskrzydiowe z

uchylnym naswietlem, o zaokraglonych gérnych narozach.

Okna II pietra jak okna I pigtra lecz o naswietlach pétkolistych .
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S.5. OFASOWANIA BLASZANE

Wszystkie gzymsy oraz parapety w elewacji frontowej, naroznej i elewacji bocznej
zabezpieczone obrébkg blacharskg z blachy stalowej ocynkowane;j.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

Gzyms koronujacy wykonany w blasze stalowe;.
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6. STAN ZACHOWANIA ELEWACJI

6.1. ELEWACJE FRONTOWA POLNOCNA

Stan zachowania elewacji jest dobry, nie sg widoczne uszkodzenia mechaniczne. Cala
silnie zabrudzona i zakurzona.

TYNKI GEADKIE

W partii cokotowej budynku tynki sg znacznie zniszczone. Na calej powierzchni
widoczne ubytki tynku, ztuszczenia. Tynki sg wielokrotnie przemalowane co spowodowato,
ze pierwotna kolorystyka jest nieczytelna. Cok6t w pasie przyziemia ulegl najwigkszemu
zniszczeniu. Na calej powierzchni wystepujg wykwity zasolen, glony i mikroorganizmy,
ubytki tynku, ztuszezenia.

Na szerokich boniach parteru, na ich calej dtugosci czarne, ggste zacieki pokrywajace cate
bonie.

Tynki fryzow silnie zabrudzone, ztuszczone i spekane w niektorych miejscach
odspojone od podtoza. Na $cianach liczne niechlujne sgrafitti wykonane farbami w spreju. Na
fryzach wiele okraglych otworéw prawdopodobnie jako pozostato$¢ po szyldach i reklamach.

Prog kamienny bramy wejsciowej do budynku jest zachowany w dobrym stanie.
Progi betonowe w wejsciu do sklepu oraz progi witryn w ztym stanie technicznym liczne
peknigcia i ubytki.

DEKORACJE SZTUKATORSKIE

Dekoracje sztukatorskie obramien okien oraz pasy gzymsow w calej elewacji sa
silnie zabrudzone, wystepujg grube warstwy zespolonych zanieczyszczen. Powierzchnie
pokryte siatkg spekan rozchodzacych si¢ w réznych kierunkach. W wielu miejscach lico
tuszezy sie zwlaszcza na gladkich partiach pomigdzy elementami rzezbiarskimi. W
niektérych miejscach fragmenty dekoracji odspojone od podtoza. Pod parapetami peknigcia.
Pierwotna kolorystyka jest nieczytelna.

SCIANA 7 CEGEY SPOINOWANEJ
Na catej powierzchni §ciana jest pokryta brudem oraz licznymi zaciekami zwlaszcza w
poblizu obramien okiennych i wykusza w elewacji naroznej. Lico cegly w wielu miejscach

jest wyptukane szczeg6lnie w poziomie trzeciej kondygnacji. Wystekujg liczne wykruszenia
cegly. Drobne ubytki oraz spoiny ulegly zwietrzeniu z tendencjg do osypywania.

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OFASOWANIA, GZYMS DACHOWY
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Ofasowania blacharskie parapetéw i gzymsow czesciowo zniszczone, pelne
odksztalcen i skorodowane. Rura spustowa z dachu w elewacji frontowe;j silnie odksztalcona.

STOLARKA
Stolarka metalowa witryn oraz wej$cia do sklepu w dobrym stanie technicznym.

Brama drewniana plycinowa do sieni budynku w dobrym stanie technicznym lecz
silnie zabrudzona i zakurzona. Prog kamienny w dobrym stanie.

Stolarka okien drewniana, niedawno wymieniona. W dobrym stanie technicznym.
Zabrudzeniom i ubytkom farby ulegly oscieznice. Pomig¢dzy o$cieznicami okien a weggarami
muru pozostawione otwarte szczeliny nie zaspoinowane sylikonem.

6.2. ELEWACJA NAROZNA

Stan zachowania tynkéw gladkich parteru oraz wyzszych kondygnacji a takze cegly
i dekoracji sztukatorskich jest niezly, analogiczny jak w elewacji frontowej. Gorzej
zachowaly si¢ gorne czesci $ciany nad wykuszem wraz z facjata.

Dekoracje sztukatorskie obramien okien oraz pasy gzymsoéw w calej elewacji sg
silnie zabrudzone, wystepujg grube warstwy zespolonych zanieczyszczef. Powierzchnie
pokryte siatkg spekan rozchodzacych sie w réznych kierunkach. W wielu miejscach lico
tuszezy si¢ zwlaszcza na gladkich partiach pomig¢dzy elementami rzeZbiarskimi. W
niektorych miejscach fragmenty dekoracji odspojone od podloza. Pierwotna kolorystyka jest
nieczytelna.

Tynk na zwienczeniu facjaty w powaznym stopniu zmurszaty.

Stan zachowania tynkow w partii cokotowej $ciany analogiczny jak w elewacji
frontowe;j.

Wykusz zostal niedawno wyremontowany i jest w stanie w stanie zadawalajacym
jednak tynki we fragmentach zabrudzone i pokryte zaciekami szczegélnie na zwojach lewej i

prawej konsoli. Zluszczenia wierzchniej warstwy tynku na poziomych licach tynku.
Uszkodzenie gornego profilu gzymsu od strony elewacji frontowe;.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okien i drzwi w dobrym stanie technicznym, zostata niedawno
wymieniona
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6.3. ELEWACJA ZACHODNIA OD ULICY GRABOWSKIEGO

Elewacja w dobrym stanie techniczny, na scianie nie wida¢ uszkodzen typu
mechanicznego.

TYNKI GLADKIE
Stan zniszczenia tynkéw w partii cokolowej analogiczny jak w elewacji frontowe;.

W partii cokotowej budynku tynki sg znacznie zniszczone, a wzdhuz catej Sciany
pomiedzy tynkiem a chodnikiem wida¢ szczeliny przez ktére wody opadowe majg mozliwos¢
swobodnej penetracji do $cian piwnic powodujg ich zamakanie
i wystepowanie na cokole widocznych zawilgocen, porostéw i mikroorganizmoéw.

Na $cianach liczne niechlujne sgrafiti wykonane farbami w spreju.

Okienka piwniczne w pasie cokotu zamkniete siatkg w ramach stalowych, perforowang
blachg. Jedno okienko jest pozbawione zamknigcia i jest wykorzystane na zbidér odpadkow.
Na catej powierzchni widoczne ubytki tynku, ztuszczenia. Tynki sg wielokrotnie
przemalowane co spowodowalo, ze pierwotna kolorystyka jest nieczytelna.

Cokot kamienicy w pasie przyziemia ulegl najwigkszemu zniszczeniu. Na calej
powierzchni wystepuja wykwity zasolen, glony i mikroorganizmy, ubytki oraz $lady
niestarannych uzupehien.

Na szerokich boniach parteru, na ich calej dtugosci czarne, geste zacieki
pokrywajace cate bonie. Tynki fryzow silnie zabrudzone, ztuszczone i spekane w niektdérych
miejscach odspojone od podtoza. Pod parapetami pgknigceia.

DEKORACJE SZTUKATORSKIE

Stan zachowanie analogiczny jak dekoracji sztukatorskich w elewacji frontowe;j.

SCIANA Z CEGLY SPOINOWANE].

Stan zachowanie jak $ciany ceglanej w elewacji frontowej

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OFASOWANIA, GZYMS DACHOWY

Ofasowania blacharskie parapetéw i gzymsow cze$ciowo zniszczone, pelne
odksztatcen i skorodowane. Gzyms blaszany koronujacy czgsciowo zniszczony.
Rura spustowa w elewacji frontowej zniszczona,
Porecz mosi¢zna zabezpieczajgca witryne wschodnig w elewacji frontowej zniszczona
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STOLARKA OKIENNA

Okna niedawno wymienione, w dobrym stanie technicznym. Pomigdzy oscieznicami a
murem szczeliny niezabezpieczone sylikonem,
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7. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Narozna kamienica przy ul. Karmelickiej i Grabowskiego podlega ochronie
konserwatorskiej i jest wpisana do rejestru zabytkéw pod numerem A-1041

Dlatego tez wszystkie dziatania przy obiekcie wymagaja zezwolenia Wojewodzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkéw.

Majac na uwadze warto$¢ architektoniczng i historyczng obiektu przyjeto
nastepujace zatozenia projektowe:

7.1. Utrzymanie istniejgcego wystroju architektonicznego budynku i ograniczenie
interwencji tylko do niezbednego minimum.

7.3. Stosowane materialy i technologie muszg speinia¢ wymagania techniczne,
normatywne i estetyczne oraz posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne i
certyfikaty, zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

7.4. Wszystkie pace konserwatorskie winny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace stosowne doswiadczenia, praktyke oraz uprawnienie do prac przy
obiektach zabytkowych.

7.5. Proponowany zakres prac obejmuje elewacje péinocna, narozna i zachodnia.
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8. PROGRAM PRAC BUDOWLANYCH

1.

2.

Zdemontowa¢ wszystkie kable i elementy metalowe z calej powierzchni elewacji.

Nalezy zdemontowaé rynny, rury spustowe, ofasowania gzymsow i parapetow
oraz gzyms blaszany pod potacig dachowag.

. Wszystkie rysy i peknigcia w $cianie o szerokosci powyzej 2 mm  po ich

zlokalizowaniu nalezy oczy$ci¢ z kurzu i pytéw, przemy¢ wodg oraz §rodkami

zwigkszajacymi przyczepnosé, a nastgpnie zainiekowad pod ci$nieniem przy

4.

pomocy modyfikowanego zaczynu cementowego z biatego cementu.

Elementy dekoracji odspojone od podtoza nalezy przytwierdzi¢ do podioza
metodg iniekcji mleczkiem.

CEGLA

5.

10.

Odczyszczenie ceglanych plaszczyzn $ciany (cegly) przy uzyciu preparatu
ALKUTEX FASSADENREINIGER — PASTE firmy REMERS Iub
réwnowaznym.

Po odczyszczeniu splukanie elewacji wodg pod cisnieniem.

Jesli po czyszezeniu pozostane fragmenty niedoczyszczone, ktore byty
intensywnie zabrudzone, zabieg czyszczenia przy pomocy pasty nalez y
powtorzy¢ i powtdrnie sptukaé elewacje.

Wszystkie ubytki cegiel nalezy uzupetnié¢ kitem naturalnym o sktadzie:

- thaczen ceglany

- bialy cement

- pigment

Mozna zastosowa¢ kit firmowy np. FUNKOSIL RESTAURIERORTEL firmy
REMERS.

Kity nalezy naktada¢ warstwowo

Wypelnienie wykruszonych spoin fugg barwiong w masie z powtorzeniem
wzoru obrobki powierzchni. Stosowaé zaprawe do fug ROFFIX 993, ROFFIX
650 lub ROFFIX 341.

Nalezy wykonaé hydrofobizacj¢ powierzchni Scian z cegly preparatem np.
FUNCOSIL SNL firmy REMERS. Preparat nanosi¢ kilkakrotnie pedzlem.

TYNKI

20



11. Usungé zabrudzefi i przemalowan tynk6w metoda mechaniczng w systemie
PE-CE — §cierniwo, ci$nienie, woda w ilosci regulowanej w miarg potrzeb.

12. Doczyszczenie reczne mechaniczne przemalowan silnie zespolonych
z podiozem, Sptukanie po materiale Sciernym woda.

13. Uzupelnienie ubytkéw tynku zaprawa
14. Tynki nasgczy¢ $rodkiem przeciw glonom i porostom.

15. Wykona¢ gruntowanie tynkéw przed malowaniem preparatem SPEZIAL
FIXATIV firmy KEIM lub réwnowazne w odpowiedniej wersji barwnej po
wykonaniu wczesniejszych prob na elewacii.

16. Opracowanie powierzchni w nawiazaniu do oryginahu.

17. Nalezy usung¢ tynk cokotu na catej dtugosci elewacji frontowej, naroznej
i bocznej budynku.

18. Odstonigty mur parteru nalezy doktadnie wyczysci¢ szczotkami drucianymi
oraz usung¢ powstaty kurz.

19. W odslonigtych fragmentach watku ceglanego $ciany nalezy usunaé zmurszale
cegly §cian i gzymsow.

20 Wykona¢ przemurowania fragmentow scian wymagajacych przemurowania
ceglg na zaprawie wapienno cementowej z trasem lub fabrycznej.

21. Wszystkie rysy i pekniecia w $cianie o szerokosei powyzej 2 mm po ich
zlokalizowaniu nalezy oczyscié¢ z kurzu i pytéw, przemy¢ wodg oraz §rodkami
zwiekszajgeymi przyczepnosé, a nastgpnie zainiekowaé pod cisnieniem przy
pomocy modyfikowanego zaczynu cementowego z bialego cementu.

Wigksze pekniecia nalezy kotwi¢ pod nadzorem i wg decyzji uprawnionego
konstruktora.

22 Wykucie spoin muru w pasie przyziemia i w miejscach zasolenia muru na
glebokosé podwdjnej szerokosci spoin lecz nie glgbiej nig 3 cm.

23. Wykute spoiny wypetnié fugg renowacyjna.

24 Odslonigte partie watku zamokniete na skutek zalania wodami opadowymi
(nieszczelne fasowania blaszane gzymséw, partie cokotowe) nalezy odsoli¢
preparatem Sulfatex fliissig firmy Remmers lub réwnowazne.

25. Nalezy wykona¢ dezynfekcje i zabezpieczenie odstonigtych watkow przed
mikroorganizmami preparatem SIKAGARD 8715W lub réwnowaznym przez
dwukrotne powlekanie pgdzlem.

26. Dezynfekcja i zabezpieczenie watkéw przed mikroorganizmami. Proponuje si¢
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zdezynfekowa¢ preparatem SIKAGARD715W lub réwnowaznym przez
jednokrotne lub dwukrotne powlekanie pgdzlem.

27. Wykona¢ nowy cokét kamienny z powtdérzeniem istniejacego profilu.

Rodzaj kamienia — dolomit

SZTUKATERIE

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Oczy$ci¢ z brudu i przemalowan zachowane elementy profilowane - opaski
okienne, naczétki, elementy popdparapetowe, gzymsy, dekoracje w pasie
gzymsu pod gzymsem wienczacym metodg mechaniczng CE —PE

Elementy profilowane odspojone od podtoza nalezy mocowaé do podloza

z zastosowaniem gwintowanych kotew nierdzewnych wklejanych na zywicy
epoksydowej HILEI HIT HY 200 A lub innej lub jesli to jest uzasadnione
ponownie sklei¢ z podiozem przy zyciu spoiwa mineralnego — cementu biatego
+ polioctan winylu.

Elementy wyciggane nalezy wzmocnié¢ i zabezpieczy¢ preparatem firmy
BAUMIT - IMPRAGNIERUNG lub réwnowaznym.

W partiach wigkszych ubytkow sztukatorski nalezy zastosowa¢ wzmocnienia
Z drutu nierdzewnego — pajaczki.

Ostabione i osypujgce si¢ powierzchnie sztukaterii nalezy wzmocni¢
strukturalnie preparatem silikonowym produkeji firmowej.

Wykona¢ dezynfekcje oczyszezonych detali profilowanych preparatem
SIKAGARD 715W lub réwnowazne.

Wykona¢ rekonstrukeje i uzupelnienie profili metods ciggniong zgodnie
z pierwotng technologig z zastosowaniem zaprawy wapienno piaskowo
cementowej z zastosowaniem 10 % trassu, lub narzutem z gotowych mas
renowacyjnych przeznaczonych do uzupelnien sztukatorski przy pomocy
szablonéw.

Wykona¢ zabezpieczenie sztukaterii srodkiem przeciw glonom i porostom.

STOLARKA DRZWI I OKIEN

36. Brame plycinows do sieni budynku nalezy jedynie dokladnie odczyscié

z brudu i zanieczyszczen
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37. Drzwi drewniane do sklepu w elewacji naroznej nalezy podda¢ zabiegom
konserwatorskim

- Oczyszczenie powierzchni drewnianych z farb i lakierow.

- Drobne ubytki drewna uzupelni¢ masa na bazie pylu drzewnego kieju
glutenowego.

- Opracowanie powierzchni przy pomocy papieréw Sciernych.

- Scalenie kolorystyczne nowo wykonanych elementow.

- Zabezpieczenie powierzchni lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

38. Oczyscié ze zniszczonego lakieru wszystkie elementy okien na ktérych lakier zostat
uszkodzony.

39. Okna pomalowa¢ na istniejacy klor

40. Wykona¢ spoinowanie sylikonem szpar pomigdzy o$cieznicami a murem.

ELEMENTY METALOWE

41. Nalezy wymieni¢ porgcz w witrynie wschodniej w elewacji frontowej
na analogiczng jak istniejgca — ten sam materiat i przekrd;.

42, Wykonaé nowe fasowania parapetow, gzymsow, i zniszczonej rury spustowe;
w elewacji frontowej.

43. Wykonaé remont z wymiana zniszczonych elementéw gzymsu koronujgcego.

Jesli zaistnieje konieczno$é wykonania nowego gzymsu, nalezy go wykona¢
z blach tytan cynk.

KAMIENIARKA

44, Progi betonowe w elewacji frontowej w witrynach oraz prég w wejsciu do
sklepu nalezy wyku¢ i w to miejsce zamontowaé progi wykonane z litych blokow z
kamienia piaskowca karpackiego MUCHARZ. Wymiary blokéw identyczne jak
istniejgcych blokow betonowych.
Prog do sklepu w elewacji naroznej. Nalezy zdemontowacé istniejace plytki
ceramiczne i w to miejsce zastosowac oblicowke z plyt kamiennych z piaskowca
karpackiego MUCHARZ o gr 4 i 2 cm. Po zdemontowaniu plytek bloki betonowe
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przeszlifowa¢ tak by mozna bylo zamontowaé kamien, lub wykona¢ nowy
betonowy wg rysunku

9. KOLORYSTYKA ELEWACJI

45. Malowanie elewacji wykona¢ farbg krzemianowa silikatowa SODALIT F. KEIM,
BAUMIT lub réwnowazng o palecie koloréw historycznych w odpowiednich
wersjach barwnych, po wykonanych wczesniej probach na elewacji i akceptacji
komisji konserwatorskiej. Warstwe dekoracyjno-ochronng mozna nakladaé
dopiero po wstepnym wyschnigciu tynku, tj. po ok. 7-10 dniach od nafozenia
tynku (wyroby wapienne lub silikatowe).

46. Kolorystyka elewacji zostanie zadecydowana po wykonaniu probek
koloréw elewacji przez Komisjg Konserwatorska..

10. UWAGI KONCOWE

47. Przed wykonanie tynkow nalezy rozprowadzi¢ na $cianie wszystkie instalacje

elektryczne: instalacje elektryczne, stabopradowe, anteny TV, hazard itp.

48 Wykona¢ instalacje¢ odgromows.

49. Wykonaé nowe, brakujace obrobki blacharskie — rynny, rury spustowe
i ofasowania, z blachy tytan cynk.

50. Wykonaé gruntowanie powierzchni tynkéw i detali podktadem pod farbe
elewacyjna.

51. Zalozy¢ zabezpieczenia przeciw golebiom typu eko-piki.
52. Zamontowaé numer kamienicy i uchwyty na flagi.

53. Wykonaé okablowanie pod o$wietlenie elewacji i numer kamienicy.
Projekt o$wietlenia stanowi odrgbne opracowanie
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UWAGA:

Wszystkie prace wykona¢ wg ,,Projektu Budowlanego Remontu
Konserwatorskiego Elewacji” opracowanego przez mgr inz. arch. Stanislawa
Habowskiego, oraz ,,Programu prac konserwatorskich” opracowanego przez
Konserwatora dziel sztuki mgr. Marka Sawickiego.

Projektowat
Mgr inz.arch. Stanistaw Habowski

Krakéw kwiecien 2018 r.
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OPIS

1. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejnos¢

realizacji poszczegdlnych robot.

Prace objete projektem i informacja BIOZ dotyczg wykonania remontu
konserwatorskiego elewacji wschodniej, potudniowej i naroznej budynku przy
ulicy Karmelickiej 50 w Krakowie:

ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE BUDYNKU I SCIAN
ZEWNETRZNYCH

1.1. Wszystkie rysy i peknigcia w Scianie o szerokosci powyzej 2 mm po ich
zlokalizowaniu nalezy oczysci¢ z kurzu i pytéw, przemy¢ wodg oraz srodkami
zwiekszajgcymi przyczepnosé, a nastepnie zainiekowac pod cisnieniem przy
pomocy modyfikowanego zaczynu cementowego z biatego cementu

TYNKI

1.2. Wykonanie demontazu rynien, rur spustowych ofasowan gzymsow i
parapetow oraz innych elementéw metalowych zamontowanych na
elewacji.

1.3.  Skué miejscowo tynki odspojone od podtoza z pozostawieniem
wszystkich elementéw sztukaterii — opaski okienne, naczoiki,
podokiennikdw, gzymsow itp.

1.4.  Skué cokot tynkowy na catej dtugosci budynku

1.5. 'Wymiana zmurszalej cegly §cian i gzymséw na nows.
1.6. Przemurowania fragmentow Scian wymagajgcych przemurowania.

1.7. Dezynfekcja muru odpowiednim preparatem.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

Poglebienie i poszerzenie wigkszych szczelin w murze.
Wypelnienie szczelin.

Wykonanie nowego cokotu z kamienia z zachowaniem istniejgcych
profili

W miejscach zasolen i zawilgocef muru potozenie tynku
renowacyjnego WTA.

Nasgczenie tynkow srodkiem przeciw glonom i porostom.

W miejscach skutych tynkéw wykonaé nowe tynki.

Czyszczenie z brudu i przemalowan opasek okiennych i gzymsow.
Uzupelnienie ubytkéw sztukaterii.

Wykonanie rekonstrukcji brakujacych elementéw opasek i gzymsow.

Wykonanie zabezpieczenia sztukaterii srodkiem przeciw glonom i
porostom.

Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Wykonanie obrébek blacharskich — rynny, rury spustowe i ofasowania,
blachy miedzianej.

Wykonanie gruntowania powierzchni tynkéw i detali podktadem pod
farbe elewacyjng.

Wykonanie malowania elewacji.

Zalozenie zabezpieczenia przeciw gotebiom typu eko-piki.
Konserwacja bramy drewnianej do sklepu w elewacji zachodniej.
Montaz nowoprojektowanych okien

Montaz i demontaz rusztowan

Z
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ budynek frontowy oraz oficyna
zespolona z budynkiem frontowym wzdluz wschodniego sgsiada.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrgbie dziatki nie znajduja si¢ elementy ktére stwarzaja
szczegOlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg spowodowaé
nastepujace roboty:

- montaz i demontaz rusztowan

- skucie tynkéw

- wykonanie kotwienia peknie¢ w $cianach

- demontaz rynien i rur spustowych

- wykonanie naprawy gzymsow i elementéw sztukatorki

- wykonanie ofasowan, rynien oraz rur spustowych

- wykonanie prac konserwatorskich przy dekoracjach

architektonicznych — prace na rusztowaniu
- wykonanie prac malarskich
- wykonanie instalacji odgromowe;j

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanvch.

4.1. Przy wykonywaniu robdt wyburzeniowych i konstrukcyjnych
wymagany jest nadzor konstrukcyjny przez osob¢ uprawniong,
projektanta i inspektora nadzoru.

4.2. Niebezpieczenstwo upadku w trakcie prac na elewacji budynku

4.3. Inne zagrozenia wynikajgce z przyjetego sposobu prowadzenia
prac, w zwigzku z tym konieczno$¢ wykonywania specjalnych
zabezpieczen

4.4. W przypadku prac instalacyjnych elektryka - mozliwos¢
wystapienia awarii i porazenia pragdem — zniwelowania takiego
zagrozenia nalezy do inspektora nadzoru i osoby uprawnionej do
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wykonywania czynnosci i prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji
elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

5.1. Przed rozpoczeciem prac, kierownik budowy oraz rzeczoznawca
przepiséw BHP informuje pracownikéw budowy i zapoznaje ich z zasadami
bezpieczenstwa i ochrony indywidualne;.

Pouczenie winno zawierad:

- informacje o mogacych wystapi¢ zagrozeniach, sposobie ich
unikania, niwelowania wystepujgcych zagrozen i nie doprowadzania
do rozprzestrzeniania si¢ ich skutkow.

- rodzaju odziezy ochronnej i sposobie jej uzytkowania, instruktaz
obchodzenia si¢ z maszynami i urzadzeniami wykorzystywanymi w
trakcie prac, miejsce przechowywania odziezy, maszyn i urzadzen,
miejsce sktadowania odpadéw oraz lokalizacje sanitariatow.

- sposob i kolejnos¢ prowadzenia prac.

- prace objete projektem nie przewidujg wykorzystywania
materialéw i substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

- przy uzywaniu §rodkéw zabezpieczajacych materialy budowlane np.
ppoz., oraz przy robotach powodujacych zapylenie — stosowa¢ maski
na twarz.

5.2. Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni mie¢ aktualne,
zgodne z przepisami zaswiadczenia lekarskie wraz z pozwoleniem na
prace na wysokosci, oraz zaswiadczenie o szkoleniu BHO.
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robodt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna

komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- Pracownicy zatrudnieni ba budowie powinni by¢ wyposazeni w
$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej , oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

- Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewniad
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami /np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku i stuchu/.
wszelkie prace budowlane nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, oraz w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na przestrzeganie przepiséw BHP.

Obszar prac nalezy wilasciwie oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b postronnych.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni stosowac odpowiednie
zabezpieczenia chronigce przed upadkiem z wysokosci.

- Nalezy opracowaé i podaé do wiadomosci pracownikow drogi

ewakuacyjne umozliwiajgce szybka i sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru lub innych zagrozen.

- Przy pracach instalacyjnych elektrycznych — mozliwos¢ awarii i
porazenia — zabezpieczenia przewidziane przepisami BHP —

atestowane rusztowania, helmy, buty z noskami, szelki na linach,
barierki itp., oraz zabezpieczenia przy prowadzonych pracach.

UWAGA: W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla
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zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Z uwagi na zakres prac budowlanych objetych projektem,
ktore to prace nie stwarzajq szczegolnego niebezpieczeristwa i nie
wywolujq zagroZenia zdrowia, nie jest konieczne sporzqdzanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Rozp. Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. Dz. U. 120, poz. 1126.

Opracowat:
Mgr inz. arch. Stanistaw Habowski

Krakow, kwiecien 2018 r.
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Fot. nr 1 — elewacja frontowa od ulicy Karmelickiej, elewacja narozna, elewacja boczna
od ulicy Grabowskiego



Fot. nr 2 — fragment elewacji bocznej od ulicy Grabowskiego
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Fot. nr 3 — widok partii cokotowej wraz z cokotem. Widoczne zawilgocenia cokotu,

ubytki i ztuszczenia, szerokie szpary pomigdzy cokotem a chodnikiem oraz
efekty dzialan ,,artystycznych” wandali.



Fot. nr 4 — wykusz w elewacji naroznej — silne zabrudzenia konsol ii gzymsu



Fot. nr 5 — cokét budynku — ztuszczenia tynku, ubytki, silne zabrudzenia. Widoczne
zawilgocenia, wykwity porostéw i drobnoustrojow



Fot. nr 6 — zniszczenia o$cieznic okiennych —brud, zluszczenia i ubytki farby




Fot. nr 7 — uszkodzenia rury spust w elewacji frontowej



Fot. nr 8 — rura zabezpieczajaca witryng wschodnia w elewacji frontowe;j silnie
skorodowana



Fot nr 9 — okienko do piwnicy w elewacji bocznej bez zabeipieczenia



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-01-3.6740.3.65.2018.APE Krakéw, 23 sierpnia 2018 r.

DECYZJA NR 76/6740.3/2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z 7 lipca 1994 .- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 ¥ poz. 1202 z péin. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy = 14 czerwea 1960 r-
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

po rozpatrzenin wniosku o pozwolenie na budowg z dnia 27.06.2018 r. nr Id: SOS-40392440

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla Inwestora: Pani Janina Medys - Gatti, ul. Karmelicka 50, 31-128 Krakéw, dzialajaca przez
pelnomocnika

dla zamierzenia budowlanego: ,Remont konserwatroski elewacji pélnocnej i zachodniej budynku
mieszkalnego"; ul. Karmelicka 50, 31-128 Krakéw, dz. nr 49, obr. 60 Srédmiescie

adres zamierzenia budowalnego: ul. Karmelicka 50, 31-128 Krakéw
lokalizacja na dziatkach: Nr dzialki: 49, Obreb: 50, Jedn. ewid.: Srédmiescie,
kategoria obiektu budowlanego: XIII

rodzaj obiektu badz robot budowlanych: j.w.

funkcja i rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny wielorodzinny

autor projektu budowlanego: mgr inz. arch. Stanislaw Habowski, posiadajacy uprawnienia do projektowania
w specjalnoéci architektonicznej w nieograniczonym zakresie, nr uprawniefi: 117/70, nr ewidencyjny wpisu
do izby: MP-0892

Z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

a. roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sztuka
budowlang i obowiazujacymi przepisami, teren budowy odpowiednio zabezpieczyé przed dostgpem
0sOb trzecich;

b. prace budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami bhp;

po zakoficzeniu rob6t budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

d. Inne warunki konserwatorskie:
1. Po ustawieniu rusztowaf nalezy wykona¢ badania stratygraficzne tynkoéw i sztukaterii elewacii,
w czeéci ceglanej - spoin, stolarki orz balustrady balkonu.
2. W oparciu o wyniki w/w badaf oraz wykonane na ich podstawie prébki na obiekcie, komisja
konserwatorska podejmie ostateczng decyzje dotyczaca kolorystyki elewacji, stolarki oraz
balustrady balkonu.
3. Do ustalen szczegblowych nalezy powolaé komisje konserwatorska,

e. Kierownik budowy (robét) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie
lub w widocznym miejscu, tablicg informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia,

«

2. Szczegdlowe wymagania nadzoru na budowie:
naklada sig obowiazek ustanowienia inspektora nadzorn inwestorskiego - Na podstawie art. 19 ust.1
ww. Prawo Budowlane oraz § 2 ust. 1 pkt 2.rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.01 w
sprawie rodzajow obiektéw budowlanych dla ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138 poz.1554). o
1



wynikajacych z:

Art. 36 ust. 1 pkt 1-4, oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 36 ust.1 pkt 1 ipkt 11, art. 25 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad
zabytkami

UZASADNIENIE

» Inwestor zZlozyl o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnoéci karnej o posiadanym prawic do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie objetym ninicjsza decyzja.

e Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Jednoczeénie, z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym nie wynika obowigzek
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

o Projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
sprawdzenia oraz informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Projektant dolaczyl do projektu budowlanego o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o Projekt budowlany jest wykonany przez osoby uprawnione.

» Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, okre§lony przez projektanta obejmuje nieruchomosci: dziatki nr 49, obr.60,
$rédmicscie.

o Malopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéow w Krakowie pozwoleniem nr 618/18 z dnia
05.06.2018 r. znak: OZKr.5142.420.2018.MFO zezwolit na prowadzenie robdt budowlanych
objetych wnioskiem w budynku przy ul Karmelickiej 50 w Krakowie na dz. nr 49, obr. 60
Srédmiescie wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A-1041 decyzja z dnia 15.10.2015 .
polozonymna terenie ukladu urbanistycznego "Piasek" wpisanego do Rejestru Zabytkow
Wojew 0dztwa Malopolskiego pod nr A-1446/M decyzja z dn. 18.09.1996 .

W zwigzku z powyzszym naleZalo orzec jak w sentencii.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom sluzy prawo wniesienia odwolania do Wojewody Malopolskiego za
poSrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydzial Architektury i Urbanistyki UMK, Rynek
Podgérski 1, 30-533 Krak 6w, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W odwolaniu od decyzji strony moga zlozy¢é wniosek o przeprowadzenie przez organ Il instancji
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigeia sprawy.

W trakcic biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania,
skladajac stosowne o$wiadczenie organowi, ktdry decyzje wydal, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Zrzeczenie sig prawa do wniesienia odwotlania przed dorgczeniem ninigjszej decyzji jest nieskuteczne.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Oznaczenie stron postepowania w niniejszef decyzji jest niezbedne dla spelnienia obowiqzku wynikajgcego z art.
107 § 1 Kpa stanowiqc dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0gdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z 4
maja 2016 r., str. 1)

Zezwolenie ninigjsze nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (t.tekst
Jednolity, Dz. U. z 2018 F., poz. 104%). i

L 2 £ 1 ! ) v
P AW L e M2 TSN o e
vkt o, ¥




Otrzymuja:
1. Pani Janina Medys - Gatti, ul. Karmelicka 50, 31-128 Krakéw, na r¢ce pelmomocnika
2. Aa
Do wiadomo$ci:
1. Rejestr Centralny - WAIU UMK
2. PINB - Krakéw, ul. Wielicka 28a + 1 egz. projektu budowlanego
3. Wydzial Podatkow i Oplat UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, Krakow
4. MWKZ, ul. Kanonicza 24, Krakéw

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiqzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wlasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnosciq realizacji budowy z projektem,
dolqczajgc na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzqdzenie planu bezpieczeiistwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiqzku kierowania budowq (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
shvierdzajgce przyjecie obowiqzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie, o kidrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajqeq dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 v, — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, moina
przystapié po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakosiczeniu budowy, jezeli organ ten,
w terminie 14 dni od dnia doveczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor
Jest obowiqzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uiytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (= wyjqtkiem warsztatow
rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazddw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiqcznie), XVIII (z
wyjatkiem obiektdw magazynowych: budynki sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow
kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw skladowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjqtkiem
stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz
rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystqpié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystqpié = wnioskiem o wydanie
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. —-Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego wiasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiqzkowq kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzythowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiqzkowej kontroli
budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

6. Zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do Uchwaly Nr LXIII/917/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku tj. Regulaminem
Utrzymania Czystosci i Porzadku na terenie Gminy Miejskiej Krakow, wlasciciel nieruchomoséci oraz wyk611awca
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robét jest zobowiqzany do utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy.

Art. 3 ust. 4 Regulaminu naklada obowiqzek usuwania najpdzniej w terminie 3 dni odpadéw powstalych w
wyniku remontu lokali,

Art. 11 Regulaminu obliguje wiasciciela nieruchomosci do usuwania blota, $niegu, lodu i innych zanieczyszczen
z czedei nieruchomosci udostgpnionej do uiytku publicznego oraz z wydzielonej czeSci drogi publicznej
przeznaczonej do ruchu pieszego — chodnika polozonej bezposrednio przy granicy nieruchomosci.

Art. 34 ust. 1 pkt 6 ppkt a) f) oraz i) Regulaminu zabrania wrzucania odpadéw ogdlnobudowlanych do
pojemnikéw i workéw przeznaczonych do selektywnej zbidrki ( wapna, cementu, farb, lakieréw, srodkéw
chemicznych i niebezpiecznych, szkta budowlanego, puszek i pojemnikow po farbach i lakierach).

Zgodnie z art. 35 Regulaminu kontrole i egzekwowanie jego przepiséw powierza sig¢ Strazy Migjskiej Miasta
Krakowa, upowaznionym pracownikom Urzedu Miasta Krakowa oraz innym jednostkom wlasciwym ds.
gospodarki komunalnej i ochrony Srodowiska

Art. 35 Regulaminu kontrole i egzekwowanie jego przepiséw powierza Straiy Miejskiej Miasta Krakowa,
upowaznionym pracownikom Urzedu Miasta Krakowa oraz innym jednostkom wlasciwym ds. gospodarki
komunalneji ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 81a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zmianami) do
wejscia na teren budowy w celu wykonywania czynnosci kontrolnych majq takze organy nadzoru budowlanego
lub osoby dzialajgce z ich upowaznienia.

Art. 5 ust 2. ustawy o Utrzymaniu czystoéci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. (Dz.U. z 2016r. poz.
250) okreSla, Ze wykonywanie obowiqzkéw z zakresu zapewnienia utrzymania czystosci i porzqdku na terenie
budowy naleZy do wykonawcy robdt budowlanych.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie drég przez pojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczest (Dz.U. z
2016r. poz., 1094) kto zanieczyszeza droge publiczng lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot
albo zwierze w okolicznosciach, w ktérych moze to spowodowaé niebezpieczenstwo lub stanowié utrudnienie w
ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 zlotych albo karze nagany.



