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' Projekt wspoffinansowany z Narodowego
. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

miejsce publikacji: strona internetowa biura SKOZK w Krakowie ul. Kanonicza 24
https://skozk.pl/informacje-o0-zamowieniach-publicznych-z-nfrzk/

REGULAMIN KONKURSU OFERT

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

.,Remont elewacji frontowej kamienicy (pocz. XX w.) przy ul. Pitsudskiego 30

w Krakowie - 1 rok realizacji PWE (A-86/M)”

Kod CPV: 45.00.00.00-7

2. Przedmiar robét — zatgcznik do nin. regulaminu

3. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Anna Kobylanska, Aleksandra Kobylanska-Bak, Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec, Marcin
Mrowiec, Dorota Prus, Marcin Prus, tj. wspotwiasciciele nieruchomosci przy ul.

Pitsudskiego 30 w Krakowie, wszyscy w/w reprezentowani przez administratora budynku
Honorate Lelek, adres koresp. ul. Mogilska 58/10, 31-546 Krakéw

4. Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z :

a) ,,Programem prac konserwatorskich elewacji kamienicy przy ul. Pitsudskiego 30 w
Krakowie” autorstwa mgr  Malgorzaty-Mrzygtéd-Tomasik, oraz  projektem
zagospodarowania terenu autorstwa mgr inz. arch. Magdaleny Budzon (data obu
oprac. 06.2025 r.) - w czesci niezbednej do realizacji zamowienia

b) istniejgcymi detalami - szczegdtami elewac;i

c) pozwoleniem MWKZ : z dnia 18.05.2025 r. nr ZR-1.5142.149.2025.MFO

d) pozwoleniem na budowe : decyzja z dnia 26.09.2025 r. nr 96/6740.3/2025
e) zaleceniami MWKZ z dn. 17.03.2023 r., zmienionymi w dn. 21.04.2023 r.
(w zakresie terminu ich wykonania)

f) przedmiarem robét dla 1 etapu prac — 1 rok realizacji PWE

5. Wymagania dotyczgce niezbednego doswiadczenia zawodowego potencjalnego
wykonawcy prac:


https://skozk.pl/informacje-o-zamowieniach-publicznych-z-nfrzk/

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia muszg spetnia¢ wymogi okreslone
w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.
U. z 2024 r. poz. 1292) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2025 r., poz. 418)

W postepowaniu mogg brac udziat wykonawcy, ktorzy:

- posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezel
ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

- posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

- znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tych warunkow.

1) Przedmiot zaméwienia miesci sie w zakresie dziatalnosci wykonawcy i jest

uwidoczniony w dokumentach rejestrowych wykonawcy,

2) Wykonawca udokumentuje:
swojg wiedze i doswiadczenie zawodowe w wykonywaniu prac odpowiadajgcych
swoim rodzajem i wartoscig robotom stanowigcym przedmiot nin. zamowienia, a w
szczegoblnosci, ze wykonat sitami wlasnymi:

- €0 najmniej 3 zamoéwienia w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji tynkowanych
w obiektach zabytkowych w okresie ostatnich 5 lat o warto$ci tgcznej tych zamowien
nie mniejszej niz 400.000,00 z,

- ze dysponuje osobami i podmiotami posiadajagcymi odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, doswiadczenie i wyksztatcenie niezbedne do wykonania zamowienia,

- ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, a w szczegolnosci: kierownik budowy posiada stosowne uprawnienia
budowlane okreslone przepisami Prawa Budowlanego, jak réwniez wykaze sie co
najmniej 5-letnig praktykg na budowie przy zabytkach nieruchomych i posiada
uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych, potwierdzone
stosownym zaswiadczeniem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badah konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. nr 150, poz.1579), a ponadto jest cztonkiem wtasciwej
izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.nr5z2001r., poz. 42), osoby wchodzgce w sktad zespotu konserwatorskiego
posiadajg odpowiednie do wykonywanego zakresu prac, wyksztatcenie i praktyke lub
uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich, potwierdzone stosownym
zaswiadczeniem  Wojewddzkiego Konserwatora  Zabytkéw  zgodnie  z
rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robo6t budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. nr 150, poz.1579) - lub, Zze spetniajg kwalifikacje
okreslone w aktualnie obowigzujgcych przepisach.

6. Ocena spetnienia powyzszych warunkéw dokonana bedzie na podstawie
przedtozonych przez Wykonawce dokumentdéw i oswiadczen, wedtug formuty
»Spetnia - nie spetnia".



7. Dokumenty i oswiadczenia, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia warunkow udziatu w postepowaniu.

W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
okreslonej dziatalnosci lub czynnosci do oferty nalezy zatgczyc :

a) aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert.
W przypadku sktadania oferty przez spétki cywilne dodatkowo obowigzuje zatgczenie
umowy spotki.

b) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego (w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1
pkt 13 ustawy Prawo zamowien publicznych), wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uptywem terminu sktadania ofert

8. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
do oferty nalezy dotgczyc¢ :

a) wykaz robot wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig robotom stanowigcym przedmiot niniejszego
zamoéwienia w ukfadzie tabelarycznym, wg zatgczonego wzoru, z podaniem nazwy i adresu
obiektu, w ktorym zostaty wykonane, nazwy i adresu firmy lub instytucji, ktére zlecity
wykonanie tych roboét, rodzaju robdt, ich wartosci i daty ich realizacji. Kazda realizacja
podana w wykazie musi by¢ poparta dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie
zamowienia,

b) wykaz oséb (sktad zespotu wykonawczego), ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamowienia (w ukfadzie wedtug zatgczonego wzoru) wraz z informacjg dotyczacg ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci. W przypadku
powierzenia czesci prac podwykonawcom - oprécz zakresu robot nalezy podaé
réwniez wartos¢ tych robot wyliczong wg kosztorysu ofertowego, z podaniem pozycji
kosztorysu ofertowego (w uktadzie wedtug zatgczonego wzoru),

c) kopie uprawnien budowlanych dla kierownika budowy w odpowiedniej specjalnosci,
niezbednych do wykonania prac objetych zamowieniem, kopie zaswiadczenia wtasciwego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow dla kierownika budowy - uprawniajgcego do
kierowania robotami wymaganej specjalnosci w obiektach zabytkowych, badz
zaswiadczenia firm zatrudniajgcych kierownika budowy - potwierdzajgcych nazwe i
lokalizacje obiektu zabytkowego, na ktorym kierownik budowy kierowat pracami
budowlanymi wymaganej specjalnosci, czasokres zatrudnienia na tym obiekcie.
Zaswiadczenia firm winny potwierdza¢ posiadanie w sumie co najmniej 5-letniej praktyki w
wymaganej specjalnosci przy zabytkach nieruchomych — lub przedtozenie dokumentacji
poswiadczajgcej spetnienie kwalifikacji okreslonych w aktualnie obowigzujgcych
przepisach.

d) zaswiadczenia - dla kierownika budowy - o przynaleznosci do wfasciwej izby samorzadu
zawodowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia go z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody, ktore mogg wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

e) kopie zaswiadczen wilasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw dla o0séb
wchodzacych w skfad zespotu konserwatorskiego, uprawniajgcych do prowadzenia prac o
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takim samym charakterze w obiektach zabytkowych lub kopie dyploméw i zaswiadczenia
firm i jednostek zatrudniajgcych osoby wchodzgce w sktad zespotu konserwatorskiego -
potwierdzajgce posiadanie wyksztatcenia i praktyki, o ktérej mowa w § 7 rozporzadzenia
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.

Do oferty winny by¢ zatgczone réwniez:

a) szczegotowy kosztorys ofertowy, wyliczony na podstawie przedmiaru wykonawcy

b) petnomocnictwo wykonawcdéw ubiegajgcych sie wspolnie o udzielenie zamowienia,
ustanawiajgce petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o0 udzielenie
zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy

9. Warunki dodatkowe, ktére winien spetni¢ wykonawca :

wykona zaméwienie w terminie wymaganym niniejszym regulaminem

udzieli rekojmi na wykonane prace na okres minimum 60 miesiecy, liczonych od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,

udzieli gwarancji na okres minimum 60 miesiecy, liczonych od
bezusterkowego odbioru przedmiotu zamaéwienia,

wyrazi zgode na realizacje zamdwienia zgodnie z warunkami nin. regulaminu

ewentualne zastrzezenia i zapytania do nin. regulaminu zlozy w siedzibie
zamawiajgcego, nie pozniej niz do szesciu dni przed terminem skfadania ofert,

w przypadku wybrania jego oferty zawrze umowe w brzmieniu jak we wzorze
zatgczonym do regulaminu

w przypadku koniecznosci wykonania roboét dodatkowych wykonawca wyliczy
wartos¢ tych prac w oparciu o nosniki cenotwércze (stawke za roboczogodzine,
koszty ogolne, zysk i inne narzuty) i ceny jednostkowe nie wyzsze niz w kosztorysie
ofertowym obejmujgcym zamowienie podstawowe,

wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie i stosowania zasad

»Regulaminu dziatan w zakresie informacji o wykorzystaniu srodkéw z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa" z pézn. zm., zwanego dalej
"Regulaminem”, przyjetego przez Prezydium SKOZK uchwatami nr 6/2011 z 15.02.2011
r., z poézn. zm. oraz regulaminami poprzednimi, jezeli jakikolwiek pkt aktualnego
regulaminu sie do nich odwotuje.

10. Zamawiajacy i wykonawcy beda sie porozumiewaé oraz przekazywaé
oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje pisemnie lub elektronicznie.
Osoba uprawniong do kontaktowania sie z wykonawcami i wydawania

dokumentacji dotyczacej niniejszego zamoéwienia jest Honorata Lelek, 31-546
Krakéw, ul. Mogilska 58/10, tel. komérkowy 502208 688, mail:
adm.pilsudskiego30@gmail.com, od poniedziatku do piatku w godz. 10.00-14.00.

Zamawiajacy nie udziela ustnych informacji dot. regulaminu oraz zatgcznikéw.

11. Wszelkie zapytania dotyczgce nin. specyfikacji nalezy kierowa¢ do zamawiajgcego w
formie pisemnej i elektronicznej réwnolegle, na adres podany w punkcie 10
niniejszego regulaminu. Tres¢ zapytania przestana pocztg elektroniczng musi zostac
potwierdzona pismem ztozonym w siedzibie zamawiajgcego, nie pozniej niz na 6 dni
przed terminem skfadania ofert.

12. Wymagany termin zwigzania trescig oferty - 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert. W uzasadnionych
przypadkach na co najmniej 7 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg
zamawiajgcy moze tylko raz zwroci¢ sie do wykonawcoéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
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13. Opis sposobu przygotowania oferty, otwarcie ofert i wyboér wykonawcy.

Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte.
Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych ani cze$ciowych.

Oferta winna obejmowaé catos¢ zamowienia i zawieraC jednoznacznie opisang
propozycje zrealizowania przedmiotu zamdwienia w zakresie ceny netto i brutto,
terminu realizacji, udzielanej rekojmi i gwarancji, warunkéw ptatnosci. Oferty
czesciowe, wariantowe /alternatywne/ badz niejednoznacznie okreslajgce propozycje
zrealizowania przedmiotu zamowienia bedg odrzucone. Sktadana oferta powinna byé
sporzadzona czytelnie, w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty zatgczone do oferty
winny by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem przez wykonawce oraz winny spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dniat9 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentow, jakich
moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogg by¢
sktadane (Dz. U. Nr 87, poz.605).

Brak spetnienia tych warunkéw spowoduje uznanie dokumentu za niewazny.

Oferta wraz z oswiadczeniami winna by¢ podpisana przez osoby uprawnione do
skfadania oswiadczenia woli w imieniu wykonawcy. Uprawnienie to winno wynika¢ z
dokumentéw rejestrowych wykonawcy. W przypadku udzielenia przez osoby
uprawnione petnomocnictwa innym osobom - petnomocnictwo to winno by¢ zatgczone
do oferty. Petnomocnictwo winno by¢ przedstawione w formie oryginatu i winno
okresla¢ zakres udzielonego petnomocnictwa i okres jego waznosci.

W przypadku sktadania oferty wspdlnie przez wykonawcéw, w ofercie nalezy w miejscu
pieczeci wykonawcy wpisa¢ nazwy i adresy wszystkich wykonawcéw ubiegajagcych sie
wspoélnie o udzielenie zaméwienia. Wszystkie karty oferty wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do oferty winny by¢é ponumerowane i zaparafowane przez osoby
podpisujgce oferte. Wszelkie poprawki (btedy pisarskie) w tresci oferty Iub
zatgcznikach sporzgdzonych przez Wykonawce muszg byé parafowane przez osoby
podpisujgce oferte.

Oferta wraz z zatgcznikami winna by¢é opakowane w sposéb uniemozliwiajgcy jej
otwarcie bez rozerwania opakowania. Na opakowaniu winien by¢ umieszczony napis:
,Oferta na ,Remont elewacji frontowej kamienicy (pocz. XX w.) przy ul.
Pitsudskiego 30 w Krakowie — 1 rok realizacji PWE (A-86/M)” oraz petna nazwa i
doktadny adres wykonawcy.

Wykonawca nie pdzniej niz w terminie otwarcia ofert moze zastrzec poufnosé
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153
poz.1503 ze zm.).

Wykonawca hie moze zastrzec informacji podlegajgcych obligatoryjnemu ujawnieniu
przy otwarciu oferty jak réwniez tych, ktére nie majg zadnego zwigzku z informacjami
nadajgcymi sie do ochrony w ramach tajemnicy przedsiebiorstwa.



Termin wykonania zamoéwienia (wraz z dokumentacja powykonawczg) - realizacja
prac - do 31.10.2026 r.

Oferty nalezy sktadaé pod adresem :
Honorata Lelek, ul. Mogilska 58/10, 31-546 Krakéw

Termin skfadania ofert uptywa w dniu 31.08.2026 r. do godz.10:30.

Kazdej ztozonej ofercie zostanie nadany numer identyfikacyjny.

Po uptywie terminu skfadania ofert, wykonawca nie moze oferty wycofa¢ ani
dokonywaé¢ w niej zadnych zmian.

Oferty ztozone po tym terminie zostang zwrocone bez otwierania po uptywie
terminu przewidzianego na wniesienie ewentualnego protestu.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego - ul. Mogilska 58/10 w
Krakowie, w dniu 31.08.2026 r., tj. tego samego dnia po uptywie terminu
sktadania ofert, 0 godz. 11:00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwarcie ofert przebiega¢ bedzie w sposéb nastepujacy :

podanie informacji o ilosci wydanej dokumentacji, zdarzeniach i
okolicznosciach zwigzanych z prowadzonym postepowaniem,

podanie informacji o liczbie ztozonych ofert,

sktadanie oswiadczen do protokotu

otwarcie ofert z podaniem do publicznej wiadomosci firmy (nazwy) wykonawcy, ktérego
oferta jest otwierana, jego adresu (siedziby), oraz ceny ofertowej, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji, warunkéw ptatnosci zawartych w ofercie.

Na posiedzeniu niejawnym komisja przetargowa dokona formalnego sprawdzenia czy
wykonawcy spetniajg warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w niniejszym
regulaminie. Zamawiajgcy wezwie wykonawcow, ktorzy nie ztozyli do oferty, oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu lub
ktorzy ztozyli dokumenty zawierajgce btedy, do uzupetnienia w wyznaczonym terminie,
chyba ze mimo ich uzupetnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania. Zamawiajgcy wezwie takze, w wyznaczonym przez
siebie terminie wykonawcow do ztozenia wyjasnien dotyczgcych oswiadczen i
dokumentéw, o ktérych mowa wyzej. Wykonawcy, ktorzy nie spetnig powyzszych
warunkdéw zostang wykluczeni z postepowania.

Nastepnie komisja oceni poprawnos¢ ztozonej oferty i jej zgodnos¢ z i warunkami
regulaminu. Zamawiajgcy poprawi oczywiste omyiki pisarskie w tekscie badanej oferty
oraz omytki rachunkowe w obliczeniu ceny.

W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zazgdaé udzielenia przez
wykonawcow dodatkowych wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.



Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:

* jej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci regulaminu

* jej ztozenie stanowi¢ bedzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,

» zawiera¢ bedzie razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia, lub
wykonawca nie ztozy wyjasnien na zgdanie zamawiajgcego lub jezeli dokonana ocena
wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razgco niskg
cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia,

» zawiera¢ bedzie omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawic

+ wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omyiki rachunkowej w obliczeniu ceny,

* bedzie niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

Sposréd pozostatych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, na podstawie
kryteribw oceny ofert okreslonych w nin. regulaminie.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.

Oferta winna zawiera¢ cene netto i brutto (z podatkiem VAT) podang w PLN,
wynikajgcg ze szczegétowego kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, w tym
wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ceny
jednostkowe i nosniki cenotwoércze (stawke roboczogodziny brutto, koszty ogélne, zysk
i ewentualne inne narzuty). Stosowanie upustéw do wyliczonych w kosztorysie
ofertowym cen za poszczegdlne pozycje przedmiaru traktowane bedzie jako czyn
nieuczciwej konkurencji. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane
ewentualnie w dokumentacji/ przedmiarze rob6t. Wykonawca, ktéry bedzie chciat
zastosowac rozwigzania rownowazne musi ztozy¢ do oferty oswiadczenie, w ktorym
wskaze, ktore elementy przedmiotu zamowienia, materiaty, urzgdzenia, dostawy chce
wykona¢ wg rozwigzan réwnowaznych oraz wykaze, ze rozwigzania przez niego
proponowane s3g réwnowazne zgdanym przez Zamawiajgcego. Rownowaznosé
rozwigzan udokumentuje zatgczajgc do powyzszego oswiadczenia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia.

Kryteria oceny ofert (w skali 100 punktowej):

a) cena ofertowa brutto - 70%

b) udokumentowane doswiadczenie przy pracach konserwatorskich elewacji w
obiektach zabytkowych, mierzone jako ilosé¢ realizacji podobnych zadan -
20%

c) dtugosé udzielonej gwarancji — 10%

Oferty otrzymaijg ilos¢ punktéw w w/w kryteridw, obliczonych wg wzoréw — odniesienia
do numeracji punktéw a), b) i c) — kolejno jak wyzej:

a) waga 70%, wzor (Cn/Co) * 100 * 0,7 gdzie Cn to najnizsza cena ofertowa brutto, a
Co to cena oferty badanej brutto x 100 pkt x 70,00%

b) waga 20%, wzér (Do/Dn) * 100 * 0,2, gdzie Do to ilo$¢ realizacji wykonanych robét
w ocenianej ofercie, a Dn to najwieksza iloS¢ realizacji robot sposrod otrzymanych
ofert x 100 pkt x 20%



c) waga 10%, wzor (Go/Gn) *100 *0,1, gdzie Go to gwarancja wskazana w ocenianej
ofercie, a Gn to najdtuzsza gwarancja ofertowa x 100 pkt x 10%

Wszystkie wyliczenia bedg dokonywane z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
Oferta ktéra otrzyma najwiecej punktéw zostanie uznana za najkorzystniejsza.

Warunkiem podpisania umowy z wybranym wykonawcg bedzie:

* Zzlozenie umow podpisanych z podmiotami uczestniczacymi w wykonaniu
zamoéwienia - przedstawionymi w ofercie,

* opracowanie szczegdétowego harmonogramu  rzeczowo-finansowego robét i
zatwierdzenie go przez Zamawiajgcego — wspotwtascicieli budynku zabytkowego, w
ktérym realizowane bedg roboty bedace przedmiotem zamowienia,

» zlozenie umowy regulujgcej wspoétprace wykonawcoéw, ktorzy ztozyli wspoélng oferte,

* Zzilozenie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz wartos¢ umowy bez udzialu wlasnego
wykonawcy, franszyzy i innych ograniczen wyptaty ubezpieczenia. Obowigzek
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wykonawcy w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci na warunkach przedstawionych wyzej obowigzywac¢ bedzie
przez caly okres realizacji zaméwienia. W przypadku koniecznosci zawarcia kolejnego
ubezpieczenia, wykonawca przed terminem uptywu poprzedniego, bez wezwania
Zamawiajgcego, dostarczy nowe ubezpieczenie do Zamawiajgcego. Brak aktualnego
ubezpieczenia moze spowodowaé odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z winy
wykonawcy,

 w przypadku wyboru oferty wykonawcy bedacego spotkg kapitatowg w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Spétek Handlowych wykonawca przedstawi uchwate wspolnikéw do
rozporzgdzania prawem lub zaciggania zobowigzahh do $wiadczenia o wartosci
dwukrotnie przewyzszajgcej wysokos¢ kapitatu zaktadowego, chyba ze umowa spétki
stanowi inaczej - zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r, Kodeks Spoétek
Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zmianami).

W przypadku nie otrzymania zadnej oferty lub gdy wszystkie ztozone oferty zostanag
odrzucone, Zamawiajacy ponowi postepowanie przetargowe.

Zatgczniki do regulaminu konkursu ofert:
. Wzor oswiadczenia wykonawcy

1
2. wzoér informacji o doswiadczeniu zawodowym wykonawcy — Spis
dotychczasowych realizacji (wykaz robot)

3. wykaz 0so6b (skfad zespotu wykonawczego) i informacja o przewidywanym
podwykonawstwie

4. wzbér umowy

5. informacja BiOZ - wzor

6. formularz ofertowy — wzér

7. przedmiar robot

Dokumenty dodatkowe, ktore bedg udostepniane zainteresowanym oferentom:

1. ,Program prac konserwatorskich elewacji kamienicy przy ul. Pitsudskiego
30 w Krakowie” autorstwa mgr Matgorzaty-Mrzygtéd-Tomasik, oraz
projektem zagospodarowania terenu autorstwa mgr inz. arch. Magdaleny
Budzon (data obu oprac. 06.2025r.)

2. pozwolenie konserwatorskie z dnia 18.05.2025 ., nr
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ZR-1.5142.149.2025.MFO

pozwolenie na budowe - decyzja z dnia 26.09.2025 r. nr 96/6740.3/2025
zalecenia MWKZ z dn. 17.03.2023 r., zmienione w dn.
21.04.2023 r. w zakresie terminu ich wykonania do dn.
31.12.2026 r.

Krakéw, dnia 12.08.2026 r.



OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa firmy

Niniejszym oswiadczam, ze firma jako wykonawca zadania pn. ,Remont elewacji
frontowej kamienicy (pocz. XX w.) przy ul. Pitsudskiego 30 w Krakowie — 1 rok
realizacji PWE (A-86/M)” spetniam warunki przetargowe do udzialu w
postepowaniu, a w szczegoélnosci:

1
2)
3

4)

posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatlem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamaéwienia;

znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia;

nie podlegam przepisom art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktére
wykluczajg z postepowania o udzielenie zaméwienia:

wykonawcow, ktérzy w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania
wyrzadzili szkode nie wykonujac zaméwienia lub wykonujgc je nienalezycie, a
szkoda ta nie zostata dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania,
chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktoérych upadtosé
ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcow, ktdrzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli ukfad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upaditego,

wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub skfadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadkéw gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
Z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sob
wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majagtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Iub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

spotki jawne, ktérych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku
0sob wykonujgcych prace zarobkows, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci

z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom
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6)

majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,

spoétki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom o0séb wykonujgcych prace zarobkows, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace
zarobkowg, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

osoby prawne, ktorych urzedujgcego czionka organu zarzgdzajgcego prawomocnie
skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zaméwienia, na
podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione
pod grozbg kary;

ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wptyw na wynik prowadzonego postepowania;

nie wniesli wadium, w tym réwniez na przedtuzony okres zwigzania ofertg lub nie zgodzili
sie na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg

po zapoznaniu sie z warunkami przetargu przyjmuje je bez zastrzezen.

(miejscowos¢, data) (piecze¢ i podpis wykonawcy)
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Ipiecze¢ wykonawcy/

[miejscowos¢, data)

Wykaz robdt

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (zakonczonych w latach od 2020 r. do 2025 r.) w
zakresie remontu konserwatorskiego elewacji tynkowanych w obiektach zabytkowych o
wartosci tacznej wszystkich zaméwien co najmniej 400.000,00 zt.

Lp. Nazwa obiektu Zleceniodawca Rodzaj prac Wartos¢ prac Okres
lokalizacja adres w PLN realizacji

Podpis i pieczgtka imienna
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Miejscowos¢, data

DANE DOTYCZACE OSOB  UCZESTNICZACYCH W WYKONYWANIU
REMONTU ELEWACIJI

L.p. Imig 1 nazwisko Wyksztatcenie Doswiadczenie Zakres
oraz kwalifikacje zawodowe czynnosci
zawodowe
(podpis wykonawcy i
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hA 4

' Projekt wspoffinansowany z Narodowego
. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE — wzér

Umowa zawarta w Krakowie w dniu ...... 2026 roku, pomig¢dzy Stronami:

Anna Kobylanska, Aleksandra Kobylanska-Bak, Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec,
Marcin Mrowiec, Dorota Prus i Marcin Prus, tj. wspolwlasciciele nieruchomosci przy ul.
Pilsudskiego 30 w Krakowie

wszyscy dziatajacy poprzez wspdlnego pelnomocnika, administratora Honorate Lelek, zwani
tacznie w dalszej czesci INWESTOREM

a

................................... z siedzibg ..., prowadzacaly
dzialalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w CEIDG/ KRS pod numerem ................... ,
rEPreZentOWaNa/y  PIZEZ  cuvenrierrenreineeneeneaeeieeaneaneannenns , zwana/ly w dalszej czgsci
WYKONAWCA.

§ 1. OSWIADCZENIA STRON.

1. INWESTOR oswiadcza, ze stanowi tacznie 100% wspotwilascicieli nieruchomosci przy ul.
Pitsudskiego 30 w Krakowie, wpisanej do gminnej ewidencji zabytkow.

2. INWESTOR os$wiadcza, iz zgodnie z umowa nr WD-1/1V.22-P/111/2026 z dnia
11.08.2026 r. zawarta pomiedzy Matopolskim Urzgdem Wojewddzkim w Krakowie a
Anna Kobylanska, Aleksandra Kobylanska-Bak, Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec, Marcin
Mrowiec, Dorota Prus i Marcin Prus, tj. wspotwlasciciele nieruchomosci przy ul. Szpitalne;
36 w Krakowie posiada srodki niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego objetego
niniejszg Umowa.

3. Strony o$wiadczaja, ze zawieraja niniejsza umowe¢ W wyniku przeprowadzonego i
rozstrzygnigtego w dniu .......... 2026 roku przetargu, zgodnie z ktorym Wykonawca ztozyt
najkorzystniejszg oferte¢ wykonania prac budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy.

4. Prace objete nin. Umowa wspotfinansowane beda ze $rodkdw Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa przez Spoteczny Komitet Odnowy Zabytkéw Krakowa,
zgodnie z Uchwata SKOZK na rok 2026 r

5. Platnikiem faktur za te prace bedzie INWESTOR: .................... Zamawiajacy (tacznie)
nie jest platnikiem VAT.

6. WYKONAWCA jest ptatnikiem VAT nr NIP ...t

7. WYKONAWCA os$wiadcza, Zze posiada uprawnienia niezbedne do wykonania prac

objetych niniejsza Umowg oraz zapoznal si¢ z warunkami umowy nr WD-1/1V.22-P/111
/2026 z dnia 11.08.2026 r., na podstawie, ktorej INWESTOR uzyskat czesciowo dodatkowe
srodki zewngtrzne na wykonanie przedmiotowych robot budowlanych.

8. WYKONAWCA zapewnia, ze zapoznat si¢ z ..Regulaminem dziatan w zakresie informacji
o wykorzystaniu $rodkow z Narodowego Funduszu Odnowy Zabytkéw Krakowa",
przyjetym Uchwatami Prezydium Spolecznego Komitetu Odnowy Zabytkow Krakowa nr
6/2011 z dnia 15.02.2011 r. zobowigzuje si¢ zastosowaé do zasad wynikajacych z tego
Regulaminu™.
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9. W przypadku stwierdzenia niewywigzywania si¢ WYKONAWCY w/w obowigzkoéw

INWESTOR wezwie WYKONAWCE do usunigcia nieprawidlowosci w tym zakresie, w
wyznaczonym terminie. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do tych zalecen
Zamawiajacy naliczy kary umowne (dokonujac obnizenia ceny za wykonane prace o 0,2%
ceny umownej netto za kazdy dzien zwtloki, nie mniej jednak niz 500,00 zt za kazdy dzien
przypadajacy po terminie wyznaczonym na usuni¢cie nieprawidlowosci).

10. WYKONAWCA wyraza zgod¢ na zastosowanie kary umownej poprzez obnizenie ceny za

=

wykonane prace (potracenie ptatnosci z faktury).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

INWESTOR powierza, a WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane p.t.
,,Remont elewacji frontowej przy ul. Pitsudskiego 30 w Krakowie, zgodnie z dokumentacja
przedstawiong w ramach przeprowadzonego przetargu, a szczegdlnosci na podstawie:

a) ,,Programu prac konserwatorskich elewacji kamienicy przy ul. Pitsudskiego 30 w
Krakowie” autorstwa mgr Matgorzaty-Mrzygtod-Tomasik, oraz projektu
zagospodarowania terenu autorstwa mgr inz. arch. Magdaleny Budzon (data obu oprac.
06.2025 r.) - w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia - zat.

b) istniejacych detali - szczegdtow elewacji

c) pozwolenia MWKZ : z dnia 18.05.2025 r. nr ZR-1.5142.149.2025.MFO - zat.

d) pozwolenia na budowg decyzja: z dnia 26.09.2025 r. nr 96/6740.3/2025 - zat.

§ 3. WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Szczegdtowy zakres prac okreslony zostal roéwniez w kosztorysie przygotowanym przez
Wykonawcg, stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy.

WYKONAWCA podejmuje si¢ wykonania przedmiotowych robdt zgodnie z posiadang
dokumentacjg projektowag wraz z opisem technicznym, uzyskanymi decyzjami 1
zezwoleniami odpowiednich organdw.

WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych do
zrealizowania robdt, réwniez tych, ktérych konieczno$¢ ujawni si¢ w trakcie realizacji prac,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na podstawie postanowien niniejszej Umowy 1
dokumentacji dostarczonej przez INWESTORA. W takim wypadku zmianie ulegng
odpowiednio warunki niniejszej Umowy.

. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych nie
objetych nin. umowa a wyniklych wskutek okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — Strony ustalaja ich zakres, warto§¢ i warunki
wykonania w trybie aneksu do nin. umowy.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

WYKONAWCA z nalezyta staranno$cig wykona i zakonczy roboty objete niniejsza
Umowa niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy, usunie wszelkie usterki i wady
ujawnione w okresie realizacji Inwestycji oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

WYKONAWCA zapewni na swoj koszt robocizng, materiaty i urzadzenia oraz wszelkie
inne niezbedne do wykonania 1 zakonczenia robdt, a takze usunigcia wszelkich wad i
usterek.
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3. WYKONAWCA uzyska zezwolenia na zajecia chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy.
4. WYKONAWCA poza tym, zobowigzuje si¢ do:

a) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi 1 stalymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i
kulturowego,

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz udostepnienie jej uprawnionym organom,

c) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wilasciwego organu,

d) realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy,

e) zgtaszania INWESTOROWI do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu, badz zanikajacych

f) zgloszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad, a
takze przekazanie inwestorowi o§wiadczenia o :
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania
- ulicy, sasiedniej nieruchomos$ci, budynku lub lokalu, przekazanie dokumentacji
budowy
INWESTOROWI,
g) umieszczenia wykonanej przez WYKONAWCE na swoj koszt tablicy informacyjnej
(zgodnie z przepisami prawa budowlanego).
- Wykonawca wykona we wlasnym zakresie 1 na swo@j koszt tablice informacyjng
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, oraz w zwiazku z finansowaniem prac z
NFRZK tablice zgodng w wymogami okreslonymi w ,.Regulaminie dzialan w zakresie
informacji o wykorzystaniu §rodkow z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow
Krakowa", przyjetym Uchwalg Prezydium Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkow
Krakowa nr 6/2011 z dnia 15.02.2011 r.
- Tablice winny by¢ umieszczone na terenie prowadzonych prac w terminie do 7 dnia po
ich rozpoczeciu a usunigte najwczesniej na 3 dni przed ich zakonczeniem.
h) Pozostale, poza wymienionymi Ww niniejszej umowie, prawa 1 obowigzki
Zamawiajacego. Wykonawcy. inspektora nadzoru i kierownika budowy okresla Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156. poz. 1118. ze zmianami).

§ 5. OBOWIAZKI INWESTORA.

Do obowigzkéw INWESTORA nalezy:
a) zaptata naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie,
b) dokonanie odbioréw technicznych ulegajacych zakryciu i odbioru koncowego.
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§ 6. WYSOKOSC WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

1. WYKONAWCA za zrealizowanie robot zleconych Umowa (§ 2) 1 zgodnie z jej
postanowieniami, otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci ................... 71,
(stownie: ........... ztotych ..../100) brutto.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie nalezny podatek VAT,

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, niezmiennym przez
caly okres realizacji inwestycji, z wyjatkiem sytuacji nieprzewidzianych, z czym wigzatyby
si¢ do wykonania konieczne prace dodatkowe, nie przewidziane w kosztorysie ofertowym.

4. Za roboty nie wykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

§ 7. ZAPLATA WYNAGRODZENIA
1. Na poczet wynagrodzenia catosciowego INWESTOR zobowigzuje si¢ pflacié
WYKONAWCY zaptaty czgsciowe, ktorych ptatno$¢ uzalezniona jest od wykonania
poszczegblnych etapdéw prac i ich pozytywnych odbioréw czesciowych przez komisje z
udzialem przedstawicieli SKOZK, UW, WUOZ oraz przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.
2. Platnos$¢ zaliczek bedzie nastgpowac w nastgpujacych wysoko$ciach i terminach:

a) kwota netto ................... Zb (e ztotych) po wykonaniu i odbiorze
czeSci prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, w terminie do
dnia.................

b) kwota netto ..................... Zb (i ztotych) po wykonaniu i odbiorze
kolejnej czgsci prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, terminie do
dnia ................

3. Zaptata catego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi po dokonaniu
odbioru koncowego i1 podpisaniu przez Inwestora bez zastrzezen protokolu koncowego oraz
po potraceniu wplaconych zaliczek, w terminie 14 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego inwestycji 1 podpisaniu protokotu koncowego.

4. Platno$¢ koncowa zostanie dokonana po zakonczeniu prac 1 otrzymaniu przez
INWESTORA prawidlowo wystawionej faktury koncowe;.

5. Platnosci dokonywane beda przelewem bankowym na rachunek WYKONAWCY podany
na fakturze.

§ 8. PLAC I TEREN BUDOWY

INWESTOR przekazuje w dniu dzisiejszym WYKONAWCY teren budowy, na ktérym ma
zosta¢ zrealizowana inwestycja okreslona w § 1 ust.1

§ 9. TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT

1. Z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 2 cato$¢ robdt zostanie ukonczona w terminie do
dnia 31.10.2026 roku. Poczatek prac nastapi nie pdzniej niz w dniu .............. 2026 roku.

2. Termin zakonczenia Robot moze zosta¢ odpowiednio przedtuzony w przypadku:

- zlecenia przez INWESTORA robot dodatkowych lub w przypadku wystapienia w trakcie

realizacji robdt budowlanych, konieczno$ci wykonania prac dodatkowych, wartos$ciag swoja

przekraczajacych 10 % Wynagrodzenia umownego, okreslonego powyzej,

- zatrzymania robot przez konserwatora zabytkéw lub Inspektora Nadzoru Budowlanego,
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- sity wyzszej,

- temperatur uniemozliwiajacych wykonanie prac budowlanych ze wzgledéw
technologicznych,

- niewykonania przez Inwestora zobowigzan, okreslonych w § 5 Umowy.

§ 10. ODBIOR ZREALIZOWANYCH PRAC

. WYKONAWCA dokona wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot oraz dodatkowo
powiadomi INWESTORA o spehieniu si¢ tacznie nast¢pujacych warunkow:

- ukonfczeniu cato$ci robot

- przygotowaniu wszystkich dokumentéow niezbednych do dokonania odbioru
zrealizowanych prac.

. Po dokonaniu powiadomienia, o ktorym mowa powyzej INWESTOR 1 WYKONAWCA
wyznacza ze swej strony przedstawicieli, ktorzy wezma udzial w odbiorze koncowym
obiektu. Inwestor dokona odbioréw najpdzniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o
zakonczeniu prac.

§11. KARY UMOWNE
1. Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania prac WYKONAWCA zaptaci
INWESTOROWI:
a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia prac okreslonego w § 9 Umowy — 0,16%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki.
b) za zwltoke w usunigciu wad — 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwtoki.
c) w przypadku odstgpienia od umowy przez INWESTORA z winy
WYKONAWCY lub odstgpienia od umowy przez WYKONAWCE z przyczyn
lezacych po jego stronie, WYKONAWCA zaptaci INWETOROWI 10%
wynagrodzenia umownego.
2. INWESTOR =zaptaci WYKONAWCY kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od
umowy z winy INWESTORA w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego.
3. W przypadku rozwigzania umowy z powodu okolicznosci, za ktore WYKONAWCA nie
ponosi odpowiedzialno$ci, wysoko§¢ wynagrodzenia za wykonane roboty zostanie
ustalona w obustronnie podpisanym protokole okreslajagcym zaawansowanie prac.

§ 12. OKRES GWARANCJI
WYKONAWCA udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ...... miesiecy.

Bieg okresu gwarancyjnego, o ktorych mowa w ust.1 powyzej, rozpoczyna si¢ po podpisaniu
protokotu odbioru koficowego obiektu.

§ 13. POSTANOWIENIA KONCOWE

INWESTOR ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana/ Pani
.................... (uprawnienia budowlane nr .........................).

. Zalaczniki wymienione w niniejszej] Umowie stanowig jej integralng czesc.
. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja sporzadzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

INWESTOR WYKONAWCA
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PRZYKLADOWY
~ PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego;

Nazwa Inwestora
oraz jego adres;

Imie i nazwisko,
kierownika budowy,

Data sporzgdzenia planu
BIOZ.

SPIS TRESCI

.  CZESC OPISOWA

Czes¢ opisowa

2. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegoéinych obiektow;

3. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiérce

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegoblnie niebezpiecznych

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych
1) Ogrodzenie placu budowy
2) Zabezpieczenie stref niebezpiecznych
3) Oznakowanie
4) Drogi wewnetrzne i ciggi piesze
5) Transport mechaniczny

=
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6) Transport reczny
7) Zaopatrzenie placu budowy w energie elektryczng

Il. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
lll. KLUCZOWE ZAGROZENIA

Prace ziemne

Prace na wysokosci

Organizacja robét elektroenergetycznych
Rusztowania budowlane

Drabiny

Eksploatacja elektronarzedzi

Roboty spawalnicze

Roboty murowe

Roboty ciesielskie i stolarskie

10. Roboty betoniarskie i zbrojarskie

11. Roboty dekarskie i izolacyjne

12. Roboty malarskie

13. Roboty posadzkarskie i okladzinowe
14. Roboty kanalizacyjne

15. Roboty ziemne

16. Roboty budowlano — montazowe

17. Roboty wykonczeniowe

18. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

©CoNooOrWNE

I. CZESC OPISOWA

1. Czes¢ opisowa
Identyfikacje firmy
— AAIES s

= NP e

TEIETON o

ZAtTUANIENIE: ..ot

Ogotem zatrudnienie W ... () e 0sob.

— Zatrudnienie Na DUAOWIE ...ttt e e

Kierownik budowy ... tel. o
(Imie nazwisko)

Przewidywany czas trwania robot:

— Rozpoczecie robot .........oiiiii

— Przewidywane zakonczenie robot ...

2. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
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poszczegodlnych obiektéow;
Zakres roboét obejmuje wybudowanie 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. ........ccccooovveiiiiiiiiiiiieeee W o
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce;

4. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié

1)

2)

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp- instruktaz stanowiskowy powinien

zapoznac¢ pracownikow:

— z zagrozeniem czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi oraz ucigzliwymi,
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,

— ze sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na danym stanowisku, a takze

— z ryzykiem zawodowym

Czas trwania szkolenia wstepnego na stanowisku pracy powinien by¢

uzalezniony od:

— przygotowania zawodowego pracownika,

— dotychczasowego stazu pracy,

— rodzaju pracy i zagrozen wystepujacych na jego stanowisku pracy
i przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia
dostosowanego do specyfiki stanowiska.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia na stanowisku pracy powinien byc¢

potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach

osobowych pracownika.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych
rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujgcymi w danym zakftadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy
przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byc¢

przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy

na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢

przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,

a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla

zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn

budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac

wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami

elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na

placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej

pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub

zdrowia pracownikdéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej

wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy

zapewnic:

— positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

— napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:

— zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn
i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow

otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent

pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i

wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na

odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie

oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen
i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
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umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20— pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasne;j. W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadac¢ sie z
dwaoch czesci:
a) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni
na kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczeh do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania
naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w
kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatdw i wyrobdw. Sktadowiska
materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatow
nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy
powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z

wymaganiami  producentow i przepisdbw przeciwpozarowych. llos¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych

nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1) Ogrodzenie placu budowy
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a) Teren: budowy, robot, bazy, wytworni, kopalni kruszyw, placu sktadowego
nalezy ogrodzi¢, oznakowaC oraz zabezpieczyC¢ przed wejsciem 0sOb
nieupowaznionych.

b) Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub terenu robdét nie jest mozliwe, nalezy
zapewnic inne skuteczne $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
wejsciu 0s6b postronnych na teren budowy lub teren robot.

c) Hierarchia stosowania zabezpieczen:

— otoczenie terenu budowy lub terenu robot ogrodzeniem petnym, o
wysokosci minimum 1,5 m — budowy i roboty kubaturowe, mostowe,
kolejowe, bazy sprzetowe, wytwornie,

— otoczenie terenu budowy lub terenu robd6t ogrodzeniem azurowym,
0 wysokosci minimum 1,5 m — budowy i roboty tymczasowe, mostowe,
kolejowe, drogowe, hydroinzynieryjne,

— zastosowanie zapor i barier drogowych — budowy i roboty drogowe,
hydroinzynieryjne,

— ustawienie tablic ostrzegawczych i znakow drogowych zakazu.

d) W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne bramy: dla ruchu pieszego i dla
pojazdoéw mechanicznych.

e) Ogrodzenie terenu budowy lub robd6t nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

f) Na ogrodzeniu terenu budowy, w odlegtosci nie wiekszej niz 15 m, nalezy
umiescic tablice ostrzegawcze.

2) Zabezpieczenie stref niebezpiecznych

a) Strefy niebezpieczne (roboty gwarancyjne, naprawcze, krotkotrwate)
nalezy wygrodzi¢c (taSmy ostrzegawcze) i oznakowaé znakami
bezpieczenstwa.

b) Na ogrodzeniu budowy, gdzie moze dojs¢ od jego przekroczenia przez hak
zurawia wiezowego lub szynowego nalezy co 6 m zamontowac czerwone
Swiatta ostrzegawcze, zasilane napieciem 24 V

c) Jedli istnieje ryzyko upadku przedmiotdw 2z wysoko$ci, ciggi
komunikacyjne: piesze i drogowe nalezy zabezpieczy¢é daszkami
ochronnymi.

3) Oznakowanie

a) Do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b niepowotanych
nalezy stosowac tablice ostrzegawcze i znaki bezpieczenstwa.

b) Znaki bezpieczenstwa i tablice ostrzegawcze powinny by¢ usytuowane na
wysokosci linii Srodkowej widzenia.

4) Drogi wewnetrzne i ciggi piesze

a) Dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji na terenie budowy
nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé ciggi komunikacyjne dla pojazdow
kotowych i maszyn, dla ruchu pieszego oraz miejsca postojowe.

b) Nalezy dazy¢ do oddzielenia ciggow komunikacji kotowej od drég i przejsc
dla pieszych

c) Ciggi komunikacyjne budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym stanie
technicznym oraz na biezgco dbac ich droznos¢.
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5)

d)
e)

f)
9)

h)

Na placu budowy wszystkie skrzyzowania drog sg réwnorzedne.
Maksymalna dopuszczalna predkos¢ dla ruchu kotowego na wszystkich
drogach wewnetrznych placéw budow wynosi 30 km/h, o ile lokalne
warunki nie stanowig inaczej.

Dla celow budowy mogg by¢ organizowane drogi jedno — lub
dwukierunkowe.

Szerokos¢ drogi jednokierunkowej powinna wynosi¢ od 3 do 5,5 m — jesli
bedg przy niej prowadzone prace wytadunkowe, a dwukierunkowej od 6 do
8 m — jesli bedg przy niej prowadzone prace wytadunkowe.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane powyzej 1 m nad
poziomem terenu nalezy zabezpieczaC balustradg sktadajgcg sie z
poreczy gtébwnej na wysokosci 1,1 m oraz deski kraweznikowej na
wysokosci 0,15 m nad poziomem terenu. Przestrzen miedzy deskg
kraweznikowg a poreczg gtdbwng nalezy zabezpieczyé, by zapobiec
mozliwosci upadku z wysokosci.

Pochylnie do recznego przemieszczania ciezarow oraz drogi
komunikacyjne dla taczek nie mogg mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Transport mechaniczny

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Eksploatowane dzwignice: suwnice, zurawie, dzwigi, wozki widtowe oraz
wciggarki muszg spetniaC podstawowe wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pracy, potwierdzone nastepujgcymi dokumentami:
—wazng decyzjg Urzedu Dozoru Technicznego, dopuszczajgcg urzgdzenie
do eksploatacji
—aktualnym przeglgdem konserwacyjnym, przeprowadzanym co 30 dni
przez uprawnionego konserwatora
—dokumentacjg techniczng urzadzenia — instrukcja obstugi.
Teren, na ktérych wykonywane sg prace transportowe przy uzyciu
dzwignic nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Przenosniki tasmowe muszg by¢ wyposazone w:
— ostoniete bebny i rolki prowadzace
— wodoszczelne wytgczniki pradu
— silnik zabezpieczony przed wptywami atmosferycznymi.
Nieobudowany przenoénik musi byé usytuowany w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od przedmiotow statych (Scian, stupow), stanowisk
pracy, drég transportowych i komunikacyjnych.
Wozki  jezdniowe z napedem silnikowym, jak: sztaplarki i wozki
platformowe muszg byC obstugiwane przez osoby petnoletnie, ktore
ukonczyty kurs dla kierowcow wozkow i posiadajg imienne zezwolenie
pracodawcy na kierowanie wozkami na terenie zaktadu pracy.
Uzywanie wozkow z silnikiem wysokopreznym lub napedzanych gazem
jest dopuszczalne w pomieszczeniach produkcyjnych pod warunkiem, ze
substancje szkodliwe wydalane z silnika nie spowodujg przekroczenia
najwyzszych dopuszczalnych stezenh substancji szkodliwych w powietrzu.
Niedopuszczalne jest przewozenie ludzi na wozkach lub przyczepach nie
przystosowanych do tego celu przez producent
Zabrania sie:
—Przebywania pod zawieszonym lub przemieszczanym ciezarem.
—Przewozenia ludzi na haku lub zawieszonym ciezarze.
—Przekraczania maksymalnej nosnosci (udzwigu) dzwignicy.
26



—Pozostawiania zawieszonego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy
W pracy i po jej zakonczeniu.

—Stosowania zuzytych lub uszkodzonych zawiesi, hakow, szakli itp.

—Rozpoczynania prac transportowych z wykorzystaniem dzwignic bez
wczeshiejszego powotania hakowego i ustalenia zasad komunikowania
sie pomiedzy operatorem dzwignicy a hakowym,

—Obcigzania wbdzka podnosnikowego ponad dopuszczalny udzwig.

—Jazdy wozkiem podnosnikowym z tadunkiem przestaniajgcym
operatorowi widocznosc.

—Jazdy woézkiem z tadunkiem na widtach podniesionych powyzej 30 cm
nad ziemie.

—Uzywania wozkéw do pchania innych pojazdéw lub ciggniecia wozkow
doczepnych niezgodnie z parametrami okreslonymi przez producent

6) Transport reczny
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Transport zespolowy

NedOpUSZEal e |Bel 2E500I0WE OrZen0aleive Kobloty w cigty Chiopcy
praedmicidw o masie prskraczajace; 600 kg

3 kg max 20 kg
max max
5 kg 12 kg
= — <ooo
powyiej 25 m

max

A et 2kg powyte] 25 m max
15kg
g‘;; kg & max &
§ 8 kg “" 5
I £
o2

% powyte] 30" —

§
powytej 30" E powytej 30°

7) Zaopatrzenie placu budowy w energie elektryczng

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb,

aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity

pracownikow przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg

instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg byc¢

wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw

i materiatbw lub maszyn i urzadzehn budowlanych bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w

poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

— 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

- 50 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 KV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,

— 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

— 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢

sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
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budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m

od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia

Z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sSposOb zapewniajacy

bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe

kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w

miesigcu, natomiast kontrola stanu I opornosci izolacji

tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

— przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

— przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,

— przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w

w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed

przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen

elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom

zatrudnionym na budowie oraz do celéow higieniczno - sanitarnych,

gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celdw higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz:

— 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w
przypadku korzystania z natryskow,

— 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub  wymagajgcych  zapewnienia  nalezytej  higieny  proceséw
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

— 30 I — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

— Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic,
co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu
poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.) .
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KLUCZOWE ZAGROZENIA

1.

Prace ziemne

Wszystkie rodzaje prac ziemnych powinny by¢ nadzorowane przez
kompetentne i przeszkolone osoby.

W zwigzku z wystepujgcymi zagrozeniami zatrudnieni przy pracach ziemnych
muszg byC¢ kompetentni oraz poddawani systematycznym, specjalistycznym
badaniom lekarskim, szkoleniom i instruktazom.

Obszar prowadzenia prac ziemnych nalezy wiasciwie wygrodzi¢, oznakowac
i zabezpieczyC przed dostepem o0soOb postronnych, a w porze nocnej lub przy
stabej widocznosci dodatkowo oswietli€.

Rozpoczecie prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci cieptowniczych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych czy
wodno-kanalizacyjnych nalezy poprzedzi¢ okresleniem bezpiecznych odlegtosci,
w jakich mogg by¢ one realizowane oraz sposobdéw bezpiecznego ich
wykonania.

Wszelkie uzgodnienia co do organizacji prac ziemnych w sgsiedztwie roznego
rodzaju sieci nalezy prowadzic¢ z ich wtascicielem lub administratorem.
Zabezpieczenia krawedzi wykopow nalezy wykonywa¢ w postaci barier
ochronnych lub ich nakrycia.

Nalezy wykonywac i utrzymywac bezpieczne zejscia do wykopdw oraz przejscia
nad nim. Powinny by¢ one wyposazone w obustronne bariery lub porecze.
Sciany wykopéw zabezpiecza sie poprzez odpowiednie do potrzeb nachylenie
skarp lub zastosowanie specjalnie zaprojektowanych lub dobranych rozwigzan
technicznych w postaci obudoéw, Scianek, grodzi, kesonow.
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2,

3.

Sciany nasypéw lub sktadowisk urobku nalezy zabezpieczaé poprzez ich
wiasciwe nachylenie oraz wygrodzenie stref niebezpiecznych.

Nalezy ustanowiC szczegétowe zasady pracy urzgdzen i maszyn w poblizu
wykopow.

Nalezy ustanowi¢ szczegodtowe zasady dotyczgce sktadowania urobku w poblizu
skarp wykopow.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia sytuacji wypadkowych, awaryjnych lub
konieczno$ci ratowania pracownikéw, nalezy opracowac, wdrozycC i utrzymywac
plan dziatania i instrukcje awaryjne.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci - roboty wykonywane na wysokosci co najmniej 1 m nad

poziomem podtogi lub ziemi.

Pracg na wysokosci nie jest praca wykonywana niezaleznie od wysokosci, jezeli

stanowisko pracy jest ostoniete ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej

1,5 m petnymi Scianami, Scianami z oknami oszklonymi lub gdy stanowisko takie

jest wyposazone w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika

przed upadkiem z wysokosci.

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych

na pobyt staty ludzi na wysokosci ponad 1,0 m nad poziomem podtogi lub

terenu nalezy stosowac sie do n/'w wymagan:

— przy montazu na wysokos$ci stosowacé bariery ochronne umieszczone na
wysokosci co najmniej 1,1 m i krawezniki o wysokosci co najmniej 0,15 m
pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona na wysokosci
0,60 m poprzeczka.

— pomosty i inne urzgadzenia muszg byC stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig
wytrzymatosg,

— powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi
i niezbednego materiatu,

— podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementow konstrukcyjnych
pomostu,

— nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do
stanowisk pracy,

— nalezy zapewnic stabilnos$¢ rusztowania i odpowiednig ich wytrzymatos¢é na
obcigzenie,

— przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego

W  przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych

zabezpieczy¢ pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej taki jak:

— szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi do statych punktow
konstrukcyjnych,

— szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa.

Organizacja roboét elektroenergetycznych

Roboty elektroenergetyczne sg zaliczane do prac w warunkach szczegodlnego
zagrozenia dla zdrowia i 2zycia ludzkiego, okreslonych w przepisach o
bezpieczenstwie pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne
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Osoba wyznaczona do kierowania zespotem odpowiada za jego prace.

Urzadzenia techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania,

przesytania, dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw i energii sg

urzgdzeniami elektroenergetycznymi.

Urzadzenia elektroenergetyczne z uktadami potgczen miedzy nimi sg

instalacjami elektroenergetycznymi.

Wszelkie czynnosci zwigzane z eksploatacja urzadzen i instalacji

elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ wytgcznie na podstawie ,Instrukciji

eksploatacji”, opracowanej na bazie przepiséw szczegétowych i dokumentac;ji

producenta zatwierdzonej przez pracodawce.

Instrukcja eksploatacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych powinna

okreslac w szczegolnosci:

— zasady przytgczania do sieci urzgdzen, instalacji i innych sieci

— zakres, zasady i terminy przeprowadzania okresowych przeglgddéw i kontroli
stanu technicznego sieci oraz przytgczonych do niej urzgdzen

— zasady postepowania w przypadku zagrozen ciggtosci dostarczania energii
elektrycznej lub wystgpienia awarii w sieci

— procedury wprowadzania przerw i ograniczen w dostarczaniu energii
elektrycznejs sposdéb prowadzenia ruchu sieci.

Prace na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w zakresie ustalonym w

przepisach szczegotowych, mogg wykonywacC wytgcznie osoby posiadajgce

Swiadectwo kwalifikacyjne.

Niezaleznie od posiadania $wiadectwa kwalifikacyjnego, osoba prowadzgca

eksploatacje lub nadzér nad urzadzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi

powinna takze mieC aktualne orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz

ukonczone szkolenie BHP.

W zaleznosci od zastosowanych metod i srodkdw zapewniajgcych

bezpieczenstwo pracy, roboty przy urzgdzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych mozna wykonywac:

— przy catkowitym wytgczeniu napiecia

— w poblizu napiecia

— pod napieciem.

Wylgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno

by¢ dokonane w taki sposéb, aby uzyskal przerwe izolacyjng w obwodach

zasilajgcych urzadzenie i instalacje.

Prace w poblizu napiecia mozna wykonywac przy uzyciu srodkéw ochronnych

adekwatnych do wystepujgcych warunkoéw pracy, okreslonych w IBWR.

Prace pod napieciem mozna wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie

robot i z zastosowaniem wymaganych narzedzi i srodkow

ochronnych

Prace w poblizu napiecia i pod napieciem mogg by¢ prowadzone z

zachowaniem okreslonych granic dla kazdej ze stref
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Ha]:_niecie Strefa
Znamionowe ac ac w poblizu
urzadzenia nlle.:]:ngcpl:?n P napiecia
EV m m
do1 do0,3 powyiej 0,3 do 0,7
powyzej 1-30 | do06 | powyZej06do 14
110 do1,1 powyzej 1,1do 2,1
220 do 2,5 powylej 2, 5do 4,1
400 do 3,5 powyzej 3,5do 5,4
750 do 6,4 powyze] 6,4 do 8,4

Uziemienie nalezy wykonywac tak, aby miejsce pracy byto zlokalizowane w
strefie ograniczonej uziemiaczami.

Co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

Przy zasilaniu wielostronnym uziemienia nalezy wykonywac¢ od kazdej strony
zasilania.

Bez wylgczania napiecia mozna wykonywacC prace: polegajgce na wymianie
wkiadek bezpiecznikowych oraz zrodet Swiatta o nieuszkodzonej oprawie w
obwodach o napieciu do 1 kV, zwigzane z probami i
pomiarami dokonywanymi w sposob okreslony w instrukcji eksploataciji,

Osoby pracujgce przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych lub w
ich poblizu sg zobowigzane stosowal specjalistyczny sprzet ochronny
zapobiegajgcy szkodliwym dziataniom tuku elektrycznego lub urazom
mechanicznym.

Rusztowania budowlane

Montaz rusztowan moze dokona¢ osoba (zespot) przeszkolona w zakresie montazu
rusztowan i posiadajgca uprawnienia.

Montaz rusztowan nalezy dokona¢ w oparciu o obowigzujgce w tym temacie
przepisy (PN-M47900/1,2,3,4) i dokumentacje techniczno-ruchowg danego typu
rusztowania.

Po montazu rusztowania osoba (zespot) sporzadza protokdt odbioru rusztowania
dopuszczajgcy rusztowanie do uzytkowania.

Rusztowania nietypowe nie odpowiadajgce w/w PN nalezy montowac na podstawie
wczesniej opracowanego projektu.

W czasie robot nie wolno obcigza¢c pomostéw roboczych nadmiarem cegiet,
bloczkow, pustakéw i innych materiatéw.

5. Drabiny

Stosowane drabiny przenos$ne powinny spetnia¢c wymagania PN.
Zabrania sie:

stosowania drabin uszkodzonych,
stosowania drabin jako statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw
0 masie powyzej 10 kg,
uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,
opierania o Sliskie pftaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatow nie
zapewniajgcych stabilnosci drabiny,
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— ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzgdzen,

— wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.

Drabina przystawna powinna wystawac nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm,
a kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65 do 75 stopni.

6. Eksploatacja elektronarzedzi

— Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan
wtyczki i przewodu zasilajgcego, szczegolnie przy
wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

— Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonym wtyczkami lub przewodami
zasilajgcymi grozi porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem
elektrycznym i powstaniem pozaru.

— Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczyC tak, aby w czasie
pracy nie zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia
mechaniczne.

— Elektronarzedzia podtgczy¢ mozna do obwoddéw elektrycznych wykonanych
zgodnie Z przepisami i normami oraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami, gwarantujgcymi  dostatecznie = szybkie @ samoczynne
wytgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje
0 bezpieczenstwie obstugi i 0 bezpieczenstwie pozarowym.

— Przy wiaczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ ptozenie wytgcznika.

— Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest przy wylgczonym
elektronarzedziu,

— Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczyé
elektronarzedzie, a w drugiej odtgczy¢ przewdd zasilajgcy z
gniazda wtykowego.8) Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi porazeniem
pradem elektrycznym i poparzeniem tukiem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie
znajduje sie pod napieciem nie wolno dotykac jego czesci pracujgcych np. pity
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta itp.

— W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

— Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu
wodg, majg negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystepuje
nadmierne.

— Na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkoéw pracy.

— W czynnych magazynach materiatdw fatwopalnych i pomieszczeniach, w
ktérych istnieje zagrozenie wybuchem (mozliwos¢ powstania pozaru wzglednie
wybuchu od iskrzgcych elementéw napedu).

— Zabrania sie przecigzenia elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie
nie stosuje przerw w pracy elektronarzedziach dostosowanych do pracy
przerywanej

7. Roboty spawalnicze
— Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.
— Jezeli spawanie i ciecie odbywa sie na otwartej przestrzeni stanowisko powinno

by¢ w miare technicznej mozliwosci zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.
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Zabrania sie przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z
przewodami gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazéw
stuzgcych do spawania lub ciecia.

Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno by¢ wieksze w momencie
zajarzenia sie tuku niz 70 V przy pradzie przemiennym.

Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac¢ przewody oponowe
—spawalnicze(OS).

Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m
od materiatow tatwopalnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu sie z ogniem.
Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji
pionowej badz zblizonej do pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przy
pomocy obreczy metalowych Iub tancuchéw —stosownie drutu do
przymocowywania butli jest zabronione.

Odlegtosc¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz1 m.

Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w
stanie sprawnym technicznie.

Przed przetgczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmuchaé lekko butle
-podczas wykonywania tych czynnosci pracownik winien sta¢ z boku.1

Weze do tlenu i acetylenu powinny roznic¢ sie barwg.

Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju, aby mogty wytrzymaé bez
uszkodzen cisnienie:

— 6 atmosfer przy spawaniu,

— 25 atmosfer przy cieciu.

Weze doprowadzajgce gazy do palnika powinny posiada¢ odpowiednig dtugos¢
i przymocowane winny by¢ do palnika i reduktorow przy pomocy opasek
zaciskowych.

Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji butle z gazami
technicznymi winny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Pracownicy zatrudnieni przy spawaniu i cieciu metali powinni by¢ zaopatrzeni
w odpowiedni do rodzaju pracy sprzet ochrony osobistej, jak nakrycia gtowy,
odziez ochronng fartuch spawalniczy, rekawice ochronne, w razie potrzeby w
indywidualny sprzet przed upadkiem z wysokosci.

Roboty murowe

Pracownicy zatrudnieni przy robotach murarskich lub tynkarskich muszg
posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe i zdrowotne.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet pomocniczy stosowane przy robotach murarskich
lub tynkarskich powinny by¢é sprawne technicznie oraz posiadaé wymagane
certyfikaty.

Osoby obstugujgce maszyny, urzgdzenia i sprzet pomocniczy stosowane przy
robotach murarskich lub tynkarskich muszg posiadaé wymagane uprawnienia
i badania lekarskie.

Miejsca i strefy niebezpieczne nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé przez
umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczym

Otwory technologiczne w stropach nalezy przykryé szczelnymi pokrywami lub
wykonaé wokoét nich balustrady.

Pokrywa otworu w stropie musi by¢é zabezpieczona przed mozliwoscig
przesuwania sie na przykrywanym otworze.18. Pokryw nie nalezy obcigzac¢
materiatami przeznaczonymi do robo6t murarskich i tynkarskich.
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Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac ze
statych pomostow lub rusztowan.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie ponizej
wznoszonego muru, co najmniej o 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Pozostawione w czasie wykonywania robét w sScianach otwory, zwlaszcza
otwory na drzwi balkonowe, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Otwory w Scianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od
poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ balustrada.

Murowanie zewnetrznych scian ostonowych w budynkach o konstrukcji
szkieletowej, prowadzone przy krawedzi stropu od wewnatrz obiektu nalezy
zawsze wykonywac z zastosowaniem indywidualnego sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

W czasie murowania nie wolno obcigza¢ pomostow roboczych nadmiarem
cegiet, bloczkéw, pustakow i innych materiatbw stosowanych do robot
murarskich I tynkarskich.

Rozlang zaprawe i gruz nalezy niezwiocznie usuwac.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone
wylgcznie po uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow.

Szerokos¢ stanowiska pracy murarza znajdujgcego sie w wykopie nie moze by¢
mniejsza niz 0,7 m, liczgc od skarpy do wznoszonego muru.

Pracownicy powinni schodzi¢ do wykopow po drabinach lub pochylniach, tzw.
sztagach

Obstuga betoniarki, agregatu tynkarskiego i pompy do zaprawy murarskiej lub
tynkarskiej moze by¢ powierzona tylko operatorowi posiadajgcemu specjalne
uprawnienia do obstugi — nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi,
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi, o mocy do 1kW.23

Podawanie zaprawy murarskiej lub tynkarskiej za pomocg pomp powinno by¢
zgodne z dokumentacjg techniczno-ruchowg stosowanego urzgdzenia.

Podczas podawaniu zaprawy za pomocg pompy na wysokosc¢, nalezy zapewnic
mozliwos¢é porozumiewania sie z operatorem pompy.

Przewody dostarczajgce zaprawe nalezy uktadac bez zataman i petli.

Przewody podajgce zaprawe, znajdujgce sie w przejsciach i na odcinkach do 3
m bezposrednio przy pompie, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wszelkie czynnosci zwigzane 2z dokrecaniem nakretek, uszczelnianiem
przewodow itp. sg dozwolone po zatrzymaniu pompy (agregatu tynkarskiego) i
obnizeniu ci$nienia.

Docinacie cegiet, bloczkéw i pustakow nalezy wykonywac na specjalnych pitach
mechanicznych. Pity powinny posiada¢ urzgdzenia do chtodzenia materiatu
i samej pity oraz zapobiegajgce nadmiernemu zapyleniu.

Pracownicy obstugujgcy pite powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego
uzytkowania urzgdzenia.

W czasie obstugi pity nalezy w razie potrzeby stosowac indywidualny sprzet
ochronny zabezpieczajgcy przed hatasem i zapyleniem oraz ochrony oczu.

Dziatania po zakonhczeniu prac

Ze stanowisk pracy nalezy uprzatng¢ wszystkie narzedzia i materiaty lub
zabezpieczyC je przed mozliwoscig upadku z wysokosci.

Nalezy zabezpieczy¢ ciggi komunikacji pionowej przed ewentualnym wejsciem
o0s6b postronnych.

Stosowany sprzet i narzedzia nalezy dokfadnie wyczyscic¢ i zakonserwowac.
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— Stosowane maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb
postronnych.

— Nalezy wykonac¢ zabezpieczenia wznoszonych scian zgodnie z przyjetymi w
IBWR rozwigzaniami.

Zabrania sie:

— Wykonywania robo6t murarskich lub tynkarskich z drabin przystawnych.

— Zrzucania materiatdw narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci lub do
wykopow.

— Schodzenia do wykopu i wychodzenia z niego po rozporach.

— Jednoczesnego prowadzenie robdét na dwoch lub wiecej kondygnacjach tego
samego pionu, bez ochrony pracownikéw przed spadajgcymi materiatami i
narzedziami.

— Chodzenia po swiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stropach,
przekryciach otworow, niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o
balustrady

— Obstugi stosowanych urzadzen, sprzetu i elektronarzedzi przez osoby
nieprzeszkolone w zakresie bezpiecznego uzytkowania tych urzgdzen.

— Uzywanie agregatu tynkarskiego i pomp do mieszanek z nie w petni sprawnymi
lub uszkodzonymi elementami sterowniczymi i kontrolnymi.

— Przebywania os6b postronnych w miejscu pracy agregatu tynkarskiego.

— Ustawiania agregatow w zasiegu pracy dzwigow.

— Obstugi pity do przecinania cegiet, pustakow i bloczkéw nie w petni sprawnej
technicznie (np. brak chtodzenia) oraz bez zastosowania indywidualnego
sprzetu ochrony osobistej.

— Uzywania recznych szlifierek kgtowych do przecinania cegiet, pustakéw i
bloczkow przy braku mozliwosci mocowania przecinanego materiatu

— Pozostawienia bez zabezpieczenia scian z cegiet lub bloczkow, ktorych spoiny
jeszcze sie nie zwigzaty. Sciany takie muszg byé traktowane jako niebezpieczne
i w zwigzku z tym musi by¢ wygrodzona strefa niebezpieczna.

— Pozostawienia bez zabezpieczenia scian, ktore w zwigzku z przyjetg
technologig nie sg jeszcze trwale zwigzane ze sScianami przylegtymi lub
prostopadtymi lub z innymi elementami konstrukcyjnymi
budowli (stup, strop, fundament).

— Pozostawienia bez zabezpieczenia (przez ich podparcie i wyznaczenie strefy
niebezpiecznej) Scian powyzej 1,2 m wysokosci, narazonych na dziatanie
silnych wiatréw lub mozliwos¢ uszkodzenia przez pojazdy i maszyny.

9. Roboty ciesielskie i stolarskie

— Prace zwigzane z montazem i demontazem konstrukcji drewnianych lub
szalunkéw systemowych muszg by¢ prowadzone pod nadzorem doswiadczonych
i wykwalifikowanych os6b. Osoby te powinny posiadaé odpowiednie
przygotowanie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
oraz szkolenia BHP dla oséb kierujgcych pracownikami.

— Pracownicy zatrudnieni do montazu konstrukcji drewnianych lub szalunkéw
systemowych muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje zdrowotne, w tym
pozwolenie na prace na wysokosci, jezeli roboty bedg prowadzone na wysokosci.

— Pracownicy zatrudnieni do montazu konstrukcji drewnianych lub szalunkéw
systemowych muszg byc¢ takze przeszkoleni w zakresie BHP,
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Pracownicy wykonujgcy prace montazowe Kkonstrukcji drewnianych (ciesle)

muszg zna¢ dokumentacje projektowg dla danego zakresu robot.

Montazysci deskowan systemowych (cieSle) muszg zna¢é w dokumentacje

techniczno-ruchowg zastosowanego systemu deskowania.

Pracownikow zatrudnionych nalezy wyposazy¢ w odziez, obuwie i sprzet

ochronny. Nalezy ich takze zapozna¢ z zasadami jego stosowania.

Ciesle i stolarze powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,

uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz utatwiajgce swobode ruchow.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet pomocniczy stosowane w robotach ciesielskich

i stolarskich powinny by¢ sprawne technicznie oraz posiada¢c wymagane

certyfikaty.

Osoby obstugujgce maszyny, urzgdzenia i sprzet pomocniczy stosowany w

robotach ciesielskich i stolarskich muszg posiada¢ wymagane uprawnienia i

badania lekarskie.19. Stan techniczny montazowego sprzetu pomocniczego, w

szczegolnosci: lin, zbloczy, hakéw, zawiesi, pomostéw roboczych, stempli i

stezen montazowych, powinien by¢ sprawdzany przez obstugujgce go osoby

codziennie przed rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace ciesielskie i stolarskie nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem

zalecanego, sprawnego technicznie sprzetu i wyposazenia, w tym gtownie:

rusztowan, pomostéow roboczych, podnosnikéw, drabin, pit tarczowych

stolikowych i tanncuchowych oraz elektronarzedzi

Do przemieszczania elementdow systemow deskowan (ptyty szalunkowe,

podpory, zamki itp.) nalezy stosowaé sprzet pomocniczy przewidziany w

dokumentacji techniczno — ruchowej danego systemu szalunkowego (systemu

deskowan), jak: kosze transportowe, kfonice, haki transportowe itp.24.

Prace montazowe i demontazowe konstrukcji drewnianych i systemoéw deskowan

nalezy prowadzic:

—w minimum dwuosobowej obsadzie,

—z wykorzystaniem sSrodkéw techniczno — organizacyjnych zapewniajgcych
bezpieczenstwo na stanowisku pracy

—z odpowiednig asekuracjg po zaplanowaniu ewentualnej ewakuacji

—miejsca i strefy niebezpieczne nalezy wyznaczaé, wygradzaé¢ i znakowac przez
ustawienie statych barier i umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi.

W czasie montazu oraz demontazu konstrukcji drewnianych i deskowan

systemowych nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig

zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych.

O kolejnosci montazu i demontazu poszczegdlnych elementéw konstrukciji

drewnianych lub deskowan systemowych decyduje zawsze osoba sprawujgca

bezposredni nadzo6r nad prowadzonymi robotami.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji drewnianej lub deskowania

systemowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob jego:

—zaczepienia

—podniesienia — po zapewnieniu bezpiecznych dojs¢ i pomostow montazowych,
jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu
lub stropu

—przemieszczenia i naprowadzenia na miejsce wbudowania

—stabilizacji.

Nalezy zadbaé¢ o bezpieczny sposdb uwalniania elementu konstrukcji drewnianej

lub deskowania systemowego z hakow zawiesia.
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Elementy konstrukcji drewnianej lub deskowania systemowego mozna zwolnic
z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania lub
montazu.

W czasie zaktadania stezen montazowych, zamkdéw i potgczen oraz odczepiania

transportowanych elementow z zawiesi nalezy stosowac wytgcznie pomosty

montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazowych prac ciesielskich wykonywanych na wysokosci nalezy

stosowac nastepujgce zasady:

—w pierwszej kolejnosci zabezpieczamy pracownikdw ochronami zbiorowymi
(bariery, siatki), a jezeli nie ma takiej mozliwosci wyposazamy ich w
indywidualny sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

— jednoczesnie zabezpieczamy narzedzia ochronami zbiorowymi (bornice przy
barierkach i siatki ochronne) lub poprzez stosowanie przez pracownikow toreb
i pasOdw monterskich.

Wykonujgc montazowe prace ciesielskie w godzinach wieczornych lub nocnych,

nalezy stosowac¢ rownomierne oswietlenie, zapewniajgce petng widocznosc¢ — bez

ostrych cieni i olsnien.

Zabrania sie:

Pozostawiania niedostatecznie stabilnych elementow montowanych konstrukcji

drewnianych lub systemdéw deskowan, jak: niekompletne potgczenia, wyparcia,

podparcia itp.

Prowadzenia prac zespotu montazowego ponad miejscami pracy innych osob

lub brygad.

Przebywania oséb na gornych ptaszczyznach $cian, belek stupow, ram lub

kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie

bezposrednio pod kondygnacjg, na ktdrej prowadzone sg roboty montazowe.

Skfadowania i przetadowywania elementéw oraz ich montazu bezposrednio nad

liniami elektroenergetycznymi.

Wykonywania robot montazowych w obrebie czynnych napowietrznych linii

elektroenergetycznych, w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to przepisy

szczegotowe

Prowadzenia prac montazowych konstrukcji drewnianych lub systemowych

deskowan szalunkowych:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s

— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, bez
zapewnienia nalezytego oswietlenia.

Podnoszenia i przemieszczania oséb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow na

elementach transportowanych konstrukcji drewnianych lub elementach

szalunkow deskowan systemowych.

Przebywania oséb pod wysiegnikiem zurawia w czasie podnoszenia

I przemieszczania elementu zawieszonego na haku.

Podnoszenia ciezarow nieswobodnych (przymarznietych do podktadow lub

ziemi, zasypanych ziemig albo $niegiem, zakleszczonych) oraz elementéw

deskowan przywartych (przyklejonych) do betonu.

Przenoszenia elementéw bezposrednio nad ludzmi lub kabing kierowcy.

Opierania drabin montazowych, podpér i innych przedmiotéw o ustawione, ale

niezamontowane na state elementy konstrukcji drewnianej lub elementy

deskowania systemowego.

Chodzenia bez zabezpieczenia po ustawionych elementach konstrukcji

drewnianej lub elementach deskowania systemowego.
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— Montowania kolejnych elementow konstrukcji drewnianych lub elementéw
deskowan systemowych zanim wbudowane dzwigajgce je elementy nie zostang
dostatecznie zamocowane, zgodnie z projektem lub dokumentacjg techniczno —
ruchowg deskowania systemowego.

— Dopuszczenia do prac montazowych na wysokosci pracownikow z jakimikolwiek
obrazeniami ciafa.

— Przebywania oséb w kabinie pojazdu dostarczajgcego elementy (materiaty),
w trakcie ich roztadunku.

— Pozostawienia zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu
prac.

— taczenia odcinkdw zawiesi i lin za pomocg wigzan, splotéw itp. oraz
wykonywania jakichkolwiek innych napraw.

— Przebywania w poblizu lub pod nowo zmontowanym elementem, w przypadku
przerwania robot z powodu nadmiernej predkosci wiatru.

— Recznego podawania w pionie przedmiotdw o dtugosci powyzej 3 m,
w szczegolnosci desek lub bali.

— Wykonywania rob6t ciesielskich z drabin na wysokosci powyzej 3 m.

— Zrzucania materiatow, narzedzi i innych przedmiotdw z wysokosci lub do
wykopow.

— Schodzenia do wykopu i wychodzenia z niego po rozporach.

— Obstugi urzadzen, sprzetu i elektronarzedzi przez osoby nieprzeszkolone
w zakresie bezpiecznego ich uzytkowania.

— Stosowania przy braku oston, zabezpieczen odciggéw widrow i pytéw urzgdzen,
sprzetu, elektronarzedzi i narzedzi recznych uszkodzonych, nieostrych, nie w
petni sprawnych

— Wykonywanie pracy w przypadku niedotrzymania wymagan i wskazowek
zawartych  w ,Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej”.

— Przebywania os6b postronnych w strefach niebezpiecznych robdét ciesielskich
i szalunkowych.

10. Roboty betoniarskie i zbrojarskie

Roboty betoniarskie i zbrojarskie muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
doswiadczonych i wykwalifikowanych oséb, ktére posiadajg wiedze z zakresu
BHP.

— Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach betoniarskich i zbrojarskich muszg
posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe i zdrowotne. Powinni by¢ takze
przeszkoleni w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac

— Maszyny, urzagdzenia, narzedzia i sprzet pomocniczy stosowane przy pracach
betoniarskich i zbrojarskich powinny by¢ sprawne technicznie oraz posiadac
wymagane certyfikaty,

— Osoby obstugujgce maszyny, urzadzenia, narzedzia i sprzet pomocniczy
stosowane przy pracach betoniarskich i zbrojarskich muszg posiada¢ wymagane

uprawnienia i badania lekarskie
— Roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej
obsadzie.
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Podczas robot zbrojarskich i betoniarskich trzeba zadbac¢ o srodki techniczno —
organizacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo na stanowiskach pracy oraz
skuteczng asekuracje i ewakuacje w razie potrzeby.

Dziatania podczas prowadzenia robot

Stal zbrojeniowg nalezy ukfadaé wedtug sSrednicy i dlugosci na wczes$niej
przygotowanym i wyréwnanym podtozu

Prety stalowe w kregach powinny by¢ skladowane w zadaszonym miejscu. Kregi
nalezy ustawi¢ w rzedy na podktadach.

Gotowe szkielety zbrojenia powinny by¢ sktadowane w stosach, na drewnianych
podktadach

Transport szkieletow ciezkich o masie ponad 200 kg nalezy wykonywac
pojedynczo lub — jesli pozwala na to srodek transportowy — utozone jeden obok
drugiego, co ma je chroni¢ przed pogieciem i rozerwaniem.

Stanowiska pracy zbrojarzy nie mogg by¢ usytuowane pod napowietrzng linig
elektroenergetyczng.

Stanowiska pracy do prostowania stali metodg wyciggania nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem.

Stoty do przygotowania i giecia stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ z bali
o Srednicy minimum 50 mm.

Konstrukcja stotu do przygotowania i giecia stali zbrojeniowej powinna by¢
zakotwiona tak, aby podczas wyginania pretow nie nastgpito wywrdocenie stotu.
Stoty dwustronne muszg posiada¢ dodatkowg, podiuzng siatke metalowg
o wysokosci 1 m i oczkach maksimum 20 mm.

Wystajgce poza powierzchnie stotow obrabiane czesci dtugo wymiarowych
pretow zbrojenia nalezy ostoni¢ statecznymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.
Przecinaki do recznego przecinania stali powinny byC ostre i zaopatrzone
w uchwyty.

Noze do ciecia stali na nozycach mechanicznych muszg by¢ ostre i
zamocowane we wiasciwy sposob. Luz miedzy nozami nie powinien przekraczac
1 mm.

W czasie ciecia pretow pracownik powinien zajg¢ bezpieczng pozycje,
wykluczajgcg mozliwos$¢ uderzenia go przez odrzut odcinanego kawatka preta.
Jednoczesne mechaniczne ciecie kilku pretow jest dopuszczalne pod
warunkiem, Ze ich $rednica jest mniejsza od 24 mm.

Prety o srednicy wiekszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wytgcznie za pomocag
urzgdzen mechanicznych.

Przy transporcie pionowym elementy zbrojenia nalezy zwigza¢ w wigzki w celu
uniemozliwienia wysuwania sie pretow podczas ich przemieszczania.

Gotowy szkielet zbrojenia przeznaczony do transportu za pomocg zurawia
nalezy zawiesi¢ na hakach w sposéb wskazany w projekcie. Szkielet po
podniesieniu powinien sie znajdowac w pozycji zblizonej do jego wbudowania.

W celu montazu zbrojenia pionowego nalezy wykona¢ co 2 m pomosty robocze,
0 szerokosci co najmniej 1 m.

W czasie montazu zbrojenia elementéw przylegajgcych do zewnetrznych
krawedzi budynku zbrojarze powinni by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenstwa,
umocowane do statych elementdéw konstrukcji linkami bezpieczenstwa.

Zbrojarze powinni wykorzystywa¢ pomosty robocze, oparte na niskich koztach
do przechodzenia po utozonym zbrojeniu.
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Na odcinkach naciggania zbrojenia w konstrukcjach sprezonych i przed
urzgdzeniami do naciggania powinno byC ustawione ogrodzenie skutecznie
zabezpieczajgce pracownikow przed urazami.

W przypadku dodawania do masy betonowej srodkdéw chemicznych, ich roztwor

nalezy przygotowa¢ w wydzielonych naczyniach i wyznaczonym do tego

miejscu. Pracownicy zatrudnieni do rozcienczania srodkow chemicznych powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

W przypadku dostawy masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢

wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie

Transport masy betonowej moze odbywac sie tylko po specjalnie utozonych

pomostach transportowych.

Zbiorniki do podawania masy betonowej nalezy zaopatrzy¢é w urzgdzenia

zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem.

Wytadunek masy betonowej do deskowania nie moze by¢ dokonywany

z wysokosci przekraczajgcej 1 m.

Przed rozpoczeciem podawania masy betonowej pompg do betonu nalezy:

— wyprobowac caty system przewodow pneumatycznego podawania betonu za
pomocg cisnienia hydraulicznego 1,5 razy wiekszego od cisnienia
roboczego.

— stanowisko uktadania masy betonowej potaczyé systemem sygnalizacii
Z operatorem pompy,

— wokot pompy do podawania betonu pozostawi¢ przejScie o szerokosci co
najmniej 1 m.

— oczyscic i szczelnie zamkng¢ potgczenie zamkowe rurociggu betonowego.

W przypadku, gdy pompa do betonu zaczyna ciezko pracowacé, co moze by¢

spowodowane powstaniem korka w przewodzie ttocznym, nalezy jg natychmiast

zatrzymac i oczysci¢ przewod.

Rurocigg betonowy nalezy okresowo oczyscic wodg. Swobodne zrzucanie

betonu nie moze sie odbywaé z wysokosci wiekszej niz 1 m. Przy wysokosciach

wiekszych nalezy stosowac rynny. W czasie wykonywania robot betonowych
rece pracownikdw nalezy zabezpieczy¢ rekawicami oraz specjalnymi kremami
ochronnymi.

Rozebranie deskowania moze nastgpi¢ tylko po dostatecznym stwardnieniu

betonu, na polecenie kierownika budowy.

Przy rozbiérce deskowan i stemplowan nalezy najpierw rozebra¢ deskowania

stupow, nastepnie stropdw, a na koniec podciggdw.

Stanowiska pracy przygotowania zbrojenia oraz przygotowania masy betonowe;j

powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Zabrania sie:

Przebywania robotnikbw zatrudnionych do mechanicznego prostowania stali
wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego.

Ciecia pretow zbrojarskich o $rednicy przekraczajgcej 20 mm nozycami
recznymi.

Chwytania (przytrzymywania) pretéw zbrojenia rekg w odlegtosci mniejszej niz
0,5 m od nozyc podczas ich mechanicznego przecinania.

Przecinania i zginania pretéw nieoczyszczonych z rdzy lub zgorzeliny.

Zrzucania elementow zbrojenia podczas transportu.

Przecigzania deskowan i rusztowan przez sktadanie w jednym miejscu
nadmiernej ilosci zbrojenia.

43



— Montowania zbrojenia w poblizu przewodow elektrycznych znajdujgcych sie pod
napieciem.

— Stawania na strzemionach stupow i innych elementach zbrojenia podczas
montazu.

— Recznego montazu szkieletow stupow o wysokosci powyzej 3,5 m.

— Chodzenia po zmontowanym zbrojeniu.11. Podchodzenia do transportowanego
zbrojenia, zanim znajdzie sie na wysokosci 0,5 m ponad miejscem wbudowania.

11. Roboty dekarskie i izolacyjne

Prace dekarskie i izolacyjne nalezy traktowac jako szczegdlnie niebezpieczne:

— Na etapie projektowania budynkow nalezy uwzgledni¢ lokalizacje statych
zabezpieczen jak: attyki, balustrady i poziome state systemy kotwiczgce
z prowadnicg linowg, ktére sg zgodne z PN-EN 795 klasa C.

— W przypadku rownoczesnego wykonywania z rusztowan zewnetrznych
przysciennych prac dekarskich i elewacyjnych zalecane jest stosowanie
pomostow i zabezpieczen dekarskich

— Zaleca sie, aby do prac dekarskich, blacharskich i izolacyjnych byty
wykorzystywane pomosty robocze — konsole wiszgce

— Podczas uktadania pokrycia, montazu urzgdzen i izolacji na dachach, w trakcie

ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci, nalezy stosowac¢ jednoczesnie

siatki bezpieczenstwa oraz srodki ochrony indywidualne.

Podczas montazu swietlikow dachowych i klap dymowych nalezy uwzglednic

montaz podstaw tych urzgdzen przed montazem pokrycia dachowego, w celu

ograniczenia ryzyka upadku z wysokosci przez otwory w dachu wykonane pod
te urzadzenia.

Wszystkie otwory w dachach powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed

mozliwoscig wpadniecia do nich, a strefa niebezpieczna wokot otworu powinna

by¢ wygrodzona balustradg ochronna.

— Planujgc prace na dachach ptaskich, o nachyleniu do 20%,z uzyciem
indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, nalezy
uwzgledni¢ bezpieczne metody pracy, np.: prace w ograniczeniu

Punkt
kotwiczenia ‘&

Urzgdzenie
samozaciskowe

— Planujgc prace na dachach skosnych, o nachyleniu powyzej 20%nalezy
uwzgledni¢ rownoczesne stosowanie ochron zbiorowych (rusztowania
ochronne, pomosty robocze) oraz indywidualnego sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysoko$ci.
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— Planujgc prace na dachach skosnych, o nachyleniu powyzej 20%, z uzyciem
indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, nalezy
uwzgledni¢ bezpieczne metody pracy, np.: techniki prac na wysokosci
zapobiegajgce upadkom z wysokosci.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace z wykorzystaniem indywidualnego
sprzetu chronigcego przed upadkiem 2z wysokosci powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie jego stosowania.

— W szczegdélnych przypadkach na dachach ptaskich o nachyleniu do 20%, na
ktorych nie byto mozliwe zastosowanie srodkéw ochrony zbiorowej, nalezy
wygrodzi¢ strefe niebezpieczng za pomocg tasm w odlegtosci min. 2 m od
krawedzi dachu.

Przed rozpoczeciem pracy na dachu nalezy opracowac w formie graficznej plan
kotwiczenia indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
oraz zapozna¢ z nim wszystkich pracownikdw zatrudnionych przy tych
robotach.

Kazdy punkt kotwiczenia indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci musi by¢ opisany odnosnie dopuszczalnej liczby pracownikow
mogacych jednoczesnie z niego korzystac.

Jesli podczas wykonywania pracy w zagrozeniu upadkiem z wysokosci
wystepuje potrzeba czestego przemieszczania sie pracownika w poziomie,
zaleca sie stosowanie poziomych lin zaczepowych z napinaczami.

Warunkiem koniecznym do zastosowania poziomej liny zaczepowej jest
zapewnienie wystepowania wymaganej wolnej przestrzeni (WWP) pod ling,
zaleznie od jej dtugosci

Punkty konstrukcji statej, do ktoérych mozna zamocowaé poziomg line
zaczepowg, muszg znajdowac sie na jednym poziomie i mie¢ wytrzymatos¢
statyczng minimum 20 kN.

— Podczas wykonywania prac na dachach nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ strefe
niebezpieczng wokot budynku.

Wejscia do budynkow nalezy zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

Transport materiatbw na dach moze by¢ realizowany za pomocg zurawi,
dzwigow towarowo-osobowych oraz wciggarek dekarskich

Stosujgc wciggarki reczne lub niepodlegajgce Urzedowi dozoru Technicznego
nalezy przestrzegac instrukcji obstugi lub dokumentac;ji transportowo-ruchowe.
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— Miejsce odbioru materiatow na krawedzi dachu musi by¢ zabezpieczone za
pomocg balustrady ochronnej
— Usuwanie odpaddéw i materiatdbw z dachow mozna realizowa¢ w bezpieczny
sposob za pomocg urzgdzen transportu bliskiego lub zsypow budowlanych.30.
Roboty blacharskie przygotowawcze, tj. ciecie i giecie blach, powinny byc¢
wykonywanie w zadaszonych warsztatach, na poziomie ,0”.
— Stosujgc nitownice pneumatyczne do fgczenia blach nalezy przestrzegac
zapisow instrukcji producenta oraz stosowac srodki ochrony indywidualne;j
— Pracownik obstugujgcy sprezarke przewozng do zasilania nitownicy
pneumatycznej powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
— Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace dekarskie, blacharskie i izolacyjne
powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j:
— hetm do prac na wysokosci
— ubranie robocze
— buty ochronne z ochrong kostki klasa S3
— kamizelke ostrzegawczg PN-EN 471
— okulary ochronne i przeciwstoneczne
— rekawice ochronne (zabezpieczajgce przed uszkodzeniami mechanicznymi)
— indywidualny sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci
— pas narzedziowy
— ochronniki stuchu.
— Doboru odpowiednich srodkdéw ochrony indywidualnej nalezy dokona¢ w oparciu
o Ocene Ryzyka dla Zadania.
— Prace rozbiorkowe pofaci dachowych, zawierajgcych azbest nalezy planowac,
przygotowywac i prowadzi¢ w oparciu o zapisy standardu szczego6towego.
Prace izolacyjne z uzyciem otwartego ognia nalezy organizowa¢ w sposob
niestwarzajgcy zagrozenia pozarowego.
— Kazde stanowisko pracy, na ktéorym wystepuje zagrozenie pozarowe, nalezy
wyposazyc¢ w Srodki gasnicze, np.: gasnice, koce gasnicze
Podczas stosowania preparatéw chemicznych do prac izolacyjnych pracownicy
powinni mie¢ dostep do ,Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”.
Kazdy pracownik powinien by¢ zapoznany z zapisami niniejszej karty.
Podczas stosowania preparatdw chemicznym o dziataniu szkodliwym
i niebezpiecznym w pomieszczeniach zamknietych powinna by¢ zapewniona
odpowiednia wentylacja, a strefa niebezpieczna powinna by¢ wygrodzona dla
0s6b postronnych.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy z preparatami
chemicznymi o dziataniu szkodliwym i niebezpiecznym (np. Zzywice
epoksydowe) powinny stosowac¢ odpowiednie srodki ochronny indywidualnej, w
tym jednorazowe ubrania ochronne.
— Podczas podgrzewania i transportu masy bitumicznej do robdt izolacyjnych
nalezy zapewni¢ bezpieczne metody pracy.
Zabrania sie:
— Sktadowania materiatéw na dachu w sposéb stwarzajgcy zagrozenie ich upadku
z wysokosci
— Prowadzenia robdét dekarskich i izolacyjnych na wysokosci podczas
niekorzystnych warunkach atmosferycznych: wiatry, ulewy, burze, sSniezyce,
oblodzenia itd.
— Kierowania nitownicy podtgczonej do zasilania sprezonym powietrzem w strone
ludzi, zwierzgt oraz na samych siebie.
46



Wykonywania jakichkolwiek czynnosci serwisowych, czyszczenia lub wymiany
komponentéw nitownicy bez upewnienia sie, ze sprezone powietrze jest
odtgczone i W urzgdzeniu nie ma cisnienia, co nalezy sprawdzi¢
naciskajgc spust narzedzia.

Organizowania i prowadzenia na dachu pracy wymagajgcej wychylania sie
pracownika poza jego krawedzie.

12. Roboty malarskie

Prace malarskie, ze wzgledu na fakt, iz najcze$ciej sg prowadzone na wysokosci,
zalicza sie do prac szczegolnie niebezpiecznych. Malowanie mozna prowadzi¢
wewnatrz lub na zewnatrz pomieszczen.

Wszedzie tam, gdzie to mozliwe, nalezy stosowaC pomosty robocze,
rusztowania przestawne lub inne, bardziej stabilne od drabin urzgdzenia.
Dopuszcza sie prowadzenie robot malarskich z drabin rozstawnych tylko do
WYSOKOSCi 4 m od poziomu podtogi.

Zabrania sie przemieszczania wraz z drabing rozstawng w trakcie stania na niej.
Malarzy nalezy wyposazy¢ w ubranie robocze, ochronne oraz sprzet ochrony
osobistej.

Jedli farby lub lakiery zawierajg substancje szkodliwe dla zdrowia, np. frakcje
rozpuszczalnikdw lub rozciehczalnikdw, nalezy ustalic rodzaj powstajgcych
oparéw oraz wyposazyC pracownikbw w ochrony drog oddechowych z
pochtaniaczami dobranymi odpowiednio do wystepujgcych zagrozen
Pracownikow zatrudnionych do usuwania starych powilok malarskich nalezy
wyposazy¢ w ochrony drog oddechowych, oczu i rak.

Pracownicy obstugujgcy urzadzenia do malowania, w tym agregaty malarskie,
muszg posiadaC wymagang wiedze i doswiadczenie w tym zakresie,
potwierdzone uprawnieniami.

Farby, lakiery i inne materiaty chemiczne wykorzystywane w procesie
malowania muszg posiadac karty charakterystyk.

Pracownicy zatrudnieni do malowania powinni zna¢ podstawowe zasady
bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej w przypadku tego rodzaju prac
oraz metody udzielania pomocy przedmedycznej.

Roboty malarskie z wykorzystaniem materiatow tatwopalnych nalezy prowadzic¢
pod nadzorem.

Prowadzenie robét malarskich
Roboty malarskie obejmujg wykonywanie powtok:

— dekoracyjnych — wykanczanie pomieszczen bytowych i przemystowyche
nawierzchniowych — wyposazenie pomieszczen w instalacje, np. grzejniki

— podkitadowych,

— zabezpieczajgcych, np. antykorozyjnych.

Roboty malarskie mozna realizowaé nastepujgcymi sposobami:

naktadanie pedzlem

— naktadanie watkiem

natrysk powietrzny — metoda tradycyjna oraz niskocisnieniowa

natrysk hydrodynamiczny

Malarskie agregaty ciSnieniowe muszg by¢ wyposazone w sprawne zawory
bezpieczenstwa oraz manometry.
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Otwieranie zbiornika do uzupetnienia farby przy malarskim agregacie
ciSnieniowym jest dopuszczalne dopiero po catkowymi spadku ciSnienia w
zbiorniku.

Weze tgczgce agregat malarski z pistoletem nalezy osadza¢ na kroccach,
stosujgc takie same zasady jak w przypadku wezy przy spawaniu gazowym.
Miejsce prowadzenia robd6t malarskich nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

Jesli w trakcie robdét malarskich wystepuje zagrozenie upadkiem z wysokosci
przedmiotow, wokot miejsca ich prowadzenia nalezy wyznaczaé strefy
niebezpieczne, znakujgc je w widoczny sposob.

Przenosne lampy oswietleniowe nalezy zasila¢ napieciem 24 V.

Pomieszczenia, w ktérych prowadzone jest malowanie, powinny miec
zapewniong dobrg wentylacje, o skutecznosci minimum 4 wymiany powietrza na
godzine.

W  pomieszczeniach, w ktérych prowadzone sg roboty malarskie
z wykorzystaniem roztworow wodnych, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng
i stosowa¢ zasilanie niepowodujgce zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym.

Do mieszania farb i lakierow zawierajgcych skfadniki fatwopalne nalezy
stosowac narzedzia w wykonaniu nieiskrzgcym.

Zabrania sie:

Uzywania ognia podczas malowania farbami palnymi.

Malowania urzgdzen elektrycznych oraz prowadzenia tego procesu obok nich,
gdy sg pod napieciem.

Malowania o$cieznic okiennych bez zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci.
Uzywania rozpuszczalnikdw do zmywania z ciata farb.

13. Roboty posadzkarskie i okladzinowe

Prace zwigzane z wykonaniem posadzek przemystowych i robét montazowych
elewacyjnych muszg by¢é prowadzone pod nadzorem doswiadczonych
i wykwalifikowanych osob.

Osoby te powinny posiadaé odpowiednie przygotowanie techniczne,
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz szkolenia BHP dla oséb
kierujgcych pracownikami.7. Pracownicy zatrudnieni do wykonywania roboét
posadzkarskich oraz robdét elewacyjnych muszg posiada¢ wymagane
kwalifikacje zdrowotne, w tym pozwolenie na prace na wysokosci, jezeli roboty
takie bedg prowadzone.

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe elewacyjne muszg znac
dokumentacje techniczna.

Prace posadzkarskie i oktadzinowe nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem
zalecanego, sprawnego technicznie sprzetu i wyposazenia, w tym gtoéwnie:
rusztowan, pomostow roboczych, podnosnikbw oraz maszyn, narzedzi
mechanicznych, elektronarzedzi i narzedzi recznych.

Prace montazowe elewacyjne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowe;j
obsadzie, 2z wykorzystaniem sSrodkow techniczno - organizacyjnych
zapewniajgcych bezpieczenstwo na stanowisku pracy, z odpowiednig
asekuracja, po zaplanowaniu ewentualnej ewakuacji.

Miejsca i strefy niebezpieczne nalezy wyznaczac, wygradzac i znakowaé przez
ustawienie statych barier i umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi.
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Podczas wykonywania posadzek betonowych, przed rozpoczeciem podawania

masy betonowej pompg do betonu, nalezy:

— wyprébowac caty system przewoddéw pneumatycznego podawania betonu za
pomocg cisnienia hydraulicznego 1,5 razy wiekszego od cisnienia roboczego

— stanowisko uktadania masy betonowej potgczy¢ systemem sygnalizacji
z operatorem pompy

— wokot pompy do podawania betonu pozostawi¢ przejscie o szerokosci co
najmniej 1 m

— oczyscic¢ i szczelnie zamkngé potgczenie zamkowe rurociggu betonowego

— w przypadku, gdy pompa do betonu zaczyna ciezko pracowac, co moze by¢
spowodowane powstaniem korka w przewodzie ttocznym, nalezy jg
natychmiast zatrzymac.

W czasie obstugi maszyn i elektronarzedzi nalezy w razie potrzeby stosowaé

indywidualny sprzet ochronny, zabezpieczajgcy przed nadmiernym hatasem

i zapyleniem oraz ochrony oczu.

Potgczenie maszyn, urzgdzen budowlanych i elektronarzedzi z siecig

elektryczng powinno by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo

pracy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Podczas  pobierania  elementow  oktadzinowych  wielkogabarytowych

bezposrednio z pojazdow transportowych, w celu sktadowania

lub bezposredniego montazu nalezy zapewnic:

— statecznosc¢ tadunku

— bezpieczne poruszanie sie ludzi na pojezdzie w czasie zaczepiania
elementéw do transportu,

— dogodne i prawidtowe zaczepianie elementéw na zawiesiache dogodne
wchodzenie i schodzenie z pomostéw pojazdow, z eliminacjg wdrapywania
sie i skokéw

— wyeliminowanie mozliwoséci zaczepiania sie elementu w czasie jego
przemieszczania

Podawanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb

ze strefy niebezpiecznej.

Sygnalista majgcy kontakt wzrokowy lub radiowy z operatorem zurawia

powinien zawsze znajdowac sie na poziomie podwieszanego lub zwalnianego

Z podwieszenia tadunku.

W czasie montazu elementow oktadzinowych wielkogabarytowych nalezy

stosowac pod liny zawiesi podktadki zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin

oraz specjalistyczne uchwyty transportowe.36. Pracownicy nie mogg zbliza¢ sie
do transportowanego elementu, dopdki nie zawisnie on nad miejscem

wbudowania na wysokosci nie wiekszej niz 0,5 m.

Materiaty i sprzet pomocniczy powinny by¢ sktadowane w miejscu, w ktérym nie

bedg utrudnia¢ pracownikom poruszania sie.

Materiaty i sprzet pomocniczy powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

upadku z wysokosci i przewrdcenia sie.

Dziatania po zakonczeniu prac

Nalezy zabezpieczy¢ stosowane maszyny, urzgdzenia i elektronarzedzia przed
osobami postronnymi.

Materiaty i sprzet pomocniczy powinny by¢ sktadowane w miejscu, w ktérym nie
beda utrudniaé¢ pracownikom poruszania sie w trakcie kontynuaciji prac.
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— Wszystkie narzedzia i materiaty nalezy uprzatng¢ ze stanowiska pracy lub
zabezpieczyC przed mozliwoscig upadku z wysokosci.

— Wszystkie elementy okfadzinowe wielkogabarytowe montowanych elewacji
powinny by¢ stabilnie przymocowane lub potgczone.

— Nalezy zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne przed ewentualnym wejSciem osob
postronnych.

Zabrania sie:

— Wykonywania pracy w przypadku niedotrzymania wymagan i wskazowek
zawartych w ,Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej”.

— Obstugi pity do przecinania materiatbw kamiennych nie w petni sprawnej
technicznie (np. brak chtodzenia) oraz bez zastosowania indywidualnego
sprzetu ochrony osobistej.

— Uzywania recznych szlifierek kgtowych do przecinania materiatbw kamiennych
przy braku mozliwosci mocowania przecinanego materiatu.

— Obstugi urzadzen, sprzetu i elektronarzedzi przez osoby nieprzeszkolone
w zakresie bezpiecznego ich uzytkowania.

— Pozostawiania niedostatecznie stabilnych, wielkogabarytowych elementéw
okfadzinowych elewacji, jak: niekompletne potgczenia, mocowania itp.

— Prowadzenia prac zespotu montazowego na elewacji ponad miejscami pracy
innych osob lub brygad.

— Sktadowania i przetadowywania elementéw oraz ich montazu bezposrednio nad
liniami elektroenergetycznymi.

— Prowadzenia prac montazowych wielkogabarytowych elementow oktadzinowych
elewacji:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s
— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, bez
zapewnienia nalezytego oswietlenia

— Przebywania o0s6b pod wysiegnikiem zurawia w czasie podnoszenia
I przemieszczania elementu zawieszonego na haku.

— Przenoszenia elementow bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy.

— Montowania kolejnych elementéw okfadzinowych elewacyjnych, zanim
wbudowane, dzwigajgce je elementy nie zostang dostatecznie zamocowane,
zgodnie z projektem lub dokumentacjg techniczng systemu elewacyjnego.

— Dopuszczenia do prac montazowych na wysokosci pracownikow z jakimikolwiek
obrazeniami ciata.

— Przebywania oséb w kabinie pojazdu dostarczajgcego elementy (materiaty)
w trakcie ich roztadunku.

— Pozostawienia zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu
prac.

— kaczenia odcinkébw zawiesi i lin za pomocg wigzan, splotow itp. oraz
wykonywania jakichkolwiek innych napraw.

— Przebywania w poblizu lub pod nowo zmontowanym elementem w przypadku
przerwania robot z powodu nadmiernej predkosci wiatru.

— Recznego podawania w pionie przedmiotdéw o dtugosci powyzej 3 m.

— Zrzucania materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci.

— Przebywania oséb postronnych w strefach niebezpiecznych.

14. Roboty kanalizacyjne
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— Roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej
obsadzie, a w przypadku prac w kanatach sciekowych — czteroosobowe].
Ponadto, trzeba zadba¢ o $rodki techniczno-organizacyjne zapewniajgce
bezpieczenstwo na stanowiskach pracy oraz skuteczng asekuracje i ewakuacje
w przypadku wystgpienia takiej potrzeby.

— Brygada wyznaczona do pracy w kanale sciekowym powinna sktadac¢ sie co
najmniej z czterech osob, z ktérych najwyzej dwie mogg pracowa¢ w kanale, a
pozostate osoby powinny stanowi¢ ich ubezpieczenie.

— Roboty kanalizacyjne muszg by¢ prowadzone pod nadzorem doswiadczonych
i wykwalifikowanych oséb, posiadajgcych wiedze z zakresu BHP.8. Nalezy
doktadnie sprawdza¢ kompetencje powyzszych osob.

— Wszyscy pracownicy zatrudnieni do prac kanalizacyjnych muszg posiadac
wymagane kwalifikacje zawodowe i zdrowotne. Powinni by¢ takze przeszkoleni
w dziedzinie BHP oraz zapoznani z Oceng Ryzyka dla Zadania.

— Pracownikéw zatrudnionych w warunkach zagrozen wynikajgcych z Oceny
Ryzyka dla Zadania trzeba wyposazy¢ w odziez, obuwie i sprzet ochronny.
Nalezy ich takze zapozna¢ z zasadami jego stosowania.

— Woykorzystanie maszyn

— W zwigzku z prowadzeniem robdt kanalizacyjnych, w tym ziemnych, sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczna.

— Stosowanie maszyn do robot ziemnych ze zmiennym oprzyrzgdowaniem w celu
transportu wbudowywanych elementow instalacji kanalizacyjnej jest dozwolone
tylko, gdy taki sposéb wykonywania robot zostat uwzgledniony w dokumentacii
techniczno-ruchowej maszyny i tylko wedtug zasad tam zawartych.

— Pracownicy pracujgcy przy obstudze ubijakdw mechanicznych powinni zmieniaé
sie nie rzadziej niz co 0,5 godziny.

— Nalezy ustanowi¢ szczegotowe zasady pracy urzgdzen i maszyn w poblizu
wykopow.

— Podczas wykonywania prac majgcych na celu zageszczenie gruntu nalezy
pamietaé, ze ze wzgledu na sposob dziatania urzgdzeh zageszczajgcych
czynniki przez nie emitowane, takie jak: hatas oraz drgania, oddziatujg na stan
otoczenia np.: w wykopach na strukture i statecznos¢ $cian, szczelnosé
przebiegajgcych w poblizu instalacji i sprawno$¢ innych urzgdzen.

Budowa instalacji kanalizacyjnych
W zwigzku z budowg instalacji kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ i zapewni¢
Srodki techniczno-organizacyjne gwarantujgce bezpieczenstwo na stanowiskach
pracy oraz skuteczng asekuracje i ewakuacje w razie wystgpienia takiej
potrzeby.

— Obszar prowadzenia prac kanalizacyjnych nalezy wygrodzi¢, oznakowac
i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych,

— Na stanowiskach robét kanalizacyjnych nie powinno sie przechowywac wiecej
materiatow, surowcow i odpaddw niz wynika to z potrzeby utrzymania ciggtosci
pracy w czasie jednej zmiany roboczej, przy czym urobek i inne odpady powinny
by¢ sukcesywnie usuwane.

— Dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji na terenie robdt
kanalizacyjnych nalezy wyznaczyC i oznakowaC miejsca postojowe oraz ciggi
komunikacyjne dla pojazdéw kotowych i maszyn oraz ruchu pieszego.
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Gdy z réznych wzgledow konieczne jest przeprowadzenie pieszego ciggu
komunikacyjnego nad wykopem, dla zabezpieczenia przejscia nalezy stosowac
obarierowane pomosty.

Wykopy zwigzane z realizacjg robot kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ na
podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych,
jakie moga sie znalez¢ w zasiegu prac.

W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wdéd gruntowych nalezy usuwaé
nadmiar wody przez zastosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia, np.:
igtofiltry, system nawiercania i drenowania oraz odbiér nadmiaru wody przez

pompe

Pompa Poziom wody
podcisnieniowa przed

N odwodniepiem
2.
Kolektor ;

ssacy

St = Lej
Filtr/ | Iglofiltr depresylny
Poziom wody
w trakcie
odwodnienia

Montaz rur w wykopie dozwolony jest wytgcznie z obudowanego wykopu lub
przy zastosowaniu tymczasowego zabezpieczenia w postaci obuddéw
prefabrykowanych lub klatek ostonowych.

Zaleca sig, aby posadawianie oraz montaz studzienek lub osadnikow, ze
wzgledu na charakter prowadzenia tych robot, wykonywany byt w wykopach
ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu.

Roboty w wykopach w poblizu instalacji podziemnych powinny by¢é wykonywane
recznie.

W czasie prowadzenia robét w wykopach o gtebokosci przekraczajgcej 1 m
nalezy zabezpieczy¢ wykop

Dla zapewnienia wiasciwej komunikacji pieszej przy pracach kanalizacyjnych
w wykopie o gtebokosci ponizej 1 m, konieczne jest wykonanie schodni,
a w przypadku prac krotkotrwatych wykorzystywanie drabin.

Materiaty powinny by¢é przemieszczane i sktadowane w pozycji ich
wmontowania w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu, jesli sciany wykopu sg obudowane lub poza granicg
naturalnego klina odtamu gruntu. Lokalizowanie stoséw materiatbw w poblizu
wykopow skarpowanych stwarza dodatkowe zagrozenie

Przewody, weze itp. znajdujgce sie na terenie prowadzonych robot
kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia czy
zahaczenia przez pracujgcych ludzi lub maszyny.
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Otwory w ziemi oraz wilazy do studzienek znajdujgce sie na terenie
prowadzonych robot kanalizacyjnych wymagajg zastosowania zabezpieczenia
gwarantujgcego ochrone przed wpadnieciem do nich przez szczelne przykrycie
kratkg lub wytrzymatg ptytg oraz oznakowania barierami.

Nalezy ustanowi¢ szczegoétowe zasady dotyczgce sktadowania urobku w poblizu
skarp wykopow tak, by nie utrudniato to komunikacji i dostepu do stanowiska
prac.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany 2z jednej strony wykopu,
z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.

Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz
kat jego stoku naturalnego.

Obudowa wykopu powinna przenie$¢ napor spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu sciany.

W przypadku niemoznosci zachowania warunkéw okreslonych powyzej,
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odkfad staty lub przesuniety tak,
aby odlegtos¢ podndza nachylonej skarpy odkfadu tymczasowego od gérnej
krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

Remont i konserwacja sieci kanalizacyjnej

Projekt organizacji kanalizacyjnych robdét remontowych, ktore nie zostaty
przewidziane w instrukcji technologicznej, zawiera: prognozowane metody
pracy, liczbe pracownikow zatrudnionych wewnagtrz kanatéw oraz oséb ich
ubezpieczajgcych, w razie potrzeby sktad brygady ratunkowej, jej wyposazenie
w sprzet roboczy i ratunkowy oraz sposoby i drogi ewakuacji.

Podjecie i prowadzenie prac w kanatach, studniach i studzienkach, do kt6rych
wejscie odbywa sie przez wiazy, otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny
sposob utrudnione, moze nastgpic jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia
wydanego w trybie ustalonym przez pracodawce oraz musi by¢ poprzedzone
stosownym instruktazem.
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W zwigzku z prowadzeniem robdt kanalizacyjnych, bezposrednio przed
wejsciem do wnetrza kanatdéw, studni i studzienek nalezy zbada¢ powietrze
detektorem gazow na =zawarto$¢ tlenu oraz gazéw i par substancji
sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Ponadto, przebywajagcy wewnatrz
instalacji kanalizacyjnej pracownicy powinni by¢ wyposazeni w urzgdzenie do
wykrywania i sygnalizowania obecnosci gazu w
atmosferze oraz lampe bezpieczenstwa.
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Przed przystgpieniem do robot wewnagtrz instalacji kanalizacyjnej nalezy
upewnic¢ sie, czy nie wystepuje zagrozenie nagtego podniesienia sie poziomu
Sciekow. W przypadku mozliwosci pojawiania sie zmian
poziomu Sciekow nalezy zabezpiecza¢ pracownikow przed ich nagtym
naptywem, np.: przez zastosowanie pneumatycznych korkdéw uszczelniajgcych
Osoby przebywajgce wewnatrz instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
wyposazone w:

szelki bezpieczenstwa z linkg umocowang do odpowiednio wytrzymatego
elementu konstrukcji zewnetrznej, hetm i odziez ochronng oraz urzgdzenie do
ewakuaciji poszkodowanych (np.: ,trojnég”)

sprzet izolujgcy i ochronny uktadu oddechowego — decyzje o jego niestosowaniu
moze podjgc jedynie kierujgcy pracami, jesli zawartos¢ tlenu w miejscu pracy
przekracza 18% oraz nie wystepujg substancje szkodliwe Ilub inne
niebezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla uktadu oddechowego

Zabrania sie:

Wprowadzania ludzi do kanatu o wysokosci lub srednicy ponizej 1 m.
Odmrazania pokryw studzienek przy pomocy ognia otwartego oraz palenia
wewnatrz nich tytoniu.

Przebywania we wnetrzu kanalu w czasie jego ptukania urzgdzeniami
hydrodynamicznymi.

Przebywania miedzy sciang wykopu a koparkg lub inng maszyng, nawet w
czasie jej postoju.

Zatrudniania do robot kanalizacyjnych pracownikéw mitodocianych, stazystow,
praktykantow i kobiet w cigzy.

Stosowania do nawiewu mechanicznego czystego tlenu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do wybuchu.

Pozostawiania na dnie wykopu wbitych, ostrych i wystajgcych przedmiotow.
Prowadzenia robét podczas obfitych opadow i burzy.

15. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)).

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyjne,

— cieptownicze,
— wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
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odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robat.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokoét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowacC sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentac;ji
projektowej wowczas, gdy:
— roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nhawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci
wykopu, -grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
— gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami)
do wykopu nie powinna przekraczac20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac,
ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegodlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wiekszej

od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie

powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie o0so6b
pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach

pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia

0so6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang

16. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzgcych na ptyty balkonowe);
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— przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow

wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz

planu ,bioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupow, ram lub

kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio

pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia Iub platformy obrotowej zurawia

a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna

wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

— przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skladowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,

aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim

zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakfadania stezeh montazowych,

wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z

zawiesi i betonowania stykdéw nalezy stosowac¢ wytgcznie pomosty montazowe lub

drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac

podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie

i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,

materiatow lub wyrobdéw jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach

pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub
ziemi, powinny byC¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

— pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest

dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzié¢

balustradg. Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno miec
zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny

ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m

wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposdb

zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne

spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia

stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna

by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia

samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
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powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli
linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen samohamujgcych,
ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwitadnosciowych. Osoby korzystajgce z
urzadzenh krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka
lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

17. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane

przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL —

BAUMANN”, ,.BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy

montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu
rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzeh zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie Z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub

w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych

dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé

instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,

ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane 2z rusztowan

sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz

drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie

z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i

wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukciji,

montazu i demontazu.
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Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢
ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie,
ktore nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia prgdem elektrycznym. Przy
recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne,

rekawice wzmocnione skora,

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

18. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzgdzen technicznych:

— pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzagdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;i.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce

dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje

techniczno — ruchowag lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.
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Miejscowos¢, data Podpis sporzadzajgcego Plan BIOZ
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Formularz ofertowy — wzor

ML L
Odpowiadajgc na Zaproszenie do zfozenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

.Remont elewacji frontowej kamienicy (pocz. XX w.) przy ul. Pitsudskiego 30 w Krakowie
— 1 rok realizacji PWE (A-86/M)”

oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia za cene:

L.p. Tres¢ Cena netto | stownie Cena brutto | stownie

WA BN . oo

W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowigzuje sie do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych w zaproszeniu i ofercie.

Oswiadczenie dotyczgce spetnienia warunkéw udziatu:

L.p.

Oswiadczenie dotyczgce spetnienia kryteriow oceny ofert ,udokumentowane
doswiadczenie przy pracach konserwatorskich elewacji w obiektach zabytkowych,
mierzone jako ilos¢ realizacji podobnych zadan”

L.p.
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Oswiadczenie dotyczgce spetnienia kryteriow oceny ofert ,dtugosé udzielonej gwaranc;ji”

L.p.

Ponadto oswiadczam, Ze jestem zwigzany niniejszg ofertg przez okres 45 dni liczac od dnia
wyznaczonego do skfadania ofert.

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

(Miejscowosc, data) (podpis i imienna piecze¢ przedstawiciela Wykonawcy)

61



Nazwa:

Budowa:

Nazwa obiektu lub robét:
Lokalizacja:
Zamawiajgcy:

Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:

2026-05-08

Przedmiar robét

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ Z CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ Z
IZOLACJA FUNDAMENTOW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z USLUGAMI PRZY
UL. PILSUDSKIEGO 30 W KRAKOWIE, DZIALKA NR 33, OBR. S-145, J.E. SRODMIESCIE
Etap | - REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE, KONSERWATORSKIE

UL. PILSUDSKIEGO 30 W KRAKOWIE, DZIALKA NR 33, OBR. S-145, J.E. SRODMIESCIE
DOROTA PRUS ZAM. UL. PILSUDSKIEGO 30/3, 31-111 KRAKOW

MARCIN PRUS ZAM. UL. PILSUDSKIEGO 30/3, 31-111 KRAKOW

ANNA KOBYLANSKA ZAM. UL. PILSUDSKIEGO 30/4, 31-111 KRAKOW

ALEKSANDRA KOBYLANSKA-BAK ZAM. UL. PILSUDSKIEGO 30/2, 31-111 KRAKOW
MARCIN MROWIEC ZAM. UL. PILSUDSKIEGO 30/6, 31-111 KRAKOW

ALEKSANDRA KLIMKOWICZ-MROWIEC ZAM. UL. PILSUDSKIEGO 30/6, 31-111 KRAKOW
MAB Architektura Spoétka z .0.0. ul. Cechowa 100a/5 30-685 Krakow



REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

PILSUDSKIEGO 30 Etap | 2026.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2025

(lic. 00054CAF)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | Liczba |Krotno
$¢
Kosztorys REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ Z CZE,SCIOWA WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ ORAZ Z IZOLACJA FUNDAMENTOW BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z UStUGAMI PRZY UL. PLSUDSKIEGO 30 W KRAKOWIE,
DZIALKA NR 33, OBR. S-145, J.E. SRODMIESCIE
1 Rozdziat Prace przygotowawcze
1.1 |Element Zabezpieczenie i prace przygotowawcze
1.1.1 |KNR 1901/832/4 | Zabezpieczenie stolarki okiennejfolia
Obliczenie:
e 3 18M 157442, 304 157441,30200 21,67
RAZEM 27,67|\m2 27,67
1.1.2 |NNRNKB Analogia - Daszki ochronne konstrukc;ji stalowej ( systemowe ) (bez podtogi z desek), wykonywane
202/1622/1 wzdtuz budynkow m2 25,90
1.2 |Element Demontaze
1.2.1 |Kalkulacja Demontaz obecnych zabezpieczen elewacji i siatki i konsoli stalowych
indywidualna kpl 1,00
1.2.2 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 8,20
1.2.3 |KNR 401/535/6 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku-Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
RAZEM 30,40|m 30,40
1.2.4 |KNR 402/234/14 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - czyszczakéw $rednicyDemontaz elementéw uzbrojenia
rurociggu, czyszczaki z zeliwa, dn 150 mm szt 2,00
1.2.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
RAZEM 67,96/m2 67,96

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ Z
CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
ORAZ Z IZOLACJA FUNDAMENTOW
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEG...



REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

PILSUDSKIEGO 30 Etap | 2026.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2025

(lic. 00054CAF)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis roboét Jm | Liczba |Krotno
$¢
2 Rozdziat Roboty konserwatorskie w zakresie roboét tynkarskich, sztukaterii, detalu
rzezbiarskiego
2.1 |Element Oczyszczenie powierzchni z farb i zabrudzen — ze szczeg6lng ostroznoscia recznie lub
za pomocg parownic; Prace oczyszczajgce nalezy wykona¢ ze szczegdlng
ostroznoscia. Przed przystapieniem do oczyszczenia powierzchni nalezy wykonaé¢
proby, celem wyboru najlepszej metody.
2.1.1 |KNBK 8/105/2  |Czyszczenie scierne lub chemiczne murw z wystrojami architektonicznymi
OOz e e
918080 73,10
RAZEM:: 73,10/m2 73,10
2.1.2 |[KNRW Mycie elewacji woda ciepta pod cisnieniem + detergent
T12l30212 | e
RAZEM:: 73,10/m2 73,10
2.2 |Element Usuniecie wkruszonych fragmentoéw tynkow i profili oraz ocena ich stanu technicznego
2.2.1 |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkdw z murdw z cegty gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapienne;j -
............................. usunigcie nakropu cementowego
OOz e
RAZEM:: 36,48/m2 36,48
2.2.2 |KNR 1901/701/5 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach i stropach, zaprawa
cementowo-wapienna, do 5'm2, - usyniecie starych tat zgrubien farb itp
Obliczenie:
45,60*0,150,80 5,47
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,47|m2 5,47
2.3 |Element Dezynfekcja tynkéw w miejscach porazonych korozjg biologiczng
2.3.1 |TZKNBK Scian przez 3-krotne opryskiwanie preparatem powierzchnia ponad 5 m2 z przerami
TI302123 (1) |
OBl CZeNie: e
e ONBTIOBO 73,10
RAZEM:: 73,10/m2 73,10
24  |Element Uzupetnienia ptytkich rys (zgodnie z Programem konserwatorskim), a w razie
koniecznosci wzmocnienie strukturalne w dobranej w trakcie prac technologii oraz
wykonanie zbrojen pod uzupetnienia wigkszych elementéw profilowanych czy detali
rzezbiarskich.
2.4.1 |ZKNR C 2/817/2 |Naprawa rys metodg iniekcji ciSnieniowej przez otwory o gtebokosci do 20 cm, iniekcja sklejajaca
otwor 48,80
24.2
m 50,00
2.4.3 |KNR 1901/816/1 |Wykonanie tynkéw szlachetnych gtadzonych, na $cianach ptaskich,- szpachla scalajgca zbrojona
(1) widknem szklanym | 2- warstwowo
............................. R=1500 M=1,000 S=1000
OOz e
.. A5B008O0 36,48
RAZEM 36,48/m2 36,48
2.4.4 |KNR26/640/4 _ [Impregnacia elewacji - wzmocnienie strukturalne istniejacych tynkéw np. preparatem krzemianowym
OB CZeNie: e
e ONBTIOBO 73,10
RAZEM:: 73,10/m2 73,10
2.45 |TZKNBK Malowanie tynkéw roboty malarskie wapienne zewnetrzne malowanie elewacji farba kazeinowa z
15/102/3 uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie
Obliczenie:
91,37*0,80 73,10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 73,10/m2 73,10
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REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

PILSUDSKIEGO 30 Etap | 2026.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2025

(lic. 00054CAF)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis roboét Jm | Liczba |Krotno
$¢
25 |Element Uzupetnianie ubytkéw i rekonstrukcja brakujgcych elementéw profilowanych, detalu,
tynkow ptaskich i bonii. Do opracowania powierzchni nalezy uzy¢ odpowiednich
narzedzi, a powierzchnie, fakture odtworzy¢ na wzér oryginatu.
2.5.1 |Kalkulacja Rekonstrukcja gzymsoéw ciagnionych
indywidualna
RAZEM: 11,20|mb 11,20
2.5.2 |Kalkulacja Rekonstrukcja detalu architektonicznego - wystroju attyki
indywidualna kpl 1,00
2.5.3 |Kalkulacja Rekonstrukcja opasek okiennych ciggnionych + szpaleta - j.w
indywidualna
mb 23,60
2.5.4 |Kalkulacja Rekonstrukcja detalu architektonicznego - nad oknami | i Il pietra
indywidvalna |~~~
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,80
0,80|kpl 0,80
2.5.5 |KNR 39/113/1  |Warstwy nawierzchniowe naktadane recznie - wykonananie cienkowarstwowego tynku mieneralnego,
(2) zbrojonego w masie, dwie warstwy
29,89|m2 29,89
2.5.6 |TZKNBK Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykte
8/103/3 o szer. do 20 cm - Uzupetnienie ubytkow elementéw profilowanych gzymsoéw i opasek okiennych i
............................. drzwiowychmetodgciggniona
DG e
RAZEM:: 158,56|m 158,56
2.57 |KNR 26/640/4 _ [Impregnacja elewacji - wzmocnienie strukturalne istniejacych tynkow np. preparatem krzemianowym
DG e
RAZEM:: 126,72|m2 126,72
2.5.8 |TZKNBK Malowanie tynkéw roboty malarskie wapienne zewnetrzne malowanie elewacji farba kazeinowa z
15/102/3 uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie
Obiizenia:
i158,40*0,80 126,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 126,72/ m2 126,72

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ Z
CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
ORAZ Z IZOLACJA FUNDAMENTOW
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEG...



REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

PILSUDSKIEGO 30 Etap | 2026.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2025

(lic. 00054CAF)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm | Liczba |Krotno
$¢
3 Rozdziat Roboty konserwatorskie w zakresie okladzin z ptytek ceglanych / cegty
potklinkierowej
3.1 |Element Oczyszczenie wstepne goracg parg pod cisnieniem lubpreparatami chemicznymi i
preparatami na grzyby i porosty — zgodnie z Programem prac konserwatorskich.
3.1.1 |TZKNC 6/101/1 |Oczyszczenie wstepne
M
Obliczenie:
82620075 61,97
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 61,97|m2 61,97
3.1.2 |ZKNR C 2/801/6 |Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza betonowego malowanego z uzyciem past
czyszczgcych do elewacji zabytkowych
m2 61,97
dm2 625,85
m2 61,97
3.2 |Element Szczegotowy przeglad stanu technicznego, sposobu mocowania, a w razie
koniecznosci ponowne podklejenie i uzupetnienie brakujacych (dobér kolorystki po
oczyszczeniu istniejacych ptytek). W razie koniecznosci i mozliwosci wzmocnienie
strukturalne plytek lub uszczelnienie i uzupetnienie szerszych peknie¢
3.2.1 |TZKNC Usuwanie plam i wykwitow powstatych od tlenkéw metali metodami chemicznymi, kamienie porowate -
6/101/15 (1) wapien miekki, narzut
RAZEM: 61,97|dm2 61,97
3.2.2 |TZKNC 6/103/8 |Wypetnienie starych wykruszonych potaczen kamieni (spoiny, fugi) . ..
OOz e
e 82827078 6197
RAZEM: 61,97 |dm2 61,97
3.3 |Element Calos¢ podda¢ hydrofobizacji
3.3.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, hydrofobizacja 2 krotna watku ceglanego
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 61,97| 2,00
3.4 |Element W przypadku przebarwionych ptytek — proponuje sie ich scalenie kolorystyczne
laserunkiem silikatowym z dodatkiem pigmentéw
3.4.1 |TZKNC 6/103/7 |Scalanie kolorystyczne (patynowanie) - w tym scalenie spoin
Oblizonie:
82620075 61,97
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 61,97|m2 61,97
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5 Rozdziat Wykonanie robét zwigzanych z hydroizolacja sciany
5.1  |Element Wykonania hydroizolacji sciany
5.1.1 |Kalkulacja Przepona pozioma metodg iniekgji ciSnieniowej w murze z cegty zwyktej, iniekcja 2-rzedowa, w murze
indywidualna o gr. 2 cegiet mb 22,00
5.2 |Element Konserwacja okna w zwienczeniu, okienko historyczne
5.2.1 |Kalkulacja Konserwacja okna w zwienczeniu, okienko historyczne przewidziane w programie prac do konserwacji
wiasna kpl 1,00
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6 Rozdziat Rusztowania
6.1 |Element Rusztowania
6.1.1 |KNR 202/16 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73'm, z ostong siatkowg, do 20m -
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 957,49/(3*0,84)*1,20 = 932,14 m-g 932,14
6.1.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 331,00
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7 Rozdziat Wywéz gruzu i materiatéw z demontazu
7.1  |Element Wywoéz gruzu
7.1.1 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 4,80
7.1.2 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km m3 4,80| 15,00
7.1.3 |Kalkulacja Optata za sktadowanie, utylizacje gruzu na wysypisku
indywidualna
RAZEM:: 6,00/m3 6,00
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