
Parter1,10*2,18*4+1,25*2,18*2+3,88*1,53I pietro 1,10*2,18*4+1,25*2,18*2+1,20*2,92II pietro1,10*2,30*5+1,25*2,18*2III piętro1,10*1,70*70,45*0,60*7Cokół(20,88+0,15*2-1,53)*1,0017,52*(20,88+0,15*2)- okna-72,60298,47tynk boniowany-83,63obramienia i fryzy-52,03gzymsy i pilastry-63,27ściana z boniami - parter3,88*20,88-(1,10*2,18*4+1,25*2,18*2+2,78*1,53+(1,53+0,53)*0,50*0,20)ściana z boniami I piętro3,15*(0,92+1,14+0,68+0,83+0,77+0,64+1,10+0,94)obramienia 0,15*1,10*5+0,28*2,18*2*4+0,28*2,92*2+0,20*2,18*2*2+0,40*1,25*2+0,20*2,34*2*5+0,25*1,66*5+0,20*(1,70*2+1,45)*7fryzy nad oknami2,44*0,50*2+1,50*1,10*3+1,30*1,10*4+1,50*0,48*5+2,15*0,52*0,50*2fryzy pod oknami(8,80+8,82)*0,60gzyms wienczący(20,88+0,15*2)*0,72gzyms nad oknami II pietra(1,50*5+1,95*2+1,35*4)*0,30gzyms nad oknami I pietra proste i łuki(1,46+1,92+1,17+1,24+1,22+1,13+1,93+1,47)*0,40+(1,88*2+1,35*4+1,64)*0,40gzyms nad parterem plus krawedz (8,80+8,82)*0,35+(3,42+1,15*2)*0,35balkonugzyms na I pietrze w poziomie (8,80+8,82)*0,35podokienników podokienniki0,35*(2,80*2+1,80*5)+(1,70*4+1,80*2)*0,35pilastry3,15*0,62*4+2,25*0,35*4298,47*30%228,86+33,03+36,2899,54*30%83,63*10%63,27*10%52,03*10%228,86+33,03+36,28mur gładki , boniowany , obramienia i 29,86+8,36+6,33+5,20gzymsycokól19,65298,17+19,65mur gładki29,86mur boniowany8,36((1,10+2*2,18)*13+(1,25+2*2,18)*6+(1,20+2*1,75)*7+1,20+2*1,52+2*3,75)*0,17cokół19,65(1,10*5+2,18*2*4+2,92*2+2,18*2*2+1,25*2+2,34*2*5+1,66*5+(1,70*2+1,45)*7)*40%gzyms wienczący(20,88+0,15*2)*40%gzyms nad oknami II pietra(1,50*5+1,95*2+1,35*4)*40%gzyms nad oknami I pietra proste i łuki(1,46+1,92+1,17+1,24+1,22+1,13+1,93+1,47+1,88*2+1,35*4+1,64)*40%gzyms nad parterem plus krawedz (8,80+8,82+3,42+1,15*2)*40%balkonugzyms na I pietrze w poziomie (8,80+8,82)*40%podokienników podokienniki(2,80*2+1,80*5+1,70*4+1,80*2)*40%pilastry(3,15*4+2,25*4)*40%Kroksztyny3,00*2balkony od spodu3,50*1,203,50*1,20(3,20+1,10*2)(3,20+1,10*2)*1,103,50*1,200,25*0,25*618,30*220,88+0,15*2gzyms wienczący20,88*0,70gzyms nad oknami II pietra1,50*5*0,35+1,95*2*0,35+1,35*4*0,35gzyms nad oknami I pietra proste i łuki(1,46+1,92+1,17+1,24+1,22+1,13+1,93+1,47)*0,40+(1,88*2+1,35*4+1,64)*0,40gzyms nad parterem plus krawedz (8,80+8,82)*0,30+(3,42+1,15*2)*0,30balkonugzyms na I pietrze w poziomie (8,80+8,82)*0,40+(1,10*4+1,25*2)*0,20podokienników + podokirnnikipodokienniki0,50*(2,80*2+1,80*5)+20,88*0,20+7*0,15*1,10+(1,70*4+1,80*2)*0,50gzyms wienczący21,18*0,70gzyms nad oknami II pietra1,50*5*0,35+1,95*2*0,35+1,35*4*0,35gzyms nad oknami I pietra proste i łuki(1,46+1,92+1,17+1,24+1,22+1,13+1,93+1,47)*0,40+(1,88*2+1,35*4+1,64)*0,40gzyms nad parterem plus krawedz (8,80+8,82)*0,30+(3,42+1,15*2)*0,30balkonugzyms na I pietrze w poziomie (8,80+8,82)*0,40+(1,10*4+1,25*2)*0,20podokienników + podokirnnikipodokienniki0,50*(2,80*2+1,80*5)+20,88*0,20+7*0,15*1,10+(1,70*4+1,80*2)*0,5020,88+0,15*218,30*2gzyms wienczący21,18gzyms nad oknami II pietra1,50*5+1,95*2+1,35*4gzyms nad oknami I pietra proste i łuki(1,46+1,92+1,17+1,24+1,22+1,13+1,93+1,47)+(1,88*2+1,35*4+1,64)gzyms nad parterem plus krawedz (8,80+8,82)+(3,42+1,15*2)balkonugzyms na I pietrze w poziomie (8,80+8,82)+(1,10*4+1,25*2)podokienników + podokiernniki22,00*19,00obróbki blacharskie62,69*0,005rura spustowa36,60*0,005*0,50rynny20,88*0,005*0,20inne elementy 0,1003,66/6,0020,88*1,50(1,00+1,40)*0,50*2,80*22,8820,88*2,8020,90*3,0076,88-(31,32*0,07+31,32*0,10+31,32*0,15)stara podbudowa31,32*0,10nadmiar ziemi31,32*0,151,23*2,17*2okna 4 pietra1,23*2,17*21,25*2,00+1,30*2,941,25*2,00+1,30*2,941 okno1,47*1,565+3,14*0,735*0,735*0,502 okno1,47*3,18+3,14*0,735*0,735*0,502,28*1,84*0,15(1,27+1,17)*1,20*0,35(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9,50)*1,50(1,00+1,40)*0,50*2,50*(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9,50)(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9,50)*2,80(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9,50)*2,80(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9,50)*2,80(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9,50)*2,8046,87101,52-(50,76*0,10+1,65+50,76*0,15)gruz1,65stara podbudowa50,76*0,10(1,84+2*2,28)*0,30*0,102,28*1,84*0,15(1,84+2*2,28)*0,30*1,00+0,87*0,62*0,50*2*0,302,71*0,100(1,84+2*2,28)*1,00*22,28*1,842,28*27*0,14*0,14*4,3054,00*0,10*0,2027,00*1,80*0,10*0,203,99/6,0015,00*(7,00+10,00+6,00)nad wejsciami1,40*2,00*426,01*25,75*25,75*2*0,55

Data opracowania: Autor opracowania:

2019-03-04 Jerzy Zych ......................

Przedmiar robót

Remont kamienicy Kraków  ul. Sarego 20  zakres prac  rok 2019/2020

Budowa: Kamienica

Obiekt lub rodzaj robót: Remont konserwatorski elewacji  frontowej ,wraz z remontem balkonu,balustrady,wymiana drzwiczek 
instalacyjnych w cokole, wymiana obróbek, rynien,rur spustowych ,izolacja pozioma i pionowa ścian  
piwnic od frontu , wymiana stolarki okiennej na elewacji frontowej,- izolacja pozioma i pionowa ścian 
piwnic od podwórka ,rozbiórka i odtworzenie galerii drewnianych i daszku od podwórka, wymiana stolarki 
okiennej na elewacjach od podwórka,-remont drzwi wahadłowych w sieni , renowacja schodów klatki 
schodowej,remont wewn. fryzu w sieni

Lokalizacja: Kraków ul. Sarego

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż Jerzy Zych   RR. Upr. 50/96
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Kosztorys Remont kamienicy Kraków  ul. Sarego 20  zakres prac  rok 2019/2020
1 Rozdział Remont elewacji  frontowej
1.1 Element Skucie zasolonych tynków z powierzchni cokołu

1 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,10*2,18*4+1,25*2,18*2+3,88*1,53 20,978400

I pietro 1,10*2,18*4+1,25*2,18*2+1,20*2,92 18,546000

II pietro 1,10*2,30*5+1,25*2,18*2 18,100000

III piętro 1,10*1,70*7 13,090000

0,45*0,60*7 1,890000

RAZEM: 72,604400 m2 72,60

2 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach - powierzchnia cokołu

Wyliczenie ilości robót:

Cokół (20,88+0,15*2-1,53)*1,00 19,650000

RAZEM: 19,650000 m2 19,65

3 TZKNBK7/301/3 analogia. Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi- usunięcie wykwitów zarodników glonów m2 19,65

1.2 Element Usunięcie wtórnych wymalowań i napraw, czyszczenie, wzmocnienie odspojonych 
tynków

4 KNR 401/1202/9 analogia. Zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

17,52*(20,88+0,15*2) 371,073600

- okna -72,60 -72,600000

RAZEM: 298,473600 m2 298,47

5 KNR 25/403/2 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne m2 298,47

6 TZKNBK 
8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147)

Wyliczenie ilości robót:

298,47 298,470000

tynk boniowany -83,63 -83,630000

obramienia i fryzy -52,03 -52,030000

gzymsy i pilastry -63,27 -63,270000

RAZEM: 99,540000 m2 99,54

7 TZKNBK 
8/105/2

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi (poz 148) - bonie,

Wyliczenie ilości robót:

ściana z boniami - parter 3,88*20,88-(1,10*2,18*4+1,25*2,18*2+2,78*1,53+(1,53+0,5

3)*0,50*0,20) 61,513000

ściana z boniami I piętro 3,15*(0,92+1,14+0,68+0,83+0,77+0,64+1,10+0,94) 22,113000

RAZEM: 83,626000 m2 83,63

8 TZKNBK 
8/105/4

Czyszczenie ścierne lub chemiczne kominków, portali, sterczyn, obramień, konsol (poz 150) -  
obramienia

Wyliczenie ilości robót:

obramienia 0,15*1,10*5+0,28*2,18*2*4+0,28*2,92*2+0,20*2,18*2*2+0,

40*1,25*2+0,20*2,34*2*5+0,25*1,66*5+0,20*(1,70*2+1,45)*

7 23,632400

fryzy nad oknami 2,44*0,50*2+1,50*1,10*3+1,30*1,10*4+1,50*0,48*5+2,15*0,

52*0,50*2 17,828000

fryzy pod oknami (8,80+8,82)*0,60 10,572000

RAZEM: 52,032400 m2 52,03
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9 TZKNBK 
8/105/3

Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyki (poz 149) - gzymsy i pilastry

Wyliczenie ilości robót:

gzyms wienczący (20,88+0,15*2)*0,72 15,249600

gzyms nad oknami II pietra (1,50*5+1,95*2+1,35*4)*0,30 5,040000

gzyms nad oknami I pietra proste i łuki (1,46+1,92+1,17+1,24+1,22+1,13+1,93+1,47)*0,40+(1,88*2

+1,35*4+1,64)*0,40 8,936000

gzyms nad parterem plus krawedz (8,80+8,82)*0,35+(3,42+1,15*2)*0,35

balkonu 8,169000

gzyms na I pietrze w poziomie (8,80+8,82)*0,35

podokienników 6,167000

podokienniki 0,35*(2,80*2+1,80*5)+(1,70*4+1,80*2)*0,35 8,750000

pilastry 3,15*0,62*4+2,25*0,35*4 10,962000

RAZEM: 63,273600 m2 63,27

10 KNR 1901/830/2 Wzmocnienie odstającego tynku, powierzchnia do 5˙m2, otwory ponad 5˙szt/m2 przyjeto ok 20 % 
powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

298,47*30% 89,541000

RAZEM: 89,541000 m2 90

11 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, , preparat Baumit Fakade Cleaner

Wyliczenie ilości robót:

228,86+33,03+36,28 298,170000

RAZEM: 298,170000 m2 298,17

1.3 Element Wykucie starych spoin i ich  oczyszczenie

12 KNR 1901/828/1 Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, mury gładkie  - ok 30 %

Wyliczenie ilości robót:

99,54*30% 29,862000

RAZEM: 29,862000 m2 29,86

13 KNR 1901/828/2 Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, mury z wystrojem architektonicznym ok 10 %

Wyliczenie ilości robót:

83,63*10% 8,363000

RAZEM: 8,363000 m2 8,36

14 KNR 1901/828/3 Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki ok 10 %

Wyliczenie ilości robót:

63,27*10% 6,327000

RAZEM: 6,327000 m2 6,33

15 KNR 1901/828/4 Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, kominki, portale, sterczyny, obramienia, konsole
itp. ok 10 %

Wyliczenie ilości robót:

52,03*10% 5,203000

RAZEM: 5,203000 m2 5,20

16 KNR 1901/829/1 Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin, mury gładkie m2 29,86

17 KNR 1901/829/2 Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin, mury z wystrojem architektonicznym m2 8,36

18 KNR 1901/829/3 Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin, filary, pilastry, gzymsy, attyki m2 6,33

19 KNR 1901/829/4 Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin, kominki, portale, sterczyny, obramienia, konsole
itp. m2 5,20

20 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, , preparat Baumit Fakade Cleaner

Wyliczenie ilości robót:

228,86+33,03+36,28 298,170000

RAZEM: 298,170000 m2 298,17

1.4 Element Przygotowanie powierzchni muru do tynkowania - dezynfekcja i wzmocnienie podłoża

21 BC 2/121/3 (3) Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin, 
zaprawa Baumit Sanova Einlagen Trassputz

Wyliczenie ilości robót:

mur gładki , boniowany , obramienia i 29,86+8,36+6,33+5,20

gzymsy 49,750000

cokól 19,65 19,650000

RAZEM: 69,400000 m2 69,40

22 TZKNBK 
15/102/1

analogia . Dezyfekcja murów preparatem Baumit SanierLosung

Wyliczenie ilości robót:

298,17+19,65 317,820000

RAZEM: 317,820000 m2 317,82

23 KNR 40/212/2 Wzmocnienie podłoza ,preparatem paroprzepuszczalnym o warstwie głęboko penetrujacej  Baumit - 
TiefenGrund m2 317,82

24 KNR BC 2/127/4 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Algizid  
mechaniczne przez natrysk, 2-krotne m2 19,65
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1.5 Element Tynki renowacyjne

25 KNR 40/209/1 
(1)

Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana 
kryjąco, zaprawa tynkarska Baumit SanierVorspritz SV 61  obrzutka renowacyjna

Wyliczenie ilości robót:

mur gładki 29,86 29,860000

mur boniowany 8,36 8,360000

RAZEM: 38,220000 m2 38,22

26 KNR 40/210/1 
(4)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, zaprawa tynkarska  
Baumit SanierPutz Grob SP64 G m2 38,22

27 KNR 40/210/2 
(4)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm zwiększenia grubości tynku, 
zaprawa   tynkarska  Baumit SanierPutz Grob  SP64 G
Krotność=2 m2 38,22

28 KNR 40/210/1 
(4)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, zaprawa  tynkarska  
Baumit  Selfpor SanierPutz   SP64 P m2 38,22

29 KNR 1901/809/2
(1)

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy Bamit SaniierPutz 
szerokość 15-25˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

((1,10+2*2,18)*13+(1,25+2*2,18)*6+(1,20+2*1,75)*7+1,20+

2*1,52+2*3,75)*0,17 25,377600

RAZEM: 25,377600 m 25,38

1.6 Element Tynki renowacyjne szerokoporowe cokół

30 KNR 40/209/1 
(1)

Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana 
kryjąco, zaprawa tynkarska Baumit SanierVorspritz SV 61  obrzutka renowacyjna

Wyliczenie ilości robót:

cokół 19,65 19,650000

RAZEM: 19,650000 m2 19,65

31 KNR 40/210/1 
(4)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, zaprawa tynkarska  
Baumit SanierPutz Grob SP64 G m2 19,65

32 KNR 40/210/2 
(4)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm zwiększenia grubości tynku, 
zaprawa   tynkarska  Baumit SanierPutz Grob  SP64 G
Krotność=4 m2 19,65

33 KNR 40/210/1 
(4)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, zaprawa  tynkarska  
Baumit  Selfpor SanierPutz   SP64 P m2 19,65

1.7 Element Detal architektoniczny - sztukaterie

34 TZKNBK 9/31/1 
(2)

p.a.Kartusze o rysunku złożonym; wykonanie modelu; powierzchnia 0.25-0.50 m2 Analogia 
konserwacja detalu arch. szt 15

35 TZKNBK 9/31/1 
(3)

p.a. Kartusze o rysunku złożonym; wykonanie modelu; powierzchnia 0.50-0.75 m2 Analogia 
konserwacja detalu arch. szt 11

36 TZKNBK 9/31/1 
(4)

p.a.Kartusze o rysunku złożonym; wykonanie modelu; powierzchnia 0.75-1.00 m2  Analogia 
konserwacja detalu arch. szt 9

37 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie datalu architektonicznego zaprawą sztukatorską - zaprawa Calco stuck 1 Leit 02 i 
Kombi Finish m2 34,00

1.8 Element Naprawa tynków ciągnionych

38 KNR 1901/823/7 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40˙cm - obramienia 40 % - 
zaprawa Baumit Bayosan SM 86

Wyliczenie ilości robót:

(1,10*5+2,18*2*4+2,92*2+2,18*2*2+1,25*2+2,34*2*5+1,66*

5+(1,70*2+1,45)*7)*40% 42,260000

RAZEM: 42,260000 m 42,26

39 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5˙cm rozwinięcia
Krotność=2 m 26,30

40 KNR 1901/823/7 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40˙cm - gzymsy  40 %

Wyliczenie ilości robót:

gzyms wienczący (20,88+0,15*2)*40% 8,472000

gzyms nad oknami II pietra (1,50*5+1,95*2+1,35*4)*40% 6,720000

gzyms nad oknami I pietra proste i łuki (1,46+1,92+1,17+1,24+1,22+1,13+1,93+1,47+1,88*2+1,35*

4+1,64)*40% 8,936000

gzyms nad parterem plus krawedz (8,80+8,82+3,42+1,15*2)*40%

balkonu 9,336000

gzyms na I pietrze w poziomie (8,80+8,82)*40%

podokienników 7,048000

podokienniki (2,80*2+1,80*5+1,70*4+1,80*2)*40% 10,000000

pilastry (3,15*4+2,25*4)*40% 8,640000

RAZEM: 59,152000 m 59,15

41 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5˙cm rozwinięcia
Krotność=4 m 32,51

1.9 Element Szpachlowanie

42 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie Baumit 
RenovierSpachtel W m2 317,82
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1.10 Element Malowanie

43 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie,środek gruntujacy pod farby silikonowe
Baumit Silikon TiefenGround m2 317,82

44 KNR 40/212/4 
(2)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba  silikonowa Baumit 
SilikonColor m2 317,82

1.11 Element Renowacja balkonu ( kroksztyny podtrzymujące balkony  , płyty balkonów itp)

45 KNR 25/101/1 analogia. Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem

Wyliczenie ilości robót:

Kroksztyny 3,00*2 6,000000

balkony od spodu 3,50*1,20 4,200000

RAZEM: 10,200000 m2 10,20

46 TZKNC 6/101/3 
(2)

Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z 
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec m2 10,20

47 TZKNC 6/101/4 
(2)

Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej, kamienie porowate - piaskowiec
m2 10,20

48 TZKNC 
6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), 
kamienie porowate - piaskowiec m2 10,20

49 TZKNC 6/105/1 
(2)

Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10˙cm2, piaskowiec
szt 25

50 TZKNC 6/105/2 
(2)

Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni od 10 do 30˙cm2, piaskowiec
szt 14

51 KNR 1901/827/1 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, mury gładkie  Funcosil  ECC Fugenmortel m2 10,20

52 TZKNC 6/102/3 Impregnacja hydrofobizujaca  powierzchniowa kamienia m2 10,20

53 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

3,50*1,20 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

1.12 Element Balustrada   balkonowa

54 TZKNBK 
22/8/15

Remont balustrady balkonowej. Pasy górny i dolny ze stali płaskiej. Pręty pionowe kwadratowe, 
skręcone spiralnie, z 2-ma elemtami w kształcie pastorałów. Miejsca styków na obejmy kute
R=  1,000   M=  0,500   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

(3,20+1,10*2) 5,400000

RAZEM: 5,400000 m 5,40

55 KNBK 15/501/1 Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych oczyszczenie z rdzy 
szczotkami stalowymi, szmatami (okien, drzwi, balustrad) wyrobów z żelaza (poz 45)

Wyliczenie ilości robót:

(3,20+1,10*2)*1,10 5,940000

RAZEM: 5,940000 m2 6

56 KNBK 15/501/2 Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie okien, drzwi, 
bram, krat, balustrad stal. lub żeliwnych minia (poz 46) m2 6

57 KNBK 15/501/3 Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie okien, drzwi, 
bram, krat, balustrad stal. lub żeliwnych farba olejna pierwszy raz (poz 47) m2 6

58 KNBK 15/501/4 Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie okien, drzwi, 
bram, krat, balustrad stal. lub żeliwnych farba olejna drugi raz (poz 47A) m2 6

1.13 Element Wylewka na balkonie

59 ORGB 
202/618/2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,50*1,20 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

60 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 4,20

61 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=6 m2 4,20

1.14 Element Wymiana okienek piwnicznych

62 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2    -   demontaż 
okienek szt 7

63 TZKNBK 
4/1901/3

Osadzenie ościeżnic metalowych, okienych, z wykuciem gniazd na wąsy w ścianach

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*6 0,375000

RAZEM: 0,375000 m2 0,38

1.15 Element Wykonanie  obróbek blacharskich z blachy

64 kal.ind. Usunięcie z elewacji wszelkich dodatkowych elementów zam. flag itp. szt 10

65 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

18,30*2 36,600000

RAZEM: 36,600000 m 36,60
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66 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

20,88+0,15*2 21,180000

RAZEM: 21,180000 m 21,18

67 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: mury ogniowe, okapy, kołnierze, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

gzyms wienczący 20,88*0,70 14,616000

gzyms nad oknami II pietra 1,50*5*0,35+1,95*2*0,35+1,35*4*0,35 5,880000

gzyms nad oknami I pietra proste i łuki (1,46+1,92+1,17+1,24+1,22+1,13+1,93+1,47)*0,40+(1,88*2

+1,35*4+1,64)*0,40 8,936000

gzyms nad parterem plus krawedz (8,80+8,82)*0,30+(3,42+1,15*2)*0,30

balkonu 7,002000

gzyms na I pietrze w poziomie (8,80+8,82)*0,40+(1,10*4+1,25*2)*0,20

podokienników + podokirnniki 8,428000

podokienniki 0,50*(2,80*2+1,80*5)+20,88*0,20+7*0,15*1,10+(1,70*4+1,8

0*2)*0,50 17,831000

RAZEM: 62,693000 m2 62,69

68 TZKNBK 
8/105/15

Czyszczenie ścierne lub chemiczne wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach 
podokiennikach pod obróbki blacharskie (poz 161) m2 62,90

69 KNR 1901/538/8 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan cynk  o szerokości ponad 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

gzyms wienczący 21,18*0,70 14,826000

gzyms nad oknami II pietra 1,50*5*0,35+1,95*2*0,35+1,35*4*0,35 5,880000

gzyms nad oknami I pietra proste i łuki (1,46+1,92+1,17+1,24+1,22+1,13+1,93+1,47)*0,40+(1,88*2

+1,35*4+1,64)*0,40 8,936000

gzyms nad parterem plus krawedz (8,80+8,82)*0,30+(3,42+1,15*2)*0,30

balkonu 7,002000

gzyms na I pietrze w poziomie (8,80+8,82)*0,40+(1,10*4+1,25*2)*0,20

podokienników + podokirnniki 8,428000

podokienniki 0,50*(2,80*2+1,80*5)+20,88*0,20+7*0,15*1,10+(1,70*4+1,8

0*2)*0,50 17,831000

RAZEM: 62,903000 m2 62,90

70 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20,88+0,15*2 21,180000

RAZEM: 21,180000 m 21,18

71 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,30*2 36,600000

RAZEM: 36,600000 m 36,60

72 Kalkulacja 
indywidualna

analogia montaż -  ekopiki typ H127

Wyliczenie ilości robót:

gzyms wienczący 21,18 21,180000

gzyms nad oknami II pietra 1,50*5+1,95*2+1,35*4 16,800000

gzyms nad oknami I pietra proste i łuki (1,46+1,92+1,17+1,24+1,22+1,13+1,93+1,47)+(1,88*2+1,3

5*4+1,64) 22,340000

gzyms nad parterem plus krawedz (8,80+8,82)+(3,42+1,15*2)

balkonu 23,340000

gzyms na I pietrze w poziomie (8,80+8,82)+(1,10*4+1,25*2)

podokienników + podokiernniki 24,520000

RAZEM: 108,180000 m 108,18

1.16 Element Wymiana stopni w bramie wejściowej

73 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana  istniejacych  stopni  betonowych  na kamienne z granitu płomieniwanego gr 10 cm
kpl 1

1.17 Element Rusztowania

74 ZRE 18/8/1 Transport materiałów do budowy rusztowań z magazynu do miejsca składowania lub z miejsca 
składowania do magazynu kg 2 800

75 KNNR 2/1504/3 Rusztowania ramowe zewnętrzne , fasad.ram.Al b/o, wysokość do 30˙m

Wyliczenie ilości robót:

22,00*19,00 418,000000

RAZEM: 418,000000 m2 418

76 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 418

77 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających m2 25

78 KNNR 2/1506/2 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 30˙m m2 418
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79 KNNR 2/15 Ruszt.do 30 m fasad.ram.Al z/o - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    1 KNR 1901/832/4 50,094

    2 KNNR 3/601/1 7,074

    3 TZKNBK7/301/3 2,18115

    4 KNR 401/1202/9 27,45924

    5 KNR 25/403/2 146,2503

    6 TZKNBK 8/105/1 91,5768

    7 TZKNBK 8/105/2 120,4272

    8 TZKNBK 8/105/4 64,5172

    9 TZKNBK 8/105/3 64,5354

    10 KNR 1901/830/2 540

    11 KNR 25/101/1 8,9451

    12 KNR 1901/828/1 25,9782

    13 KNR 1901/828/2 11,4532

    14 KNR 1901/828/3 6,33

    15 KNR 1901/828/4 6,344

    16 KNR 1901/829/1 27,4712

    17 KNR 1901/829/2 12,0384

    18 KNR 1901/829/3 6,4566

    19 KNR 1901/829/4 6,448

    20 KNR 25/101/1 8,9451

    21 BC 2/121/3 (3) 31,23

    22 TZKNBK 15/102/1 63,564

    23 KNR 40/212/2 19,0692

    24 KNR BC 2/127/4 3,144

    25 KNR 40/209/1 (1) 2,2932

    26 KNR 40/210/1 (4) 11,466

    27 KNR 40/210/2 (4) 4,5864

    28 KNR 40/210/1 (4) 11,466

    29 KNR 1901/809/2 (1) 20,8116

    34 TZKNBK 9/31/1 (2) 352,5

    35 TZKNBK 9/31/1 (3) 345,4

    36 TZKNBK 9/31/1 (4) 339,3

    37 Kalkulacja indywidualna 116,96

    38 KNR 1901/823/7 115,3698

    39 KNR 1901/823/8 11,572

    40 KNR 1901/823/7 161,4795

    41 KNR 1901/823/8 28,6088

    42 KNR 40/212/1 152,5536

    43 KNR 40/212/2 19,0692

    44 KNR 40/212/4 (2) 63,564

    45 KNR 25/101/1 0,306

    46 TZKNC 6/101/3 (2) 2,448

    47 TZKNC 6/101/4 (2) 31,11

    48 TZKNC 6/101/13 (2) 0,408

    49 TZKNC 6/105/1 (2) 61,25

    50 TZKNC 6/105/2 (2) 44,38

    51 KNR 1901/827/1 11,118

    52 TZKNC 6/102/3 2,448

    53 KNR 401/804/7 3,108

    54 TZKNBK 22/8/15 45,9

    55 KNBK 15/501/1 3,6

    56 KNBK 15/501/2 1,5

    57 KNBK 15/501/3 2,1

    58 KNBK 15/501/4 2,1

    59 ORGB 202/618/2 0,756

    60 KNR 202/1102/1 1,49688

    61 KNR 202/1102/3 1,80432

    64 kal.ind. 15

    65 KNR 401/535/6 4,026

    66 KNR 401/535/4 3,177

    67 KNR 401/535/8 18,807

    68 TZKNBK 8/105/15 96,866

    69 KNR 1901/538/8 151,589

    70 KNR 202/508/4 (2) 13,78183

    71 KNR 202/510/3 (2) 30,56466
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Razem (r-g) 3 658,18

S=5  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 3 658,18/(5*0,84)*1,00 = 871,00 m-g 871,00

1.18 Element Wywiezienie gruzu i mat z rozbiórki

80 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

obróbki blacharskie 62,69*0,005 0,313450

rura spustowa 36,60*0,005*0,50 0,091500

rynny 20,88*0,005*0,20 0,020880

inne elementy 0,100 0,100000

RAZEM: 0,525830 t 0,526

81 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu dopłata za dalsze 5 km
Krotność=10 t 0,526

82 Kalkulacja 
indywidualna

Wywiezienie  i utylizacja materiału z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

3,66/6,00 0,610000

RAZEM: 0,610000 kontener 1

1.19 Element Inne prace przygotowacze i zabezpieczajace

83 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią m2 71,40

84 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią analogia zabezpieczenie   grubą folią izolacyjna chodnika pod 
rusztowaniem m2 31,50

85 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią analogia zabezpieczenie płytą OSB  chodnika pod rusztowaniem
m2 31,50

86 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią analogia zabezpieczenie  grubą folią izolacyjna balkonu
m2 4,94

87 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią analogia zabezpieczenie płytą OSB  balkonu
m2 4,94

88 KNNRW 
3/1014/4

Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych
m2 71,40

2 Rozdział Izolacja ścian piwnic od strony ul.Sarego
2.1 Element Izolacja ścian piwnic od strony ul.Sarego

89 KNR 401/101/3 Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt chodnikowych

Wyliczenie ilości robót:

20,88*1,50 31,320000

RAZEM: 31,320000 m2 31,32

90 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10˙cm m2 31,32

91 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III  - 20 %
Krotność=0,20

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+1,40)*0,50*2,80*22,88 76,876800

RAZEM: 76,876800 m3 76,88

92 KNR 201/310/3 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu IV - wykopy ręczne   80 %
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000
Krotność=0,80 m3 76,88

93 KNR 201/322/4 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 6.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

20,88*2,80 58,464000

RAZEM: 58,464000 m2 58,46

94 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

20,90*3,00 62,700000

RAZEM: 62,700000 m2 62,70

95 Kalkulacja 
indywidualna

Osuszenie ścian
m2 62,70

96 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5˙m2, 2-krotnie m2 62,70

97 KNR 40/201/16 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o 
normalnej twardości, mur grubości 95-100˙cm m 20,90

98 KNR 40/201/17 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o 
normalnej twardości, dodatek za każdy 1˙cm grubości muru ponad 100˙cm
Krotność=10 m 20,90

99 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II   podłoże: cegła + kamień m2 62,70

100 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii 
Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, ręcznie m2 62,70
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101 KNR 41/106/4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem m2 62,70

102 KNR 202/616/4 Izolacje z foli kubełkowej - analogia m2 62,70

103 KNR 201/239/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25˙m3, grunt kategorii III, roboty na 
odkład z transportem do 20˙m - zasyp wykopu
Krotność=0,50

Wyliczenie ilości robót:

76,88 76,880000

-(31,32*0,07+31,32*0,10+31,32*0,15) -10,022400

RAZEM: 66,857600 m3 66,86

104 KNR 401/105/3 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii IV
Krotność=0,50 m3 66,86

105 KNR 231/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm
m2 31,32

106 KNR 231/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=4 m2 31,32

107 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 20 
% nowych płytek m2 31,32

108 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 31,32

109 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

stara podbudowa 31,32*0,10 3,132000

nadmiar ziemi 31,32*0,15 4,698000

RAZEM: 7,830000 m3 7,83

110 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=15 m3 7,83

111 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie  progu  z granitu płomieniwanego    1,22*0,35*0,15  cm
kpl 1

3 Rozdział Wymiana stolarki na elewacji frontowej
3.1 Element Wymiana stolarki

112 KNR 
1901/1019/4

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0˙m2
m2 62,22

113 KNR 
1901/1019/5

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0˙m2
m2 3,60

114 KNNR 2/1102/3 
(1)

Okna drewniane, energooszczędne U max=1.1 ,jednoramowe ze słupkiem środkowym ozdobnym 
oraz poszerzone ramy okienne na ościeżach do szer. 15 cm m2 51,12

115 KNNR 2/1102/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe energooszczędne U max=1.1, jednoramowe  okno, ponad 2.0˙m2,
m2 14,70

116 KNR 202/1215/3 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.2-0.50˙m2 szt 7,00

4 Rozdział Wymiana stolarki od podwórka
4.1 Element Częściowa wymiana stolarki

117 KNR 
1901/1019/4

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,23*2,17*2 5,338200

RAZEM: 5,338200 m2 5,34

118 KNNR 2/1102/3 
(1)

Okna drewniane, energooszczędne U max=1.1 , jednoramowe z naświetlami

Wyliczenie ilości robót:

okna 4 pietra 1,23*2,17*2 5,338200

RAZEM: 5,338200 m2 5,34

119 KNR 
1901/1019/4

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,25*2,00+1,30*2,94 6,322000

RAZEM: 6,322000 m2 6,32

120 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie dwóch  bram drewnianych   1,25*2,00 ,1,30*2,94 , częściowo przeszklonych U max =1.5

Wyliczenie ilości robót:

1,25*2,00+1,30*2,94 6,322000

RAZEM: 6,322000 m2 6,32

121 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja  okien łukowych na klatce schodowej wraz z wykonaniem i montażem ramy okien 
skrzynkowych oraz wykonanie skrzydeł zewnetrznych  jednoramowych energooszczednych U 
max=1.1

Wyliczenie ilości robót:

1 okno 1,47*1,565+3,14*0,735*0,735*0,50 3,148703

2 okno 1,47*3,18+3,14*0,735*0,735*0,50 5,522753

RAZEM: 8,671456 m2 8,67
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122 Kalkulacja 
indywidualna

Odnowienie wewnetrznych drzwi wsieni , drewnianych z przeszkleniem , dwu skrzydłowych z 
naświetlem łukowym 3,38 x 1,50 m kpl 1

5 Rozdział Izolacja ścian piwnic od strony podwórka
5.1 Element Izolacja ścian piwnic od strony podwórka

123 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone  - rozebranie schodów żelbetowych i podwalin pod 
schody galerii

Wyliczenie ilości robót:

2,28*1,84*0,15 0,629280

(1,27+1,17)*1,20*0,35 1,024800

RAZEM: 1,654080 m3 1,65

124 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9,50)*1,50 50,760000

RAZEM: 50,760000 m2 50,76

125 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III  -  20 %
Krotność=0,20

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+1,40)*0,50*2,50*(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9

,50) 101,520000

RAZEM: 101,520000 m3 101,52

126 KNR 201/310/3 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu IV  - wykopy reczne   80 %
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000
Krotność=0,80 m3 101,52

127 KNR 201/322/4 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 6.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9,50)*2,80 94,752000

RAZEM: 94,752000 m2 94,75

128 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9,50)*2,80 94,752000

RAZEM: 94,752000 m2 94,75

129 Kalkulacja 
indywidualna

Osuszenie ścian

Wyliczenie ilości robót:

(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9,50)*2,80 94,752000

RAZEM: 94,752000 m2 94,75

130 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5˙m2, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

(5,33+1,47+9,45+1,30+4,66+2,13+9,50)*2,80 94,752000

RAZEM: 94,752000 m2 94,75

131 KNR 40/201/14 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o 
normalnej twardości, mur grubości 85-90˙cm

Wyliczenie ilości robót:

46,87 46,870000

RAZEM: 46,870000 m 46,87

132 KNR 40/201/17 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o 
normalnej twardości, dodatek za każdy 1˙cm grubości muru ponad 100˙cm
Krotność=2 m 46,87

133 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II   podłoże: cegła + cegła m2 94,75

134 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii 
Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, ręcznie m2 94,75

135 KNR 41/106/4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem m2 94,75

136 KNR 202/616/4 Izolacje z foli kubełkowej - analogia m2 94,75

137 KNR 201/239/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25˙m3, grunt kategorii III, roboty na 
odkład z transportem do 20˙m - zasyp wykopu
Krotność=0,50

Wyliczenie ilości robót:

101,52 101,520000

-(50,76*0,10+1,65+50,76*0,15) -14,340000

RAZEM: 87,180000 m3 87,18

138 KNR 401/105/3 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii IV
Krotność=0,50 m3 87,18
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139 KNR 231/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm
m2 50,76

140 KNR 231/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=4 m2 50,76

141 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 50,76

142 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 1,65 1,650000

stara podbudowa 50,76*0,10 5,076000

RAZEM: 6,726000 m3 6,73

143 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=15 m3 6,73

144 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

(1,84+2*2,28)*0,30*0,10 0,192000

RAZEM: 0,192000 m3 0,19

145 KNR 202/218/1 
(1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport 
betonu taczkami, japonkami, beton zatarty na gładko
R=  1,500   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,28*1,84*0,15 0,629280

(1,84+2*2,28)*0,30*1,00+0,87*0,62*0,50*2*0,30 2,081820

RAZEM: 2,711100 m3 2,71

146 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,71*0,100 0,271000

RAZEM: 0,271000 t 0,271

147 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii 
Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

(1,84+2*2,28)*1,00*2 12,800000

RAZEM: 12,800000 m2 12,80

148 KNR 41/106/4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem m2 12,80

149 KNR 202/616/4 Izolacje z foli kubełkowej - analogia m2 12,80

150 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 4,20

151 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3 m2 4,20

152 DC 20/314/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż
płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,28*1,84 4,195200

RAZEM: 4,195200 m2 4,20

153 KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16˙kg

Wyliczenie ilości robót:

2,28*2 4,560000

RAZEM: 4,560000 m 4,56

6 Rozdział Rozbiórka i odtworzenie galerii drewnianych od podwórka na parterze , I i  II 
parterze

6.1 Element Rozbiórka i odtworzenie galerii drewnianych od podwórka na parterze , I i II piętrze

154 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad  balkonowych szt 52

155 KNR 401/429/7 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300˙cm2 m 99,80

156 KNR 401/429/3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy m2 65

157 KNR 401/354/1 Wykucie z muru, belek stalowych m 11

158 KNR 401/330/8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły m2 3,25

159 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg  - wykonanie i dostarczenie belke stalowych 
zabezoieczonych antykorozyjneie  i malowanych 2 x farbą do metalu t 0,563

160 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki pod belki stalowe 
wspornikowe m3 0,57

161 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
m3 1,33

162 KNR 401/726/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 9,31

163 KNR 401/423/1 Podstemplowanie płyt balkonowych, tymczasowe, w poziomie I piętra m2 8

164 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2   Drewno 
iglaste klasy C30 m3 2,00

165 KNR 202/410/1 p.a.Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr 38 mm  - deskowanie galerii m2 74,00
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166 KNR 401/627/6 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 3-krotna, bale i 
krawędziaki m2 173

167 KNR 202/1209/2 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste m 51,76

6.2 Element Rozebranie i odtworzenie daszku nad galerią

168 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 38

169 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna
Krotność=2 m2 38

170 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2 38

171 KNR 401/430/7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe ze stolcami m2 38

172 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

7*0,14*0,14*4,30 0,589960

RAZEM: 0,589960 m3 0,59

173 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

54,00*0,10*0,20 1,080000

RAZEM: 1,080000 m3 1,080

174 KNR 202/408/4 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

27,00*1,80*0,10*0,20 0,972000

RAZEM: 0,972000 m3 0,972

175 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 38

176 NNRNKB 
202/534/1

Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni do 100˙m2   -   papa podkładowa
m2 38

177 NNRNKB 
202/534/1

Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni do 100˙m2   - papa nawierzchniowa
m2 38

6.3 Element Wywiezienie gruzu i mat z rozbiórki

178 Kalkulacja 
indywidualna

Wywiezienie  i utylizacja materiału z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

3,99/6,00 0,665000

RAZEM: 0,665000 kontener 1

6.4 Element Rusztowania

179 KNNR 2/1504/3 Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

Wyliczenie ilości robót:

15,00*(7,00+10,00+6,00) 345,000000

RAZEM: 345,000000 m2 345

180 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 345

181 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających

Wyliczenie ilości robót:

nad wejsciami 1,40*2,00*4 11,200000

RAZEM: 11,200000 m2 11,20

182 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m m2 345
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183 KNNR 2/15 Ruszt.do 20 m fasad.ram.Al z/o - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    154 KNR 401/1306/1 1,56

    155 KNR 401/429/7 61,876

    156 KNR 401/429/3 10,4

    157 KNR 401/354/1 7,04

    158 KNR 401/330/8 33,8325

    159 KNR 205/208/3 72,39054

    160 KNR 401/203/8 3,6309

    161 KNR 401/304/1 (1) 20,4421

    162 KNR 401/726/1 (1) 13,6857

    164 KNR 202/406/6 33,16

    165 KNR 202/410/1 22,94

    166 KNR 401/627/6 64,01

    167 KNR 202/1209/2 142,34

    168 KNR 401/519/4 4,18

    169 KNR 401/519/5 3,04

    170 KNR 401/430/2 6,84

    171 KNR 401/430/7 12,16

    172 KNR 202/407/6 12,6142

    173 KNR 202/406/4 23,8464

    174 KNR 202/408/4 15,77556

    175 KNR 202/410/1 11,78

    176 NNRNKB 202/534/1 6,08

    177 NNRNKB 202/534/1 6,08

Razem (r-g) 589,7039

S=3  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 589,7039/(3*0,84)*1,00 = 234,01 m-g 234,01

7 Rozdział Wykonanie nowego progu w bramie od podwórka
7.1 Element Wykonanie nowego progu w bramie od podwórka z granit płomieniowany

184 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie  i montaż  nowego progu w bramie od podwórka z granit płomieniowany  1.22 x 0,35 x 
0,15 szt 1

8 Rozdział Renowacja schodów drewnianych  klatki schodowej
8.1 Element Renowacja schodów drewnianych  klatki schodowej

185 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie  renowacji schodów  ( wymiana  30 % stopnic , nowe stopnice z drewna litego , 
debowegozeszlifowanie istniejacej powłoki malarskiej na podstopnicach ,  stopnicach i belkach 
policzkowych   uzupełnienie ubytków i uszkodzeń na całej powierzchni , zimpregnowanie  i 
pomalowanie całości) kpl 1

9 Rozdział Renowacja stalowej części balustrady
9.1 Element Renowacja stalowej części balustrady

186 KNR 25/104/3 
(1)

Czyszczenie konstrukcji do stopnia St˙2, konstrukcje szkieletowe, stan wyjściowy powierzchni B

Wyliczenie ilości robót:

26,01*2 52,020000

RAZEM: 52,020000 m2 52,02

187 KNR 25/103/3 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje szkieletowe m2 52,01

188 KNR 
1901/1311/6

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie
m2 52,01

189 KNR 
1901/1311/5 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, malowanie 
2-krotne, farba ftalowa m2 52,01

10 Rozdział Remont wewnętrznego fryzu w sieni
10.1 Element Remont wewnetrznego fryzu w sieni

190 TZKNBK 
9/600/34 (1)

Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym; 35-40 cm; oczyszczenie z brudu szczotkami

Wyliczenie ilości robót:

5,75*2 11,500000

RAZEM: 11,500000 m 11,50

191 TZKNBK 
9/600/34 (3)

Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym; 35-40 cm; zdjęcie farby emulsyjnej
m 11,50

192 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, , preparat Baumit Fakade Cleaner

Wyliczenie ilości robót:

5,75*2*0,55 6,325000

RAZEM: 6,325000 m2 6,33

193 KNR 40/212/2 Wzmocnienie podłoza ,preparatem paroprzepuszczalnym o warstwie głęboko penetrujacej  Baumit - 
TiefenGrund m2 6,33

194 TZKNBK 9/6/1 
(5)

Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 35-40 cm
szt 2
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195 TZKNBK 9/6/4 
(5)

Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym; wykonanie odlewów gipsowych; wysokość w rzucie 35-40 cm
m 11,50

196 TZKNBK 9/6/7 
(5)

Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym; montaż odlewów gipsowych; wysokość w rzucie 35-40 cm
m 11,50

197 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie Baumit Edel Putz 
Versos zaprawa dekoracyjna biała m2 6,33

198 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie,środek gruntujacy Baumit Uni Primer m2 6,33

199 KNR 40/212/4 
(2)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba  Baumit Nanopor Color biała 
- farba samoczyszcząca m2 6,33


