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Ogłoszenie nr 555839-N-2020 z dnia 2020-06-29 r. 

 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku 

dawnego klasztoru Karmelitów - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w 

Krakowie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej 
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Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, krajowy numer 

identyfikacyjny 35708062000000, ul. ul. Senacka  3 , 31-002  Kraków, woj. małopolskie, 

państwo Polska, tel. 0-12 422-75-60, e-mail mak@ma.krakow.pl, faks 0-12 422-75-61. 

Adres strony internetowej (URL): www.ma.krakow.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Samorządowa Instytucja Kultury 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL) 

Nie 

www.ma.krakow.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Nie 

www.ma.krakow.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem 

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej 

Adres: 

31-002 Kraków, ul.Senacka 3 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontynuację remontu konserwatorskiego 

elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. 

Senackiej 3 w Krakowie 

Numer referencyjny: DA-271-2/2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy: 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące kontynuacji remontu 

konserwatorskiego w zakresie elewacji dziedzińca dużego (nr V-IV) wraz z remontem schodów oraz 
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Dziedzińca straceń (elewacje nr 5-6) w budynku dawnego Klasztoru - obecnie Muzeum 

Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie, nr wpisu do rejestru zabytków A-90 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

45410000-7 

45440000-7 

45310000-7 

92520000-2 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy 

Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy. Zamówienia te będą polegały na wykonaniu usług lub robót podobnych w stosunku do tych 

opisanych w niniejszym postępowaniu, w szczególności w dokumentacji postępowania i wzorze 

umowy. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom 

określonym w dokumentacji niniejszego postępowania, a ich zakres nie przekroczy 100% wartości 

zamówienia podstawowego. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia tj. umowy, z których 

każda zawierała w swoim zakresie remont konserwatorski elewacji tynkowanej, o powierzchni każdej 

elewacji co najmniej 400 m2 w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków. 

Pod pojęciem "Zamówienia" zamawiający rozumie umowę. Przez "Rejestr" i "Ewidencję" - do którego 

jest wpisany obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie rejestry i ewidencje, o których mowa w ustawie 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067 ze zm.). 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomych 

obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przez "Obiekt" - Zamawiający rozumie 

obiekt w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U.2019 poz. 1186 ze 

zm.). b) dysponuje lub będzie dysponować: - kierownikiem prac konserwatorskich tj. osobą 

posiadającą odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie i praktykę, zgodnie z art. 37a 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067 ze 

zm.). Kierownik prac konserwatorskich winien posiadać co najmniej pięć lat doświadczenia 

zawodowego w kierowaniu pracami konserwatorskimi i winien wykazać doświadczenie z okresu 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie realizacji dwóch zamówień tj. 

umów, z których każda zawierała w swoim zakresie remont konserwatorski elewacji tynkowanych, o 

powierzchni każdej elewacji co najmniej 400 m2 w obiektach wpisanym do rejestru zabytków lub 

ewidencji zabytków, Powyższe doświadczenie wykonawca winien wykazać poprzez wypełnienie 

wykazu osób – zał. nr 6. - kierownikiem robót elektrycznych tj. osobą posiadającą uprawnienia w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; - kierownikiem budowy, tj. osobą 

posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2019 poz. 1186 ze zm.) w zakresie kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wpisaną na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, która spełnia wymagania wynikające z art. 37c ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067 ze zm.). 

Kierownik budowy winien posiadać co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy, liczonego od dnia uzyskania uprawnień zawodowych i winien wykazać 

doświadczenie z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie 

pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji dwóch zamówień tj. umów, z których każda 

zawierała w swoim zakresie remont konserwatorski elewacji tynkowanych, o powierzchni każdej 

elewacji co najmniej 400 m2 w obiektach wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
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wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca wskaże Zamawiającemu 

w ofercie na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy, z których bezpłatnie może 

pozyskać dokumenty określone powyżej Zamawiający może odstąpić od wzywania Wykonawcy w 

zakresie przedłożenia przedmiotowych dokumentów. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty ( Załącznik nr 5 do SIWZ), - wykaz osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami ( Załącznik nr 6 do SIWZ). 
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważnione do jego 

reprezentacji we właściwym rejestrze. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument, 

jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w 

odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 3) siwz - 

jeżeli dotyczy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
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Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
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Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie Kierownika budowy 10,00 

Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich 1 15,00 

Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich 2 15,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 

nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach i zakresie: 1) 

termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonywaniu 

Przedmiotu umowy spowodowane będzie jedną z niżej określonych okoliczności: a) w przypadku 

powstania wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, potwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru i udokumentowanych w dzienniku budowy; za warunki takie strony uznają opady 

atmosferyczne, silne podmuchy wiatru, temperatury (zarówno dodatnie jak i ujemne) a także z uwagi 

na wystąpienie stanu epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego wprowadzonego na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej. Strony dla uniknięcia wątpliwości oświadczają, że stan epidemii (lub inny 

stan wprowadzony decyzją odpowiednich organów administracji publicznej a wynikający z 

okoliczności, które uzasadniały wprowadzenie stanu epidemii) uznają za siłę wyższą. Zmiany w 

zakresie terminu realizacji zamówienia zostaną wprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami – przy czym Wykonawca musi wykazać związek pomiędzy koniecznością zmiany 
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terminu a utrudnieniami i ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na stan epidemii. b) w przypadku 

okresowego wstrzymania robót przez Zamawiającego; c) wystąpienia konieczności wykonania robót 

dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp; d) wstrzymania robót na okres 

dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków 

ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych, przedmiotów mających 

wartość historyczną; e) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej; f) 

konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie przed zawarciem niniejszej umowy 

danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, g) zmiany zakresu 

rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji 

wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z 

dokumentacja projektową; h) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu § 11 ust. 6 nin. 

umowy. W takiej sytuacji zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu umowy odpowiednio 

etapów lub końcowy proporcjonalnie o czas opóźnienia. 2) zmiany zakresu rzeczowego i wartości 

zamówienia w przypadku: a) zmniejszenia zakresu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na decyzje 

właściwych organów administracji. W takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy 

obliczone w oparciu o dane publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz na nakładach 

rzeczowych, stawkach cen robocizny, materiałów, sprzętu ustalonych na podstawie Wydawnictwa 

Sekocenbud dla województwa małopolskiego, za kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót których 

zmiana ma dotyczyć. b) o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. g niniejszego paragrafu. W takim 

przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy obliczone w oparciu o dane publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz na nakładach rzeczowych, stawkach cen robocizny, 

materiałów, sprzętu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla województwa 

małopolskiego, za kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót których zmiana ma dotyczyć; c) 

wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu § 11 ust. 6 nin. umowy lub zdarzeń natury społecznej takich 

jak m.in. kryzys gospodarczy. W takiej sytuacji zmianie może ulec zakres wykonanego Przedmiotu 

zamówienia lub wynagrodzenie. Zakres zmian i zasady ich wprowadzenia uwzględniać będą 

obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa lub aktów wykonawczych wydanych przez odpowiednie 

organy administracji państwowej. Dotyczy to również wprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej 

lub województwa małopolskiego stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii. W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy przyjmuje się jako podstawę obliczeń 

dane publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz na nakładach rzeczowych, stawkach cen 

robocizny, materiałów, sprzętu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla 

województwa małopolskiego, za kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót których zmiana ma 

dotyczyć. 3) zmiany sposobu wykonania poszczególnych robót oraz możliwość zmiany kwoty 

wynagrodzenia i terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) zastosowania materiałów 

zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy: i. zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego 

lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych; ii. zamienne materiały i 

urządzenia będą miały nie gorsze parametry techniczne, bez pogorszenia warunków 

eksploatacyjnych; iii. konieczność dokonania zmian wyniknie z przeprowadzonych dodatkowych 

badań, analiz i ekspertyz; iv. konieczność dokonania zmian wyniknie z wytycznych Małopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; v. zmiany spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów 
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i urządzeń; vi. zmiany wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej; 

vii. w wyniku rozstrzygnięć właściwych organów administracji publicznej zajdzie konieczność 

zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia albo zastosowania innych rozwiązań 

technicznych, konstrukcyjnych lub materiałowych ; viii. przyjęte w dokumentacji materiały lub 

urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji lub ich dostępność jest utrudniona 

z uwagi na wystąpienie stanu siły wyższej, w tym epidemii, zagrożenia epidemicznego lub 

wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w kraju ich produkcji lub nabycia, ix. zmian w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach: a) rezygnacji z części robót lub 

konieczności wykonania robót dodatkowych albo zamiennych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli będzie to 

niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Jako roboty zamienne mogą być 

traktowane roboty stanowiące modyfikację zamówienia podstawowego a produkt końcowy 

osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu 

podstawowym; b) gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi: i. zmiana stawki podatku od 

towarów i usług, ii. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, iii. 

zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub 

wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - i wskazane wyżej zdarzenia będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strony dokonają zmiany stosownie do 

zasad określonych w ust. 3. 5) zmiany osób, o których mowa w § 7 ust. 10 Umowy. 6) w przypadku 

działań państwa polegających na zmianie stanu prawnego, zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów 

administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu 

dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. W takim 

przypadku zmianie może ulec, np. termin wykonywania umowy, zakres przedmiotu Umowy lub 

wynagrodzenie Wykonawcy. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia zgody. 3. 

Warunki dokonywania zmian postanowień umowy: 1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek 

wykonawcy lub zamawiającego, 2) wniosek o dokonanie zmiany musi posiadać uzasadnienie 3) forma 

pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 4. Do dokonania zmian, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej wystarczy spełnienie którejkolwiek z przesłanek tam określonych. 5. 

Zmiana treści Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji 

przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących zmiany osób upoważnionych do kontaktów, osób 

odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz osób 

wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z numerami telefonów, 

faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej 

skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające jest 

pisemne powiadomienie drugiej Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 1 tydzień. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-07-15, godzina: 14:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia: Tak 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 

 

 

Wydruk strony
 

 



Kosztorys opracowali:
mgr inż. arch. Barbara Brachowska - Więcek,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar

REMONT ELEWACJI ORAZ 3 DACHÓW BUDYNKÓW MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W 
KRAKOWIE - WYCIĄG ZAKRESU - ROK 2020.

Data: 2020-03-24
Nr STWiOR: Grudzień 2013

Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
92520000-2  Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych

Obiekt: Muzeum Archeologiczne w Krakowie ul. Senacka 3, 31-002 Kraków
Zamawiający: Muzeum Archeologiczne w Krakowie ul. Senacka 3, 31-002 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: ARCHKONS Usługi Budowlano - Konserwatorskie Barbara Maria Brachowska - Więcek ul. Lipska 49/10, 30-730 Kraków



REMONT ELEWACJI ORAZ 3 DACHÓW BUDYNKÓW MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE - WYCIĄG ZAKRESU - ROK 2020. strona nr:   2

Przedmiar

Elewacje dziedzińca dużego - prace budowlane 
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1.2.6 Remont konstrukcji schodów
1.2.6.1 KNBK 16/110/3

Demontaż stopni, prostych blokowych o przekroju elementu do 0.06 m2 obsadzonych jednostronnie - stopnie do konserwacji
R=0,95*1,15                                      = 1,092
M= 1.000                                         = 1,000
S=                                               = 0,950

16*2,1 = 33,6
33,6 33,60 m

1.2.6.2 K. I. Remont konstrukcji schodów po uprzednim demontażu elementów kamiennych. 1 kpl
1.2.6.3 KNBK 16/110/3

Montaż stopni, prostych blokowych o przekroju elementu do 0.06 m2 obsadzonych jednostronnie - stopnie po konserwacji ujętej w
rozdz.2.1.10
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 33,60 m

1.2.7 Odtworzenie posadzki kamiennej wraz z warstwami podbudowy i izolacyjnymi
1.2.7.1 KNBK 16/109/1

Demontaż posadzki, z płyt prostokątnych o obwodzie do 6 m10x60
R= 0,950   M= 1,000   S= 0,950 21,90 m2

1.2.7.2 KNR 401/212/2
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm

21,90*0,3 = 6,57
6,57 6,57 m3

1.2.7.3 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
rozbiórki 21,90*0,35 = 7,665

7,665 7,67 m3
1.2.7.4 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 7,67 m3
1.2.7.5 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 7,67 20,0 m3
1.2.7.6 K. I.  Opłata za składowanie gruzu 7,67 m3
1.2.7.7 KNR 1901/913/7 (3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
21,90*0,1 = 2,19

2,19 2,190 m3
1.2.7.8 KNR 1901/913/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton zwykły - B-10
21,90*0,1 = 2,19

2,19 2,190 m3
1.2.7.9 KNR 1901/608/1 (1)

Izolacje przeciwwodne tarasów papą, dwie warstwy papy zgrzewalnej - analogia 21,90 m2
1.2.7.10 KNR 1901/913/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton zwykły - B-25
21,90*0,1 = 2,19

2,19 2,190 m3
1.2.7.11 KNBK 16/109/1

Montaż posadzki, z płyt prostokątnych o obwodzie do 6 m10x60 - płyty z piaskowca 5 cm 21,90 m2
1.3 Elewacja dziedzińca dużego nr V - IV - prace budowlane
1.3.1 Rusztowania, zabezpieczenia
1.3.1.1 KNR 202/1610/3 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 20·m, nakłady podstawowe
17,34*12,00+20,69*3,5+(2,84+1,0)*11,69+10,01*6,26 = 388,0472

388,0472 388,05 m2
1.3.1.2 K. I. Wartość dzierżawy rusztowania. 388,05 m2
1.3.1.3 KNRW 202/1613/2

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20·m, konstrukcja rurowa
2,5*1,2 = 3,0

3,0 3,00 m2
1.3.1.4 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych -  Osłony z plandek na czas czyszczenia elewacji.
17,34*12,00+20,69*3,5+(2,84+1,0)*11,69+10,01*6,26 = 388,0472

bok rusztowania 1,0*12,00 = 12,0
400,0472 400,05 m2
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1.3.1.5 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. 400,05 m2
1.3.1.6 KNR 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka (nakłady podstawowe) 388,05 m2
1.3.1.7 K. I.  Badanie uziemienia rusztowania. 1 kpl
1.3.1.8 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z wymienionymi parapetami.
okna parteru i drzwi 1,1*1,2*5+1,1*2,2 = 9,02
okna 1 p. 1,1*1,2+1,0*1,4*5 = 8,32
okna 2 p. 1,1*1,2+1,0*1,45*5 = 8,57
parapety 7,08 = 7,08

32,99 32,99 m2
1.3.2 Usunięcie z elewacji elementów przeznaczonych do likwidacji
1.3.2.1 K. I. Usunięcie z elewacji elementów przeznaczonych do likwidacji 1 kpl
1.3.3 Kotwienie gzymsów
1.3.3.1 KNR 403/1003/21

Mechaniczne nawiercenie otworów w ścianach  z cegły, długość  do 2,5 cegły - analogia pod kotwy fi 6 mm dł 80 cm wiercenie 
bez udaru
Ostateczna ilość koniecznych kotwień do ustalenia po
postawieniu rusztowań.

 
((20,6+20,6)/0,6)*2 = 137,333333

137,333333 137 szt
1.3.3.2 KNR 209/415/5

Kotwienie z wykorzystaniem istniejących otworów na zaczynie cementowym na bazie białego cementu i z dodatkiem ciasta 
wapiennego - kotwy fi 4,5 mm ocynkowane dł 80 cm klasy 5,8
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 137 kpl

1.3.4 Iniekcja spękań do 1 mm
1.3.4.1 KNR 401/702/3

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 30·cm
R= 1,330   M= 1,000   S= 1,000

32,60 = 32,6
32,6 32,60 m

1.3.4.2 KNR 401/707/5 (2)
Zaspoinowanie szczelin przed iniekcją 32,60 m

1.3.4.3 BC 2/216/1 (1)
Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej ZACZYNEM CEMENTOWYM NA BIAŁYM CEMENCIE W/C=3/5, 
UPLASTYCZNIONYM WAPNEM 1:2, klejenie poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 20·cm
rozstaw max. co 20 cm 32,60/0,2 = 163,0

163,0 163 otwór
1.3.4.4 BC 2/216/2

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej ZACZYNEM JW., klejenie poprzez otwory wiercone w murach, dodatek za każdy 
następny 1·cm 163 30,0 otwór

1.3.4.5 BC 2/216/3 (1)
Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej, montaż packera 163 szt

1.3.4.6 ORGB 202/2609/5
Osiatkowanie spękań, siatka tynkarska z tworzywa sztucznego przeciwalkaliczna pasy szer. 40 cm - na ścianach

32,60*0,4 = 13,04
13,04 13,04 m2

1.3.5 Obróbki blacharskie i rury spustowe
1.3.5.1 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
wnęki 2,6*0,5*6 = 7,8

7,8 7,80 m2
1.3.5.2 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
pozostałe rury ujęte przy remoncie dachów 4,0*2 = 8,0

8,0 8,00 m
1.3.5.3 KNR 401/211/3

Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na parapetach i gazymsach pod obróbki blacharskie 7,80 m2
1.3.5.4 KNR 1901/832/1

Wykonanie spadków zaprawą mrozoodporną. Wykonanie spoadków na gzymsach podokiennych i gzymsach, pod obróbki 
blacharskie. 7,80 m2

1.3.5.5 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej - analogia - mata pod krycie blachą miedzianą np. ENKAMAT, DELTA 
TRELA. 7,80 m2

1.3.5.6 KNR 1901/584/4
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, obróbki gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości 
25-50·cm 7,80 m2

1.3.5.7 KNR 1901/583/3
Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, rury okrągłe

14,85+14,80+0,6+0,8 = 31,05
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31,05 31,05 m

1.3.5.8 KNR 1901/583/4
Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej, rury okrągłe, dodatek za kolanko

2*2 = 4,0
4,0 4 szt

1.3.6 Skucie zmurszałych partii tynków, czyszczenie tynków, prace murowe
1.3.6.1 KNR 1901/703/1

Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - skucie tynków w strefie parteru (min. 1 m 
powyżej zawilgocenia tynku)
skucie pod tynki solochłonne 325,84*0,3 = 97,752
skucia w partiach powyżej - 30 % pow. 325,84*0,3 = 97,752

195,504 195,50 m2
1.3.6.2 KNBK 8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147)- oczyszczenie muru ceglanego po skuciu istniejących tynków - 
przed założeniem tynków renowacyjnych 325,84 m2

1.3.6.3 KNR 1901/828/1
Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, mury gładkie -  wykucie osłabionej i zasolonej spoiny pod partie tynku 
solochłonego
wykucie pod tynki solochłonne 325,84*0,3 = 97,752

97,752 97,75 m2
1.3.6.4 KNR 1901/829/1

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin, mury gładkie - Oczyszczenie spoin po wykuciu 97,75 m2
1.3.6.5 KNR 1901/315/3

Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 4-5 - Przyjęto naprawy muru ceglanego 
po skuciu tynków. 25 miejsce

1.3.6.6 KNR 202/1215/2
Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0,1-0,20·m2 - siatki nierdzewne w kolorze tynku montowane w oknach strychowych 6 szt

1.3.6.7 K.I. Zakup i montaż ekopik ze stali nierdzewnej
6*0,25 = 1,5

1,5 1,5 m2
1.3.6.8 KNR 401/106/4

Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
skucia pod obróbki 7,80*0,05 = 0,39
zawilgocone i odparzone skute tynki 195,50*0,03 = 5,865
gruz z wykutych spoin 97,75*0,02*0,25 = 0,48875
skucia pod iniekcje 32,60*0,4*0,03 = 0,3912

7,13495 7,13 m3
1.3.6.9 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 7,13 m3
1.3.6.10 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 7,13 20,0 m3
1.3.6.11 K. I.  Opłata za składowanie gruzu 7,13 m3
1.4 Remont instalacji i zabezpieczenia
1.4.1 Instalacje i zabezpieczenia
1.4.1.1 K.I. Roboty elektryczne - wymiana kabli. 1 kpl
1.4.1.2 K.I. Wymiana lamp i konserwacja. 2 kpl
1.4.1.3 K.I. Wymiana instalacji odgromowej 3 kpl
1.4.1.4 K.I. Zabezpieczenie tralek i balustrady schodowej. 1 kpl
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2.1 Elewacja dziedzińca dużego nr IV - III - VII - prace konserwatorskie
2.1.10 Konserwacja kamiennych stopni
2.1.10.1 TZKNC 6/101/1 (2)

Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate
stopnie w rozwinięciu 41,50 = 41,5

41,5 41,50 m2
2.1.10.2 TZKNC 6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - wstępna 
dezynfekcja i końcowa

41,50*100 = 4 150,0
4 150,0 4 150,00 dm2

2.1.10.3 KNBK 8/105/1
Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147) - analogia - oczyszczenie CePe 41,50 m2

2.1.10.4 TZKNC 6/105/1 (2)
Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10·cm2 - fleki dostosowane rodzajem, kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in 
situ.

15 = 15,0
15,0 15 szt

2.1.10.5 TZKNC 6/105/4 (2)
Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni ponad 100·cm2 licząc za każde następne 10·cm2  - fleki dostosowane rodzajem, 
kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in situ.

35 = 35,0
35,0 35 szt

2.1.10.6 TZKNC 6/103/4
Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami 
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

41,50*100*0,10 = 415,0
415,0 415,00 dm2

2.1.10.7 TZKNC 6/103/8
Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)

41,50*0,20*100 = 830,0
830,0 830,00 dm2

2.1.10.8 TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

41,50*100*0,5 = 2 075,0
2 075,0 2 075,00 dm2

2.1.10.9 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - dot. piaskowca
R= 0,100   M= 1,000   S= 1,000

41,50*100 = 4 150,0
4 150,0 4 150,00 dm2

2.2 Elewacja dziedzińca dużego nr V - IV - prace konserwatorskie
2.2.1 Badania konserwatorskie
2.2.1.1 K.I. Badania konserwatorskie i laboratoryjne dot. stratygrafii nawarstwień i określenia pierwotnej kolorystyki tynków i detalu 

architektonicznego 1 kpl
2.2.1.2 K.I. Badania laboratoryjne stopnia zasolenia i zawigocenia wybranych partii elewacji. 1 kpl
2.2.2 Konserwacja i rekonstrukcja profilowanych gzymsów
2.2.2.1 KNBK 9/300/18 (3)

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 20-25 cm; zdjęcie farby 20,60 m
2.2.2.2 KNBK 9/3/1 (6)

UZUPEŁNIENIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 20-25 cm
R=2,75*1,1*0,4                                   = 1,210
M= 1.000                                         = 1,000
S= 1.000                                         = 1,000 20,60 mb

2.2.2.3 KNBK 9/3/1 (6)
CYZELOWANIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 20-25 cm
R= 0,150   M= 1,000   S= 1,000 20,60 mb

2.2.3 Konserwacja i rekonstrukcja profilu pod gzymsem
2.2.3.1 KNBK 9/300/15 (3)

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 8-12 cm; zdjęcie farby 20,60 mb
2.2.3.2 KNBK 9/3/1 (3)

UZUPEŁNIENIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 8-12 cm
R=2,75*1,1*0,05                                  = 0,151
M= 1.000                                         = 1,000
S= 1.000                                         = 1,000 20,60 mb
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2.2.3.3 KNBK 9/3/1 (3)

CYZELOWANIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 8-12 cm
R= 0,050   M= 1,000   S= 1,000 20,60 mb

2.2.4 Konserwacja i rekonstrukcja tynków gładkich barwionych w masie
2.2.4.1 KNBK 8/202/35

Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeskrob. 
starej farby na ścianach (poz 63) - Naprawa rys i spękań na pozostałych tynkach 30% powierzchni

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.4.2 KNR 26/640/4
Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - Wzmocnienie strukturalne istniejących tynków np. preparatem krzemianowym
- 30% tynków

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.4.3 KNR 1901/807/3 (1)
Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5·m2 na ścianach płaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk 
kategorii IV -  Uzupełnienie tynków gotową zaprawą na bazie wapna trasowego - przyjęto 30% powierzchni

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.4.4 KNR 1901/731/2
Wykonanie sztablatur, na ścianach z podziałem architektonicznym -  analogia wykonanie wierzchniej warstwy szlichty z 
cienkowarstwowej zaprawy barwionej w masie zbrojonej mikrowłóknem.

325,84*0,7 = 228,088
228,088 228,09 m2

2.2.5 Tynki solochłonne w strefie parteru barwione w masie
2.2.5.1 TZKNC 6/101/13 (1)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów  metodą chemiczną (dezynfekcję). Kamienie porowate - piaskowiec - Dezynfekcja 
powierzchni preparatem wg programu konserwatorskiego
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

325,84*0,3*100 = 9 775,2
9 775,2 9 775,20 dm2

2.2.5.2 KNR 1901/827/1
Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, mury gładkie -  Uzupełnienie spoiny tynkiem renowacyjnym
spoinowanie pod tynki solochłonne 325,84*0,3 = 97,752

97,752 97,75 m2
2.2.5.3 KNR 26/642/1

Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, na ścianach płaskich), ściany zew. -  Wykonanie 
obrzutki na 50% pow.

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.5.4 KNR 26/642/1
Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - 
Wykonanie pierwszej warstwy tyku renowacyjnego szerokoporowego

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.5.5 KNR 26/642/1
Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - 
Wykonanie drugiej warstwy tyku renowacyjnego szerokoporowego

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.5.6 KNR 1901/731/2
Wykonanie sztablatur, na ścianach z podziałem architektonicznym -  analogia wykonanie wierzchniej warstwy szlichty z 
cienkowarstwowej zaprawy barwionej w masie zbrojonej mikrowłóknem.

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.6 Konserwacja drewna in situ
2.2.6.1 K.I. Konserwacja wsporników drewnianych okapu dachu i podsiębitki

podsiębitka wraz z belkami 32,96 = 32,96
32,96 32,96 m2

2.2.7 Konserwacja ceramicznych pokryć odsadzek murów
2.2.7.1 KNBK 8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147) - analogia - oczyszczenie CePe
17,33*0,5 = 8,665

8,665 8,67 m2
2.2.7.2 KNR 1901/513/2

Analogia - uzupełnienie odsadzek murów dachówką ceramiczną dostosowaną do oryginału
17,33 = 17,33

17,33 17,33 m
2.2.7.3 TZKNC 6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate
8,67*100 = 867,0
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867,0 867,00 dm2

2.2.7.4 TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)

8,67*100*0,25 = 216,75
216,75 216,75 dm2

2.2.7.5 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa ceramicznej powierzchni
R= 0,050   M= 1,000   S= 1,000

8,67*100 = 867,0
867,0 867,000 dm2

2.2.8 Scalenie kolorystyczne elem. sztukatorskich
2.2.8.1 KNR 1901/1302/6

Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości 10-20·cm  - Malowanie wg programu konserwatorskiego
20,6*1,1 = 22,66

22,66 22,66 m2
2.2.8.2 KNR 1901/1302/5

Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości 5-10·cm  - Malowanie wg programu konserwatorskiego
20,6*0,15 = 3,09

3,09 3,09 m2
2.2.9 Scalenie kolorystyczne tynków gładkich
2.2.9.1 KNBK 15/301/13

Roboty malarskie wysokojakość. olejne na tynkach malowanie sztablatur  - analogia - ewentualne scalenie kolorystyczne tynków 
barwionych w masie wg programu konserwatorskiego laserunkowo

325,84 = 325,84
325,84 325,84 m2

2.2.10 Konserwacja drzwi
2.2.10.1 K.I. Konserwacja drzwi in situ - wg programu konserwatorskiego

pow. bez wsp. rozwinięcia pow. 1,1*2,2 = 2,42
2,42 2,42 m2

2.2.11 Konserwacja kamienia - cokół, schody kamienne, spocznik, kula
2.2.11.1 TZKNC 6/101/1 (2)

Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate
cokół - piaskowiec 17,05*0,35+0,41 = 6,3775
schody kamienne 10,82 = 10,82
kula 1,16 = 1,16

18,3575 18,36 m2
2.2.11.2 TZKNC 6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - wstępna 
dezynfekcja i końcowa

18,36*100 = 1 836,0
1 836,0 1 836,00 dm2

2.2.11.3 KNBK 8/105/1
Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147) - analogia - oczyszczenie CePe 18,36 m2

2.2.11.4 TZKNC 6/105/1 (2)
Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10·cm2 - fleki dostosowane rodzajem, kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in 
situ.

14 = 14,0
14,0 14 szt

2.2.11.5 TZKNC 6/105/4 (2)
Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni ponad 100·cm2 licząc za każde następne 10·cm2  - fleki dostosowane rodzajem, 
kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in situ.

15 = 15,0
15,0 15 szt

2.2.11.6 TZKNC 6/103/4
Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami 
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia
R= 0,250   M= 1,000   S= 1,000

18,36*100*0,05 = 91,8
91,8 91,80 dm2

2.2.11.7 TZKNC 6/103/8
Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)

18,36*0,05*100 = 91,8
91,8 91,80 dm2

2.2.11.8 TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)

18,36*100*0,5 = 918,0
918,0 918,00 dm2

2.2.11.9 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - dot. piaskowca
R= 0,100   M= 1,000   S= 1,000
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18,36*100 = 1 836,0

1 836,0 1 836,00 dm2
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Elewacje dziedzińca straceń - prace budowlane  
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3.1 Elewacja nr 5 - 6 dziedzińca straceń -  prace budowlane
3.1.1 Rusztowania, zabezpieczenia
3.1.1.1 KNR 202/1610/3 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 20·m, nakłady podstawowe
8,8*15,44 = 135,872

135,872 135,87 m2
3.1.1.2 K. I. Wartość dzierżawy rusztowania. 135,87 m2
3.1.1.3 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych -  Osłony z plandek na czas czyszczenia elewacji.
8,8*15,44 = 135,872

135,872 135,87 m2
3.1.1.4 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.
8,8*15,44 = 135,872

135,872 135,87 m2
3.1.1.5 KNR 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka (nakłady podstawowe)
8,8*15,44 = 135,872

135,872 135,87 m2
3.1.1.6 K. I.  Badanie uziemienia rusztowania. 1 kpl
3.1.2 Usunięcie z elewacji elementów przeznaczonych do likwidacji
3.1.2.1 K. I. Usunięcie z elewacji elementów przeznaczonych do likwidacji wg rys. 11 i 24. 1 kpl
3.1.3 Kotwienie gzymsów
3.1.3.1 KNR 403/1003/21

Mechaniczne nawiercenie otworów w ścianach  z cegły, długość  do 2,5 cegły - analogia pod kotwy fi 6 mm dł 80 cm wiercenie 
bez udaru
Ostateczna ilość koniecznych kotwień do ustalenia po
postawieniu rusztowań.

 
(8,8/0,6)*2 = 29,333333

29,333333 29 szt
3.1.3.2 KNR 209/415/5

Kotwienie z wykorzystaniem istniejących otworów na zaczynie cementowym na bazie białego cementu i z dodatkiem ciasta 
wapiennego - kotwy fi 4,5 mm ocynkowane dł 80 cm klasy 5,8
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 29 kpl

3.1.4 Iniekcja spękań do 1 mm
3.1.4.1 KNR 401/702/3

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 40·cm
12,70 = 12,7

12,7 12,70 m
3.1.4.2 KNR 401/707/5 (2)

Zaspoinowanie szczelin przed iniekcją 12,70 m
3.1.4.3 BC 2/216/1 (1)

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej ZACZYNEM CEMENTOWYM NA BIAŁYM CEMENCIE W/C=3/5, 
UPLASTYCZNIONYM WAPNEM 1:2, klejenie poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 20·cm
rozstaw max. co 20 cm 12,70/0,2 = 63,5

63,5 64 otwór
3.1.4.4 BC 2/216/2

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej ZACZYNEM JW., klejenie poprzez otwory wiercone w murach, dodatek za każdy 
następny 1·cm 64 30,0 otwór

3.1.4.5 BC 2/216/3 (1)
Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej, montaż packera 64 szt

3.1.4.6 ORGB 202/2609/5
Osiatkowanie spękań, siatka tynkarska z tworzywa sztucznego przeciwalkaliczna pasy szer. 40 cm - na ścianach

12,70*0,4 = 5,08
5,08 5,08 m2

3.1.5 Skucie zmurszałych partii tynków, czyszczenie tynków, prace murowe
3.1.5.1 KNR 1901/703/1

Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - skucie tynków w strefie parteru (min. 1 m 
powyżej zawilgocenia tynku)
skucie pod tynki solochłonne - 15 % pow. 126,88*0,15 = 19,032
skucia w partiach powyżej - 20 % pow. 126,88*0,2 = 25,376

44,408 44,41 m2
3.1.5.2 KNBK 8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147)- oczyszczenie muru ceglanego po skuciu istniejących tynków - 
przed założeniem tynków renowacyjnych 126,88 m2

3.1.5.3 KNR 1901/828/1
Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, mury gładkie -  wykucie osłabionej i zasolonej spoiny pod partie tynku 
solochłonego
wykucie pod tynki solochłonne 19,032 = 19,032

19,032 19,032 m2
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3.1.5.4 KNR 1901/829/1

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin, mury gładkie - Oczyszczenie spoin po wykuciu 19,032 m2
3.1.5.5 KNR 1901/315/3

Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 4-5 - Przyjęto naprawy muru ceglanego 
po skuciu tynków. 10 miejsce

3.1.5.6 KNR 202/1215/3
Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0,2-0,50·m2 - skrzynka elektryczna 2 szt

3.1.5.7 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
zawilgocone i odparzone skute tynki 44,41*0,03 = 1,3323
gruz z wykutych spoin 19,032*0,02*0,25 = 0,09516
skucia pod iniekcje 12,70*0,4*0,03 = 0,1524

1,57986 1,58 m3
3.1.5.8 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 1,58 m3
3.1.5.9 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 1,58 20,0 m3
3.1.5.10 K. I.  Opłata za składowanie gruzu 1,58 m3
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Elewacje dziedzińca straceń - prace konserwatorskie 
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4.1 Elewacja nr 5 - 6 dziedzińca straceń - prace konserwatorskie
4.1.1 Badania konserwatorskie
4.1.1.1 K.I. Badania konserwatorskie i laboratoryjne dot. stratygrafii nawarstwień i określenia pierwotnej kolorystyki tynków i detalu 

architektonicznego 1 kpl
4.1.1.2 K.I. Badania laboratoryjne stopnia zasolenia i zawigocenia wybranych partii elewacji. 1 kpl
4.1.2 Konserwacja i rekonstrukcja profilowanych gzymsów
4.1.2.1 KNBK 9/300/18 (3)

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 20-25 cm; zdjęcie farby 8,80 m
4.1.2.2 KNBK 9/3/1 (6)

UZUPEŁNIENIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 20-25 cm
R=2,75*1,1*0,4                                   = 1,210
M= 1.000                                         = 1,000
S= 1.000                                         = 1,000 8,80 mb

4.1.2.3 KNBK 9/3/1 (6)
CYZELOWANIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 20-25 cm
R= 0,150   M= 1,000   S= 1,000 8,80 mb

4.1.3 Konserwacja ceramicznych pokryć odsadzek murów
4.1.3.1 KNBK 8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147) - analogia - oczyszczenie CePe
2,3*0,5*2+2,2*0,9 = 4,28

4,28 4,28 m2
4.1.3.2 KNR 1901/513/2

Analogia - uzupełnienie odsadzek murów dachówką ceramiczną dostosowaną do oryginału
2,3*2+2,2 = 6,8

6,8 6,80 m
4.1.3.3 TZKNC 6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate
4,28*100 = 428,0

428,0 428,00 dm2
4.1.3.4 TZKNC 6/103/7

Scalanie kolorystyczne (patynowanie)
4,28*100*0,25 = 107,0

107,0 107,00 dm2
4.1.3.5 TZKNC 6/102/3

Hydrofobizacja powierzchniowa ceramicznej powierzchni
R= 0,050   M= 1,000   S= 1,000

4,28*100 = 428,0
428,0 428,000 dm2

4.1.4 Konserwacja i rekonstrukcja tynków gładkich barwionych w masie
4.1.4.1 KNBK 8/202/35

Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeskrob. 
starej farby na ścianach (poz 63) - Naprawa rys i spękań na pozostałych tynkach 25% powierzchni

126,88*0,25 = 31,72
31,72 31,72 m2

4.1.4.2 KNR 26/640/4
Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - Wzmocnienie strukturalne istniejących tynków np. preparatem krzemianowym
- Pozostałe 25% tynków

126,88*0,25 = 31,72
31,72 31,72 m2

4.1.4.3 KNR 1901/807/3 (1)
Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5·m2 na ścianach płaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk 
kategorii IV -  Uzupełnienie tynków gotową zaprawą na bazie wapna trasowego - przyjęto 20% powierzchni

126,88*0,2 = 25,376
25,376 25,376 m2

4.1.4.4 KNR 1901/731/2
Wykonanie sztablatur, na ścianach z podziałem architektonicznym -  analogia wykonanie wierzchniej warstwy szlichty z 
cienkowarstwowej zaprawy barwionej w masie zbrojonej mikrowłóknem.

126,88-19,032 = 107,848
107,848 107,85 m2

4.1.5 Tynki solochłonne w strefie parteru barwione w masie
4.1.5.1 TZKNC 6/101/13 (1)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów  metodą chemiczną (dezynfekcję). Kamienie porowate - piaskowiec - Dezynfekcja 
powierzchni preparatem wg programu konserwatorskiego
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

19,032*100 = 1 903,2
1 903,2 1 903,200 dm2

4.1.5.2 KNR 1901/827/1
Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, mury gładkie -  Uzupełnienie spoiny tynkiem renowacyjnym
spoinowanie pod tynki solochłonne 19,032 = 19,032
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19,032 19,032 m2

4.1.5.3 KNR 26/642/1
Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, na ścianach płaskich), ściany zew. -  Wykonanie 
obrzutki na 50% pow. 19,032 m2

4.1.5.4 KNR 26/642/1
Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - 
Wykonanie pierwszej warstwy tyku renowacyjnego szerokoporowego 19,032 m2

4.1.5.5 KNR 26/642/1
Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - 
Wykonanie drugiej warstwy tyku renowacyjnego szerokoporowego 19,032 m2

4.1.5.6 KNR 1901/731/2
Wykonanie sztablatur, na ścianach z podziałem architektonicznym -  analogia wykonanie wierzchniej warstwy szlichty z 
cienkowarstwowej zaprawy barwionej w masie zbrojonej mikrowłóknem. 19,032 m2

4.1.6 Konserwacja płaskorzeźb figuralnych
4.1.6.1 TZKNC 6/101/1 (1)

Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - narzut
wsp. rozw. 2 (0,8*1,5+1,3*1,8)*2 = 7,08

7,08 7,08 m2
4.1.6.2 TZKNC 6/101/2 (1)

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń, kamienie porowate - wapień miękki, narzut
7,08*100 = 708,0

708,0 708,000 dm2
4.1.6.3 TZKNC 6/101/3 (1)

Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem 
mechanicznym, kamienie porowate - wapień miękki, narzut

7,08*100*0,5 = 354,0
354,0 354,000 dm2

4.1.6.4 TZKNC 6/101/13 (1)
Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - narzut
wsp. rozw. 2 7,08*100 = 708,0

708,0 708,000 dm2
4.1.6.5 TZKNC 6/102/3

Wzmocnienie powierzchniowa przed czyszczeniem
R= 0,200   M= 1,000   S= 1,000
wsp. rozw. 2 7,08*100 = 708,0

708,0 708,000 dm2
4.1.6.6 TZKNC 6/102/5

Zastrzyki wgłębne
wsp. rozw. 2 7,08*100*0,1 = 70,8

70,8 70,800 dm2
4.1.6.7 TZKNC 6/103/4

Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami 
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia
wsp. rozw. 2 7,08*100*0,05 = 35,4

35,4 35,40 dm2
4.1.6.8 TZKNC 6/103/7

Scalanie kolorystyczne (patynowanie)
wsp. rozw. 2 7,08*100*0,25 = 177,0

177,0 177,00 dm2
4.1.6.9 TZKNC 6/102/3

Hydrofobizacja powierzchniowa
R= 0,200   M= 1,000   S= 1,000 780,00 dm2

4.1.6.10 K.I. Zakup i montaż ekopik ze stali nierdzewnej
0,5*2 = 1,0

1,0 1,0 m2
4.1.7 Scalenie kolorystyczne elem. sztukatorskich
4.1.7.1 KNR 1901/1302/6

Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości 10-20·cm  - Malowanie wg programu konserwatorskiego
8,8*1,1 = 9,68

9,68 9,68 m2
4.1.8 Scalenie kolorystyczne tynków gładkich
4.1.8.1 KNBK 15/301/13

Roboty malarskie wysokojakość. olejne na tynkach malowanie sztablatur  - analogia - ewentualne scalenie kolorystyczne tynków 
barwionych w masie wg programu konserwatorskiego laserunkowo

126,88 = 126,88
126,88 126,88 m2

4.1.9 Konserwacja kamienia - barokowy portal z piaskowca i marmuru dębnickiego
4.1.9.1 TZKNC 6/101/1 (2)

Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - piaskowiec
11,34 = 11,34



Elewacje dziedzińca straceń - prace konserwatorskie strona nr:  13

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
11,34 11,34 m2

4.1.9.2 TZKNC 6/101/1 (3)
Oczyszczenie wstępne, kamienie nieporowate - marmur i podobne

1,95 = 1,95
1,95 1,95 m2

4.1.9.3 TZKNC 6/102/3
Wzmocnienie wstępne kamienia

11,34*100*0,3 = 340,2
340,2 340,200 dm2

4.1.9.4 TZKNC 6/101/2 (2)
Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń, kamienie porowate - piaskowiec

11,34*100 = 1 134,0
1 134,0 1 134,000 dm2

4.1.9.5 TZKNC 6/101/3 (2)
Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem 
mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec

11,34*100*0,2 = 226,8
226,8 226,800 dm2

4.1.9.6 TZKNC 6/101/2 (3)
Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń, kamienie nieporowate - marmur i podobne

1,95*100 = 195,0
195,0 195,00 dm2

4.1.9.7 TZKNC 6/101/3 (3)
Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem 
mechanicznym, kamienie nieporowate - marmur i podobne

1,95*100*0,2 = 39,0
39,0 39,000 dm2

4.1.9.8 TZKNC 6/101/13 (2)
Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - wstępna 
dezynfekcja i końcowa

(11,34+1,95)*100 = 1 329,0
1 329,0 1 329,000 dm2

4.1.9.9 TZKNC 6/102/3
Wzmocnienie kamienia

(11,34+1,95)*100*0,1 = 132,9
132,9 132,900 dm2

4.1.9.10 TZKNC 6/101/6 (3)
Usuwanie z powierzchni kamienia woskowych past i gipsowego zabielenia, kamienie nieporowate - marmur i podobne

1,95*100*0,3 = 58,5
58,5 58,500 dm2

4.1.9.11 K.I. Uczytelnienie inskrypcji z ekspozycją resztek złoceń 1 kpl
4.1.9.12 TZKNC 6/103/4

Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami 
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia

11,34*100*0,05 = 56,7
56,7 56,700 dm2

4.1.9.13 TZKNC 6/103/8
Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)

(11,34+1,95)*100*0,05 = 66,45
66,45 66,450 dm2

4.1.9.14 TZKNC 6/104/8
Zakładanie powłok zabezpieczających
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

1,95*100 = 195,0
195,0 195,000 dm2

4.1.9.15 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - dot. piaskowca
R= 0,050   M= 1,000   S= 1,000

11,34*100 = 1 134,0
1 134,0 1 134,000 dm2

4.1.10 Konserwacja kamienia - cokół
4.1.10.1 TZKNC 6/101/1 (2)

Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate
cokół - stopień - piaskowiec 8,1*(0,25+0,55)+ 0,25*0,55*2 = 6,755

6,755 6,755 m2
4.1.10.2 TZKNC 6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - wstępna 
dezynfekcja i końcowa

6,755*100 = 675,5
675,5 675,500 dm2
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4.1.10.3 KNBK 8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147) - analogia - oczyszczenie CePe 6,755 m2
4.1.10.4 TZKNC 6/105/1 (2)

Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10·cm2 - fleki dostosowane rodzajem, kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in 
situ. 2 szt

4.1.10.5 TZKNC 6/105/4 (2)
Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni ponad 100·cm2 licząc za każde następne 10·cm2  - fleki dostosowane rodzajem, 
kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in situ.

15 = 15,0
15,0 15 szt

4.1.10.6 TZKNC 6/103/4
Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami 
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia
R= 0,250   M= 1,000   S= 1,000

6,755*100*0,05 = 33,775
33,775 33,78 dm2

4.1.10.7 TZKNC 6/103/8
Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)

6,755*0,05*100 = 33,775
33,775 33,78 dm2

4.1.10.8 TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)

6,755*100*0,25 = 168,875
168,875 168,88 dm2

4.1.10.9 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - dot. piaskowca
R= 0,050   M= 1,000   S= 1,000

6,755*100 = 675,5
675,5 675,500 dm2


