


















 

 
 

 

 

Załącznik 1 

znak sprawy: TJDZ/ZNP-1/2020 

 

................................, dnia .................... 

 

 

 

 

 

 

OFERTA 
 

w postępowaniu  

w trybie przetargu nieograniczonego 
 

Zamawiający: 
 

 

Interwencyjne prace remontowe i konserwatorskie chóru 

muzycznego kościoła p.w. św. Barbary w Krakowie (A-23, 

A-190/M) 
 

 

Zamawiający: 
 

Towarzystwo Jezusowe  Dom Zakonny 

Mały Rynek 8 

31-041 Kraków 

 

Wykonawca: 

(należy wpisać pełną nazwę i adres) 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tel.: ___________________ Fax: ___________________ NIP: ____________________ 

Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w KRS) jeżeli dotyczy:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e-mail: _____________________________ 
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znak sprawy: TJDZ/ZNP-1/2020 

Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie, w tym we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik 6 do Regulaminu, które niniejszym akceptują, za 

cenę: 

 

cena oferty (brutto)       ____________ zł ____ gr.  

(słownie złotych __________________________________________________________) 

w tym: 

kwota podatku od towarów i usług (VAT)   ____________ zł ____ gr.  

 

Okres gwarancji _______ lat (słownie: _________________________________________) 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego w części 

IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia 

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców (jeżeli firmy te są Wykonawcy znane) – 

dotyczy wyłącznie podwykonawców, na zdolnościach których wykonawca nie polega): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie
*
 prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
**

: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku: _________________zł. 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
1
 

 
(czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna) 

 

 

 

 

______________________ 
*)

 niepotrzebne skreślić 
**

) wypełnia Wykonawca tylko w przypadku, gdy skreślił „nie będzie” 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1). 
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znak sprawy: TJDZ/ZNP-1/2020 

 



 

 

Załącznik 2.1 

znak sprawy: TJDZ/ZNP-1/2020 

.........................., dnia ......................... 
 (miejscowość)  (data) 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
        (oznaczenie Wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału w postę-

powaniu na „Interwencyjne prace remontowe i konserwatorskie chóru muzycznego kościoła 

p.w. św. Barbary w Krakowie (A-23, A-190/M”,, o których mowa w części III Regulaminu. 
 

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art. 297 § 1 kodeksu karnego.
*) 

 

 

 

 

 

       (czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
*)

  Art. 297 § 1 kodeksu karnego: 

 „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujących środkami 

publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę 

albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym zna-

czeniu dla uzyskania (...) zamówienia, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 



 

 

Załącznik 2.2 

znak sprawy: TJDZ/ZNP-1/2020 

.........................., dnia ......................... 
 (miejscowość)  (data) 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
        (oznaczenie Wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 1 – 24 z postępowa-

nia Wykonawcy, którego reprezentuję na „Interwencyjne prace remontowe i konserwatorskie 

chóru muzycznego kościoła p.w. św. Barbary w Krakowie (A-23, A-190/M”. 

 

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art. 297 § 1 kodeksu karnego.
*) 

 

 

 

       (czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna) 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
*)

  Art. 297 § 1 kodeksu karnego: 

 „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujących środkami 

publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę 

albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym zna-

czeniu dla uzyskania (...) zamówienia, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

 

1.    Z postępowania wyklucza się: 

 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wyka-

zał braku podstaw wykluczenia; 



2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

3) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 

U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

4) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

5) skarbowe, 

6) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach po-

wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

7) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

8) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpie-

czenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odset-

kami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należno-

ści; 

9) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wpro-

wadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wyklu-

czeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 

kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w 

stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

10) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje po-

dejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

11) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawia-

jącego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

12) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówie-

nia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zle-

cenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przy-

gotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 

13) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu za-

kłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówie-

nia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodo-

wych; 

14) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubie-

gania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

15) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubie-

gania się o zamówienia publiczne; 

16) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 



184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszcze-

nie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiąza-

nia nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówie-

nia, 

17) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w po-

stępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez li-

kwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 

978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem są-

du, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z 

późn. zm.), 

18) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zama-

wiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

19) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do repre-

zentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

1) zamawiającym, 

2) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

3) członkami komisji przetargowej, 

4) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co dopro-

wadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

21) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnie-

nie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 

3000 złotych; 

22) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandy-

towej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykrocze-

nie, o którym mowa w pkt 5; 

23) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 

niż 3000 złotych; 

24) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpie-

czenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub za-

warł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

2.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 



         



 

 
Załącznik 3 

znak sprawy: TJDZ/ZNP-1/2020 

 

................................, dnia .................... 

 
___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

 (oznaczenie Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

lp. rodzaj robót 

(opis zakresu 

remontu 

konserwatorskiego) 

daty 

wykonania 

robót  

(od dnia  

do dnia) 

miejsce wykonania 

robót 

(nazwa i adres) 

podmiot, na rzecz którego roboty 

zostały wykonane (nazwa, adres) 

 

1 

 

    

 

2 

 

 

 

   

 

3 

 

 

 

   

 

4 

 

 

 

   

 

 

 
       (czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna) 



 

 

 

Załącznik 4 

znak sprawy: TJDZ/ZNP-1/2020 
................................, dnia .................... 2020 r. 

 (miejscowość)          (data) 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
        (oznaczenie Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ USŁUG 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert 

 

lp opis przedmiotu usługi 

data rozpoczę-

cia i zakończe-

nia wykonania 

usług (dzień, 

miesiąc, rok) 

podmiot, na rzecz którego usługi 

zostały wykonane (nazwa, adres) 

1. 

 

wykonał usługę dezynsekcji i dezynfekcji me-

todą gazowania  obiektu drewnianego wpisa-

nego do rejestru zabytków nr: ____________ 

 

…………………………………………….. 

 

 …………………………………..……….. 

…………………………………………… 

 …………………………………………… 

  

 

 

 

 

  

 

 

     

 (czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna) 

 

 



 
Załącznik 5 

znak sprawy: TJDZ/ZNP-1/2020 

 

................................, dnia .................... 
________________________________ 

 

________________________________ 

 (oznaczenie Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE, 

POSIADAJĄCYCH WYMAGANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 

 

lp. 
zakres 

czynności 
Imię i nazwisko 

doświadczenie 

w 

miesiącach/latach

(przy robotach 

budowlanych 

prowadzonych 

przy zabytkach 

nieruchomych 

wpisanych do 

rejestru lub 

inwentarza 

muzeum 

będącego 

instytucją 

kultury) 

posiadane 

uprawnienia 

(organ, numer) 

informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

osobami 

 

1 

kierowanie 

robotami 

budowlanymi 

– specjalność: 

konstrukcyjno 

-budowlana 

 

 

    

 

 
       (czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna) 



 

 

 

 

Załącznik 6  

(wzór umowy) 

 

znak sprawy: TJDZ/ZNP-1/2020 
 

 

 

UMOWA  

 

zawarta w Krakowie w dniu ................... 2020 r.  pomiędzy: 

 

Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 8, NIP: 

.........zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. ................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................. 

 

a 

 

....................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ..................... przy ..............................., wpisanym do ..........................................., 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” NIP: ...., reprezentowanym przez:  

1. ................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................. 

 

po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i wybraniu oferty 

Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać interwencyjne prace 

remontowe i konserwatorskie chóru muzycznego kościoła p.w. św. Barbary w 

Krakowie (A-23, A-190/M) obejmujące zakres ujęty w przedmiarze robót oraz  

Programie Prac Konserwatorskich stanowiących Załącznik 1. 

2. Wykonawca będzie wykonywał roboty w obiekcie czynnym. 

3. Wykonawca będzie obowiązany prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

4. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację wykonywanych robót. 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości … zł brutto (słownie: …), w tym wynagrodzenie netto w wysokości … zł 

(słownie: …) oraz podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości … zł (słownie: …). 

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto. 
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znak sprawy: TJDZ/ZNP-1/2020 

 
 

 

§ 3 

 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień … 2020 r. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ...... 2020 r. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi Załącznik 2 do umowy. 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru: w specjalności ........ w osobie … 

posiadającego uprawnienia budowlane nr … (nr tel. …), wpisanego na listę … . 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie … posiadającego uprawnienia 

budowlane nr … w specjalności …… (nr tel. …), wpisanego na listę … . 

3. Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy działają w granicach umocowań określonych 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 spełniają warunki określone w ustawie z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282). 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt teren budowy, strzec 

mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa 

zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

2. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 

3. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz o schludny jego wygląd na 

zewnątrz.  

4. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie 

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. 

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca będzie obowiązany do usuwania materiału odpadowego z terenu budowy w 

sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. 

7. Wykonawca w celu udokumentowania usuwania odpadów w sposób, o którym mowa w 

ust. 6 będzie obowiązany prowadzić pełną dokumentację określającą, rodzaj, ilość 

materiału odpadowego, termin usunięcia oraz kto tego usunięcia dokonał. 

8. Dokumentacja, o której mowa w ust. 7 będzie zawierać wszelkie fakty związane z 

usuwaniem odpadów. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację, o której 

mowa, sukcesywnie w miarę usuwania odpadów oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego.  

§ 6 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność: 

1) wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy, 

2) za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

3) za szkody wynikające ze zniszczeń oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 

obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, związanych z 

prowadzeniem robót podczas wykonywania przedmiotu umowy. 
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§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości i właściwości 

wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

3. Na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać, w 

stosunku do wskazanych materiałów, certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne 

podobne dokumenty. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, w dniu dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

§ 8 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: 

1) osobiście w zakresie: ........................................................................................................ 

2) przy pomocy podwykonawców w zakresie: .................................................................... 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany. 

4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 

ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 5 000 zł. 

6. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i  do jej zmian, w terminie 7 

dni od przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich 

zmian. 

7. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w 

terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z dokumentami wymaganymi 

przepisami ustawy – Prawo budowlane. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej 

i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w 

ust. 7, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty do czasu przedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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10. Podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami stosując odpowiednio  

postanowienia ust. 3 – 9. 

11. Wysokość kar umownych z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy wynosi 0,1 % kwoty należnego wynagrodzenia za każdy 

dzień opóźnienia, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany wynosi 100,00 zł za każdy 

dzień opóźnienia, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany wynosi 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi 100,00 

zł za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 9 

 

Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych paragrafach umowy, 

zobowiązuje się w szczególności: 

1) do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa, 

2) informować inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o 

terminie odbioru robót zanikających. Odbioru tych robót inspektor nadzoru dokona w 

terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

okolicznościach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a 

następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt, 

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia – w toku realizacji innych prac – robót lub ich 

części uprzednio odebranych, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego 

na swój koszt, 

4) w przypadku korzystania w okresie realizacji robót z drogi dojazdowej prowadzącej do 

Zamawiającego, do utrzymania na niej porządku,  

5) do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu protokołów niezbędnych do 

odbioru robót.  

§ 10 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu określonej części przedmiotu umowy – w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za część, w 

której zwłoka nastąpiła, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub 

rękojmii – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 

za każdy dzień przerwy, 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co 

rozumie się także nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 za część, która rozpoczynała realizację przedmiotu 

umowy, za każdy dzień zwłoki,  

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem § 16 ust. 3 – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 2 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 11 

 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 

określony w § 1. 

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów częściowych będzie każda z części 

przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik 2 do umowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2, 

w formie pisemnej. 

4. Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie 14 dni od dnia wpływu do Zamawiającego 

pisma, o którym mowa w ust. 3, zawiadamiając o tym uprzednio Wykonawcę na piśmie. 

5. Zamawiający dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego 

rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając 

termin na usunięcie wad albo może odmówić odbioru żądając usunięcia wad i 

ponownego zgłoszenia przedmiotu odbioru do odbioru w określonym terminie, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać ponownego 

wykonania przedmiotu odbioru w określonym terminie albo odstąpić od umowy. W 

przypadku odstąpienia od umowy ma zastosowanie przepis § 10 ust. 2 pkt 5. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru podpisany będzie przez inspektora 

nadzoru i kierownika budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 

usunięciu wad. 

9. Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli dokonano odbioru bez wad, lub 

datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wad, podpisanego przez inspektora 

nadzoru i kierownika budowy, w przeciwnym przypadku. 

 

§ 12 

 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres …… od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi pisemny 

dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad w 

terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu 

gwarancji lub rękojmi udzielonych przez producentów lub dostawców wyrobów, 

urządzeń, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając 
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w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej z dniem 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Okres gwarancji lub rękojmi, o których mowa w ust. 4 powinien być nie krótszy niż okres 

udzielony przez producentów lub dostawców.  

 

§ 13 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbiorów częściowych, zgodnie z 

harmonogramem stanowiącym Załącznik 2, będzie się odbywało fakturami częściowymi. 

2. Podstawą sporządzenia faktur częściowych, o których mowa w ust. 1, oraz faktury 

końcowej za przedmiot umowy, stanowić będą protokoły odbioru, o których mowa w § 11 

ust. 7. 

3. Wykonawca wystawi fakturę częściową w terminie 7 dni od daty odbioru częściowego 

oraz fakturę końcową w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

§ 14 

 

1. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w 

terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z dokumentami wymaganymi 

przepisami ustawy – Prawo budowlane. 

2. Faktura płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Za 

termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, jeżeli: 

1) zostanie ogłoszona upadłość lub otwarta likwidacja Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich 

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres 20 dni, 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni, 

5) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie 

wykonywania robót budowlanych, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w 

szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokółu odbioru, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych 

uprzednio okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,  
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3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem  

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 1 mają zastosowanie 

przepisy § 10 dotyczące odstąpienia od umowy z przyczyn leżących  odpowiednio po 

stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. 

 

§ 16 

 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko pod warunkiem, że Zamawiający 

wyrazi zgodę na taką zmianę. 

3.  Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 

następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji w zakresie, w 

jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji samorządowej lub państwowej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w 

którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do 

ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 

4. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 

zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 

oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,  

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

5. Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku z niezależnymi od 

Zamawiającego zmianami wynikłymi z przekazaniem środków na sfinansowanie 

przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu 

zakończenia robót na podstawie ust. 4, zmiany umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 

zakresu wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi 

nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w ust. 6, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji 

uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru przekazuje 

niezwłocznie wniosek Zamawiającemu.  

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8 

wraz z propozycją informacji uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor 

nadzoru zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania 

zmiany umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w 

przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

10. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego 

przez Inspektora nadzoru,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania 

zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 
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11. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności. 

12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące 

zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

13. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji 

wierzytelności należności wynikającej z tytułu realizacji przedmiotowej umowy. 

14. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z 

tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 17 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotowej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo 

budowlane, kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych 

nie stanowią inaczej, a także przepisy innych ustaw mające zastosowanie do 

przedmiotu umowy. 

 

§ 18 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 

 

.........................      ........................ 

 

Wykaz załączników do umowy: 

 

Załącznik 1   – przedmiar robót, Program Konserwatorski 

 

_________________________________ 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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 Cel i zakres opracowania  

Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie  użytkownika obiektu (Towarzystwo Jezusowe 

Prowincja Polski Południowej) i dotyczy określenia zakresu i rodzaju prac konserwatorskich i 

renowacyjnych koniecznych dla powstrzymania procesów destrukcyjnych zaobserwowanych 

w obrębie chóru muzycznego kościoła św. Barbary w Krakowie.  

Opis i krótka historia obiektu 

Chór muzyczny kościoła zlokalizowany jest nad wejściem głównym, naprzeciw ołtarza 

głównego. Mieści się na balkonie, którego zasięg pokrywa się z  ostatnim przęsłem nawy. 

Balkon od strony nawy zamknięty jest pełną  balustradą o wklęsło – wypukłym przebiegu z 

rozbudowanym gzymsem dolnym, ozdobioną nakładaną  złoconą dekoracją snycerską  o 

motywach stylizowanego akantu, girland kwiatowych i roccaile.  

Na balkonie umieszczono organy w neobarokowej szafie, której opracowanie estetyczne 

wpisuje się w stylistykę reszty  drewnianego wyposażenia kościoła, aczkolwiek złocone 

ornamenty mają bardziej   architektoniczny charakter niż w przypadku pozostałego wystroju.  

Podłoga chóru wykonana jest z desek ułożonych prostopadle do balustrady. Deski z drewna 

iglastego mają około 20 cm szerokości, grubość 4 cm.  

W środkowej części znajduje się podest, stanowiący podstawę dla prospektu organowego, 

szerokością równy obudowie instrumentu. Zbudowany jest z takich samych desek jak 

podłoga, z tą różnicą, że w przypadku podestu deski  ułożone równolegle do balustrady 

chóru łączone są na pióro – wpust. Pomiędzy szafą mieszczącą piszczałki a balustradą 

dodano jeszcze jeden stopień, jako podstawę dla kontuaru.  

Obecny chór o żelbetowej konstrukcji  powstał w latach 1913 – 19, w miejscu istniejącego 

wcześniej, drewnianego, z którego zachowano część elementów. Z XVIII – wiecznej 

balustrady chóru zachowało się dolne  i górne gzymsowanie oraz złocona dekoracja w 

postaci nakładanych ornamentów snycerskich, natomiast płyciny tworzące płaszczyznę 

balustrady są w części wtórne , pochodzą z 1914 r, podobnie jak cały  strop kasetonowy pod 

chórem.  

Prospekt organowy pochodzi z 1894 roku, w 1914 organy zostały wyposażone w elektryczną 

dmuchawę, wymieniono też wówczas część piszczałek – oryginalne, wykonane z cyny, 

zostały zarekwirowane przez władze Austriackie, zastąpiono je nowymi z blachy cynkowej.  

Prawdopodobnie podłoga pochodzi z czasów budowy chóru ( 1914) – nie ma przesłanek aby 

sądzić, że była kiedykolwiek wymieniana. Nowym dodatkiem jest jedynie mały podest pod 

kontuarem.  

W kościele prowadzono kilkakrotnie kompleksowe prace renowacyjne, ostatnio w latach 

2007 – 2009.  Dotyczyły one wówczas ścian, balustrady chóru i prospektu organowego, w 
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2008 r. miała też miejsce konserwacja instrumentu.  W ramach prac konserwatorskich 

realizowanych przez firmę Ars Longa usunięto z drewnianych elementów wystroju chóru 

wtórne warstwy wymalowań i zapraw, pozostawiając warstwę XVIII wiecznej polichromii, 

która została uzupełniona na oryginalnych  i zrekonstruowana na wtórnie dodanych 

elementach balustrady.  

Wykonano też konserwację obudowy organów, zgodnie z przyjętymi założeniami 

dostosowując je kolorystyką do całości wyposażenia.  

Prace nie obejmowały podłogi chóru. 

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

W trakcie bieżącego użytkowania chóru stwierdzono obecność czynnych drewnojadów w 

obrębie drewnianych elementów wyposażenia na chórze, przede wszystkim w deskach 

podłogi. Na skutek ich działalności nastąpiła miejscowo daleko posunięta degradacja 

drewna. W miejscach o osłabionej strukturze deski zapadły się, a  w podłodze powstały 

dziury. Drewno jest silnie sperforowane, a z licznych otworów wysypuje się drzewny pył, 

świadczący o aktywnym żerowaniu owadzich szkodników. 

Drewnojady żerują także w balustradzie – w płycinach pojawiły się pionowe pęknięcia, 

biegnące na wskroś przez grubość deski, po obu stronach – od wewnątrz i od zewnątrz 

balustrady – w rejonie pęknięcia widać kupki świeżego pyłu drzewnego. Uszkodzenia drewna 

spowodowały miejscowe zniszczenie warstw zaprawy i polichromii – w rejonie pęknięć 

widoczne są odpryśnięcia i ubytki zaprawy z warstwą malarską.  

Ich ślady stwierdzono też w obrębie konstrukcji szafy instrumentu organowego – tu jednak, 

ze względu na bardzo ograniczony dostęp, miały miejsce jedynie pobieżne oględziny. 

10 lat temu, w trakcie prac konserwatorskich przeprowadzano zabieg dezynsekcji 

poszczególnych elementów wystroju, a także impregnacji drewna środkami biobójczymi, 

jednak wobec niskiej ówcześnie aktywności drewnojadów zabieg ten traktowany był raczej 

profilaktycznie. Ponadto obecnie  ze względu na naturalne starzenie się materiałów i rozkład 

substancji czynnych zastosowane wówczas środki biobójcze już nie działają – okres ich 

aktywności minął.  

Poza uszkodzeniami spowodowanymi przez szkodniki stan zachowania elementów wystroju 

chóru można uznać za dobry. Powierzchnia balustrady jest nieco zakurzona, miejscowo na 

styku poszczególnych elementów doszło do powstania spękań zaprawy i uszkodzeń zaprawy 

i warstw kolorystycznych.  Na szafie organowej oraz pulpicie widoczne są mechaniczne 

ubytki i przetarcia warstw kolorystycznych, wynikające ze zużycia w toku normalnego 

użytkowania.  
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WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Zaobserwowane intensywne żerowanie drewnojadów, które doprowadziło już do daleko 

posuniętej degradacji desek podłogi chóru, uszkodzeń w obrębie balustrady, a także być 

może innych zniszczeń, obecnie niewidocznych (np. dotyczących elementów konstrukcji 

prospektu organowego) stanowi niewątpliwą przesłankę do pilnej, można wręcz powiedzieć 

nie cierpiącej zwłoki interwencji konserwatorskiej. 

W procesie trwającego w sumie przez ponad 10 lat kompleksowego remontu 

konserwatorskiego, zostały poddane renowacji najpierw elewacje kościoła, a potem jego 

wnętrza, wraz z elementami wyposażenia. Przeprowadzone we wnętrzu prace, które 

przywróciły świątyni barokowy wystrój, niewątpliwie bardzo podniosły jej estetykę. W chwili 

obecnej jednak, wraz z intensywną działalnością owadzich szkodników, pojawiło się realne 

zagrożenie zniweczenia efektów tych prac i to w bardzo krótkim czasie. Z zaatakowanych 

obecnie obszarów w każdej chwili nastąpić może inwazja drewnojadów na drewniane 

elementy wyposażenia kościoła  - ołtarze główny i boczne, ambonę, stolarkę.  

Należy równocześnie zauważyć, że wobec zniszczenia desek podłogi użytkowanie chóru stało 

się po prostu niebezpieczne. Zapadająca się podłoga stanowi zagrożenie dla osób 

przebywających na chórze, może również dojść do uszkodzenia instrumentu, jeśli osłabione 

deski podłogi załamią się pod nim. W sytuacji, kiedy oprócz muzyki liturgicznej w kościele 

grane są koncerty i odbywają się tam imprezy muzyczne, wyłączenie organów  z użytkowania 

byłoby poważną stratą dla życia kulturalnego Krakowa.  

Ostatnie prace konserwatorskie (2007 – 2009) przy elementach chóru i prospekcie 

organowym, po rozpoznaniu stanu zachowania i problematyki konserwatorskiej obiektu 

zdecydowano się przeprowadzić in situ, ze względu na ryzyko zniszczeń wiążących się z próbą 

demontażu balustrady chóru lub szafy prospektu organowego.  Zdemontowano wówczas 

tylko elementy dekoracji snycerskiej.  

Obecnie zachodzi konieczność wymiany desek podłogi. Balustrada chóru jest posadowiona 

poniżej poziomu podłogi, bezpośrednio na betonowej konstrukcji chóru, więc w tym 

przypadku podłogę można wymienić bezkolizyjnie. Nieco bardziej skomplikowana jest 

kwestia wymiany desek podestu na którym stoi szafa organowa.  Na obecnym etapie brak 

wiedzy o tym, jak wygląda konstrukcja podłogi i podestu, a tym bardziej danych na temat 

stanu  zachowania tych elementów. 

Podest nie jest nadbudowany nad podłogą – pod nim nie ma desek podłogi, posiada on 

własną konstrukcję, jednak bez wykonania odkrywek nie wiadomo jaką.  Teoretycznie 

pomiędzy poziomem wylewki betonowej a poziomem na którym ustawiona jest szafa 

organowa jest więc relatywnie spora przestrzeń (zapewne około 0,5 m), jednak ze słów 

organmistrza, który w 2008 r. przeprowadzał konserwację instrumentu wynika, że  nie ma 

możliwości dostępu do desek podestu od spodu. W związku z tym należy założyć, że 

rozwiązanie kwestii odpowiedniego podparcia szafy organowej będzie musiało zostać 
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opracowane w trakcie prac, zgodnie ze stanem wiedzy uzyskanej podczas demontażu 

podłogi. Dlatego niezbędny jest stały nadzór na etapie demontażu i aktywny udział w 

pracach zabezpieczających  koncepcyjnych i projektowych specjalisty konstruktora oraz 

organmistrza. 

Wymiana desek podłogi nie jest jedynym zabiegiem, jaki koniecznie trzeb przeprowadzić. Dla 

zlikwidowania drewnojadów konieczny jest zabieg dezynsekcji pozostałych elementów 

chóru. Po konsultacjach z organmistrzem przyjmuje się, że jedynym rozwiązaniem które 

pozwoli uniknąć rozbiórki instrumentu a jednocześnie zapewni skuteczność zabiegu jest 

dezynsekcja gazowa, przy użyciu  fosforowodoru. Zakłada się konieczność wymiany desek 

stanowiących plecy szafy organowej – są to czysto techniczne deski z surowego drewna, 

wypełniające przestrzeń pomiędzy ścianą chóru za instrumentem a bokami szafy organowej. 

Zauważono na nich obecność śladów żerowania drewnojadów.  

Kolejnym elementem który powinien być poddany interwencyjnym zabiegom 

konserwatorskim jest balustrada chóru. Także i tu widoczne są ślady żerowania 

drewnojadów i związane z tym uszkodzenia drewna, które przenoszą się na warstwy zaprawy 

i polichromii. Podczas ostatnich prac konserwatorskich, mając na uwadze dobro obiektu, nie 

zdecydowano się na demontaż balustrady. Zakłada się, że także obecne prace 

przeprowadzone zostaną in situ. Należy jednak zauważyć, że z pewnością zabieg dezynsekcji i 

impregnacji wzmacniającej strukturalnie obecnie będzie miał dużo większy zasięg niż 10 lat 

temu. Z drugiej strony oczywiste jest, że przeprowadzanie konserwacji in situ ogranicza 

dostępne sposoby i metody wprowadzania w drewno substancji biobójczych czy 

impregnatów do de facto mniej skutecznej w porównaniu z kąpielą czy imersją aplikacji 

powierzchniowej. Aby zwiększyć penetrację drewna przez impregnaty można wykonać od 

odwrocia nawierty w regularnej siatce – np. co 15 cm i w tak powstałe otwory injekować 

preparat. Pozwoli to na równomierne rozprowadzenie preparatu w drewnie. W przeciwnym 

razie zabieg nie będzie skuteczny – drewno zostało podczas ostatnich prac konserwatorskich 

zaimpregnowane przez powlekanie, co sprawiło że jego warstwy przypowierzchniowe są 

uszczelnione i nie przyjmą impregnatu. W związku z uszkodzeniem struktury drewna 

konieczne jest wprowadzenie substancji konsolidującej pod powierzchnię, w głąb struktury 

materiału. Powstałe na skutek degradacji struktury drewna pęknięcia należy skleić, dla 

wzmocnienia można od odwrocia zastosować wstawki z drewna.   Klęcznik ulokowany 

wzdłuż balustrady po jej wewnętrznej stronie można natomiast zdemontować (właściwie nie 

da się uniknąć jego demontażu przy okazji wymiany podłogi)  i poddać w warunkach 

pracownianych impregnacji metodą zanurzenia . 

Jakkolwiek najistotniejszą częścią prac będzie usunięcie źródeł zagrożenia i techniczna 

konserwacja osłabionych elementów drewnianych, jest oczywiste, że konieczne będzie też 

przeprowadzenie w pewnym zakresie działań dotyczących  konserwacji estetycznej. 

Przewiduje się uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy oraz warstw kolorystycznego 
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opracowania balustrady i szafy organowej zgodnie z technologią opracowaną i zastosowaną 

podczas ostatnich prac konserwatorskich.  

Całość prac powinna odbywać się pod nadzorem nie tylko konserwatora zabytków, ale także 

konstruktora i organmistrza – należy przewidzieć taki nadzór i ewentualną konieczność 

udziału tych specjalistów w pracach projektowych czy opracowaniu rozwiązań problemów 

mogących pojawić się  w trakcie prac, a niemożliwych do przewidzenia obecnie.  

Należy przewidzieć staranne oględziny pozostałych drewnianych elementów wyposażenia 

kościoła pod kątem ewentualnej obecności szkodników.  

 

TYPOWANIE ZAKRESU PRAC  

Podłoga chóru i podest pod organami :  

- Demontaż istniejącej podłogi – usunięcie desek zaatakowanych przez owadzie 

szkodniki; częściowy demontaż podestu, za wyjątkiem części znajdującej się 

bezpośrednio pod instrumentem, czasowy demontaż małego podestu pod klawiaturą 

- Z uwagi na niemożność wykonania demontażu organów (zabieg bardzo kosztowny i 

długotrwale uniemożliwiający użytkowanie instrumentu) brak  możliwości 

demontażu podłogi  pod szafą organową. Zakłada się, że na tym odcinku pozostaną 

istniejące deski podestu, przy założeniu ich dezynsekcji (wraz z całym prospektem 

organowym), zabezpieczenia przeciw owadzim szkodnikom i wzmocnienia 

strukturalnego przez impregnację.  

- Ze względu na wymóg odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej podłogi pod 

instrumentem zakłada się, że konieczne będzie dodatkowe wzmocnienie konstrukcji. 

Należy mieć świadomość , że osłabione przez drewnojady drewno, o zmienionej 

strukturze nie  odzyska w wyniku zabiegów konserwatorskich  pełni własności 

mechanicznych nawet w optymalnych warunkach, a tym bardziej  kiedy wobec 

konieczności pracy in situ impregnacja może się odbywać tylko metodą powlekania. 

W chwili obecnej brak danych pozwalających rozstrzygać o zakresie i charakterze 

ewentualnych koniecznych wzmocnień. Nie wiadomo nawet, czy podłoga ułożona 

jest na drewnianych legarach czy na stalowych szynach (takie rozwiązanie 

konstrukcyjne pojawia się w innym miejscu w kościele)  

Przy okazji demontażu desek obecnie istniejącej podłogi sposób ich ułożenia oraz 

konstrukcja powinny zostać poddane ocenie pod katem zarówno stanu zachowania i 

ewentualnej konieczności przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich, jak i 

sposobu wzmocnienia i zapewnienia stabilności podparcia szafy organowej. Należy 

przewidzieć wykonanie projektu i realizację zgodnie z nim wzmocnień konstrukcji. 

- Przegląd konstrukcji podłogi; opracowanie programu prac i  podjęcie działań 

konserwatorskich  adekwatnych do stanu zachowania i  typu zniszczeń. W przypadku 

drewnianych legarów może zaistnieć konieczność częściowej wymiany, jeśli drewno 
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jest zaatakowane przez drewnojady, (a z dużym prawdopodobieństwem można 

zakładać, że tak jest), trzeba też przyjąć że niezbędne będą  zabiegi dezynsekcji i   

impregnacji wzmacniającej strukturalnie. W przypadku metalowej konstrukcji można 

z kolei spodziewać się konieczności likwidacji problemów związanych z korozją oraz 

zabezpieczenia antykorozyjnego.  

- Wykonanie nowej podłogi i podestu z odpowiedniego drewna, z zachowaniem 

rozmiarów desek oryginalnych oraz oryginalnego sposobu ich ułożenia i montażu 

(deski podestu łączone na pióro – wpust)  

- Zabezpieczenie powierzchni nowej podłogi – ze względu na założenie uzyskania 

możliwie zbliżonego do oryginalnej podłogi efektu estetycznego sugeruje się  

olejowanie desek.  

 

Architektura prospektu organowego  

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem przy okazji demontażu podłogi 

- Przegląd konstrukcji (z udziałem i pod nadzorem organmistrza), ewentualna lokalna 

wymiana najbardziej uszkodzonych elementów, w tym wymiana desek w plecach 

szafy, uszkodzonych przez drewnojady 

- Dezynsekcja całości szafy organowej metodą gazowania z użyciem fosforowodoru 

- Ewentualna impregnacja strukturalna osłabionych elementów 

- Uzupełnienia drobnych ubytków zaprawy i warstwy malarskiej, lokalne  korekty 

kolorystyczne polichromii i złoceń w razie potrzeby 

 

Balustrada chóru 

- Czasowy demontaż złoconych ornamentów w zakresie koniecznym do bezpiecznego 

przeprowadzenia prac konserwatorskich przy balustradzie  

- Demontaż klęcznika w celu przeprowadzenia zabiegu impregnacji w warunkach 

pracownianych  

- Oczyszczenie powierzchni  

- Usunięcie z wewnętrznych płaszczyzn balustrady lakierów, past itp. 

- Ponieważ zabiegi prowadzone będą  in situ, więc jako metoda aplikacji środków w 

drewno  wchodzi w grę tylko powlekanie – może być mało skuteczne. dlatego 

proponuje się nawiercenie siatki otworów w płycinach balustrady od strony 

wewnętrznej od chóru (gdzie nie ma warstw opracowania estetycznego)  , dla 

poprawienia penetracji drewna przez środki biobójcze i impregnat i zapewnienia ich 

równomiernej dystrybucji. Proponuje się nawiercanie otworów w siatce co 15 cm, w 

mijających się o ½ jednostki rzędach rozmieszczonych co 15 cm, przy czym głębokość 

otworów nie powinna przekraczać ¾ grubości deski . Zabieg ten dotyczyć ma w 

założeniu desek tworzących płyciny balustrady, które są elementem wtórnym, 

pochodzącym z okresu  XIX i XX – wiecznych konserwacji.  

- Dezynsekcja - iniekcje preparatów biobójczych, dobranych po konsultacjach ze 

specjalistą - mikrobiologiem 
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- Impregnacja  - iniekcje 

- klejenie pęknięć (z użyciem wzmocnień z drewna – obce pióro)  

- Uzupełnienie ubytków drewna, w tym wypełnienie i zaślepienie otworów po 

iniekcjach 

- Uzupełnienie ubytków zaprawy 

- Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej 

- Scalenie kolorystyczne drewna, zabezpieczenie powierzchni   

- Ewentualne lokalne korekty złoceń, montaż ornamentów  

- Montaż klęcznika  

 

Pozostałe  

- Przegląd  wszystkich elementów drewnianego  wyposażenia kościoła pod kątem 

ewentualnych śladów obecności drewnojadów  

 

PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE  

Balustrada i szafa prospektu organowego  

1. Ustawienie rusztowań umożliwiających dostęp do zewnętrznej części balustrady 

2. Wstępne oczyszczenie powierzchni z kurzu i luźnych zanieczyszczeń 

3. Demontaż złoconych ornamentów snycerskich  balustrady  w zakresie 

umożliwiającym dostęp do uszkodzonych płycin 

4. Zaklejenie pęknięć drewna widocznych od strony zewnętrznej bibułą japońską i 

zabezpieczenie taśmą lub papierem woskowanym , aby zapobiec wyciekaniu środków 

iniekowanych w drewno w toku dalszych prac.  

5.  Zabezpieczenie partii polichromowanych przed zniszczeniem – oklejenie papierem 

6. Usunięcie z wewnętrznej strony balustrady i parapetu ( bez opracowania 

kolorystycznego) warstw zabezpieczających lakierów, past itp. – mechanicznie i 

chemicznie ( terpentyna, ewentualnie łagodne detergenty konserwatorskie dobrane 

w oparciu o próby wykonane na obiekcie )  

7. Nawiercenie w odwrociu desek tworzących płyciny balustrady otworków 

umożliwiających wprowadzenie środków biobójczych i impregnatu zgodnie z 

założeniami przedstawionymi we WNIOSKACH I ZAŁOŻENIACH KONSERWATORSKICH  

8. Dezynsekcja – w przypadku szafy organowej metodą gazowania z użyciem 

fosforowodoru, w przypadku balustrady metodą powlekania/iniekcji środkiem 

zaleconym po konsultacji  przez  specjalistę mikrobiologa. 

9. Impregnacja drewna roztworem Paraloidu B 72 rozpuszczalnikach organicznych – 3-5 

%  metodą powlekania / iniekcji  

10. Klejenie pęknięć drewna 
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11. Uzupełnienie ubytków drewna, w tym zaślepienie nawierconych otworów. 

Przewiduje się zastosowanie , w zależności od lokalizacji i charakteru ubytku wstawek 

z drewna lub kitów trocinowych lub specjalistycznych  chemoutwardzalnych kitów do 

drewna.  

12. Uzupełnienie ubytków zapraw : podczas ostatnich prac konserwatorskich 

wprowadzono zróżnicowanie zapraw – w partiach uzupełnień w obrębie oryginału 

lub na oryginalnych elementach stosowano zaprawę klejowo kredową, natomiast na 

elementach wtórnych szpachlówkę akrylową. Należy utrzymać te założenia w trakcie 

planowanych prac.  

13. Uzupełnienie warstwy malarskiej – zgodnie z technologią opracowaną w trakcie 

konserwacji w  latach 2007 – 2009 – punktowanie przy użyciu odsączonych farb 

olejnych, odtworzenie laserunku i żyłkowania.  

14. Opracowanie powierzchni drewna od wewnątrz balustrady i na parapecie – parapet 

należy zabezpieczyć bazbarwnym lakierem o podwyższonej twardości i odporności na 

ścieranie ( np. poliuretanowym) , a wewnętrzną powierzchnię balustrady np. pastą 

woskową.  


