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1. Informacje ogólne: 

 
Gmina Miejska Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława 

Czerwieńskiego 16, zwany w dalszym ciągu „Zamawiającym”, działając zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami) zwanej 

dalej Ustawą, zaprasza do składania ofert na: 

 

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej 

budynku dawnej rogatki Wolskiej przy ul. Piłsudskiego 29  

w Krakowie w podziale na III etapy 
 

 

Niniejsze zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 5.350.000,00 euro, 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Ustawy, zgodnych z jego przedmiotem stanowiących nie więcej niż 30 % wartości szacunkowej 

niniejszego zamówienia (po wcześniejszych negocjacjach z Wykonawcą; ceny nie mogą 

przekroczyć średnich cen czynników produkcji SEKOCENBUD za poprzedni kwartał).  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, określonej w art. 24aa 

Ustawy.  

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej 

budynku dawnej Rogatki  Wolskiej przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie w podziale na III 

etapy: 

 I etap – izolacja pionowa od strony podwórka i ul. Piłsudskiego (2020 r.), 

 II etap - izolacja pionowa od strony al. Mickiewicza i od strony północnej (2021 r.), 

 III etap – izolacja pozioma w piwnicy (2022 r.) 

 

Główny kod 45.00.00.00 - 7 – roboty budowlane 

Dodatkowy kod CPV:  45.26.23.11-4 - roboty betonowe 

45.26.23.10-7 – roboty żelbetowe 

45.32.00.00-6 – roboty izolacyjne 

 

2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2.3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania zamówienia określa 

Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Dokumentacja projektowa.  
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2.3.2. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie  odrzuci oferty tylko 

dlatego, że roboty budowlane będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, 

europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji 

technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli Wykonawca udowodni w ofercie, w 

szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

2.3.3. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, 

Zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, 

normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną 

specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych 

ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, 

specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca 

w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 

30b ust. 1 Ustawy, że obiekt budowlany, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub 

funkcjonalności określone przez Zamawiającego. 

 

 

2.4. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił: minimum 60 miesięcy. Okres rękojmi 

za wady tożsamy z okresem gwarancji. 

 

 

2.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, osób o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego w pkt. 2.5.1 SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy Wykonawców, którzy do 

realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez 

osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności 

wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania. 

2.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób fizycznych wykonujących roboty izolacyjne. 

2.5.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy: 

a) najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych 

osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy – propozycję treści oświadczenia stanowi 

Załącznik Nr 1 do Umowy, 

b) przedstawienie (okazanie, przedłożenie do wglądu) na każde żądanie Zamawiającego, w 

terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, wszelkich 



 

4 

 

niezbędnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji umowy, np.: 

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji). 

c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w oświadczeniu, o którym 

mowa w lit. a) pod warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie. 

Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować 

Zamawiającego o zmianach osób wskazanych w oświadczeniu poprzez dostarczenie 

zaktualizowanego oświadczenia opatrzonego datą oraz okazując dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę (dokumenty 

przykładowo wymienione w lit. b) w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 

2.5.3. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania 

czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych w SIWZ przy 

realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez 

przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy 

realizacji zamówienia i wskazane przez Wykonawcę lub podwykonawcę w oświadczeniu, 

o którym mowa w pkt. 2.5.2.a), są osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji 

przedmiotu umowy w zakresie czynności wskazanych w SIWZ. Wykonawca zapewnia, 

że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane zostaną podać 
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wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego imiona i nazwiska 

oraz zakresy wykonywanych czynności, 

b) W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2.5.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy: 

Zamawiający przewiduje w umowie kary umowne z tytułu niewypełnienia/niedotrzymania 

zobowiązań wynikających z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

przewidzianych do wykonania zamówienia wskazanych przez Zamawiającego czynności na 

podst. art. 29 ust. 3a Ustawy w zakresie realizacji zamówienia. 

2.6. Podwykonawstwo: 

a)  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia, 

b)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 

c)  pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w pkt. 7 SIWZ. 

2.7. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, dopuszcza 

oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące 

od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, 

jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby 

zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w 

ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta  ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 

oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się 

nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, 

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy 

opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 

parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 

parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów 

lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji 

o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku 

równoważności. 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r. 

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 
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4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ 

warunki udziału w postępowaniu. 

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Nie dotyczy  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Nie dotyczy  

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

a) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, tj. wykonaniem w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty, polegającej na izolacji 

fundamentów budynku będącego zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru 

zabytków (indywidualną decyzją) w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami  o wartości minimalnej 150.000,00 zł brutto, 

 

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj.: 

I - osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone ustawą – 

Prawo budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia, oraz która przez co 

najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury - zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

II -  osobą przewidzianą do nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych, 

która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w 

zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach 

archeologicznych. 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wykształcenie i tytuły 

zawodowe oraz doświadczenie mogą być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru uwzględnia się udział w tych 

pracach lub robotach prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru,  o ile były 

one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r.; 

 

Dla w/w uprawnień budowlanych Zamawiający uzna odpowiednie uprawnienia 

budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub równoważnymi do nich, w szczególności 

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi 

obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce.   

 



 

7 

 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób przeznaczonych 

do realizacji zamówienia w powyższych branżach, w przypadku posiadania przez jedną 

osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia dla określonych funkcji. 

 

4.3. W przypadku, gdy z przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu wynikać będzie kwota wyrażona w walucie innej niż PLN, 

Zamawiający przeliczy ją wg średniego kursu NBP z daty publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu. 

4.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

4.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt. 4.2.3) musi spełnić co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy 

wykonawcy łącznie. 

 

5. Przesłanki wykluczenia Wykonawców: 

 
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 

23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 Ustawy. 

5.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy. 

5.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14, 16–20 

oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, 

o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

5.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 5.3 SIWZ 

5.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

6.  Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć 

Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
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6.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 

formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń stanowią Załączniki Nr 2 i 

Nr 3 do SIWZ. 

6.3.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, (tj. kwoty jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Propozycję treści oświadczenia stanowi 

Załącznik Nr 4 do SIWZ1. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

6.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 

następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający 

przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. 

6.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

6.6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej 

wymienionych oświadczeń lub dokumentów, tj.: 

 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na podstawie Załącznika Nr 6 

do SIWZ) z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
                                                           
1 Zamawiający wskazuje, że zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dostępną pod adresem 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/33407/OPINIE_PRAWNE_CALOSC876.pdf, oświadczenie o braku przynależności do 

grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również 

potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku 

pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek 

aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/33407/OPINIE_PRAWNE_CALOSC876.pdf
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przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty, 

 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – na podstawie Załącznika Nr 7 do SIWZ. 

6.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Ustawy jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 520). 

6.8. Wykonawca wskaże dostępność tych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

pkt. 6.7 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami elektronicznymi 

ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z 

tych baz danych wskazane oświadczenia lub dokumenty. 

6.9.  Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 6.7. SIWZ, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia i 

dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy. W 

takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń 

lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

 
 

7.  Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych 

podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz 

zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom: 

 

7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia lub jego 

części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 

7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (na podstawie Załącznika Nr 8 do SIWZ). 

7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 i 4 Ustawy. 

7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
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podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi (lub je części), do realizacji których 

te zdolności są wymagane.  

7.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ. 

7.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ 

7.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zamówienie (lub jego część), których 

wskazane zdolności dotyczą. 

7.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest obowiązany wskazać w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 

oraz podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców – 

zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ, jeśli są znane na etapie składania oferty przez 

Wykonawcę2.  

7.10 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda (o ile są już znane) nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

Wykonawca na etapie realizacji umowy będzie zawiadamiał Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, a także będzie przekazywał 

                                                           
2 Zgodnie z opinią Prezesa UZP zawartą w Informatorze nr 4/2017  – „Obowiązek wskazania nazw firm podwykonawców w ofercie 

wykonawcy”, art. 36b ust. 1 Ustawy, nakładająca na zamawiających obowiązek żądania ujawnienia informacji dotyczących imion i nazwisk 

(firm) podwykonawców w realizacji zamówienia, nie zobowiązuje wykonawców do ich wskazania na etapie składania ofert. W świetle 

przepisów Ustawy, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku wynikającego z treści art. 36b ust. 1 Ustawy w momencie, gdy 

pozna krąg podmiotów, z którymi podejmie współpracę na zasadach podwykonawstwa. 
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informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie będzie 

powierzał realizację robot budowlanych lub usług w ramach realizacji umowy. 

7.11.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.12.  Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót przewidzianych do wykonania,  

b) terminu realizacji robót, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, 

d) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z 

zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunków, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

lub dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Niespełnienie w/w wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

7.13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi: 

a) o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy.  

b) nie związane bezpośrednio z realizowanymi w ramach zamówienia robotami 

budowlanymi (np. usługi kominiarskie, wykonywanie prób, sprawdzeń, ekspertyz), z 

zastrzeżeniem, że ich wartość nie może być większa niż 50.000 zł. 

 

 

8.  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. spółki cywilne / konsorcja): 

 
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie 

pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 

woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie 

przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu 

złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie 

pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 

ust. 5 pkt. 1 i 4 Ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 4.2 SIWZ, 
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b) oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, 

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ składa każdy z tych Wykonawców, 

d) są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o 

których mowa w pkt. 6.6 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia składa 

odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na 

zasadach opisanych w pkt. 4.2 SIWZ. 

8.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian w składzie konsorcjum po terminie 

składania ofert. 

 

9.  Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych 

oświadczeń i dokumentów: 

 
9.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 

ustanowionych poniżej w pkt. 9.3. – 9.6. SIWZ. 

 

– w zakresie przedmiotu zamówienia, z: 

Aliną Lubryczyńską – Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w Referacie Technicznym, 

tel. 12-291-28-28 
 

– w zakresie procedury przetargowej, z: 

Barbarą Batko - Kierownikiem Referatu Zamówień Publicznych i Umów, ul. Bolesława 

Czerwieńskiego 16, tel. 12-616-62-22. 

 

9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi faktu otrzymania 

korespondencji, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez niego na faks lub e-

mail podany w ofercie przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią tego pisma w dniu jego wysłania.  

Zamawiający informuje, że maksymalny rozmiar załączników przesyłanych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej to maksymalnie 10 MB, a formaty plików, które 

obsługuje Zamawiający zostały wskazane w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.   

9.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
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9.4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez 

Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć 

w oryginale. 

9.5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ należy złożyć w formie analogicznej jak 

w pkt. 9.3. SIWZ, tj. w oryginale. 

9.6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt. 9.4 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez podpisanie własnoręcznym 

podpisem.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

9.7. Za oryginał, o którym mowa powyżej w pkt. 9.4. - 9.6. SIWZ, uważa się oświadczenie 

lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane odpowiednio własnoręcznym 

podpisem. 

9.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

9.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

 

10. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ: 

 
10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując 

wniosek na adres:  

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie 

Referat Zamówień Publicznych i Umów 

31-319 Kraków, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 

e-mail: zamowienia@zbk.krakow.pl 

fax: 12 616 61 29 

 

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres 

wskazany w pkt. 10.1 SIWZ) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 

wyjaśnień. 

10.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

mailto:zamowienia@zbk.krakow.pl
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treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 10.2 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 10.2 SIWZ. 

10.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

10.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą, należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej. 

10.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści informację na stronie 

internetowej. 

10.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w 

art. 38 ust. 4a Ustawy oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, 

zgodnie z art. 12a Ustawy. 

10.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed terminem składaniem 

ofert.  

 

 

11.  Opis sposobu przygotowania ofert: 

 
11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ 11.3.

 Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1)  Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 6.1 SIWZ; 

2) Oświadczenie dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom, wymagane postanowieniami pkt. 7.9 SIWZ – zgodnie z 

Załącznikiem nr 5 do SIWZ; 

3) Kosztorys ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 12.4 SIWZ. 

4) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega 

Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt. 7.7 SIWZ; 

5) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 7.2 SIWZ, w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

6)  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
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Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

7) Jeżeli Wykonawca nie będzie występował za pośrednictwem organu, przedstawiciela 

lub prokurenta, tylko za pośrednictwem pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa 

podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy lub notarialnie 

poświadczona kopia, zawierający w swej treści upoważnienie do reprezentowania 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania go w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

11.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpisanie oferty powinno być 

dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub 

nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub 

poświadczającej kopię). 

11.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy, w sposób czytelny. 

11.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

11.7. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

11.8. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron (kartek) oraz oprawienie (zszycie) 

dokumentów tworzących ofertę w sposób uniemożliwiający ich samoczynne wypięcie 

(zdekompletowanie). 

11.9. Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieudostępniania innym uczestnikom 

postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi nie później niż w terminie 

składania ofert lub terminie wyznaczonym na uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów 

zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które 

podaje się podczas sesji otwarcia ofert. 

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty 

pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie 

ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj., że zastrzeżona informacja: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, lub jest 

inną informacją posiadającą wartość gospodarczą dla Wykonawcy,  

b) która jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest 

powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie 

jest łatwo dostępna dla takich osób, 

c) uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku 
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uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. W przypadku, gdy 

informacje zastrzeżone w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający 

odtajni te informacje, o czym powiadomi Wykonawcę. 

Zamawiający zaleca, aby dokumenty te stanowiły odrębny załącznik do oferty opatrzony 

opisem: „Zastrzeżona część oferty – część niejawna” np. złożone w oddzielnej kopercie. 

Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom 

niniejszego punktu. 

11.10. Wykonawca umieści ofertę w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie lub 

opakowaniu. 

Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego i opisana w 

następujący sposób:  

- nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć Wykonawcy), 

- oferta przetargowa na: Postępowanie nr 88/2020 „Wykonanie izolacji pionowej i 

poziomej przeciwwilgociowej budynku dawnej rogatki Wolskiej przy ul. 

Piłsudskiego 29 w Krakowie w podziale na III etapy”. 

11.11. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 

określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

11.12. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany w 

złożonej ofercie przez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej, albo przez złożenie 

odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej oferty, przy czym oświadczenie to 

powinno być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej 

kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty. 

11.13 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania. Wycofanie oferty oznacza rezygnację Wykonawcy z udziału w danym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

12.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

 
12.1. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o Przedmiar robót, stanowiący Załącznik do 

SIWZ, z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ, wraz 

z załącznikami.  

Ceny jednostkowe materiałów do kosztorysowania należy przyjmować z kosztami 

zakupu. 

12.2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem 

matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 

12.3. Cena oferty winna być podana w złotych polskich. 

12.4. Kosztorys ofertowy - kosztorys ofertowy winien być opracowany metodą 

uproszczoną, zawierać wycenę wszystkich pozycji przedmiaru robót w kolejności 

wskazanej przez Zamawiającego oraz musi być zasadniczo zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w przedmiarach robót (opisami pozycji), stanowiącymi 

Załączniki do niniejszej SIWZ.  

 W parametrach wydruku kosztorysu należy ustawić wartość każdej pozycji z 

narzutami.  



 

17 

 

Podstawy wyceny kosztorysu ofertowego powinny być zasadniczo takie jak wskazane w 

przedmiarach robót gdyż przy sprawdzaniu kosztorysu ofertowego, Zamawiający kieruje 

się zasadą, że wskazana przez Wykonawcę podstawa wyceny danej pozycji zawiera 

wyszczególnienie wszystkich robót towarzyszących oraz wszystkie założenia 

szczegółowe określone przez Katalogi Nakładów Rzeczowych, wskazane jako podstawa 

wyceny przez Zamawiającego w przedmiarze.  

Ceny jednostkowe materiałów do kosztorysowania należy przyjmować z kosztami 

zakupu. 

W przypadku, gdy którakolwiek pozycja przedmiaru zostanie skalkulowana w innej 

pozycji kosztorysu ofertowego, należy wskazać daną pozycję oraz pozycję, w której 

została skalkulowana.  

Ceny poszczególnych pozycji kosztorysowych należy przedstawić w setnych częściach 

złotego.  

W kosztorysie ofertowym musi być podana stawka roboczogodziny kosztorysowej netto 

(zastosowana do obliczenia ceny jednostkowej). 

Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu ofertowego wykonanego w formie 

kalkulacji szczegółowej. W takim przypadku przedmiotem sprawdzenia kosztorysu 

będzie wyłącznie opis robót w jego poszczególnych pozycjach, wg zasad przyjętych przy 

sprawdzaniu kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną. Opracowanie 

kosztorysu ofertowego niezgodnie z ww. wymaganiami będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy (nie dotyczy kolejności pozycji 

kosztorysowych). 

12.5. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

12.6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający 

nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał ustalonego podatku VAT. 

12.7. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty opłat administracyjnych w zakresie w 

jakim konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich postępowań administracyjnych, 

koszt pracy osób zatrudnionych przez Wykonawcę, koszt druku dokumentacji.  

12.8. Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy należy wliczyć do ceny 

oferty. 

12.9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty wszystkich mediów koniecznych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, koszty należy wliczyć do ceny oferty. 

 

 

13. Wymagania dotyczące wadium: 

 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
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14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 
14.1. Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława 

Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 

8:00-15:00 w terminie do 14.08.2020 r., do godz. 09:45.  

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 14.08.2020 r., o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków 

Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – 

parter. 

14.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

14.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

14.5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

14.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

14.8 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w pkt. 14.7 SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 23 Ustawy. Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

 

 

15. Termin związania ofertą: 

 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą 

może zostać przedłużony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego, zgodnie z art. 85 Ustawy. 

 

 

16. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia: 

 
16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

 

Cena  – 60 %          = 60 pkt 

Okres gwarancji w miesiącach – 20%       = 20 pkt 
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Uwaga! Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji. 

Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy – 20 %    = 20 pkt 

 

 

16.1.1. Kryterium „Cena” (C) 

 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty w pkt. 7.  

Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:   

 

   C min 

  C = --------------- x  100 pkt x 60 % 

   C ofer. 

gdzie: 

C –  wartość punktowa oferty za oferowaną cenę brutto, 

C min – najniższa cena spośród złożonych ofert, 

C ofer. – cena rozpatrywanej oferty  

 

 

16.1.2. Kryterium „Okres gwarancji w miesiącach” (G) 

Kryterium „Okres gwarancji w miesiącach” będzie rozpatrywane na podstawie okresu 

gwarancji podanego przez Wykonawcę na Formularzu oferty w pkt. 7.1. 

Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:   
 

   G ofer. 

  G = --------------- x 100 pkt x 20% 

   G max. 

gdzie: 

G –  wartość punktowa  oferty za oferowany okres gwarancji, 

G  ofer. –  okres gwarancji rozpatrywanej oferty 

G max –  najdłuższy okres gwarancji spośród rozpatrywanych ofert (max. 96 miesięcy) 

 

Uwaga ! – minimalny okres gwarancji jakim musi być objęty przedmiot zamówienia 

nie może być krótszy niż 60 m-cy. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 60 

miesięcy, będą uznane jako niezgodne z treścią SIWZ i zostaną przez 

Zamawiającego odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp. Maksymalny 

okres gwarancji jaki zostanie punktowany przez Zamawiającego przy ocenie ofert 

wg powyższego kryterium, wynosi 96 m-cy. Oferty z okresem gwarancji 96 m-cy i 

dłuższym otrzymają maksymalną  liczbę punktów.  

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie określi okresu gwarancji, to 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy. 

 

Ze względu na charakter informacji składanych w tej części formularza oferty, służącej 

do oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia lub 

składania wyjaśnień odnośnie tej części formularza oferty. Tym samym Wykonawcy są 

zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie braki 

lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego 

usunięcia.  
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16.1.3. Kryterium „Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy” (D) posiadającego 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

wymagane w pkt. 4.2.3) lit. b) pkt. I SIWZ. 

 

Opis doświadczenia podlegającego ocenie w ramach tego kryterium: 
 

Dodatkowe doświadczenie (ponad to wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami) polegające na kierowaniu budową/robotą lub sprawowaniu nadzoru 

inwestorskiego wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku 

wpisanego do rejestru zabytków (indywidualną decyzją) w rozumieniu ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Doświadczenie będzie oceniane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę na 

Formularzu Oferty w pkt.7.2. 

 

Zamawiający przyzna następującą ilość punktów: 

1)  wykonanie 1 zadania – 5 pkt 

2)  wykonanie 2 zadań  – 10 pkt 

3)  wykonanie 3 zadań   – 15 pkt 

4) wykonanie 4 zadań i więcej  – 20 pkt 

 

Jeżeli Wykonawca nie określi Doświadczenia Kierownika budowy, to Zamawiający przyjmie że 

Kierownik budowy nie posiada takiego doświadczenia i nie przyzna mu w tym kryterium 

punktów. 

 

Ze względu na charakter informacji składanych w tej części formularza oferty, służącej do oceny 

ofert, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień 

odnośnie tej części formularza oferty. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani do zachowania 

szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie braki lub omyłki mogą wpływać na 

punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.  

 

16.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów 

(P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P = C + G + D 

 

gdzie:   C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena” 

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji w 

miesiącach” 

D - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenia 

zawodowe Kierownika budowy” 

 

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi 

na to, że dwie lub  więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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16.3 Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub 

braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4)  unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w 

pkt. 16.3.2 SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 

przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

16.5.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 16.3.1 i pkt. 16.3.4 SIWZ, na 

stronie internetowej. 
 

 

17. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy: 

 

17.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: 

1) niezwłocznie, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, przekaże 

Zamawiającemu informacje o osobach przewidzianych do podpisania umowy, 

2) przedłoży oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 2.5.1 SIWZ – 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy. 

3) poda (o ile są już znane) dane dot. podwykonawców zgodnie z pkt. 7.10 SIWZ 

4) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

17.2. Procedura postępowania w sytuacji nie stawienia się zwycięskiego Wykonawcy w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na podpisanie umowy: 

1) jeżeli Wykonawca zaproszony do podpisania umowy, nie stawi się we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie bez uzasadnionej przyczyny lub nie dostarczy 

dokumentów wskazanych w pkt 17.1 SIWZ, Zamawiający może uznać, że uchyla się 

on od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust 3 Ustawy może zbadać, czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, chyba że zajdzie 

którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 i 1 a Ustawy; 

2) jeżeli zaistnieją obiektywne okoliczności uzasadniające niemożliwość przybycia 

Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego ww. terminie, a Wykonawca 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 

przed upływem wyznaczonego na podpisanie umowy terminu, wskazując 

równocześnie na te okoliczności,  Zamawiający może wyznaczyć nowy, 

umożliwiający Wykonawcy przybycie, termin podpisania umowy, który będzie 

terminem ostatecznym, nie podlegającym dalszemu przedłużaniu. 
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18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

 
18.1.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy musi być wniesione przed 

podpisaniem umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

18.2.  Formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dopuszczone przez 

Zamawiającego, określa art. 148 ust. 1 Ustawy. 

18.3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem rachunek 

Zamawiającego nr:  80 1020 2892 0000 5002 0590 1659. 

18.4.  Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 

b) nazwę Zamawiającego, 

c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 

d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

e) sformułowanie dotyczące zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i 

bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne wezwanie do 

zapłaty zawierające oświadczenie Zamawiającego, że: Wykonawca: 

 nie wykonał zamówienia albo zamówienie wykonał nienależycie, 

 nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania z tytułu rękojmi za 

wady. 

Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W 

przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź 

posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18.5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie i 

na warunkach określonych w umowie. 

18.6.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

18.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

18.8. Wypłata, o której mowa w pkt. 18.7 SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

 

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes prawny w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub  może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej w postaci 

odwołania oraz skargi do sądu.  
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19.2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 

wskutek ich wniesienia określa Dział VI Ustawy. 

 

 

20.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Miejska Kraków - Zarząd 

Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, 

posługująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej 676-101-37-17, REGON 351554353, 

www.zbk-krakow.pl, fax. 12 616 61 29, e-mail: zamowienia@zbk.krakow.pl; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków Komunalnych jest 

Pani/Pani: Emilia Pietrzak-Szcześniak, emilia.pietrzak@zbk.krakow.pl, tel.  12 616 62 34 ; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

**;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

http://www.zbk-krakow.pl/
mailto:zamowienia@zbk.krakow.pl
mailto:emilia.pietrzak@zbk.krakow.pl
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Kraków, dnia 30.07.2020 r.       Zatwierdzam: 
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Strona 1 z 9 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

OFERTA 
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej 

budynku dawnej rogatki Wolskiej przy ul. Piłsudskiego 29  

w Krakowie w podziale na III etapy 

(Postępowanie nr 88/2020) 
 

my niżej podpisani:  
 

1. Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2. Adres do doręczeń: .......................................................................................................... 

3. Numer NIP ....................................................................... ** 

4. Numer tel. ........................................................................................................................ 

5. Adres e-mail …………………………….......…...…………………………………* 

* - jeżeli posiada 

** - w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się spółka cywilna (samodzielnie lub jako członek 

konsorcjum) punkt 3 należy wypełnić dla każdego ze wspólników spółki cywilnej. 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 

 

2. Oświadczamy, zapoznaliśmy się i akceptujemy bez zastrzeżeń treść SIWZ w tym wzór 

umowy, oraz wszystkie zmiany SIWZ (w tym wzoru umowy) wraz z udzielonymi przez 

Zamawiającego odpowiedziami na pytania. 

2.1.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

3.1. jestem / nie jestem** płatnikiem podatku VAT. 

3.2. Jestem:  małym / średnim / dużym** przedsiębiorcą. 

 

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 

 

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

6. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od daty składania ofert.  
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7. OFERUJEMY: 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ogółem: .............................................. zł. 

(słownie złotych:.........................................................................................................................) 

w tym należny podatek VAT ......................... % 

wartość ogółem (netto):.................................. zł  

 

7.1. Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres .......... miesięcy od odbioru 

ostatecznego robót. 
Jeżeli Wykonawca nie określi okresu gwarancji, to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzielił 

gwarancji na okres 60 miesięcy. 

 

7.2. „Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy”:  

 
miejsce realizacji 

(nazwa inwestycji – 

adres) 

Zamawiający / Inwestor pełniona funkcja data wykonania: 

  kierownik budowy/ 

kierownik robót/ 

nadzór inwestorski** 

 

  kierownik budowy/ 

kierownik robót/ 

nadzór inwestorski** 

 

  kierownik budowy/ 

kierownik robót/ 

nadzór inwestorski** 

 

  kierownik budowy/ 

kierownik robót/ 

nadzór inwestorski** 

 

  kierownik budowy/ 

kierownik robót/ 

nadzór inwestorski** 

 

  kierownik budowy/ 

kierownik robót/ 

nadzór inwestorski** 

 

 

Podać dodatkowe doświadczenie (ponad to wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami) polegające na kierowaniu budową/robotą lub sprawowaniu nadzoru inwestorskiego 

wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku wpisanego do rejestru 

zabytków (indywidualną decyzją) w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

Jeżeli Wykonawca nie określi Doświadczenia Kierownika budowy, to Zamawiający przyjmie że 

Kierownik budowy nie posiada takiego doświadczenia i nie  przyzna mu w tym kryterium punktów. 

 

 
__________________ dnia __ __ ____ roku 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
** niepotrzebne skreślić 
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 Załącznik Nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
Nazwa i adres Wykonawcy/ów 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Składając ofertę na: 

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej 

budynku dawnej rogatki Wolskiej przy ul. Piłsudskiego 29  

w Krakowie w podziale na III etapy 

(Postępowanie nr 88/2020) 
oświadczam, co następuje: 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w pkt. 4.2 SIWZ.  

 

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTOW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 4.2 SIWZ polegam 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………. (wskazać podmiot) w następującym zakresie 

………………….……………….. 

(określić odpowiedni zakres -  wskazać odpowiedni warunek udziału w 

postępowaniu określony w pkt. 4.2 SIWZ dla wskazanego podmiotu)  
 

3.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 
 

..............................................      ........................................................ 

           /miejscowość, data/               /podpis i pieczęć Wykonawcy/  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia 

niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1  pkt. 1 Ustawy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Nazwa i adres Wykonawcy/ów: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Składając ofertę na: 

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej 

budynku dawnej rogatki Wolskiej przy ul. Piłsudskiego 29  

w Krakowie w podziale na III etapy 

(Postępowanie nr 88/2020) 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 Ustawy. 
 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podst. art. …… Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy  podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………

… 

 
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam,  że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym 

postępowaniu, tj. …………………………………............(podać pełną nazwę /firmę, adres a także w zależności od 

podmiotu: NIP, KRS/CEiDG - zgodnie z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

..............................................     ........................................................ 
           /miejscowość, data/               /podpis i pieczęć Wykonawcy/  
 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia 

dotyczy każdego z Wykonawców. 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

 

 

 

INFORMACJA 

 
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Składając ofertę na: 

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej 

budynku dawnej rogatki Wolskiej przy ul. Piłsudskiego 29  

w Krakowie w podziale na III etapy 

(Postępowanie nr 88/2020) 

 

 
oświadczam, że przynależę*/nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U., z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 

 

 

..............................................     ........................................................ 

           /miejscowość, data/                                                                                     /podpis i pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia 

niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców. 

 

 
 

 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Składając ofertę na: 

 

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej 

budynku dawnej rogatki Wolskiej przy ul. Piłsudskiego 29  

w Krakowie w podziale na III etapy 

(Postępowanie nr 88/2020) 

 

 
Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia:___________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

Zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom 

(podać firmy/nazwy podwykonawców – o ile są już znane)  

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

..............................................     ........................................................ 

                       /miejscowość, data/                                                                            /podpis i pieczęć Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane 
Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej 

budynku dawnej rogatki Wolskiej przy ul. Piłsudskiego 29  

w Krakowie w podziale na III etapy 

(Postępowanie nr 88/2020) 

 

*Obowiązek wypełnienia kolumny nr 7 „ODDANE DO DYSPOZYCJI” dotyczy Wykonawcy, 

który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innego podmiotu (należy wpisać np. TAK, 

UDOSTĘPNIONE przez ...........). 

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

UWAGA! 

W przypadku załączenia dowodów potwierdzających należyte wykonanie większego zakresu niż 

wymagał Zamawiający w SIWZ, w kol. 4 wartość należy podać tylko wartość robót wymaganych w 

SIWZ. 
 

..............................................     ........................................................ 
/miejscowość, data/     /podpis i pieczęć Wykonawcy/

Lp. Rodzaj roboty budowlanej 
Data 

wykonania 

Wartość 

 
(wartość 

min. 

150.000,00 zł. 

brutto ) 

Miejsce 

wykonania 

Podmiot, 

na rzecz 

którego 

roboty 

zostały 

wykonane 

Oddane 

do 

dyspozycji 

przez 

podmiot 

(nazwa, 

adres)* 

1 2 3 4 5 6 7 

 robota polegająca na izolacji 

fundamentów budynku będącego 

zabytkiem nieruchomym 

wpisanym do rejestru zabytków 

(indywidualną decyzją) w 

rozumieniu ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

WYKAZ OSÓB 

 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności.  

 

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej budynku dawnej rogatki Wolskiej przy ul. 

Piłsudskiego 29 w Krakowie w podziale na III etapy 

(Postępowanie nr 88/2020) 
 

Obowiązek wypełnienia kolumny nr 7 „ODDANE DO DYSPOZYCJI” dotyczy Wykonawcy, który polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu (należy wpisać np. TAK, UDOSTĘPNIONE 

 

 

 

 
..............................................             ........................................................ 

/miejscowość, data/              /podpis i pieczęć Wykonawcy/

Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje zawodowe 

Doświadczenie zawodowe spełniające warunek udziału w postępowaniu 

Oddane do 

dyspozycji 

przez inne 

podmiot 

(firmy) 

Specjalność i zakres uprawnień 

budowlanych  (zgodnie z SIWZ) 

Nr uprawnień  Zakres wykonywanych 

czynności 

1 2  3 4 5 6 7 

1 ………………… 

uprawnienia budowlane do 

wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w 
budownictwie w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej w 

zakresie przedmiotu zamówienia 

 

Upr. bud. Nr 

 

 

….......................... 

 

 

 

 

Kierownik budowy 

 

posiada ......... miesięczny udział w robotach budowlanych prowadzonych 

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury (wymagane co najmniej 18 miesięcy)  
 

 

 

2 ………………… 

ukończone studia drugiego stopnia 
lub jednolite studia magisterskie w 

zakresie archeologii 
 

Nadzór archeologiczny 

przy pracach ziemnych 

przez…..…… miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych 

(wymagane co najmniej 12 miesięcy) 

2 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 ____________________________________________________________________________________   

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 

 

działając w imieniu i na rzecz 

 ____________________________________________________________________________________   

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu) 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

_______________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej budynku dawnej rogatki 

Wolskiej przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie w podziale na III etapy 

(Postępowanie nr 88/2020) 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

Oświadczam, że w zakresie, w którym udostępniam zwoje zdolności (dot. wykształcenia/kwalifikacji 

zawodowych/doświadczenia) będę realizował zamówienie, w zakresie, w którym wskazane zdolności 

dotyczą. 

UWAGA:  

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

___________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

 



Załącznik Nr 1 do Umowy 

(propozycja treści oświadczenia) 

 

OŚWIADCZENIE 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

oświadczam/y, że osoby: 

1. (imię i nazwisko)…….………………………………………………………………….. 

rodzaj umowy o pracę (umowa o pracę na czas nieokreślony*/określony*) 

2. (imię i nazwisko)…….………………………………………………………………….. 

rodzaj umowy o pracę (umowa o pracę na czas nieokreślony*/określony*) 

3. (imię i nazwisko)…….………………………………………………………………….. 

rodzaj umowy o pracę (umowa o pracę na czas nieokreślony*/określony*) 

4. (imię i nazwisko)…….………………………………………………………………….. 

rodzaj umowy o pracę (umowa o pracę na czas nieokreślony*/określony*) 

5. (imię i nazwisko)…….………………………………………………………………….. 

rodzaj umowy o pracę (umowa o pracę na czas nieokreślony*/określony*) 

 

w okresie realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) 

 

............................................     ........................................................ 

     /miejscowość, data/                                                                /podpis i pieczęć Wykonawcy/ 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

 
  

 

 

1 

Załącznik nr ... do SIWZ 

 

    U M O W A 

 
zawarta w Krakowie w dniu …...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, zwaną w dalszej 

treści „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Katarzynę Zapał  – Dyrektora Zarządu Budynków 

Komunalnych z siedzibą w Krakowie (31-319) przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, działającą na 

podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr 111/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r., NIP 676 10 

13 717, REGON 351554353 

 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

…………………………………………………………………………………......…………….............. 

z siedzibą:…………………………………………………………………………………………………. 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, której akta rejestrowe 

są przechowywane w Sądzie Rejonowym w ……………………...…, Wydział …….Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego,  kapitał zakładowy  w wysokości ………………… (dotyczy spółki z o.o., spółki akcyjnej i prostej spółki 

akcyjnej),  

NIP:…………………., REGON ………………….. 

reprezentowaną przez: …......................................................................................  

(w przypadku osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą)  

…………………………………………………………………………………......…………….............. 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą: ………………. 

na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

 z siedzibą: ………………………..  

NIP:…………………., REGON ………………….. 

(w przypadku spółek cywilnych )  

…………………………………………………………………………………......…………….............. 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą: ………………. 

na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

z siedzibą: ………………………..  

NIP:…………………., REGON ………………….., i  

…………………………………………………………………………………......…………….............. 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą: ………………. 

na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

 z siedzibą: ………………………..  

NIP:…………………., REGON ………………….. 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą : ……………..,   

z siedzibą: ………………………………..; NIP: ………………REGON: ………… 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , np. w ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

…………………………………………………………………………………......……………............z siedzibą: 

………………………..  
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zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS, której akta rejestrowe 

są przechowywane w Sądzie Rejonowym w ……………………...…, Wydział …….Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego,  kapitał zakładowy  w wysokości ………………… (dotyczy spółki z o.o., spółki akcyjnej i prostej spółki 

akcyjnej),  

NIP:…………………., REGON ………………….. 

reprezentowaną przez: …...................................................................................... 

Lider Konsorcjum/ Członek Konsorcjum  

(w przypadku osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą)  

…………………………………………………………………………………......…………….............. 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą: ………………. 

na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

z siedzibą: ………………………..  

NIP:…………………., REGON ………………….. 

Lider Konsorcjum/ Członek Konsorcjum  

 

zwaną/ym/ymi  w dalszej treści „Wykonawcą”,  

zwanym w dalszej treści Stronami, 

 

wyłonionym w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w 

postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Ustawą   lub Pzp  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest:  remont polegający na wykonaniu pionowych i poziomych izolacji 

przeciwwilgociowych ścian w budynku dawnej Rogatki Wolskiej przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie     

z podziałem na  3 etapy  

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót polegających na remoncie w zakresie wykonania izolacji 

ścian fundamentowych zewnętrznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonaniu dokumentacji 

powykonawczej,  objęcie rękojmią i gwarancją całości przedmiotu umowy, uzyskanie odbioru robót od 

Zamawiającego.  

3. Zakres przedmiotowy i sposób wykonania przedmiotu umowy określają: 

a/ niniejsza umowa, 

b/ oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym wraz z załącznikami, 

     c/ wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ /jeżeli będą miały miejsce/, 

d/ opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa, 

e/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

f/ przedmiar robót, 

g/ kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę, 

h/ ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, 

i/ pozwolenie konserwatorskie, 

     j/  projekt wykonawczy, 

k/ harmonogram rzeczowo – finansowy z zał. graficznym (zwany dalej też „harmonogram”). 

4. Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy. 

5. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumenty zgromadzone w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia, dokumentacja projektowa,   harmonogram rzeczowo – 

finansowy, których treść jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
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6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją, o której mowa w ust. 3 oraz zapoznał się z 

terenem wykonywania robót i warunkami w jakich będą wykonywane roboty związane z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy  i nie zgłasza żadnych uwag.  

7. Wykonawca oświadcza, że: 

a) otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów określających zakres przedmiotu niniejszej 

umowy, o których mowa w ust. 3, zwanych w dalszej części umowy Dokumentacją,  

b) uznaje Dokumentację za kompletną, nie wnosi do niej zastrzeżeń co do potencjalnych uchybień 

możliwych do weryfikacji na etapie zawarcia umowy  dla podmiotu zawodowo zajmującego się 

wykonywaniem tego rodzaju robót budowlanych, w tym w szczególności do dokumentacji 

projektowej oraz programu prac konserwatorskich,  zobowiązuje się do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy   oraz, że nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie poza przypadkami 

przewidzianymi w przepisach prawa lub niniejszej umowie,   

c) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu 

umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

8. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 12 faktycznie uczestniczyć będą w realizacji 

przedmiotu umowy w zakresie czynności wskazanych w SIWZ oraz zobowiązuje się do utrzymania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności przez cały czas ich 

wykonywania.  

9. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa w ust. 8 przez 

którąkolwiek ze Stron, przed zakończeniem okresu wykonywania danego rodzaju czynności wskazanych 

w SIWZ, Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby 

na podstawie umowy o pracę. 

10. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo zobowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot 

umowy w zakresie czynności wskazanych w SIWZ oraz zapisów umożliwiających  

      Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego zobowiązania w sposób 

      przewidziany w niniejszej umowie i w SIWZ. 

11. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynności kontrolnych 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych w SIWZ  przy realizacji niniejszego 

zamówienia w następujący sposób: 

1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, przedłożyć do 

wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy np.: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy;                         

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
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których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data 

zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych 

składek) tj.: 

 - zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub  

 - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez 

przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące wskazane przez  

    Zamawiającego w SIWZ czynności przy realizacji zamówienia są osobami faktycznie 

uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynności wskazanych  

w SIWZ na podstawie umowy o pracę; Wykonawca zapewnia, że osoby te oraz inne osoby 

przebywające na terenie budowy zobowiązane zostaną podać wykonującym czynności kontrolne 

przedstawicielom Zamawiającego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności; 

3) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

12. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie wskazanym w SIWZ stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 

12 pod warunkiem zachowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności przy realizacji zamówienia  

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca 

obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianach osób 

wskazanych w oświadczeniu poprzez dostarczenie zaktualizowanego oświadczenia opatrzonego datą 

oraz okazując dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę 

(dokumenty przykładowo wymienione w ust. 11  pkt 1 niniejszej umowy) w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 

14. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień  

w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę,  

w szczególności jeżeli stwierdzi, że oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub, co do okoliczności, które 

powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 
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§ 2 

Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy lub obowiązujących 

przepisów, należy: 

1.   Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami 

określonymi w „Regulaminie działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków z Narodowego 

Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”, zwanym dalej  „Regulaminem”, przyjętym uchwałą nr 

6/2011 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 15 lutego 2011 roku, ze 

zmianami przyjętymi uchwałami nr 3/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku oraz nr 10/2008 z dnia 14 

października 2008 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy    Zabytków Krakowa. 

2.   Tablica winna być umieszczona na terenie prowadzonych robót w terminie do 7 dnia po ich 

rozpoczęciu, a usunięta najwcześniej na 3 dni przed  ich zakończeniem. 

3.   Najpóźniej trzeciego dnia roboczego po zawarciu umowy, zwrócenie się do Inspektora Nadzoru o 

ustalenie terminu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy, w którym mają zostać wykonane 

roboty.  

4.   Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, w którym wykonane mają zostać roboty, w 

terminie nie dłuższym niż 8 dni roboczych od daty zawarcia  umowy.   

5.   Przejęcia terenu budowy z ramienia Wykonawcy dokonuje/ją osoba/osoby wymienione w § 10 ust.1. 

6.   Dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu wprowadzenia na teren budowy, dokumentów 

potwierdzających posiadanie wymaganych przez Zamawiającego uprawnień do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przez osoby wymienione w § 10 ust. 1. 

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów nie dojdzie do przekazania terenu 

budowy z winy Wykonawcy. 

7.   Po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem robót, opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.   Po zawarciu umowy, a najpóźniej w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy, opracowanie i 

przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego prac wraz z załącznikiem 

graficznym obrazującym obszar objęty pracami, z określeniem terminu realizacji prac.  

9.   Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przedłożenie atestów stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z obowiązującymi normami. 

10. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu z 

wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni robocze. Jeżeli Wykonawca zaniecha tego 

powiadomienia będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania robót niezbędnych do zbadania 

ich jakości, a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego bez żadnego dodatkowego 

wynagrodzenia. 

11. Pisemne zawiadomienie Zamawiającego, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru,  

o zakończeniu robót i o gotowości do odbioru końcowego.  

12. Uporządkowanie terenu budowy przed terminem odbioru końcowego. 

13. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, kosztorysu 

powykonawczego, w terminie o którym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.  

14. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, dokumentacji 

powykonawczej, w terminie o którym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.  

15. Wykonanie w całości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami, 

w szczególności z dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej 

staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą i sztuką budowlaną i konserwatorską, a 

także z uwzględnieniem zaleceń Inspektora Nadzoru. 

16.  Zapewnienie nadzoru archeologicznego  oraz sporządzenie sprawozdania  z przebiegu czynności  

nadzoru.  
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17.    Prowadzenie dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposób umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych 

materiałów oraz dokonanych odkryć.  

18.    Opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac. 

19.    Ochrona wykonanych robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem aż do momentu odbioru końcowego, 

powstałe uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.  

20.    Zakup i dostawa materiałów budowlanych i urządzeń przewidzianych do wbudowania. 

21.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone materiały i urządzenia. Wykonawca   jest 

zobowiązany uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie  materiału 

budowlanego, a także dostarczyć na swój koszt inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkie próbki, 

certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz atesty materiałów przed ich wbudowaniem. 

Inspektor będzie zobowiązany do akceptacji w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych. 

Dostarczone materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz muszą odpowiadać, co do jakości, 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski i UE, dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz spełniać wymogi zawarte 

w dokumentacji projektowej i Opisie przedmiotu zamówienia. 

22. Zapewnienie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1  przez cały czas prowadzenia prac, 

tj. o dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego odbioru całości prac, dostępu 

do lokali użytkowych.  

23. Opracowanie, a następnie zatwierdzenie przez ZDMK projektu czasowej organizacji ruchu wraz 

z uzyskaniem wszelkich zgód oraz złożenie wniosku do ZDMK o wydanie decyzji na czasowe 

zajęcie pasa drogowego.  Opłaty za zajęcie pasa drogowego dokona Zamawiający, a następnie 

notą księgową obciąży Wykonawcę.  

                                § 3 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, w którym mają zostać wykonane roboty,  

w terminie, o którym mowa w § 2 pkt  4 umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przystąpienie do odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Inspektora 

Nadzoru pisemnego zawiadomienia o zakończeniu całości robót i gotowości do odbioru końcowego. 

4) zapłata za prawidłowo wykonane i odebrane zakresy robót na zasadach i w terminach uzgodnionych w 

niniejszej umowie , w tym w szczególności po przedłożeniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów i 

dopełnieniu formalności m.in. w § 8 nin. Umowy.  

§ 4 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: 

     1) termin rozpoczęcia przedmiotu umowy:  od dnia zawarcia umowy.   

     2) termin zakończenia przedmiotu umowy (rozumiany jako termin zakończenia robót) -  30.06.2022 r.  

         W tym terminy zakończenia etapów: 

        a/ etap I (izolacja pionowa od str. podwórka i od str. ul. Piłsudskiego  -       15.10.2020 r.  

        b/ etap II ( izolacja pionowa od str. al. Mickiewicza i od str. północnej  -     30.09.2021 r.  

        c/ etap III ( izolacja pozioma piwnic)                                                       -     30.06.2022 r.  

§ 5 

Zasilanie w energię elektryczną oraz pobór wody niezbędne do wykonania robót Wykonawca zabezpiecza w 

każdym przypadku własnym kosztem i staraniem. W przypadku jeżeli podmiotem, który posiada umowę z 

dostawcami poszczególnych mediów jest Zamawiający, Wykonawca będzie zobowiązany do zainstalowania 

licznika pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz wody i udostępnianie Zamawiającemu odczytów zużycia 

na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie których zostanie wystawiona faktura albo 
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faktury, z terminem płatności do 10 dni od daty jej otrzymania. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w 

należności z fakturami  zawierającymi wynagrodzenie za realizację niniejszej umowy. 

 

§ 6 
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi /i przy pomocy podwykonawców. 

2. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom następujący zakres 

prac:…………………………………………………………………..…..………………………. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 

wykonania Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy do przedłożenia 

Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, określającego zakres prac 

powierzonych danemu Podwykonawcy oraz projekty i kopie umów spełniające wymagania określone w 

niniejszym paragrafie, do których Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń  lub 

sprzeciwu, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wszelkie zmiany  

umowy wymagają zachowania zasad określonych w niniejszym paragrafie. Powyższy zapis nie znajduje 

zastosowania, gdy powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nastąpi dopiero w  

toku realizacji umowy, wówczas znajdą zastosowanie przepisy ust. 4 i inne niniejszego paragrafu. 

3. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, 

przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Ustawy. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia Wykonawca 

zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.  

4.  Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierzają zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

5.  Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać                               

w szczególności postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót przewidzianych do wykonania,  

b) oznaczenia stron, 

c) terminu realizacji robót, 

d) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, 

e) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6.  Zamawiający zgłosi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy pisemne 

zastrzeżenia: 

a) w zakresie zapisów, które nie spełniają wymagań określonych w SIWZ, a zwłaszcza określonych w 

ust. 5, 

b) gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunków, potwierdzających  

    wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub  

    roboty budowlanej. 

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robót wskazany w 

§ 4 pkt 2 umowy lub któregokolwiek z terminów wskazanych w § 5 ust. pkt 1), 2) 

d) w zakresie zapisów uzależniających dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 

przez Zamawiającego lub od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. 
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7.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania kopii umowy, o której mowa           w 

ust.7 zgłasza pisemny sprzeciw: 

a) w zakresie zapisów, które nie spełniają wymagań określonych w SIWZ, a zwłaszcza określonych w 

ust. 5, 

b) gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunków, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9.  Nie zgłoszenie w terminie 5 dni roboczych: 

a) pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, 

b) pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, 

    uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego. 

10. Wymagania określone w ust. 3 do 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości  

umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane nie 

ma obowiązku przekładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

usługi nie związane bezpośrednio z realizowanymi w ramach zamówienia robotami budowlanymi (np. 

usługi kominiarskie, wykonywanie prób, sprawdzeń, ekspertyz). 

12. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców oraz 

ich przedstawicieli lub pracowników, jak za swoje własne, tak jakby były to działania lub uchybienia czy 

zaniechania Wykonawcy. 

13. Projekty umów lub kopie umów nie zawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych 

elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

14. Projekty umów o podwykonawstwo lub kopie umów o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy poprzez potrącenia z należności za wykonane przez podwykonawcę roboty   

      lub jakiekolwiek inne formy zatrzymania należnych podwykonawcy należności za wykonane      prace 

nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

15. Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych 

obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem takiej umowy spełniającej wymagania 

określonej w niniejszym paragrafie, zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z 

przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub 

zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez Zamawiającego.  

16. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, 

nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 

647 (1) kc.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie 

wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców skutkować będzie nałożeniem kar umownych w 

wysokości określonej w niniejszej umowie  i stanowi nienależyte wykonanie                                                                                                    

      umowy w rozumieniu wskazanej w umowie podstawy do skorzystania z prawa odstąpienia od 

       umowy przez Zamawiającego.  
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18. W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem Podwykonawcy sytuacjach 

określonych art. 647 (1) kc i In., z których wynikać może odpowiedzialność solidarna Zamawiającego i 

Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, strony umowy 

zgodnie oświadczają i ustalają , iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 

całości świadczenia uregulowanego przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców, z którym 

Wykonawca zawarł umowę. 

19. Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z podwykonawcy, wymienionego w ust. 2, na którego zasoby 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach 

określonych w art. 22a Ustawy, to zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.* 

 

§ 7 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy nie może przekroczyć wynikającej z oferty 

maksymalnej kwoty brutto: ….................... zł. (słownie złotych: …..................../100), w tym należny 

podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy i wycenę ofertową.  

3.  Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy ustalona 

zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego, opracowanego według zasad ustalonych w 

kosztorysie ofertowym, sporządzonego na podstawie wykonanych przez Wykonawcę obmiarów robót 

oraz wyceny powykonawczej, sporządzonej na podstawie wyceny ofertowej, zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru. 

4.  Wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia sporządzenia protokołów odbioru częściowego 

lub protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8  niniejszej umowy, sporządzi i przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia kosztorys  powykonawczy  częściowy/końcowy.   

5.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  

 

§ 8 

1. Przedmiot umowy podlega odbiorowi częściowemu oraz odbiorowi końcowemu. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego/końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty 

pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót i o gotowości 

do odbioru częściowego/końcowego.       

      Czynności odbioru końcowego nie powinny przekroczyć 5 dni roboczych.  

3. Warunkiem dokonania odbioru częściowego/końcowego robót będzie przedłożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia o sposobie i miejscu składowania odpadów, jeśli takie wystąpiły. 

4. Wykonawca, do dnia określonego w § 4 pkt. 2, powiadomi na piśmie Inspektora Nadzoru 

o zakończeniu robót i o gotowości przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Warunkiem dokonania pisemnego zgłoszenia jest zakończenie całości prac związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań i prób – niezbędnych do 

dokonania odbioru robót – z wynikiem pozytywnym oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  

5. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą sporządzenia przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

Podpisanie protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne z odbiorem przez Zamawiającego całości 

przedmiotu umowy oraz zgodnością wykonania przedmiotu umowy z niniejszą umową oraz 

dokumentacją dotyczącą robót. 

6. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że przedmiot umowy wykonany został 

niezgodnie z niniejszą umową lub dokumentacją robót albo, że przedmiot umowy wykazuje usterki lub 

inne wady, w tym także, gdy przy wykonaniu robót Wykonawca zastosował wyroby lub materiały 

niezgodne z niniejszą umową lub dokumentacją albo właściwymi normami, sporządzony zostanie 



 

 
  

 

 

10 

protokół z czynności odbioru, w którym wymienione zostaną wszystkie wady, usterki i niezgodności w 

wykonanych robotach. 

7. W protokole z czynności odbioru, o którym mowa w ust. 5, określony zostanie odpowiedni termin na 

usunięcie wad, usterek lub niezgodności – o ile nadawać się one będą do usunięcia – nie dłuższy 

jednak niż 30 dni kalendarzowych.  

8. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, usterek lub niezgodności nie nadających się do 

usunięcia, a umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 

Zamawiający może żądać obniżenia odpowiednio wynagrodzenia. 

9.  Określenie terminu, zgodnie z ust. 6., nie uchyla uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej 

umowie, a wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w 

umówionym terminie.  

10.  W każdym przypadku przerwania prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy 

niż 10 dni kalendarzowych, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez 

upoważnionych przedstawicieli obu Stron. W protokole należy ponadto podać przyczyny przerwania 

prac, ewentualnie wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich 

wznowienia. 

 

§ 9 

1.   Zamawiający oświadcza, że roboty objęte niniejszą umową są dofinansowaniem ze środków  

Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.  

2.   Rozliczenie robót, będących przedmiotem umowy nastąpi na podstawie: 

a) 2– ch  faktur częściowych za faktycznie wykonane i odebrane elementy, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo- finansowym robót, każdorazowo na podstawie Protokołu odbioru 

częściowego,  wystawianych przez Wykonawcę w trakcie trwania niniejszej umowy po zrealizowaniu 

I i II etapu robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym,   

b) faktury końcowej sporządzonej w oparciu o kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 7 ust. 3 

mowy, zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, na podstawie protokołu odbioru końcowego.  

3.   Wysokość faktury częściowej będzie adekwatna do zakresu robót etapów I i II, natomiast  wysokość   

faktury końcowej zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, pomniejszona   o 

faktury częściowe.  Wykonawca składając fakturę za roboty,  które ujmują również zakres robót 

wykonany przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego podziału 

należności pomiędzy Wykonawcę  i podwykonawców. 

4.   Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będą pisemne oświadczenia wszystkich    

podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności, których dotyczy dana faktura, wszystkimi dokumentami potwierdzającymi 

dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców, a w szczególności potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia na rzecz  

Podwykonawców, faktur Podwykonawców, protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw 

lub usług, stanowiących podstawę wystawienia faktury przez Podwykonawców. W przypadku 

wykonania niniejszej umowy lub jej części bez udziału Podwykonawców, Wykonawca wraz z 

fakturą złoży Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie.   
5.   Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do 

przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
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podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o 

którym mowa dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6.   Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę  

o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne 

uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 5, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej  zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy    lub dalszemu podwykonawcy. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający  potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

10.  Faktury wystawione przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach za wykonane roboty zostaną zapłacone w 

terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej 

 faktury. Wraz z fakturą winien zostać doręczony  protokół odbioru końcowego/częściowego  

przedmiotu umowy oraz dowody zapłaty, o których mowa w ust. 3. Jeżeli wystąpi konieczność 

wykonania czynności wymienionych w ust.: 4,5,6 termin płatności przesuwa się o okres niezbędny na 

ich wykonanie. 

11.  Wykonawca oświadcza, że będzie doręczać faktury: 

- w formie papierowej pod warunkiem doręczenia do: Zarządu Budynków Komunalnych w  Krakowie 

ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków  

- w formie elektronicznej pod warunkiem doręczenia na adres : zakupy@zbk.krakow.pl 

- w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej pod warunkiem doręczenia na adres PEF:                         

NIP 6751000311  

12.  Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zmawiającego (pisemnie, faxem lub e-mailem), w terminie co 

najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktury, o formie w jakiej doręczy fakturę.  

13. Faktury należy wystawiać w następujący sposób:  

14. Nabywca - Gmina Miejska Kraków pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków,  

NIP 676 10 13 717;  

15.  Jednostka odbierająca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,  

ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.  

16.  Dla uznania faktury za prawidłowo wystawioną dokument faktury powinien zawierać, obok elementów 

prawem wymaganych, wskazanych w ofercie przetargowej i niniejszej umowie,      w tym w 

szczególności w  ust. 13,  także numer umowy. 

17.   W przypadku jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona, w tym nie będzie spełniała wymagań 

określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia odpowiedniego 

 dokumentu korygującego w zakresie braków lub nieprawidłowości wskazanych przez 
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Zamawiającego.   Za datę otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu dokumentu korygującego , 

o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

18.   Zapłata faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach,  a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 5  na konto podwykonawców. 

19.   Miejscem płatności jest bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia przelewu przez 

Zamawiającego. 

20.   Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od 

towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację 

projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od 

państw  członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu 

terytorialnego (Dz.U. z dnia 13.09.2018 poz. 280) od dnia 1 stycznia 2017 roku dokonującym 

czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w tym dokonującym nabyć towarów i 

usług jest Gmina Miejska Kraków. 

21.  W przypadku gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy zmieni swój status na status  podatnika 

podatku VAT, kwota wynagrodzenia zawarta w umowie będzie traktowana jako kwota brutto.* 

22.  Wykonawca oświadcza, że: 

- jest/nie jest podatnikiem podatku VAT* (niepotrzebne skreślić). 

23.   Wykonawca oświadcza, że nr rachunku bankowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą   

wystawione w jego imieniu, został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, nie zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że jest rachunkiem, dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe  prowadzony jest 

rachunek VAT. 

24.  W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze /fakturach, a rachunkiem własnym 

na „Białej liście” Zamawiający uprawniony jest do uiszczenia płatności wynikającej z niniejszej 

umowy na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na rachunek 

wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania 

Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

25.  W razie braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie 

uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze/fakturach, jednakże z 

jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów  prawa, w tym powiadomienia 

naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla odbiorcy faktury w terminie 7 dni od dnia zlecenia 

przelewu.  

26.  W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym podaniem 

numeru rachunku bankowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 

kosztów  poniesionych przez Zamawiającego w związku z błędnym wskazaniem numeru rachunku 

bankowego.  

27.  Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od 

towarów i usług zastosuje przy rozliczaniu faktury/faktur mechanizm podzielonej płatności, o którym 

mowa   w ustawie o podatku od towarów i usług.  

  

 

§ 10 

1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzić będą/ prowadził będzie: 

p. ….......................... 

p. …........................... 

p. …........................... 
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 Z ważnych powodów, uznanych przez Zamawiającego, może dojść do zmiany osoby odpowiedzialnej za 

właściwe wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że proponowana przez Wykonawcę osoba 

odpowiedzialna za właściwe wykonanie prac legitymować się będzie uprawnieniami nie mniejszymi niż 

osoba wymieniona w pierwotnym tekście niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest 

wystąpić do Zamawiającego w formie pisemnej oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające uprawnienia 

nowej osoby odpowiedzialnej za wykonanie umowy. 

 

2. Inspektorami/Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będą/będzie: 

p. …............................. 

p. …............................. 

p. …............................. 

a w czasie ich nieobecności w pracy inni pracownicy wyznaczeni przez Zamawiającego, posiadający 

stosowne uprawnienia. W przypadku upoważnienia innych pracowników na czas nieobecności wyżej 

wymienionych osób Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę ze wskazaniem imienia i 

nazwiska – każdego z wyznaczonych na zastępstwo pracowników (a także czasu trwania zastępstwa). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w nin. paragrafie nie posiadają 

umocowań do samodzielnego podejmowania dodatkowych zobowiązań finansowych oraz do 

dokonywania jakichkolwiek zmian w postanowieniach umowy. Zmiany w treści umowy mogą być 

wprowadzone w formie aneksu przez osoby uprawnione do reprezentowania Stron  

i w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie. 

4. Dane kontaktowe Zamawiającego: tel. ……………..., e-mail: ………………………………….., 

5. Dane kontaktowe Wykonawcy:       tel. ……………..., e-mail: …………………………………., 

6. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z 

umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innej osobie na koszt Wykonawcy, 

na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

 

§ 11 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 pkt. 2)   

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne  w 

każdym przypadku za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1000 zł 

1.1. W razie opóźnienia w wykonaniu w terminie wskazanym w umowie lub wskazanym przez 

Zamawiającego  innych obowiązków (np. dostarczenia harmonogramu etc),  wynikających z zapisów 

niniejszej umowy zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia i za każdy 

przypadek. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych 

podczas odbioru, w okresie gwarancji lub rękojmi, lub opóźnienie w wykonywaniu przeglądów 

gwarancyjnych  ( w odniesieniu do każdego przypadku z osobna )  

     w wysokości  1 000 wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień   

     opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad. 

3. W przypadku, gdy opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w ust. 2 przekroczy 10 dni roboczych 

Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do powierzania usunięcia wad oraz szkód 

nimi spowodowanych osobom trzecim, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co 
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Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie zastępcze), z jednoczesnym zachowaniem uprawnień do kar 

umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego.  

4. W przypadkach odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną:  

a) w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust.1, jeżeli wartość 

wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy robót, według inwentaryzacji, o której 

mowa w § 12 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, nie przekroczy 50 % wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 7 ust.1, 

   b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust.1, jeżeli      wartość 

wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy robót, według inwentaryzacji, o której 

mowa w § 12 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, przekroczy 50 % wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 7 ust.1. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości  5 000 zł , 

b)  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości 5 000zł  , za każdy dzień zwłoki, 

c) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5000 zł 

d) nie przedłożenia poświadczonej za godność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 5000 zł   

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2500 zł   

f) realizacji umowy przy udziale nieujawnionego podwykonawcy - w wysokości 7 500 zł. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w odniesieniu do obowiązków zatrudnienia osób na 

umowę o pracę: 

a) w przypadku nie przedstawienia (nie okazania,  nie przedłożenia) dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w § 1 ust. 11 pkt.1) - w wysokości 2000 zł, a przypadku przedstawienia (okazania, 

przedłożenia) z opóźnieniem 500 zł za każdy dzień opóźnienia,  

b) przypadku gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą 

niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego zatrudnienia  

osób na umowę o pracę na skutek wezwania, o którym mowa w § 1 ust. 14) – w wysokości 500 zł za 

każdy dzień do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub jednoznacznie potwierdzających 

fakt zatrudnia osób na umowę o pracę dokumentów lub oświadczeń, 

c) przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 13 zd. drugie  lub § 1 ust. 14 za każdy 

dzień uchybienia w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.  

7. Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę     wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ 

czynności w stopniu wskazanym w toku postępowania o udzielenie zamówienia, nie okazanie 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 11  pkt1) może skutkować odstąpieniem przez 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy i/lub naliczeniem kary umownej wymienionej w ust. 4. 

      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wymienionym powyżej zdarzeniu  uzasadniającym odstąpienie 

od umowy. 

      Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać uzasadnienie.  

8.  Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia   

     Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.   

9.  Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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10. Naliczone kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie, z którego można by dokonać potrącenia, Zamawiający  wezwie  

       Wykonawcę do jej zapłaty na podstawie noty księgowej. W przypadku nieterminowej zapłaty, naliczane 

będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

 

§ 12 

1. W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę robót, 

czynności objętych umową, Zamawiający może odstąpić od umowy, a niezależnie od tego może także 

naliczyć kary umowne. W szczególności Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, 

jeżeli: 

a) Wykonawca nie przejął od Zamawiającego terenu budowy, w którym mają zostać wykonane roboty, 

w terminie 8 dni roboczych od daty zawarcia umowy, 

b)  Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 

10 dni kalendarzowych, 

c)  nastąpiło rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty 

przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z: obowiązującymi przepisami  

oraz wiedzą i sztuką budowlaną, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, złożoną ofertą, 

wskazaniami Inspektora Nadzoru, 

d)  Wykonawca nie zgłosił Inspektorowi Nadzoru zakończenia realizacji zamówienia w ciągu 10 dni 

kalendarzowych od upływu terminu zakończenia robót określonego w § 4 pkt 2 lub gdy zgłoszenie 

to jest niezgodne z warunkiem podanym w § 8, 

e)  Wykonawca nie usunął w terminie określonym w protokole z odbioru końcowego robót wad, usterek 

lub niezgodności, względnie nie nadają się one do usunięcia a uniemożliwiają one użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

f) Wykonawca w celu realizacji umowy zatrudnia podwykonawców bez zachowania trybu określonego 

w § 6 lub dopuszcza do wykonywania przez takich podwykonawców i dalszych podwykonawców 

robót pomimo odmowy wyrażenia zgody na zawarcie z nimi umowy 

      wyrażonej przez Zamawiającego – Zamawiający może od umowy odstąpić po jednokrotnym 

      wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 3 dni robocze , do usunięcia podwykonawcy lub  

     dalszego podwykonawcy z terenu budowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest 

     udowodnić dokonanie takiego usunięcia, 

g)  Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to 

zakończenia robót  w terminie umownym, 

h)  w innych przypadkach określonych w niniejszej umowie lub wynikających z obowiązujących 

przepisów, 

i) Wysokość naliczonych wykonawcy kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o których mowa w § 7 ust. 1 nin. Umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 w ciągu 30 dni 

kalendarzowych od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie. W 

przypadkach określonych w ust. 1 lit. c., e., g., oświadczenie Zamawiającego      o odstąpieniu od umowy 

winno zostać poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do niezwłocznego wywiązania się z obowiązków 

określonych w umowie. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 
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wiadomości o tych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   

     Postanowienia ust. 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio.  

4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie.   

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony 

odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło             z 

przyczyn, za których wystąpienie nie jest odpowiedzialna żadna ze Stron, koszty zabezpieczenia 

robót Strony poniosą po połowie, 

b) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od 

umowy usunie z terenu budowy materiały, sprzęt i urządzenia zaplecza budowy przez niego 

dostarczone. 

6. Po odstąpieniu od umowy Zamawiający wyznaczy termin sporządzenia inwentaryzacji wykonanych 

robót, o której mowa w ust. 7. i ust. 8. 

7. Strony ustalają, że odstąpienie od umowy może nastąpić w części dotyczącej niewykonanego zakresu 

umowy. W terminie określonym przez Zamawiającego strony przystąpią do sporządzenia inwentaryzacji 

wykonanego zakresu robót. Inwentaryzacja sporządzona zostanie przy udziale przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przy zastosowaniu zasad i metod, właściwych dla 

kosztorysów powykonawczych, przy uwzględnieniu cen i stawek wynikających z oferty Wykonawcy. W 

przypadku, gdy bez uzasadnionej przyczyny przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się w celu 

sporządzenia inwentaryzacji, Zamawiający uprawniony będzie do jej sporządzenia bez udziału 

przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nie udostępnienia lokalu przez Wykonawcę w celu 

sporządzenia inwentaryzacji, Zamawiający zleci otwarcie lokalu i następnie jego zabezpieczenie innemu 

wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. W inwentaryzacji określa się w szczególności zakres robót wykonanych, nadających się do odbioru, 

zakres robót wykonanych wykazujących wady, usterki lub niedoróbki nadające się do usunięcia, zakres 

robót wykonanych wykazujących wady i usterki nie nadające się do usunięcia.  

9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 

wykonane roboty. Za wykonane uznawane będą tylko takie roboty, które wykonane zostały w całości, bez 

wad, usterek i niedoróbek. 

 

§ 13 

1. Przedmiot umowy jest objęty rękojmią, której okres jest równy okresowi gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  i rękojmi na wykonane roboty na okres .......miesięcy. 

     Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje dodatkowo przeglądy okresowe świadczone podczas 

gwarancji oraz obsługę eksploatacyjną wraz z serwisem części zamiennych i wymianą materiałów 

eksploatacyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację urządzeń objętych przedmiotem umowy 

szczegółowo ujęte w  w dokumentacji powykonawczej i spisie kart gwarancyjnych, zgodnie w 

wymogami określonymi w tych kartach, oraz na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.  

3. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia w dniu odbioru końcowego dokumentu gwarancyjnego, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy- karta gwarancyjna na okres, na który udziela 

gwarancji. Brak wystawienia dokumentu gwarancyjnego nie pozbawia ważności złożonego oświadczenia 

o udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad, 

usterek lub niezgodności na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym 

lub określonej w karcie gwarancyjnej ( załącznik nr 2)  

6. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających 

z rękojmi. 

 

§ 14 

 

     Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1. Zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy a, które nie są 

istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy, z zastrzeżeniem, że łączna wartość tych zmian jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i jest 

mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.  

      2. Zmiany, w tym zmian istotnych  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  

         wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, tj.: 

1) zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2), zmiana postanowień 

umowy, zmiana zakresu wykonywanych prac i wynagrodzenia Wykonawcy wskutek realizacji 

zamówień dodatkowych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i spełnione zostały warunki 

określone w art. 144 ust. 1 pkt 2) a-c, pkt 3) a-b, pkt 6) Ustawy; 

2) zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2) w przypadku udzielenia 

zamówienia, o którym mowa w art.  67 ust. 1 pkt. 6) Ustawy,  

3) zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2) wskutek konieczności 

wykonania robót zamiennych; 

4) zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2)wskutek 

zawieszenia/wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z 

przyczyn których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem umowy lub gdy wystąpi brak 

możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ 

lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

5) zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2)wskutek przekazania przez 

Zamawiającego terenu budowy w terminie późniejszym, niż określony w § 3 pkt.1; 

6) zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2)wskutek ujawnienia nie 

zinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu instalacji, obiektów, urządzeń, warstw, podkładów 

i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem lub zasięgnięciem 

opinii lub decyzji właściwych organów, podmiotów lub ekspertów ( w tym w szczególności 

Konserwatora ) lub koniecznością dokonania odkrywek, prób, pomiarów,  

7) zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2) wskutek konieczności 

przeprowadzenia dodatkowych, podobnych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie 

niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy; 

8) zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2) w przypadku 

konieczności uzyskania nadzoru autorskiego od projektanta w zakresie projektu budowlanego w 

oparciu o który są realizowane roboty budowlane, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek konieczności pozyskania dodatkowych opinii lub 

pozyskania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy; 

10)  zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2),  lub innych postanowień 

umowy (zmiana sposobu wykonywania umowy, zmiana zakresu świadczenia wykonawcy i 
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odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły wyższej 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania  niniejszej umowy; siła wyższa, o 

której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego i jego podwykonawców 

problemów organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie mógł przewidzieć, któremu nie 

mógł zapobiec, ani któremu nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy 

wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo  

mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób   wykonywanych umowy; Strony za 

okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie 

ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie 

stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone stany zagrożenia 

epidemicznego, ogłoszone stany epidemii, w tym również ogłoszony stan epidemii COVID -19;  

  11)   zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2) gdy wystąpią wyjątkowo 

niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie 

umownym np. intensywne, obfite lub długotrwałe opady atmosferyczne, potwierdzone przez 

Wykonawcę poprzez przedłożenie danych stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz potwierdzony wpisem do dziennika budowy i potwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru. Strony mogą przesunąć termin zakończenia umowy o czas niezbędny do 

jego wykonania , jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody i skutków nią wywołanej 

uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.  

  12)  zmiana postanowień umowy wskutek niezależnych od stron zmian dotyczących osób kluczowych dla 

realizacji umowy, m.in. Kierownika budowy, Kierownika robót, przedstawicieli stron 

upoważnionych do stałego kontaktu; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i   

zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie 

osób muszą być co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

13) zmiana sposobu lub zakresu realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców:  

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał  

w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 

b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z 

zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych       w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 

zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 

podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców określonych w niniejszej umowie; 

14) zmiany postanowień umowy związane ze: 

a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 

choroby, wypadków losowych), 

b) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy,  

c) zmiany w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy, 

d) zmiany osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazanych w oświadczeniu o 

którym mowa w § 1 ust. 12 na skutek zmian zgłoszonych w trybie § 1 ust. 13; 

15) zmiany postanowień umowy polegające m.in. na: 

a) możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia,  
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b) obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego 

umowy,  

c) modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego, 

d) przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, która    w razie 

przyjęcia: przyspieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na 

wykonanie lub utrzymanie robót, zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego, w 

inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego, 

e) wnioskowanie przez przyszłego użytkownika ograniczenia zakresu robót,  

f) konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych m. in.: 

- wynikających z przeprowadzonych przez uprawnione osoby lub instytucje w trakcie realizacji 

badań, prób, sprawdzeń lub  

- związanych z pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub 

nowszej technologii pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu 

umowy, lub skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy,  lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy lub  

- gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy  zwłaszcza wobec istnienia nie zinwentaryzowanych lub o 

odmiennym przebiegu instalacji, obiektów, urządzeń, warstw, podkładów i  koniecznością 

wykonania robót 

   - wynikających z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń  wskazanych w 

     przedmiarze robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku  

     tych materiałów lub urządzeń; 

16) zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2), zmiana postanowień 

umowy lub sposobu wykonywania umowy przez Wykonawcę wskutek zmiany przepisów prawa 

Unii Europejskiej lub prawa krajowego, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia, co 

powoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania prac; 

17) zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i 

pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia 

nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze 

zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości 

prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji 

zamówienia po stronie Wykonawcy.* 

       3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania       

zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień   

niniejszej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

§ 15 

1. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust 1 pkt. 2, 3 Ustawy, czyli gdyby 

Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania 

oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych”, może nastąpić po podpisaniu przez 

Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie 
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protokół konieczności.  

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” odbywało się będzie: 

a. na podstawie kosztorysu powykonawczego, opracowanego według zasad ustalonych  

w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 1 ust. 3g) niniejszej umowy, sporządzonego w oparciu o 

wykonany przez Wykonawcę obmiar robót, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru; 

b. w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, 

roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, opracowanych w oparciu o następujące założenia: 

i. ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego; 

ii. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy  

w podpunkcie „i.”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres – z ostatniego kwartału przed ich wbudowaniem. 

iii. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym, a w 

przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR); w 

przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

4. Powyższy sposób rozliczania dotyczy również robót, zlecanych do wykonania Wykonawcy  na podstawie 

§ 14 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 16 

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ......................... zł. 

(słownie złotych: ........................................................), tj. 5 % ceny określonej w § 7 ust.1 niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

      - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone w protokole 

odbioru końcowego, 

     - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  w 

przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonym w trakcie odbioru wad lub jest w 

trakcie usuwania tych wad. 

4. 4. Jeżeli na skutek okoliczności zależnych od Wykonawcy odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi 

w terminie późniejszym niż termin umówiony, a zabezpieczenie udzielone zostało przez Wykonawcę w 

innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania 

Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenie lub jego zmianę, uwzględniające późniejszy 

termin odbioru robót, a w konsekwencji późniejszy termin upływu terminu rękojmi za wady. 

5. 5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat Wykonawca obowiązany jest 

wnieść zabezpieczenie w pieniądzu na cały ten okres, a w przypadku zabezpieczenia w innej formie - na 

okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca zobowiązany jest 

nie później niż na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania wniesionego zabezpieczenia w innej 

formie niż pieniężna  do jego przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 4  niniejszego  paragrafu, 
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Wykonawca wyraża zgodę, by Zamawiający potrącił równowartość dodatkowego zabezpieczenia z jego 

wynagrodzenia. 

6. 6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  zabezpieczenie 

zostanie zwrócone Wykonawcy w całości lub pomniejszone o kwoty zużyte na pokrycie roszczeń o ile 

takie do daty odstąpienia nastąpią, 

 

 

 

§ 17 

1. Wszystkie zawiadomienia, oświadczenia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie  

umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem 

odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na 

podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki  

     inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu   

drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane          faksem lub 

pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście 

lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane 

doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie 

zawiadomiła. 

2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje, związane z realizacją niniejszej umowy będą 

przekazywane pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na następujące adresy i numery: 

Zamawiający:  

Adres: ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków  

Tel. ………………….., fax. ………………………….. 

Adres e-mail: ……………………………………….. 

Wykonawca:  

Adres: ……………………………………………………………………………………..……… 

Tel/fax ……………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail: ................................................................................................................................. ………. 

3. Strony niniejszej umowy wskazują poza osobami wskazanym jako Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego  

wskazują następujące osoby do bieżących kontaktów: 

 Zamawiający:  

       Osoba do kontaktów …………………………………………………………………………….. 

       Wykonawca:  

       Osoba do kontaktów………………………………………………………………………………  

4. Zmiana ww. osób wymaga sporządzenia aneksu, po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony. 

5. Osoby wskazane w ust. 3 nie są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, 

które zmierzałyby do zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy. 

6. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 1 będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a 

w przypadku zawiadomień przesłanych faksem lub pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za 

dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w 

razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje 

skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej 

Stronie w sposób określony powyżej. 

7. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od 

umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście  
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lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym. Jednocześnie Strony ustalają, iż  w razie 

nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek 

doręczenia. 

8. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub faksu, powiadomi ona o 

tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej    

  w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie 

korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone. 

 

§ 18 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w całym okresie obowiązywania umowy polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia minimum 200 000 zł (słownie: dwieście 

tysięcy zł . W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia  o wysokość wypłaconego odszkodowania 

Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie obowiązywania niniejszej 

umowy suma ubezpieczenia wynosiła minimum        200 000  zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

2. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 2 dni 

roboczych kopii stosownej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłacenia, potwierdzającej 

posiadaną ochronę ubezpieczeniową w zakresie wskazanym w ust. 1. 

 

§ 19  

1.Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

zmiana dotyczy: 

a)   stawki podatku od towarów i usług lub  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 847 ) o zmianie 

ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

      o ile Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez  Wykonawcę 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

2. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później niż 30 dni 

od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ustępie. Zamawiający rozpatrzy wniosek 

Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego założenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie 

obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w 

życie zmian, o których mowa w niniejszym ustępie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie 

wprowadzona do niniejszej umowy aneksem. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę dokumentu zawierającego wyliczenie 

wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian oraz szczegółowe 

wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 1  na koszty wykonania niniejszej umowy  
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 

się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów; 

4.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
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wynagrodzenia lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

 

§ 20 

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących 

Wykonawcy na podstawie umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z 

wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i 2 kodeksu cywilnego.  

 

§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 22 

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                             WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

Nr 1 – Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób  w  

            zakresie czynności wskazanych w SiWZ. 

Nr 2-  Karta gwarancyjna  
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  Załącznik nr 2 do umowy 

 

KARTA   GWARANCYJNA 
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielanej przez Wykonawcę na przedmiot umowy 
gwarancji . 

1. Nr  umowy ..............................:  z dnia  ..................................... 

 
2. Wykonanie zadania pn.:…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
3. Udzielający gwarancji (Wykonawca robót): 
 

4. Zamawiający: GMK- Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków 

5. Nazwa obiektu, adres: 
 

 

6. Data odbioru końcowego robót:   

7. Zgodnie z § 13 w/w umowy gwarancją objęty jest cały przedmiot umowy. 
 

8.  Okres gwarancji : 

1) ....……. miesięcy, dla robót budowlanych oraz całości elementów  związanych z wykonanymi robotami  
2)  na zamontowane urządzenia na okres gwarancji udzielony przez producenta urządzenia jednak 

na okres nie krótszy niż  24 miesięcy,  
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego w zakresie określonym w § 13 ust. 2 Umowy.  

3) Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę  materiałów i usług, z których 
Wykonawca korzysta, przewidują dłuższy okres gwarancji, niż gwarancja niniejsza, to w takiej sytuacji 
gwarancja udzielona przez Gwaranta jest udzielona i obowiązuje w wymiarze okresu równego okresowi 
gwarancji danego producenta/dostawcy  tych materiałów i robót. 

4)    Na miesiąc przed upływem ………..miesięcznego okresu gwarancji, o którym mowa w pkt 1) , 
Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego robót budowlanych i elementów związanych z 
wykonanymi robotami  z udziałem Wykonawcy.  

5)    Na miesiąc przed upływem 24 - miesięcznego okresu gwarancji, o którym mowa w pkt 2) , Zamawiający 
dokona przeglądu pogwarancyjnego urządzeń  z udziałem Wykonawcy 

Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonane przez niego Roboty objęte 
Przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną 
i dokumentacją projektową do Umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. 

10.  Warunki gwarancji: 
Szczegółowe warunki gwarancji dla robót budowlanych oraz całości elementów i urządzeń: 

1) Wykonawca udziela gwarancji i przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne 
wykonanych robót budowlanych oraz całości elementów i urządzeń które są związane z wykonanymi 
robotami ,wykonane siłami własnymi lub * przez zatrudnionych przez siebie Podwykonawców* w ramach 
umowy, o której mowa w pkt. 1 oraz w zakresie i terminach wskazanych w pkt.  8. 

2)  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywana przeglądów gwarancyjnych, napraw, likwidacji awarii i usterek, 
które pojawią się w okresie udzielonej gwarancji  pokrywając wszelkie koszty łącznie z kosztami materiałów 
eksploatacyjnych i elementów polegających na okresowej wymianie (zgodnie z wymogami określonymi w 
kartach gwarancyjnych dla poszczególnych urządzeń oraz na zasadach w nich określonych, których 
szczegółowy spis zostanie sporządzony w dokumentacji powykonawczej), transportu i pracy osób 
wykonujących czynności naprawy w imieniu Wykonawcy. 
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3)   Przeglądy gwarancyjne urządzeń wraz wyminą elementów zalecanych przez producentów, wykonawca 

zobowiązuje się wykonywać z częstotliwością i w terminach wskazanych przez producentów oraz na 
zasadach określonych w karatach gwarancyjnych. Wykonawca obowiązany jest przedstawiać 
Zamawiającemu protokoły z wykonanych przeglądów. 

4) O wykryciu wady lub usterki Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę.  
5) Zgłoszenie wady lub usterki następuje do Wykonawcy w formie pisemnej na adres e-mail : 

………………..…….………………………………… lub na nr faxu ………………………………………. 
Zgłoszenie wady w formie e-mail lub faxem, skutkuje tym samym jakby było doręczenie osobiście lub 
pocztą. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zgłoszenia e-
mail. 

6) W przypadku  zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie - nie później niż 3 dni od 
daty zawiadomienia Wykonawcy. 

7) Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 5 i nie wykluczające eksploatacji obiektu, 
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach, na 
wniosek Wykonawcy, w innym terminie uzgodnionym przez Strony  

8) W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na 
celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę zgłoszonych wad. Wykonawca upoważnia 
niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i 
 jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej 
Gwarancji przez Zamawiającego w sposób, w jaki Zamawiający powinien je wykonywać w przypadku 
odmowy przez Wykonawcę usunięcia wad. 

9) Usunięcie wad potwierdza Zamawiający w formie protokołu. 
 

   Postanowienia końcowe 
1) W przypadku nie wykonania przeglądów gwarancyjnych ( w terminach ustalonych w kartach 

gwarancyjnych i zaleceniach producenta  ), nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w w/w terminie, 
Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do powierzania wykonania przeglądów 
gwarancyjnych,   usunięcia wad lub usterek oraz szkód nimi spowodowanych osobom trzecim, obciążając 
pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie zastępcze), z 
jednoczesnym zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy, o których mowa w § 11 
i odszkodowania uzupełniającego.   

2) O zamiarze powierzenia wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę e-mail na nr 
…………………… lub faxem na nr…………………., a następnie niezwłocznie w formie pisemnej. Brak 
odpowiedzi Wykonawcy w ciągu 5 dni od daty powiadomienia oznacza będzie jego zgodę. 

3) Koszt wykonania przeglądów gwarancyjnych, usunięcia wad i usterek w ramach wykonania zastępczego 
potrącony zostanie z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanej w pkt. 1, a w 
przypadku gdy koszt wykonania zastępczego, przekroczy kwotę zabezpieczenia jw. Wykonawca 
zobowiązany jest uiścić wykazana dopłatę na konto Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania noty księgowej z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w terminie płatności. 

4)  W sprawach nieuregulowanych niniejsza kartą gwarancyjną mają zastosowanie postanowienia umowy 
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 
Udzielający gwarancji  Kraków, dnia  ............................

 
Wykonawca:              
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Nr Podstawa Kod poz. Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6 7

 Kosztorys

1 IZOLACJE PIONOWE OBIEKTU ZABYTKOWEGO OD 

STRONY ULICY PIŁSUDSKIEGO - ELEWACJA 

POŁUDNIOWA

  1
KNR 231 

9920/2  

P.a. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, 

kostka prostokątna, na podsypce cementowo-piaskowej - 

rozbiórka (materiał do odzysku w 100%)

m2 29,588

  2
KNR 231 

114/5  

P.a. Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa grubości 15 cm - 

rozbiórka
m2 29,588

  3
KNR 401 

104/2  

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących 

fundamentów w gruncie kategorii III
m3 74,856

  4
KNR 401 

107/4  

Odeskowanie wykopów o szerokości do 2,5 m, głębokość do 

3 m
m2 49,904

  5
KNR 401 

107/8  
Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 3,375

  6
KNR 401 

619/3  

Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek 

stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2
m2 43,579

  7
KNR 401 

623/5  

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5 

m2, z przerwami, 2-krotne
m2 43,579

  8   Kalkul. indyw. Wykonanie iniekcji ciśnieniowej ścian piwnic mb 17,225

  9
KNR 508 

805/1  

P.a. Wykonanie ślepych otworów (przewiertów) w cegle, 

głębokość do 80 cm, średnica 30 mm - dla przewietrzania 

kanału

szt 10

  10
KNR 202 

1101/1  

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 

taczkami lub japonkami, zwykły
m3 0,526

  11
KNR 202 

123/1  

Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych 

lub stalowych, ścian i słupów - cegłami, grubość 1/4 cegły - 

podparcie blachy

m2 0,57

  12
KNR 202 

904/2  

Tynki cementowe kategorii III, wykonywane ręcznie, ościeża o 

szerokości do 15 cm - warstwa wyrównawcza
m2 35,05

  13
KNR 202 

602/5  
P.a. Izolacje dwuskładnikowa elastomeryczna m2 35,05

  14
KNR 205 

1007/1  
P.a. Lekka obudowa ścian z blach stalowych trapezowych m2 42,586

  15   Dostawa blachy trapezowej m2 42,586

  16
KNR 508 

805/1  

P.a. Wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 20 

cm, średnica 20 mm - kotwy dla montażu rur połówkowych
szt 38

  17
KNRW 202 

524/1  

P.a. Przykręcenie rur połówkowych kotwami do ściant 

murowanej
m 35,05

  18
KNR 401 

201/7  
Deskowanie elementów betonowych, ściany (jednostronnie) m2 42,586

  19
KNR 401 

203/2  

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 

monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości do 20 cm 

(wypełnienie przestrzeni między deskowaniem a blachą o gr. 

2 cm)

m3 3,194

  20
KNR 28 

2621/2  

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką, 

przyklejenie płyt styropianowych, grubość 3 cm, na ścianach
m2 42,586

  21   
Kalkul. indyw. Wykonanie w istniejącym cokole otworów 

wywiewnych osłoniętych siatką metalową
szt 8

  22
KNR 28 

2621/6  
Przyklejenie jednej warstwy siatki na istniejących cokołach m2 8,06

  23
KNR 28 

2630/1  
Tynki cienkowarstwowe i malowanie siatki na cokołach m2 8,06

  24
KNR 401 

105/2  

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 

ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III
m3 69,646

  25
KNR 401 

108/6  

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt 

kategorii III
m3 5,21
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  26

KNR 401 

108/8  

dopłata 24x

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 

za każdy następny 1 km
m3 5,21

  27   Opłata na wysypisku za utylizację nadmiaru ziemi m3 5,21

  28
KNR 231 

103/4  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2 29,588

  29
KNR 231 

114/7  

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8 cm
m2 29,588

  30

KNR 231 

114/8  

dopłata 7x

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 

każdy dalszy 1 cm grubości
m2 29,588

  31
KNR 231 

9920/2  

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej
m2 29,288

2 IZOLACJE PIONOWE OBIEKTU ZABYTKOWEGO OD 

STRONY ALEI MICKIEWICZA - ELEWACJA ZACHODNIA

  32
KNR 231 

502/6  

Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozbiórka (materiał 

do odzysku w 100%)

m2 26,063

  33
KNR 231 

114/5  

P.a. Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa grubości 15 cm - 

rozbiórka
m2 26,063

  34
KNR 401 

104/2  

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących 

fundamentów w gruncie kategorii III
m3 65,547

  35
KNR 401 

107/4  

Odeskowanie wykopów o szerokości do 2,5 m, głębokość do 

3 m
m2 43,698

  36
KNR 401 

354/6  

Wykucie z szachtów przykryć stalowych, powierzchnia do 1 

m2
szt 2

  37
KNR 401 

212/3  
Roboty rozbiórkowe - szachty doświetlające m3 1,4

  38
KNR 401 

619/3  

Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek 

stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2
m2 37,411

  39
KNR 401 

623/5  

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5 

m2, z przerwami, 2-krotne
m2 37,411

  40   Kalkul. indyw. Wykonanie iniekcji ciśnieniowej ścian piwnic mb 14,875

  41
KNR 508 

805/1  

P.a. Wykonanie ślepych otworów (przewiertów) w cegle, 

głębokość do 80 cm, średnica 30 mm - dla przewietrzania 

kanału

szt 10

  42
KNR 202 

1101/1  

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 

taczkami lub japonkami, zwykły
m3 0,446

  43
KNR 202 

123/1  

Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych 

lub stalowych, ścian i słupów - cegłami, grubość 1/4 cegły - 

podparcie blachy

m2 0,48

  44
KNR 202 

904/2  

Tynki cementowe kategorii III, wykonywane ręcznie, ościeża o 

szerokości do 15 cm - warstwa wyrównawcza
m2 29,75

  45
KNR 202 

602/5  
P.a. Izolacje dwuskładnikowa elastomeryczna m2 29,75

  46
KNR 205 

1007/1  
P.a. Lekka obudowa ścian z blach stalowych trapezowych m2 36,89

  47   Dostawa blachy trapezowej m2 36,89

  48
KNR 508 

805/1  

P.a. Wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 20 

cm, średnica 20 mm - kotwy dla montażu rur połówkowych
szt 32

  49
KNR 28 

2621/6  
Przyklejenie jednej warstwy siatki na istniejących cokołach m2 7,838

  50
KNR 28 

2630/1  
Tynki cienkowarstwowe i malowanie siatki na cokołach m2 7,838

  51
KNRW 202 

524/1  

P.a. Przykręcenie rur połówkowych kotwami do ściant 

murowanej
m 29,75
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  52
KNR 401 

201/7  
Deskowanie elementów betonowych, ściany (jednostronnie) m2 36,89

  53
KNR 401 

203/2  

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 

monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości do 20 cm 

(wypełnienie przestrzeni między deskowaniem a blachą o gr. 

2 cm)

m3 2,767

  54
KNR 28 

2621/2  

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką, 

przyklejenie płyt styropianowych, grubość 3 cm, na ścianach
m2 36,89

  55   
Kalkul. indyw. Wykonanie w istniejącym cokole otworów 

wywiewnych osłoniętych siatką metalową
szt 8

  56
KNR 202 

1101/1  

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 

taczkami lub japonkami, zwykły
m3 0,204

  57
KNR 202 

205/1  

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu 

taczkami, japonkami
m3 0,248

  58
KNR 202 

207/1  

Ściany żelbetowe, grubość 8 cm proste o wysokości do 3 m, 

transport betonu taczkami, japonkami
m2 3,956

  59

KNR 202 

207/7  

dopłata 7x

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, 

transport betonu taczkami, japonkami
m2 3,956

  60
KNR 202 

290/4  
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t 0,061

  61
KNR 202 

1216/1  

Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali płaskiej, 

do 1.0 m2
szt 2

  62
KNR 401 

105/2  

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 

ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III
m3 59,23

  63
KNR 401 

108/6  

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt 

kategorii III
m3 6,317

  64

KNR 401 

108/8  

dopłata 24x

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 

za każdy następny 1 km
m3 6,317

  65   Opłata na wysypisku za utylizację nadmiaru ziemi m3 6,317

  66
KNR 401 

108/11  

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi do 1 km
m3 1,4

  67

KNR 401 

108/12  

dopłata 24x

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1 km
m3 1,4

  68   Opłata na wysypisku za utylizację gruzu m3 1,4

  69
KNR 231 

103/4  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2 26,063

  70
KNR 231 

114/7  

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8 cm
m2 26,063

  71

KNR 231 

114/8  

dopłata 7x

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 

każdy dalszy 1 cm grubości
m2 26,063

  72
KNR 231 

502/5  

Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m2 26,063

  73   
Kalkul. indyw. Odsunięcie dolnej części kanalizacji opadowej 

z rur żeliwnych od ścian.
kpl 2

3 IZOLACJE PIONOWE OBIEKTU ZABYTKOWEGO OD 

STRONY PODWÓRKA - ELEWACJA WSCHODNIA

  74
KNR 221 

111/9  
Ścinanie drzew, twardych średnica pni 41-65 cm szt 1

  75
KNR 221 

110/9  
Karczowanie pni, twardych, średnica pni 41-65 cm szt 1

  76
KNR 201 

110/3  

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 

2 km, gałęzie
mp 3

  77
KNR 401 

104/2  

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących 

fundamentów w gruncie kategorii III
m3 49,354
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  78
KNR 401 

107/4  

Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości 

do 2,5 m, głębokość do 3 m
m2 32,903

  79
KNR 401 

354/6  

Wykucie z szachtów przykryć stalowych, powierzchnia do 1 

m2
szt 1

  80
KNR 401 

212/3  
Roboty rozbiórkowe - szachty doświetlające m3 0,7

  81
KNR 401 

619/3  

Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek 

stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2
m2 29,828

  82
KNR 401 

623/5  

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5 

m2, z przerwami, 2-krotne
m2 29,828

  83   Kalkul. indyw. Wykonanie iniekcji ciśnieniowej ścian piwnic mb 14,55

  84
KNR 508 

805/1  

P.a. Wykonanie ślepych otworów (przewiertów) w cegle, 

głębokość do 80 cm, średnica 30 mm - dla przewietrzania 

kanału

szt 4

  85
KNR 202 

1101/1  

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 

taczkami lub japonkami, zwykły
m3 0,437

  86
KNR 202 

904/2  

Tynki cementowe kategorii III, wykonywane ręcznie, ościeża o 

szerokości do 15 cm - warstwa wyrównawcza
m2 7,573

  87
KNR 202 

602/5  
P.a. Izolacje dwuskładnikowa elastomeryczna m2 7,573

  88
KNR 205 

1007/1  
P.a. Lekka obudowa ścian z blach stalowych trapezowych m2 24,711

  89   Dostawa blachy trapezowej m2 24,71

  90
KNR 508 

805/1  

P.a. Wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 20 

cm, średnica 20 mm - kotwy dla montażu rur połówkowych
szt 10

  91
KNRW 202 

524/1  

P.a. Przykręcenie rur połówkowych kotwami do ściant 

murowanej
m 15,15

  92
KNR 401 

201/7  
Deskowanie elementów betonowych, ściany (jednostronnie) m2 24,71

  93
KNR 401 

203/2  

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 

monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości do 20 cm 

(wypełnienie przestrzeni między deskowaniem a blachą o gr. 

2 cm)

m3 1,853

  94
KNR 28 

2621/2  

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką, 

przyklejenie płyt styropianowych, grubość 3 cm, na ścianach
m2 24,71

  95   
Kalkul. indyw. Wykonanie w istniejącym cokole otworów 

wywiewnych osłoniętych siatką metalową
szt 9

  96
KNR 28 

2621/6  
Przyklejenie jednej warstwy siatki na istniejących cokołach m2 10,37

  97
KNR 28 

2630/1  
Tynki cienkowarstwowe i malowanie siatki na cokołach m2 10,37

  98
KNR 202 

1101/1  

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 

taczkami lub japonkami, zwykły
m3 0,072

  99
KNR 202 

205/1  

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu 

taczkami, japonkami
m3 0,083

  100
KNR 202 

207/1  

Ściany żelbetowe, grubość 8 cm proste o wysokości do 3 m, 

transport betonu taczkami, japonkami
m2 0,738

  101

KNR 202 

207/7  

dopłata 7x

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, 

transport betonu taczkami, japonkami
m2 0,738

  102
KNR 202 

290/4  
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t 0,03

  103
KNR 202 

1216/1  

Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali płaskiej, 

do 1.0 m2
szt 1

  104
KNR 401 

105/2  

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 

ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III
m3 45,818

  105
KNR 401 

108/6  

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt 

kategorii III
m3 3,536
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  106

KNR 401 

108/8  

dopłata 24x

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 

za każdy następny 1 km
m3 3,536

  107   Opłata na wysypisku za utylizację nadmiaru ziemi m3 3,536

  108
KNR 401 

108/11  

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi do 1 km
m3 0,7

  109

KNR 401 

108/12  

dopłata 24x

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1 km
m3 0,7

  110   Opłata na wysypisku za utylizację gruzu m3 0,7

  111
KNR 231 

103/4  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2 8,058

  112
KNR 231 

114/7  

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8 cm
m2 8,058

  113

KNR 231 

114/8  

dopłata 7x

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 

każdy dalszy 1 cm grubości
m2 8,058

  114
KNR 231 

502/5  

Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m2 8,058

  115
KNR 231 

407/1  

Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m 16,115

  116
KNR 402 

230/5  

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach 

budynku, Fi 150 mm
m 10

  117   
Kalkul. indyw. Odsunięcie dolnej części kanalizacji opadowej 

z rur żeliwnych od ścian.
kpl 3

117a   
Kalk. indywid. Wyprofilowanie powierzchni podwórka w celu 

odprowadzenia wody od budynku
m2 100

4 IZOLACJE PIONOWE OBIEKTU ZABYTKOWEGO OD 

STRONY OFICYNY - STRONA PÓŁNOCNA

  118
KNR 401 

818/5  
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 4,5

  119
NNRNKB 

202 1136/1  
Posadzki z paneli podłogowych, rozbiórka m2 13,5

  120
KNR 401 

212/1  
P.a. Roboty rozbiórkowe, wylewka, izolacje m3 1,8

  121
KNR 401 

212/1  

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, 

grubości do 15 cm - podkład z chudego betonu
m3 1,8

  122
KNR 401 

104/2  

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących 

fundamentów w gruncie kategorii III
m3 36

  123
KNR 401 

107/4  

Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości 

do 2,5 m, głębokość do 3 m
m2 24

  124
KNR 401 

106/4  
Usuniecie ziemi z parteru budynku m3 36

  125
KNR 401 

354/6  

Wykucie z szachtów przykryć stalowych, powierzchnia do 1 

m2
szt 1

  126
KNR 401 

212/3  
Roboty rozbiórkowe - szachty doświetlające m3 0,7

  127
KNR 401 

619/3  

Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek 

stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2
m2 24

  128
KNR 401 

623/5  

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5 

m2, z przerwami, 2-krotne
m2 24

  129   Kalkul. indyw. Wykonanie iniekcji ciśnieniowej ścian piwnic mb 12

  130
KNR 508 

805/1  

P.a. Wykonanie ślepych otworów (przewiertów) w cegle, 

głębokość do 80 cm, średnica 30 mm - dla przewietrzania 

kanału

szt 8

  131
KNR 202 

1101/1  

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 

taczkami lub japonkami, zwykły
m3 0,36
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  132
KNR 202 

904/2  

Tynki cementowe kategorii III, wykonywane ręcznie, ościeża o 

szerokości do 15 cm - warstwa wyrównawcza
m2 6

  133
KNR 202 

602/5  
P.a. Izolacje dwuskładnikowa elastomeryczna m2 6

  134
KNR 205 

1007/1  
P.a. Lekka obudowa ścian z blach stalowych trapezowych m2 21

  135   Dostawa blachy trapezowej m2 21

  136
KNR 508 

805/1  

P.a. Wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 20 

cm, średnica 20 mm - kotwy dla montażu rur połówkowych
szt 9

  137
KNRW 202 

524/1  

P.a. Przykręcenie rur połówkowych kotwami do ściant 

murowanej
m 12

  138
KNR 401 

201/7  
Deskowanie elementów betonowych, ściany (jednostronnie) m2 21

  139
KNR 401 

203/2  

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 

monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości do 20 cm 

(wypełnienie przestrzeni między deskowaniem a blachą o gr. 

2 cm)

m3 1,575

  140
KNR 28 

2621/2  

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką, 

przyklejenie płyt styropianowych, grubość 3 cm, na ścianach
m2 21

  141   
Kalkul. indyw. Wykonanie w istniejącym cokole otworów 

wywiewnych osłoniętych siatką metalową
szt 7

  142
KNR 202 

1101/1  

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 

taczkami lub japonkami, zwykły
m3 0,072

  143
KNR 202 

205/1  

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu 

taczkami, japonkami
m3 0,083

  144
KNR 202 

207/1  

Ściany żelbetowe, grubość 8 cm proste o wysokości do 3 m, 

transport betonu taczkami, japonkami
m2 1,242

  145

KNR 202 

207/7  

dopłata 7x

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, 

transport betonu taczkami, japonkami
m2 1,242

  146
KNR 202 

216/1  

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8 

cm, transport betonu taczkami, japonkami
m2 0,55

  147
KNR 202 

290/4  
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t 0,037

  148
KNR 202 

1216/1  

Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali płaskiej, 

do 1.0 m2
szt 1

  149
KNR 401 

105/2  

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 

ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III
m3 32,752

  150
KNP 1 

112/2  

Przewożenie taczkami ziemi do zasypu, do 30 m w jednym 

poziomie
m3 32,752

  151
KNR 401 

108/6  

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt 

kategorii III
m3 3,248

  152

KNR 401 

108/8  

dopłata 24x

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 

za każdy następny 1 km
m3 3,248

  153   Opłata na wysypisku za utylizację nadmiaru ziemi m3 3,248

  154
KNR 401 

106/4  
Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 4,48

  155
KNR 401 

108/11  

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi do 1 km
m3 4,48

  156

KNR 401 

108/12  

dopłata 24x

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1 km
m3 4,48

  157   Opłata na wysypisku za utylizację gruzu m3 4,48

  158
KNR 231 

103/4  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2 18
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  159
KNR 202 

1101/7  

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 

gruntowym, piasek
m3 1,8

  160
KNR 202 

1101/1  

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 

taczkami lub japonkami, zwykły
m3 1,8

  161
KNR 202 

607/1  

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa z 

wywinięciem na ściany

m2 22,5

  162
KNR 202 

609/3  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (gr. 

5 cm), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 

warstwa

m2 18

  163
KNR 202 

607/1  

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
m2 18

  164
KNR 202 

1102/2  

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej 

grubości 20 mm, zatarte na gładko
m2 18

  165

KNR 202 

1102/3  

dopłata 3,5x

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie 

za zmianę grubości o 10 mm
m2 18

  166
KNR 202 

1106/7  

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 

zbrojenie posadzki siatką stalową
m2 18

  167
NNRNKB 

202 1136/1  
Posadzki z paneli podłogowych - odzysk w 100 % m2 13,5

  168
KNR 202 

1112/1  
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe m2 4,5

  169
KNR 202 

1112/9  
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 4,5

5 IZOLACJE POZIOME OBIEKTU ZABYTKOWEGO W 

PIWNICY

  170
KNR 401 

819/15  
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 42,86

  171
KNR 401 

701/5  

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, 

pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
m2 67,86

  172
KNR 401 

811/7  
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 25,14

  173
KNR 401 

212/1  

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, 

grubości do 15 cm (istniejące wylewki)
m3 2,514

  174
KNR 401 

106/4  
Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 4,89

  175
KNR 401 

108/11  

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi do 1 km
m3 4,89

  176

KNR 401 

108/12  

dopłata 24x

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1 km
m3 4,89

  177   Opłata na wysypisku za utylizację gruzu m3 4,89

  178
KNR 401 

106/5  

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 

wewnątrz budynku, usuniecie ziemi z piwnic budynku
m3 37,359

  179
KNR 401 

108/6  

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt 

kategorii III
m3 37,359

  180

KNR 401 

108/8  

dopłata 24x

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 

za każdy następny 1 km
m3 37,359

  181   Opłata na wysypisku za utylizację nadmiaru ziemi m3 37,359

  182
KNR 202 

1101/7  

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 

gruntowym, piasek
m3 12,169

  183
KNR 202 

1101/1  

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 

taczkami lub japonkami, zwykły
m3 12,169
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  184
KNR 202 

607/1  

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa z 

wywinięciem na ściany

m2 152,1

  185
KNR 202 

609/3  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (gr. 

5 cm), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 

warstwa

m2 121,7

  186
KNR 202 

607/1  

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
m2 121,7

  187
KNR 202 

1102/2  

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej 

grubości 20 mm, zatarte na gładko
m2 121,7

  188

KNR 202 

1102/3  

dopłata 3,5x

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie 

za zmianę grubości o 10 mm
m2 121,7

  189
KNR 202 

1106/7  

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 

zbrojenie posadzki siatką stalową
m2 121,7

  190
NNRNKB 

202 2806/4  

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 

zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju 

grubości 4 mm, płytki 20x30

m2 121,7

  191
NNRNKB 

202 2809/1  

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 

klejowych w pomieszczeniach
m 128,6

  192
NNRNKB 

202 2810/4  

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na 

zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 

20x30

m2 8,028

  193
KNR 401 

619/3  

Odczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, 

ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2
m2 276,521

  194
KNR 401 

619/9  

Odczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, 

stropy, ponad 5 m2
m2 152,125

  195
KNR 401 

623/5  

Odgrzybianie ścian ceglanych oraz sklepień metodą 

opryskiwania, ponad 5 m2, z przerwami, 2-krotne
m2 428,646

  196
KNR 202 

803/3  
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 42,86

  197
KNR 202 

829/8  
Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła m2 42,86

  198   
Kalkul. indyw. Niezbędne prace w zakresie instalacji kotłowni - 

związana z wykonaniem prac budowlanych
kpl 1

199   
Kalkulacja Indywidualna. Nadzór archeologiczny wraz z 

uzyskaniem niezbednych pozwoleń.
kpl 1

200   Kalkulacja indywidualna. Nadzór konserwatorski. kpl 1

201   
Kalkulacja indywidualna. Wykonanie dokumentacji 

powykonawczej
kpl 1
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Część A:  warunki ogólne 

 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45453000-7 Remont 

 

1. Wstęp 
 

1.1.  Nazwa zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zabezpieczeniem przed wilgocią 
piwnic budynku dawnej Rogatki Wolskiej oraz parteru oficyny przy ul. Piłsudskiego 29 w 
Krakowie, na działkach o nr geodezyjnych 66/5 i 66/2, obręb 62;  jedn. ewidencyjna  
Śródmieście. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

 Przygotowanie miejsca budowy: 
- Przygotowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji budowy, wykonanie 
zabezpieczenia strefy prac budowlanych; 
- zabezpieczenie ogrodzeniem i zadaszeniem chodnika w strefie wykopów, szczególnie przy 
elewacjach frontowych (strefa publiczna); 
 

 Roboty przygotowawcze – demontażowe i rozbiórkowe: 
- rozbiórka chodników z płyt i kostki betonowej i ich zabezpieczenie do czasu odtworzenia 
nawierzchni; 
- demontaż betonowych szachtów okienek piwnicznych i podestu przed wejściem od podwórza; 
- demontaż podłogi na gruncie w pomieszczeniach oficyny przylegających do budynku 
głównego; 
- wykonywanie dopuszczalnymi odcinkami wąskoprzestrzennych wykopów przy ścianach 
budynku i zabezpieczanie ich przed opadami; 
- oczyszczenie posadzek (resztek betonu) w piwnicach i zawilgoconych tynków wewnętrznych 
na ścianach i sklepieniach (w dwóch pomieszczeniach); 
- przygotowanie ścian zewnętrznych do wykonania kanału osuszającego i pionowej izolacji 
zewnętrznej – oczyszczenie, odgrzybienie; 
- oczyszczenie i odgrzybienie ścian wewnętrznych i sklepień ceglanych oraz okienek 
piwnicznych; 
 

 Roboty budowlane: 
- wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej; 
- wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych piwnic; 
- wykonanie kanałów osuszających z blachy trapezowej T55/1 wraz ze ścianką dociskową oraz 
zewnętrznej izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku; 
- odtworzenie szachtów przy okienkach piwnicznych wraz z odprowadzeniem wody 
deszczowej; 
- zamontowanie w okienkach gęstej siatki metalowej – wentylacja piwnic; 
- wykonanie izolacji poziomej oraz posadzek na gruncie w piwnicach budynku głównego; 
- odtworzenie rozebranej podłogi na gruncie w pomieszczeniach oficyny; 
- sprawdzenie podłączenia do kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej istniejących rur 
spustowych; 
- wykonanie odpowietrzenia kanałów osuszających - kratki wentylacyjne osłonięte drobną 
siatką metalową w tynkowanych cokołach; 
- osiatkowanie bruzd z kanalikami wentylacyjnymi i otynkowanie cokołów, scalenie 
kolorystyczne z tynkowanymi elementami elewacji. 
- wykonanie tynkowanych cokołów z twardego wodoodpornego styropianu na wszystkich 
elewacjach oficyny; 
- odtworzenie podestu przy elewacji wschodniej – kostka brukowa; 
- wykonanie przeciwrozbryzgowej opaski żwirowej szer. 50 cm; 
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- odtworzenie nawierzchni chodnika z płyt i kostki betonowej od strony ulicy; 
- naprawa i odtworzenie ukształtowania terenu wokół budynku. 
 

1.3.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

Podczas wykonywania prac budowlanych będą konieczne prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe w zakresie: 
- organizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania; 
- wykonania zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoż.; 
- usunięcia i zabezpieczenia zdemontowanych elementów budowlanych i instalacyjnych; 
- wywiezienia materiałów z robót rozbiórkowych; 
- wykonania niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót; 
- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty robót tymczasowych i prac 
towarzyszących. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Prace będą prowadzone w strefie zewnętrznej i częściowo wewnątrz budynku, w którym 
znajdują się instytucje publiczne - Centrum Doskonalenia Nauczycieli (budynek główny) i 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (oficyna). 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prowadzone roboty powodowały jak najmniejsze 
utrudnienia dla użytkowników. 
Zamawiający określi warunki i wymagania dotyczące organizacji budowy, a na ich podstawie 
Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy, mając na uwadze ochronę ludzi i 
zapewnienie możliwości funkcjonowania budynku. 
W wytycznych tych należy:  
- określić możliwość zorganizowania zaplecza sanitarnego, socjalnego i magazynowego dla 
pracowników budowy; 
- wyznaczyć strefy magazynowania materiałów i narzędzi; 
- wyznaczyć przebieg drogi transportowej i komunikacyjnej, oraz strefy przeznaczonej na 
zaplecze; 
- wyznaczyć miejsce i warunki składowania, oraz wywozu poza teren budowy wszystkich 
odpadów powstałych w wyniku prac budowlanych; 
- określić warunki poboru wody i energii dla potrzeb prac budowlanych; 
- rozstrzygnąć wszystkie inne kwestie dotyczące organizacji placu budowy niewymienione 
powyżej. 
 

1.5. Organizacja robót budowlanych i placu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy.  
Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe a także być członkiem 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Kierownik robót i inspektor nadzoru inwestorskiego 
oraz autorskiego powinni wpisać w dzienniku budowy oświadczenia o podjęciu się pełnienia 
swych funkcji na budowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Plac budowy musi być wyposażony w tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót oraz w dodatkowe środki ochronne zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego.  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
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ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w dokumentacji, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji budowy na czas jej trwania, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie budowy, 
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

Koszt utrzymania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

1.6. Dokumenty budowy 
 

1.6.1.  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  do końca okresu 
gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na  bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony  budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku   chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził, 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy robót. 
 

1.6.2.  Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

1.6.3.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 

1.6.4.  Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 ÷ 3 następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
 protokoły przekazania terenu budowy,  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 

1.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takich jak rurociągi, kable itp. znajdujących się w 
obszarze placu budowy. 
 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste, substancje biobójcze, lakiery) muszą być używane z warunkami 
wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy 
 

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

1.11.  Zakres robót budowlanych wg CPV:  
 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 

1.12.  Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji 
 

Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

1. zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy 
 

2. wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót lub remontu 
 

3. dziennik budowy – 
 

dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót 

4. Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: 
projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor 
nadzoru inwestorskiego  

5. kierownik budowy –  
 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu  
w sprawach realizacji robót 

6. rejestr obmiarów –  
 

akceptowany przez  Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

7. budowa - 
 

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego 
przebudowa i rozbudowa 

8. roboty budowlane -  jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub jego części wraz z   urządzeniami 
wpływającymi na wygląd obiektu 

9. plac budowy -  
 

teren, na którym są wykonywane roboty budowlane 
wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności 
pomocnicze albo prace związane z budową wytwarzanie na 
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 
materiałów, przedmiotów itp.) 
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10. sprzęt zmechanizowany -  
 

to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki oraz inny sprzęt o napędzie mechanicznym 

11. sprzęt pomocniczy  
 

to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót 
budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki 
przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze 

12. materiały - 
 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

13. polecenie Inspektora 
Nadzoru  –  
 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw  związanych z prowadzeniem budowy 

14. projektant – 
 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej 

15. przetargowa dokumentacja 
projektowa –  
 

część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót 

16. dokumentacja projektowo-
kosztorysowa - 

opracowanie techniczne zawierające: 
a) opis techniczny wraz z niezbędną charakterystyką 

techniczną robót, plany i schematy, 
b) rysunki robocze niezbędne dla prawidłowego wykonania   

skomplikowanych   fragmentów konstrukcji lub 
elementów obiektu, niezbędne obliczenia statyczne, 
zestawienie materiałów 

c) kosztorys  szczegółowy  wraz  z  protokółem uzgodnień 
danych wyjściowych do kosztorysu, analizą cen 
robocizny, materiałów oraz urządzeń nie objętych 
cennikami, zbiorcze zestawienie kosztów, kosztorysy 
analityczne itp. 

h) projekt techniczny powinien również zawierać rysunki 
prefabrykatów i wykazy materiałów do ich wykonania,  
w przypadku gdy mają być one wykonywane w 
ramach własnej produkcji pomocniczej 

17. nadzór autorski - obejmuje: 
1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych  
z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), 

2) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej 
oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych 
w toku realizacji, 

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
materiałów i konstrukcji przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, 

4) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze 
technicznym, w rozruchu technologicznym  
i w czynnościach mających na celu doprowadzenie   
do osiągnięcia projektowanych zdolności 
produkcyjnych lub usługowych. 

Jednostka projektowania odpowiada względem 
zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru 
autorskiego. 
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18. przedmiar robót –  
 

wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  
w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
2. Materiały 
 

2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów 
Przy realizacji robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie, czyli posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą, oraz aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy.  
Stosowanie materiałów powinno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską 
Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów. Co najmniej na trzy tygodnie przed 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółową informację dotyczącą źródła wytwarzania i zamawiania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty, atesty i aprobaty 
oraz próbki do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań materiałowych w wykonywanych robotach, 
jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują taką możliwość. Należy spełnić żądany 
standard parametrów technicznych oraz wyglądu materiałów zamiennych. Dopuszcza się 
zastosowanie innych elementów o analogicznych właściwościach technicznych. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Inżyniera o zamiarze użycia rozwiązań wariantowych co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
3. Sprzęt 
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu 
zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do 
Wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stworzyć 
zagrożenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
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wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na przewóz nietypowych 
ładunków. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Podstawą wykonania prac są w równej mierze wszystkie części dokumentacji projektowej, a 
także wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowiązujące przepisy i normy.  
Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z obiektem, który ma zostać 
poddany remontowi w celu zapoznania się z terenem budowy i ustalenia szczegółowego zakresu 
robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
Wszelkie stosowane w obiektach rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż winny 
spełniać wymagania podane w Polskich Normach i przepisach. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 przepisy bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
 sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do 

stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowe i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w TS, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 

Kontrolę jakości prowadzonych prac konserwatorskich należy przeprowadzić podczas Komisji 
Konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
Wykonawcy i Projektanta. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Roboty można uznać za wykonane, 
pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami ujętymi w dokumentacji projektowej i 
ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w 
poziomie wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie mówią inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  
Inne jednostki obmiarowe to metr oraz sztuka. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 

7.5. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.  Roboty budowlane 
Odbiór robót obejmuje: 
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiór ostateczny (całego zakresu prac),  
3. odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany jest w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbiór ostateczny dokonywany jest  po całkowitym  zakończeniu  robót  na  podstawie  
wyników pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa składa się z następujących opracowań:  
1. projektu budowlanego architektonicznego, 
2. specyfikacji wykonania i odbioru robót, 
3. przedmiaru robót. 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w 
projekcie zawiadomić o tym zamawiającego i biuro projektów (lub projektanta) w ciągu  
7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części lub zauważonych brakach w trakcie 
wykonywania robót. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej oraz 
innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione i opatrzone 
podpisem osoby dokonującej zapisów i datą ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do 
tego powołane. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 

10.2. Przepisy prawne 
Obowiązujące normy i przepisy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.); 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, 
poz.759 ze zm.); 
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu i ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 
poz.1137 i 1138); 
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- Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 
2004 r. Nr 198 poz. 2041); 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. Nr 
151 poz. 1256); 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 
poz. 690 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 
- Polskie Normy,  
- Aprobaty Techniczne,  
- Certyfikaty,  
- Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych materiałów i 
urządzeń,  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - publikacje rynkowe 
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. z 
o.o.  
 
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie przepisy prawne wydawane przez 
władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
Część B:  warunki szczegółowe. 

 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 

1. PRACE  BUDOWLANE  ARCHITEKTONICZNE 
 

1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111300-1 
 

1. Wstęp 
1. 1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące rozbiórek i demontażu elementów (z ich 
odzyskiem lub bez odzysku), przy realizacji zadania - zabezpieczenie przed wilgocią piwnic 
budynku dawnej Rogatki Wolskiej oraz parteru oficyny przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie, 
na działkach o nr geodezyjnych 66/5 i 66/2, obręb 62;  jedn. ewidencyjna  Śródmieście. 
 

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania. 
 

1. 3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie:  
-- rozbiórka chodników z płyt i kostki betonowej i ich zabezpieczenie do czasu odtworzenia 
nawierzchni; 
- demontaż betonowych szachtów okienek piwnicznych i podestu przed wejściem od podwórza; 
- demontaż podłogi na gruncie w pomieszczeniach oficyny przylegających do budynku głównego; 
- wykonywanie dopuszczalnymi odcinkami wąskoprzestrzennych wykopów przy ścianach budynku i 
zabezpieczanie ich przed opadami; 
- oczyszczenie posadzek (resztek betonu) w piwnicach i zawilgoconych tynków wewnętrznych na 
ścianach i sklepieniach (w dwóch pomieszczeniach); 
- przygotowanie ścian zewnętrznych do wykonania kanału osuszającego i pionowej izolacji 
zewnętrznej – oczyszczenie, odgrzybienie; 
- oczyszczenie i odgrzybienie ścian wewnętrznych i sklepień ceglanych oraz okienek piwnicznych; 
 

1.4. Określenia podstawowe – zgodnie z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w części ogólnej 
specyfikacji 
 

1.  5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy : 
 zakończyć wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające, teren oznakować zgodnie  

z wymogami BHP  
 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania  
  odłączyć wszystkie instalacje 
b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, ST  

i poleceniami Inspektora nadzoru 
c) Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 

istniejącego obiektu i nie uszkadza elementów wystroju obiektu 
d) Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 

miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych . 

e) Do wykonania robót związanych z rozbiórką poszczególnych elementów należy używać urządzeń, które nie 
wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje; elementy usuwać ręcznie, poprzez zastosowanie sprzętu 
do gromadzenia i transportu do kontenerów na  odpady. 

 

2. Materiały 
Nie dotyczy.  
 

3. Sprzęt 
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Prace prowadzić przy użyciu pił ręcznych, młotków o masie do 2 kg, przecinaków stalowych, łomów, 
kilofów, wiertarek udarowych, łopat, taczek, wciągarek ręcznych lub elektrycznych.  
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

4.   Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu o udźwigu do 5 ton. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5.   Wykonanie robót 
a)  Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. 
b)  Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do minimum 

rozrzut odpadów oraz ich pylenie. 
c)  Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania się innego. 
d)  Odpadów nie wolno gromadzić na kondygnacji, z której zostają uzyskane, lecz możliwie jak 

najszybciej usunąć poza obrys obiektu. Odpady sortować na bieżąco, gromadzić w 
przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwać z 
terenu prac rozbiórkowych. 

e)  Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru) 
demontować z zachowaniem należytej ostrożności i do czasu ich ponownego wbudowania 
składować we wskazanym miejscu. 

f)  Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów azbestowych) powstałe 
w wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady komunalne. Odbiorcą w/w odpadów 
komunalnych będzie licencjonowane przedsiębiorstwo, które w ramach  umowy dostarczy 
wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed ich wywiezieniem. Sposób i 
możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z 
umową zawartą z licencjonowanym przedsiębiorstwem. 

g) Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, a następnie 
usunąć poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam spalić. Nie 
dopuszcza się palenia innych usuwanych odpadów. 

 

Warunki zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
 prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inżyniera budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP; 
 teren, na którym odbywa się rozbiórka należy ogrodzić szczelnie i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi; 
 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 
 usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia 

się innego; 
 

Gruz powstały w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych należy sortować  
i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i materiały odpadowe 
należy sortować wg następującego porządku: 
 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; zmieszane odpady  

z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych nie zawierające substancji 
niebezpiecznych 

 odpady szkła 
 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, z wyjątkiem odpadów metali zanieczyszczonych 

substancjami niebezpiecznymi 
 materiały szkodliwe. 
 

6.   Kontrola  jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 

7.   Obmiar 
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 
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robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8.   Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami  
i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  
W szczególności odbiorowi podlegają - przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych - wykonane 
pomosty robocze i podesty zabezpieczające przed spadaniem gruzu. 
Zasadniczym elementem odbioru robót jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie oględzin, zgodności 
prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót budowlanych. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty rozbiórkowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. 
 

9.   Podstawa płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Warunki Ogólne”. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Jeśli jest to 
przewidziane umową, rozliczenia częściowego można dokonać po określeniu procentowego 
zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania określone w ST, PB i PW, składające się na jej wykonanie. 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru, 
mierzone w jednostkach podanych w p.7. 

 

10.  Przepisy  związane 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie H); 
-  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.2. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  - CPV 45262311-4, CPV 45262310-7 

KANAŁ OSUSZAJĄCY Z BLACHY FAŁDOWEJ 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i 
żelbetowych oraz kanału osuszającego z blachy fałdowej przy realizacji zadania - zabezpieczenie 
przed wilgocią piwnic budynku dawnej Rogatki Wolskiej oraz parteru oficyny przy ul. 
Piłsudskiego 29 w Krakowie. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Roboty te obejmują wykonanie następujących elementów betonowych na budowie: 
- wykonanie kanałów osuszających z blachy fałdowej wraz z betonową ścianką dociskową na ścianach 
zewnętrznych piwnic; 
- wykonanie posadzek na gruncie po uprzednim założeniu izolacji poziomej i pionowej w piwnicach 
budynku głównego; 
- odtworzenie rozebranej podłogi na gruncie w pomieszczeniach oficyny, przylegających do budynku 
głównego; 
- odtworzenie szachtów przy okienkach piwnicznych wraz z odprowadzeniem wody deszczowej; 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST część A - Warunki ogólne. Oprócz tego występują 
dodatkowe określenia: 
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w 
ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasy wytrzymałości na ściskanie - podstawą klasyfikacji jest wytrzymałość charakterystyczna na 
ściskanie określana w 28. dniu dojrzewania na próbkach walcowych (oznaczenie fck, cyl) (średnicy 
150 mm, wysokości 300 mm) lub na próbkach sześciennych (oznaczenie fck, cube) (o boku 150 mm). 
W symbolu wytrzymałości litery oznaczają: C - beton zwykły lub ciężki, LC - beton lekki. Liczby 
oznaczają minimalną wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie określoną na próbkach 
walcowych/sześciennych (np.: C25/30, LC25/28).  
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
 
2. Materiały 
2.1 Drewno na deskowania 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-
D95017. 
 

2.2 Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
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Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 
betonowej, obejmującą: 
- Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
- Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i 
PN-B-30000. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób. 
Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 
i PN-B-06714.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym  i czystym podłożu 
w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 32 mm. 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
zapraw I betonów”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola 
powinna wykazać: 
- zabarwienie – brak 
- zapach – brak zapachu gnilnego 
- zawiesina – brak grudek i kłaczków 
- pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
Domieszki i dodatki do betonu 
Wszystkie stosowane domieszki winny posiadać atesty producenta i świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez upoważnioną placówkę oraz spełniać wymagania PN-EN-934/2; PN-EN-
934/6. Zaleca się stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010. 
 

2.3  Wymagane właściwości betonu 
Klasy betonu i ich zastosowanie 
Na budowie należy stosować klasy betonu zgodne z normą PN-88/B-06250. 
 

2.4.    Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa do zbrojenia elementów wylewanych na budowie winna odpowiadać wymaganiom 
zawartym w PN-H-93215. 
Stal z importu można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego 
do stosowania i obrotu w budownictwie, oraz certyfikatu zgodności z Polskimi Normami. 
 

2.5. Blacha fałdowa T55/1 
Profile o wysokim przetłoczeniu są elementami konstrukcyjnymi i z uwagi na swoją wysoką 
wytrzymałość. 
Parametry techniczne blachy trapezowej T-55: szer. całkowita: 1050 mm, szer. efektywna: 1000 mm, 
gr. blachy: 0,50-1,00 mm, wys. profilu: 55 mm, dł. arkusza: maks. 12 000 mm. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
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Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
a) naruszenia jednorodności masy, 
b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 
 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty betonowe 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN i postanowieniami umowy. 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
a) Wykonanie deskowania, 
b) Wykonanie zbrojenia, 
c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 
powierzchni łączonych prefabrykatów, 
d) Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji.  
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być 
większy niż 2 mm. 
Elementy zbrojenia konstrukcji winny być wykonane zgodnie wymogami zawartymi w PN-B-06251. 
Zaleca się aby zbrojenie dostarczano było na budowę w postaci siatek i szkieletów oraz gotowych do 
wbudowania prętów. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej powinno być wykonywane mechanicznie. 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-B-03264:1999 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody. 
W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed 
wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość 
wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za 
pomocą sztychowania. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 
5.2. Kanał osuszający z blachy fałdowej 
Wykonywanie kanałów osuszających wokół budynku należy poprzedzić sprawdzeniem poziomu 
posadowienia budynku. Dla potrzeb projektu wykonano trzy odkrywki fundamentowe, dla prac 
wykonawczych należy zagęścić odkrywki, ponieważ wykopy pod kanał osuszający należy skończyć 
30 cm powyżej poziomu fundamentu ściany lub na poziomie fundamentu oficyny. 
 

Na odcinkach ścian, gdzie fundamenty są głęboko, prace prowadzić odcinkami o długości 5 m.  
Po wykopaniu wykopu do projektowanej głębokości, należy od razu pogłębić wykop o 10 cm 
i wylać podłoże pod kanał z betonu C12/15 i wykonać na nim fragment izolacji. 
Po ułożeniu blachy T55 na odcinku 5. metrów wylać na blasze betonową ścianę osłonową, przylepić 
izolację samoprzylepną i osłonić ją warstwą styropianu g = 3 cm. 
Tak przygotowany kanał można częściowo zasypać - pozostawiając po obu stronach odcinki 
o długości 50 cm, dla wykonania zakładu izolacji z sąsiednich odcinków. 
 

 
 
Po realizacji kanału na długości całej ściany, wykonane uprzednio zasypy wykopu zaleca się zagęścić  
i przystąpić do montażu zbiorczego kanału odpowietrzającego (z połowy rury  160 mm HDPE) wraz 
z wychodzącymi z niego do cokołu rurkami 30 x 50 mm, połączonymi z powietrzem atmosferycznym.  
 

Następnie wykonać izolację podpowierzchniowej części muru fundamentowego wraz z izolacją rur 
połówkowych HDPE. 
Połówki rur HDPE mocować do muru, co około 1.5 m, kotwami M8 o długości 240 mm. 
Na ścianach z odsadzką zbiorczy kanał odpowietrzający wykonywać w dwóch rzędach, przy zmianie 
szerokości ściany (odsadzce) i bezpośrednio poniżej poziomu terenu jako zamknięcie kanału. Styki rur 
HDPE izolować masą bitumiczną doszczelniającą. 
 

Rozmieszczenie rurek 30 x 50 mm podano na rysunkach elewacji budynku. Osadzenie rurek będzie 
wymagało wykucia płytkich bruzd w cokołach elewacji. Bruzdy należy wycinać bardzo starannie, nie 
uszkadzając nadmiernie ceglanego cokołu. W górnej części cokołu należy pozostawić otwory 
pozwalające osadzić kratki wentylacyjne wraz z osłoną z siatki stalowej o oczkach 2.5 x 2.5 mm, z 
drutu g = 0.4 mm. Na wierzchu rurek nałożyć tynk na siatce, stosując na całym cokole system tynków 
renowacyjnych, na koniec cokół scalić kolorystycznie z resztą elewacji. 
 

Ważne jest utrzymanie ciągłości przepływu powietrza w każdej z pionowych fal blachy, z dołu do 
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samej góry, połączenie z poziomymi kanałami zbiorczymi i wyprowadzenie kanalikami 
wentylacyjnymi w cokołach. Dodatkowo należy wykonać poziome otwory 30 mm przez całą grubość 
zewnętrznej fundamentowej ściany ceglanej, w rozstawie od 115 cm do 150 cm (lokalizacje pokazano 
nr rys. A-2 Rzut piwnic), na wys. 50 cm nad posadzką piwnic, dla dostarczenia powietrza do kanałów 
osuszających i polepszenia warunków wysychania ścian. 
 

Opisany powyżej sposób postępowania obowiązuje też dla murów fundamentowych części 
niepodpiwniczonej – oficyny. Założono jednakowy poziom i kształt ławy fundamentowej dla całej 

długości ścian oficyny. Po odkopaniu i odczyszczeniu przeznaczonego do robót bieżących odcinka, na 
istniejącej ławie wykonać fragment izolacji, następnie ustawić arkusze blachy T55/1 i wylać ścianę 
osłonową. Dalszy sposób prowadzenia prac jest analogiczny do opisanego powyżej. 
Zbiorczy kanał osuszający z rury HDPE przeprowadzić poniżej poziomu terenu, zgodnie z jego 
spadkiem. Kanaliki odpowietrzające rozmieścić regularnie w projektowanym cokole z tynkowanego 
styropianu ekstrudowanego, co ~1,10 m do 1,80 m, zwracając uwagę na rytm okien w elewacjach 
oficyny (rys. A-3 Rzut parteru). 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót betonowych 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Jakość betonu powinna być 
stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości 
otuliny. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, 
badane wg PN-88/B-06250: 
a) właściwości cementu i kruszywa, 
b) konsystencja mieszanki betonowej, 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
d) nasiąkliwość betonu, 
e) odporność betonu na działanie mrozu, 
f) przepuszczalność wody przez beton. 
 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST część A - Warunki ogólne. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. Jednostką obmiarową jest m3 
 
8. Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowania i rusztowania  
c) zbrojenie 
d) beton wykonanych elementów. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi umowa zawarta miedzy zleceniodawcą a wykonawcą. 
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10. Przepisy związane 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-062629. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych oraz iniekcji ścian fundamentowych związanych z realizacją zadania - 
zabezpieczenie przed wilgocią piwnic budynku dawnej Rogatki Wolskiej oraz parteru oficyny 
przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Robotą podstawową wchodzącą w zakres wykonania prac objętych niniejszą ST jest: 
- wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach fundamentowych 
zewnętrznych piwnic budynku głównego; 
- wykonanie kanału osuszającego z blachy trapezowej T55/1 wraz ze ścianką dociskową oraz 
zewnętrznej izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku; 
- wykonanie izolacji poziomej oraz posadzek na gruncie w piwnicach budynku głównego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
- roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej; 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko¬nuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi oraz instrukcjami; 
- podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni, którego wykonana będzie izolacja 
- warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności podłoża aż do 
uzyskania gładkiej powierzchni; 
- szczeliny dylatacyjne – przerwy wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między 
polami podłoża betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów 
poszczególnych części budowli; 
- faseta – wyoblenie z zaprawy cementowej wykonane na połączeniu powierzchni pionowych i 
poziomych; 
-warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, pozyskiwania i składowania, podano w  ST „Wymagania 
ogólne” 
 

2.1. warunki ogólne stosowania materiałów 
Użyte materiały  powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w 
przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym 
umownym warunkom i posiadać odpowiednie certyfikaty. 
Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. 
Stosowane materiały: Materiały do izolacji powinny być: 
- dobre jakościowo i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
- odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie ITB dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, uzyskać pisemną zgodę zamawiającego na ich zastosowanie, akceptowane przez 
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właściwą jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej, 
- odporne na wpływy atmosferyczne, nie powinny kruszyć się pod wpływem niskich temperatur i 
ściekać pod wpływem wysokich temperatur; 
- powinny być elastyczne, przenosić drgania i naprężenia, 
- materiały nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność na środowisko w którym zostaną użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów, 
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta oraz 
zaświadczenie o jakości. 
 

2.2. Stosowane materiały 
- bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący – letni, na bazie emulsji kauczukowej; 
- bitumiczna samoprzylepna membraną hydroizolacyjna modyfikowana polimerami, na osnowie z 
laminowanej krzyżowo folii HDPE, odpornej na rozdzieranie; 
- osłona z warstwy styropianu g = 3 cm; 
- dodatkowe uszczelnienie z emulsji polimerowo-bitumicznej, współpracującej z membraną, przy 
styku izolacji z ławą betonową; 
- wyoblenie lokalnych załamań powierzchni izolowanej (wykonanie faset) z bitumicznej masy 
doszczelniającej (szpachli), współpracującej z membraną; 
- samoprzylepna bitumiczna taśma z warstwą foli aluminiowej jako zakończenie krawędzi izolacji 
pionowej na poziomie gruntu. 
Zastosowane materiały muszą umożliwiać wykonanie szczelnego połączenia z wtórną izolacją 
poziomą oraz izolacją cokołową, a także uszczelnienia dylatacji, przejść rurowych i innych trudnych 
miejsc. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.1. Sprzęt do wykonywania izolacji 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania, narzędzia murarskie 
do napraw podłoża 
- do układania izolacji – noże, miarki, listwy, wałki dociskowe 
- do przygotowania masy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
- do nakładania – paca, kielnia. 
Narzędzia i sprzęt natychmiast po wykonaniu pracy z materiałami powinny być czyszczone za pomocą 
rozpuszczalnika. Związane materiały można usunąć jedynie mechanicznie. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 

4.1. Materiały do izolacji są konfekcjonowane i dostarczane w workach, pojemnikach i kartonowych 
pudełkach. Dlatego można je przewozić dowolnymi, krytymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. Podczas 
przechowywania i transportu materiałów należy je zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi 
oraz uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 

5.1. Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
robót podczas opadów deszczu i mżawki. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracowników. 
W czasie prowadzenia robót izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wyłącznie ruch 
technologiczny związany z prowadzeniem powyższych robót. W miejscach, gdzie taki ruch będzie 
prowadzony, należy specjalnie starannie zabezpieczyć izolację przed uszkodzeniem. Niedozwolony 
jest ruch pojazdów. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być nieodkształcalne, zwarte, gładkie i bez nierówności, pęknięć, dziur i ostrych 
występów, oczyszczone z luźno związanego kruszywa i zanieczyszczeń. Powierzchnia podkładu nie 
musi być sucha, ale nie powinna na niej występować stojąca woda; nadmiar wody należy 
odprowadzić. 
Podkład poziomy powinna stanowić warstwa betonu lub inna zagęszczona struktura (grunt 
stabilizowany piaskiem z cementem lub folią kubełkową). Nie należy układać izolacji na 
niezagęszczonym podłożu, z luźno związanymi fragmentami. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża pod membranę 
Podłoże musi być odpowiednio wytrzymałe, stabilne, równe, bez otwartych rys oraz ostrych, 
wystających elementów. Szczeliny, rysy i nierówności należy wypełnić i wyrównać. 
Powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z kryształków lodu, plam oleju, smoły, pozostałości 
zapraw, pyłu i kurzu. Membrany można układać na suchych lub nieznacznie zawilgoconych 
podłożach. 
Podłoża mokre, zawilgocone (objawem jest wyraźnie ciemniejsza barwa w porównaniu do podłoża 
suchego) albo z filmem wodnym na powierzchni, należy zabezpieczyć warstwą zaprawy 
uszczelniającej, ewentualnie odczekać do wyschnięcia podłoża. Podczas montażu niedopuszczalna jest 
obecność wody pomiędzy podłożem a membraną. 
W przypadku bardzo porowatych lub nierównych podłoży, wszędzie tam, gdzie powierzchnia 
przylegania będzie mniejsza niż 80 %,w celu uniknięcia występowania pęcherzy, należy wylać na 
powierzchni warstwę chudego betonu lub wykonać warstwę wyrównującą. Podłoża mineralne należy 
zagruntować gruntem letnim lub zimowym – w przypadku wystąpienia ujemnych temperatur. 
Montaż membran można rozpocząć po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
 

5.3. Gruntowanie pod membrany bitumiczne 
Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być odpowiednio wytrzymałe, stabilne, równe, bez 
rys i pęknięć oraz ostrych, wystających elementów. Powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z 
plam oleju, smoły, pozostałości zapraw, powłok, kurzu, pyłu i innych substancji wpływających na 
obniżenie przyczepności. Preparat może być nakładany wyłącznie na suche lub lekko wilgotne 
podłoża. Niedozwolone jest nanoszenie preparatu na podłoża mokre, na których zalega woda. 
Wszystkie powierzchnie powinny zostać zagruntowane jedną warstwą preparatu gruntującego letniego 
lub zimowego nakładaną w ilości zapewniającej pokrycie 10 m2 przy zużyciu 1 litra środka. 
W przypadku, gdy temperatura powietrza jest niższa od +5°C należy sprawdzić, czy wszystkie 
powierzchnie są wolne od lodu i szronu a następnie gruntować preparatem zimowym. 
 
5.4. Aplikacja bitumicznej membrany arkuszowej 
Przed rozpoczęciem montażu przykleić mały pasek membrany, docisnąć go w celu zapewnienia 
dobrego kontaktu z podłożem, a następnie oderwać. Jeżeli w rezultacie ponad 50 % warstwy preparatu 
gruntującego oderwie się od podłoża, tzn. że adhezja nie jest jeszcze wystarczająca i należy jeszcze 
poczekać z montażem membrany. Jeżeli adhezja jest wystarczająca, oderwanie paska testowego 
wymaga użycia znacznej siły, co oznacza że można przystąpić do montażu membrany. 
W przypadku aplikacji we wczesnych godzinach porannych, należy upewnić się, że na zagruntowanej 
powierzchni nie doszło do kondensacji pary wodnej, ponieważ membrana nie przyklei się w 
przypadku pojawienia się warstwy wody. Ewentualny film wodny należy osuszyć lub poczekać na 
odparowanie wody. 
Wykonanie izolacji należy rozpocząć od zabezpieczenia narożników, naroży i krawędzi odpowiednio 
przyciętymi kawałkami membrany lub przy pomocy taśmy narożnikowej. 
Izolację ścian pionowych można wykonywać naklejając pasma membrany pionowo – rozpoczynając 
od góry lub poziomo – rozpoczynając od dołu. 
Rolkę membrany arkuszowej należy rozwinąć tak, aby papier ochronny znajdował się na spodzie, 
pociąć na pasma o wymaganej długości i zwinąć ponownie. Ochronną warstwę papieru należy usunąć 
z membrany bezpośrednio przed jej ułożeniem, zdejmując powoli i równomiernie fragmenty o 
długości ok. 30 cm. Membranę ułożyć na podłożu stroną przylepną i docisnąć, używając, np. twardego 
pędzla lub szmatki. Następnie odkleić kolejne 30 cm papieru ochronnego. Dociskanie należy 
rozpocząć od środka kierując się ku zewnętrznej stronie, tak aby wyeliminować powstawanie fałd i 
załamań membrany. 
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W przypadku membrany posiadającej dodatkowy pasek wulkanizujący przed ułożeniem kolejnego 
pasma oderwać warstwę osłonową z tego paska. 
W obu przypadkach następny pas membrany ułożyć stosując zakład 10 cm – zgodnie z linią 
nadrukowaną na powierzchni folii. W żadnym wypadku zakład nie może być mniejszy niż 8 cm. 
Miejsca zakładów należy docisnąć szczególnie dokładnie. 
 

5.5. Samoprzylepna bitumiczna taśma doszczelniająca do narożników 
Montaż taśmy można rozpocząć po wyschnięciu warstwy gruntującej. W przypadku aplikacji we 
wczesnych godzinach porannych, należy upewnić się, że na zagruntowanej powierzchni nie doszło do 
kondensacji pary wodnej, ponieważ taśma nie przyklei się w przypadku pojawienia się warstwy wody. 
Ewentualny film wodny należy osuszyć lub poczekać na odparowanie wody. Rolkę taśmy należy 
rozwinąć tak, aby papier ochronny znajdował się na spodzie, pociąć na pasma o wymaganej długości i 
zwinąć ponownie. Wykonanie prac izolacyjnych taśmami należy rozpocząć od zabezpieczenia 
wewnętrznych i zewnętrznych narożników odpowiednio przyciętymi kawałkami taśmy. 
 
5.6. Samoprzylepna bitumiczna taśma doszczelniająca 
Podłoża mineralne powinny być odpowiednio wytrzymałe, stabilne, równe, bez otwartych rys oraz 
ostrych, wystających elementów. Szczeliny oraz wszelkie nierówności i ubytki należy wypełnić i 
wyrównać. Ostre kanty i naroża powinny być sfazowane lub wyoblone. Powierzchnia podłoża 
powinna być oczyszczona z plam oleju, smoły, kurzu, pyłu i pozostałości zapraw. Taśmy należy 
montować na podłożach suchych. W przypadku podłoży mineralnych podłoże może być nieznacznie 
zawilgocone. Podłoża mokre, zawilgocone (objawem jest wyraźnie ciemniejsza barwa w porównaniu 
do podłoża suchego) lub z filmem wodnym na powierzchni , należy zabezpieczyć warstwą zaprawy 
uszczelniającej. 
Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem gruntującym. W przypadku podłoży z blachy i 
tworzyw sztucznych gruntowanie nie jest zalecane. W przypadku aplikacji we wczesnych godzinach 
porannych należy upewnić się, że na powierzchni (również zagruntowanej) nie doszło do kondensacji 
pary wodnej, ponieważ taśma nie przyklei się w przypadku pojawienia się warstwy wody. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonywania izolacji.  
a) wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
b) materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
d) w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
e) nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 
- prawidłowość wykonania izolacji 
- prawidłowość złączy poszczególnych arkuszy izolacji 
- prawidłowość wykonania obróbek elementów doszczelnianych 
- prawidłowość montażu wkładek i taśm 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Podstawową jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji. 
Stosuje się także obmiary: - taśmy doszczelniającej w m (metrach), - płynnej emulsji w l (litrach). 
 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane doszczelnienia przejść instalacyjnych, narożników  i innych trudnych miejsc; 
- wykonane izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe pionowe i poziome; 
- warstwy podposadzkowe, dociskowe i zabezpieczające izolacje poziome; 
- wykonane zabezpieczenia zewnętrzne izolacji przed zasypaniem wykopów i ustabilizowaniem 
gruntu wokół budynku. 
 
8.2. Odbiór międzyfazowy 
8.2.1. Odbiór międzyfazowy powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a) po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
b) po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
c) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 
8.2.2. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien być przeprowadzony zgodnie z punktem 6.1 
niniejszej SST. 
8.2.3. Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować: 
a) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
b) rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w 
narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),  
c) sprawdzenie poprawności spadków podłoża, 
d) sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu pod izolację, 
8.2.4. Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
a) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
b) sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i 
innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
c) rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 
niedoklejenia zakładów itp.). 
 

8.3. Odbiór ostateczny 
8.3.1. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
a) ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 
b) występowania ewentualnych uszkodzeń, 
c) szczelności izolacji. 
8.3.2. Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwodnych powinna być przedłożona następująca 
dokumentacja techniczna: 
a) projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robót 
izolacyjnych przeciwwodnych, 
b) dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta albo wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 
polecenie kierownika robót, 
c) protokoły z odbiorów częściowych, 
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d) dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
8.3.3. Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 
stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz z 
określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim 
przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub 
jej fragmentu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wbudowanie materiałów izolacyjnych wraz z ochroną, zgodnie z ST, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13967:2012  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości. 

PN-EN 13969:2006  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych - Definicje i właściwości. 

PN-EN 13707: Elastyczne wyroby wodochronne wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych 
zgodnie z EN 13707. 

 
 
 
 
PRZEPONA POZIOMA 
 

1. Ze względu na technologie wykonywania iniekcji podczas określania stanu budynku/budowli czy 
przegrody trzeba zwrócić uwagę na:  
- rodzaj materiału użytego do wykonania przegrody,  
- geometrię,  
- jednorodność,  
- pęknięcia,  
- zarysowania (szerokość i długość rys oraz ich układ), 
- wielowarstwowość muru,  
- wytrzymałość,  
- stateczność. 
Podczas wykonywania przepony poziomej należy brać pod uwagę: 
- dobór  preparatu iniekcyjnego (zależny m.in. od stopnia przesiąknięcia wilgocią muru), 
- rozstaw otworów (związany z ilością wilgoci w murze i zdolnością iniektu do penetracji w kapilary 
oraz rodzajem muru), 
- niejednorodność muru, występowanie rys i pustek 
- sposób, w jaki preparat iniekcyjny przerywa podciąganie kapilarne. 
 

2. MATERIAŁY INIEKCYJNE 
Iniekcje w przegrody murowane w praktyce można wykonywać iniektami na bazie:  
- krzemianów alkalicznych,  
- kompozycji alkalicznych krzemianów i metylosilikonianów, 
- silanów wodorozpuszczalnych, 
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- parafin. 
Iniekty na bazie krzemianów alkalicznych aplikuje się w formie silnie alkalicznych roztworów 
wodnych. Po wniknięciu w strukturę muru wydzielają żel krzemowy powodujący zawężenie światła 
kapilar. 
Iniekty na bazie kompozycji alkalicznych krzemianów i metylosilikonianów mają działanie 
hydrofobizujące i blokują przepływ wody między kapilarami. Najpierw pojawia się spadek 
wilgotności wywołany działaniem żelu krzemowego, a to umożliwia rozwinięcie efektu hydrofobizacji 
przez metylosilikoniany. 
Iniekty na bazie silanów wodorozpuszczalnych dają efekt hydrofobizacji bez udziału dwutlenku 
węgla. Nie zawierają rozpuszczalników organicznych. Nie powodują też wysoleń. 
Iniekty na bazie parafin działają na zasadzie uszczelniania kapilar. Aplikuje się je wyłącznie 
ciśnieniowo. Aby zapewnić  skuteczną penetrację (układy wielocząsteczkowe), konieczne jest wstępne 
podgrzewanie. 
Materiały iniekcyjne tworzące w przekroju poziomym muru przeponę przerywającą podciąganie 
kapilarne działają na różne sposoby: 
- na skutek osadzania się w porach i kapilarach pewnych substancji zmniejsza się średnica, co w 
skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitego zamknięcia światła kapilary i jej 
uszczelnienia (krzemiany, parafiny zatykają pory);  
- preparat iniekcyjny oddziałuje na ściany kapilar i je hydrofobizuje, co prowadzi do powstania 
niezwilżalnej warstwy (przegrody), nieposiadającej zdolności kapilarnego podciągania wody (silany, 
siliksany); 
- dzięki właściwościom preparatu do iniekcji następuje zarówno hydrofobizaja ścian kapilar, jak i 
zwężenie ich światła (krzemiany i metylosikikoniany). 
 

3. WYMOGI OGÓLNE STAWIANE PODŁOŻU 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy ocenić przegrodę pod względem: 
- geometrii,  
- jednorodności,  
- obecności pęknięć i rys,  
- warstwowości 
- wytrzymałości. 
Jedną z najlepszych metod oceny stanu muru i uzyskania informacji o jego właściwościach i 
jednorodności są wiercenia i iniekcje próbne. Rezultaty tych badań należy zapisać w protokole i 
porównać z informacjami znajdującymi się w dokumentacji technicznej. Ewentualne rozbieżności 
wpływające na technologię wykonywanych prac należy wyjaśnić przed podjęciem jakichkolwiek 
dalszych czynności. 
W razie stwierdzenia rys i pustek lub muru żebraczego konieczne jest podjęcie jednego z 
następujących działań (o ile dokumentacja techniczna nie przewiduje wykonania zabiegów 
specjalnych): 
- zastosowania preparatu iniekcyjnego niewrażliwego na rysy i spękania, np. kremu iniekcyjnego, 
- wykonania wstępnej iniekcji zasklepiającej rysy i pustki,  
- wykonania iniekcji wielostopniowej. 
Strefę muru, w którym ma być wykonana iniekcja, należy odsłonić i oczyścić oraz usunąć warstwy 
wykończeniowe (tynki, wymalowania). Oczyszczanie, w zależności od rodzaju zanieczyszczeń, należy 
przeprowadzić przez zmycie, szorowanie, oczyszczanie parą wodną itp. Zmurszałe spoiny i 
skorodowane fragmenty cegieł/kamieni należy usunąć, tak aby możliwe było stabilne obsadzenie 
pakerów. Aby uniknąć wypływu iniektu podczas wykonywania prac (zwłaszcza podczas iniekcji 
ciśnieniowej), wykute spoiny uzupełnia się systemowymi zaprawami naprawczo-renowacyjnymi 
(bardzo dobrze sprawdzają się szpachlówki uszczelniające), alternatywnie można uszczelnić strefę 
iniekcji szlamem uszczelniającym (najczęściej stosuje się szlamy sztywne i/lub szybkowiążące). 
Wstępne osuszenie muru w pasie iniekcji zwiększa możliwość penetracji iniektu w kapilary muru, a w 
połączeniu z iniekcją ciśnieniową skutkuje lepszym wypełnieniem kapilar. Iniekcję powinno się 
rozpocząć, kiedy mur jest jeszcze ciepły, ponieważ podczas stygnięcia muru maleje również prężność 
pary wodnej w kapilarach i wprowadzony preparat zasysany jest nawet do kapilar o małej średnicy, 
ponadto preparat ogrzewa się od muru i zmniejsza się jego lepkość. Temp. ściany (na powierzchni) 
mierzona termometrem bezstykowym nie powinna przekraczać 80°C. 
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4.  ZASADY OGÓLNE WYKONYWANIA PRAC 
Iniekcja może być wykonywana metodą: 
- ciśnieniową, 
- bezciśnieniową (grawitacyjną). 
Wariantami iniekcji ciśnieniowej są: 
- iniekcja wielostopniowa (z aktywatorem lub metodą mokre w mokre), 
- iniekcja impulsowa. 
Usytuowanie otworów iniekcyjnych zależy od koncepcji prac renowacyjnych, warunków 
wilgotnościowych ściany i warunków gruntowych na zewnątrz obiektu poddawanego renowacji. 
Osiowy rozstaw otworów zależy od chłonności muru (zwłaszcza zaprawy). Otwory wykonuje się 
jedno-, dwu- lub (rzadziej) wielorzędowo, w strefie kapilarnego podciągania wilgoci. W związku z 
tym obszar wykonywania robót ograniczony jest do miejsc występowania wilgoci bezciśnieniowej, tj. 
do obszaru cokołowego (powyżej poziomu otaczającego terenu), oraz — w przypadku ścian piwnic — 
powyżej maksymalnego poziomu występowania wody ciśnieniowej. 
Przed rozpoczęciem prac należy wykonać iniekcje próbne na reprezentatywnym odcinku muru, 
pozwalające oszacować czas iniekcji oraz określić rzeczywiste zużycie preparatu iniekcyjnego 
(czynność tę można pominąć, jeżeli stosuje się kremy iniekcyjne). Temperatura aplikacji (podłoża w 
przekroju i powietrza) podczas wykonywania prac iniekcyjnych powinna wynosić od +5°C do +30°C, 
o ile producent materiału iniekcyjnego nie zaleca inaczej. Zabronione jest wykonywanie iniekcji w 
zamarzniętych przegrodach. 
Otwory należy wykonywać w taki sposób, aby nie doprowadzić do uszkodzeń przegrody i/lub innych 
elementów obiektu. Wiertarki lub wiertnice elektryczne/elektropneumatyczne itp. powinny w miarę 
możliwości pracować bezwstrząsowo. Podczas wiercenia otworów należy zadbać o równoległość 
otworów. Można to uzyskać dzięki specjalnym prowadnicom pozwalającym utrzymać stały kąt 
pochylenia otworów. 
Zużycie preparatu do iniekcji zależy od rodzaju iniektu oraz porowatości materiału konstrukcji. 
Zużycie jednoskładnikowych preparatów zaczyna się od 15—20 kg (lub dm3) na 1 m2 rzutu 
poziomego muru, w odniesieniu do mikroemulsji silikonowej jest to 1,5—2 kg (lub dm3) koncentratu 
na 1 m2 rzutu poziomego muru, w przypadku kremów do iniekcji zużycie wynosi przeciętnie 1,5—2 
dm3 na 1 m2 rzutu poziomego muru. 
Zasady wykonywania nawiertów są następujące: 
--- podczas iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej jednostronnej (RYS. 2.5-2.6): 
- osiowy rozstaw otworów wynosi 10—12,5 cm; 
- średnica otworów wynosi 10—18 mm (zależy od pakerów); 
- otwory wierci się poziomo lub pod kątem do 30° do poziomu; 
- odstęp między licem ściany a końcem nawiertu powinien wynosić 5-8 cm; 
- otwory poziome wierci się w spoinach wsporczych; 
- w przypadku nawiertów pod kątem otwór powinien przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą; 
 
RYS. 2.5-2.6. Układ otworów podczas wykonywania przepony poziomej za pomocą iniekcji 
ciśnieniowej jednostronnej jednorzędowej; rys.: archiwum autora 
RYS. 2.7-2.8. Układ otworów podczas wykonywania przepony poziomej za pomocą iniekcji 
ciśnieniowej jednostronnej dwurzędowej; 
 
--- podczas iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej jednostronnej (RYS. 2.7-2.8): 
- maksymalny osiowy rozstaw otworów w rzędzie wynosi 20 cm; 
- pionowy odstęp między rzędami (osiowy) nie może być większy niż 8 cm; 
- średnica otworów wynosi 10—18 mm (zależy od pakerów); 
- otwory należy wiercić poziomo lub pod kątem (zazwyczaj do 30° do poziomu), z przesunięciem w 
sąsiednich rzędach o połowę odległości między nawiertami; 
- odstęp między licem ściany a końcem nawiertu powinien wynosić 5—8 cm; 
- otwory poziome należy wiercić w spoinach wsporczych; 
- w przypadku nawiertów pod kątem otwór powinien przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą; 
 
RYS. 2.9-2.10. Układ otworów podczas wykonywania przepony poziomej za pomocą iniekcji 
ciśnieniowej dwustronnej jednorzędowej; 
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--- podczas iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej dwustronnej (RYS. 2.9-2.10): 
- osiowy rozstaw otworów z każdej strony przegrody wynosi 10—12,5 cm; 
- średnica otworów wynosi 10—18 mm (zależy od pakerów); 
- otwory należy wiercić poziomo lub pod kątem (zazwyczaj do 30° od poziomu);  
- głębokość nawiertów to 2/3 grubości przegrody; 
- otwory poziome należy wiercić w spoinach wsporczych;  
- w przypadku nawiertów pod kątem otwór powinien przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą; 
- w rzucie poziomym otwory mają być przesunięte o połowę ich rozstawu osiowego 
--- podczas iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej (RYS. 2.11-2.12):  
- osiowy rozstaw otworów wynosi 10-12,5 cm; 
- średnica otworów wynosi 20—30 mm; 
- otwory należy wiercić pod kątem 30—45° do poziomu; 
- odstęp między licem ściany a końcem nawiertu powinien wynosić 5-8 cm; 
- otwór musi przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą (dwie w murach grubych); 
- w przypadku stosowania kremu iniekcyjnego otwory mogą być wykonywane poziomo — rozstaw i 
średnica otworów są wówczas ze sobą skorelowane, należy przestrzegać zaleceń producenta oraz 
wymogów dokumentacji technicznej;  
 
RYS. 2.11-2.12. Układ otworów przy wykonywaniu przepony poziomej za pomocą iniekcji 
grawitacyjnej jednostronnej jednorzędowej; 
 

--- podczas iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej dwustronnej: 
- osiowy rozstaw otworów z każdej strony przegrody wynosi 10—12,5 cm, 
- średnica otworów wynosi 20—30 mm; 
- otwory należy wiercić pod kątem 30—45° do poziomu; 
- głębokość nawiertów to 2/3 grubości przegrody; 
- otwór musi przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą, w murach grubych — dwie; 
- w przypadku stosowania kremu iniekcyjnego otwory mogą być wykonywane poziomo — rozstaw i 
średnica otworów są wówczas ze sobą skorelowane, należy przestrzegać zaleceń producenta oraz 
wymogów dokumentacji technicznej; 
- w rzucie poziomym otwory mają być przesunięte o połowę ich rozstawu osiowego; 
 

                                
a = 5-8 cm 
b = nie większe niż maksymalny rozstaw 
 

--- w narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych sposób wykonywania otworów pokazano na 
powyższych rysunkach; 
--- podczas wykonywania iniekcji dwurzędowej należy najpierw wykonać kompletną iniekcję w 
dolnym rzędzie; 
--- podczas wykonywania iniekcji dwustronnej należy wykonać otwory z jednej strony, wykonać 
iniekcję oraz zasklepić otwory, po czym wykonać prace z drugiej strony przegrody. 
Systemową zaprawę do zasklepiania otworów należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

5. INIEKCJA CIŚNIENIOWA 
 

5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże (przegrodę) oraz strefę iniekcji należy przygotować zgodnie z zasadami podanymi w 
rozdziale „Wymogi ogólne stawiane podłożu” (3.) 
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5.2. KONTROLA STANU PODŁOŻA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC 
Przed rozpoczęciem prac należy wykonać następujące czynności kontrolne stanu podłoża: 
-- ocenić poprawność odsłonięcia i oczyszczenia pasa muru, w którym będzie wykonywana iniekcja. 
Ocenie podlega poprawność oczyszczenia z kurzu, zabrudzeń, luźnych i niezwiązanych części, resztek 
tłustych zanieczyszczeń. Badanie można przeprowadzić przez oględziny, próbę ścierania i drapania 
oraz próbę zwilżania. Wygląd powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5—1 m, 
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym;  
-- wilgotność podłoża sprawdzić za pomocą wilgotnościomierzy. Wilgotnościomierze do badań 
metodami pośrednimi powinny być kalibrowane do rodzaju podłoża. Należy zwrócić uwagę na 
zasolenie podłoża. Obecność soli wpływa bowiem na błędy odczytu; 
-- temperaturę powietrza i podłoża badać za pomocą odpowiednich termometrów (dotyczy to 
zwłaszcza pomiaru temperatury podłoża w okresach wiosennym i jesiennym). Zaleca się, by do 
pomiaru temperatury powierzchni podłoża stosować termometr przeznaczony do pomiaru temperatury 
powierzchniowej. Pomiar powinien być wykonywany przy ustabilizowanej temperaturze, tzn. wtedy, 
gdy zmiana temperatury z upływem czasu jest niższa niż 1°C/5 min; 
-- poprawność napraw spoin i uszczelnienia strefy iniekcji sprawdzić przede wszystkim przez 
oględziny oraz opukiwanie naprawionych miejsc drewnianym młotkiem. Głuchy odgłos świadczy o 
odspajaniu się warstwy naprawczej od podłoża. 
 

5.3. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU 
Wymogi dotyczące przygotowania materiału do iniekcji ciśnieniowej są następujące: 
-- mikroemulsję silikonową zmieszać z czystą wodą. Proporcje zależą od wilgotności iniektowanej 
przegrody; należy przestrzegać zaleceń podanych przez dokumentację projektową oraz producenta; --- 
przygotować taką ilość mieszaniny, która może być zużyta w tzw. czasie obrabialności; należy 
przestrzegać wytycznych producenta;  
-- inne preparaty jednoskładnikowe są gotowe do użycia. 
 

5.4. WYKONYWANIE INIEKCJI 
Podczas wykonywania iniekcji w wariancie podstawowym (klasycznym): 
-- przestrzegać zaleceń podanych w rozdziale „Zasady ogólne wykonywania prac” (4.); 
zaznaczyć na przegrodzie miejsca wykonywania otworów; 
-- wykonać nawierty zgodnie z zaleceniami w rozdziale „Zasady ogólne wykonywania prac” ( 4.); 
-- otwory odpylić przez odessanie (zalecane) lub przedmuchanie sprężonym powietrzem (należy 
zadbać, aby nie zbrudzić otworu zanieczyszczeniami olejowymi); 
-- jeżeli podczas wykonywania nawiertów okaże się, że mur zawiera rysy i pustki, konkretny otwór 
oznaczyć, aby wykonać w nim wstępną iniekcję wypełniającą rysy i pustki; 
-- w wywierconych otworach obsadzić pakery i podłączyć pompę iniekcyjną; 
-- typy pomp i pakerów lub lanc iniekcyjnych zależą od rodzaju zastosowanego systemu (informacje 
te podawane są przez producentów materiałów do iniekcji). Proces powinien przebiegać przy 
jednostajnym ciśnieniu nieprzekraczającym 10 barów (zazwyczaj 3—5 barów — iniekcja 
niskociśnieniowa) do momentu uzyskania równomiernej, poziomej strefy działania. Ciśnienie nie 
może spowodować uszkodzenia przegrody, więc musi być dostosowane do parametrów 
wytrzymałościowych iniektowanej przegrody (jest podawane przez dokumentację techniczną). Nie 
wolno przykładać od razu maksymalnego ciśnienia, konieczne jest łagodne zwiększanie na końcówce 
iniekcyjnej. Wartość ciśnienia podana jest w dokumentacji technicznej;  
-- stosowana pompa musi umożliwiać monitorowanie ciśnienia oraz określenie ilości iniektu 
wprowadzonego w mur; 
-- jeżeli na pakerze przez 15-20 min utrzymuje się stałe ciśnienie, można przyjąć, że dla danego 
otworu nastąpiło wysycenie przyległej strefy przegrody;  
-- jeżeli podczas iniekcji zaobserwuje się spadek ciśnienia na końcówce iniekcyjnej, konkretny otwór 
należy oznaczyć, aby wykonać w nim wstępną iniekcję wypełniającą rysy i pustki ( 2.3.3);  
-- po zakończeniu iniekcji otwory zasklepić zaprawą systemową (nie dopuszcza się stosowania 
zwykłej zaprawy cementowej). 
 
6. INIEKCJA GRAWITACYJNA (BEZCIŚNIENIOWA) 
 

6.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
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Podłoże (przegrodę) oraz strefę iniekcji należy przygotować zgodnie z zasadami podanymi w 
rozdziale „Wymogi ogólne stawiane podłożu” (3.). 
 

6.2. KONTROLA STANU PODŁOŻA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC 
Kontrolę przeprowadzić zgodnie z zasadami dotyczącymi iniekcji ciśnieniowej (5.). 
 

6.3. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU 
Materiał do iniekcji przygotować zgodnie z zasadami dotyczącymi iniekcji ciśnieniowej (5.). 
 

6.4. WYKONYWANIE INIEKCJI 
Podczas wykonywania iniekcji z zastosowaniem kremów iniekcyjnych: 
-- przestrzegać zaleceń podanych w rozdziale „Zasady ogólne wykonywania prac” (3.); 
-- zaznaczyć na przegrodzie miejsca wykonywania otworów;  
-- wykonać nawierty zgodnie z zaleceniami w rozdziale „Zasady ogólne wykonywania prac” (4.);  
-- otwory odpylić przez odessanie (zalecane) lub przedmuchanie sprężonym powietrzem (należy 
zadbać, aby nie zabrudzić otworu zanieczyszczeniami olejowymi);  
-- opakowanie kremu umieścić w aplikatorze;  
-- krem aplikować przez równomierne wyciskanie zawartości aplikatora w kierunku od końca 
nawiertu do lica ściany; 
-- zwracać uwagę, aby otwór byt wypełniony w całej objętości;  
-- po zakończeniu iniekcji otwory zaszpachlować szlamem systemowym (szpachlówką) lub wypełnić 
zaprawą systemową (nie dopuszcza się stosowania zwykłej zaprawy cementowej).  
Wypełnienie otworów jest możliwe dopiero po całkowitym wchłonięciu się kremu iniekcyjnego. 
 
Podczas wykonywania iniekcji w wariancie podstawowym (klasycznym): 
-- przestrzegać zaleceń podanych w rozdziale „Zasady ogólne wykonywania prac” (3.); 
-- zaznaczyć na przegrodzie miejsca wykonywania otworów; 
-- wykonać nawierty zgodnie z zaleceniami w rozdziale „Zasady ogólne wykonywania prac” (4.);  
-- otwory odpylić przez odessanie (zalecane) lub przedmuchanie sprężonym powietrzem (należy 
zadbać, aby nie zabrudzić otworu zanieczyszczeniami olejowymi); 
-- jeżeli podczas wykonywania nawiertów okaże się, że mur zawiera rysy i pustki, konkretny otwór 
należy oznaczyć, aby wykonać w nim wstępną iniekcję wypełniającą rysy i pustki (7.); 
-- w wywierconych otworach obsadzić lejki lub pojemniki iniekcyjne; 
-- lejki i pojemniki wypełnić preparatem do iniekcji. W trakcie iniekcji na bieżąco uzupełniać iniekt, 
tak aby przez cały czas znajdował się w pojemniku (lejku); 
-- czas wysycania przegrody nie może być krótszy niż 24 godz. (zalecane 48 godz.). Po tym czasie 
lejek (pojemnik) należy zdemontować;  
-- w przypadku zaobserwowania niekontrolowanego ubytku iniektu, konkretny otwór należy 
oznaczyć, aby wykonać w nim wstępną iniekcję wypełniającą rysy i pustki (7.); 
-- po zakończeniu iniekcji otwory zasklepić zaprawą systemową (nie dopuszcza się stosowania 
zwykłej zaprawy cementowej). 
 
7. INIEKCJA WSTĘPNA WYPEŁNIAJĄCA PUSTKI 
Podczas wykonywania wstępnej iniekcji wypełniającej pustki należy przestrzegać następujących 
wymogów: 
 -- otwory odpylić przez odessanie (zalecane) lub przedmuchanie sprężonym powietrzem (należy 
zadbać, aby nie zabrudzić otworu zanieczyszczeniami olejowymi);   
-- w otwory wlać lub wtłoczyć pod ciśnieniem upłynnioną zaprawę systemową przeznaczoną do 
wypełniania rys i pustek;    
-- po stwardnieniu zaprawy (24 godz., o ile producent nie zaleca inaczej) ponownie rozwiercić otwory, 
odpylić i wykonać iniekcję zgodnie z pierwotnym schematem technologicznym;    
-- ciśnienie przy wypełnianiu otworów zaprawą podawaną pompą musi być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji technicznej;    
-- jeżeli nie rozwierca się otworów, lecz wykonuje na nowo, kilka centymetrów powyżej należy 
ponownie wykonać wszystkie czynności odpowiadające danemu rodzajowi iniekcji. Muszą być także 
spełnione wszystkie warunki brzegowe (rozstaw otworów, kąt nachylenia, ciśnienie, rodzaj iniektu 
itp.). 
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8. KONTROLA PODCZAS WYKONYWANIA INIEKCJI 
Po wykonaniu nawiertów, ale przed rozpoczęciem iniekcji należy: 
-- sprawdzić umiejscowienie otworów - przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej;   
-- sprawdzać przez pomiar rozstaw otworów, ich głębokość i kąt pochylenia;   
-- sprawdzać drożność otworów — np. przez włożenie stalowego pręta;    
-- otwory ponumerować i wykonać rysunki z usytuowaniem otworów i oznaczoną numeracją. 
Na rysunkach zaznaczyć przebieg ewentualnych rys oraz opisać sposób ich naprawy;    
-- skontrolować warunki cieplno-wilgotnościowe za pomocą odpowiednich termometrów i 
higrometrów;    
-- sprawdzić, czy materiały odpowiadają wymaganiom dokumentacji projektowej;   
-- sprawdzić datę przydatności materiałów do zastosowania oraz stan opakowań (w uzasadnionych 
przypadkach sprawdzić sposób przechowywania i/lub przewożenia materiałów);   
-- wizualnie skontrolować wygląd zewnętrzny materiałów;    
-- podczas przygotowania mikroemulsji silikonowych skontrolować ilość dodawanej wody — musi 
być ona zgodna z zaleceniami dokumentacji technicznej i wytycznymi producenta (w odniesieniu do 
przegród o różnej wilgotności proporcje mieszania mogą być różne).  
 

Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy: 
-- kontrolować warunki cieplno-wilgotnościowe za pomocą odpowiednich termometrów i 
higrometrów;    
-- wizualnie kontrolować wygląd zewnętrzny materiałów;    
-- podczas przygotowania mikroemulsji silikonowych kontrolować ilość dodawanej wody — ilość ta 
musi być zgodna z zaleceniami dokumentacji technicznej i wytycznymi producenta (w odniesieniu do 
przegród o różnej wilgotności proporcje mieszania mogą być różne); 
-- na bieżąco kontrolować (przez porównanie z wynikami iniekcji próbnych oraz wymaganiami 
dokumentacji technicznej i zaleceniami producentów) i dokumentować ciśnienie iniekcji, czas jej 
trwania oraz zużycie preparatu w odniesieniu do każdego otworu;  
-- bezwzględnie dokumentować (przez zaznaczenie na murze oraz na rysunkach) miejsca (otwory), w 
których stwierdzono niekontrolowane wycieki preparatu iniekcyjnego;  
-- kontrolować długość przerw technologicznych (tam, gdzie to niezbędne, np. podczas iniekcji 
wielostopniowej lub podczas wstępnej iniekcji wypełniającej pustki);  
 

Po zakończeniu iniekcji należy skontrolować przez oględziny poprawność (dokładność) 
wypełnienia/zasklepienia otworów. 
Zgodnie z wymaganiami instrukcji WTA Merkblatt 4-4-04 formularz dokumentacji istotnych 
parametrów powinien zawierać przynajmniej informacje o: 
 

- firmie wykonawczej (dane identyfikujące),  
- obiekcie,  
- czasie, w którym wykonywano prace iniekcyjne,  
- minimalnej i maksymalnej temperaturze podłoża,  
- wilgotności względnej powietrza,  
- zastosowanym preparacie iniekcyjnym,  
- rodzaju (bazie) preparatu iniekcyjnego,  
- zasadzie działania preparatu iniekcyjnego,  
- producencie/dostawcy preparatu iniekcyjnego,  
- wilgotności iniektowanego muru,  
- stopniu przesiąknięcia muru wilgocią,  
- nazwie i typie użytego wilgotnościomierza,  
- grubości ściany,  
- rodzaju materiału ścian i rodzaju muru (cegła, cegła wapienno-piaskowa, piaskowiec, kamień 
naturalny, beton, mur mieszany, mur jednowarstwowy, wielowarstwowy, spoina zwietrzała, mocna, 
inne), 
- innych istotnych szczegółach (pustkach, starych przeponach itp.),  
- rodzaju wykonywanej iniekcji (jednorzędowej, dwurzędowej, dwustronnej),  
- średnicy otworów,  
- rozstawie otworów,  
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- kącie nachylenia,  
- głębokości nawiertów,  
- usytuowaniu rzędu otworów (kondygnacja podziemna, parter, piętro, pozom gruntu, liczba 
centymetrów ponad poziomem otaczającego terenu, pod stropem, na dole ściany itp.),  
- sposobie przeprowadzenia iniekcji (ciśnieniowa — stosowany agregat/pompa, ciśnienie iniekcji, 
bezciśnieniowa — zastosowany dodatkowy osprzęt/zasobnik, dodatkowe czynności — alkalizacja 
muru przed iniekcją i po niej, wstępne osuszanie pasa iniekcji itp.), 
- zużyciu materiałów (zakładanym, rzeczywistym),  
- innych istotnych informacjach. 

Otwór 
nr 

Odstęp między 
kolejnymi otworami 

Gru-
bość 
muru 
[cm] 

Głębo-
kość 
otworu 
[cm] 

Kąt 
nachy-
lenia 
[°] 

Ro- 
dzaj 
muru 

Zużycie 
iniektu 
[dm3 
lub kg] 

Wypełnienie 
pustek — zużycie 
zaprawy 
[dm3 lub kg] 

Poziomy- 
mi [cm] 

Pionowy- 
mi [cm] 

1.         
2.         
TABELA 1. Protokół iniekcji bezciśnieniowej 

Otwór 
nr 

Odstęp między 
kolejnymi otworami 

 Ci- 
Śnie- 
Nie 
[bar] 

Zużycie 
iniektu 
[dm3 
lub kg] 

Kąt 
nachy-
lenia 
[°] 

Głębo- 
kość 
otworu 
[cm] 

Ro- 
dzaj 
muru 

Gru-
bość 
muru 
[cm] 

Wypełnienie 
pustek – zu- 
życie zaprawy 
[dm3 lub kg] 

Poziomy- 
mi [cm] 

Pionowy- 
mi [cm] 

1.          
2.          
TABELA 2. Protokół iniekcji ciśnieniowej 
W tabelach podano przykład szczegółowego formularza kontroli w odniesieniu do każdego otworu. 
 

8.1. KONTROLA po WYKONANIU ROBÓT 
Po wykonaniu robót należy skontrolować wygląd zainiektowanej przegrody: czy nie pojawiły się 
oznaki uszkodzeń (spękania, rysy, wybrzuszenia itp.). 
Badanie skuteczności wykonanej przepony jest możliwe tylko przez kompleksowe badanie obiektu, na 
podstawie indywidualnie opracowanej metodyki. 
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1.4.  OBRZEŻA KAMIENNE I BETONOWE 
KOD 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawężników i opasek kamiennych. 
Zakres robót podstawowych obejmuje: 
- wykonanie podbudowy betonowej, 
- wykonanie obrzeży kamiennych i betonowych 10/25cm 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
ustawieniem obrzeży i opasek oraz obejmują:  
- wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B-15 
- ustawienie obrzeży kamiennych i betonowych 10/25 cm na podsypce cem.–piaskowej 1:4 grub. 4 cm 
z wypełnieniem spoin zalewką cem.–piaskową 1:2 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Obrzeże lub opaska kamienna - element kamienny, długości większej od 30 cm, powszechnie 
stosowany jako obramowanie chodnika, ścieżki; odpowiednik krawężnika o nieco mniejszych 
wymiarach. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, pozyskiwania i składowania, podano w  ST „Wymagania 
ogólne”  
 

2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania opasek kamiennych  są: 
- krawężniki i oporniki odpowiadające wymaganiom PN-EN 1343:2003, 
- piasek do podsypki, 
- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 
- woda, 
oraz materiały do wykonania  z betonu B-15 ław pod ustawienie obrzeży. 
 

2.2. Krawężniki i obrzeża kamienne – klasyfikacja 
2.3.1. Typy 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się trzy typy krawężników: uliczne, mostowe, drogowe. - 
Zastosowano typ uliczny. 
2.3.2. Rodzaje 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego, względnie od faktury obróbki powierzchni 
widocznych,  rozróżnia się w każdym z typów dwa rodzaje krawężników:  A i B. 
Zastosowano rodzaj B. 
2.3.3. Wielkości 
W zależności od wymiaru wysokości krawężnika rozróżnia się następujące wielkości: 
krawężnik uliczny o wysokości 25 cm, 
2.3.4. Klasy 
W zależności od cech fizycznych i wytrzymałościowych materiału kamiennego, użytego do wyrobu 
krawężników, rozróżnia się trzy klasy: klasa I, klasa II, klasa III. - Zastosowano klasę I.  
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Rys. 1. Krawężnik uliczny odmiany UP, rodzaju A 
Rys. 2. Krawężnik uliczny odmiany UP, rodzaju B 

 
Tablica 2. Wymiary krawężników ulicznych 
Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyłki, 
(w cm) A B cm 
h 35 25 35 25 ± 2 
b 20 20 15 15 ± 0,3 
c 4 4 - - ± 0,3 
d 15 15 15 15 dla  A: 

± 0,2 
dla  B: 
± 2,0 

l 50 od 50 do 200   - 
 
 

2.3. Przechowywanie krawężników i obrzeży 
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg 
typów, rodzajów, odmian i wielkości. 
Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu 
drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw 
nie powinna przekraczać 1,2 m. 
Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek drewnianych, przy 
czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m. 
 
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być 
cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-ENB-197-1 . 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.1. Sprzęt do ustawiania krawężników i obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 

4.1. Transport krawężników i obrzeży 
Krawężniki i obrzeża kamienne i betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. 
Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka 
transportowego. 
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W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu 
zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych 
przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 
 

4.2. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom ST  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 

5.1. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 

5.2. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w ST 
 

5.3. Ustawienie krawężników i obrzeży kamiennych 
Ustawianie krawężników i obrzeży kamiennych i betonowych oraz wypełnianie spoin powinno być 
zgodne z warunkami ST 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.1.1. Badania krawężników i obrzeży 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia obrzeży kamiennych i betonowych. 
Badania obrzeży kamiennych i betonowych obejmują: 
- sprawdzenie cech zewnętrznych, - badania laboratoryjne. 
Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: 
- sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego, - sprawdzenie wad i uszkodzeń. 
Badanie laboratoryjne obejmuje: 
- badanie nasiąkliwości wodą, - badanie odporności na zamrażanie, - badanie wytrzymałości na 
ściskanie, - badanie ścieralności na tarczy Boehmego, - badanie wytrzymałości na uderzenie. 
Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720. 
Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej. 
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z wzorem. 
Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych należy 
przeprowadzić wg BN-66/6775-01. 
 

6.1.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu obrzeży kamiennych i betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wg pkt 2. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać: 
- wykonanie koryta pod ławę i podbudowy pod obrzeża, - wykonanie ław, 
- ustawienie obrzeży oraz wypełnienie spoin, zgodnie z warunkami określonymi w ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika lub obrzeża kamiennego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę i podbudowy pod obrzeże, 
- wykonanie ławy i podbudowy, 
- wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika i obrzeża kamiennego lub betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie wykopu pod ławę, 
- ewentualne wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- ustawienie krawężników i obrzeży na podsypce, 
- wypełnienie spoin, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika lub obrzeża gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i 

zastosowanie 
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
5. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych. 
6. PN-EN-197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
8. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe. 
9. 
 
10. 

PN-B-11213:1997 
 
PN-EN 1343:2003 

Materiały kamienne. Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, 
mostowe i drogowe. 
Krawężnik z kamienia naturalnego do zewnętrznych 
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. 
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1.5.  NAWIERZCHNIE ŻWIROWE – OPASKA ŻWIROWA 
KOD 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opasek 
żwirowych wokół budynku związanych z realizacją zadania - zabezpieczenie przed wilgocią piwnic 
budynku dawnej Rogatki Wolskiej oraz parteru oficyny przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Robotą podstawową wchodzącą w zakres wykonania prac objętych niniejszą ST jest: 
- wykonanie opaski o nawierzchni żwirowej o grubości 35-40 cm na szerokości 50 cm 
Pracami towarzyszącymi i pomocniczymi są; 
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami: 
Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, 
jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowa lub żwirowa. 
Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Warunki ogólne" 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Warunki 
ogólne". 
 

2.1. Materiały do nawierzchni żwirowych 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna 
mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy 
uziarnienia podano w tablicy 1. 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 i 
PN-B-11113, ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymiary oczek 
kwadratowych 

sita 
 

mm 

przechodzi przez sito, % wag. 
nawierzchnia jednowarstwowa lub 

warstwa górna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

a1 b1 a b 
50 - - - 100 
20 - - 100 67 
12 - 92 88 54 
4 86 64 65 30 
2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 
0,075 15 8 12 3 
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Warunki ogólne" 
 

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu ręcznego: ubijaków, łopat itp. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne" 
 

4.1. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne" 
 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno być wyrównane i odwodnione. W przypadku 
gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku. 
Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je wapnem, cementem 
lub popiołami lotnymi z węgla brunatnego. 
Grubość warstwy ulepszonego podłoża, powinna być nie mniejsza niż 5 cm, a jej spadek poprzeczny 
od 4 do 5%. 
 

5.2. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
5.2.1. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej 
warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnąć grubość projektowaną, tj.: dla 
każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłożu gruntowym) od 10 do 16 cm, razem 30cm. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona za pomocą ubijaka. Zagęszczenie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, 
określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12. 
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Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 
W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, 
mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora, a w przypadku gdy jest niższa o 
więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się 
piknometr polowy lub powietrzny). 
Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
 

5.3. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach 
po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą. 
Pojawiające się zagłębienia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega 
powstawaniu trwałych nierówności. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone 
miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i 
zagęścić wibratorem ręcznym ubijakiem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Warunki ogólne" 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.2. 
 

6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje tablica 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Ukształtowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach głównych łuków poziomych 
2 Rzędne wysokościowe co 100 m 
3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych łuków 
poziomych 

6 Szerokość 10 pomiarów na 1 km 
7 Grubość 10 pomiarów na 1 km 
8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

 

6.2.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
 ± 5 cm. 
 

6.2.3. Rzędne wysokościowe 
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być 
większe niż +1 cm i -3 cm. 
 

6.2.4. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny 
przekraczać 15 mm. 
 

6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 
 

6.2.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. 
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6.2.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 

6.3. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów 
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z dokumentacją projektową. 
Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 
odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż ± 0,1%, przy 
zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
 

6.4. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę 
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Warunki ogólne" 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową wykonania nawierzchni żwirowej jest m2 (metr kwadratowy) 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Warunki ogólne" 
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 
odsączającej, 
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, 
- wyrównanie do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie poszczególnych warstw, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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Opis techniczny do projektu wykonawczego 

pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych 
ścian i posadzek - ARCHITEKTURA 

 
 
 
 
1. Przedmiot opracowania 
 

Tematem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy zabezpieczenia przed wilgocią 
piwnic budynku dawnej Rogatki Wolskiej oraz parteru oficyny przy ul. Piłsudskiego 29 w 
Krakowie, na działkach o nr geodezyjnych 66/5 i 66/2, obręb 62;  jedn. ewidencyjna  
Śródmieście. 
 

Budynek dawnej Rogatki Wolskiej (bez oficyny) został wpisany do Rejestru Zabytków 
Nieruchomych pod nr A-1324/M, decyzją z dnia 29 października 2014 roku. 
 
 
2. Adres 
 

Kraków, ul. Piłsudskiego 29, 
Dz. nr 66/5, 66/2;  obręb 62,  jednostka ewidencyjna  Śródmieście 
 
 
3. Inwestor 
 

Gmina Miejska Kraków,  Pl. Wszystkich Świętych 3-4,  31-004 Kraków,   
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,  ul. Czerwieńskiego 16,  31-319 Kraków 
 
 
4. Autor opracowania 
 

PKZ „ARKONA” Sp. z o. o., Plac Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków 
 

mgr inż. arch. Dorota Rozbicka,  upr. proj. MPOIA/047/2008 
mgr inż. Łukasz Ślaga, upr. proj. MAP/0219/PWBKb/16 
 
 
5. Podstawa opracowania 
 

6.1. Umowa i ustalenia z Inwestorem; 
 

6.2. Wizja lokalna, zdjęcia własne stanu istniejącego, wrzesień 2018 r.; 
 

6.3. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana własna, wrzesień 2018 r.; 
 

6.4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, autor - geodeta uprawniony 
mgr inż. Paweł Ciężak, wrzesień 2018 r.; 

 

6.5. Inwentaryzacja architektoniczna elewacji budynku, autor mgr inż. arch. Lucyna Stypuła, 
lipiec 2015 r.; 

 
 

6.6. Opinia geotechniczna, autor - geolog uprawniony mgr inż. Paweł Targosz, wrzesień 2018 r.; 
 

6.7. Obowiązujące normy i przepisy. 
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6. Podstawowe parametry obiektu 
 

Powierzchnia zabudowy (bez zmian) – 468,15 m2 
 

w tym: budynek główny – 198,52 m2 
 niepodpiwniczona oficyna – 269,63 m2  
 

Powierzchnia użytkowa piwnic (bez zmian) – 121,69 m2 
 
 
7. Opis stanu istniejącego  
 

Dawna Rogatka Wolska to murowany, podpiwniczony budynek narożny u zbiegu ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i Al. Adama Mickiewicza, w planie zbliżony do kwadratu, z dwiema 
kondygnacjami nadziemnymi i wielospadowym dachem, krytym blachą. Do niego, wzdłuż alei, 
dostawiono podłużną, parterową, niepodpiwniczoną oficynę, krytą dachem dwuspadowym. 
 

Ze względu na brak przeciwwilgociowych poziomych izolacji ścian i posadzek oraz brak lub 
niesprawne zewnętrzne izolacje pionowe, ściany piwnic budynku głównego oraz ściany 
fundamentowe parterowej oficyny wykazują znaczne zawilgocenie i zasolenie. Stwierdzono 
również w pomieszczeniach piwnic porażenie ścian grzybami domowymi. 
Podciąganie kapilarne powoduje migrację wody gruntowej ze spodu fundamentów w strefę ścian 
piwnic. Nieutwardzony teren od strony podwórza (trawnik), bez strefy filtrującej, powoduje 
zawilgocenie pozbawionych izolacji pionowej ścian fundamentowych. W elewacjach od strony 
ulicy, nieszczelny styk chodnika z płyt betonowych z tynkowanym cokołem, nie zabezpiecza 
zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów przed wodą opadową. Być może występują też 
nieszczelności rur spustowych kanalizacji deszczowej. 
Wskazane jest natychmiastowe wykonanie zewnętrznej izolacji pionowej ścian piwnic budynku 
głównego oraz ścian fundamentowych oficyny, dla odcięcia dostępu wody opadowej. Zalecane 
jest również wykonanie izolacji poziomej murów metodą iniekcji ciśnieniowej. Zyskuje się w ten 
sposób możliwość stopniowego wysychania ścian piwnic od wewnątrz, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dobrej wentylacji grawitacyjnej nieużytkowanych pomieszczeń. 
 
 
8. Założenia dotyczące wykonania izolacji 
 

W związku z dużym zawilgoceniem ścian fundamentowych przewiduje się możliwie najszybsze 
wykonanie, na całej powierzchni ścian fundamentowych, wentylowanego kanału osuszającego z 
blachy trapezowej T55/1 wraz ze ścianką dociskową oraz przeciwwilgociową izolacją pionową 
od strony zewnętrznej obu budynków, wraz z zabezpieczeniem przed jej uszkodzeniem 
mechanicznym, warstwą styropianu ekstrudowanego. 
W istniejących tynkowanych cokołach budynku głównego oraz pod projektowanymi cokołami 
oficyny należy wyciąć niewielkie bruzdy, by wykonać wyprowadzenie wentylacji grawitacyjnej z 
kanałów osuszających. Następnie, pogłębiając wykop odcinkami, odczyścić szczotkami 
metalowymi i wyrównać powierzchnię murów ceglanych piwnic oraz betonowych ścian 
fundamentowych oficyny. Prace wykonywać w zabezpieczonym szalunkiem wykopie wąsko 
przestrzennym., zgodnie z załączonymi rysunkami projektowymi. Zakres wykonania kanałów 
osuszających, miejsca wyprowadzenia wentylacji w cokołach oraz rozstaw otworów 
wentylacyjnych w ścianach piwnic przedstawiono na rysunkach: A-2 Rzut piwnic, A-3 Rzut 
parteru. 
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Należy odtworzyć szachty przy okienkach piwnicznych. Dno szachtu wykonać jako płytę 
betonową gr. 15 cm wylewaną z betonu klasy min. C12/15 (płyta denna w postaci podłoża 
utwardzonego z chudego betonu). Pod płytą denną wykonać izolację poziomą z papy 
termozgrzewalnej układanej na warstwie betonu podkładowego klasy C12/15 gr. 10 cm. Izolacje 
z papy wywinąć na ściany szachtu na wysokości ok. 30 cm. Szachty wykonać jako żelbetowe, 
monolityczne ściany gr. 15 cm, wylewane z betonu klasy C20/25, zbrojone stalą A-IIIN. 
Zbrojenie szachtów wg rys. K-1. Zewnętrzne powierzchnie ścian szachtów zaizolować 
przeciwwilgociowo poprzez naniesienie dwóch warstw roztworu asfaltowego np. (Izobit 
BR+DK) do poziomu gruntu. W płycie dennej i w betonie podkładowym należy osadzić wpusty 
wraz rurami odprowadzającymi wody deszczowe. Powierzchnie płyt dennych zabezpieczyć szarą 
cementową powłoką uszczelniającą o wysokiej wytrzymałości na niekorzystne warunki 
atmosferyczne, wzmocnioną siatką zbrojącą z tworzywa sztucznego. W okienkach, zamiast 
przeszklenia, zamontować gęstą siatkę metalową z drutu ϕ 0.4 mm o oczkach 2,5 x 2,5 mm jako 
wentylację piwnic, powiększającą skuteczność osuszania ścian. Na koronie szachtów wykonać 
estetyczne pokrywy np. z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, z niewielkimi otworami 
wentylacyjnymi, zamykane i zabezpieczone przed otwieraniem przez osoby nieupoważnione. 
Na płytkim szachcie od podwórza zaleca się założyć osłonę z prętów metalowych zamiast pełnej 
blaszanej pokrywy, w celu lepszej wentylacji piwnic. Szacht w budynku oficyny przykryć płytą 
żelbetową gr. 8 cm  wylewaną na blasze trapezowej T 18 gr. 0,75 mm.  
 

Kanał osuszający przy ścianach piwnic budynku głównego oraz ścianach fundamentowych 
oficyny zrealizowano przez trzy elementy: 
• pustkę powierzchną powstałą przez przyłożenie do muru blachy fałdowej T55/1 i utworzenie 
pionowych kanalików wentylacyjnych; 
• przebiegający poziomo kanał zbierający powietrze z pionowych kanalików. Kanał powstaje 
przez przyłożenie do blachy T55 i do muru połowy rury ϕ 160 mm HDPE. Brzegi rury są 
zagłębione w masie trwale plastycznej. Położenie rury stabilizuje się przez zamocowanie jej do 
muru fundamentowego kotwami wklejanymi M8, rozmieszczonymi co około 1.5 m; 
• na ścianie z odsadzką zewnętrzną kanał wykonać w dwóch rzędach - na odsadzce, 
zabezpieczając styk uskoku kanału z  blachy oraz tuż poniżej poziomu terenu; 
• rurki odpowietrzające kanał zbiorczy – rury kwadratowe RP 50 x 30 x 3 mm osadza się w 
murach przyziemia po uprzednim wycięciu odpowiednich bruzd o takiej długości by połączyły 
ze sobą poziomy kanał z rury HDPE z kratkami wentylacyjnymi w górnej strefie cokołu. Po 
osadzeniu rurek przywrócić tynk na cokołach, wzmacniając siatką 0,5 x 0,5 m całą strefę bruzdy 
i otworu. Otwory wylotowe dla rur odpowietrzających (8 x 8 cm), w estetycznych ramkach ze 
stali nierdzewnej, zakończyć gęstą siatką osłonową z drutu ϕ 0.4 mm o oczkach 2,5 x 2,5 mm. 
 

Zwraca się uwagę, że wykop pod zakładanie kanału osuszającego z blachy T55 przy budynku 
głównym należy kończyć 30 cm powyżej poziomu fundamentu. Następnie odcinkami 2,5 m 
obniżać wykop o 10 cm celem wypełnienia chudym betonem (ława z betonu C16/20), 
stanowiącym podstawę pod oparcie blachy T55. 
Dla oficyny, której ściany fundamentowe kończą się na istniejącej betonowej odsadzce, wykop 
doprowadzać do poziomu odsadzki, która po odczyszczeniu i wyrównaniu stanowić będzie 
podstawę dla oparcia blachy. 
Głębokość i kształt fundamentów obu budynków określono na podstawie dwóch zewnętrznych 
odkrywek fundamentowych w podwórzu oraz jednej wewnętrznej, w narożnym pomieszczeniu 
piwnic o strony ulicy i alei. Jeśli z jakiegoś powodu, podczas prac izolacyjnych, zostanie odkryta 
inna głębokość lub kształt odsadzki ścian fundamentowych niż założone w projekcie, należy 
niezwłocznie wezwać nadzór autorski w celu ewentualnej modyfikacji rozwiązań projektowych. 
 

Blachę trapezową T55/1 należy obetonować na grubość 7,5 cm (łącznie z falą blachy), następnie 
zaizolować bitumiczną samoprzylepną membraną hydroizolacyjną i osłonić warstwą styropianu 
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g = 3 cm. Na spodzie kanału z blachy, przy styku izolacji z ławą betonową, zastosować 
dodatkowe uszczelnienie z emulsji polimerowo-bitumicznej, współpracującej z membraną. 
Górną część muru fundamentowego i rurę połówkową osłonić bitumiczną samoprzylepną 
membraną hydroizolacyjną, po uprzednim wyobleniu lokalnych załamań powierzchni izolowanej 
(wykonaniu faset) z bitumicznej masy doszczelniającej (szpachli), współpracującej z membraną. 
Zakończenie krawędzi izolacji pionowej na poziomie gruntu zamknąć przy pomocy 
samoprzylepnej bitumicznej taśmy z warstwą foli aluminiowej. Krawędź taśmy z jednej strony 
połączyć z izolacją pionową z drugiej wcisnąć w spoiny cokołu tuż przy gruncie. 
Od strony podwórza przy budynku głównym rozebrać istniejący betonowy podest przed 
wejściem oraz warstwy posadzkowe na gruncie w oficynie przy styku ze ścianą północną 
budynku. Następnie powtórzyć czynności wykonywane na murach fundamentowych od frontu. 
Izolację zakładać do poziomu terenu oraz do poziomu warstw posadzkowych wewnątrz parteru 
oficyny. Po wybraniu technologii izolacyjnej, sprawdzić możliwość wyprowadzenia zewnętrznej 
izolacji pionowej powyżej poziomu terenu, możliwość otynkowania materiału izolacyjnego na 
powierzchni cokołu. 
We wszystkich pomieszczeniach piwnic należy rozebrać resztki posadzek, fragmenty tynków i 
obrzutki ze ścian i sklepień, następnie odgrzybić ściany i sklepienia gotowym preparatem 
odgrzybiającym. Wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej, około 10 cm 
powyżej zakładanego poziomu posadzek. 
Założyć nowe warstwy posadzkowe na gruncie wraz z podbudową oraz izolacją poziomą, którą 
należy wywinąć na ściany, aż do poziomu min. 10 cm powyżej przepony iniekcyjnej. 
Ściany i sklepienia piwnic pozostawić bez tynkowania, w celu ich szybszego osuszenia lub 
założyć system tynków renowacyjnych (tynk podkładowy, 2 cm tynku renowacyjnego oraz 3 mm 
szpachli), jeśli zachodzi potrzeba wykorzystania piwnic w celach użytkowych. 
Zewnętrzne cokoły pokryć systemowym tynkiem renowacyjnym i malować farbą silikonową o 
wysokiej przepuszczalności pary wodnej, scalając kolor i grubość z tynkiem powyżej. 
Należy zwrócić uwagę na zmianę poziomu przepony iniekcyjnej w części północno-wschodniej 
budynku głównego, ze względu na niepodpiwniczony fragment budynku w obrębie klatki 
schodowej. W tym miejscu należy wykonać przeponę iniekcyjną od wewnątrz wzdłuż biegu 
schodów z piwnicy na parter oraz iniekcję powierzchniową od zewnątrz, zwracając uwagę na 
wyższy poziom spodu fundamentów w tym narożniku. 
 

Po wykonaniu kanałów osuszających wraz z ich odpowietrzeniem oraz zewnętrznych izolacji 
pionowych, odtworzyć wszystkie cokoły i podesty i warstwy posadzkowe, wraz z okładzinami. 
Izolację przeciwwilgociową na ścianach oficyny wyprowadzić min. 30 cm powyżej poziomu 
terenu i przykryć, mocowanym mechanicznie, cokołem z twardego wodoodpornego styropianu, 
następnie otynkować metodą lekką-mokrą na siatce i zamontować kratki wentylacyjne. Malować 
np. farbami silikonowymi, po uprzednim zagruntowaniu podłoża. 
 

Dolną część istniejącej instalacji podziemnego odprowadzenia wód opadowych od budynków 
należy zmodyfikować. Od poziomu terenu wymienić na rury PCV 160 mm z systemowymi 
rewizjami. Rury PCV osadzić w chodniku lub opasce żwirowej, w miejscach zejścia rur 
spustowych z dachów. Za pomocą systemowych kolanek zapewnić dystans rur od ścian budynku 
dla możliwości wykonania kanałów z blachy trapezowej. 
 

Prace należy wykonywać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, prawidłową technologią 
wykonywania systemowych izolacji przeciwwodnych (zgodnie z kartami technicznymi 
materiałów) oraz rysunkami technicznymi, zawartymi w niniejszej dokumentacji. 
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9. Uzupełniające  prace budowlane 
 

W celu założenia kanału osuszającego i pionowej izolacji przeciwwodnej zewnętrznej murów 
fundamentowych należy wykonać wykopy wokół budynku. Izolacje zewnętrzne poniżej poziomu 
terenu wykonywać odcinkami o szerokości około 3-5 m, po uprzednim zabezpieczeniu wykopu 
przed zalaniem wodą opadową. Bezpośrednio nad miejscem prac izolacyjnych należy zbudować 
tymczasowe zadaszenie na konstrukcji stalowej lub drewnianej. 
 

W związku z dużym zawilgoceniem murów piwnic, należy sprawdzić podłączenie rur 
spustowych z dachu do kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej. 
Po zakończeniu prac izolacyjnych należy odtworzyć ukształtowanie terenu wokół budynku. Dla 
odizolowania destrukcyjnego wpływu, przyległej do budynku, roślinności na trawnikach od 
strony podwórza oraz przy oficynie od strony alei i przy ścianie szczytowej od północy, 
projektuje się wykonanie w miejscach dostępnych wzdłuż elewacji, przeciwrozbryzgowej opaski 
żwirowej szerokości 50 cm. Nawierzchnia żwirowa zniweluje wpływ mokrej roślinności na 
zawilgocenie dolnych partii tynkowanego cokołu. Opaski żwirowe ograniczyć 
prefabrykowanymi opornikami na podbudowie betonowej. 
Do odcięcia trawnika od nawierzchni żwirowej zastosować matę, stanowiącą barierę dla korzeni 
traw. Matę osadzić pionowo na głębokość 40 cm. Warstwę żwirową wysypać na ułożonej na 
dnie rowka macie, która przepuszcza wodę i jednocześnie uniemożliwia rozwój chwastów, dla 
których stanowi barierę. Mata, po zabudowaniu w gruncie, tworzy barierę nie przepuszczającą 
korzeni i kłącz roślin. Jednocześnie odpowiedniej wielkości pory umożliwiają swobodne 
przenikanie wody oraz soli mineralnych i zachowanie istniejących warunków gruntowych. 
Mata jest niezbędna przy ochronie przed niszczeniem przez korzenie chodników i ścieżek oraz 
podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej i elektrycznej. 
Pozwala kontrolować rozprzestrzenianie się agresywnych roślin. Zabezpiecza przed 
przerastaniem chwastów na odgrodzony teren. 
Mata rozłożona na ziemi blokuje dostęp promieni słonecznych do gleby i nie dopuszcza do 
fotosyntezy i wzrostu chwastów. Dzięki odpowiednio dobranej wielkości porów i unikalnemu 
procesowi produkcji, czarna, nietkana mata doskonale przepuszcza wodę, nawozy płynne i 
powietrze, umożliwiając normalny wzrost i rozwój chronionych roślin. Ogranicza wysuszanie 
oraz utrzymuje wilgoć i ciepło ziemi a jednocześnie nie dopuszcza do zaparzania gleby. 
Skutecznie blokuje wzrost chwastów. Jest przy tym całkowicie bezpieczna dla środowiska i nie 
zakłóca istniejących warunków środowiskowych. Mata jest całkowicie odporna na grzyby, 
pleśnie i procesy gnilne. Nie psuje się, nie wydziela żadnych zapachów i nawet po wielu latach 
wygląda estetycznie. 
 

Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości 1,2 m do 1,50 m (tylko w podwórzu). 
Ze względu na głębokie wykopy wykonawca robót powinien wykonać szalunki zabezpieczające 
oraz ochronić teren przy wykopie przed ingerencją postronnych osób, szczególnie w strefie 
publicznego chodnika ulicy Piłsudskiego i Alei Mickiewicza, przy której znajduje się przystanek 
komunikacji autobusowej. 
 
 
10. Wykopy i zabezpieczenie przyłączy mediów 
 

 Zabezpieczenie przyłącza energetycznego: 
Kable elektroenergetyczne NN i oświetleniowe: 
Wykopy należy prowadzić ręcznie. Po odkopaniu kabli należy złożyć zgłoszenie w Zakładzie 
Energetycznym do wizji lokalnej i ustalenia na roboczo szczegółów zabezpieczenia kabli. 
Roboty zabezpieczające winna wykonywać firma lub osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia. Całość wykonanych robót należy zgłosić do  końcowego odbioru technicznego. 
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 Zabezpieczenie  przyłączy wody i kanalizacji: 
 

- Przyłącze wodne: 
Przewód przyłącza należy zabezpieczyć, podpierając drewnianymi koziołkami. Na rurach 
bezwzględnie nie wolno nic wieszać, stawać na nich i podtrzymywać się. W przypadku 
wykonywania robót izolacyjnych w okresie niskich temperatur zewnętrznych (od września do 
maja), odsłonięty przewód wodny należy zabezpieczyć przed zamarznięciem systemową otuliną 
termiczną z kablem grzewczym, włączanym automatycznie w przypadku np. nocnego obniżenia 
temperatury zewnętrznej. 
 

- Przyłącze kanalizacyjne: 
Odsłonięte przewody kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz przed zmianą 
(naruszeniem) istniejącego spadku. Bezwzględnie należy zachować istniejące profile przyłącza 
kanalizacyjnego, gwarantujące grawitacyjny odpływ ścieków. Na czas robót izolacyjnych  
przewody należy podeprzeć koziołkami drewnianymi, z uwzględnieniem spadku przewodów. 
Po wykonanych pracach izolacyjnych, zakopując wykopy, należy przygotować podłoże pod rury, 
zagęszczając grunt i dostosowując spadek podłoża do istniejącego spadku przewodu 
kanalizacyjnego. Na podłożu należy wykonać podsypkę grubości 10 cm; minimalna grubość 
zasypki wstępnej nad wierzchem rury powinna wynosić 15 cm, a obsypkę przewodu z obu stron 
wykonać o szerokości ok. 50 cm. Zasypkę należy wykonać gruntem rodzimym, lecz nie 
zawierającym zbrylonych i zmarzniętych grud ziemnych, gruzu, śmieci, odłamków szklanych, 
mogących uszkodzić przewód i spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Dokładne 
zagęszczenie zasypki wstępnej należy wykonać ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej może 
odbyć się mechanicznie. 
 
 
11. Warunki obsługi w zakresie komunikacji 
 

Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg komunikacji publicznej za pomocą sieci ulic 
miejskich. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych według stanu istniejącego. 
 
 
12. Ochrona zieleni 
 

Na terenie objętym opracowaniem rosną cztery drzewa, wszystkie znajdują się w podwórzu od 
strony wschodniej. Jedno z drzew, rosnące bardzo blisko ściany fundamentowej zabytkowego 
budynku głównego, przeznaczone jest do wycinki ze względu na postępujące niszczenie przez 
system korzeniowy ceglanej ściany piwnic i muru ogrodzenia. Korzenie uniemożliwiają także 
wykonanie w tym miejscu skutecznej izolacji pionowej ścian zewnętrznych. 
Projektowane zagospodarowanie terenu wokół budynku, nie przewiduje innych prac poza 
pielęgnacyjnymi i oczyszczającymi. Planuje się odtworzenie zieleni niskiej – trawników, 
stanowiących istniejącą powierzchnię biologicznie czynną. 
 
 
13. Uwagi końcowe: 
 

 Wykonawca prac izolacyjnych fundamentów  jest zobowiązany  uzgodnić zakres 
wykopów, sposób ich zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przyłączy z TAURON, 
MPWiK i ZIKiT; 

 W sytuacji gdy Wykonawca będzie proponował zmianę technologii winien porozumieć 
się i uzgodnić ją z projektantem. 

 Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim. 
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Opis rozpatrywać łącznie z rysunkami. 
 

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i w razie konieczności uzgodnić z projektantem. 
Materiały budowlane winny odpowiadać ustaleniom odpowiednich norm i atestów oraz posiadać 
certyfikaty. 
Roboty budowlane i rzemieślnicze winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
Wszelkie zmiany w projekcie winny być uzgodnione i dokonane w trybie nadzoru autorskiego 
przez projektanta. 
 

W przypadku gdy niniejsza dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych użyta zostanie przez inwestora jako opis przedmiotu zamówienia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a postępowanie prowadzone będzie na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U. Nr 
0, poz. 907 z dnia 28.05.2013 r. – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), wszystkie określenia 
materiałów i urządzeń, które opisane zostały poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia należy czytać wraz z wyrazami „lub równoważny”. 
Dopuszcza się więc,  stosowanie  innych  niż  wskazane za pomocą nazw i symboli producenta 
materiałów i urządzeń pod warunkiem, że będą one charakteryzowały się równoważnymi, czyli 
nie gorszymi, parametrami technicznymi, istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych 
materiałów lub urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, wydajność, moc, pobór energii 
itp.) a do obowiązku wykonawcy należy wykazanie równoważności tych parametrów. 
 
Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych producentów zostały 
przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu, umożliwiające jego jednoznaczne odczytanie 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 
poz.462; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 762). 
 
 
 
 
 
       Opracowała: 
 
        mgr inż. arch. Dorota Rozbicka   
         upr. MPOIA/047/2008 
 
 
 
Kraków, listopad 2018 r. 
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1.  Informacje podstawowe 

Temat: OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO IZOLACJI 

FUNDAMENTÓW BUDYNKU ROGATKA WOLSKA PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 29 

W KRAKOWIE 

Adres: UL. PIŁSUDSKIEGO 29, 31-111 KRAKÓW 

DZ. NR 66/5, OBRĘB 62 ŚRÓDMIEŚCIE 

Zamawiający: ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE,  

 UL. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW 

 

2.  Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek dawnej Rogatki Wolskiej przy ul. Piłsudzkiego 29 

w Krakowie. Celem opracowania jest ocena stanu technicznego izolacji i fundamentów budynku pod kątem 

planowanych prac remontowych. Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

 wizję lokalną i oględziny obiektu, 

 odkrywki fundamentowe i pomiary własne, 

 pomiar wilgotności ścian piwnic, 

 ocenę stanu technicznego budynku pod kątem planowanych prac remontowych, 

 wnioski i zalecenia końcowe. 

 

3.  Podstawa opracowania 

[1] Umowa z Zamawiającym. 

[2] Wizja lokalna, odkrywki fundamentowe i pomiary własne. 

[3] Dokumentacja fotograficzna. 

[4] Opinia geotechniczna określająca przydatność gruntów na potrzeby budownictwa, opracowana przez 

mgr inż. Pawła Targosza we wrześniu 2018 r.  

[5] Dokumentacja archiwalna, w tym projekt remontu elewacji i dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 29 

w Krakowie 

 

4.  Opis ogólny obiektu 

Budynek dawnej rogatki miejskiej „Wolska” wybudowany ok. 1893 roku jest obiektem o dwóch kondygnacjach 

naziemnych (parter, I piętro), podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym (fot. 1). Do budynku od strony 

północnej dobudowany jest parterowy budynek oficyny bezpośrednio przyległy do budynku dawnej rogatki 

miejskiej (fot. 2).   

Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany murowane z cegły ceramicznej (ściany kondygnacji naziemnych 

i ściany fundamentowe). Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach ceglanych. Strop nad piwnicą łukowy, 

murowany z cegły. Stropy nad parterem i piętrem drewniane, belkowe. Schody drewniane na sklepieniach 

ceglanych, łukowych. Dach drewniany czterospadowy krokwiowo-płatwiowy, kryty blachą płaską na deskowaniu 
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pełnym. Elewacje murowane z cegły dziurawki, z tynkowanym boniowaniami w narożach, tynkowanymi opaskami 

przy otworach drzwiowych i okiennych oraz tynkowanym cokołem.  

Sposób użytkowania obiektu – budynek użyteczności publicznej. 

 

 

 

 

 
Fot. 1 Widok frontowy budynku rogatki „Wolska” – 

stan istniejący. 
Fot. 2 Widok budynku rogatki „Wolska” z dobudowaną oficyną – 

stan istniejący. 
 

Pierwotnie od strony południowej budynku rogatki znajdowało się zadaszenie wraz podestem wyjściowym na 
ul. J. Piłsudskiego (fot. 3). W roku 1925 w trakcie lipcowej powodzi, piwnice budynku dawnej rogatki miejskiej 
zostały zalane (fot. 4).  

 
 

 
 

 

 

Fot. 3 Widok frontowy budynku rogatki „Wolska” – 

stan pierwotny (przełom XIX i XX wieku) (zdjęcie archiwalne ze 

zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego).. 

Fot. 4 Widok zalanego budynku rogatki „Wolska” podczas 

powodzi w lipcu 1925 r. (zdjęcie archiwalne ze zbiorów 

Narodowego Archiwum Cyfrowego). 
 

5.  Opis warunków gruntowo-wodnych 

Warunki gruntowo-wodne w podłożu dz. nr 66/5 obręb 62 Śródmieście zostały rozpoznane w ramach badań 

geologicznych przeprowadzonych przez mgr inż. Pawła Targosza we wrześniu 2018 r. Program badań 

obejmował wykonanie dwóch odwiertów rdzeniowych 60 mm o głębokości 4 m p.p.t. w miejscu późniejszych 

odkrywek fundamentowych. Podczas wierceń prowadzono makroskopowy opis gruntów oraz pobierano próbki 

gruntu do badań laboratoryjnych. Skrócony opis podłoża gruntowego wg opinii geotechnicznej opracowanej przez 

mgr inż. Pawła Targosza we wrześniu 2018 r. 
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„Teren prac znajduje się w obrębie Pomostu Krakowskiego. Ma ono łagodną rzeźbę erozyjno-denudacyjną 

z fragmentami dolno-czwartorzędowego poziomu dolinnego. Wysokości bezwzględne wahają się  w granicach 

220-260 m n.p.m. Obszar badań  leży w zlewni Wisły.  

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady do głębokości 4 m p.p.t. należą do utworów 

czwartorzędowych. Budowane są przez piaski i gliny, gliny zwarte. Tworzą one pokrywę, której miąższość 

dochodzi do kilku, kilkunastu metrów. Utwory te wykształcone są na utworach mioceńskich (iły i mułowce). 

Głębsze podłoże stanowią utwory kredy i jury. Rejony dolinek wypełnione są namułami.  

Wydzielono zasadniczo 3 warstwy geotechniczne, a kryteriami podziału były: geneza, rodzaj gruntu i stan 

konsystencji. 

WARSTWA nI –  nasyp niebudowlany (nN) stanowiący zasypkę fundamentu, w skład którego wchodzi glina, 

piasek, gruz ceglany, popiół, szlaka, mało wilgotny barwy szarobrązowej. Jest to warstwa słabo 

przepuszczalna wysadzinowa. Kategoria urabiania 3. 

WARSTWA I – glina pylasta, glina piaszczysta (G/Gp), mało wilgotna do wilgotnej, jasno brązowa w stanie 

twardoplastycznym (IL=0,20). Jest to warstwa w obrębie, której został posadowiony fundament 

budynku. Jest to warstwa słabo przepuszczalna, wysadzinowa. Kategoria urabiania 3. 

WARSTWA II –  piasek średni + pojedyncze żwiry (okruchy wapienia, krzemienia), jasno szary, średnio 

zagęszczony (ID=0,50), wilgotny do nawodnionego. Warstwy tej nie przewiercono. 

Na omawianym obszarze występują grunty: 

 przepuszczalne – piasek średni charakteryzują się one współczynnikiem przepuszczalności 

„k” w granicach 10-2 - 10-3  m/s, 

 słabo przepuszczalne – piaski gliniaste, glina pylasta charakteryzują się one współczynnikiem 

przepuszczalności „k” w granicach 10-5 - 10-6  m/s. 

W trakcie prowadzenia wierceń stwierdzono występowanie wody podziemnej na głębokości 3,2m p.p.t.  Wody 

powierzchniowe infiltrują w podłoże oraz spływają po powierzchni zgodnie z nachyleniem terenu do pobliskich 

stałych cieków wodnych lub kanalizacji ogólnospławnej. 

W bezpośrednim sąsiedztwie badanego obszaru nie zaobserwowano niekorzystnych procesów 

geodynamicznych.” 

Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych wraz z kartami otworów badawczych znajduje się w opinii 

geotechnicznej [4].  

 

6.  Wizja lokalna 

W trakcie wizji lokalnych przeprowadzonych we wrześniu 2018 r. poddano oględzinom makroskopowym 

poszczególne elementy konstrukcyjne budynku dawnej rogatki miejskiej „Wolska” przy ul. J. Piłsudskiego 29 

w Krakowie. Szczególną uwagę poświęcono rozpoznaniu stanu technicznego fundamentów i ich izolacji oraz 

warunków gruntowo-wodnych panujących w podłożu budynku dawnej rogatki miejskiej.  

Podczas oględzin nie stwierdzono nadmiernych zarysowań, spękań, deformacji ani innych uszkodzeń, które 

mogłyby świadczyć o nieprawidłowej pracy elementów konstrukcyjnych, ich przeciążeniu, złym stanie 

technicznym lub nieprawidłowej pracy podłoża gruntowego. W związku z planowanymi pracami remontowymi 

polegającymi na osuszeniu ścian fundamentowych i wykonaniu ich izolacji nie zmienia się dotychczasowego 

sposobu użytkowania obiektu ani nie zmienia się dotychczasowego obciążenia fundamentów budynku.  
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6.1.  Odkrywki fundamentów  

W ramach rozpoznania sposobu posadowienia obiektu oraz występowania i stanu technicznego izolacji ścian 

fundamentowych wykonane zostały trzy odkrywki fundamentowe (rys.1). Dwie odkrywki nr 1 i 2 wykonano od 

zewnątrz celem określenia geometrii fundamentów oraz sprawdzenia występowania i oceny stanu technicznego 

izolacji fundamentów (rys. 2 i 3, fot. 5 i 6). Odkrywkę nr 3 wykonano od wewnątrz w miejscu istniejącego klepiska 

celem rozpoznania geometrii fundamentów i głębokości ich posadowienia (rys. 4, fot. 7).  

 
Rys. 1 Plan odkrywek fundamentowych. 

 
Budynek dawnej rogatki posadowiony jest na głębokości ok. 2,1 m p.p.t. od strony podwórza (w części 

podpiwniczonej)  (rys. 2, fot. 5). Fundamenty wykonane w postaci murowanych z cegły ścian z niewielkimi 

odsadzkami (ok. 10 cm). Odsadzki zlokalizowane na różnych wysokościach od wewnątrz i od zewnątrz budynku 

(rys. 2 i 4). Ściany fundamentowe silnie zawilgocone, brak izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku 

dawnej rogatki i budynku oficyny (fot. 5, 6). W miejscu wykonanej odkrywki nr 3 stwierdzono również brak izolacji 

poziomej ścian fundamentowych (fot. 7). Ściany piwnic tynkowane od wewnątrz i pokryte glazurą 

w pomieszczeniu kotłowni, w pozostałych pomieszczeniach ściany nietynkowane. Podczas oględzin nie 

stwierdzono istotnych zarysowań lub spękań ścian fundamentowych. W części pomieszczeń wykonana jest 

posadzka cementowa a w pozostałej części klepisko  

W poziomie posadowienia występują nośne grunty spoiste, słaboprzepuszczalne w postaci gliny pylastej 

i gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym. Są to grunty wysadzinowe charakteryzujące się wysoką 

zdolnością do podciągania kapilarnego wody gruntowej. Poniżej warstwy gruntów spoistych występują piaski 

średnie, wilgotne do nawodnionych, w stanie średniozagęszczonym. Na głębokości ok. 95 cm poniżej poziomu 

istniejącej posadzki/klepiska stwierdzono występowanie ustabilizowanego poziomu wód podziemnych. 

Najprawdopodobniej są to wody infiltracyjne, które gromadzą się w warstwie wodonośnej  (pokładach piasków 

średnich z przewarstwieniami żwiru). Poziom zwierciadła wód podziemnych może podlegać sezonowym 

wahaniom.  
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Rys. 2 Odkrywka nr 1 – inwentaryzacja. Fot. 5 Odkrywka nr 1. 

 
 

 

 

 

 

Rys. 3 Odkrywka nr 2 – inwentaryzacja. Fot. 6 Odkrywka nr 2. 

 
 

 

 

 

 

Rys. 4 Odkrywka nr 3 – inwentaryzacja. Fot. 7 Odkrywka nr 3. 
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6.2.  Pomiar wilgotności 

W trakcie wizji lokalnych na obiekcie przeprowadzono pomiar wilgotności ścian przy użyciu elektronicznego 

miernika wilgotności LAB-EL LB-796 metodą pojemnościową. Miejsca pomiarów i wyniki badań przedstawiono 

na rys. 5. W literaturze technicznej wyróżnia się następujący podział murów ze względu na ich zawilgocenie: 

 ściany suche/o wilgotności dopuszczalnej: 0 - 3%; 

 ściany o podwyższonej wilgotności: 3 - 5%; 

 ściany średnio zawilgocone: 5 - 8%; 

 ściany mocno zawilgocone: 8 - 12%; 

 ściany zawilgocone: > 12%; 

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano wilgotności przypowierzchniowe murowanych ścian piwnicznych 

z przedziału od 7% do 17%. Wobec powyższego ściany te kwalifikuje się jako mocno zawilgocone a miejscami 

mokre.  

 
 

Rys. 5 Pomiar wilgotności w ścianach piwnic. 
 

W trakcie oględzin zaobserwowano uszkodzenia tynków a nawet glazury w wyniku znacznego zawilgocenia 

ścian. Duże zawilgocenie doprowadziło do murszenia oraz rozwarstwiania tynków (fot. 8-9). Ponadto na tynkach 

stwierdzono występowanie grzybów domowych. Znaczny stopień zawilgocenia murów skutkuje licznymi 
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wykwitami solnymi na samym murze i tynku (fot. 10 -13). Zaobserwowano również miejscowe uszkodzenia cegieł 

(odpadnięcia części cegły) w wyniku migracja soli znajdujących się w murze i jej krystalizacji, która powoduje 

rozsadzanie struktury materiału.  

 

 

 

 
Fot. 8 Uszkodzenia glazury i tynku w wyniku zawilgocenia ścian 

w pomieszczeniu kotłowni. 
Fot. 9 Zmurszenie i rozwarstwienia tynku w wyniku zawilgocenia 

ścian. 
 

 

 

 

 
Fot. 10 Wysolenia na cegle.  Fot. 11 Wysolenia na murze ceglanym piwnicy. 

 
 

 

 

 

Fot. 12 Wysolenia na tynku. Fot. 13 Zawilgocenie ściany murowanej. 
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7.  Ocena stanu technicznego i wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, pomiarów wilgotności, odkrywek fundamentów 

i wykonanych badań geologicznych stwierdza się, że stan techniczny budynku dawnej rogatki miejskiej jest 

niezadowalający, wymagający przeprowadzenia pilnych prac naprawczych izolacji budynku w związku ze 

znacznym zawilgoceniem ścian piwnic. Należy przy tym zaznaczyć, że w poziomie posadowienia występują 

grunty nośne a podczas wizji lokalnych nie stwierdzono istotnych zarysowań/spękań ścian fundamentowych ani 

sklepień ceglanych, które mogłyby świadczyć o złym stanie podłoże gruntowego bądź nierównomiernym 

osiadaniu budynku.   

Niezadowalający stan techniczny obiektu wynika ze znacznego zawilgocenie ścian piwnic, dochodzącego 

miejscami do 17%. Bezpośrednią przyczyną tak wysokiego zawilgocenia jest brak izolacji poziomej i pionowej 

murowanych ścian piwnic. Ponadto w poziomie posadowienia budynku dawnej rogatki miejskiej występują gliny 

pylaste i glin piaszczyste, które charakteryzują się wysoką zdolnością do podciągania kapilarnego wody gruntowej 

z warstw wodonośnych znajdujących się poniżej. Występowanie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie ścian 

od strony podwórza i wzdłuż  budynku oficyny od strony Alei Adama Mickiewicza przyczynia się do ciągłego 

namakania ścian od zewnątrz w wyniku rozbryzgiwania się wody opadowej. Sytuację dodatkowo pogarsza brak 

wentylacji i zamknięcie istniejących okienek piwnicznych. 

Wykonanie prawidłowego zabezpieczenia budowli przed działaniem wody ma istotne znaczenie zarówno 

z uwagi na walory użytkowe obiektu jak i jego trwałość. Zbyt duże zawilgocenie powoduje obniżenie 

wytrzymałości na ściskanie zarówno cegły jak i zaprawy, szczególnie zaprawy wapiennej, oraz wpływa na 

obniżenie trwałości murów oraz wtórne uszkodzenia (w postaci wysoleń, murszenia i rozwarstwiania) warstw 

wykończeniowych (tynków, glazury). Woda zgromadzona w murach stwarza niekorzystny mikroklimat 

w pomieszczeniach, który sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni oraz pogarsza właściwości termoizolacyjne 

przegród budowlanych. 

 

8.  Zalecenia końcowe 

 Należy bezzwłocznie wykonać izolację pionową ścian piwnic budynku dawnej rogatki oraz ścian 

fundamentowych oficyny, celem odcięcia dopływu wód opadowych i zabezpieczenia przed dalszym 

zawilgacaniem ścian.  

 W związku z występowaniem w poziomie posadowienia budynku dawnej rogatki glin pylastych i glin 

piaszczystych, które charakteryzują się wysoką zdolnością do podciągania kapilarnego wody gruntowej 

z warstw wodonośnych znajdujących się poniżej, zaleca się wykonanie izolacji poziomej ścian piwnic 

metodą iniekcji ciśnieniowej, celem odcięcia wód podciąganych kapilarnie i zabezpieczenia przed 

dalszym zawilgacaniem ścian. 

 W związku ze znacznym zawilgoceniem ścian, poza wykonaniem ich izolacji zaleca się wykonanie 

zewnętrznej szczeliny wentylacyjnej przy istniejących ścianach, która pozwoli na ich odsychanie. 

Szczelina wentylacyjna w formie zewnętrznego kanału osuszającego z blachy trapezowej T55/1 wraz ze 

ścianką dociskową oraz przeciwwilgociową izolacją pionową obu budynków. Wyloty kanałów 

osuszających schować w wyciętych bruzdach w istniejącym tynkowanym cokole budynku dawnej rogatki. 

W przypadku budynku oficyny wyprowadzenie wylotów kanałów osuszających wykonać w sposób 

analogiczny w nowoprojektowanym cokole.  
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 Bezwzględnie zaleca się wentylowanie istniejących piwnic budynku dawnej rogatki. W tym celu należy 

udrożnić i zabezpieczyć siatką metalową istniejące otwory okienne. Przy okienkach piwnicznych należy 

odtworzyć szachty okienne w formie prefabrykatów żelbetowych zamkniętych od góry pokrywą  z blachy 

ocynkowanej, malowanej proszkowo, z niewielkimi otworami wentylacyjnymi. 

 W celu umożliwienia odsychania ścian fundamentowych zaleca się rozebrać we wszystkich 

pomieszczeniach piwnic budynku dawnej rogatki resztki posadzek, fragmenty tynków i obrzutki ścian 

i sklepień. Następnie należy wykonać kompleksowe odgrzybianie ścian i sklepień gotowymi środkami 

grzybobójczymi do murów ceglanych. Ściany i sklepienia należy pozostawić bez tynkowania do czasu 

ich całkowitego wysuszenia lub wykonać systemowy tynk renowacyjny (przeznaczony do późniejszego 

skucia) w pomieszczeniach, w których zachodzi konieczność ich użytkowania. 

 Zewnętrzne cokoły pokryć systemowym tynkiem renowacyjnym (przeznaczonym do późniejszego 

skucia) i malować farbą silikonową o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, scalając kolor i grubość 

z tynkiem znajdującym się powyżej. 

 Zaleca się wykonanie opaski żwirowej szerokości ok. 50 cm w miejscu istniejących terenów zielonych 

(od strony podwórza oraz na długości budynku oficyny od strony Alei Adama Mickiewicza), celem 

ograniczenia namakania ścian w wyniku rozbryzgiwania się wód opadowych.  

 Zaleca się przeprowadzenie kontroli szczelności rur spustowych oraz instalacji kanalizacji 

deszczowej/ogólnospławnej. 

 Prace budowlane należy prowadzić w sprzyjających warunkach pogodowych – nie dopuszczać do 

zalewania odsłoniętych ścian fundamentowych. 

 W trakcie prowadzenia robót należy na bieżąco kontrolować zachowanie się konstrukcji. W przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek oznak stanu awaryjnego należy niezwłocznie skontaktować się z autorem 

opracowania. 

 W przypadku stwierdzenia innych, nie uwzględnionych w opracowaniu warunków wykonania prac 

naprawczych, bądź niezgodnego stanu faktycznego z opisem, należy skontaktować się z autorem 

niniejszego opracowania. 

 
 

 
 

Opracowanie: 

 

 

          mgr inż. Łukasz Ślaga  
nr upr. MAP/0219/PWBKb/16 

 

 

Kraków, październik 2018 r. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa  
i 

 ochrony zdrowia 
 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
  

Budynek dawnej Rogatki Wolskiej 
Kraków,  ul. Piłsudskiego 29 
Działka nr  66/5, 66/2;  obr.62;  j. ewidencyjna Śródmieście 
 

2. Inwestor: 
 

Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,  
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków 

 
3. Wykonawca projektu budowlanego: 
 

„Pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych ścian i posadzek 
budynku przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie” 

 
architektura mgr inż. arch. Dorota Rozbicka  

upr. MPOIA/ 047/2008 
 
4. Część opisowa 
 

4.1. Zakres robót: 
 

- zabezpieczenie ogrodzeniem i zadaszeniem chodnika w strefie wykopów, szczególnie przy 
elewacjach frontowych (strefa publiczna); 
- rozbiórka chodnika z płyt betonowych i ich zabezpieczenie do czasu odtworzenia nawierzchni; 
- demontaż betonowych szachtów okienek piwnicznych i podestu przed wejściem od podwórza; 
- demontaż podłogi na gruncie w pomieszczeniach oficyny przylegających do budynku głównego; 
- wykonywanie dopuszczalnymi odcinkami wąskoprzestrzennych wykopów przy ścianach budynku 
i zabezpieczanie ich przed opadami; 
- oczyszczenie posadzek (resztek betonu) w piwnicach i zawilgoconych tynków wewnętrznych na 
ścianach i sklepieniach (w dwóch pomieszczeniach); 
- przygotowanie ścian zewnętrznych do wykonania kanału osuszającego i pionowej izolacji 
zewnętrznej – oczyszczenie, odgrzybienie; 
- oczyszczenie i odgrzybienie ścian wewnętrznych i sklepień ceglanych oraz okienek piwnicznych; 
- wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej; 
- wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych piwnic; 
- wykonanie kanału osuszającego z blachy trapezowej T55/1 wraz ze ścianką dociskową oraz 
zewnętrznej izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku; 
- odtworzenie szachtów przy okienkach piwnicznych wraz z odprowadzeniem wody deszczowej; 
- zamontowanie w okienkach gęstej siatki metalowej – wentylacja piwnic; 
- wykonanie izolacji poziomej oraz posadzek na gruncie w piwnicach budynku głównego; 
- odtworzenie rozebranej podłogi na gruncie w pomieszczeniach oficyny; 
- sprawdzenie podłączenia do kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej istniejących rur spustowych; 
- wykonanie odpowietrzenia kanałów osuszających - kratki wentylacyjne osłonięte drobną siatką 
metalową w tynkowanych cokołach; 
- osiatkowanie bruzd z kanalikami wentylacyjnymi i otynkowanie cokołów, scalenie kolorystyczne 
z tynkowanymi elementami elewacji. 
- wykonanie tynkowanych cokołów z twardego wodoodpornego styropianu na wszystkich 
elewacjach oficyny; 
- odtworzenie podestu przy elewacji wschodniej – kostka brukowa; 
- wykonanie przeciwrozbryzgowej opaski żwirowej szer. 50 cm; 
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- naprawa i odtworzenie ukształtowania terenu wokół budynku; 
 

4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych znajdujących się na działce należącej 
do Inwestora: 

 Murowany budynek dawnej Rogatki Wolskiej, dwukondygnacyjna narożna kamienica u 
zbiegu Alei A. Mickiewicza i ulicy J. Piłsudskiego, podpiwniczona, z dwoma wejściami, jednym 
na parter od ulicy, drugim na klatkę schodową od podwórza; 

 Dostawiona do budynku głównego od północy murowana parterowa oficyna z dwoma 
wejściami od zachodu, od strony Alei A. Mickiewicza; 

 Niezabudowana ogrodzona powierzchnia działki od strony wschodniej – teren nieutwardzony, 
zieleń, drzewa, śmietnik; 

 Murowane pełne ogrodzenie i metalowa, dwuskrzydłowa brama wjazdowa na podwórze od 
strony ul. J. Piłsudskiego. 

 

4.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Od frontu strefa publiczna – chodnik przy ulicy J. Piłsudskiego i Alei A. Mickiewicza 
(przystanek autobusowej komunikacji miejskiej), 

 Bliskość infrastruktury technicznej w rejonie fundamentów budynku. 
 

4.4. Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót: 
Wykaz istotnych zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami: 
 

 do prac budowlanych: 
Roboty prowadzić mogą tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP i posiadający aktualne badania 
lekarskie; kierownik budowy, majster i inni pracownicy fizyczni: 
 

1. Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych i ich zabezpieczenie szalunkami: 
- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego - tylko po drabinkach; 
- zabrania się schodzenia i wychodzenia po rozporach wykopu; 
- w przypadku przerw w okresie  prowadzenia robót, wykopy należy zabezpieczyć, przykrywając 
je deskami lub ustawiając ogrodzenie a także oznaczyć tablicami ostrzegawczymi; 
2. Wygrodzenie placu budowy w związku z prowadzeniem prac budowlanych w pobliżu  ciągów 

pieszych i jezdnych oraz podczas użytkowania bieżącego budynku; 
3. Należy zachować szczególną ostrożność przy robieniu i zasypywaniu wykopu – wykonując te prace 

warstwowo gruntem rodzimym z zagęszczeniem do stanu pierwotnego; 
4. Prace przy użyciu sprzętu mechanicznego; 
5. Niewłaściwe wykorzystanie elektronarzędzi; 
6. Zagrożenia związane z transportem ludzi, materiałów budowlanych i sprzętu lub urządzeń; 
7. Zagrożenia związane z demontażem elementów budowlanych – szachty okien piwnicznych, 

podest przed wejściem, warstwy posadzkowe, okładziny ścian, rury spustowe; 
8. Zagrożenie w związku z wykonaniem kanałów osuszających oraz izolacji pionowej – montaż 

arkuszy blachy trapezowej, cięcie i mocowanie rur HDPE, zastosowanie środków chemicznych; 
 

 do sieci i przyłączy wod.-kan. i elektrycznych: 
Roboty prowadzić mogą tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP. 
 

1. W czasie pracy sprzętu mechanicznego – nie wolno przebywać w jego zasięgu. 
2. Szczególną ostrożność zachować przy wykonywaniu prac w bliskości kabli elektrycznych (roboty te 

winny być wykonywane pod nadzorem właściwego zakładu). Kable przechodzące przez wykop 
zabezpieczyć przez ułożenie nad i pod przewodem np. deski o min. szer. 20 cm i gr. 25 mm. 

3. Przy wykonywaniu robót ziemnych, w przypadku napotkania przewodów podziemnych 
niewiadomego przeznaczenia lub gdy w wykopie czuć gaz – roboty należy przerwać i powiadomić 
inspektora nadzoru. 

 
 

 Przyłącze wodne: 
Przewód przyłącza należy zabezpieczyć, podpierając drewnianymi koziołkami. Na rurach 
bezwzględnie nie wolno nic wieszać, stawać na nich i podtrzymywać się. W przypadku 
wykonywania robót izolacyjnych w okresie niskich temperatur zewnętrznych (od września do 
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maja), odsłonięty przewód wodny należy zabezpieczyć przed zamarznięciem systemową otuliną 
termiczną z kablem grzewczym, włączanym automatycznie w przypadku np. nocnego obniżenia 
temperatury zewnętrznej. 
 

 Przyłącze kanalizacyjne: 
Odsłonięte przewody kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz przed zmianą 
(naruszeniem) istniejącego spadku. Bezwzględnie należy zachować istniejące profile przyłączy 
kanalizacyjnych, gwarantujące grawitacyjny odpływ ścieków. Na czas robót izolacyjnych 
przewody należy podeprzeć koziołkami drewnianymi, uwzględniając spadki przewodów. 
Po wykonanych pracach izolacyjnych, zakopując wykopy, należy przygotować podłoże pod rury, 
zagęszczając grunt i dostosowując spadek podłoża do istniejącego spadku przewodu 
kanalizacyjnego. Na podłożu należy wykonać podsypkę grubości 10 cm; minimalna grubość 
zasypki wstępnej nad wierzchem rury powinna wynosić 15 cm, a obsypkę przewodu z obu stron 
wykonać szerokości ok. 0,5 m. Zasypkę należy wykonać gruntem rodzimym, lecz nie 
zawierającym zbrylowanych i zmarzniętych grud ziemnych, gruzu, śmieci, odłamków szklanych, 
mogących uszkodzić przewód i spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Dokładne 
zagęszczenie zasypki wstępnej należy wykonać ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej może 
odbyć się mechanicznie. 
 

 Instalacje elektryczne: 
Wykopy należy prowadzić ręcznie. Po odkopaniu kabli należy  złożyć zgłoszenie w ZE do wizji 
lokalnej i ustalenia na roboczo szczegółów zabezpieczenia kabli. Roboty zabezpieczające winna 
wykonywać firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia pod nadzorem ZEK Rejon 
Dystrybucji Trzebinia. Całość wykonanych robót należy zgłosić do końcowego odbioru 
technicznego również przez ZEK Rejon Dystrybucji Kraków Śródmieście. Zagrożenie porażenia 
prądem przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. 

 

4.5. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przeprowadzić doraźny instruktaż, który winien 
obejmować omówienie czynności budowlanych i wyposażenie stanowisk pracy przy czynnościach 
stwarzających najpoważniejsze zagrożenie wypadkowe. Do prac budowlanych winni być 
dopuszczeni pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie i posiadający szkolenia bieżące i 
okresowe zakończone egzaminem. Do wykonania prac specjalistycznych z zastosowaniem 
środków chemicznych pracownicy winni posiadać  stroje robocze, rękawice i maski ochronne, oraz 
powinni posługiwać się sprzętem specjalistycznym przeznaczonym do tego typu robót.  
 

4.6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 
 

 plac budowy powinien być wygrodzony i niedostępny dla osób trzecich; 

 na placu budowy lub w najbliższym jego otoczeniu powinien być zorganizowany punkt pierwszej 
pomocy wyposażony w niezbędne środki medyczne; w udzielaniu pierwszej pomocy powinny być 
przeszkolone wyznaczone osoby, będące codziennie na budowie; 

 na placu budowy powinien znajdować się szybki transport kołowy; 

 środki łączności tj.: telefony stacjonarne lub telefony komórkowe powinny być do dyspozycji 
pracowników. 

 
 

Opracowała: 
      mgr inż. arch. Dorota Rozbicka 

upr. MPOIA/047/2008 
 
Kraków,  październik 2018 rok 
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1.
TECHNICZNYM.

2.
OKIEN.

3.

4.
SPADKAMI DO ODWODNIENIA.

5.

6.

POZIOMU GRUNT.
7. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm].
8.






























