
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania
remontu konserwatorskiego elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Michałowskiego 9

w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 663 39 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kk.gorczyca@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania
remontu konserwatorskiego elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Michałowskiego 9 w
Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-971ed1b7-d8bd-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098002/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 12:04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.uj.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.uj.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.149.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postepowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót
budowlanych dotyczących dokończenia remontu konserwatorskiego elewacji frontowej
kamienicy położonej przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje
wykonanie remontu elewacji znajdującej się w pierzei ul. Kochanowskiego oraz narożnej części
przy skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Michałowskiego wraz z wykuszem. Przedmiot
zamówienia nie obejmuje wykonania badań stratygraficznych elewacji, dla których warunki
realizacji zostaną ustalone w odrębnym zleceniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik A do niniejszej SWZ, który zawiera dokumentację projektową oraz
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiOR), jak i
przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał
pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub
architektonicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 133 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w
tym zakresie,
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie, 
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie
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mniejsza niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
1) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia tj.
a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w
kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi (w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane) dalej „pr.bud.” w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz
spełniającym wymagania, o których mowa w art.37.c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
b) dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, który pełnić będzie funkcję kierownika robót
konserwatorskich, posiadającym stosowne uprawnienia lub odpowiednią praktykę zgodnie z art.
37a Ustawy dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2067 z późn. zm.) dalej „u.o.z.” i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami
budowlanymi w rozumieniu u.o.z w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie – wykonali:
a) co najmniej 2 (dwie) roboty (dwa odrębne kontrakty) w zakresie prac elewacyjnych w
obiektach wpisanych do rejestru zabytków o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie
mniejszej niż 160 000,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający „odrębny kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę
pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia: następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej w wysokości 
150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zawierający informacje pozwalające na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych 
w Rozdziale VI SWZ, w szczególności nazwę i rodzaj posiadanych uprawnień, wykaz inwestycji
potwierdzających posiadane doświadczenie,
c) wykaz robót budowlanych zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ, w szczególności nazwy inwestycji, nr wpisu do
rejestru zabytku, rodzaj realizowanych prac, wartość, termin realizacji, nazwę Zamawiającego,
d) dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych” zostały
wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
e) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w lit. a), wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, winny zostać
przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem
Rozdziału IV ust. 2 SWZ.
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5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez
wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i
jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz
oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub
sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy (o ile dotyczy),tj.:
a) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wykonawcy wraz ze stosownym zobowiązaniem lub
innym środkiem dowodowym /o ile dotyczy/;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim go dotyczą;
4) indywidualną kalkulację ceny oferty, zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 7 pkt 2),
5) przedmiotowe środki dowodowe: o ile dotyczy, zgodnie z rozdziałem IV SWZ. 
6) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 4-5 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wykonawcy;
7) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert,
winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto
Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie
Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Szczegółowo określono w Rozdziale XII - Opis sposobu przygotowywania ofert.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2
do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy, tj. do 19 tygodni od dnia
zawarcia umowy.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00098002/01 z dnia 2021-06-29

2021-06-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków 
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-663-39-14; 

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl 
www.przetargi.uj.edu.pl  

Kraków, dnia 29 czerwca 2021 r. 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa 
 

 

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   

zwana dalej w skrócie SWZ 
 

Rozdział I - Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 

2. Jednostka prowadząca sprawę: 

1) Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków tel. +4812-

663-39-03; e-mail: bzp@uj.edu.pl   

2) strona internetowa www.uj.edu.pl    

3) adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane 

zmiany i wyjaśnienia treścí SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postepowaniem https://przetargi.uj.edu.pl/  

4) Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, pracuje 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy.  
 

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 

podstawie art.  275  pkt.  1  ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, oraz 

zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SWZ”. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.). 

 

Rozdział III – Nazwa i opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem postepowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie 

realizacji robót budowlanych dotyczących dokończenia remontu konserwatorskiego 

elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu elewacji znajdującej się w pierzei ul. 

Kochanowskiego oraz narożnej części przy skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego  

mailto:bzp@uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl/
http://www.przetargi.uj.edu.pl/
mailto:bzp@uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl/
https://przetargi.uj.edu.pl/
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i Michałowskiego wraz z wykuszem. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania 

badań stratygraficznych elewacji, dla których warunki realizacji zostaną ustalone w 

odrębnym zleceniu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do niniejszej SWZ, który 

zawiera dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

(zwana dalej w skrócie STWiOR), jak i przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony 

przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest 

dokumentacja projektowa oraz STWiOR. 

3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

Zamawiającego określonymi w SWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych w SWZ jak i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, mając na 

względzie następujące uwarunkowania realizacji zadania: 

4.1 Realizacja prac będzie się odbywać w obiekcie czynnym, gdyż budynek przy  

ul. Michałowskiego 9 na czas prowadzonych prac nie zostanie wyłączony  

z użytkowania. 

4.2 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób 

gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz osób trzecich. 

4.3 Wykonawca zobowiązany będzie do stałego sprzątania w rejonie prowadzonych prac, 

Wykonawca zapewni usuwanie odpadów powstających w wyniku realizacji robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.4 Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem stosowne pozwolenie zarządcy 

drogi publicznej na przejazd samochodów ciężarowych oraz na zajęcie terenu do 

celów budowy. 

4.5 Roboty należy realizować zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 

91/6740.3/2018 z dnia 17 października 2018 roku oraz zgodnie pozwoleniem 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 966/18 z dnia 20.08.2018 

roku. 

4.6 Wykonawca zorganizuje budowę w sposób umożliwiający wykonywanie nadzoru nad 

realizowanymi pracami przez przedstawicieli państwowego nadzoru budowlanego 

oraz przedstawicieli właściwego Konserwatora Zabytków. 

4.7 Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona i dostarczy Zamawiającemu 2 

(dwa) egzemplarze dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej oraz 2 (dwa) 

egzemplarze opracowania sposobu postępowania z zabytkiem zgodnie z pkt.III.4 oraz 

pkt.III.5 pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 

966/18 z dnia 20.08.2018 roku w umownym terminie. 

4.8 Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszelkie roboty i czynności, bez których 

nie można wykonać zamówienia należycie. 

4.9 Koszty wynikające z powyższych uwarunkowań realizacyjnych oraz powyższych 

zobowiązań wykonawcy należy ująć w ofercie. 

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45212350-4 budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej, 92522200-

8 usługi ochrony budynków historycznych, 45000000-7 roboty budowlane, 45400000-1 

roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45453000-7 roboty remontowe 

i renowacyjne, 45454100-5 odnawianie, 45410000-4 tynkowanie, 45420000-7 roboty  

w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45430000-0 pokrywanie 

podłóg i ścian, 45440000-3 roboty malarskie, szklarskie, 45300000-0 roboty instalacyjne  

w budynkach. 

6. Wymagania ogólne dla całości zamówienia: 
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1) Wykonawca musi zaoferować co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji na 

wykonane roboty elewacyjne liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz 

dokonywanie własnym staraniem i na koszt wykonawcy usuwania usterek powstałych 

i zgłoszonych w okresie gwarancji (szczegółowo opisane we wzorze umowy), 

zapewniając ciągłość ich funkcji, co należy skalkulować w cenie ryczałtowej oferty, z 

zastrzeżeniem zapisów Rozdziału XV SWZ. 

2) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty 

kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz  

z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów.  

W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy SWZ a zestawieniem 

materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że 

Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne ze 

specyfikacją techniczną. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów 

i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie 

roboty wynikające z SWZ w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i 

zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót 

zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 

wymaganiami SWZ. 

3) W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, 

dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami 

technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu 

zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w 

szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane 

rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią pkt. 4 ) poniżej.  

4) W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, typów, modeli, symboli, 

itp., należy zapisy te rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „lub 

równoważny”, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest 

spełnienie co najmniej tych samych cech (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe), 

co podane w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik A do SWZ i  

parametrów technicznych na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez 

Zamawiającego (w tym zakresie zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze 

niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia 

technologicznej linii produkcyjnej), 

5) W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty 

musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) 

oraz z nazwami ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty. 

6) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane oraz prace 

konserwatorskie, objęte przedmiotem zamówienia, były zatrudnione przez 

Wykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy  (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.), na odpowiednim do 

rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 

7) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
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podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których 

mowa w pkt 6. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane w tym 

wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których 

mowa w pkt 6 w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą być w 

szczególności: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion  

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 8 

lit b) imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

9) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 6 zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
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zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wskazanych w pkt 6 .  

10) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się  

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11) Stosownie do treści art. 102 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że wymagania,  

o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji 

projektowej i STWiOR, stanowiących załącznik A od SWZ.  

 

Rozdział IV – Przedmiotowe środki dowodowe 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, 

z zastrzeżeniem ust.2. 

2. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym 

stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 

dowodowych, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego 

wymagania, cechy lub kryteria. 

3. W odniesieniu do ust. 2 powyżej, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków 

dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający 

nie będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Rozdział V - Termin wykonania zamówienia.  

1. Zamówienie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy, tj. do 19 tygodni od 

dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji 

lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu  

06.07.2021 r. o godz. 9:00. Spotkanie, przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. Osoba do 

kontaktów: Pan Piotr Rząsa, tel.: 696 391 540. Zamawiający informuje, iż do złożenia 

oferty nie jest wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a jedynie zalecamy 

w niej udział. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia. 

 

Rozdział VI - Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu. 

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza 

warunku w tym zakresie, 

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,  

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota 

ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych). 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać 

Wykonawcy, którzy wykażą, że: 
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1) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia tj. 

a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami 

budowlanymi (w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) dalej 

„pr.bud.” w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz 

spełniającym wymagania, o których mowa w art.37.c ustawy z dnia 23 lipca 

2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

b) dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, który pełnić będzie funkcję 

kierownika robót konserwatorskich, posiadającym stosowne uprawnienia lub 

odpowiednią praktykę zgodnie z art. 37a Ustawy dnia 23 lipca 2003 o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z 

późn. zm.) dalej „u.o.z.” i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma 

robotami budowlanymi w rozumieniu u.o.z w zakresie odpowiadającym 

posiadanym uprawnieniom. 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali: 

a) co najmniej 2 (dwie) roboty (dwa odrębne kontrakty) w zakresie prac 

elewacyjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o łącznej wartości 

wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 160 000,00 zł brutto (słownie: sto 

sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

Zamawiający „odrębny kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – 

a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz 

tego samego podmiotu.  

5. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na 

podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu 

wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w niniejszej SWZ. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane 

przez ten podmiot, na zasadach wskazanych w Rozdziale IX ust. 1 pkt 6) lit.a)) do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do formularza oferty. 

8. W odniesieniu do warunków dotyczących potencjału technicznego lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 
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na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

Rozdział VII - Podstawy wykluczenia wykonawców. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP . 

2. Stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa  

w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, chyba że wykonawca przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych;  

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, zamawiający może nie wykluczać 

wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne,  

w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne 

jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa  

w ust. 2 pkt 2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

 

Rozdział VIII - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia. 
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1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 

VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy  

o  niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do 

formularza oferty. 

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi 

dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie  

z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1b do formularza oferty.  

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, 

jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1) w części 

dotyczącej podwykonawców. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa  

w punkcie 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania 

oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy. 

3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu 

na zasobach podmiotów je udostępniających: 

1) Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz odpowiednio spełniania przez nich warunków udziału  

w postępowaniu, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 

oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty, 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty. Treść zobowiązania 

powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego 

podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie 

będzie ono wykonywane.  

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, potwierdza, 

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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4. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie 

Zamawiającego - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 

1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

aktualnych na dzień złożenia: następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej w wysokości  

150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zawierający informacje 

pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych  

w Rozdziale VI SWZ, w szczególności nazwę i rodzaj posiadanych uprawnień, 

wykaz inwestycji potwierdzających posiadane doświadczenie, 

c) wykaz robót budowlanych zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ, w szczególności 

nazwy inwestycji, nr wpisu do rejestru zabytku, rodzaj realizowanych prac, 

wartość, termin realizacji, nazwę Zamawiającego, 

d) dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót 

budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty, 

e) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. a), wykonawca może złożyć 

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 

przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających 

zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe 

środki dowodowe, winny zostać przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5. Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  

w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa (2) dni robocze, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

6. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym składa się wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

 

Rozdział IX - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami: 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, 

iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.  

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

oraz do formularza do komunikacji. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały  

w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB.  

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6) Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej lub oświadczeń musi być zgody 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 2452 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2415 ze zm.), to jest: 

a) Dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta oraz dokumenty potwierdzającego 

wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna,  składane są w oryginale  

w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

b) dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty 

elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów. 

c) Jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci 

dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe 

odwzorowanie dokumentu lub oświadczenia w postaci papierowej, opatrując je 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem ich za zgodność  

z oryginałem. 

d) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę cyfrowego odwzorowania 

dokumentu lub oświadczenia w postaci papierowej, opatrzenie go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 

ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem za 

zgodność z oryginałem. 

2. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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oraz przyjmuje następującą postać: identyfikator postępowania - 1e5de6be-e4f0-4e4b-

9914-a0cd85c67460. 

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego 

złożenia oferty w niniejszym postępowaniu: 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze 

obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co 

do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie 

elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 6 ustawy PZP. 

2) Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi 

zostać opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio 

na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych 

zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub 

paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie 

w innym miejscu (np. tylko na formularzu do składania zaszyfrowanej oferty 

przez ePUAP) nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, 

która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym 

podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na 

niezgodność z art. 63 ustawy Pzp. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty 

opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć 

w oryginale. 

3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w Rozdziale XIII ust. 

1 SWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego 

złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego 

odwzorowania dokumentów lub oświadczeń w postaci papierowej oraz innych informacji 

w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w ust. 

3): 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazane w ustępie 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie: 

a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID 

postępowania),  

lub  

b) za pomocą poczty elektronicznej email pod adresem wskazanym w ust. 5 SWZ. 

5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona w zakresie formalnym  

i merytorycznym jest Karolina Gorczyca, tel. +4812-663-39-12, e-mail: 

kk.gorczyca@uj.edu.pl.  
 

Rozdział X - Wymagania dotyczące wadium.  
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1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, 

winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,  

z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).  

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto 

Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP 

LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków 

na koncie Zamawiającego (dzień, godzina). 

4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności:  

1) upływu terminu związania ofertą;  

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin 

do jego wniesienia.  

6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

2) którego oferta została odrzucona;  

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza;  

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie 

na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  

7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 

środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ.  

8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.  

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 

w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela 

z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 
 

Rozdział XI - Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

14.08.2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
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oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 

Rozdział XII  - Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu 

zamówienia w formie w elektronicznej, tj. opatrzoną elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów 

z uwzględnieniem postanowień art. 58 ustawy PZP. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy 

PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca 

w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od 

wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie 

jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 2, jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. 

Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu 2, Wykonawca wraz z ofertą 

przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy. 

5. W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty 

winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający 

możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym 

Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia 

oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj.  

w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym). Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony 

własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  

w postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, 

zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  – Prawo  o notariacie (Dz. U. 2020 

r., poz. 1192 z późn. zm.).  

6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona 

przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści 
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formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony 

i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami 

(wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią): 

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3) oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy (o ile 

dotyczy),tj.: 

a) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wykonawcy wraz ze stosownym 

zobowiązaniem lub innym środkiem dowodowym /o ile dotyczy/; 

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

go dotyczą; 

4) indywidualną kalkulację ceny oferty, zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 7 pkt 2), 
5) przedmiotowe środki dowodowe: o ile dotyczy, zgodnie z rozdziałem IV SWZ.  

6) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 4-5 powyżej) lub inny dokument potwierdzający 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy; 

7) dowód wniesienia wadium. 

7. Oferta musi być napisana w języku polskim. 

8. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym 

uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać 

w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych 

dokumentów i wykazanie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie 

z oświadczeniem i stanowić odrębne pliki zaszyfrowane wraz innymi plikami 

stanowiącymi ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

222 ust. 5 ustawy PZP. 

9. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 

ponumerowane oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
 

Rozdział XIII -  Termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. do godziny 09:00 na zasadach 

opisanych w rozdziale IX SWZ. 

2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 

wycofać złożonej oferty.   

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2021 r. o godzinie 11:00 za pomocą 

funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej zamawiającemu w  miniPortalu, pod 

adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem 

wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 

narzędzi do przekazu wideo on- line. 
 

Rozdział XIV - Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie 

indywidualnej kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty, opłaty i uzgodnienia niezbędne 

do wykonania zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., 

których Wykonawca zamierza udzielić. Cenę oferty należy przedstawić w formie 

kosztorysów uproszczonych wraz z zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia dla 

całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do 

wykonania kosztorysów.  

2. Sumaryczna cena brutto wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy 

winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 

w górę). 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Rozdział XV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1.1 Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 75% 

1.2 Wydłużenie gwarancji – 25% 

2. Punkty przyznawane za kryterium „cena ryczałtowa za całość zamówienia” będą liczone 

wg następującego wzoru: 

C = (Cnaj : Co) x 10 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

Co – cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany. 

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 10.  
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3. Punkty przyznawane za kryterium „wydłużenie gwarancji na przedmiot zamówienia” będą 

przyznawane w następujący sposób: 

 Wydłużenie terminu gwarancji na przedmiot zamówienia do 72 miesięcy, liczone od 

daty odbioru całości zamówienia – 2,5 punktów 

 Wydłużenie terminu gwarancji na przedmiot zamówienia do 84 miesięcy, liczone od 

daty odbioru całości zamówienia – 5 punktów 

 Wydłużenie terminu gwarancji na przedmiot zamówienia do 96 miesięcy, liczone od 

daty odbioru całości zamówienia – 10 punktów 

 Termin gwarancji zgodny z SWZ, tj. 60 miesięcy liczone od daty odbioru całości 

zamówienia – 0 punktów  

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 10. 

4. Po dokonaniu ocen, punkty przyznane dla każdego z kryteriów zostaną przemnożone przez 

wagi przyjętych kryteriów i zsumowane. 

5. Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

6. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (bez zaokrągleń). 

7. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie 

za najkorzystniejszą.  

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze. 

9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

 

Rozdział XVI - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć: 

1) kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty 

występujące wspólnie (tj. konsorcjum). 

2) wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich 

udział w realizacji zamówienia. 

2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Rozdział XVII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie będzie wynosiło 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 

wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

2.1 pieniądzu; 

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3 gwarancjach bankowych; 

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach, oryginał dokumentu 

zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy 

czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Z dokumentu gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat 

należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na 

pierwsze żądanie Zamawiającego, a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych 

sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XVII ust. 2 SWZ. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru prac. 

10. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji Zamawiający zatrzyma 

30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

11. Zamawiający zaznacza, iż treść wzoru umowy będącego integralną częścią SWZ 

przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

12. Istotne postanowienia, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje: 

12.1. Słowo „gwarancja/poręczenie” w języku wystawienia gwarancji/poręczenia, jej 

numer oraz ewentualnie inną informację identyfikującą wystawioną gwarancję/ 

poręcznie np. rodzaj gwarancji/poręczenia. 

12.2. Klauzulę wskazującą, iż gwarancja/poręczenie jest nieodwołalna i bezwarunkowa. 

12.3. Beneficjenta, tj. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 

12.4. Zleceniodawcę. 

12.5. Gwaranta/Poręczyciela. 

12.6. Informację identyfikującą źródłowy stosunek umowny przez wskazanie przedmiotu 

umowy i jej numeru. 

12.7. Maksymalną kwotę do zapłaty. 

12.8. Zapis, że gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy i dotyczy pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w szczególności zapłaty kar umownych oraz ewentualnych 

roszczeń z tytułu rękojmi. 

12.9. Zapis, że Gwarant/Poręczyciel wypłaci Beneficjentowi kwotę do określonej 

wysokości na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania,  

o ile Beneficjent stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna  

w związku z zaistnieniem choćby jednego z warunków wymienionych w umowie  

i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki. 
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12.10. Termin w jakim zostanie zapłacona żądana kwota. 

12.11. Warunki zapłaty, pisemną formę żądania zapłaty i oświadczenia Beneficjenta. 

12.12. Okres obowiązywania gwarancji/poręczenia. 

12.13. Sposób doręczenia Gwarantowi/Poręczycielowi żądania zapłaty (w tym adres do 

korespondencji). 

12.14. Zapis, że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z gwarancji/poręczenia podlegają 

ustawodawstwu polskiemu. 

12.15. Zapis, że sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych  

z gwarancji/poręczenia jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Beneficjenta. 

12.16. Klauzulę indentyfikacyjną. 

12.17. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać warunki 

zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może w żaden sposób 

(np. żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) 

ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem  

w okolicznościach wymienionych w umowie. 

12.18. Kopie pełnomocnictwa/w dla osoby/osób podpisującej/ych gwarancję, udzielone 

przez osobę/osoby upoważnione w KRS gwaranta, potwierdzone za zgodność  

z oryginałem przez osobę upoważnioną w KRS gwaranta, lub innego pracownika 

gwaranta, albo przez notariusza. 
 

Rozdział XVIII – Projektowane postanowienia umowy – stanowią Załącznik Nr 2 do 

SWZ. 
 

Rozdział XIX - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki  ochrony  prawnej  przysługują Wykonawcy,  jeżeli  ma  lub  miał  interes   

w  uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodna z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowanių  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynnoścí w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której ́

Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy PZP. 

3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom 

postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu.̨ Skargę̨ wnosi się ̨ do Sądu 

Okręgowego w Warszawie, – sądu zamówień publicznych, za pośrednictweḿ Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy PZP. 
 

Rozdział XX - Postanowienia ogólne. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wskazuje iż, 

przedmiot zamówienia opisany jest jedną dokumentacją projektową i dotyczy jednej 

inwestycji i jednego obiektu, tj. remontu elewacji frontowej w budynku UJ przy  

ul. Słowackiego 15. Stąd jego podział na części nie jest uzasadniony z technologicznego 

punktu widzenia, dodatkowo wpływałby na czas realizacji oraz koszty wynikające m. in.  

z konieczności koordynacji inwestycji miedzy różnymi Wykonawcami, jak również 
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przyczyniłoby się do powstania niepotrzebnych wydatków po stronie Zamawiającego.  

W efekcie mogłoby to prowadzić do zarzucenia Zamawiającemu naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych ze względu na brak efektywności w wydatkowaniu środków 

publicznych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Roboty będą 

obejmować m.in. remont konserwatorski drzwi wejściowych do budynku, remont świetlika 

dachowego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN).  

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Rozdział XXI – Wymagania dot. umów o podwykonawstwo 

1. Zamawiający wymaga, aby projekt każdej umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, zawieranej przez Wykonawcę, jego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zawierał, co najmniej poniższe postanowienia pod rygorem wniesienia 

przez Zamawiającego zastrzeżeń do ww. projektu umowy w terminie 14 dni od daty jego 

przedłożenia: 

1) O obowiązku przedkładania przez podwykonawcę Wykonawcy projektu umowy  

o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach 

robót budowlanych, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od 

sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany 

tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy  

o podwykonawstwo wymagań zawartych w rozdziale XXI ust. 1 pkt 2 –  12 SWZ 

Wykonawca może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w 

terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo 

poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. 

2) O obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo z konkretnym podwykonawcą, przy czym zawarcie kolejnej 

umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą 

wymaga również uzyskania zgody Wykonawcy. 

3) O obowiązku posiadania przez podwykonawcę przez cały okres realizacji umowy  

o podwykonawstwo aktualnej polisy lub dokumentu ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

4) O odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 

podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. 

5) O obowiązku posiadania przez podwykonawcę lub osoby, którymi on się posługuje 

przy realizacji umowy o podwykonawstwo, uprawnień lub innych zasobów 

pozwalających im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione 

przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ. Zmiana lub rezygnacja przez 

podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej 

zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu 

przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki. 

6) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę z tytułu realizacji 

umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 



SWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania remontu 

konserwatorskiego elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie.  

      Nr sprawy 80.272.149.2021 

 

________________________________________________________________________________________ 

 Strona 20 z 51 

 

Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, pod rygorem zapłaty kary umownej w 

wysokości wskazanej w rozdziale XXI ust. 1 pkt12 lit a SWZ. 

7) O obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane.  

8) O uprawnieniu podwykonawcy zgłoszenia Wykonawcy w terminie 7 dni od 

poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty przez Wykonawcę dalszemu 

podwykonawcy pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. 

9) O niżej wymienionych uprawnieniach Wykonawcy w razie wniesienia przez 

podwykonawcę pisemnych uwag do: 

a) zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu 

podwykonawcy w razie wykazania przez podwykonawcę niezasadności 

roszczenia dalszego podwykonawcy; 

b) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykazał on zasadność takiej zapłaty udokumentowaną przedłożonymi 

Wykonawcy fakturami lub rachunkami; 

c) złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Wykonawcy, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy; 

- w terminie 7 dni od doręczenia mu pisma podwykonawcy zawierającego uwagi. 

10) O uprawnieniu Wykonawcy do potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia bez odsetek należnego podwykonawcy w przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy przez Wykonawcę. 

11) O obowiązku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy o podwykonawstwo  

w razie dokonania, co najmniej trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego 

dalszemu podwykonawcy. 

12) O obowiązku zapłaty kary umownej przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy  

w razie: 

a) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego 

dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto dalszego 

podwykonawcy ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do 

terminu płatności, określonego w rozdziale XXI ust. 1pkt 6 SWZ; 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto dalszego 

podwykonawcy ustalonego w umowie; 

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy poprzez jego skrócenie do terminu 

określonego w rozdziale XXI 1.6 SWZ, pomimo wniesienia przez Wykonawcę 

zastrzeżeń albo sprzeciwu, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto dalszego 

podwykonawcy ustalonego w umowie. 
 

Rozdział XXII - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy 

będącego osobą fizyczną. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 

19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński,  

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24,  

31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: 

iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu +4812 663 12 25. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy 

80.272.149.2021. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 

3 oraz 4 ustawy PZP, przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez 

okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu 

współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego 

trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających 

z realizowanych projektów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 

RODO. 

10. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać 

udostępnione, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 

mowa w Dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie. 

11. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje 

nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, 

celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania 

mailto:iod@uj.edu.pl
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dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

13. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej, do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może 

naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz jego załączników. 

14. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej, 

polegającym na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po 

postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub  

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). 
 

Rozdział XXII - Załączniki do SWZ 

Załącznik A – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ      OFERTY  

________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY – Uniwersytet Jagielloński  

Ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków; 
Jednostka prowadząca sprawę – Dział Zamówień Publicznych UJ 

Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków 

________________________________________________________________ 

Nazwa (Firma) Wykonawcy –  
 

…………………………………………………………………………………., 

Adres siedziby –  
 

……………………………………………………………………………………, 

Adres do korespondencji –  
 

……………………………………………………………………………………, 

 

Tel. - ......................................................;  

 

E-mail: ..............................................................; 

 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 
 

Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzający umocowanie osoby działającej  

w imieniu wykonawcy znajduje się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych 

dostępnych pod następującym adresem: 

https://......................... 
 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji 

na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania 

remontu konserwatorskiego elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Michałowskiego 9 

w Krakowie , składamy poniższą ofertę: 
 

1) oferujemy cenę łączną za całość przedmiotu zamówienia (zgodnie z wyceną ofertową dla 

realizacji zamówienia) za maksymalną kwotę netto …………………*, plus należny 

podatek VAT, co daje kwotę brutto …....................... *  (słownie 

………………………………….... *), 

2) oferujemy termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Rozdziałem V SWZ i wzoru 

umowy. 

3) oświadczamy, że zgodnie z zapisami SWZ, oferujemy usługi gwarancyjne na przedmiot 

zamówienia spełniające warunki i wymagania wynikające ze SWZ,  

w szczególności w odniesieniu do ich zakresu, formy realizacji oraz wymaganego okresu.  

Jednakże mając na uwadze zapisy Rozdziału XV pkt. 3 SWZ, w celu uzyskania 

dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert w tym zakresie oświadczam, że oferowany 

okres gwarancji na roboty budowlane zamiast 60 miesięcy będzie wynosić:  …………. 

miesięcy* 
4) oświadczamy, że wybór oferty: 

 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.* 

 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie 
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dotyczył ……………………………………… (Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub 

usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych 

przedmiotem zamówienia.* 

1) oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 

określonymi przez Zamawiającego w SWZ i potwierdzamy przyjęcie warunków 

umownych i warunków płatności zawartych w SWZ i we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik do SWZ, 

2) wadium zostało wniesione w dniu …..….……. w formie: …………… ………………… ,  

3) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: ............................. 

(dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium przelewem)*, 

4) adres mailowy gwaranta lub poręczyciela, na który należy przesłać oświadczenie  

o zwolnieniu wadium*: ............................. …………………... (dotyczy tych Wykonawców, 

którzy wnoszą wadium w innej formie niż w pieniądzu)*, 

5) oświadczamy, że zobowiązujemy się do wniesienia tytułem zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy równowartość 5% wartości ceny ofertowej nie później niż w dacie 

zawarcia umowy w formie: …………………………………………………………*, 

(pieniądze, poręczenia itp., zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ)*, 

6) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Rozdziale XI SWZ, 

7) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu, 

8) oświadczam, że jestem (należy wybrać z listy) mikroprzedsiębiorstwem, małym 

przedsiębiorstwem, średnim przedsiębiorstwem, jednoosobową działalność gospodarcza, 

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj, 

9) w przypadku przyznania zamówienia - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

10) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz  

w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….…………….., e-mail: 

…………………., tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie), 

11) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart, 

12) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 
 

załącznik nr 1a – oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, 

załącznik nr 1b – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu, 

załącznik nr 2a – wycena ofertowa, 

załącznik 2b – przedmiotowe środki dowodowe - (o ile dotyczy) 

załącznik nr 3 – wykaz podwykonawców (o ile dotyczy), 

załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego 

zasoby - należy złożyć odrębnie dla każdego podmiotu - (o ile dotyczy) 

załącznik nr 5 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy (o ile dotyczy). 

inne – .................................................................*. 
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Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego 

załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 
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Załącznik nr 1a do formularza oferty 

 

OŚWIADCZENIE  

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 
 

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót 

budowlanych dotyczących wykonania remontu konserwatorskiego elewacji frontowej 

kamienicy położonej przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie                             

 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 

109 ust. 1 pkt 1, 4. 5, i od 7 do 10 ustawy PZP. 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

………………………………………………………………………………………………..………………….......

....…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA* 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), 

 ……………………………………………………………………..….……  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu ……………… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy PZP podjęte zostały następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

………………………………………………………………………………………………..…………………....... 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 1b do formularza oferty 

 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót 

budowlanych dotyczących remontu konserwatorskiego elewacji frontowej kamienicy położonej 

przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie, oświadczam że spełniam warunki udziału w 

postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale VI SWZ,  

 

1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – jestem ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż  

150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych):  

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  

w zakresie ……………………………………./ Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

PZP, na następującym podmiocie*: 

……………………………………………………………………..……………………… 

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

w następującym zakresie: 

………………………………………………………….. 

 

2. posiadam doświadczenie opisane przez Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ, w tym: 

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  

w zakresie ……………………………………./ Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

PZP, na następującym podmiocie*: 

……………………………………………………………………..……………………… 

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

w następującym zakresie: 

………………………………………………………….. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

3. skieruję do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia, zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Rozdziale VI SWZ, w tym: 

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  

w zakresie ……………………………………./ Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

PZP, na następującym podmiocie*: 

……………………………………………………………………..……………………… 

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

w następującym zakresie: 

………………………………………………………….. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 

 
Niniejszy załącznik zawiera wyliczoną cenę ryczałtową oferty, indywidualną kalkulację, 

przy uwzględnieniu zapisów SWZ i doświadczenia zawodowego Wykonawcy.  
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Załącznik nr 3 do formularza oferty 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(wykaz podwykonawców) 

 

Oświadczamy, że: 

 

- powierzamy* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części 

(zakresu) zamówienia 

 

1. Podwykonawca (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) - 

………………………………………………………………………………………… 

zakres zamówienia:  

……………………………………………….......................... 

 

      2.    Podwykonawca (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) -              

                   ………………………………………………………………………………………… 

zakres zamówienia:  

……………………………………………….......................... 

 

-   nie powierzamy* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia 

 

(jeżeli Wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, Zamawiający uzna, że nie 

powierza podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych niniejszym  zamówieniem) 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do formularza oferty 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 

ZASOBY 

(należy przedstawić dla każdego podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy 

oddzielnie – oświadczenie składane przez podmiot udostępniający)  

 

Nazwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ja (My) (Imię/ona oraz Nazwisko/a osób występujących w imieniu podmiotu udostępniającego 

zasoby) 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
 

działając w imieniu i na rzecz : 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

                                

w związku, iż Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

 
 

Oświadczam, że: 

 

1.  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 

1 pkt 1, 4. 5, i od 7 do 10 ustawy PZP. 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

………………………………………………………………………………………………..………………….......

....…………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

2. zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby ww. Wykonawcy. 

 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję następujące informacje: 

 

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

 

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym mnie dotyczą, tj.: 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

                  
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY nr 80.272.149.2021 

 

zawarta w Krakowie w dniu …............ 2021 r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, NIP 675-

000-22-36, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

1. ………. – …………….., przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ, 
 

a ………………………, wpisanym do ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

……….. 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji 

na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych dotyczących dokończenia remontu 

konserwatorskiego elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Michałowskiego 9  

w Krakowie, który obejmuje wykonanie remontu elewacji znajdującej się w pierzei ul. 

Kochanowskiego oraz narożnej części przy skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego  

i Michałowskiego wraz z wykuszem. 

2. Zakres czynności i prac objętych niniejszą umową określony jest szczegółowo  

w dokumentacji postępowania przetargowego, w szczególności w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz Załączniku A do SWZ, będącym jej integralną częścią.  

3. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1. dokumentacja postępowania przetargowego wraz z ofertą Wykonawcy; 

2. lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do 

wykonania (załącznik nr 1), o ile są przewidziani na etapie zawarcia umowy. 
 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności zgodnie z prawem budowlanym 

i pod nadzorem uprawnionych osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane  

z realizacją niniejszej umowy, oraz dokonał szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin) 

terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, celem rozeznania pełnego zakresu prac 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące roboty budowlane oraz prace 

konserwatorskie, objęte przedmiotem zamówienia, będą zatrudnione przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.), na odpowiednim do 

rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 



SWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania remontu 

konserwatorskiego elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie.  

      Nr sprawy 80.272.149.2021 

Strona 34 z 51 
 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym 

wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  

w punkcie 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą  

w szczególności być: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) oświadczenie/oświadczenia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie (imię i nazwisko zatrudnionego pracownika), datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie przez tę osobę, że objęte wezwaniem czynności 

wykonuje na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy, datę zawarcia umowy  

o pracę, zakres obowiązków tej osoby jako pracownika oraz czytelny podpis osoby 

składającej oświadczenie; 

c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Pod pojęciem 

zanonimizowanych dokumentów Strony rozumieją dokumenty niezawierające 

danych osobowych ww. pracowników w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (t. j. Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119 str. 1 ze zm.), za wyjątkiem 

danych obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej 

osoby, to jest wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej.  

d) inne dokumenty, zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w tym w szczególności: 

- imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,  

-poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

(wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.: 

 - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub kopie 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń,  
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zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami powołanymi w ust.  lit c).  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów zawartych przez Wykonawcę z ww. 

pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie 

umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z § 16 ust. 2 lit. 

h) umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

§ 3 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia należytej zawodowej staranności przy 

realizacji niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu 

zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania. 

2. Strony ustalają, że przedstawicielami Zamawiającego w toku realizacji umowy będą: 

a)  .........................................................; 
b)  ......................................................... . 

Osoby wymienione w lit. a) do b) nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności wzrostu uzgodnionego 

wynagrodzenia i zwiększenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy będą: 

a) Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – …………,  

b) Kierownik robót konserwatorskich – ………… 

- wskazani w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca oświadcza, iż wskazany 

kierownik budowy lub kierownik robót będą obecni osobiście w trakcie realizacji prac przez 

minimum 6 godzin dziennie w dni robocze w okresie prowadzenia prac z danego zakresu. 

4. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw 

wobec osoby lub osób wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest 

zobowiązany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wskazanych w ust. 3 oraz przeznaczonych zgodnie  

z ofertą do realizacji umowy w treści oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach,  

w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących 

niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane  

w zastępstwie osoba lub osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające, 

co najmniej wymagania zawarte w Rozdziale VI pkt 4 SWZ. W takim przypadku strony 

zawrą aneks do umowy.  

6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona 

powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni. 
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7. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy. 
 

Wynagrodzenie 

§ 4 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalona została na podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy, nie podlega 

waloryzacji oraz uwzględnia w szczególności wszystkie koszty wykonania wszelkich robót 

i dostaw, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, koszty robót 

przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty zabezpieczeń, wymagane 

opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na 

okoliczności i źródła ich powstania, przeglądów okresowych i gwarancyjnych oraz 

usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwotę netto …………… PLN, (słownie: 

……………………. złotych …/100), która po doliczeniu obowiązującej stawki podatku 

od towarów i usług VAT daje kwotę brutto: ……………………. PLN, (słownie: 

………………………….. złotych …/100).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości 

spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo  

z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź 

ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

4. Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać 

kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków 

opisanych w umowie, w szczególności ustawowej zmiany stawki podatku od towarów  

i usług VAT. W przypadku ustawowego obniżenia lub podwyższenia stawki podatku od 

towarów i usług VAT w okresie realizacji umowy, Strony dokonają stosownej zmiany 

pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy, po przeprowadzeniu ustaleń  

i zawarciu aneksu, dla tej części wynagrodzenia umownego, której zmiana dotyczy. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie 

(wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu) i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części 

umowy.  

§ 5 

1. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót 

niewykonanych uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą 

Wykonawcy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, przy czym ewentualne obniżenie 

wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysów uproszczonych 

wraz z zestawieniem materiałów stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy.  

2. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie 

robót zamiennych o tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu 

umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub 

funkcjonalności przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej. Łączna wartość robót zamiennych co do zasady nie powinna 

być wyższa niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie, a jedynie  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach ich łączna wartość nie może przekroczyć sumy 

wartości robót podstawowych podlegających zamianie i wartości równej 10% wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny 

aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji 

zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone z zestawieniem 

materiałów stanowiące załączniki do umowy i kalkulację szczegółową wprowadzonych 

robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z załączonych 

do umowy kosztorysów uproszczonych z zestawieniem materiałów, przy czym w zakresie 



SWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania remontu 

konserwatorskiego elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie.  

      Nr sprawy 80.272.149.2021 

Strona 37 z 51 
 

materiałów, które nie występowały ww. kosztorysach uproszczonych z zestawieniem 

materiałów, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego 

rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich 

cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym  

w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność 

wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów 

etc. 

3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w zakresie niektórych 

świadczeń umownych w przypadku braku finansowania lub zmniejszenia jego wysokości. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia w tym zakresie nie 

skutkuje odpowiedzialnością wobec Wykonawcy.  
 

Termin realizacji umowy  

§ 6 

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 19 tygodni od udzielania zamówienia, 

tj. zawarcia umowy. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku:  

a) działania siły wyższej w rozumieniu § 17 umowy, 

b) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,  

c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada. 

d) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji 

umowy, 

e) konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji 

administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, 

wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

f) opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów 

niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych 

decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź 

obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada. 

g) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć lub wprowadzenia 

robót zamiennych, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy. 

h) Wystąpienia trudności z udostępnieniem poszczególnych mieszkań w celu wykonania 

prac konserwatorskich drzwi wejściowych, zgodnie z harmonogramem dostępu do 

mieszkań oraz zasadami przekazania kluczy do drzwi tymczasowych uzgodnionym  

przez Wykonawcę z administratorem obiektu. W takim przypadku termin wykonania 

przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni odpowiadający opóźnieniu  

w udostępnieniu lokali. 

3. Ewentualne przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy winno zostać 

poprzedzone przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia 

okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony 

aneksu do umowy. 

4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu z powodu 

obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W razie 

zaistnienia takich okoliczności, Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia placu 

budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za 

niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność 
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poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie, 

co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością. 
 

Przekazanie terenu budowy 

§ 7 

1. Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

rozpoczęcia prac przekaże protokolarnie plac budowy. 

2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:  

a)  zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 

b) zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż., urządzenie 

placu budowy, obsługę oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp  

i p.poż. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania stałego sprzątania w rejonie prowadzonych 

prac oraz wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 

użytkowników budynku, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty. 

4. Wykonawca powinien przewidzieć możliwość realizacji części robót (prac szczególnie 

uciążliwych dla Użytkownika, np. takich, które będą powodować emisję hałasu 

uniemożliwiającą normalne użytkowanie obiektów Zamawiającego w porze nocnej oraz  

w razie konieczności wystąpienia takich prac uzgodni wszelkie zagadnienia z nimi 

związane z administratorem budynku.  

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody 

spowodowane działalnością (działaniem bądź zaniechaniem) Wykonawcy i jego 

podwykonawców w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstałe  

u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to zakłóceń będących normalnym 

następstwem prowadzenia czynności i robót przewidzianych umową, których zgodnie  

z rzetelną praktyką projektową i budowlaną Wykonawca nie mógł uniknąć.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym niezwiązanego z wykonywaniem przedmiotu 

umowy. W razie uszkodzenia lub zniszczenia tego mienia przez Wykonawcę lub osoby, 

którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy, Wykonawca jest 

obowiązany do naprawienia szkody przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy.  
 

Realizacja umowy 

Podwykonawcy 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem 

czynności i prac powierzonego podwykonawcom. 

2. Zakres i wartość czynności, jak i prac przewidzianych do wykonania przez 

podwykonawców wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich rzecz 

wynagrodzenia oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego kopią umowy  

o podwykonawstwo z nimi zawartą stanowi lub będzie stanowił w przyszłości załącznik nr 

1 do umowy i będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu 

przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedkładać 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo  

w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo 

albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy  

o podwykonawstwo wymagań zawartych w Specyfikacji Zamawiający może zgłosić 

podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty 
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przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii 

przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu  

w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana 

umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą 

wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. 

Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót podwykonawcy 

innemu niż wskazany w załączniku nr 1 do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich 

wartości, zleconych danemu podwykonawcy. 

4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie 

opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie 

skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy  

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz  

z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo  

w terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec 

Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania  

i zaniechania. 

6. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego. 

7. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed 

uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) umowy. 

8. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na 

inwestycji przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez 

Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nieuzyskania przez Wykonawcę 

zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą): 

a) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, 

b) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na 

inwestycji, w tym przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do czasu 

przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo  

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie 

określonym w § 8 ust. 3 i 4 umowy. Niewykonanie robót budowlanych w terminie 

określonym w § 6 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane 

będzie jako zwłoka Wykonawcy,  

c) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 
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wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie  

o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy  

o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą). 

9. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na inwestycji pomimo nieuzyskania 

przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do 

odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 3 (trzech) 

miesięcy od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy 

10. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy 

podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), 

zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju 

prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy  

z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy, z wyłączeniem kierownika robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że 

podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy 

realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające 

im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego 

w Rozdziale VI pkt 4) SWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek 

z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, 

która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby 

lub on sam spełniają ww. warunki. 

12. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, 

którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących 

jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).  
 

Materiały 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości 

odpowiadającej opisowi zawartemu w SWZ i jej załącznikach, a szczególnie w projekcie  

i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz normom 

zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, 

mających wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa RP oraz Unii 

Europejskiej, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne 

dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów najpóźniej na 7 dni przed 

ich wbudowaniem. 

3. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań 

niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 3, okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonane roboty lub urządzenia są niezgodne z umową, 

sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań dodatkowych obciążają 
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Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie 

robót są zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem określonego materiału lub urządzenia zobowiązany jest 

uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z dokumentacją 

wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym, przy czym bezskuteczny upływ 14-

dniowego terminu, jaki Strony ustalają na akceptację lub odmowę akceptacji przez 

Zamawiającego, jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji przez Zamawiającego.  

W przypadku zastosowania równoważnych rozwiązań zamiennych wymagana jest 

akceptacja tychże przez Zamawiającego i właściwego Konserwatora Zabytków. 

6. Wykonawca przedstawi w celu dokonania wyboru i akceptacji przez Zamawiającego nie 

mniej niż trzy przykładowe elementy materiałów podstawowych i wyposażenia 

przynajmniej na 14 dni przed planowanym wbudowaniem lub dostawą. 
 

Odbiór robót budowlanych 

§ 10 

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu winny być zgłoszone do odbioru Zamawiającemu, 

poprzez wpis do dziennika budowy, w terminie 3 dni roboczych przed ich zakończeniem. 

Odbiór zostanie dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi ww. 

robót Zamawiającego, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub 

wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.  

2. Odbiorom częściowym podlegają roboty oraz dostawy wyszczególnione w kosztorysie 

ofertowym, zakończone w 100%. Odbiory winny być dokonane przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu umowy, tj. 

wykonanie wszystkich czynności i prac określonych w § 1 ust. 1 i 2 umowy. Zgłoszenie 

gotowości do odbioru musi zakończyć się w terminie wykonania umowy określonym w § 

6 ust. 1 umowy. Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni 

roboczych liczonych od daty zgłoszenia przez wpis do dziennika budowy. Dla dokonania 

odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty 

wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. 

4. W razie braku zgody Zamawiającego na odbiór końcowy, tj. odbiór przedmiotu umowy,  

z powodu wykrycia wad istotnych, Wykonawca usunie powstałe wady istotne i zgłosi 

ponownie przedmiot umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy 

czym czas niezbędny na usunięcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje zmiany 

terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Za wady istotne rozumie się wady 

uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie  

z jego przeznaczeniem, funkcją i zakładanymi parametrami techniczno-funkcjonalnymi  

i użytkowymi.  

5. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty,  

w szczególności:  

a) dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze wersji papierowej oraz w formie 

elektronicznej po jednym egzemplarzu w formacie .doc, .pdf oraz .dwg), 

b) świadectwa jakości, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób  

i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót dokumenty gwarancyjne, instrukcje 

obsługi, eksploatacji, konserwacji, bądź inne dokumenty dotyczące użytkowania 

zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

6. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru przedmiotu umowy stwierdzono wady nieistotne, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do ich usunięcia. 
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7. W sytuacji określonej w § 4 ust. 3 Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

8. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma istotne wady w rozumieniu § 10 ust. 4 niniejszej 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim, bezskutecznym upływie 

wyznaczonego na piśmie terminu do usunięcia wad. Oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy może być złożone w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu  

dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej oraz opracowania sposobu postępowania 

z zabytkiem  – minimum po 2 egzemplarze każdego z opracowań w wersji papierowej i 

elektronicznej na CD – w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy lub zakończeniu danego etapu prac. 

10. W przypadku niewykonania dokumentacji konserwatorskiej w terminie przewidzianym 

umową, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10 000 zł. Naliczona kara nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania i przekazania w/w opracowania. 

 

Zasady rozliczeń 

§ 11 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy może być płatne częściami, nie częściej 

niż raz w miesiącu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wystawionej po 

wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia, wraz z protokołem odbioru części prac 

wykonanych w całości (100%), jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez 

Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 6 zdanie 1, o ile 

przewidziano udział podwykonawców przy realizacji umowy. 

2. W przypadku wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  

w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/, 

w polu „referencja”, Wykonawca wpisze następujący adres e-mail: ……………………  

3. Podstawą do ustalenia kwot faktur częściowych będą kosztorysy ofertowe. Protokoły 

odbioru części prac dla ich zafakturowania sporządza Wykonawca a podpisują kierownik 

robót i inspektorzy nadzoru ze strony Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie protokół odbioru 

końcowego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej rozliczenie 

końcowe z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z określeniem ich nazw, 

adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych 

i odebranych prac. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy musi zawierać pisemne 

oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców), podpisane przez osoby 

uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres 

zrealizowanych przez nich czynności i prac.  

5. W przypadku niedołączenia do faktury protokołu odbioru końcowego lub wystąpienia 

błędów w fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty faktury, a termin 

zapłaty ulega przedłużeniu do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów lub 

sprostowania błędów w fakturze, bez prawa do naliczania odsetek za ten okres. 

6. Najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem 30 dniowego terminu zapłaty faktury, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód (w szczególności 

oświadczenie podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz 

podwykonawcy(ów)), że dokonał zapłaty wynagrodzenia podwykonawców, 

odpowiadającego czynnościom i pracom objętym treścią Załącznika nr 1 do niniejszej 

https://efaktura.gov.pl/
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umowy. W przypadku dostarczenia dowodów potwierdzenie realizacji płatności na rzecz 

podwykonawców, o których mowa wyżej w terminie późniejszym niż 10 dni roboczych, 

lecz nie później niż na 1 dzień przed terminem płatności faktury, Zamawiający wystawi 

Wykonawcy do faktury notę zmieniającą termin zapłaty faktury o ilość dni odpowiadającą 

opóźnieniu w stosunku do wymaganego terminu dostarczenia dowodów. Jeżeli 

Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas 

przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawców z tytułu wynagrodzenia 

objętego bezpośrednio wcześniejszą fakturą oraz szczegółowym określeniem przyczyn 

opóźnienia w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin 

wymagalności każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty 

każdej wierzytelności zawierające, co najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy i datę 

umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, 

numer i datę faktury, protokół odbioru. W przypadku niedostarczenia dokumentów przez 

Wykonawcę w określonych umową terminach, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy, a termin zapłaty ulega przedłużeniu do chwili 

dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej listy niezapłaconych wierzytelności na rzecz 

podwykonawców wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia.  

W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Zamawiający dokona weryfikacji 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i wyjaśnień w terminie 14 dni od chwili 

ich przedłożenia. Zapłata wstrzymanej faktury na rzecz Wykonawcy nastąpi w terminie 

14 dni od dostarczenia lub uzupełnieniu dowodów zapłaty podwykonawcom 

wymienionym w liście. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek za 

okres wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 11 ust. 6. 

7. Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy będzie upoważniony do 

dokonania zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na 

rzecz podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek 

prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej 

części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać 

w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 4 powyżej, że dokonał 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz podwykonawcy, lub w celu 

dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Zamawiający niezwłocznie, 

jednak, nie później niż na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją 

bezpośredniego przelewu na konto podwykonawcy powiadamia Wykonawcę  

o powyższym zamiarze. 

8. Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty 

przez Zamawiającego podwykonawcy może wnieść pisemne uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. W razie wniesienia przez 

Wykonawcę pisemnych uwag, Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu pisma 

Wykonawcy zawierającego uwagi jest uprawniony do: 

a) zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w razie 

wykazanie przez Wykonawcę niezasadności roszczenia podwykonawcy; 

b) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykazał on 

zasadność takiej zapłaty udokumentowaną przedłożonymi Wykonawcy fakturami lub 

rachunkami; 

c) złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 

9. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia bez odsetek 

bezpośrednio podwykonawcy z wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej  

w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy przez Zamawiającego. 
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10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby przed zapłatą 

przez Zamawiającego faktury końcowej, zostały zapłacone przez Wykonawcę wszystkie 

faktury podwykonawców.  

11. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, na 

zasadzie art. 6471 § 5 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP, jest współodpowiedzialny  

z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, za zapłatę wynagrodzenia swoim 

podwykonawcom, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny 

zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany 

zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, 

w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za opóźnienie  

w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego,  

w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do 3 (trzech) 

dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający może 

potrącić wymienione należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku, który został ujawniony  

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”). 

13. W przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od 

towarów i usług Zamawiający może dokonać płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.). 

Postanowień zdania 1. nie stosuje się, gdy przedmiot umowy stanowi czynność zwolnioną  

z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką podatku VAT. 

14. Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy służy 

mu dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, dla 

którego prowadzony jest rachunek VAT. 

15. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia przelewem z rachunku Zamawiającego, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem postanowień ust 13 

16. Faktura winna być wystawiana w następujący sposób: 

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,  

NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270  

i opatrzona dopiskiem, dla jakiej Jednostki Zamawiającego zamówienie zrealizowano, 

numer i data umowy, adres prac. 

17. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia 

przelewu przez Zamawiającego. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 12 

1. Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokości 

…………….. PLN (słownie: …………………………… złote 00/100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie 

…………………….. (w przypadku zabezpieczenia składane w formie innej niż pieniężna 

musi być ono bezwarunkowe oraz nieodwołalne). 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 

30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym bez 

zastrzeżeń. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie 
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roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 

najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 6 ust. 1 

umowy oraz do 14 – go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady.  

5. Wykonawca, w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje również okresu 

rękojmi za wady, jest zobowiązany w terminie do 30 dni przed upływem ważności 

zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu 

rękojmi za wady w wysokości 3% wynagrodzenia brutto w formie przewidzianej jako 

obligatoryjna zgodnie z art. 450 ust. 1 PZP. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej  

w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiający zmienia 

formę dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Przedmiotowej wypłaty Zamawiający dokona nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu 

obejmującego gwarancję, o której mowa w ust. 4 powyżej. W razie, gdy w imieniu 

gwaranta oświadczenie o udzieleniu zabezpieczenia składa inna osoba niż ujawniona  

w KRS jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

wraz z dokumentem gwarancji, oryginału, odpisu lub poświadczonej przez uprawnioną 

osobę kopii dokumentu, z którego wynika umocowanie składającego oświadczenie  

w imieniu gwaranta do dokonania czynności objętej tym dokumentem.  
 

Rękojmia za wady 

§ 13 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się  

w terminie 60 miesięcy liczonych od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

potwierdzonego odbiorem końcowym. 

2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający może żądać 

ich usunięcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku 

konieczności sprowadzenia przez Wykonawcę specjalistycznych części zamiennych 

termin może zostać wydłużony do 30 dni. Do usunięcia wady stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 14 ust. 9 oraz § 14 ust. 10 niniejszej umowy.  
 

Gwarancja 

§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięczny okres gwarancji na przedmiot umowy, 

liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem  

i staraniem. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z gwarancji niezależnie od 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi. 

4. Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę, 

producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w miejscach 

realizacji umowy, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie działania 

organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia poza obiektami obciążają Wykonawcę. 

5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki 

poprzez stawiennictwo serwisanta nie może przekroczyć 2 (dwóch) dni od zgłoszenia 
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usterki (e-mailem potwierdzonym następnie niezwłocznie w formie pisemnej przez 

upoważnioną przez Zamawiającego osobę lub osoby), z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  

6. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis  

(e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części 

zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni, chyba, że Strony uzgodnią inny 

termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności 

7. Okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres 

naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki. 

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego 

elementu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy 

(odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu). 

9. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania 

wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 

zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

10. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, za którą Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie usunie 

wady (usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający ma prawo bez utraty 

gwarancji zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca 

zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji 

określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez 

producentów, i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
 

Odstąpienie od umowy  

§ 15 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, nie wcześniej niż w terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tym, że: 

a) Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań 

pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, 

b) została podjęta likwidacja Wykonawcy, 

c) wystąpiło u Wykonawcy znaczne zadłużenie, w szczególności skierowanie przeciwko 

Wykonawcy zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej 

wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), 

d) Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie 

realizuje go przez okres 30 dni, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

e) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy 

lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni 

od chwili otrzymania decyzji o ich podjęciu od Zamawiającego,  

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu 

na piśmie przez Zamawiającego terminie, 

g) Wykonawca spowodował zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do 

terminu realizacji powyżej 1 miesiąca, 
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h) Zaistniały okoliczności wskazane w § 8 ust. 9 umowy, chyba, że powierzenie tych 

czynności i prac podwykonawcom było konieczne z powodu niedających się 

przewidzieć okoliczności, w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej, 

i) Wykonawca nie zastosował się do żądania Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 

4 zdanie 2, 

j) zaistniały okoliczności wskazane w § 10 ust. 8 umowy, 

k) Zamawiający, dokonał trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy - w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 

l) Łączna wysokość kar umownych przekroczyła 35% 

Zamawiający może odstąpić od umowy do upływu okresu rękojmi, o którym mowa w § 

13 ust. 1  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; (art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP). 

b) gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP), 

c) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

PZP, 

d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku 

określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania Wykonawca: 

a)  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  

w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

b)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt 

Zamawiającego, jeżeli do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn, za które 

Zamawiający odpowiada; w pozostałych wypadkach koszty zabezpieczenia ponosi 

Wykonawca,  

c)  zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca. 

6. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia albo rozwiązania umowy, pod warunkiem ich 

należytego, w tym zgodnego z umową wykonania i odebrania przez Zamawiającego . 

7.  Odstąpienie od umowy albo rozwiązanie niniejszej umowy powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

8. Odstąpienie od umowy albo rozwiązania niniejszej umowy nie wpływa na istnienie  

i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 
 

Kary umowne 

§ 16 
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1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym 

łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w umowie nie mogą przekroczyć 

60% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, niezależne od okoliczności wskazanej w § 8 ust. 8 

lit. a) lub § 8 ust. 9 umowy, karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, chyba że przyczyny odstąpienia nie stanowiły 

okoliczności leżące po stronie Wykonawcy lub za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności;  

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 umowy,  

c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu 

usunięcia wad, 

d) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi  

w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą wadę lub usterkę 

za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 13 ust. 

2 albo § 14 ust. 6 umowy, 

e) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2, za 

każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu płatności, określonego w § 11 ust 1, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 

5 000,00 PLN  (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek niedochowania 

obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy poprzez jego skrócenie do terminu określonego w § 11 ust. 1, pomimo 

wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu, w wysokości 5 000,00 

PLN za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 

h) zwłoki w przedłożeniu zanonimizowanych kopii dokumentów pracowników 

wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 3 umowy w wysokości 500,00 PLN 

(słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po 

upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 umowy; 

3. Wykonawca ma prawo naliczenia kary umownej, a Zamawiający zobowiązany jest do jej 

zapłaty za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, przy czym kary umowne określone w ust. 1 oraz 

2 mają charakter zaliczalny na poczet przedmiotowego odszkodowania uzupełniającego 

dochodzonego przez daną Stronę. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego 

po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie 

stanowiące podstawę do ich naliczenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnych 

do zapłaty faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

Siła wyższa 

§ 17 

1. Przez siłę wyższą, rozumie się zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie wynikające z jego 

i jego podwykonawców problemów organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie 

mógł przewidzieć lub któremu nie mógł zapobiec, ani któremu nie mógł przeciwdziałać,  

a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania 

wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość  

i sposób wykonywanych umowy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają  

w szczególności: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, 

upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub 

ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone 

stany zagrożenia epidemicznego, ogłoszone stany epidemii, w tym również ogłoszony stan 

epidemii COVID-19. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 

Stronę. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem nieważności, uzgodnią sposób 

i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 

przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 
 

Poufność 

§ 18 

1. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy nie mogą być 

wykorzystane bez zgody Zamawiającego do celów innych niż realizacja umowy, chyba że 

Zamawiający wyraził w formie pisemnej zgodę na udostępnienie informacji lub ujawnienia 

zażądał uprawniony organ na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

Strona jest zobowiązana do ujawnienia tych informacji na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji,  

w szczególności ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych, z którymi 

Strony umowy, osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, 

przy pomocy, których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, zapoznają się przy 

wykonywaniu umowy. 

3. Strony podejmą odpowiednie kroki dla zachowania poufności przez osoby wykonujące  

w ich imieniu obowiązki w ramach umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  

w trakcie realizacji umowy. 

Zmiana umowy 

§ 19 

1. Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy, możliwość zmiany 

umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących 

przypadkach i zakresach:  

1) zmiana terminu wykonania zamówienia, lub innych postanowień umowy (w tym zmiana 

sposobu wykonywania umowy, zmiana zakresu świadczenia wykonawcy i 

odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły 

wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej 

umowy. 

2) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia związane z: zaistnieniem niemożliwych do 
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wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących 

rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia 

korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 

zamówienia. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy nie będzie większe niż 15% jego 

wartości. 

3) zmiany postanowień umowy związane ze: 

a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony 

umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych 

zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 

b) zmianą numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie, 

c) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej 

umowy, 

d) zmianą w KRS, wpisie do CEiDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące 

Wykonawcy, 

e) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

f) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą 

warunków realizacji umowy, 

4) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymanie realizacji 

umowy, 

5) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek opóźnień w udostępnieniu 

poszczególnych lokali przez ich użytkowników.   

6) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany 

przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 

postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej na zasadach 

wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego. 
 

Postanowienia końcowe 

§ 20 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, 

listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia, chyba że wyraźne postanowienie 

niniejszej umowy przewiduje inny sposób złożenia oświadczenia. 

2. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia niniejszej umowy, rozwiązanie lub odstąpienie od 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia porządku w rejonie prowadzonych prac oraz 

wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób 

postronnych, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty. Wykonawca odpowiada 

za szkodę wyrządzoną osobom trzecim pozostającą w związku z wykonywaniem umowy. 

4. Wykonawca pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy między innymi: 

przeglądów, odbiorów oraz uzyska niezbędne zezwolenia od zarządcy dróg na przejazd 

pojazdami budowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listy pracowników upoważnionych do 

wykonywania prac oraz zapewni odzież roboczą, jak i identyfikatory pozwalające na 

jednoznaczną identyfikację pracowników. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieważne, Strony 

powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 

zamierzonemu celowi pierwotnego postanowienia umowy. Nieważność danego 

postanowienia umownego nie wpływa na ważność pozostałych postanowień umowy.  
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7. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 

umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności, w 

szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca  zobowiązany jest na koszt własny do wykonania i zawieszenia na terenie prac 

tablicy informacyjnej o parametrach i treści określonych w § 7 - 9 „Regulaminu działań w 

zakresie  informacji o wykorzystaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 

Zabytków Krakowa” w terminie do 3 dni od rozpoczęcia prac budowlanych. 

9. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie 

adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję 

wysłaną pod dotychczas znany adres. 

10. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .  

11. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

12. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.), ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019  

z późn. zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. 

j. Dz. U. 2020 poz. 282 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. 

Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

14. Strony zgodnie oświadczają, że z uwagi na fakt zawarcia niniejszej umowy w formie 

elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób 

dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia 

woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) 

oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 – lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót 

przewidzianych do wykonania, o ile są przewidziani na etapie zawarcia umowy. 

 

 

   ………………………………                                 ……………………………… 

  Zamawiający           Wykonawca 
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6. MAPA EWIDENCYJNA Z ZAZNACZONYMI GRANICAMI 

DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM    skala 1:1000 

7 SYTUACJA      skala 1:500 

8. ELEWACJA OD STRONY UL.MICHAŁOWSKIEGO  

WRAZ Z NAROŻNIKIEM     skala 1:50   rys. A1 

9. ELEWACJA OD STRONY UL.KOCHANOWSKIEGO  skala 1:50   rys. A2 

10.  ELEWACJE OD STRONY PODWÓRKA   skala 1:50   rys. A3   
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Kraków, 12  lipiec 2018 r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: dz. U. Z 

2013 r., poz. 1409 z późn. Zm.) Niniejszym `oświadczam, że  projekt: 

 

„ PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI BUDYNKU UNIWERSYTETU 

JAGIELLOŃSKIEGO PRZY UL.MICHAŁOWSKIEGO 9 W KRAKOWIE ”,  został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

 

 

 

 

 

 

Projektant:          
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Za zgodność z oryginałem 

 

Karolina Miśków-Barszczewska 
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Za zgodność z oryginałem 

 

                  Karolina Miśków-Barszczewska 
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OPIS  TECHNICZNY  

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• Zlecenie  Inwestora 

• Program konserwatorski opracowany przez mgr Katarzynę Sułkowską 

• Uzupełniające  pomiary i rysunki  

• Projekty archiwalne 

• Polskie  Normy Budowlane. 

 

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA  

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie remontu konserwatorskiego 

wszystkich elewacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego przy  

ul. Michałowskiego 9 w Krakowie, działka nr 56/1, 56/2, obręb 60, jednostka ewidencyjna 

Śródmieście.  

Zakres planowanych prac nie pływa na zmianę zagospodarowania terenu, dostępności dla 

osób niepełnosprawnych oraz warunków ochrony przeciwpożarowej.  

2.1 LOKALIZACJA 

 

 Usytuowanie budynku  

Budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego został zlokalizowany przy ul. Michałowskiego 9  

w Krakowie na działce nr 56/1, 56/2, obręb 60, jednostka ewidencyjna Śródmieście.   

Budynek  usytuowany na  skrzyżowaniu  ulic:   od wschodu ul. Piotra Michałowskiego  

i od południa ul. Jana Kochanowskiego. Wejście główne do kamienicy zlokalizowano do strony 

ul. Michałowskiego.  
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2.2 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Krakowa – pozycja 729. ul. Michałowskiego 

9, [A-1345/M], kamienica 04.03.2015  i znajduje się na terenie objętym ochroną 

konserwatorską pozycja 97 - Układ urbanistyczny oraz zespół zabudowy d. IV dzielnicy 

katastralnej miasta Krakowa -„Piasek”,[A-1446/M]z 15.10.2015 

 

2.3 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA    

 Projektowany remont konserwatorski elewacji nie stwarza zagrożenia dla środowiska.  

 

2.4        EKSPLOATACJA GÓRNICZA 

   Nie dotyczy.  

2.5        KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Planowany remont konserwatorski elewacji budynku nie ma wpływu na fundamenty i podłoże   

gruntowe. Zgodnie z Art. 34 ust. 3 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane nie ma konieczności 

wykonania badań geologiczno –  inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektu budowlanego. 

2.6        DECYZJA ODROLNIENIA 

  Projekt remontu elewacji nie wymaga uzyskania decyzji odrolnienia terenu. 

 

2.7        POZWOLENIE WODNO-PRAWNE 

  Projekt remontu konserwatorskiego nie wymaga uzyskania decyzji wodno-prawnej. 

2.8        PROJEKT ODWODNIENIA WYKOPU 

  Nie dotyczy.  

2.9 WYMOGI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁEGO DO PASA DROGI W 

ZAKRESIE WŁĄCZENIA DO DROGI ZGODNIE Z ART. 35 UST.3 USTAWY O DROGACH 

PUBLICZNYCH 

  Nie dotyczy. 

2.10 CHARAKTERYSTYKA ENERGENTYCZNA BUDYNKU. 

Projektowane remontowe prace nie mają wpływu na zmianę charakterystyki energetycznej 

budynku – budynek wpisany do rejestru zabytków. 

3.0 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE  

Kamienica objęta opracowaniem to narożny budynek zlokalizowany u zbiegu ulic 

Michałowskiego 9/Kochanowskiego 9, autorstwa Tadeusza Stryjeńskiego i Józefa  

Pokutyńskiego, wykonany na zlecenie Alfreda Czarnomskiego w latach 1896-1901 r. 

Budynek wymurowany z cegły na rzucie litery „L”, podpiwniczony, dwupiętrowy z poddaszem, 

pokryty tynkiem romańskim, z dekoracją sztukatorską obramień okiennych i zróżnicowanym 
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boniowaniem; narożnym dwukondygnacyjnym wykuszem, kryty dachem dwuspadowym 

(obecnie pokryty blachą ocynkowaną). Elewacje podwórzowe gładkie, również wykonane w 

technice wypraw romańskich, z dwoma wydatnymi ryzalitami, pomiędzy nimi ryzalit 

półokrągły z drewnianymi balkonami i tarasem. 

 

4.0 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zgodnie z  art. 3 punkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – DZ. U. Z. 2013 r., 

poz. 1409 z późniejszymi zmianami  wyznaczono obszar oddziaływania obiektu obejmujący 

działki w zakresie opracowania oraz działki sąsiednie: 

 

- nr  56/1     - działka budowlana, zabudowana, budynek użyteczności publicznej UJ objęty 

zakresem opracowania  

- nr  56/2    - działka budowlana, zabudowana, budynek mieszkalny UJ,  

- nr  55  - działka zabudowana, istniejący budynek mieszkalny,  

  - 159/1 - działka drogowa  

 

Nr ewid. 

działki 

 podstawa formalno-prawna   Uwagi  

56/2, 55.1, 

56/2.2 

159/1, 55 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 

12 kwietnia w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie §12.1 , 12.2, 12.3 

Projektowane prace 

konserwatorskie nie wpływają na 

zmianę zewnętrznych gabarytów 

budynku,  

56/2, 55.1, 

56/2.2 

159/1, 55 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 

12 kwietnia  w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie §271, 272. 

projektowany remont 

konserwatorski elewacji nie ma 

wpływu na usytuowanie budynku 

56/2, 55.1, 

56/2.2 

159/1, 55 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 

Art. 5.1  

Projektowany budynek jest zgodny 

z wymogami określonymi w 

wymienionym przepisie – bez 

zmian. 

56/2, 55.1, 

56/2.2 

159/1, 55 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 

12 kwietnia  w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie §13.1 – naturalne oświetlenie 

przesłanianie oraz §60.1 Oświetlenie i 

nasłonecznienie 

Projektowane prace 

konserwatorskie nie wpływają na 

zmianę zewnętrznych gabarytów 

budynku – bez zmian.  

 
Wniosek:  Projektowane prace związane z remontem konserwatorskim elewacji budynku 

nie mają wpływu na zagospodarowanie działek  sąsiednich  - brak oddziaływania. 

 

5.0 RYS HISTORYCZNY 

Plany na budowę kamienicy zostały zatwierdzone już w 1895 roku. Kamienica powstała w 

latach 1896 – 1901, według projektu spółki architektonicznej Tadeusza Stryjeńskiego i Józefa 

Pokutyńskiego, na zlecenie Alfreda Czarnomskiego. Były to czasy, gdy wytyczano obecną ulicę 
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Piotra Michałowskiego. Wówczas była to ulica Graniczna, z racji swojego położenia przy 

ówczesnych granicach Krakowa. Ulicę tę nazywano również Przedłużoną Batorego, ponieważ 

stanowiła przedłużenie ulicy Batorego od strony południowej. Obecną nazwę Piotra 

Michałowskiego ulica uzyskała w 1913 roku. Budynek musiał spełnić szereg wymagań, 

ponieważ parcela, na której miał powstać, znajdowała się na terenach zalewowych Wisły i 

Rudawy. Postawiono więc kamienicę z wysokim podpiwniczeniem oraz izolacją 

przeciwwilgociową.  

Budowa została ukończona w roku 1901. Wtedy też kamienica przeszła na własność dra Jana 

Gwiazdowskiego. Następnie w 1903 roku właścicielem został Józef Rozwadowski. W 1912 

roku z jego inicjatywy doszło do niewielkiego przekształcenia wykusza – w miejscu balkoniku 

nad wykuszem powstała zabudowa wydłużająca go o jedną kondygnację. Autorem tego 

projektu architektonicznego był Kazimierz Zieliński.  

W 1914 roku kamienica została podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a jej następnymi 

właścicielami zostali Ludwik Piotrowicz i Zofia z Rozwadowskich Piotrowiczowa, którzy zapisali 

budynek w testamencie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. 

W budynku przeprowadzano szereg prac remontowych: przy klatce schodowej w 1975 roku, 

w 1979 roku wymieniono pokrycie dachów, a także częściowo wymieniono piece, po tym 

okresie zaś nastąpiło ponowne malowanie klatki schodowej, a także wymiana instalacji 

wodno – kanalizacyjnej.   

 

Od 2011 roku w kamienicy mieści się siedziba Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Od tego czasu również prowadzone są prace remontowo -konserwatorskie w całym budynku. 

 

Kamienica została wymurowana z cegły z użyciem bloków piaskowca w dolnych partiach 

muru, posiada trzy kondygnacje (dwa piętra) oraz poddasze i piwnicę, a także wydatny 

narożny wykusz, ciągnący się przez pierwsze i drugie piętro. Budynek posiada wewnętrzne 

podwórko z drewnianymi balkonami i schodami. Kamienica jest dwuskrzydłowa, została 

wzniesiona na narożnej działce na rzucie litery „L”. Dachy dwuspadowe o więźbie krokwiowo-

stolcowej, podbite papą. Prostokątny rzut kamienicy został przełamany od strony podwórza 

przez wydatne ryzality boczne oraz zaokrąglony, przeznaczony dla wewnętrznej klatki 

schodowej.  

Tylne elewacje budynku mają wydatne prostokątne ryzality boczne, w tym jeden prawie w 

całości pokryty bluszczem. Pomiędzy nimi znajduje się zaokrąglony ryzalit dla klatki 

schodowej, po którego zewnętrznej stronie biegną drewniane balkony pierwszego i drugiego 

piętra. Są one obecnie okryte siatką przeciw ptakom. Na parterze znajduje się również 
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drewniany taras ze schodami prowadzącymi na podwórze. Jest on dostępny z parteru głównej 

klatki schodowej budynku. W poziomie elewacje dzielą proste gzymsy, zabezpieczone 

blachami ocynkowanymi. Okna elewacji wewnętrznych nie posiadają opasek, jedynie 

niewielkie proste parapety. Pod tarasem składowane są obecnie kontenery na segregowane 

odpady komunalne. Strefa cokołowa zaznaczona jest przez prostą cementową opaskę o 

grafitowym kolorze.  

  

rzut parteru kamienicy 

Budynek od 1957 roku jest własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego, we wnętrzu znajduje się 

obecnie m.in. siedziba Wydawnictwa UJ. 

 

6.0    TECHNOLOGIA  I  TECHNIKA WYKONANIA  

Kamienica została wymurowana z cegły maszynowej i pokryta dekoracyjnymi tynkami oraz 

sztukaterią. Budynek nakrywają dachy dwuspadowe o więźbie krokwiowo – stolcowej, 

podbite papą. Obecnie pokryte są blachą ocynkowaną. Elewacje od podwórza pokryte są 

tynkiem gładkim, bez dekoracji, jedynie z niewielkimi gzymsami ciągnionymi w zaprawie.  
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Tynki występujące w kondygnacji parteru zarówno elewacji zewnętrznych jak i 

podwórzowych, pierwotnie zostały wykonane z tzw. cementu romańskiego, który 

wykorzystywano powszechnie na przełomie XIX i XX wieku. To spoiwo budowlane po 

zmieszaniu z wodą szybko wiązało i twardniało. Cement romański charakteryzowała ciepła 

różowo-ugrowa barwa oraz gładkie wykończenie. Był też bardzo dobrym tworzywem do 

odlewów, dekoracji wykonywanych metodą ciągnioną i tynkowania. Jego dodatkowym 

atutem był brak konieczności pokrywania warstwą malarską, gdyż jego parametry techniczne 

i estetyczne stanowiły same w sobie bardzo dobre wykończenie.  

Gzyms koronujący został wymurowany z cegły wypuszczonej przed lico elewacji i pokryty 

tynkiem. Mniejsze detale architektoniczne i opaski listwowe wykonano metodą ciągnioną 

bezpośrednio na elewacji.  

Od strony podwórza znajduje się drewniany taras, a nad nim balkony I i II piętra. Balkony 

zostały wykonane z desek z litego drewna. Deski wsparto na drewnianych belkach, które 

dodatkowo wygięto, powtarzając zaokrąglony kształt ryzalitu. Ta konstrukcja opiera się na 

stalowych belkach wpuszczonych w mur. Balkony oraz taras posiadają metalowe balustrady o 

prostej formie. 

Z zielonego piaskowca karpackiego wykonano skromny profilowany portal główny. Składa się 

on z prostego obramienia i zaokrąglonego łuku. Najniższą partię cokołu również wykonano z 

okładzin z piaskowca. Obecnie jest on częściowo pokryty zaprawą cementową, co nie mogło 

mieć miejsca pierwotnie, ze względu na dekoracyjny charakter kamienia. 

Figura Marii z Dzieciątkiem, znajdująca się nad wejściem głównym do kamienicy, wykonana 

została prawdopodobnie metodą odlewu, lub wykuta w wapieniu – ustalenie technologii 

będzie możliwe po dokładniejszych oględzinach z rusztowań. 

 

W historii kamienicy można wyróżnić cztery fazy chronologiczne, które miały znaczący wpływ 

na jej obecny kształt:  

I faza chronologiczna – 1896 – 1901 r.:  

Budowa kamienicy – spółka architektoniczna Tadeusz Stryjeński, Józef Pokutyński, na zlecenie 

Alfreda Czarnomskiego. 

II faza chronologiczna – 1912 r.:  

Przebudowa wykusza wg projektu Kazimierza Zielińskiego, na zlecenie ówczesnego właściciela 

kamienicy, Józefa Rozwadowskiego.  

III faza chronologiczna – II poł. XX w.: 

Doraźne łatanie ubytków wypraw tynkowych, w tym partii cokołowej wykonanej pierwotnie z 

piaskowca karpackiego.  
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IV faza chronologiczna – ok. 2000 r.: 

Malowanie elewacji na kolor obecny (rozbielony ugier). 

 

6.1  ELEWACJE FRONTOWE 

Elewacja od strony ul. Michałowskiego (skrzydło południowo – wschodnie) jest czteroosiowa, 

przy czym pierwsza oś od lewej strony jest nieco przesunięta względem pozostałych 

regularnych trzech. W drugiej osi znajduje się główne wejście do budynku, ujęte w 

dekoracyjny portal. Zamyka go półokrągły łuk z dekoracyjnym zwornikiem w formie konsolki, 

wewnątrz którego znajduje się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

    

Widok elewacji budynku oraz figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem  

Elewacja od strony ul. Kochanowskiego (skrzydło południowo – zachodnie) jest sześcioosiowa, 

z czego ostatnia oś jest przesunięta nieco w prawo. Pozostałe osie są rozmieszczone 

regularnie. W drugiej osi elewacji od strony ul. Kochanowskiego na pierwszym piętrze 

znajduje się niewielki balkon, podpierany przez masywne profilowane konsole. W centrum 

dekoracyjnej balustrady balkonu zostały wplecione inicjały „AC” (oznaczające fundatora 

domu, Alfreda Czarnomskiego). 

Budynek posiada narożny ryzalit, który obejmuje trzy osie: ostatnią oś elewacji od strony ul. 

Kochanowskiego, oś narożną, a także pierwszą oś od strony ulicy Michałowskiego. W narożnej 

osi kamienicy znajduje się okno parteru, a nad nim dwukondygnacyjny wykusz, oparty na 

profilowanej podstawie, zdobionej ornamentem w formie jajownika (wolich oczu), 

zwieńczonej rozetą. Frontowe okna wykusza mają zdobienia analogiczne do pozostałych okien 
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elewacji. Wykusz posiada także wąskie okienka boczne, po dwa dla każdej kondygnacji. 

         

 

materiały archiwalne  

Elewacje zewnętrzne posiadają bogatą sztukatorską dekorację okien, zróżnicowaną w 

zależności od piętra. I tak okna parteru wieńczą zworniki w formie roślinnych konsolek; okna 

pierwszego piętra zdobią wydatne przerywane tympanony, wewnątrz których znajdują się 

dekoracyjne muszle; drugie piętro zaś posiada okna ujęte w proste profilowane opaski, z 

wydatnym gzymsem nadokiennym. W strefie cokołu rozmieszczono także proste okienka 

piwniczne o kwadratowym i prostokątnym kształcie, zabezpieczone żeliwnymi kratami.  

Na elewacjach zewnętrznych występuje także zróżnicowane boniowanie, które można 

podzielić poziomo na trzy strefy – cokołową z groszkowanym boniowaniem, strefę parteru z 

wydatnym gładkim boniowaniem oraz strefę pierwszego i drugiego piętra z boniowaniem w 
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formie poziomych pasów. Strefę cokołową od strefy pierwszego i drugiego piętra dzieli w 

poziomie wydatny profilowany gzyms międzykondygnacyjny. Przestrzenny gzyms koronujący 

zdobi ornament kostkowy. 

6.2 ELEWACJE TYLNE 

Tylne elewacje budynku mają wydatne prostokątne ryzality boczne, w tym jeden prawie w 

całości pokryty bluszczem. Pomiędzy nimi znajduje się zaokrąglony ryzalit dla klatki 

schodowej, po którego zewnętrznej stronie biegną drewniane balkony pierwszego i drugiego 

piętra. Są one obecnie okryte siatką przeciw ptakom. Na parterze znajduje się również 

drewniany taras ze schodami prowadzącymi na podwórze. Jest on dostępny z parteru głównej 

klatki schodowej budynku. W poziomie elewacje dzielą proste gzymsy, zabezpieczone 

blachami ocynkowanymi. Okna elewacji wewnętrznych nie posiadają opasek, jedynie 

niewielkie proste parapety. Pod tarasem składowane są obecnie kontenery na segregowane 

odpady komunalne. Strefa cokołowa zaznaczona jest przez prostą cementową opaskę o 

grafitowym kolorze.  

    

Widok elewacji tylniej 

7.0 STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

7.1 TYNKI I PROFILE 

ELEWACJE ZEWNĘTRZNE 

Stan zachowania elewacji budynku pogarsza się z każdym rokiem. Elewacje zewnętrzne są 

zabrudzone przez szkodliwe działanie substancji smolistych w powietrzu, obecne szczególnie 

w ścisłym centrum miasta. Można także zauważyć znaczne ubytki mechaniczne tynków w 

strefie przyziemia, sięgające niejednokrotnie do samego wątku ceglanego i okładzin z 

piaskowca. Szczególnie widoczne są mechaniczne uszkodzenia w okolicy głównego wejścia do 
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budynku. Część ubytków była uzupełniana tzw. łatami cementowymi, co miało dodatkowy 

niekorzystny wpływ na materiały znajdujące się w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Widoczne 

są doraźne naprawy tynkowanych powierzchni, zwłaszcza w obrębie cokołu i pierwszego 

poziomu boniowania. Obecnie tynki mają formę gładką. Przeprowadzone badania analityczne 

pobranych próbek sugerują zastosowanie cementu romańskiego, który był obecny na wielu 

miejskich kamienicach budowanych na przełomie XIX i XX wieku.  

Część szpecącego graffiti obecnego na elewacji zamalowano na kolor odróżniający się od 

obecnego na elewacji. Farba pokrywająca tynki miejscami łuszczy się i odpada. Jest to wynik 

działającej wody opadowej, dobrze widoczny w okolicy nieszczelnych obróbek blacharskich 

(parapety). Tam też występują ubytki warstwy tynków 

ELEWACJE TYLNE 

Elewacje od strony podwórka posiadają warstwę tynków o drobno nakrapianej powierzchni. 

Jest to z pewnością warstwa wtórna. Widoczne są odspojenia i spękania, a także brak 

przyczepności do wewnętrznej warstwy tynku.  

Elewacje tylne posiadają tylko niewielki tynkowany cokolik wykonany w formie opaski z 

zaprawy, będący obecnie w bardzo złym stanie.  

Lewy ryzalit elewacji tylnych niemal w całości porośnięty jest bluszczem. Jego obecność 

niestety nie wpływa pozytywnie na stan zachowania tynków i muru, ponieważ podnosi 

poziom wilgoci sprzyjającej rozwojowi mikroorganizmów, a wici rozsadzają warstwy zapraw. 

Bluszcz jest także siedliskiem owadów, jak również ptactwa zanieczyszczającego elewację.  

Stan zachowania betonowych schodów znajdujących się w strefie podwórka jest 

zróżnicowany, jednak wszystkie stopnie posiadają ubytki i pęknięcia, przetarcia oraz są 

porażone przez mikroorganizmy. 

7.2 ELEMENTY Z PIASKOWCA – PORTAL, COKÓŁ I PŁYTA BALKONU 

Cokół elewacji zewnętrznych był wymurowany z dekoracyjnych ciosów zielonego piaskowca. 

Obecnie pokrywa go częściowo warstwa tynków, które były wielokrotnie naprawiane 

zaprawami cementowymi. Ciosy piaskowca posiadają poza ubytkami mechanicznymi także 

rozwarstwienia będące efektem przemarzania zasolonych partii w okresie zimowym.  

Główny portal wykonany również z zielonego piaskowca zachował się w dość dobrym stanie. 

Jedynie w dolnych partiach widoczne są ubytki mechaniczne i rozwarstwienie kamienia. Poza 

tym profilowane ciosy są kompletne, a ich połączenia stabilne. 
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7.3 FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM  

Z poziomu terenu trudno określić, czy znajdująca się nad głównym wejściem do budynku 

figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykonana została w kamieniu, czy w technice odlewu w 

zaprawie. Technologię będzie można określić po ustawieniu rusztowań. Wiadomo jednak z 

całą pewnością, że jest ona pokryta niemal w całości warstwą ciemnego brudu. Jest to 

mieszanina zanieczyszczeń atmosferycznych, pyłów i ptasich odchodów. 

 

7.4 DREWNIANE BALKONY I TARAS OD STRONY PODWÓRKA 

Balkony oraz taras zostały zamocowane na stalowych belkach, które częściowo pokrywa 

odspajająca się farba. Deski i belki drewniane są popękane, wytarte i miejscowo porażone 

przez mikroorganizmy. 

Z poziomu tarasu na podwórko biegną drewniane schody. Ich stan zachowania jest zły. 

Stopnie są bardzo wytarte i pozbawione lakieru, a ich kształt wyoblony w wyniku 

długotrwałego użytkowania, oraz przez działanie wody. W drewnie widać liczne ubytki i 

pęknięcia. 

7.5 ELEMENTY METALOWE 

Na elewacjach budynku znajduje się wiele elementów metalowych o różnym stanie 

zachowania, m.in. skrzynka z numerem budynku, drzwiczki do instalacji, dwa pojedyncze 

uchwyty na flagi państwowe nad głównym wejściem, balustrady, kraty okienne itp.  

Dekoracyjna balustrada balkonu I piętra na elewacji od strony ulicy Kochanowskiego 

pomalowana jest grafitowo-czarną farbą, która miejscowo odpryskuje.  

W podobnym stanie są dwa uchwyty na flagi, które znajdują się po obu stronach wejścia do 

budynku. Kraty okien piwnicznych pomalowano ciemną farbą, która również posiada ubytki.   

Balustrady tarasu, balkonów na elewacji wewnętrznej są w znacznie gorszym stanie. Tutaj 

użyto czerwono-brązowej farby, która w znacznej mierze złuszczyła się, odsłaniając 

powierzchnię metalu i powodując powstanie korozji.  

Niewielkie drzwiczki do instalacji w strefie cokołowej elewacji zewnętrznej są skorodowane, a 

pokrywająca je farba łuszczy się i odspaja. Skrzynki na instalacje od strony podwórza nie 

posiadają warstwy zabezpieczającej i pokryte są korozją. 

7.6 OFASOWANIA BLACHARSKIE.  
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Ofasowania blacharskie w znacznej części są nieszczelne, jednak szczegółowa ocena ich stanu 

będzie możliwa z rusztowań. Rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej wykazują 

pewne nieszczelności w narożnikach budynku. Tutaj również należy dokonać dokładniejszych 

oględzin po ustawieniu rusztowań. 

7.7 POZOSTAŁE ELEMENTY. 

Stolarka okienna i drzwiowa została poddana konserwacji i nie stanowi przedmiotu 

opracowania w niniejszym programie. Wyjątkiem jest stolarka drzwiowa od strony podwórza, 

dostępna z tarasu. 

8.0 WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

 Podstawowym założeniem planowanej konserwacji jest przywrócenie elewacjom ich dobrego 

stanu technicznego oraz estetycznego. Należy w taki sposób podejść do wszystkich 

powierzchni kamienicy, aby uzyskać spójny odbiór zabytku. Zaleca się powrót do pierwotnej 

kolorystyki, do której zostaną dopasowane pozostałe elementy oraz pierwotnej technologii 

(zaprawy romańskie). Zapewni to uporządkowanie estetyczne elewacji budynku. 

Po ustawieniu rusztowań, konieczne będą dokładniejsze oględziny obiektu, pogłębienie 

analizy technologicznej i oceny stanu zachowania. Pozwoli to na lepsze rozpoznanie 

problemów konserwatorskich zastanych w obiekcie, np. technologii wykonania figury Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem ze zwornika nad portalem głównym oraz konsoli podpierających balkon 

na elewacji od strony ul. Kochanowskiego. 

Wszystkie istniejące większe pęknięcia murów należy poddać oględzinom przy udziale 

konstruktora, aby ustalić konieczność i sposób ich wzmocnienia. Zaleca się sprawdzenie, czy 

widoczne pęknięcia w obrębie wykusza nie stanowią zagrożenia konstrukcyjnego. 

 

Należy również usunąć bluszcz porastający jedną z tylnych elewacji kamienicy, gdyż wpływa 

on na pogorszenie stanu zachowania tynków i muru znajdujących się pod nim oraz 

uniemożliwia przeprowadzenie prac konserwatorskich. Konieczne będzie także 

uporządkowanie instalacji, które obecnie zaburzają odpowiedni odbiór estetyczny obiektu od 

strony podwórza. Wszelkie zbędne elementy należy usunąć z elewacji, a przyłącza elektryczne 

i skrzynki na instalację powinno się uporządkować i poprowadzić tak, aby nie „rzucały się”  

w oczy. 

Wyprawy romańskie, z którymi mamy tutaj do czynienia, powinny zostać odsłonięte  

i eksponowane bez warstwy malarskiej, ze względu na swoje dekoracyjne właściwości. Do 

uzupełnienia oraz scalenia istniejących tynków romańskich należy użyć gotowych zapraw 

romańskich, np. produkowanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział 
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Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. Nie dopuszcza się możliwości 

wykorzystania innych zapraw (np. cementowych, cementowo – wapiennych) ze względu na 

ich potencjalnie szkodliwe działanie technologiczne i estetyczne na wyprawy romańskie. 

Wyjątkiem jest strefa cokołowa elewacji podwórzowych do wysokości ok. 1,5 m od poziomu 

gruntu, w której zaleca się użycie tynków w systemie WTA, przeznaczonych do mineralnych 

podłoży o podwyższonym zawilgoceniu. 

Wobec tych postulatów, należy usunąć wszystkie warstwy późniejsze, nienadające się do 

konserwacji fragmenty i wadliwe uzupełnienia poprzez wykucie ich ręcznie dłutami 

metalowymi. Do oczyszczania proponuje się wykorzystanie metody strumieniowo – ściernej 

półsuchej z mgłą wodną (w systemie CePe), agregatem SV58 lub agregatem Schmidt, ze 

ścierniwem odpowiednio dobranym na podstawie prób. Przy odpowiednio dobranym 

ciśnieniu jest to bezpieczna i skuteczna metoda oczyszczania. Nie powoduje przy tym 

dodatkowego zawilgocenia podłoża. Po zabiegu oczyszczania należy przedmuchać 

powierzchnię elewacji sprężonym powietrzem, aby usunąć resztki ścierniwa. 

Konieczne będzie strukturalne wzmocnienie odsłoniętych partii najbardziej osłabionych, m.in. 

boni w strefie przyziemia i parteru. Zaleca się zastosowanie preparatu o spoiwie 

krzemianowym. 

Wszystkie elementy profilowane, tj. gzymsy, opaski, cokoły itp. należy oczyścić z nawarstwień i 

przywrócić pierwotną formę poprzez rekonstrukcję brakujących partii metodą ciągnioną z 

zastosowaniem zapraw produkowanych na bazie cementu romańskiego przez Instytut 

Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w 

Krakowie. W obrębie tynkowanych cokołów, w pasie profilowanych listew w razie potrzeby 

należy wykonać przemurowania cegłą pełną w miejscach zupełnie zniszczonego wątku. 

Uzupełnień należy także dokonać w obrębie wszystkich pozostałych uszkodzonych partii 

tynków romańskich. Ze względów konserwatorskich zaleca się eksponowanie pierwotnej 

powierzchni, ale nie zawsze jest to możliwe. Uszkodzone powierzchnie boniowania parteru i 

wyższych kondygnacji w razie potrzeby należy przetrzeć cienką warstwą zaprawy z cementem 

romańskim. Dopuszcza się także scalenie kolorystyczne ewentualnych przebarwień farbą 

laserunkową o spoiwie krzemianowym.  

 

Należy również zadbać o odpowiednią ekspozycję elementów wykonanych z piaskowca 

karpackiego, tj. cokołu, obramień portalu oraz płyty balkonu I piętra od strony ul. 

Kochanowskiego. Dekoracyjność zielonego piaskowca dotychczas jest widoczna jedynie w 

obramieniach głównego wejścia do budynku. Okładziny cokołu są pokryte obecnie 

rozsypującym się tynkiem i łatami cementowymi. Kamienny cokół z piaskowca karpackiego 
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jest elementem najbardziej narażonym na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie, 

szczególnie w okresie zimowym, kiedy przemarzając, zwiększają swoją objętość i 

doprowadzają do rozsadzania struktury ciosów. Badania wykazały średni poziom zasolenia, 

dlatego należy ciosy poddać zabiegowi odsolenia. Zaleca się przywrócenie kamiennym 

okładzinom należytych właściwości technicznych przez wzmocnienie lub ewentualną 

wymianę na nowe, odpowiednio dobrane materiałowo. Z powierzchni kamienia należy 

usunąć resztki zapraw, a powierzchnię oczyścić metodą strumieniowo – ścierną. Najbardziej 

zniszczone ciosy należy wymienić na nowe. Pozostałe poddać zabiegowi odsalania metodą 

swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska przy wykorzystaniu kompresów 

ligninowych. Zabieg należy przeprowadzić trzykrotnie. Strukturę ciosów należy wzmocnić 

preparatem krzemoorganicznym. Ubytki formy uzupełnić zaprawą barwioną w masie. Spoiny 

między ciosami kamienia uzupełnić zaprawą z dodatkiem trasu. Powierzchnię ciosów 

wyrównać poprzez nadanie faktury groszkowanej. Całość zahydrofobizować odpowiednim 

preparatem. Podobne postępowanie należy przeprowadzić w obrębie płyty balkonowej z 

piaskowca. Istniejące od spodu zatarcia zaprawami cementowymi należy skuć i odsłonić 

powierzchnię kamienia. Należy także usunąć istniejące nawarstwienia na górnej powierzchni 

płyty balkonu. Po przeprowadzeniu konserwacji płyty kamiennej w razie głębokich ubytkówa) 

i nierówności powierzchnię kamienia należy pokryć warstwą zaprawy żywicznej imitującej 

piaskowiec. Warstwa ta stanowić będzie jednocześnie wykończenie estetyczne płyty oraz 

izolację przeciw wodzie opadowej.  

 

Drewniane balkony i taras są w złym stanie zachowania. Deski i belki łączone na pióro-wpust 

są rozeschnięte, pozbawione lakieru, częściowo porażone przez mikroorganizmy, a schody 

prowadzące na podwórze wytarte i wyoblone przez wieloletnie użytkowanie i działanie wody. 

Konieczne będzie dokładne oczyszczenie drewnianych elementów, a także wymiana części 

desek na nowe, dobrane do istniejących pod względem gatunku drewna, wymiaru, sposobu 

łączenia. Z pewnością konieczne będzie także wykonanie nowych schodów na podwórko.  

Drzwi znajdujące się na tarasie także należy poddać konserwacji, a wykończeniem 

kolorystycznym nawiązać do pozostałych obecnych na elewacjach.  

 

Podczas konserwacji drewnianych elementów, należy odświeżyć stalowe belki konstrukcyjne, 

a także balustrady. Ich kolorystyka powinna współgrać z pozostałymi elementami metalowymi 

obecnymi na elewacjach, tj. krat i balustrad z elewacji zewnętrznych. Konieczna jest unifikacja 

kolorystyczna wszystkich elementów metalowych, czyli balustrad, krat okiennych, uchwytów 

na flagi itp. Wcześniej wszystkie elementy metalowe należy poddać konserwacji – usunąć 
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warstwy lakierów i produkty korozji, odrdzewić, zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować 

farbą na odpowiedni kolor. Należy także wymienić ofasowania blacharskie z obecnych 

ocynkowanych na bardziej stonowane, patynowane tytanowo-cynkowe.  

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcjami technicznymi materiałów przy 

zachowaniu reżimu technologicznego. Prac nie należy prowadzić podczas występowania 

temperatur poniżej +5°C i powyżej +30°C. Całość prac należy prowadzić pod nadzorem 

dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. 

 

9.0 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy rozstawić rusztowania i zabezpieczyć 

wszystkie drzwi oraz okna foliami i płytami pilśniowymi. Należy także usunąć siatkę przeciw 

ptakom, oraz zlikwidować bluszcz porastający część elewacji od strony podwórka. Znajdujące 

się pod tarasem kontenery na segregowane odpady przesunąć w głąb podwórka i 

ewentualnie zabezpieczyć pokrywy przed zamoknięciem. 

Należy skonsultować z konstruktorem pęknięcia w obrębie murowanego wykusza i w razie 

stwierdzenia uszkodzeń konstrukcyjnych, usunąć je zgodnie z jego zaleceniami. 

Zalecane w programie technologicznym konkretne preparaty i materiały mogą być 

zamienione na równoważne materiały innego producenta o podobnych, ale nie gorszych 

właściwościach. 

9.1 TYNKI I PROFILE. 

1. Zabezpieczenie otworów okiennych przed rozpoczęciem etapu czyszczenia. Zaleca się 

wykorzystanie folii polietylenowych i miękkich płyt pilśniowych, dociętych do kształtu okien. 

2. Usunięcie pnączy na elewacji tylnej. 

3. Skucie tynków znajdujących się w złym stanie technicznym na powierzchniach płaskich (tynki 

zawilgocone, zasolone, odspojone, łaty cementowe itp.), przede wszystkim w dolnej partii. 

Skucie tynków na elewacji tylnej do wysokości ok. 1 m. 

4. Uporządkowanie instalacji na elewacjach tylnych, usunięcie starych skrzynek metalowych i 

zardzewiałych zbędnych elementów. 

5. Wykonanie próbnego oczyszczania elewacji z zastosowaniem różnych ścierniw. Po 

wykonanych próbach należy wybrać do czyszczenia ścierniwo o najlepszych parametrach. 

Należy wykonać próby z następującymi ścierniwami: 

• piasek kwarcowy o granulacji poniżej 1 mm 
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• elektrokorund zwykły brązowy o granulacji 0,053 – 0,125 mm 

• ścierniwo garnet (granat almandynowy) . 

 

6. Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskich, tj. gzyms koronujący, obramienia okienne, 

gzymsy itd., oraz pozostawionych dobrych technicznie tynków na powierzchniach płaskich. 

Należy wykorzystać metodę strumieniowo – ścierną półsuchą z mgłą wodną (w systemie 

CePe), agregatem SV58 lub agregatem Schmidt, ze ścierniwem odpowiednio dobranym na 

podstawie prób. Metoda ta poprzez zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia oraz możliwości 

wykorzystania różnych kruszyw pozwala na bezpieczne oczyszczanie powierzchni bez ryzyka 

uszkodzenia. Po zabiegu czyszczenia pozostałe ścierniwo zostanie usunięte, a powierzchnia 

elewacji oczyszczona sprężonym powietrzem. 

7. Usunięcie poprzez odkucie ewentualnych wadliwych uzupełnień dekoracji sztukatorskiej, w 

tym zatarć cementowym szlamem, jak również odspojonych elementów dekoracji 

sztukatorskiej, wykonanych z zaprawy cementowo-wapiennej, ręcznie przy użyciu 

metalowych dłut kamieniarskich. Etap ten należy przeprowadzić z dużą ostrożnością tak, aby 

nie uszkodzić pierwotnego detalu. 

8. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich, wykonanych z zapraw romańskich, od 

podłoża, zaprawą Ledan TB1, a drobnych spękań roztworem wodnym żywicy Primal AC33. 

9. Impregnacja wzmacniająca strukturę pierwotnych tynków romańskich przeznaczonych 

bezpośrednio do ekspozycji. Zaleca się wykorzystanie preparatu krzemianowego Sylitol 

Koncentrat 111 firmy Caparol w rozcieńczeniu z wodą 2:1. Zabieg należy przeprowadzić 

metodą powlekania pędzlem, aż do nasycenia podłoża.  

10. Odsolenie odsłoniętych dolnych partii murów poprzez naprzemienne spłukiwanie wodą i 

wysychanie. 

11. W miejscach, gdzie tynk został usunięty do wątku ceglanego (elewacje tylne) ze względu na 

zasolenie (dolne partie ścian) należy nałożyć warstwy podkładowe: 

• obrzutka VORSPRITZMÖRTEL WTA firmy Remmers lub produktem równoważnym pod 

względem właściwości technicznych i chemicznych.  

• tynk renowacyjny odsalający GRUNDPUTZ WTA firmy Remmers lub produkt równoważny 

pod względem właściwości technicznych, chemicznych i estetycznych. Podczas 

nakładania zapraw należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użycia tynku, jak 
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również przestrzegać reżimu technologicznego (czas schnięcia, zwilżanie powierzchni 

zapraw). 

12. Wzmocnienie osłabionych boni i fragmentów pozostawionych tynków preparatem Sylitol 

Koncentrat 111 firmy Caparol w rozcieńczeniu wodą 1:1 lub produktem równoważnym pod 

względem właściwości technicznych i chemicznych oraz estetycznych.  

13. Tynkowanie płaskich powierzchni ścian zaprawą z zawartością cementu romańskiego. 

Zaprawę należy nałożyć na przygotowaną wcześniej jako podkład zaprawę strukturalną 

renowacyjną, natomiast na pozostałych płaszczyznach na pierwotne tynki romańskie. Zaleca 

się użycie gotowych zapraw produkowanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów 

Budowlanych Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na krótki czas wiązania zaprawy, którą winno się nałożyć jako warstwę 

końcową drobnoziarnistą z zatarciem na gładko, bez faktury. Należy uważać, aby na każdej 

ścianie używać materiału z tej samej partii produkcyjnej, ponieważ w przypadku zapraw z 

cementem romańskim, mogą wystąpić różnice kolorystyczne.  

14. Wklejenie konstrukcji z drutu mosiężnego w miejscach planowanych uzupełnień ubytków 

sztukaterii i gzymsów, które nie będą uzupełniane metodą ciągnioną, tylko „z ręki” na 

miejscu. Drut należy wkleić na żywicy epoksydowej szybkowiążącej w wywiercone wcześniej 

otwory. 

15. Rekonstrukcja ubytków dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki należy wykonać „z ręki” 

zaprawą z zawartością cementu romańskiego. Do niewielkich uzupełnień należy stosować 

zaprawę drobnoziarnistą produkowaną przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 

Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie.  

16. Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów wykonanych metodą ciągnioną, tj. 

obramienia okien, gzymsy. Przed przystąpieniem do prac należy ściągnąć profil z pierwotnej 

powierzchni i wykonać szablon do ciągnięcia (np. wykonany ze sklejki obitej blachą). Przy 

wykonywaniu odlewów zaleca się użycie gotowej zaprawy produkowanej przez Instytut 

Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w 

Krakowie. 

17. Scalenie kolorystyczne całości dekoracji sztukatorskiej i wypraw romańskich tzw. szlamem 

cementowym z zawartością cementu romańskiego w odpowiednio dobranym kolorze. 

Alternatywnie scalenie kolorystyczne pierwotnych powierzchni zaprawa romańskich farbą 

laserunkową o spoiwie krzemianowym. 
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18. Hydrofobizacja powierzchni tynków preparatem WS firmy Remmers lub produktem 

równoważnym pod względem parametrów chemicznych, metodą powlekania pędzlem i 

natryskiwania. 

 

9.2 Elementy z piaskowca – portal, cokół i płyta balkonu 

 

1. Odkucie wadliwych i zniszczonych zapraw z powierzchni kamienia. 

2. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu 

Kärcher 560 T, generującego parę wodną o temperaturze do 140°C przy jednoczesnym niskim 

ciśnieniu roboczym. Oczyszczanie zostanie poprzedzone próbami określającymi odpowiednie 

parametry, tj. temperaturę pary i jej ciśnienie. W razie potrzeby przewiduje się doczyszczanie 

z użyciem pasty z dodatkiem fluorku amonu – Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers lub 

produktem równoważnym pod względem właściwości chemicznych. Zostanie ona nałożona na 

zabrudzone powierzchnie i po kilku minutach spłukana wodą. Alternatywnie można 

zastosować metodę strumieniowo ścierną podczas oczyszczania powierzchni tynkowanych. 

3. Wykucie osłabionych spoin spomiędzy ciosów kamiennych, przy zastosowaniu ostrych dłut 

kamieniarskich. Zabieg należy przeprowadzić ostrożnie, aby nie uszkodzić brzegów ciosów.  

4. Wykucie osłabionych i nienadających się do konserwacji ciosów i przygotowanie gniazd pod 

taszle kamienne. 

5. Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym KSE 

300 firmy Remmers lub produktem równoważnym pod względem właściwości chemicznych.  

Zabieg impregnacji przeprowadzić metodą powlekania pędzlem. Po zabiegu należy odczekać 

ok. 3 tygodni, w celu zakończenia procesu krystalizacji krzemionki w strukturze kamienia. 

Zamiennie dopuszcza się miejscowe wzmocnienie kamienia preparatem krzemianowym 

Sylitol Koncentrat 111 firmy Caparol lub preparatem równoważnym pod względem 

właściwości chemicznych i estetycznych.  

6. Wklejenie taszli z piaskowca na mrozoodpornej zaprawie mineralnej (np. Atlas Plus)z 

zastosowaniem w razie potrzeby nierdzewnych kotew. Taszle kamienne zostaną dobrane 

kolorystycznie oraz pod względem uziarnienia do obecnych w obiekcie. Opracowanie 

powierzchni taszli dłutami kamieniarskimi w nawiązaniu do faktury sąsiadujących ciosów. 

7. Przygotowanie konstrukcji z drutu nierdzewnego pod uzupełnienia większych fragmentów 

kamienia zaprawą i wklejenie go w przygotowane otwory na żywicy epoksydowej. 

8. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia zaprawą np. Restauriermörtel SK firmy Remmers 

lub produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i chemicznych . Jest to 

gotowa do użycia sucha zaprawa mineralna z dodatkiem pigmentów odpornych na wapno, 
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cement i działanie promieni ultrafioletowych. Można ją stosować przy warstwach „od zera” 

do kilku centymetrów w jednym cyklu roboczym. W razie potrzeby zaprawę można dobarwić 

suchymi pigmentami, aż do uzyskania pożądanego koloru. Powierzchnia związanej zaprawy 

opracować zgodnie z pierwotną fakturą kamienia.  

9. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia zaprawą wapienno – piaskową z dodatkiem 

trassu oraz białego cementu, podbarwioną w masie sypkimi pigmentami mineralnymi. 

10. Scalenie kolorystyczne zostanie ograniczone do korekty koloru uzupełnień. Zabieg zostanie 

przeprowadzony farbą opartą na silikonowym spoiwie np. Siliconharzfarbe LA firmy Remmers 

z dodatkiem suchych pigmentów mineralnych lub produktem równoważnym pod względem 

właściwości  chemicznych.  

11. Zabezpieczenie powierzchni kamienia cienką powierzchniową powłoką hydrofobową. Zaleca 

się użycie do tego celu wodnego bezbarwnego preparatu np. hydrofobizującego WS firmy 

Remmers lub produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i 

chemicznych, opartego na specjalnych silikonach. Zabieg hydrofobizacji elementów 

kamiennych zostanie wykonany metodą powlekania jednocześnie z hydrofobizacją tynków. 

12. Dekoracyjną podstawę balkonu I piętra na elewacji od strony ul. Kochanowskiego należy 

pozostawić bez pokrywania tynkiem. 

 

9.3 Figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem  

 

1. Usunąć ptasie odchody przy pomocy narzędzi ręcznych (szpachelki, dłuta, skrobaki).  

2. Usunąć grubą warstwę brudu z powierzchni płaskorzeźby. Proponuje się użycie termopary 

generowanej przez agregat Kärcher 560 T lub urządzeniem równoważnym. W razie potrzeby 

zastosować pastę  Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers lub produkt równoważny pod 

względem właściwości technicznych i chemicznych. Przed etapem czyszczenia wykonać próby 

ciśnienia i temperatury pary wodnej. 

3. Zagruntować powierzchnię figury preparatem mineralnym np. Sylitol Konzentrat 111 firmy 

Caparol w rozcieńczeniu z wodą 1:1 lub produktem równoważnym pod względem właściwości 

technicznych i chemicznych. 

4. Uzupełnić ubytki formy rzeźbiarskiej, stosując np. gotową zaprawę Restauriermörtel firmy 

Remmers w odpowiednim kolorze lub produktem równoważnym pod względem właściwości 

technicznych i chemicznych.  W razie potrzeby dobarwić do pożądanego koloru mineralnymi 

pigmentami sypkimi. 
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5. Powierzchnię scalić kolorystycznie w razie potrzeby, przy zastosowaniu farb o spoiwie 

silikonowym. 

6. Powierzchnię figury zabezpieczyć przed działaniem wody kroplistej poprzez zabieg 

hydrofobizacji preparatem WS firmy Remmers lub produktem równoważnym pod względem 

właściwości technicznych i chemicznych. 

 

9.4 DREWNIANE BLKONY I TARAS OD STRONY PODWÓRKA. 

 

1. Przeprowadzić przegląd techniczny elementów drewnianych.  

2. Nienadające się do pozostawienia i konserwacji deski usunąć. Zdemontować belki porażone 

przez mikroorganizmy i wymienić na nowe. Należy dobrać wysezonowany materiał, 

odpowiadający parametrom drewna obecnego w obiekcie (wymiary, gatunek drewna – 

drewno iglaste). Należy także zwrócić uwagę na istniejące gniazda łączące deski (tzw. pióro-

wpust) i w ten sam sposób przygotować nowe.  

3. Wymienić schody na podwórko na nowe, wymiarowo wykonane wg istniejących. 

4. Zastosować preparat biobójczy w miejscach narażonych na działanie wilgoci (styk z murem i 

tynkami), np. BFA firmy Remmers  lub produkt równoważny pod względem właściwości 

technicznych i chemicznych. 

5. Usunąć skorodowane gwoździe i wymienić je na nowe, mosiężne lub nierdzewne. 

6. Przeszlifować całą powierzchnię drewna papierami ściernymi o różnym uziarnieniu w celu 

wyrównania podłoża. 

7. Stalowe belki oczyścić metodą strumieniowo – ścierną, odrdzewić, odtłuścić acetonem i 

zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową lub preparatem antykorozyjnym np. Epoxy 

Brunox lub produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i chemicznych. 

8. Malowanie metalowych belek farbą o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne np. 

Lowigraf Pur firmy Polifarb Łódź, w kolorze czarnym lub grafitowym lub produktem 

równoważnym pod względem właściwości technicznych i chemicznych. 

9. Malowanie wszystkich powierzchni drewna lakierobejcą w dobranym kolorze, stosowaną do 

drewna eksponowanego w warunkach zewnętrznych, np. marki Vidaron lub 3V3 lub 

produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i chemicznych. Kolor 

zostanie ustalony na komisji konserwatorskiej i dobrany do istniejącej stolarki okiennej i 

drzwiowej. 



PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI BUDYNKU UNIWERSYTETU  
 JAGIELLOŃSKIEGO PRZY UL.MICHAŁOWSKIEGO 9 W KRAKOWIE 

 

 
                                     mgr inż. arch. Karolina Miśków – Barszczewska  
             ul. Krowoderska 5/8, 31-131 Kraków, biuro: ul. Długa 53a/ 4-5, tel. 606 919422 

26 
 

9.5 ELEMENTY METALOWE 

1. Przeprowadzić przegląd elementów metalowych i ich stanu zachowania z rusztowań. 

2. Zbędne elementy metalowe znajdujące się na elewacji należy usunąć.  

3. Balustrady odczyścić mechanicznie i chemicznie z nawarstwień olejnych, odtłuścić 

 i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową lub preparatem antykorozyjnym np. Epoxy 

Brunox lub produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i 

chemicznych. 

4. Powierzchnię metalu pomalować farbą do metalu, np. Lowigraf firmy Polifarb-Łódź lub 

produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i chemicznych. 

Kolorystyka powinna współgrać z elewacją. Proponuje się ujednolicenie kolorystyczne 

wszystkich balustrad z elewacji zewnętrznych i wewnętrznych. Kolorystyka zostanie ustalona 

przez komisję konserwatorską (czarny lub grafitowy). 

5. Pozostawione metalowe drzwiczki do instalacji należy oczyścić mechanicznie i chemicznie, 

odrdzewić i pomalować na kolor analogiczny do balustrad i krat okiennych. Zapieczone 

zawiasy uruchomić.  

6. Uchwyty do flag należy oczyścić, odrdzewić i pomalować na kolor jak pozostałe elementy 

metalowe.  

7. Metalowe skrzynki do instalacji od strony podwórka oczyścić, odrdzewić i pomalować na kolor 

zbliżony do tynków, aby nie zaburzały odbioru estetycznego całości elewacji. Można także 

rozważyć ich wymianę na bardziej stonowane kolorystycznie i mniejsze od istniejących, jeśli 

pozwolą na to parametry instalacji. 

 

9.6 OFASOWANIA BLACHARSKIE 

1. Przeprowadzić przegląd stanu zachowania ofasowań blacharskich z rusztowań. 

2. Dokonać koniecznych napraw lub wymiany elementów na nowe. Wykonać nowe ofasowania 

blacharskie na gzymsach, parapetach okiennych, sztukateriach, wykonane z blachy tytanowo-

cynkowej o gr min 0,7 mm. 

3. Uszczelnić powierzchnie styku z tynkami za pomocą sylikonu budowlanego. 

4. Zamontowanie systemu anty-ptak  (Ecopic) na wszystkich wystających elementach fasady 

(gzymsy, nadproża okien). 

 

9.7 STOLARKA DRZWIOWA 

1. Drzwi od strony tarasu oczyścić mechanicznie, przeszlifować.  

2. W miejscach pęknięć wkleić cienkie wstawki drewna z użyciem kleju akrylowego.  
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3. Uzupełnić mniejsze ubytki i pęknięcia drewna masą termoplastyczną Axson SC 258 lub 

produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i chemicznych. 

4. Całą powierzchnię przeszlifować, odpylić i pomalować farbą alkidową na kolor współgrający z 

obecną stolarką okienną i drzwiową. 

 

Uwaga:  

Wszystkie prace należy przeprowadzić w temperaturze minimalnej +5°C oraz zgodnie z 

instrukcjami i kartami technicznymi producentów preparatów używanych w pracach 

konserwatorskich i budowlanych. 

 Podanie nazwy przykładowych preparatów i systemów  stanowi jedynie przykład 

wymagań i jakości. Zalecane w programie technologicznym wymienione preparaty i 

materiały mogą być zamienione na równoważne materiały innego producenta o 

podobnych, ale nie gorszych właściwościach. 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. arch. Karolina Miśków-Barszczewska  

 

mgr  Katarzyna Sułkowska 
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ZAKRES ROBÓT 

 

1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

• zagospodarowanie placu budowy 

• roboty ziemne  

• roboty budowlane 

 

2. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

obuwia roboczego 

 

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY  

Dokumentacje budowy należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy 

4. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  

Plan zagospodarowania placu budowy należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika 

budowy. 

5. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

 

• Zagospodarowanie placu budowy 

• Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu, 

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

d) odprowadzenia ścieków, 
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e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

h) zapewnienia łączności telefonicznej, 

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy należy ogrodzić przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia  

1,5m.Należy wykonać oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych  

i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego wynosi 0,75m. Dla pojazdów 

używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na 

terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy dostosować do używanych środków 

transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić 

balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie 

może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami 

ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 

terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. 

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 

materiałów jest zabronione. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji  

i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie 

większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 

należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności 

izolacji tych urządzeń, dwa razy w roku, a ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych, 

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
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Zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz 

do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki 

wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być 

dostosowane do warunków wykonywania pracy. 

Napoje będą zapewnione pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy 

temp. otoczenia poniżej 10C lub powyżej 25 C. 

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie 

budowy roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 - pracujących. W takim przypadku, szafki na 

odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży 

roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako 

miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 

obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 

składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

• Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić na podstawie projektu określającego położenie instalacji  

i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

− Elektroenergetyczne, 

− gazowe, 

− wodociągowe i kanalizacyjne, 

należy poprzedzić określeniem przez kierownika robót bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 

one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

• Roboty budowlane 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 

poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

Balustradami powinny być zabezpieczone: 

− krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 

− pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
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Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, 

należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki 

linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na 

wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 

spadającej osoby. 

W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 

bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za 

pomocą urządzenia samohamującego. 

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż  

1,50 m. 

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane  

do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej  

w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 

roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem  

z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, 

krzesełka lub podestu. 

• Roboty wykończeniowe 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie  

z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 

powinien posiadać wymagane uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie  

z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole 

odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie 

poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
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Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu 

„Warszawa" (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty 

malarskie). 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie 

przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu  

i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy 

wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować 

zagrożenia prądem elektrycznym. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać 

środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

− gogle lub przyłbice ochronne, 

− hełmy ochronne, 

− rękawice wzmocnione skórą, 

− obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

• Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 

określone   w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 

na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn, urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn 

budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 

wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin, powinny być: 

− zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
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− osłonięte w okresie zimowym. 

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO  REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

− szkolenie wstępne, 

− szkolenie okresowe. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 

zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym    z pracą na danym stanowisku pracy.     

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 

piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone  

w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych  

i innych maszyn    o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik 

robót oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

� organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

� dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

� organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

� dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
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Na podstawie: 

� oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy, 

� wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

� określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

� wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

� wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

� zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

� zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej i tabelą opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w 

dokumentów: 

− projekt budowlany  

− projekty techniczne na wykonanie instalacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej, wod -kan., 

wentylacji mechanicznej; 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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− odpis pozwolenia na budowę; 

− odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny i  urządzenia 

techniczne podlegające dozorowi technicznemu; 

− dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń  technicznych 

użytkowanych na placu budowy; 

− protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz 

odbiorników użytkowanych na placu budowy; 

− protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy; 

− odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości; 

− odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 

− atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 

Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom 

kontrolnym. 

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać projekt zagospodarowania placu budowy. 

            

       Opracowała:  

mgr inż. arch. Karolina Miśków-Barszczewska  
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WSTĘP 

Program prac konserwatorskich opracowano na zlecenie firmy wykonującej projekt 

architektoniczny – KMB Studio , mgr inż. arch Karolina Miśków-Barszczewska, z 

siedzibą w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 5/8. 

Program prac obejmuje  zagadnienia  historyczne dotyczące elewacji budynku przy ul. 

Michałowskiego 9, jak również opis jego  stanu  zachowania  i  technologii  wykonania, 

a także wnioski i proponowane postępowanie konserwatorskie. 

Program prac konserwatorskich powstał  w  oparciu  o  wizję  lokalną  obiektu. Na 

podstawie pobranych z elewacji próbek zapraw oraz piaskowca i cegły ustalono 

pierwotnie zastosowany rodzaj tynków oraz stan zasolenia strefy cokołowej. Badania 

chemiczne wykonała dr Maria G. Rogóż, specjalistka chemii konserwatorskiej. 
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1. KARTA TYTUŁOWA 

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU 

 

Rodzaj: kamienica narożna, elewacje frontowe i od strony podwórza 

Datowanie: 1896 – 1901 

Autor: Tadeusz Stryjeński, Józef  Pokutyński, na zlecenie Alfreda Czarnomskiego 

Lokalizacja:  miasto Kraków, dzielnica Śródmieście, zbieg ulic Michałowskiego 9/ 

Kochanowskiego 9. 

Technika wykonania: budynek wymurowany z cegły na rzucie litery „L”, 

podpiwniczony, dwupiętrowy z poddaszem, pokryty tynkiem romańskim, z dekoracją 

sztukatorską obramień okiennych i zróżnicowanym boniowaniem; narożnym 

dwukondygnacyjnym wykuszem, kryty dachem dwuspadowym (obecnie pokryty blachą 

ocynkowaną). Elewacje podwórzowe gładkie, również wykonane w technice wypraw 

romańskich, z dwoma wydatnymi ryzalitami, pomiędzy nimi ryzalit półokrągły z 

drewnianymi balkonami i tarasem. 

Nr w rejestrze zabytków:A-1345/M, wpis z 04.03.2015 roku. 

 

B. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

 

Opisowa: 36 stron wydruku komputerowego, format A4; 

Fotograficzna: 34 szt. barwnych fotografii cyfrowych stanu zachowania;  

Badawcza: 8 stron wydruku komputerowego, zawierającego badania chemiczno – 

technologiczne stopnia zasolenia oraz składu zapraw. Wykonała dr Maria G. Rogóż, 

specjalistka chemii konserwatorskiej. 

Opracowanie: mgr Katarzyna Sułkowska, konserwator dzieł sztuki, nr dypl. ASP 5068 

Współpraca: mgr Monika Mazur, konserwator dzieł sztuki, nr dypl. ASP 9420 
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2. OPIS OBIEKTU 

 

Kamienica znajduje się w krakowskiej dzielnicy Śródmieście, u zbiegu ulic 

Michałowskiego i Kochanowskiego. Kamienica utrzymana jest w stylu historycyzmu z 

elementami neorenesansu. Powstała w latach ok.1896 – 19011, została wymurowana z 

cegły z użyciem bloków piaskowca w dolnych partiach muru, posiada trzy kondygnacje 

(dwa piętra) oraz poddasze i piwnicę, a także wydatny narożny wykusz, ciągnący się 

przez pierwsze i drugie piętro. Budynek posiada wewnętrzne podwórko z drewnianymi 

balkonami i schodami. Kamienica jest dwuskrzydłowa, została wzniesiona na narożnej 

działce na rzucie litery „L”. Nakryta została dachami dwuspadowymi o więźbie 

krokwiowo-stolcowej, podbitymi papą. Prostokątny rzut kamienicy został przełamany 

od strony podwórza przez wydatne ryzality boczne oraz zaokrąglony, przeznaczony dla 

wewnętrznej klatki schodowej.  

 

Elewacja od strony ul. Michałowskiego (skrzydło południowo – wschodnie) jest 

czteroosiowa, przy czym pierwsza oś od lewej strony jest nieco przesunięta względem 

pozostałych regularnych trzech. W drugiej osi znajduje się główne wejście do budynku, 

ujęte w dekoracyjny portal. Zamyka go półokrągły łuk z dekoracyjnym zwornikiem w 

formie konsolki, wewnątrz którego znajduje się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

 

Elewacja od strony ul. Kochanowskiego (skrzydło południowo – zachodnie) jest 

sześcioosiowa, z czego ostatnia oś jest przesunięta nieco w prawo. Pozostałe osie są 

rozmieszczone regularnie. W drugiej osi elewacji od strony ul. Kochanowskiego na 

pierwszym piętrze znajduje się niewielki balkon, podpierany przez masywne 

profilowane konsole. W centrum dekoracyjnej balustrady balkonu zostały wplecione 

inicjały „AC” (oznaczające fundatora domu, Alfreda Czarnomskiego). 

 

Budynek posiada narożny ryzalit, który obejmuje trzy osie: ostatnią oś elewacji od 

strony ul. Kochanowskiego, oś narożną, a także pierwszą oś od strony ulicy 

Michałowskiego. W narożnej osi kamienicy znajduje się okno parteru, a nad nim 

dwukondygnacyjny wykusz, oparty na profilowanej podstawie, zdobionej ornamentem 

                                                 
1 W roku 1896 zanotowano informację o trwającej już budowie domu przy ul. Granicznej 2. Źródło: 
Archiwum Budownictwa Miejskiego, sygn.. Kochanowskiego 9, f. 390 (dalej ABM), pag. 3-9. 
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w formie jajownika (wolich oczu), zwieńczonej rozetą. Frontowe okna wykusza mają 

zdobienia analogiczne do pozostałych okien elewacji. Wykusz posiada także wąskie 

okienka boczne, po dwa dla każdej kondygnacji.  

 

Elewacje zewnętrzne posiadają bogatą sztukatorską dekorację okien, zróżnicowaną w 

zależności od piętra. I tak okna parteru wieńczą zworniki w formie roślinnych konsolek; 

okna pierwszego piętra zdobią wydatne przerywane tympanony, wewnątrz których 

znajdują się dekoracyjne muszle; drugie piętro zaś posiada okna ujęte w proste 

profilowane opaski, z wydatnym gzymsem nadokiennym. W strefie cokołu 

rozmieszczono także proste okienka piwniczne o kwadratowym i prostokątnym 

kształcie, zabezpieczone żeliwnymi kratami.  

 

Na elewacjach zewnętrznych występuje także zróżnicowane boniowanie, które można 

podzielić poziomo na trzy strefy – cokołową z groszkowanym boniowaniem, strefę 

parteru z wydatnym gładkim boniowaniem oraz strefę pierwszego i drugiego piętra z 

boniowaniem w formie poziomych pasów. Strefę cokołową od strefy pierwszego i 

drugiego piętra dzieli w poziomie wydatny profilowany gzyms międzykondygnacyjny. 

Przestrzenny gzyms koronujący zdobi ornament kostkowy.  

 

Tylne elewacje budynku mają wydatne prostokątne ryzality boczne, w tym jeden prawie 

w całości pokryty bluszczem. Pomiędzy nimi znajduje się zaokrąglony ryzalit dla klatki 

schodowej, po którego zewnętrznej stronie biegną drewniane balkony pierwszego i 

drugiego piętra. Są one obecnie okryte siatką przeciw ptakom. Na parterze znajduje się 

również drewniany taras ze schodami prowadzącymi na podwórze. Jest on dostępny z 

parteru głównej klatki schodowej budynku. W poziomie elewacje dzielą proste gzymsy, 

zabezpieczone blachami ocynkowanymi. Okna elewacji wewnętrznych nie posiadają 

opasek, jedynie niewielkie proste parapety. Pod tarasem składowane są obecnie 

kontenery na segregowane odpady komunalne. Strefa cokołowa zaznaczona jest przez 

prostą cementową opaskę o grafitowym kolorze.  

 

Budynek od 1957 roku jest własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego, we wnętrzu 

znajduje się obecnie m.in. siedziba Wydawnictwa UJ. 



7 
 

3. DANE HISTORYCZNE 

 

Plany na budowę kamienicy zostały zatwierdzone już w 1895 roku. Kamienica powstała 

w latach 1896 – 1901, według projektu spółki architektonicznej Tadeusza Stryjeńskiego 

i Józefa Pokutyńskiego, na zlecenie Alfreda Czarnomskiego. Były to czasy, gdy 

wytyczano obecną ulicę Piotra Michałowskiego. Wówczas była to ulica Graniczna, z 

racji swojego położenia przy ówczesnych granicach Krakowa. Ulicę tę nazywano 

również Przedłużoną Batorego, ponieważ stanowiła przedłużenie ulicy Batorego od 

strony południowej. Obecną nazwę Piotra Michałowskiego ulica uzyskała w 1913 roku. 

Budynek musiał spełnić szereg wymagań, ponieważ parcela, na której miał powstać, 

znajdowała się na terenach zalewowych Wisły i Rudawy. Postawiono więc kamienicę z 

wysokim podpiwniczeniem oraz izolacją przeciwwilgociową.  

Budowa została ukończona w roku 1901. Wtedy też kamienica przeszła na własność dra 

Jana Gwiazdowskiego. Następnie w 1903 roku właścicielem został Józef Rozwadowski. 

W 1912 roku z jego inicjatywy doszło do niewielkiego przekształcenia wykusza – w 

miejscu balkoniku nad wykuszem powstała zabudowa wydłużająca go o jedną 

kondygnację. Autorem tego projektu architektonicznego był Kazimierz Zieliński.  

W 1914 roku kamienica została podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a jej 

następnymi właścicielami zostali Ludwik Piotrowicz i Zofia z Rozwadowskich 

Piotrowiczowa, którzy zapisali budynek w testamencie Uniwersytetowi 

Jagiellońskiemu.  

Przeprowadzano szereg prac remontowych: przy klatce schodowej w 1975 roku, w 

1979 roku wymieniono pokrycie dachów, a także częściowo wymieniono piece, po tym 

okresie zaś nastąpiło ponowne malowanie klatki schodowej, a także wymiana instalacji 

wodno – kanalizacyjnej.   

Od 2011 roku w kamienicy mieści się siedziba Wydawnictwa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Od tego czasu również prowadzone są prace remontowo -

konserwatorskie w całym budynku.  
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4. TECHNIKA I TECHNOLOGIA WYKONANIA 

 

Kamienica została wymurowana z cegły maszynowej i pokryta dekoracyjnymi tynkami 

oraz sztukaterią. Budynek nakrywają dachy dwuspadowe o więźbie krokwiowo – 

stolcowej, podbite papą. Obecnie pokryte są blachą ocynkowaną. Elewacje od 

podwórza pokryte są tynkiem gładkim, bez dekoracji, jedynie z niewielkimi gzymsami 

ciągnionymi w zaprawie.  

Tynki występujące w kondygnacji parteru zarówno elewacji zewnętrznych jak i 

podwórzowych, pierwotnie zostały wykonane z tzw. cementu romańskiego, który 

wykorzystywano powszechnie na przełomie XIX i XX wieku. To spoiwo budowlane po 

zmieszaniu z wodą szybko wiązało i twardniało. Cement romański charakteryzowała 

ciepła różowo-ugrowa barwa oraz gładkie wykończenie. Był też bardzo dobrym 

tworzywem do odlewów, dekoracji wykonywanych metodą ciągnioną i tynkowania. 

Jego dodatkowym atutem był brak konieczności pokrywania warstwą malarską, gdyż 

jego parametry techniczne i estetyczne stanowiły same w sobie bardzo dobre 

wykończenie.  

Gzyms koronujący został wymurowany z cegły wypuszczonej przed lico elewacji i 

pokryty tynkiem. Mniejsze detale architektoniczne i opaski listwowe wykonano metodą 

ciągnioną bezpośrednio na elewacji.  

Od strony podwórza znajduje się drewniany taras, a nad nim balkony I i II piętra. 

Balkony zostały wykonane z desek z litego drewna. Deski wsparto na drewnianych 

belkach, które dodatkowo wygięto, powtarzając zaokrąglony kształt ryzalitu. Ta 

konstrukcja opiera się na stalowych belkach wpuszczonych w mur. Balkony oraz taras 

posiadają metalowe balustrady o prostej formie. 

Z zielonego piaskowca karpackiego wykonano skromny profilowany portal główny. 

Składa się on z prostego obramienia i zaokrąglonego łuku. Najniższą partię cokołu 

również wykonano z okładzin z piaskowca. Obecnie jest on częściowo pokryty zaprawą 

cementową, co nie mogło mieć miejsca pierwotnie, ze względu na dekoracyjny 

charakter kamienia. 
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Figura Marii z Dzieciątkiem, znajdująca się nad wejściem głównym do kamienicy, 

wykonana została prawdopodobnie metodą odlewu, lub wykuta w wapieniu – ustalenie 

technologii będzie możliwe po dokładniejszych oględzinach z rusztowań. 

 

 

W historii kamienicy można wyróżnić cztery fazy chronologiczne, które miały znaczący 

wpływ na jej obecny kształt:  

 

I faza chronologiczna – 1896 – 1901 r.:  

Budowa kamienicy – spółka architektoniczna Tadeusz Stryjeński, Józef Pokutyński, na 

zlecenie Alfreda Czarnomskiego. 

II faza chronologiczna – 1912 r.:  

Przebudowa wykusza wg projektu Kazimierza Zielińskiego, na zlecenie ówczesnego 

właściciela kamienicy, Józefa Rozwadowskiego.  

III faza chronologiczna – II poł. XX w.: 

Doraźne łatanie ubytków wypraw tynkowych, w tym partii cokołowej wykonanej 

pierwotnie z piaskowca karpackiego.  

IV faza chronologiczna – ok. 2000 r.: 

Malowanie elewacji na kolor obecny (rozbielony ugier).  
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5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZE Ń 

 

TYNKI I PROFILE 
 

Elewacje zewnętrzne 

Stan zachowania elewacji budynku pogarsza się z każdym rokiem. Elewacje zewnętrzne 

są zabrudzone przez szkodliwe działanie substancji smolistych w powietrzu, obecne 

szczególnie w ścisłym centrum miasta. Można także zauważyć znaczne ubytki 

mechaniczne tynków w strefie przyziemia, sięgające niejednokrotnie do samego wątku 

ceglanego i okładzin z piaskowca. Szczególnie widoczne są mechaniczne uszkodzenia 

w okolicy głównego wejścia do budynku. Część ubytków była uzupełniana tzw. łatami 

cementowymi, co miało dodatkowy niekorzystny wpływ na materiały znajdujące się w 

bezpośrednim ich sąsiedztwie. Widoczne są doraźne naprawy tynkowanych 

powierzchni, zwłaszcza w obrębie cokołu i pierwszego poziomu boniowania. Obecnie 

tynki mają formę gładką. Przeprowadzone badania analityczne pobranych próbek 

sugerują zastosowanie cementu romańskiego, który był obecny na wielu miejskich 

kamienicach budowanych na przełomie XIX i XX wieku.  

Część szpecącego graffiti obecnego na elewacji zamalowano na kolor odróżniający się 

od obecnego na elewacji. Farba pokrywająca tynki miejscami łuszczy się i odpada. Jest 

to wynik działającej wody opadowej, dobrze widoczny w okolicy nieszczelnych 

obróbek blacharskich (parapety). Tam też występują ubytki warstwy tynków.  

 

Elewacje tylne 

Elewacje od strony podwórka posiadają warstwę tynków o drobno nakrapianej 

powierzchni. Jest to z pewnością warstwa wtórna. Widoczne są odspojenia i spękania, a 

także brak przyczepności do wewnętrznej warstwy tynku.  

Elewacje tylne posiadają tylko niewielki tynkowany cokolik wykonany w formie opaski 

z zaprawy, będący obecnie w bardzo złym stanie.  

 

Lewy ryzalit elewacji tylnych niemal w całości porośnięty jest bluszczem. Jego 

obecność niestety nie wpływa pozytywnie na stan zachowania tynków i muru, ponieważ 

podnosi poziom wilgoci sprzyjającej rozwojowi mikroorganizmów, a wici rozsadzają 
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warstwy zapraw. Bluszcz jest także siedliskiem owadów, jak również ptactwa 

zanieczyszczającego elewację.  

 

Stan zachowania betonowych schodów znajdujących się w strefie podwórka jest 

zróżnicowany, jednak wszystkie stopnie posiadają ubytki i pęknięcia, przetarcia oraz są 

porażone przez mikroorganizmy. 

 

 

ELEMENTY Z PIASKOWCA – PORTAL, COKÓŁ I PŁYTA 
BALKONU 
 

Cokół elewacji zewnętrznych był wymurowany z dekoracyjnych ciosów zielonego 

piaskowca. Obecnie pokrywa go częściowo warstwa tynków, które były wielokrotnie 

naprawiane zaprawami cementowymi. Ciosy piaskowca posiadają poza ubytkami 

mechanicznymi także rozwarstwienia będące efektem przemarzania zasolonych partii w 

okresie zimowym.  

 

Główny portal wykonany również z zielonego piaskowca zachował się w dość dobrym 

stanie. Jedynie w dolnych partiach widoczne są ubytki mechaniczne i rozwarstwienie 

kamienia. Poza tym profilowane ciosy są kompletne, a ich połączenia stabilne. 

 

 

FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECI ĄTKIEM  

 

Z poziomu terenu trudno określić, czy znajdująca się nad głównym wejściem do 

budynku figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykonana została w kamieniu, czy w 

technice odlewu w zaprawie. Technologię będzie można określić po ustawieniu 

rusztowań. Wiadomo jednak z całą pewnością, że jest ona pokryta niemal w całości 

warstwą ciemnego brudu. Jest to mieszanina zanieczyszczeń atmosferycznych, pyłów i 

ptasich odchodów.  
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DREWNIANE BALKONY I TARAS OD STRONY PODWÓRKA  
 

Balkony oraz taras zostały zamocowane na stalowych belkach, które częściowo 

pokrywa odspajająca się farba. Deski i belki drewniane są popękane, wytarte i 

miejscowo porażone przez mikroorganizmy. 

Z poziomu tarasu na podwórko biegną drewniane schody. Ich stan zachowania jest zły. 

Stopnie są bardzo wytarte i pozbawione lakieru, a ich kształt wyoblony w wyniku 

długotrwałego użytkowania, oraz przez działanie wody. W drewnie widać liczne ubytki 

i pęknięcia. 

 

 

ELEMENTY METALOWE  
 

Na elewacjach budynku znajduje się wiele elementów metalowych o różnym stanie 

zachowania, m.in. skrzynka z numerem budynku, drzwiczki do instalacji, dwa 

pojedyncze uchwyty na flagi państwowe nad głównym wejściem, balustrady, kraty 

okienne itp.  

Dekoracyjna balustrada balkonu I piętra na elewacji od strony ulicy Kochanowskiego 

pomalowana jest grafitowo-czarną farbą, która miejscowo odpryskuje. W podobnym 

stanie są dwa uchwyty na flagi, które znajdują się po obu stronach wejścia do budynku. 

Kraty okien piwnicznych pomalowano ciemną farbą, która również posiada ubytki.   

Balustrady tarasu, balkonów na elewacji wewnętrznej są w znacznie gorszym stanie. 

Tutaj użyto czerwono-brązowej farby, która w znacznej mierze złuszczyła się, 

odsłaniając powierzchnię metalu i powodując powstanie korozji.  

Niewielkie drzwiczki do instalacji w strefie cokołowej elewacji zewnętrznej są 

skorodowane, a pokrywająca je farba łuszczy się i odspaja. Skrzynki na instalacje od 

strony podwórza nie posiadają warstwy zabezpieczającej i pokryte są korozją. 

 

 

OFASOWANIA BLACHARSKIE  
 

Ofasowania blacharskie w znacznej części są nieszczelne, jednak szczegółowa ocena 

ich stanu będzie możliwa z rusztowań. Rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej 
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wykazują pewne nieszczelności w narożnikach budynku. Tutaj również należy dokonać 

dokładniejszych oględzin po ustawieniu rusztowań. 

 

 

POZOSTAŁE ELEMENTY 
 

Stolarka okienna i drzwiowa została poddana konserwacji i nie stanowi przedmiotu 

opracowania w niniejszym programie. Wyjątkiem jest stolarka drzwiowa od strony 

podwórza, dostępna z tarasu. 
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6. WNIOSKI I ZAŁO ŻENIA KONSERWATORSKIE 

 

Podstawowym założeniem planowanej konserwacji jest przywrócenie elewacjom ich 

dobrego stanu technicznego oraz estetycznego. Należy w taki sposób podejść do 

wszystkich powierzchni kamienicy, aby uzyskać spójny odbiór zabytku. Zaleca się 

powrót do pierwotnej kolorystyki, do której zostaną dopasowane pozostałe elementy 

oraz pierwotnej technologii (zaprawy romańskie). Zapewni to uporządkowanie 

estetyczne elewacji budynku. 

Po ustawieniu rusztowań, konieczne będą dokładniejsze oględziny obiektu, pogłębienie 

analizy technologicznej i oceny stanu zachowania. Pozwoli to na lepsze rozpoznanie 

problemów konserwatorskich zastanych w obiekcie, np. technologii wykonania figury 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze zwornika nad portalem głównym oraz konsoli 

podpierających balkon na elewacji od strony ul. Kochanowskiego. 

Wszystkie istniejące większe pęknięcia murów należy poddać oględzinom przy udziale 

konstruktora, aby ustalić konieczność i sposób ich wzmocnienia. Zaleca się 

sprawdzenie, czy widoczne pęknięcia w obrębie wykusza nie stanowią zagrożenia 

konstrukcyjnego. 

 

Należy również usunąć bluszcz porastający jedną z tylnych elewacji kamienicy, gdyż 

wpływa on na pogorszenie stanu zachowania tynków i muru znajdujących się pod nim 

oraz uniemożliwia przeprowadzenie prac konserwatorskich. Konieczne będzie także 

uporządkowanie instalacji, które obecnie zaburzają odpowiedni odbiór estetyczny 

obiektu od strony podwórza. Wszelkie zbędne elementy należy usunąć z elewacji, a 

przyłącza elektryczne i skrzynki na instalację powinno się uporządkować i poprowadzić 

tak, aby nie „rzucały się” w oczy. 

Wyprawy romańskie, z którymi mamy tutaj do czynienia, powinny zostać odsłonięte i 

eksponowane bez warstwy malarskiej, ze względu na swoje dekoracyjne właściwości. 

Do uzupełnienia oraz scalenia istniejących tynków romańskich należy użyć gotowych 

zapraw romańskich, np. produkowanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów 

Budowlanych Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. Nie 

dopuszcza się możliwości wykorzystania innych zapraw (np. cementowych, cementowo 

– wapiennych) ze względu na ich potencjalnie szkodliwe działanie technologiczne i 
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estetyczne na wyprawy romańskie. Wyjątkiem jest strefa cokołowa elewacji 

podwórzowych do wysokości ok. 1,5 m od poziomu gruntu, w której zaleca się użycie 

tynków w systemie WTA, przeznaczonych do mineralnych podłoży o podwyższonym 

zawilgoceniu. 

Wobec tych postulatów, należy usunąć wszystkie warstwy późniejsze, nienadające się 

do konserwacji fragmenty i wadliwe uzupełnienia poprzez wykucie ich ręcznie dłutami 

metalowymi. Do oczyszczania proponuje się wykorzystanie metody strumieniowo – 

ściernej półsuchej z mgłą wodną (w systemie CePe), agregatem SV58 lub agregatem 

Schmidt, ze ścierniwem odpowiednio dobranym na podstawie prób. Przy odpowiednio 

dobranym ciśnieniu jest to bezpieczna i skuteczna metoda oczyszczania. Nie powoduje 

przy tym dodatkowego zawilgocenia podłoża. Po zabiegu oczyszczania należy 

przedmuchać powierzchnię elewacji sprężonym powietrzem, aby usunąć resztki 

ścierniwa. 

Konieczne będzie strukturalne wzmocnienie odsłoniętych partii najbardziej 

osłabionych, m.in. boni w strefie przyziemia i parteru. Zaleca się zastosowanie 

preparatu o spoiwie krzemianowym. 

Wszystkie elementy profilowane, tj. gzymsy, opaski, cokoły itp. należy oczyścić z 

nawarstwień i przywrócić pierwotną formę poprzez rekonstrukcję brakujących partii 

metodą ciągnioną z zastosowaniem zapraw produkowanych na bazie cementu 

romańskiego przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Mineralnych 

Materiałów Budowlanych w Krakowie. W obrębie tynkowanych cokołów, w pasie 

profilowanych listew w razie potrzeby należy wykonać przemurowania cegłą pełną w 

miejscach zupełnie zniszczonego wątku. Uzupełnień należy także dokonać w obrębie 

wszystkich pozostałych uszkodzonych partii tynków romańskich. Ze względów 

konserwatorskich zaleca się eksponowanie pierwotnej powierzchni, ale nie zawsze jest 

to możliwe. Uszkodzone powierzchnie boniowania parteru i wyższych kondygnacji w 

razie potrzeby należy przetrzeć cienką warstwą zaprawy z cementem romańskim. 

Dopuszcza się także scalenie kolorystyczne ewentualnych przebarwień farbą 

laserunkową o spoiwie krzemianowym.  

 

Należy również zadbać o odpowiednią ekspozycję elementów wykonanych z piaskowca 

karpackiego, tj. cokołu, obramień portalu oraz płyty balkonu I piętra od strony ul. 

Kochanowskiego. Dekoracyjność zielonego piaskowca dotychczas jest widoczna 

jedynie w obramieniach głównego wejścia do budynku. Okładziny cokołu są pokryte 
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obecnie rozsypującym się tynkiem i łatami cementowymi. Kamienny cokół z piaskowca 

karpackiego jest elementem najbardziej narażonym na działanie soli rozpuszczalnych w 

wodzie, szczególnie w okresie zimowym, kiedy przemarzając, zwiększają swoją 

objętość i doprowadzają do rozsadzania struktury ciosów. Badania wykazały średni 

poziom zasolenia, dlatego należy ciosy poddać zabiegowi odsolenia. Zaleca się 

przywrócenie kamiennym okładzinom należytych właściwości technicznych przez 

wzmocnienie lub ewentualną wymianę na nowe, odpowiednio dobrane materiałowo. Z 

powierzchni kamienia należy usunąć resztki zapraw, a powierzchnię oczyścić metodą 

strumieniowo – ścierną. Najbardziej zniszczone ciosy należy wymienić na nowe. 

Pozostałe poddać zabiegowi odsalania metodą swobodnej migracji soli do 

rozszerzonego środowiska przy wykorzystaniu kompresów ligninowych. Zabieg należy 

przeprowadzić trzykrotnie. Strukturę ciosów należy wzmocnić preparatem 

krzemoorganicznym. Ubytki formy uzupełnić zaprawą barwioną w masie. Spoiny 

między ciosami kamienia uzupełnić zaprawą z dodatkiem trasu. Powierzchnię ciosów 

wyrównać poprzez nadanie faktury groszkowanej. Całość zahydrofobizować 

odpowiednim preparatem. Podobne postępowanie należy przeprowadzić w obrębie 

płyty balkonowej z piaskowca. Istniejące od spodu zatarcia zaprawami cementowymi 

należy skuć i odsłonić powierzchnię kamienia. Należy także usunąć istniejące 

nawarstwienia na górnej powierzchni płyty balkonu. Po przeprowadzeniu konserwacji 

płyty kamiennej w razie głębokich ubytkówa) i nierówności powierzchnię kamienia 

należy pokryć warstwą zaprawy żywicznej imitującej piaskowiec. Warstwa ta stanowić 

będzie jednocześnie wykończenie estetyczne płyty oraz izolację przeciw wodzie 

opadowej.  

 

Drewniane balkony i taras są w złym stanie zachowania. Deski i belki łączone na pióro-

wpust są rozeschnięte, pozbawione lakieru, częściowo porażone przez mikroorganizmy, 

a schody prowadzące na podwórze wytarte i wyoblone przez wieloletnie użytkowanie i 

działanie wody. Konieczne będzie dokładne oczyszczenie drewnianych elementów, a 

także wymiana części desek na nowe, dobrane do istniejących pod względem gatunku 

drewna, wymiaru, sposobu łączenia. Z pewnością konieczne będzie także wykonanie 

nowych schodów na podwórko.  

Drzwi znajdujące się na tarasie także należy poddać konserwacji, a wykończeniem 

kolorystycznym nawiązać do pozostałych obecnych na elewacjach.  
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Podczas konserwacji drewnianych elementów, należy odświeżyć stalowe belki 

konstrukcyjne, a także balustrady. Ich kolorystyka powinna współgrać z pozostałymi 

elementami metalowymi obecnymi na elewacjach, tj. krat i balustrad z elewacji 

zewnętrznych. Konieczna jest unifikacja kolorystyczna wszystkich elementów 

metalowych, czyli balustrad, krat okiennych, uchwytów na flagi itp. Wcześniej 

wszystkie elementy metalowe należy poddać konserwacji – usunąć warstwy lakierów i 

produkty korozji, odrdzewić, zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować farbą na 

odpowiedni kolor. Należy także wymienić ofasowania blacharskie z obecnych 

ocynkowanych na bardziej stonowane, patynowane tytanowo-cynkowe.  

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcjami technicznymi materiałów przy 

zachowaniu reżimu technologicznego. Prac nie należy prowadzić podczas 

występowania temperatur poniżej +5°C i powyżej +30°C. Całość prac należy prowadzić 

pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki.  
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7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

 

 

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy rozstawić rusztowania i 

zabezpieczyć wszystkie drzwi oraz okna foliami i płytami pilśniowymi. Należy także 

usunąć siatkę przeciw ptakom, oraz zlikwidować bluszcz porastający część elewacji od 

strony podwórka. Znajdujące się pod tarasem kontenery na segregowane odpady 

przesunąć w głąb podwórka i ewentualnie zabezpieczyć pokrywy przed zamoknięciem. 

 

Należy skonsultować z konstruktorem pęknięcia w obrębie murowanego wykusza i w 

razie stwierdzenia uszkodzeń konstrukcyjnych, usunąć je zgodnie z jego zaleceniami. 

 

Zalecane w programie technologicznym konkretne preparaty i materiały mogą być 

zamienione na równoważne materiały innego producenta o podobnych, ale nie gorszych 

właściwościach.  

 

 

TYNKI I PROFILE 
 

1. Zabezpieczenie otworów okiennych przed rozpoczęciem etapu czyszczenia. Zaleca 

się wykorzystanie folii polietylenowych i miękkich płyt pilśniowych, dociętych do 

kształtu okien. 

2. Usunięcie pnączy na elewacji tylnej. 

3. Skucie tynków znajdujących się w złym stanie technicznym na powierzchniach 

płaskich (tynki zawilgocone, zasolone, odspojone, łaty cementowe itp.), przede 

wszystkim w dolnej partii. Skucie tynków na elewacji tylnej do wysokości ok. 1 m. 

4. Uporządkowanie instalacji na elewacjach tylnych, usunięcie starych skrzynek 

metalowych i zardzewiałych zbędnych elementów. 

5. Wykonanie próbnego oczyszczania elewacji z zastosowaniem różnych ścierniw. Po 

wykonanych próbach należy wybrać do czyszczenia ścierniwo o najlepszych 

parametrach. Należy wykonać próby z następującymi ścierniwami: 

− piasek kwarcowy o granulacji poniżej 1 mm 

− elektrokorund zwykły brązowy o granulacji 0,053 – 0,125 mm 
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− ścierniwo garnet (granat almandynowy)2. 

 

6. Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskich, tj. gzyms koronujący, 

obramienia okienne, gzymsy itd., oraz pozostawionych dobrych technicznie tynków 

na powierzchniach płaskich. Należy wykorzystać metodę strumieniowo – ścierną 

półsuchą z mgłą wodną (w systemie CePe), agregatem SV58 lub agregatem 

Schmidt, ze ścierniwem odpowiednio dobranym na podstawie prób. Metoda ta 

poprzez zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia oraz możliwości wykorzystania 

różnych kruszyw pozwala na bezpieczne oczyszczanie powierzchni bez ryzyka 

uszkodzenia. Po zabiegu czyszczenia pozostałe ścierniwo zostanie usunięte, a 

powierzchnia elewacji oczyszczona sprężonym powietrzem. 

7. Usunięcie poprzez odkucie ewentualnych wadliwych uzupełnień dekoracji 

sztukatorskiej, w tym zatarć cementowym szlamem, jak również odspojonych 

elementów dekoracji sztukatorskiej, wykonanych z zaprawy cementowo-wapiennej, 

ręcznie przy użyciu metalowych dłut kamieniarskich. Etap ten należy przeprowadzić 

z dużą ostrożnością tak, aby nie uszkodzić pierwotnego detalu. 

8. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich, wykonanych z zapraw romańskich, 

od podłoża, zaprawą Ledan TB1, a drobnych spękań roztworem wodnym żywicy 

Primal AC33. 

9. Impregnacja wzmacniająca strukturę pierwotnych tynków romańskich 

przeznaczonych bezpośrednio do ekspozycji. Zaleca się wykorzystanie preparatu 

krzemianowego Sylitol Koncentrat 111 firmy Caparol w rozcieńczeniu z wodą 2:1. 

Zabieg należy przeprowadzić metodą powlekania pędzlem, aż do nasycenia 

podłoża.  

10. Odsolenie odsłoniętych dolnych partii murów poprzez naprzemienne spłukiwanie 

wodą i wysychanie. 

11. W miejscach, gdzie tynk został usunięty do wątku ceglanego (elewacje tylne) ze 

względu na zasolenie (dolne partie ścian) należy nałożyć warstwy podkładowe: 

− obrzutka VORSPRITZMÖRTEL WTA firmy Remmers 

− tynk renowacyjny odsalający GRUNDPUTZ WTA firmy Remmers. Podczas 

nakładania zapraw należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użycia 

                                                 
2Mesh 200, dostawca firma Garnet Polska. 
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tynku, jak również przestrzegać reżimu technologicznego (czas schnięcia, zwilżanie 

powierzchni zapraw). 

12. Wzmocnienie osłabionych boni i fragmentów pozostawionych tynków preparatem 

Sylitol Koncentrat 111 firmy Caparol w rozcieńczeniu wodą 1:1. 

13. Tynkowanie płaskich powierzchni ścian zaprawą z zawartością cementu 

romańskiego. Zaprawę należy nałożyć na przygotowaną wcześniej jako podkład 

zaprawę strukturalną renowacyjną, natomiast na pozostałych płaszczyznach na 

pierwotne tynki romańskie. Zaleca się użycie gotowych zapraw produkowanych 

przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Mineralnych 

Materiałów Budowlanych w Krakowie. Należy zwrócić szczególną uwagę na krótki 

czas wiązania zaprawy, którą winno się nałożyć jako warstwę końcową 

drobnoziarnistą z zatarciem na gładko, bez faktury. Należy uważać, aby na każdej 

ścianie używać materiału z tej samej partii produkcyjnej, ponieważ w przypadku 

zapraw z cementem romańskim, mogą wystąpić różnice kolorystyczne.  

14. Wklejenie konstrukcji z drutu mosiężnego w miejscach planowanych uzupełnień 

ubytków sztukaterii i gzymsów, które nie będą uzupełniane metodą ciągnioną, tylko 

„z ręki” na miejscu. Drut należy wkleić na żywicy epoksydowej szybkowiążącej w 

wywiercone wcześniej otwory. 

15. Rekonstrukcja ubytków dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki należy wykonać 

„z ręki” zaprawą z zawartością cementu romańskiego. Do niewielkich uzupełnień 

należy stosować zaprawę drobnoziarnistą produkowaną przez Instytut Ceramiki i 

Materiałów Budowlanych Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w 

Krakowie.  

16.  Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów wykonanych metodą ciągnioną, 

tj. obramienia okien, gzymsy. Przed przystąpieniem do prac należy ściągnąć profil z 

pierwotnej powierzchni i wykonać szablon do ciągnięcia (np. wykonany ze sklejki 

obitej blachą). Przy wykonywaniu odlewów zaleca się użycie gotowej zaprawy 

produkowanej przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział 

Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. 

17. Scalenie kolorystyczne całości dekoracji sztukatorskiej i wypraw romańskich tzw. 

szlamem cementowym z zawartością cementu romańskiego w odpowiednio 

dobranym kolorze. Alternatywnie scalenie kolorystyczne pierwotnych powierzchni 

zaprawa romańskich farbą laserunkową o spoiwie krzemianowym. 
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18. Hydrofobizacja powierzchni tynków preparatem WS firmy Remmers metodą 

powlekania pędzlem i natryskiwania. 

 

ELEMENTY Z PIASKOWCA – PORTAL, COKÓŁ I PŁYTA 
BALKONU 
 

1. Odkucie wadliwych i zniszczonych zapraw z powierzchni kamienia. 

2. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu 

agregatu Kärcher 560 T, generującego parę wodną o temperaturze do 140°C przy 

jednoczesnym niskim ciśnieniu roboczym. Oczyszczanie zostanie poprzedzone 

próbami określającymi odpowiednie parametry, tj. temperaturę pary i jej ciśnienie. 

W razie potrzeby przewiduje się doczyszczanie z użyciem pasty z dodatkiem fluorku 

amonu – Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers. Zostanie ona nałożona na 

zabrudzone powierzchnie i po kilku minutach spłukana wodą. Alternatywnie można 

zastosować metodę strumieniowo ścierną podczas oczyszczania powierzchni 

tynkowanych. 

3. Wykucie osłabionych spoin spomiędzy ciosów kamiennych, przy zastosowaniu 

ostrych dłut kamieniarskich. Zabieg należy przeprowadzić ostrożnie, aby nie 

uszkodzić brzegów ciosów.  

4. Wykucie osłabionych i nienadających się do konserwacji ciosów i przygotowanie 

gniazd pod taszle kamienne. 

5. Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia preparatem 

krzemoorganicznym KSE 300 firmy Remmers. Zabieg impregnacji przeprowadzić 

metodą powlekania pędzlem. Po zabiegu należy odczekać ok. 3 tygodni, w celu 

zakończenia procesu krystalizacji krzemionki w strukturze kamienia. Zamiennie 

dopuszcza się miejscowe wzmocnienie kamienia preparatem krzemianowym Sylitol 

Koncentrat 111 firmy Caparol. 

6. Wklejenie taszli z piaskowca na mrozoodpornej zaprawie mineralnej (np. Atlas 

Plus)z zastosowaniem w razie potrzeby nierdzewnych kotew. Taszle kamienne 

zostaną dobrane kolorystycznie oraz pod względem uziarnienia do obecnych w 

obiekcie. Opracowanie powierzchni taszli dłutami kamieniarskimi w nawiązaniu do 

faktury sąsiadujących ciosów. 
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7. Przygotowanie konstrukcji z drutu nierdzewnego pod uzupełnienia większych 

fragmentów kamienia zaprawą i wklejenie go w przygotowane otwory na żywicy 

epoksydowej. 

8. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia zaprawą Restauriermörtel SK firmy 

Remmers. Jest to gotowa do użycia sucha zaprawa mineralna  

z dodatkiem pigmentów odpornych na wapno, cement i działanie promieni 

ultrafioletowych. Można ją stosować przy warstwach „od zera” do kilku 

centymetrów w jednym cyklu roboczym. W razie potrzeby zaprawę można dobarwić 

suchymi pigmentami, aż do uzyskania pożądanego koloru. Powierzchnia związanej 

zaprawy opracować zgodnie z pierwotną fakturą kamienia.  

9. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia zaprawą wapienno – piaskową z 

dodatkiem trassu oraz białego cementu, podbarwioną w masie sypkimi pigmentami 

mineralnymi. 

10. Scalenie kolorystyczne zostanie ograniczone do korekty koloru uzupełnień. Zabieg 

zostanie przeprowadzony farbą opartą na silikonowym spoiwie Siliconharzfarbe LA 

firmy Remmers z dodatkiem suchych pigmentów mineralnych. 

11. Zabezpieczenie powierzchni kamienia cienką powierzchniową powłoką 

hydrofobową. Zaleca się użycie do tego celu wodnego bezbarwnego preparatu 

hydrofobizującego WS firmy Remmers, opartego na specjalnych silikonach. Zabieg 

hydrofobizacji elementów kamiennych zostanie wykonany metodą powlekania 

jednocześnie z hydrofobizacją tynków. 

12. Dekoracyjną podstawę balkonu I piętra na elewacji od strony ul. Kochanowskiego 

należy pozostawić bez pokrywania tynkiem. 

 

 

FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECI ĄTKIEM 

 

1. Usunąć ptasie odchody przy pomocy narzędzi ręcznych (szpachelki, dłuta, 

skrobaki).  

2. Usunąć grubą warstwę brudu z powierzchni płaskorzeźby. Proponuje się użycie 

termopary generowanej przez agregat Kärcher 560 T. W razie potrzeby zastosować 

pastę  Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers. Przed etapem czyszczenia wykonać 

próby ciśnienia i temperatury pary wodnej. 
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3. Zagruntować powierzchnię figury preparatem mineralnym np. Sylitol Konzentrat 

111 firmy Caparol w rozcieńczeniu z wodą 1:1. 

4. Uzupełnić ubytki formy rzeźbiarskiej, stosując np. gotową zaprawę Restauriermörtel 

firmy Remmers w odpowiednim kolorze. W razie potrzeby dobarwić do pożądanego 

koloru mineralnymi pigmentami sypkimi. 

5. Powierzchnię scalić kolorystycznie w razie potrzeby, przy zastosowaniu farb o 

spoiwie silikonowym. 

6. Powierzchnię figury zabezpieczyć przed działaniem wody kroplistej poprzez zabieg 

hydrofobizacji preparatem WS firmy Remmers. 

 

DREWNIANE BALKONY I TARAS OD STRONY PODWÓRKA 
 

 

1. Przeprowadzić przegląd techniczny elementów drewnianych.  

2. Nienadające się do pozostawienia i konserwacji deski usunąć. Zdemontować belki 

porażone przez mikroorganizmy i wymienić na nowe. Należy dobrać wysezonowany 

materiał, odpowiadający parametrom drewna obecnego w obiekcie (wymiary, 

gatunek drewna – drewno iglaste). Należy także zwrócić uwagę na istniejące gniazda 

łączące deski (tzw. pióro-wpust) i w ten sam sposób przygotować nowe.  

3. Wymienić schody na podwórko na nowe, wymiarowo wykonane wg istniejących. 

4. Zastosować preparat biobójczy w miejscach narażonych na działanie wilgoci (styk z 

murem i tynkami), np. BFA firmy Remmers. 

5. Usunąć skorodowane gwoździe i wymienić je na nowe, mosiężne lub nierdzewne. 

6. Przeszlifować całą powierzchnię drewna papierami ściernymi o różnym uziarnieniu 

w celu wyrównania podłoża. 

7. Stalowe belki oczyścić metodą strumieniowo – ścierną, odrdzewić, odtłuścić 

acetonem i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową lub preparatem 

antykorozyjnym np. Epoxy Brunox.  

8. Malowanie metalowych belek farbą o wysokiej odporności na warunki 

atmosferyczne np. Lowigraf Pur firmy Polifarb Łódź, w kolorze czarnym lub 

grafitowym. 

9. Malowanie wszystkich powierzchni drewna lakierobejcą w dobranym kolorze, 

stosowaną do drewna eksponowanego w warunkach zewnętrznych, np. marki 
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Vidaron lub 3V3. Kolor zostanie ustalony na komisji konserwatorskiej i dobrany do 

istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej.  

 

 

ELEMENTY METALOWE 
 

1. Przeprowadzić przegląd elementów metalowych i ich stanu zachowania z rusztowań. 

2. Zbędne elementy metalowe znajdujące się na elewacji należy usunąć.  

3. Balustrady odczyścić mechanicznie i chemicznie z nawarstwień olejnych, odtłuścić i 

i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową lub preparatem antykorozyjnym np. 

Epoxy Brunox. 

4. Powierzchnię metalu pomalować farbą do metalu, np. Lowigraf firmy Polifarb-Łódź. 

Kolorystyka powinna współgrać z elewacją. Proponuje się ujednolicenie 

kolorystyczne wszystkich balustrad z elewacji zewnętrznych i wewnętrznych. 

Kolorystyka zostanie ustalona przez komisję konserwatorską (czarny lub grafitowy). 

5. Pozostawione metalowe drzwiczki do instalacji należy oczyścić mechanicznie i 

chemicznie, odrdzewić i pomalować na kolor analogiczny do balustrad i krat 

okiennych. Zapieczone zawiasy uruchomić.  

6. Uchwyty do flag należy oczyścić, odrdzewić i pomalować na kolor jak pozostałe 

elementy metalowe.  

7. Metalowe skrzynki do instalacji od strony podwórka oczyścić, odrdzewić i 

pomalować na kolor zbliżony do tynków, aby nie zaburzały odbioru estetycznego 

całości elewacji. Można także rozważyć ich wymianę na bardziej stonowane 

kolorystycznie i mniejsze od istniejących, jeśli pozwolą na to parametry instalacji. 

 

 

OFASOWANIA BLACHARSKIE 
 

1. Przeprowadzić przegląd stanu zachowania ofasowań blacharskich z rusztowań. 

2. Dokonać koniecznych napraw lub wymiany elementów na nowe. Wykonać nowe 

ofasowania blacharskie na gzymsach, parapetach okiennych, sztukateriach, 

wykonane z blachy tytanowo-cynkowej.  

3. Uszczelnić powierzchnie styku z tynkami za pomocą sylikonu budowlanego. 
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4. Zamontowanie systemu anty-ptak  (Ecopic) na wszystkich wystających elementach 

fasady (gzymsy, nadproża okien). 

 

 

STOLARKA DRZWIOWA 
 

1. Drzwi od strony tarasu oczyścić mechanicznie, przeszlifować.  

2. W miejscach pęknięć wkleić cienkie wstawki drewna z użyciem kleju akrylowego.  

3. Uzupełnić mniejsze ubytki i pęknięcia drewna masą termoplastyczną Axson SC 258.  

4. Całą powierzchnię przeszlifować, odpylić i pomalować farbą alkidową na kolor 

współgrający z obecną stolarką okienną i drzwiową. 

 

 

 

Wszystkie prace należy przeprowadzić w temperaturze minimalnej +5°C oraz 

zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi producentów preparatów 

używanych w pracach konserwatorskich i budowlanych. 
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8. ANEKS – WYNIKI BADA Ń CHEMICZNYCH 

 

ANALIZA ZASOLENIA ORAZ CHEMICZNO-TECHNOLOGICZNA SKŁ ADU 

TYNKÓW ROMA ŃSKICH PRÓBEK POBRANYCH Z ELEWACJI 

FRONTOWYCH I TYLNYCH BUDYNKUWYDAWNICTWA  

UNIWERSYTETU JAGIELLO ŃSKIEGO PRZY UL. MICHAŁOWSKIEGO 9  

W KRAKOWIE 

 

METODYKA BADA Ń 

 

 Badania zasolenia przeprowadzono poprzez ekstrakcję soli zawartych 

w otrzymanych 2 próbkach piaskowca i 1 cegły metodą ekstrakcji stacjonarnej. 

Na wstępie próbki utarto w moździerzu agatowym (ok. 2 g) oraz zadano 20 ml 

wody destylowanej. Po upływie 24 zawiesiny zdekantowano a w przesączach 

oznaczano obecność kationów i anionów stosując metodę płomieniową, kroplową 

i mikrokrystaloskopową wg. załączonego schematu.  

Ponadto oznaczano przybliżoną ilość węglanów rozpuszczonych w wodzie przy 

użyciu wskaźników (indykatorów) porównujących powstałe kolory z 

odpowiadającym ich stężeniem. 

 

KATIONY: 

 Ca+2 - wykonano reakcję mikrokrystaloskopową z 2M H2SO4 - stwierdzono 

wykrystalizowanie igieł gipsu CaSO4. 

Na + - reakcja płomieniowa - pomarańczowożółte zabarwienie płomienia. 

K+- wykonano reakcję  mikrokrystaloskopową z 2M (CH3COO)2Cu, 2M PbCl2 i 

NaNO2 - wytrącenie się czarnych sześcianów soli K2PbCu(NO2)6. 

Fe+3- wykonano reakcję kroplową z 2M K4[Fe(CN)6], potwierdzającą obecność 

jonów Fe+3 w badanym roztworze. 

Mg+2  - żółty osad w reakcji z oksychinoliną. 

Al+3 - alizaryna tworzy związek jaskrawoczerwony zwany lakiem glinowym. 
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ANIONY: 

CO3-2 – pod odparowaniu próbki - reakcja z 2M HCl i wydzielenie się CO2. 

SO4-2 - reakcja z 2M BaCl2 - wytrącenie się białego osadu BaSO4. 

NO3- - reakcja z FeSO4 i stęż. H2SO4  - brązowa obrączka soli zespolonej 

[Fe(NO)]SO4. 

Cl- - reakcja z 2M AgNO3  - wytrącenie się serowatego osadu AgCl. 

  Pozostałości znad ekstraktów suszono w suszarce w temp. 105 oC do stałej 

masy, ponownie je ważono i metodą wagową oznaczono procentową zawartość 

sumaryczną wszystkich soli rozpuszczalnych w wodzie.  W tabeli podano % 

zawartość wszystkich soli rozpuszczalnych w wodzie. 

 Zamieszczone wyniki są średnią arytmetyczną z trzech pomiarów. 

 

Analizę chemiczno-technologiczną pobranych 3 próbek tynków wykonano metodą 

opracowaną w Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Wydziału Konserwacji 

i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie w oparciu o zalecenia DIMOS 

(ICCROM, Italia) oraz polską normę branżową BN - 75 6730 - 07 (Materiały 

budowlane). 

 Badania prowadzono następująco: próbkę o masie 3,0 g suszono do stałej masy 

w temperaturze 283 K a następnie rozpuszczano w 6M HCl w temperaturze 

pokojowej i  roztwarzano przez 24 godziny w temperaturze pokojowej. 

Następnie roztwór dekantowano i suchą pozostałość przemywano wielokrotnie 

wodą destylowaną, przyjmując że jest to wypełniacz zaprawy (piasek + 

nierozpuszczalne krzemiany + glinki). W dalszej kolejności rozdzielono frakcję 

piaskową od frakcji ilastej również przemywając obydwie wodą destylowaną. 

Czynność rozdzielania obydwu frakcji wykonywano wielokrotnie aż do całkowitej 

separacji. 

Frakcje suszono do stałej masy i  obliczano masy osadu, przyjmując że jedna z nich 

jest frakcją piaskową a druga zawiera nie rozpuszczone substancje ilaste (glinki). 

 Reasumując badania zakłada się, że próbka badanej zaprawy jest 

reprezentatywna dla całości obiektu i spoiwo rozumiane jest jako suma frakcji 

zaprawy rozpuszczalnej w 6M HCl, a więc węglanów wapnia i magnezu oraz części 

hydraulicznej rozpuszczalnej w kwasie. Wypełniaczem jest frakcja płukanego 

piasku kwarcowego z ewentualnymi innymi dodatkami stałymi nierozpuszczalnymi 
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w kwasie oraz frakcja nierozpuszczalnych związków ilastych zawartych w badanej 

zaprawie.  

Pozostałe domieszki wykrywane są w wizualnych obserwacjach mikroskopowych, 

tak jak kolor, kształt oraz wielkość ziaren wypełniacza. 

Wyniki analizy są średnią arytmetyczną trzech pomiarów. 

 

 

W Y N I K I 

 

Do analizy otrzymano następujące próbki: 

 

Nr 1 – tynk romański (?), zaprawa , elewacja frontowa (od strony ul. 
Kochanowskiego) 

Nr 2 – piaskowiec – cokół, od strony ul. Kochanowskiego 

Nr 3 – piaskowiec – cokół, elewacja od strony ul. Michałowskiego 

Nr 4 – fragment cegły ze strefy cokołowej, elewacja tylna (podwórko) 

Nr 5 – tynk romański (?), elewacja tylna 

Nr 6 – tynk romański (?), elewacja tylna 
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Tabela z danymi o stopniu zasolenia piaskowca i cegły  

 

 

Próbka 

 

sole * [%]  

 

węglany [%]  

 

sole** [%] 

 

 

Nr 2 

 

 

2,4 

 

0,2 

 

2,2 

 

Nr3 

 

 

2,5 

 

0,2 

 

2,3 

 

Nr 4 

 

 

2,3***  

 

0,1 

 

2,2***  

  

*W pierwszej kolumnie podano ilość soli wraz z węglanami 
** W ostatniej kolumnie ilość % soli podano po odjęciu ilości % węglanów 

*** Dane dla cegły 

 

 We wszystkich badanych 2 próbkach kamienia oznaczonych nr 2 i nr 

3stwierdzono występowanie następujących jonów: 

Kationy:  Ca+2, Na+, K+, Mg+2, Fe+3 

Aniony:  SO4-2, NO3-, Cl- 

 

W N I O S E K : siarczany, azotany i chlorki wapnia, sodu, potasu, magnezu 
i  żelaza.  

 

 

 W próbce cegły oznaczonej nr 4 wykryto następujące jony: 
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Kationy:  Ca+2, Na+, K+, Mg+2, Al.+3, Fe+3 

Aniony:  SO4-2, NO3-, Cl- 

W N I O S E K : siarczany, azotany i chlorki wapnia, sodu, potasu, magnezu, 

glinu i  żelaza.  

 

Tabelaprzedstawiająca skład badanych próbek tynków 

 

 

Oznaczenie 

próbki 

 

 

Spoiwo 
wapienne 

[%] 

 

 

Wypełniacz 
piaskowy 

[%] 

 

 

Wypełniacz  

ilasty 

[%] 

 

 

Nr 1 

 

 

45,0 

 

 

15,0 

 

 

40,0 

 

 

Nr 5 

 

 

41,0 

 

 

14,0 

 

 

45,0 

 

 

Nr 6 

 

44,0 

 

 

13,0 

 

 

43,0 
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P O D S U M O W A N I E 

 

Reasumując uzyskane z badań dane % stopnia zasolenia dwóch próbek 

piaskowca i jednej cegły z elewacji frontowych i tylnych budynku Wydawnictwa UJ 

przy ul. Michałowskiego w Krakowie mieszczą się w granicach 2,2 do 2,3 %, a 

zatem można stwierdzić, że jest to średnie zasolenie. 

 W literaturze stopień zasolenia pomiędzy wartościami 2,0 % a 2,5 % określony 

jest jako średni, między 1,5 % a 2,0 % poniżej średniego a mniejszy od 1,5 % jako 

niski. 

Granicą umowną dużego zasolenia uznaje się wartość > 3,5 %. 

 Występujące sole w próbkach kamienia piaskowca (pomijając węglany) to 

przede wszystkim siarczany, azotany i chlorki wapnia, sodu, potasu, magnezu 

i żelaza. 

 Zidentyfikowane sole to siarczany i azotany pochodzące głównie z procesów 

zanieczyszczenia powietrza bogatego tak w tlenki siarki jak i tlenki azotu (korozja 

chemiczna materiałów budowlanych), niektóre azotany pochodzą też z rozkładu 

substancji organicznych przez mikroorganizmy oraz chlorki, które są wprowadzane 

najczęściej w wyniku prowadzonych prac konserwatorskich, zabiegów czyszczenia 

obiektu oraz stosowania soli (chlorku sodu) w okresie zimowym. 

 Węglany natomiast istnieją w samej strukturze piaskowca (dlatego podczas 

analizy ilościowej je pomijamy).  

 Ponadto należy dodać, że woda zawierająca dwutlenek siarki rozpuszcza nie 

tylko węglan wapnia ale też składniki wchodzące w skład cegły.  W związku z tym 

powstałe sole mogą zawierać obok soli rozpuszczalnych w wodzie również ałuny 

glinowo-sodowe i glinowo-potasowe (zidentyfikowano kationy glinu).  
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Wykres ilustruj ący porównanie stopnia zasolenia 

badanych próbek piaskowca i cegły 

 

 Na podstawie przeprowadzonych badań chemiczno-technologicznych 

otrzymanych  trzech próbek tynków można założyć, że są to zaprawy zawierające 

cement romański. 

 Opierając się na danych z tabeli stwierdzono, że 41 - 45 % przypada na spoiwo 

wapienne (z margli wapiennych) – frakcji rozpuszczalnej w kwasie; od 13 do 15 % 

jest frakcji wypełniacza piaskowego a od 40 do 45 % substancji ilastych tzw. glinek. 

One też nadają specyficzny ugrowo-brązowy koloryt badanym próbkom. 

 Udział frakcji piaskowej w cemencie romańskim jest nieduży, w badanych 

próbkach występują ziarna typu psamitowego (od 0,2 do 2 mm) oraz aleurytowego 

(<0,2 mm).  

W składzie mineralnym dominują ziarna kwarcu przezroczyste, ugrowe, brązowe, 

szare i pomarańczowe. Granulacja tych ziaren jest różna i wymienione składniki 

występują w badanych zaprawach w różnych proporcjach ilościowych. 

 Reasumując analizę badanych próbek można stwierdzić, że wysoka zawartość 

tak spoiwa wapiennego jak i substancji ilastych a niska wypełniacza piaskowego 

wskazuje na zastosowanie tzw. cementu romańskiego wypalanego głównie  

z wapieni marglistych. 

 

2,14

2,16

2,18

2,2

2,22

2,24

2,26

2,28

2,3

2,32

nr 2 nr 3 nr 4

% soli
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Wykres ilustruj ący porównanie składu badanych próbek tynków romańskich 

 

 

 

dr Maria G. Rogóż     Kraków, 13. 06. 2018 r. 
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9. UPRAWNIENIA ZAWODOWE 
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głównym do budynku. Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. M. Mazur 
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Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja zewnętrzna. Widok z poziomu parteru na strefę parterową narożnika budynku. 

Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. M. Mazur 
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przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. M. Mazur 

 

 
 

Fotografia nr 20 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja zewnętrzna od str. ul. Kochanowskiego. Widok na strefę boniowania parteru. 

Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. M. Mazur 



 
 

Fotografia nr 21 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Widok na taras od strony wejścia do 

budynku. Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. M. Mazur 

 
 

Fotografia nr 22 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Drzwi tarasowe. Stan przed 

konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. M. Mazur 



 
 

Fotografia nr 23 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Widok na taras od strony 

wejścia do budynku. Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. 

M. Mazur 

 
 

Fotografia nr 24 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Widok na podwórze od 

strony tarasu. Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. M. 

Mazur 



 
 

Fotografia nr 25 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Widok fragmentu drewnianego tarasu. Stan 

przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. M. Mazur 

 

 
 

Fotografia nr 26 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Stan przed konserwacją. 

Kraków, maj 2018 r. fot. M. Mazur 



 
 

Fotografia nr 27 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Widok ryzalitu półokrągłego 

z balkonami z poziomu gruntu. Stan przed konserwacją. Kraków, maj 

2018 r. fot. M. Mazur 

 
 

Fotografia nr 28 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Widok prawego ryzalitu z poziomu gruntu. 

Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. M. Mazur 



 
 

Fotografia nr 29 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 

r. fot. M. Mazur 

 

 
 

Fotografia nr 30 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w 

Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 

r. fot. M. Mazur 



 
 

Fotografia nr 31 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. M. 

Mazur 

 

 

 

 
 

Fotografia nr 32 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r. fot. M. 

Mazur 

 

 



 
 

Fotografia nr 33 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Stan przed konserwacją. 

Kraków, maj 2018 r. fot. M. Mazur 

 

 

 

 
 

Fotografia nr 34 

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. 

Elewacja wewnętrzna od strony podwórka. Stan przed konserwacją. 

Kraków, maj 2018 r. fot. M. Mazur 
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ELEWACJI OD STRONY PODWÓRKA WRAZ
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A,B,C,D,E,F, GRANICE DZIAŁEK OBJĘTYCH ZAKRESEM
OPRACOWANIA DZIAŁKA NR 56/1, 56/2,

SYTUACJA  1:500
Za zgodność z oryginałem

Karolina Miśków-Barszczewska



NR RYSUNKU
FAZA : PB A1 SKALA 1:50

NAZWA RYSUNKU

UWAGA!

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Wszystkie elementy wyposażenia wraz z kolorami laminatów

należy przed przystąpieniem do zamówienia uzgodnić z

Inwestorem, Użytkownikiem oraz Głównym Projektantem

AUTOR PROJEKTU

ARCHITEKTURA

WSPÓŁPRACA

TEMAT OPRACOWANIA

MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

BRANŻA

ELEWACJA OD STRONY UL. KOCHANOWSKIEGO

KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKAMGR INŻ. ARCH.

PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI

BUDYNKU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PRZY

UL.MICHAŁOWSKIEGO 9 W KRAKOWIE, DZIAŁKA NR 56/1,

56/2, OBRĘB 60, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

ŚRÓDMIEŚCIE

KATARZYNA SUŁKOWSKAMGR

INWESTOR

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW

NR EWID. UPR. 194/2001

9.1 TYNKI I PROFILE
1. Zabezpieczenie otworów okiennych przed rozpoczęciem etapu czyszczenia.
2. Usunięcie pnączy na elewacji tylnej.
3. Skucie tynków znajdujących się w złym stanie technicznym na

powierzchniach płaskich. Skucie tynków na elewacji tylnej do wysokości ok. 1 m.
4. Uporządkowanie instalacji na elewacjach tylnych
5. Wykonanie próbnego oczyszczania elewacji z zastosowaniem różnych

ścierniw.
6. Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskich, tj. gzyms koronujący,

obramienia okienne, gzymsy itd., oraz pozostawionych dobrych tynków na
powierzchniach płaskich.

7. Usunięcie poprzez odkucie ewentualnych wadliwych uzupełnień dekoracji
sztukatorskiej.

8. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich, wykonanych z zapraw
romańskich.

9. Impregnacja wzmacniająca strukturę pierwotnych tynków romańskich.
10. Odsolenie odsłoniętych dolnych par2i murów.
11. W miejscach, gdzie tynk został usunięty do wątku ceglanego (elewacje

tylne) ze względu na zasolenie (dolne par2e ścian) należy nałożyć warstwy
podkładowe:
• obrzutka VORSPRITZMÖRTEL WTA Remmers
• tynk renowacyjny odsalający GRUNDPUTZ WTA Remmersego

12. Wzmocnienie osłabionych boni i fragmentów pozostawionych tynków.
13. Tynkowanie płaskich powierzchni ścian zaprawą z zawartością cementu

romańskiego.
14. Wklejenie konstrukcji z drutu mosiężnego w miejscach planowanych

uzupełnień ubytków sztukaterii i gzymsów, które nie będą uzupełniane metodą
ciągnioną.

15. Rekonstrukcja ubytków dekoracji sztukatorskiej.
16. Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów wykonanych metodą

ciągnioną, tj. obramienia okien, gzymsy.
17. Scalenie kolorystyczne całości dekoracji sztukatorskiej i wypraw

romańskich szlamem cementowym z zawartością cementu romańskiego.
18. Hydrofobizacja powierzchni tynków preparatem WS  Remmers

9.6  OFASOWANIA BLACHARSKIE

9.2 ELEMENTY Z PIASKOWCA - PORTAL, COKÓŁ I PŁYTA BALKONU
1. Odkucie wadliwych i zniszczonych zapraw z powierzchni kamienia.
2. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu

agregatu Kärcher.
3. Wykucie osłabionych spoin spomiędzy ciosów kamiennych, przy zastosowaniu

ostrych dłut kamieniarskich.
4. Wykucie osłabionych i nienadających się do konserwacji ciosów i przygotowanie

gniazd pod taszle kamienne.
5. Impregnacja strukturalna osłabionych par2i kamienia preparatem

krzemoorganicznym KSE 300  Remmers.
6. Wklejenie taszli z piaskowca na mrozoodpornej zaprawie mineralnej z

zastosowaniem w razie potrzeby nierdzewnych kotew.
7. Przygotowanie konstrukcji z drutu nierdzewnego pod uzupełnienia większych

fragmentów kamienia zaprawą i wklejenie go w przygotowane otwory na żywicy
epoksydowej.

8. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia zaprawą np. Restauriermörtel SK
Remmers. Powierzchnia opracować zgodnie z pierwotną fakturą kamienia.

9. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia zaprawą wapienno - piaskową z
dodatkiem trassu oraz białego cementu, podbarwioną w masie.

10. Scalenie kolorystyczne
11. Zabezpieczenie powierzchni kamienia cienką powierzchniową powłoką

hydrofobową.
12. Dekoracyjną podstawę balkonu I piętra na elewacji od strony ul.

Kochanowskiego należy pozostawić bez pokrywania tynkiem.

9.4         DREWNIANE BLKONY I TARAS OD STRONY PODWÓRKA.
1. Przeprowadzić przegląd techniczny elementów drewnianych.
2. Nienadające się do pozostawienia i konserwacji deski usunąć. Zdemontować belki

porażone przez mikroorganizmy i wymienić na nowe.
3. Wymienić schody na podwórko na nowe, wymiarowo wykonane wg istniejących.
4. Zastosować preparat biobójczy w miejscach narażonych na działanie wilgoci.
5. Usunąć skorodowane gwoździe i wymienić je na nowe, nierdzewne.
6. Przeszlifować całą powierzchnię drewna
7. Stalowe belki oczyścić metodą strumieniowo - ścierną, odrdzewić, odtłuścić i

zabezpieczyć antykorozyjnie
8. Malowanie metalowych belek farbą o wysokiej odporności na warunki

atmosferyczne
9. Malowanie wszystkich powierzchni drewna lakierobejcą w dobranym kolorze,

stosowaną do drewna eksponowanego w warunkach zewnętrznych. Kolor
zostanie ustalony na komisji konserwatorskiej i dobrany do istniejącej stolarki
okiennej i drzwiowej.

9.3 FIGURKA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM
1. Usunąć ptasie odchody
2. Usunąć grubą warstwę brudu z powierzchni płaskorzeźby za pomocą termopary
3. Zagruntować powierzchnię figury preparatem mineralnym
4. Uzupełnić ubytki formy rzeźbiarskiej gotową zaprawą Restauriermörtel
5. Powierzchnię scalić kolorystycznie w razie potrzeby
6. Powierzchnię figury zabezpieczyć  poprzez zabieg hydrofobizacji

9.5 ELEMENTY METALOWE
1. Przeprowadzić przegląd elementów metalowych i ich stanu zachowania z rusztowań
2. Zbędne elementy metalowe znajdujące się na elewacji należy usunąć.
3. Balustrady odczyścić mechanicznie i chemicznie z nawarstwień olejnych, odtłuścić i

zabezpieczyć antykorozyjnie
4. Powierzchnię metalu pomalować farbą do metalu. Kolorystyka powinna współgrać z

elewacją. Kolorystyka zostanie ustalona przez komisję konserwatorską (czarny
lub grafitowy).

5. Pozostawione metalowe drzwiczki do instalacji należy oczyścić mechanicznie i
chemicznie, odrdzewić i pomalować na kolor analogiczny do balustrad i krat
okiennych. Zapieczone zawiasy uruchomić.

6. Uchwyty do flag należy oczyścić, odrdzewić i pomalować na kolor jak pozostałe
elementy metalowe.

7. Metalowe skrzynki do instalacji oczyścić, odrdzewić i pomalować na kolor zbliżony
do tynków.

9.6 OFASOWANIA BLACHARSKIE
1. Przeprowadzić przegląd stanu zachowania ofasowań blacharskich z rusztowań.
2. Dokonać koniecznych napraw lub wymiany elementów na nowe. Wykonać nowe

ofasowania blacharskie na gzymsach, parapetach okiennych, sztukateriach,
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej o gr min 0,7 mm.

3. Uszczelnić powierzchnie styku z tynkami za pomocą sylikonu budowlanego.
4. Zamontowanie systemu anty-ptak na wszystkich wystających elementach fasady.

9.7 STOLARKA DRZWIOWA
1. Drzwi od strony tarasu oczyścić mechanicznie, przeszlifować.
2. W miejscach pęknięć wkleić cienkie wstawki drewna z użyciem kleju akrylowego.
3. Uzupełnić mniejsze ubytki i pęknięcia drewna masą termoplastyczną
4. Całą powierzchnię przeszlifować, odpylić i pomalować farbą alkidową na kolor

współgrający z obecną stolarką okienną i drzwiową.

WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z PEŁNYM OPISEM

PROJEKTOWYM I PROGRAMEM KONSERWATORSKIM !

9.2  ELEMENTY Z PIASKOWCA -

PORTAL, COKÓŁ I PŁYTA BALKONU

9.1 TYNKI I PROFILE

9.1 TYNKI I PROFILE

9.5  ELEMENTY METALOWE

9.6  OFASOWANIA BLACHARSKIE



NR RYSUNKU
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NAZWA RYSUNKU

UWAGA!

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Wszystkie elementy wyposażenia wraz z kolorami laminatów

należy przed przystąpieniem do zamówienia uzgodnić z

Inwestorem, Użytkownikiem oraz Głównym Projektantem
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BRANŻA

ELEWACJA OD STRONY UL.MICHAŁOWSKIEGO
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9.3 FIGURKA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM

9.2  ELEMENTY Z PIASKOWCA -

PORTAL, COKÓŁ I PŁYTA BALKONU

9.1 TYNKI I PROFILE

9.1 TYNKI I PROFILE

9.1 TYNKI I PROFILE

9.6  OFASOWANIA BLACHARSKIE

9.6  OFASOWANIA BLACHARSKIE 9.6  OFASOWANIA BLACHARSKIE

9.6  OFASOWANIA BLACHARSKIE

9.1 TYNKI I PROFILE
1. Zabezpieczenie otworów okiennych przed rozpoczęciem etapu czyszczenia.
2. Usunięcie pnączy na elewacji tylnej.
3. Skucie tynków znajdujących się w złym stanie technicznym na

powierzchniach płaskich. Skucie tynków na elewacji tylnej do wysokości ok. 1 m.
4. Uporządkowanie instalacji na elewacjach tylnych
5. Wykonanie próbnego oczyszczania elewacji z zastosowaniem różnych

ścierniw.
6. Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskich, tj. gzyms koronujący,

obramienia okienne, gzymsy itd., oraz pozostawionych dobrych tynków na
powierzchniach płaskich.

7. Usunięcie poprzez odkucie ewentualnych wadliwych uzupełnień dekoracji
sztukatorskiej.

8. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich, wykonanych z zapraw
romańskich.

9. Impregnacja wzmacniająca strukturę pierwotnych tynków romańskich.
10. Odsolenie odsłoniętych dolnych par2i murów.
11. W miejscach, gdzie tynk został usunięty do wątku ceglanego (elewacje

tylne) ze względu na zasolenie (dolne par2e ścian) należy nałożyć warstwy
podkładowe:
• obrzutka VORSPRITZMÖRTEL WTA Remmers
• tynk renowacyjny odsalający GRUNDPUTZ WTA Remmersego

12. Wzmocnienie osłabionych boni i fragmentów pozostawionych tynków.
13. Tynkowanie płaskich powierzchni ścian zaprawą z zawartością cementu

romańskiego.
14. Wklejenie konstrukcji z drutu mosiężnego w miejscach planowanych

uzupełnień ubytków sztukaterii i gzymsów, które nie będą uzupełniane metodą
ciągnioną.

15. Rekonstrukcja ubytków dekoracji sztukatorskiej.
16. Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów wykonanych metodą

ciągnioną, tj. obramienia okien, gzymsy.
17. Scalenie kolorystyczne całości dekoracji sztukatorskiej i wypraw

romańskich szlamem cementowym z zawartością cementu romańskiego.
18. Hydrofobizacja powierzchni tynków preparatem WS  Remmers

9.2 ELEMENTY Z PIASKOWCA - PORTAL, COKÓŁ I PŁYTA BALKONU
1. Odkucie wadliwych i zniszczonych zapraw z powierzchni kamienia.
2. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu

agregatu Kärcher.
3. Wykucie osłabionych spoin spomiędzy ciosów kamiennych, przy zastosowaniu

ostrych dłut kamieniarskich.
4. Wykucie osłabionych i nienadających się do konserwacji ciosów i przygotowanie

gniazd pod taszle kamienne.
5. Impregnacja strukturalna osłabionych par2i kamienia preparatem

krzemoorganicznym KSE 300  Remmers.
6. Wklejenie taszli z piaskowca na mrozoodpornej zaprawie mineralnej z

zastosowaniem w razie potrzeby nierdzewnych kotew.
7. Przygotowanie konstrukcji z drutu nierdzewnego pod uzupełnienia większych

fragmentów kamienia zaprawą i wklejenie go w przygotowane otwory na żywicy
epoksydowej.

8. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia zaprawą np. Restauriermörtel SK
Remmers. Powierzchnia opracować zgodnie z pierwotną fakturą kamienia.

9. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia zaprawą wapienno - piaskową z
dodatkiem trassu oraz białego cementu, podbarwioną w masie.

10. Scalenie kolorystyczne
11. Zabezpieczenie powierzchni kamienia cienką powierzchniową powłoką

hydrofobową.
12. Dekoracyjną podstawę balkonu I piętra na elewacji od strony ul.

Kochanowskiego należy pozostawić bez pokrywania tynkiem.

9.4         DREWNIANE BLKONY I TARAS OD STRONY PODWÓRKA.
1. Przeprowadzić przegląd techniczny elementów drewnianych.
2. Nienadające się do pozostawienia i konserwacji deski usunąć. Zdemontować belki

porażone przez mikroorganizmy i wymienić na nowe.
3. Wymienić schody na podwórko na nowe, wymiarowo wykonane wg istniejących.
4. Zastosować preparat biobójczy w miejscach narażonych na działanie wilgoci.
5. Usunąć skorodowane gwoździe i wymienić je na nowe, nierdzewne.
6. Przeszlifować całą powierzchnię drewna
7. Stalowe belki oczyścić metodą strumieniowo - ścierną, odrdzewić, odtłuścić i

zabezpieczyć antykorozyjnie
8. Malowanie metalowych belek farbą o wysokiej odporności na warunki

atmosferyczne
9. Malowanie wszystkich powierzchni drewna lakierobejcą w dobranym kolorze,

stosowaną do drewna eksponowanego w warunkach zewnętrznych. Kolor
zostanie ustalony na komisji konserwatorskiej i dobrany do istniejącej stolarki
okiennej i drzwiowej.

9.3 FIGURKA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM
1. Usunąć ptasie odchody
2. Usunąć grubą warstwę brudu z powierzchni płaskorzeźby za pomocą termopary
3. Zagruntować powierzchnię figury preparatem mineralnym
4. Uzupełnić ubytki formy rzeźbiarskiej gotową zaprawą Restauriermörtel
5. Powierzchnię scalić kolorystycznie w razie potrzeby
6. Powierzchnię figury zabezpieczyć  poprzez zabieg hydrofobizacji

9.5 ELEMENTY METALOWE
1. Przeprowadzić przegląd elementów metalowych i ich stanu zachowania z rusztowań
2. Zbędne elementy metalowe znajdujące się na elewacji należy usunąć.
3. Balustrady odczyścić mechanicznie i chemicznie z nawarstwień olejnych, odtłuścić i

zabezpieczyć antykorozyjnie
4. Powierzchnię metalu pomalować farbą do metalu. Kolorystyka powinna współgrać z

elewacją. Kolorystyka zostanie ustalona przez komisję konserwatorską (czarny
lub grafitowy).

5. Pozostawione metalowe drzwiczki do instalacji należy oczyścić mechanicznie i
chemicznie, odrdzewić i pomalować na kolor analogiczny do balustrad i krat
okiennych. Zapieczone zawiasy uruchomić.

6. Uchwyty do flag należy oczyścić, odrdzewić i pomalować na kolor jak pozostałe
elementy metalowe.

7. Metalowe skrzynki do instalacji oczyścić, odrdzewić i pomalować na kolor zbliżony
do tynków.

9.6 OFASOWANIA BLACHARSKIE
1. Przeprowadzić przegląd stanu zachowania ofasowań blacharskich z rusztowań.
2. Dokonać koniecznych napraw lub wymiany elementów na nowe. Wykonać nowe

ofasowania blacharskie na gzymsach, parapetach okiennych, sztukateriach,
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej o gr min 0,7 mm.

3. Uszczelnić powierzchnie styku z tynkami za pomocą sylikonu budowlanego.
4. Zamontowanie systemu anty-ptak na wszystkich wystających elementach fasady.

9.7 STOLARKA DRZWIOWA
1. Drzwi od strony tarasu oczyścić mechanicznie, przeszlifować.
2. W miejscach pęknięć wkleić cienkie wstawki drewna z użyciem kleju akrylowego.
3. Uzupełnić mniejsze ubytki i pęknięcia drewna masą termoplastyczną
4. Całą powierzchnię przeszlifować, odpylić i pomalować farbą alkidową na kolor

współgrający z obecną stolarką okienną i drzwiową.

WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z PEŁNYM OPISEM
PROJEKTOWYM I PROGRAMEM KONSERWATORSKIM !
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Kosztorys Remont konserwatorski elewacji budynku UJ przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie 
dz. nr 56/1; 56/2 obr. 60 Śródmiescie - ZAKRES 2021 rok

1 Rozdział Elewacja od strony ul. Kochanowskiego
1.1 Element Elewacja od strony ul. Kochanowskiego - tynki i profile wg. poz. 9.1 Projektu. Rusztowanie

1.1.1 NNRNKB 
202/1624/2

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15 m
m2 409,05

1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 409,05

1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt pracy rusztowania
m-g 391,33

1.2 Element Elewacja od strony ul. Kochanowskiego - tynki i profile wg. poz. 9.1 Projektu.

1.2.1 KNR 1901/832/3 Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową m2 54,0276

1.2.2 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią m2 54,0276

1.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie szablonów profili ciągnionych zgodnie z poz.9.1 pkt.15 Projektu
kpl 1

1.2.4 KNR BC 3/121/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku
Krotność=0,1 m2 470,407

1.2.5 KNR 25/403/5 Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne ANALOGIA: czyszczenie metodą 
CePe m2 470,407

1.2.6 KNR BC 3/709/1 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND-K (podłoża zarysowane), ręcznie przez 
malowanie ANALOGIA: impregnacja zgodnie z poz. 9.1 pkt.9 Projektu - Sylitol Koncentrat 111 Caparol m2 470,407

1.2.7 KNR BC 3/121/3 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin 
ANALOGIA: podkład z zaprawy strukturalnej m2 47,04

1.2.8 KNR 1901/802/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III boniowanych, zaprawa cementowa, powierzchnia do 1 
m2/miejsce ANALOGIA: uzupełnienie  odbitych elementów - zgodnie z poz. 9.1. pkt.13 projektu m2 47,04

1.2.9 TZKNBK 
8/105/3

Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyki (poz 149) - ANALOGIA: 
czyszczenie metodą DePe zgodnie z poz.9.1 pkt.6 projektu m2 195,128

1.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Usunięcie wadliwych uzupełnień dekoracji sztukatorskiej przy użyciu dłuta zgodnie z poz.9.1 pkt.7 projektu
kpl 1

1.2.11 KNR BC 3/121/3 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin 
ANALOGIA: podklejenie odspojeń zaprawą Ledan TB1 zgodnie z poz.9.1 pkt.8 Projektu
Krotność=0,1 m2 195,128

1.2.12 KNR BC 3/121/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku
Krotność=0,15 m2 195,128

1.2.13 KNR BC 3/709/1 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND-K (podłoża zarysowane), ręcznie przez 
malowanie ANALOGIA: impregnacja wzmacniająxca Sylitol Koncentrat 111 Caparol zgodnie z poz.9.1 
pkt.12 Projektu m2 195,128

1.2.14 KNR BC 3/121/3 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin 
ANALOGIA: podkład z zaprawy strukturalnej m2 29,269

1.2.15 KNR BC 3/708/3 Spoinowanie murów i sklepień z cegieł, filary, pilastry, gzymsy i attyki ANALOGIA: naprawa ubytków 
dekoracji sztukatorskiej zgodnie z poz. 9.1 pkt.15 Projektu m2 29,269

1.2.16 KNR BC 3/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża
2-krotnie ANALOGIA: odsolenie dolnych partii muru poprzez kilkukrotne zmycie wodą na wysokosć 1,20m
Krotność=2 m2 30,3

1.2.17 KNR BC 3/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne m2 665,5360

1.2.18 KNR BC 2/129/3 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie 
tynkowane, malowane ręcznie m2 665,5360

1.3 Element Elewacja od strony ul. Kochanowskiego - elementy z piaskowca wg. poz. 9.2 Projektu.

1.3.1 KNR BC 3/121/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku m2 13,38

1.3.2 KNR 25/403/5 Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne ANALOGIA: czyszczenie metodą 
CePe m2 17,53

1.3.3 KNR BC 3/121/2 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2 cm i 
oczyszczenie muru m2 13,38

1.3.4 KNR 202/2101/1
(1)

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8 m/m2, grubości do 4 cm, (piaskowiec, wapień miękki)
ANALOGIA: usunięcie uszkodzonych taszli cokołu; R=0,70; M=0; S=0,70
R = 0,700   M = 0,000   S = 0,700 m2 9,595

1.3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja i impregnacja istniejącej okładziny kamiennej z piaskowca. Konserwacja zgodnie z poz. 9.2 
pkt.5 projektu - przyjęta regeneracja pozostałego cokołu i okładziny - kojmplet robót i dostaw m2 9,4248

1.3.6 KNR 202/2101/1
(1)

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8 m/m2, grubości do 4 cm, (piaskowiec, wapień miękki)
m2 4,318

1.3.7 NNRNKB 
202/2127/5

Nakładanie faktur na powierzchnie o szerokości ponad 20 cm piaskowca "Rakowiczki", faktura dłutowana 
regularnie m2 4,3180
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1.3.8 KNR BC 2/213/2
(1)

Mechaniczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie 
modyfikacją zaprawą cementowo-polimerową SPCC, natryskiwanie powłoki gr. 10 mm metodą mokrą na 
pow. pionowych, Aso-SPCC 10 ANALOGIA: uzupełnienie ubytków kamienia zaprawą Firmy Remmers
Krotność=0,15 m2 9,4248

1.3.9 KNR BC 3/708/3 Spoinowanie murów i sklepień z cegieł, filary, pilastry, gzymsy i attyki - uzupełnienie spoin cokołu m2 13,3825

1.3.10 KNR 222/202/4 Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na gzymsach - ANALOGIA: 
spadki na cokole
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,7875

1.3.11 KNR BC 3/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne ANALOGIA: scalanie 
kolorystyczne farbą Remmers m2 13,3825

1.3.12 KNR BC 2/129/3 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie 
tynkowane, malowane ręcznie m2 13,3825

1.3.13 Kalkulacja 
indywidualna

Naprawa spodniej częsci balkonu
kpl 1

1.4 Element Elewacja od strony ul. Kochanowskiego - elementy metalowe wg. poz. 9.5 Projektu.

1.4.1 KNR 712/103/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje szkieletowe m2 9,39

1.4.2 KNR 712/105/3 Odtłuszczanie, konstrukcje szkieletowe m2 9,39

1.4.3 KNR 712/202/3 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje szkieletowe, farba olejna ogólnego 
stosowania - FARBA  LOWIGRAF m2 9,39

1.4.4 KNR 712/209/3 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje szkieletowe, farba olejna 
nawierzchniowa ogólnego stosowania FARBA  LOWIGRAF m2 9,39

1.5 Element Elewacja od strony ul. Kochanowskiego - ofasowania blacharskie wg. poz. 9.6 Projektu.

1.5.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku m2 34,756

1.5.2 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 14,1495

1.5.3 KNR 202/507/2 
(1)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - ANALOGIA: obróbka z 
blachy tytanowo - cynkowej m2 34,756
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2 Rozdział Elewacja w strefie narożnej budynku przy styku ul. Kochanowskiego i 
Michałowskiego

2.1 Element Elewacja w strefie narożnej budynku przy styku ul. Kochanowskiego i Michałowskiego - 
tynki i profile wg. poz. 9.1 Projektu. Rusztowanie

2.1.1 NNRNKB 
202/1624/2

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15 m

Wyliczenie ilości robót:

354,78-254,34 100,440000

RAZEM: 100,440000 m2 100,44

2.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 100,44

2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt pracy rusztowania
m-g 30

2.2 Element Elewacja w strefie narożnej budynku przy styku ul. Kochanowskiego i Michałowskiego - 
tynki i profile wg. poz. 9.1 Projektu.

2.2.1 KNR 1901/832/3 Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową

Wyliczenie ilości robót:

54,0485-38,2813 15,767200

RAZEM: 15,767200 m2 15,7672

2.2.2 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią m2 15,7672

2.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie szablonów profili ciągnionych zgodnie z poz.9.1 pkt.15 Projektu
kpl 1

2.2.4 KNR BC 3/121/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku
Krotność=0,1

Wyliczenie ilości robót:

399,0550-292,491 106,564000

RAZEM: 106,564000 m2 106,5640

2.2.5 KNR 25/403/5 Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne ANALOGIA: czyszczenie metodą 
CePe m2 106,5640

2.2.6 KNR BC 3/709/1 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND-K (podłoża zarysowane), ręcznie przez 
malowanie ANALOGIA: impregnacja zgodnie z poz. 9.1 pkt.9 Projektu - Sylitol Koncentrat 111 Caparol m2 106,5640

2.2.7 KNR BC 3/121/3 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin 
ANALOGIA: podkład z zaprawy strukturalnej

Wyliczenie ilości robót:

39,9055-29,2490 10,656500

RAZEM: 10,656500 m2 10,6565

2.2.8 KNR 1901/802/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III boniowanych, zaprawa cementowa, powierzchnia do 1 
m2/miejsce ANALOGIA: uzupełnienie  odbitych elementów - zgodnie z poz. 9.1. pkt.13 projektu m2 10,6565

2.2.9 TZKNBK 
8/105/3

Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyki (poz 149) - ANALOGIA: 
czyszczenie metodą DePe zgodnie z poz.9.1 pkt.6 projektu

Wyliczenie ilości robót:

153,546-122,486 31,060000

RAZEM: 31,060000 m2 31,060

2.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Usunięcie wadliwych uzupełnień dekoracji sztukatorskiej przy użyciu dłuta zgodnie z poz.9.1 pkt.7 projektu 
- - ujęto w analogicznej pozycji dotyczącej elewacji od strony ul. Kochanowskiego kpl 0,1

2.2.11 KNR BC 3/121/3 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin 
ANALOGIA: podklejenie odspojeń zaprawą Ledan TB1 zgodnie z poz.9.1 pkt.8 Projektu
Krotność=0,1 m2 31,060

2.2.12 KNR BC 3/121/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku
Krotność=0,15 m2 31,060

2.2.13 KNR BC 3/709/1 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND-K (podłoża zarysowane), ręcznie przez 
malowanie ANALOGIA: impregnacja wzmacniająxca Sylitol Koncentrat 111 Caparol zgodnie z poz.9.1 
pkt.12 Projektu m2 31,060

2.2.14 KNR BC 3/121/3 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin 
ANALOGIA: podkład z zaprawy strukturalnej

Wyliczenie ilości robót:

23,0319-18,3729 4,659000

RAZEM: 4,659000 m2 4,6590

2.2.15 KNR BC 3/708/3 Spoinowanie murów i sklepień z cegieł, filary, pilastry, gzymsy i attyki ANALOGIA: naprawa ubytków 
dekoracji sztukatorskiej zgodnie z poz. 9.1 pkt.15 Projektu m2 4,6590

2.2.16 KNR BC 3/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża
2-krotnie ANALOGIA: odsolenie dolnych partii muru poprzez kilkukrotne zmycie wodą na wysokosć 1,20m
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

3,0*1,20 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 4
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2.2.17 KNR BC 3/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

106,654-31,060 75,594000

RAZEM: 75,594000 m2 75,6

2.2.18 KNR BC 2/129/3 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie 
tynkowane, malowane ręcznie m2 75,6

2.3 Element Elewacja w strefie narożnej budynku przy styku ul. Kochanowskiego i Michałowskiego - 
elementy z piaskowca wg. poz. 9.2 Projektu.

2.3.1 KNR BC 3/121/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku

Wyliczenie ilości robót:

3,0*(0,38+0,15) 1,590000

RAZEM: 1,590000 m2 2

2.3.2 KNR 25/403/5 Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne ANALOGIA: czyszczenie metodą 
CePe

Wyliczenie ilości robót:

cokół 3,00*(0,38+0,15) 1,590000

gzyms 3,00*0,15 0,450000

RAZEM: 2,040000 m2 2,04

2.3.3 KNR BC 3/121/2 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2 cm i 
oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:

2,04 2,040000

RAZEM: 2,040000 m2 2,04

2.3.4 KNR 202/2101/1
(1)

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8 m/m2, grubości do 4 cm, (piaskowiec, wapień miękki)
ANALOGIA: usunięcie uszkodzonych taszli cokołu; R=0,70; M=0; S=0,70
R = 0,700   M = 0,000   S = 0,700

Wyliczenie ilości robót:

cokół 3,00*0,38 1,140000

RAZEM: 1,140000 m2 1,140

2.3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja i impregnacja istniejącej okładziny kamiennej z piaskowca. Konserwacja zgodnie z poz. 9.2 
pkt.5 projektu - przyjęta regeneracja pozostałego cokołu i okładziny - kojmplet robót i dostaw

Wyliczenie ilości robót:

cokół 3,00*0,55 1,650000

gzyms 3,00*0,15 0,450000

RAZEM: 2,100000 m2 2,1000

2.3.6 KNR 202/2101/1
(1)

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8 m/m2, grubości do 4 cm, (piaskowiec, wapień miękki)

Wyliczenie ilości robót:

1,14*0,45 0,513000

RAZEM: 0,513000 m2 0,513

2.3.7 NNRNKB 
202/2127/5

Nakładanie faktur na powierzchnie o szerokości ponad 20 cm piaskowca "Rakowiczki", faktura dłutowana 
regularnie m2 0,513

2.3.8 KNR BC 2/213/2
(1)

Mechaniczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie 
modyfikacją zaprawą cementowo-polimerową SPCC, natryskiwanie powłoki gr. 10 mm metodą mokrą na 
pow. pionowych, Aso-SPCC 10 ANALOGIA: uzupełnienie ubytków kamienia zaprawą Firmy Remmers
Krotność=0,15 m2 2,04

2.3.9 KNR BC 3/708/3 Spoinowanie murów i sklepień z cegieł, filary, pilastry, gzymsy i attyki - uzupełnienie spoin cokołu m2 2,04

2.3.10 KNR 222/202/4 Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na gzymsach - ANALOGIA: 
spadki na cokole
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

cokół 3,00*0,15 0,450000

RAZEM: 0,450000 m2 0,450

2.3.11 KNR BC 3/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne ANALOGIA: scalanie 
kolorystyczne farby Remmers m2 2,04

2.3.12 KNR BC 2/129/3 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie 
tynkowane, malowane ręcznie m2 2,04

2.4 Element Elewacja w strefie narożnej budynku przy styku ul. Kochanowskiego i Michałowskiego - 
elementy metalowe wg. poz. 9.5 Projektu.

2.4.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

27,314-21,705 5,609000

RAZEM: 5,609000 m2 5,609



PRZEDMIAR Remont konserwatorski elewacji 
Michałowskiego 9 - 2021 rok.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 000577AD)
strona nr: 5

Remont konserwatorski elewacji budynku UJ przy
 ul. Michałowskiego 9 w Krakowie dz. nr 56/1;

56/2 obr. 60 Śródmiescie - ZAKRES 2...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.5 Element Elewacja w strefie narożnej budynku przy styku ul. Kochanowskiego i Michałowskiego - 
ofasowania blacharskie wg. poz. 9.6 Projektu.

2.5.1 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

11,706-9,302 2,404000

RAZEM: 2,404000 m2 2,404

2.5.2 KNR 202/507/2 
(1)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - ANALOGIA: obróbka z 
blachy tytanowo - cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

27,314-21,705 5,609000

RAZEM: 5,609000 m2 5,609



 REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI BUDYNKU  UNIWERSYTETU  JAGIELLOŃSKIEGO PRZY UL.MICHAŁOWSKIEGO 
9    W KRAKOWIE, DZIAŁKA NR 56/1,56/2,  OBRĘB 60, JEDNOSTKA    EWIDENCYJNA ŚRODMIEŚCIE 

 

   

 1 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  IX 
 

            
 

TEMAT:  PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI BUDYNKU  
UNIWERSYTETU  JAGIELLOŃSKIEGO PRZY UL. MICHAŁOWSKIEGO 9  

   W KRAKOWIE, DZIAŁKA NR 56/1,56/2,  OBRĘB 60, JEDNOSTKA  
   EWIDENCYJNA ŚRODMIEŚCIE 

 

INWESTOR:   UNIWERSYTET  JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE  

 UL. GOŁĘBIA 24 , 31-007 KRAKÓW.  
 
 
Opracował: mgr inż. Michał Harasymów  

 

Kraków, lipiec 2018 r. 
 



 REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI BUDYNKU  UNIWERSYTETU  JAGIELLOŃSKIEGO PRZY UL.MICHAŁOWSKIEGO 
9    W KRAKOWIE, DZIAŁKA NR 56/1,56/2,  OBRĘB 60, JEDNOSTKA    EWIDENCYJNA ŚRODMIEŚCIE 

 

   

 2 

 
Spis treści: 
ST.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ............................................................................................................................................................ 3 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................. 12 
ST.01.01.00 PRACE KONSERWATORSKIE ................................................................................................................................................ 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej 
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. 
 
Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do 
przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i 
rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych 
zabronione. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru dla inwestycji pod nazwą: 
„PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI BUDYNKU  UNIWERSYTETU  JAGIELLOŃSKIEGO PRZY UL. 
MICHAŁOWSKIEGO 9    W KRAKOWIE, DZIAŁKA NR 56/1,56/2,  OBRĘB 60, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRODMIEŚCIE” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie remontu konserwatorskiego wszystkich elewacji budynku Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zlokalizowanego przy  
ul. Michałowskiego 9 w Krakowie, działka nr 56/1, 56/2, obręb 60, jednostka ewidencyjna Śródmieście.  
Zakres planowanych prac nie pływa na zmianę zagospodarowania terenu, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz warunków ochrony 
przeciwpożarowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

 Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
o obiekt małej architektury; 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
 śmietniki. 
 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
 odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 
 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
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jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prob związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w całości zostanie przekazana Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
-  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiającego i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru końcowego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, składowania i kontroli jakości muszą być 
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi. 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 
Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe dla 
zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów 
o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i 
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonującymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej 
parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej 
lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie poźniej jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
1 i które spełniają wymogi SST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
h) dokumentacje projektową, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane 
(Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
12. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna,, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Państwowa Straż Pożarna) 
13. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z poźn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 
. 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konserwatorskich 
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Wystrój elewacji frontowej kamienicy ma już blisko 90 lat. Witryny wraz ze szlachetną wyprawą tynkarską stanowią ciekawy przykład 
modernistycznego wzornictwa. Ich stan techniczny jest zadziwiająco dobry. Obecnie wymagają przeprowadzenia kompleksowych prac 
konserwatorskich. Bezwzględnie należy zachować ich formę i czarno – złotą kolorystykę. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji, która powinna w szczególności zawierać: 
–  kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok, 
–  warunki użytkowania powłok. 
 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 2 
2.2.  Stosować materiały zgodnie z programem prac konserwatorskich 
TYNKI I PROFILE. 
1. Zabezpieczenie otworów okiennych przed rozpoczęciem etapu czyszczenia. Zaleca się wykorzystanie folii polietylenowych i 
miękkich płyt pilśniowych, dociętych do kształtu okien. 
2. Usunięcie pnączy na elewacji tylnej. 
3. Skucie tynków znajdujących się w złym stanie technicznym na powierzchniach płaskich (tynki zawilgocone, zasolone, odspojone, 
łaty cementowe itp.), przede wszystkim w dolnej partii. Skucie tynków na elewacji tylnej do wysokości ok. 1 m. 
4. Uporządkowanie instalacji na elewacjach tylnych, usunięcie starych skrzynek metalowych i zardzewiałych zbędnych elementów. 
5. Wykonanie próbnego oczyszczania elewacji z zastosowaniem różnych ścierniw. Po wykonanych próbach należy wybrać do 
czyszczenia ścierniwo o najlepszych parametrach. Należy wykonać próby z następującymi ścierniwami: 

 piasek kwarcowy o granulacji poniżej 1 mm 

 elektrokorund zwykły brązowy o granulacji 0,053 – 0,125 mm 

 ścierniwo garnet (granat almandynowy) . 
6. Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskich, tj. gzyms koronujący, obramienia okienne, gzymsy itd., oraz pozostawionych 
dobrych technicznie tynków na powierzchniach płaskich. Należy wykorzystać metodę strumieniowo – ścierną półsuchą z mgłą wodną (w 
systemie CePe), agregatem SV58 lub agregatem Schmidt, ze ścierniwem odpowiednio dobranym na podstawie prób. Metoda ta poprzez 
zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia oraz możliwości wykorzystania różnych kruszyw pozwala na bezpieczne oczyszczanie powierzchni 
bez ryzyka uszkodzenia. Po zabiegu czyszczenia pozostałe ścierniwo zostanie usunięte, a powierzchnia elewacji oczyszczona sprężonym 
powietrzem. 
7. Usunięcie poprzez odkucie ewentualnych wadliwych uzupełnień dekoracji sztukatorskiej, w tym zatarć cementowym szlamem, 
jak również odspojonych elementów dekoracji sztukatorskiej, wykonanych z zaprawy cementowo-wapiennej, ręcznie przy użyciu 
metalowych dłut kamieniarskich. Etap ten należy przeprowadzić z dużą ostrożnością tak, aby nie uszkodzić pierwotnego detalu. 
8. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich, wykonanych z zapraw romańskich, od podłoża, zaprawą Ledan TB1, a drobnych 
spękań roztworem wodnym żywicy Primal AC33. 
9. Impregnacja wzmacniająca strukturę pierwotnych tynków romańskich przeznaczonych bezpośrednio do ekspozycji. Zaleca się 
wykorzystanie preparatu krzemianowego Sylitol Koncentrat 111 firmy Caparol w rozcieńczeniu z wodą 2:1. Zabieg należy przeprowadzić 
metodą powlekania pędzlem, aż do nasycenia podłoża.  
10. Odsolenie odsłoniętych dolnych partii murów poprzez naprzemienne spłukiwanie wodą i wysychanie. 
11. W miejscach, gdzie tynk został usunięty do wątku ceglanego (elewacje tylne) ze względu na zasolenie (dolne partie ścian) należy 
nałożyć warstwy podkładowe: 

 obrzutka VORSPRITZMÖRTEL WTA firmy Remmers lub produktem równoważnym pod względem właściwości 
technicznych i chemicznych.  

 tynk renowacyjny odsalający GRUNDPUTZ WTA firmy Remmers lub produkt równoważny pod względem 
właściwości technicznych, chemicznych i estetycznych. Podczas nakładania zapraw należy przestrzegać zaleceń 
producenta dotyczących użycia tynku, jak również przestrzegać reżimu technologicznego (czas schnięcia, zwilżanie 
powierzchni zapraw). 
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12. Wzmocnienie osłabionych boni i fragmentów pozostawionych tynków preparatem Sylitol Koncentrat 111 firmy Caparol w 
rozcieńczeniu wodą 1:1 lub produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i chemicznych oraz estetycznych.  
13. Tynkowanie płaskich powierzchni ścian zaprawą z zawartością cementu romańskiego. Zaprawę należy nałożyć na przygotowaną 
wcześniej jako podkład zaprawę strukturalną renowacyjną, natomiast na pozostałych płaszczyznach na pierwotne tynki romańskie. Zaleca się 
użycie gotowych zapraw produkowanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Mineralnych Materiałów 
Budowlanych w Krakowie. Należy zwrócić szczególną uwagę na krótki czas wiązania zaprawy, którą winno się nałożyć jako warstwę 
końcową drobnoziarnistą z zatarciem na gładko, bez faktury. Należy uważać, aby na każdej ścianie używać materiału z tej samej partii 
produkcyjnej, ponieważ w przypadku zapraw z cementem romańskim, mogą wystąpić różnice kolorystyczne.  
14. Wklejenie konstrukcji z drutu mosiężnego w miejscach planowanych uzupełnień ubytków sztukaterii i gzymsów, które nie będą 
uzupełniane metodą ciągnioną, tylko „z ręki” na miejscu. Drut należy wkleić na żywicy epoksydowej szybkowiążącej w wywiercone 
wcześniej otwory. 
15. Rekonstrukcja ubytków dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki należy wykonać „z ręki” zaprawą z zawartością cementu 
romańskiego. Do niewielkich uzupełnień należy stosować zaprawę drobnoziarnistą produkowaną przez Instytut Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie.  
16. Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów wykonanych metodą ciągnioną, tj. obramienia okien, gzymsy. Przed 
przystąpieniem do prac należy ściągnąć profil z pierwotnej powierzchni i wykonać szablon do ciągnięcia (np. wykonany ze sklejki obitej 
blachą). Przy wykonywaniu odlewów zaleca się użycie gotowej zaprawy produkowanej przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. 
17. Scalenie kolorystyczne całości dekoracji sztukatorskiej i wypraw romańskich tzw. szlamem cementowym z zawartością cementu 
romańskiego w odpowiednio dobranym kolorze. Alternatywnie scalenie kolorystyczne pierwotnych powierzchni zaprawa romańskich farbą 
laserunkową o spoiwie krzemianowym. 
18. Hydrofobizacja powierzchni tynków preparatem WS firmy Remmers lub produktem równoważnym pod względem parametrów 
chemicznych, metodą powlekania pędzlem i natryskiwania. 
 
Elementy z piaskowca – portal, cokół i płyta balkonu 
 
1. Odkucie wadliwych i zniszczonych zapraw z powierzchni kamienia. 
2. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu Kärcher 560 T, generującego parę 
wodną o temperaturze do 140°C przy jednoczesnym niskim ciśnieniu roboczym. Oczyszczanie zostanie poprzedzone próbami określającymi 
odpowiednie parametry, tj. temperaturę pary i jej ciśnienie. W razie potrzeby przewiduje się doczyszczanie z użyciem pasty z dodatkiem 
fluorku amonu – Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers lub produktem równoważnym pod względem właściwości chemicznych. Zostanie 
ona nałożona na zabrudzone powierzchnie i po kilku minutach spłukana wodą. Alternatywnie można zastosować metodę strumieniowo 
ścierną podczas oczyszczania powierzchni tynkowanych. 
3. Wykucie osłabionych spoin spomiędzy ciosów kamiennych, przy zastosowaniu ostrych dłut kamieniarskich. Zabieg należy 
przeprowadzić ostrożnie, aby nie uszkodzić brzegów ciosów.  
4. Wykucie osłabionych i nienadających się do konserwacji ciosów i przygotowanie gniazd pod taszle kamienne. 
5. Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym KSE 300 firmy Remmers lub produktem 
równoważnym pod względem właściwości chemicznych.  Zabieg impregnacji przeprowadzić metodą powlekania pędzlem. Po zabiegu 
należy odczekać ok. 3 tygodni, w celu zakończenia procesu krystalizacji krzemionki w strukturze kamienia. Zamiennie dopuszcza się 
miejscowe wzmocnienie kamienia preparatem krzemianowym Sylitol Koncentrat 111 firmy Caparol lub preparatem równoważnym pod 
względem właściwości chemicznych i estetycznych.  
6. Wklejenie taszli z piaskowca na mrozoodpornej zaprawie mineralnej (np. Atlas Plus)z zastosowaniem w razie potrzeby 
nierdzewnych kotew. Taszle kamienne zostaną dobrane kolorystycznie oraz pod względem uziarnienia do obecnych w obiekcie. 
Opracowanie powierzchni taszli dłutami kamieniarskimi w nawiązaniu do faktury sąsiadujących ciosów. 
7. Przygotowanie konstrukcji z drutu nierdzewnego pod uzupełnienia większych fragmentów kamienia zaprawą i wklejenie go w 
przygotowane otwory na żywicy epoksydowej. 
8. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia zaprawą np. Restauriermörtel SK firmy Remmers lub produktem równoważnym pod 
względem właściwości technicznych i chemicznych . Jest to gotowa do użycia sucha zaprawa mineralna z dodatkiem pigmentów odpornych 
na wapno, cement i działanie promieni ultrafioletowych. Można ją stosować przy warstwach „od zera” do kilku centymetrów w jednym 
cyklu roboczym. W razie potrzeby zaprawę można dobarwić suchymi pigmentami, aż do uzyskania pożądanego koloru. Powierzchnia 
związanej zaprawy opracować zgodnie z pierwotną fakturą kamienia.  
9. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia zaprawą wapienno – piaskową z dodatkiem trassu oraz białego cementu, 
podbarwioną w masie sypkimi pigmentami mineralnymi. 
10. Scalenie kolorystyczne zostanie ograniczone do korekty koloru uzupełnień. Zabieg zostanie przeprowadzony farbą opartą na 
silikonowym spoiwie np. Siliconharzfarbe LA firmy Remmers z dodatkiem suchych pigmentów mineralnych lub produktem równoważnym 
pod względem właściwości  chemicznych.  
11. Zabezpieczenie powierzchni kamienia cienką powierzchniową powłoką hydrofobową. Zaleca się użycie do tego celu wodnego 
bezbarwnego preparatu np. hydrofobizującego WS firmy Remmers lub produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i 
chemicznych, opartego na specjalnych silikonach. Zabieg hydrofobizacji elementów kamiennych zostanie wykonany metodą powlekania 
jednocześnie z hydrofobizacją tynków. 
12. Dekoracyjną podstawę balkonu I piętra na elewacji od strony ul. Kochanowskiego należy pozostawić bez pokrywania tynkiem. 
 
Figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem  
 
1. Usunąć ptasie odchody przy pomocy narzędzi ręcznych (szpachelki, dłuta, skrobaki).  
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2. Usunąć grubą warstwę brudu z powierzchni płaskorzeźby. Proponuje się użycie termopary generowanej przez agregat Kärcher 
560 T lub urządzeniem równoważnym. W razie potrzeby zastosować pastę  Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers lub produkt równoważny 
pod względem właściwości technicznych i chemicznych. Przed etapem czyszczenia wykonać próby ciśnienia i temperatury pary wodnej. 
3. Zagruntować powierzchnię figury preparatem mineralnym np. Sylitol Konzentrat 111 firmy Caparol w rozcieńczeniu z wodą 1:1 
lub produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i chemicznych. 
4. Uzupełnić ubytki formy rzeźbiarskiej, stosując np. gotową zaprawę Restauriermörtel firmy Remmers w odpowiednim kolorze lub 
produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i chemicznych.  W razie potrzeby dobarwić do pożądanego koloru 
mineralnymi pigmentami sypkimi. 
5. Powierzchnię scalić kolorystycznie w razie potrzeby, przy zastosowaniu farb o spoiwie silikonowym. 
6. Powierzchnię figury zabezpieczyć przed działaniem wody kroplistej poprzez zabieg hydrofobizacji preparatem WS firmy 
Remmers lub produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i chemicznych. 
 
DREWNIANE BLKONY I TARAS OD STRONY PODWÓRKA. 
 
1. Przeprowadzić przegląd techniczny elementów drewnianych.  
2. Nienadające się do pozostawienia i konserwacji deski usunąć. Zdemontować belki porażone przez mikroorganizmy i wymienić na 
nowe. Należy dobrać wysezonowany materiał, odpowiadający parametrom drewna obecnego w obiekcie (wymiary, gatunek drewna – 
drewno iglaste). Należy także zwrócić uwagę na istniejące gniazda łączące deski (tzw. pióro-wpust) i w ten sam sposób przygotować nowe.  
3. Wymienić schody na podwórko na nowe, wymiarowo wykonane wg istniejących. 
4. Zastosować preparat biobójczy w miejscach narażonych na działanie wilgoci (styk z murem i tynkami), np. BFA firmy Remmers  
lub produkt równoważny pod względem właściwości technicznych i chemicznych. 
5. Usunąć skorodowane gwoździe i wymienić je na nowe, mosiężne lub nierdzewne. 
6. Przeszlifować całą powierzchnię drewna papierami ściernymi o różnym uziarnieniu w celu wyrównania podłoża. 
7. Stalowe belki oczyścić metodą strumieniowo – ścierną, odrdzewić, odtłuścić acetonem i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą 
podkładową lub preparatem antykorozyjnym np. Epoxy Brunox lub produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i 
chemicznych. 
8. Malowanie metalowych belek farbą o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne np. Lowigraf Pur firmy Polifarb Łódź, w 
kolorze czarnym lub grafitowym lub produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i chemicznych. 
9. Malowanie wszystkich powierzchni drewna lakierobejcą w dobranym kolorze, stosowaną do drewna eksponowanego w 
warunkach zewnętrznych, np. marki Vidaron lub 3V3 lub produktem równoważnym pod względem właściwości technicznych i 
chemicznych. Kolor zostanie ustalony na komisji konserwatorskiej i dobrany do istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. 
ELEMENTY METALOWE 
1. Przeprowadzić przegląd elementów metalowych i ich stanu zachowania z rusztowań. 
2. Zbędne elementy metalowe znajdujące się na elewacji należy usunąć.  
3. Balustrady odczyścić mechanicznie i chemicznie z nawarstwień olejnych, odtłuścić 
 i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową lub preparatem antykorozyjnym np. Epoxy Brunox lub produktem równoważnym pod 
względem właściwości technicznych i chemicznych. 
4. Powierzchnię metalu pomalować farbą do metalu, np. Lowigraf firmy Polifarb-Łódź lub produktem równoważnym pod względem 
właściwości technicznych i chemicznych. Kolorystyka powinna współgrać z elewacją. Proponuje się ujednolicenie kolorystyczne wszystkich 
balustrad z elewacji zewnętrznych i wewnętrznych. Kolorystyka zostanie ustalona przez komisję konserwatorską (czarny lub grafitowy). 
5. Pozostawione metalowe drzwiczki do instalacji należy oczyścić mechanicznie i chemicznie, odrdzewić i pomalować na kolor 
analogiczny do balustrad i krat okiennych. Zapieczone zawiasy uruchomić.  
6. Uchwyty do flag należy oczyścić, odrdzewić i pomalować na kolor jak pozostałe elementy metalowe.  
7. Metalowe skrzynki do instalacji od strony podwórka oczyścić, odrdzewić i pomalować na kolor zbliżony do tynków, aby nie 
zaburzały odbioru estetycznego całości elewacji. Można także rozważyć ich wymianę na bardziej stonowane kolorystycznie i mniejsze od 
istniejących, jeśli pozwolą na to parametry instalacji. 
 
OFASOWANIA BLACHARSKIE 
1. Przeprowadzić przegląd stanu zachowania ofasowań blacharskich z rusztowań. 
2. Dokonać koniecznych napraw lub wymiany elementów na nowe. Wykonać nowe ofasowania blacharskie na gzymsach, 
parapetach okiennych, sztukateriach, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej o gr min 0,7 mm. 
3. Uszczelnić powierzchnie styku z tynkami za pomocą sylikonu budowlanego. 
4. Zamontowanie systemu anty-ptak  (Ecopic) na wszystkich wystających elementach fasady (gzymsy, nadproża okien). 
 
STOLARKA DRZWIOWA 
1. Drzwi od strony tarasu oczyścić mechanicznie, przeszlifować.  
2. W miejscach pęknięć wkleić cienkie wstawki drewna z użyciem kleju akrylowego.  
3. Uzupełnić mniejsze ubytki i pęknięcia drewna masą termoplastyczną Axson SC 258 lub produktem równoważnym pod względem 
właściwości technicznych i chemicznych. 
4. Całą powierzchnię przeszlifować, odpylić i pomalować farbą alkidową na kolor współgrający z obecną stolarką okienną i 
drzwiową. 
 
Uwaga:  
  Podanie nazwy przykładowych preparatów i systemów  stanowi jedynie przykład wymagań i jakości. Zalecane w 
programie technologicznym wymienione preparaty i materiały mogą być zamienione na równoważne materiały innego producenta o 
podobnych, ale nie gorszych właściwościach. 
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2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
-  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
-  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 
karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
-  niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z 
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
-  opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 
września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami), 
-  spełniają wymagania  wynikające  z  ich  terminu   przydatności  do  użycia  (termin zakończenia robót malarskich powinien się kończyć 
przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyjęcie materiałów i 
wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4.  Warunki przechowywania materiałów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 
+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2.   Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
-  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
-  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-  pędzle i wałki, 
-  mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
-  agregaty malarskie ze sprężarkami, 
-  drabiny i rusztowania. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2.   Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy rozstawić rusztowania i zabezpieczyć wszystkie drzwi oraz okna foliami i płytami 
pilśniowymi. Należy także usunąć siatkę przeciw ptakom, oraz zlikwidować bluszcz porastający część elewacji od strony podwórka. 
Znajdujące się pod tarasem kontenery na segregowane odpady przesunąć w głąb podwórka i ewentualnie zabezpieczyć pokrywy przed 
zamoknięciem. 
Należy skonsultować z konstruktorem pęknięcia w obrębie murowanego wykusza i w razie stwierdzenia uszkodzeń konstrukcyjnych, usunąć 
je zgodnie z jego zaleceniami. 
Zalecane w programie technologicznym konkretne preparaty i materiały mogą być zamienione na równoważne materiały innego producenta 
o podobnych, ale nie gorszych właściwościach. 
Wszystkie prace należy przeprowadzić w temperaturze minimalnej +5°C oraz zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi producentów 
preparatów używanych w pracach konserwatorskich i budowlanych. 
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5.3.   Prowadzenie robót budowlanych 
 Podstawowym założeniem planowanej konserwacji jest przywrócenie elewacjom ich dobrego stanu technicznego oraz 
estetycznego. Należy w taki sposób podejść do wszystkich powierzchni kamienicy, aby uzyskać spójny odbiór zabytku. Zaleca się powrót do 
pierwotnej kolorystyki, do której zostaną dopasowane pozostałe elementy oraz pierwotnej technologii (zaprawy romańskie). Zapewni to 
uporządkowanie estetyczne elewacji budynku. 
Po ustawieniu rusztowań, konieczne będą dokładniejsze oględziny obiektu, pogłębienie analizy technologicznej i oceny stanu zachowania. 
Pozwoli to na lepsze rozpoznanie problemów konserwatorskich zastanych w obiekcie, np. technologii wykonania figury Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem ze zwornika nad portalem głównym oraz konsoli podpierających balkon na elewacji od strony ul. Kochanowskiego. 
Wszystkie istniejące większe pęknięcia murów należy poddać oględzinom przy udziale konstruktora, aby ustalić konieczność i sposób ich 
wzmocnienia. Zaleca się sprawdzenie, czy widoczne pęknięcia w obrębie wykusza nie stanowią zagrożenia konstrukcyjnego. 
 
Należy również usunąć bluszcz porastający jedną z tylnych elewacji kamienicy, gdyż wpływa on na pogorszenie stanu zachowania tynków i 
muru znajdujących się pod nim oraz uniemożliwia przeprowadzenie prac konserwatorskich. Konieczne będzie także uporządkowanie 
instalacji, które obecnie zaburzają odpowiedni odbiór estetyczny obiektu od strony podwórza. Wszelkie zbędne elementy należy usunąć z 
elewacji, a przyłącza elektryczne i skrzynki na instalację powinno się uporządkować i poprowadzić tak, aby nie „rzucały się”  
w oczy. 
Wyprawy romańskie, z którymi mamy tutaj do czynienia, powinny zostać odsłonięte  
i eksponowane bez warstwy malarskiej, ze względu na swoje dekoracyjne właściwości. Do uzupełnienia oraz scalenia istniejących tynków 
romańskich należy użyć gotowych zapraw romańskich, np. produkowanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział 
Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania innych zapraw (np. cementowych, 
cementowo – wapiennych) ze względu na ich potencjalnie szkodliwe działanie technologiczne i estetyczne na wyprawy romańskie. 
Wyjątkiem jest strefa cokołowa elewacji podwórzowych do wysokości ok. 1,5 m od poziomu gruntu, w której zaleca się użycie tynków w 
systemie WTA, przeznaczonych do mineralnych podłoży o podwyższonym zawilgoceniu. 
Wobec tych postulatów, należy usunąć wszystkie warstwy późniejsze, nienadające się do konserwacji fragmenty i wadliwe uzupełnienia 
poprzez wykucie ich ręcznie dłutami metalowymi. Do oczyszczania proponuje się wykorzystanie metody strumieniowo – ściernej półsuchej 
z mgłą wodną (w systemie CePe), agregatem SV58 lub agregatem Schmidt, ze ścierniwem odpowiednio dobranym na podstawie prób. Przy 
odpowiednio dobranym ciśnieniu jest to bezpieczna i skuteczna metoda oczyszczania. Nie powoduje przy tym dodatkowego zawilgocenia 
podłoża. Po zabiegu oczyszczania należy przedmuchać powierzchnię elewacji sprężonym powietrzem, aby usunąć resztki ścierniwa. 
Konieczne będzie strukturalne wzmocnienie odsłoniętych partii najbardziej osłabionych, m.in. boni w strefie przyziemia i parteru. Zaleca się 
zastosowanie preparatu o spoiwie krzemianowym. 
Wszystkie elementy profilowane, tj. gzymsy, opaski, cokoły itp. należy oczyścić z nawarstwień i przywrócić pierwotną formę poprzez 
rekonstrukcję brakujących partii metodą ciągnioną z zastosowaniem zapraw produkowanych na bazie cementu romańskiego przez Instytut 
Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. W obrębie tynkowanych cokołów, w 
pasie profilowanych listew w razie potrzeby należy wykonać przemurowania cegłą pełną w miejscach zupełnie zniszczonego wątku. 
Uzupełnień należy także dokonać w obrębie wszystkich pozostałych uszkodzonych partii tynków romańskich. Ze względów 
konserwatorskich zaleca się eksponowanie pierwotnej powierzchni, ale nie zawsze jest to możliwe. Uszkodzone powierzchnie boniowania 
parteru i wyższych kondygnacji w razie potrzeby należy przetrzeć cienką warstwą zaprawy z cementem romańskim. Dopuszcza się także 
scalenie kolorystyczne ewentualnych przebarwień farbą laserunkową o spoiwie krzemianowym.  
 
Należy również zadbać o odpowiednią ekspozycję elementów wykonanych z piaskowca karpackiego, tj. cokołu, obramień portalu oraz płyty 
balkonu I piętra od strony ul. Kochanowskiego. Dekoracyjność zielonego piaskowca dotychczas jest widoczna jedynie w obramieniach 
głównego wejścia do budynku. Okładziny cokołu są pokryte obecnie rozsypującym się tynkiem i łatami cementowymi. Kamienny cokół z 
piaskowca karpackiego jest elementem najbardziej narażonym na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie, szczególnie w okresie zimowym, 
kiedy przemarzając, zwiększają swoją objętość i doprowadzają do rozsadzania struktury ciosów. Badania wykazały średni poziom zasolenia, 
dlatego należy ciosy poddać zabiegowi odsolenia. Zaleca się przywrócenie kamiennym okładzinom należytych właściwości technicznych 
przez wzmocnienie lub ewentualną wymianę na nowe, odpowiednio dobrane materiałowo. Z powierzchni kamienia należy usunąć resztki 
zapraw, a powierzchnię oczyścić metodą strumieniowo – ścierną. Najbardziej zniszczone ciosy należy wymienić na nowe. Pozostałe poddać 
zabiegowi odsalania metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska przy wykorzystaniu kompresów ligninowych. Zabieg 
należy przeprowadzić trzykrotnie. Strukturę ciosów należy wzmocnić preparatem krzemoorganicznym. Ubytki formy uzupełnić zaprawą 
barwioną w masie. Spoiny między ciosami kamienia uzupełnić zaprawą z dodatkiem trasu. Powierzchnię ciosów wyrównać poprzez nadanie 
faktury groszkowanej. Całość zahydrofobizować odpowiednim preparatem. Podobne postępowanie należy przeprowadzić w obrębie płyty 
balkonowej z piaskowca. Istniejące od spodu zatarcia zaprawami cementowymi należy skuć i odsłonić powierzchnię kamienia. Należy także 
usunąć istniejące nawarstwienia na górnej powierzchni płyty balkonu. Po przeprowadzeniu konserwacji płyty kamiennej w razie głębokich 
ubytkówa) i nierówności powierzchnię kamienia należy pokryć warstwą zaprawy żywicznej imitującej piaskowiec. Warstwa ta stanowić 
będzie jednocześnie wykończenie estetyczne płyty oraz izolację przeciw wodzie opadowej.  
 
Drewniane balkony i taras są w złym stanie zachowania. Deski i belki łączone na pióro-wpust są rozeschnięte, pozbawione lakieru, 
częściowo porażone przez mikroorganizmy, a schody prowadzące na podwórze wytarte i wyoblone przez wieloletnie użytkowanie i działanie 
wody. Konieczne będzie dokładne oczyszczenie drewnianych elementów, a także wymiana części desek na nowe, dobrane do istniejących 
pod względem gatunku drewna, wymiaru, sposobu łączenia. Z pewnością konieczne będzie także wykonanie nowych schodów na podwórko.  
Drzwi znajdujące się na tarasie także należy poddać konserwacji, a wykończeniem kolorystycznym nawiązać do pozostałych obecnych na 
elewacjach.  
 
Podczas konserwacji drewnianych elementów, należy odświeżyć stalowe belki konstrukcyjne, a także balustrady. Ich kolorystyka powinna 
współgrać z pozostałymi elementami metalowymi obecnymi na elewacjach, tj. krat i balustrad z elewacji zewnętrznych. Konieczna jest 
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unifikacja kolorystyczna wszystkich elementów metalowych, czyli balustrad, krat okiennych, uchwytów na flagi itp. Wcześniej wszystkie 
elementy metalowe należy poddać konserwacji – usunąć warstwy lakierów i produkty korozji, odrdzewić, zabezpieczyć antykorozyjnie oraz 
pomalować farbą na odpowiedni kolor. Należy także wymienić ofasowania blacharskie z obecnych ocynkowanych na bardziej stonowane, 
patynowane tytanowo-cynkowe.  
 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcjami technicznymi materiałów przy zachowaniu reżimu technologicznego. Prac nie 
należy prowadzić podczas występowania temperatur poniżej +5°C i powyżej +30°C. Całość prac należy prowadzić pod nadzorem 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. 
5.4. Prace prowadzić zgodnie z programem prac konserwatorskim dla elewacji (obecnie budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. 

Michałowskiego 9), opracowanie: mgr Katarzyna Sułkowska oraz pkt 2.2. niniejszej ST 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoży  
•   murów ceglanych i kamiennych - wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
•   podłoży betonowych -, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 
metalowych, 
•   tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w 
szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 
•   podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
•   płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
•   elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie,  z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i 
określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.2.2. Badania materiałów 
Materiały powinny odpowiadać wymienionym w pkt. 2.2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
-   czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów, 
-   terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
-   wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu. 
6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, programem prac 
konserwatorskich, wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w 
szczególności w zakresie: 
-   zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, programem prac konserwatorskich, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-   prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  jakości powłok. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%. Ocena jakości obejmuje: 
•   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
•   sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
•   sprawdzenie odporności na wycieranie, 
•   sprawdzenie przyczepności powłoki, 
•   sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań w czasie odbioru robót: 
a)   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b)   sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku z wzorcem producenta, 
c)   sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką 
w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
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d)   sprawdzenie przyczepności powłoki: 
•   na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 
oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie, 
•   na podłożach drewnianych  i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a 
następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana 
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w   dzienniku   budowy   i   protokole   
podpisanym   przez   przedstawicieli   inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca 
się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować 
uproszczone metody obmiaru. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru  częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest  wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (Jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-    dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-    szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót, 
-    dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
-    dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
-    protokoły odbioru podłoży, 
-    protokoły odbiorów częściowych, 
-    instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
-   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi  
podanymi w pkt.  6.4  niniejszej  ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
-   jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 
-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót   
wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-    ocenę wyników badań, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok  po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
malarskich. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu, 
-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od 
poziomu podłogi lub terenu, 
-  zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do renowacji, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót, 
-   przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
-  ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
-   próby kolorów, 
-  demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac 
malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
-  wykonanie prac malarskich, 
-  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie 
przeznaczonych do malowania, 
-   usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej , 
-   likwidację stanowiska roboczego, 
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości 
powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy 
1.  PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 
2.  PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć. 
3.  PN-EN 13300:2002        Farby   i   lakiery   -   Wodne   wyroby   lakierowe   i   systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - 
Klasyfikacja. 
4.  PN-C-81607:1998          Emalie  olejno-żywiczne,   ftalowe,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
5.  PN-C-81800:1998          Lakiery  olejno-żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i   ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
6.  PN-C-81801:1997           Lakiery nitrocelulozowe. 
7.  PN-C-81802:2002           Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
8.  PN-C-81901:2002           Farby olejne i alkidowe. 
9.  PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
10.  PN-C-81914:2002        Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
11.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10.2.  Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 
-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
-   Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3.  Rozporządzenia 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
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-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 
10.4.  Inne dokumenty i instrukcje 
-    Specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru  robót budowlanych - Wymaganiaogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB 
Promocja – 2005 rok. 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WITRYNY I SZLACHETNYCH WYPRAW TYNKOWYCH PARTERU 
ELEWACJI FRONTOWEJ autorstwa mgr Katarzyny Sułkowskiej 
10.2 Inne  
- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI (OBECNIE BUDYNEK UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, UL. 

MICHAŁOWSKIEGO 9) Opracowanie: mgr Katarzyna Sułkowska  

 


