Ogtoszenie nr 2022/BZP 00251479/01 z dnia 2022-07-12

Ogloszenie o zamoéwieniu
Roboty budowlane
Wylonienie Wykonawcy w zakresie czesciowej rekonstrukcji przebiegu i profili fos fortecznych z zatoka kaponiery czotowej
Fortu 49 Krzestawice.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego

Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego
1.2.) Nazwa zamawiajacego: Mtodziezowy Dom Kultury Fort 49 "Krzestawice"
1.3.) Oddzial zamawiajacego: MDK Fort 49

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000700571

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: os. Na Stoku 27 B

1.5.2.) Miejscowos¢: Krakow

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-704

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krakow

1.5.7.) Numer telefonu: 12-645-27-14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mdkfort49@mijo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mdkfort49.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - panstwowe i samorzgdowe
instytucje kultury

1.7.) Przedmiot dzialalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:

Zamowienia publicznego

2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie
2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:

Wytonienie Wykonawcy w zakresie czesciowej rekonstrukcji przebiegu i profili fos fortecznych z zatokg kaponiery czotowej
Fortu 49 Krzestawice.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-323f6f41-00fc-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00251479/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-12 15:21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) O udzielenie zaméwienia mogq ubiega¢ sie wylacznie wykonawcy, o ktérych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawng

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
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| SEKCJA Il —- UDOSTEPNIANIE DOKUMENTOW ZAMOWIENIA | KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-323f6f41-00fc-11ed-8000-d680d39e541a

3.2.) Zamawiajacy zastrzega dostep do dokumentéw zamoéwienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiazani sg do sktadania ofert, wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, oswiadczen
oraz innych dokumentéw wylacznie przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych zamawiajacy bedzie komunikowat sie z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-323f6f41-00fc-11ed-8000-
d680d39e541a

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczace korespondenciji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziatem IX SWZ -
Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajagcego z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen i dokumentéw.

3.8.) Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i przedstawienia ofert przy uzyciu narzedzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzedzi, ktére nie sa ogdlnie dostepne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane dokumenty sktadane w postepowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiagzek informacyjny): Zgodnie z Rozdziatem XIX SWZ - Pouczenie o srodkach ochrony prawnej
przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamowienia

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Informacje ogélne odnoszace sie do przedmiotu zamoéwienia.

4.1.1.) Przed wszczeciem postepowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.1.8.) Mozliwe jest sktadanie ofert czesciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiajacy uwzglednia aspekty spoteczne, Srodowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zaméwienia: Nie
4.2. Informacje szczegoélowe odnoszace sie do przedmiotu zaméwienia:

4.2.2.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem postepowania jest wytonienie Wykonawcy w zakresie czesciowej rekonstrukcji przebiegu i profili fos
fortecznych z zatokg kaponiery czotowej Fortu 49 Krzestawice.

2. Zamoéwienie wspoétfinansowane jest ze sSrodkéw Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa.

3. Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli
srodki publiczne, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu
przyznane.

4. Prace musza by¢ zrealizowane zgodnie z:opisem przedmiotu zamoéwienia stanowiacym Zatacznik A do SWZ oraz
dokumentacjg techniczng stanowigca Zatacznik B do SWZ. Zamawiajacy wymaga zatgczenia do oferty kosztorysu
ofertowego sporzadzonego dla kazdego z etapdw oddzielnie. Uwaga! Zamawiajacy zastrzega, iz ceny jednostkowe
poszczegolnych robdt muszg by¢ takie same dla kazdego z etapow.

5. Zamierzeniem Inwestora jest docelowo usuniecie catosci ziemi z fosy, wyprofilowanie i umocnienie skarp od Kaponiery
Czotowej do Kaponiery Wschodniej dla udroznienia odptywu wod opadowych z fosy. Z uwagi na ograniczone srodki
finansowe zadanie to bedzie realizowane etapami — kazdorazowo nalezy usung¢ ziemie z maksymalnie diugiego odcinka
fosy, lecz jest to ograniczone duzymi spadkami skarp i brakiem zabezpieczenia skarp. Z tego wynika koniecznosc¢
uzgadniania dlugosci i szerokosci wykonywanych prac (przy utrzymaniu dopuszczalnie maksymalnego spadku skarp bez
zabezpieczen).

6. Zabezpieczenie osuwajacych sie fragmentéw skarp po dwdch stronach Kaponiery Czotowej jest niezbedne —w 2020 r.
zabezpieczono je tymczasowo folig, aktualnie nalezy zabezpieczy¢ te fragmenty docelowo, aby zapobiec dalszemu
osuwaniu sie skarp i zalewaniu Kaponiery Czotowe;.

7. Etap | wchodzi w sktad zaméwienia podstawowego, natomiast Etap Il i Il zostanie udzielony w ramach prawa opc;ji.
Zamawiajacy moze skorzystaé z prawa opcji poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenie Wykonawcy dotyczacego zamiaru
udzielenie zamoéwienia w ramach prawa opcji zgodnie z trescig wzoru umowy.

2022-07-12 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogloszenie 0 zaméwieniu - Zaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00251479/01 z dnia 2022-07-12

4.2.6.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212350-4 - Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 - Odnawianie

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
4.2.8.) Zamoéwienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartos¢ opcji oraz okolicznosci skorzystania z opcji:

Etap | (czesciowa rekonstrukcja profili ziemnych od Kaponiery Czotowej do Kaponiery Wschodniej- etap | PWE ) wchodzi w
sktad zamoéwienia podstawowego, natomiast Etap Il ( czesciowa rekonstrukcja profili ziemnych od Kaponiery Czotowej do
Kaponiery Wschodniej - etap Il PWE) i Etap lll (cze$ciowa rekonstrukcja profili ziemnych od Kaponiery Czotowej do
Kaponiery Wschodniej- etap Ill PWE) zostanie udzielony w ramach prawa opcji.

Zamawiajacy moze skorzystaé z prawa opcji poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenie Wykonawcy dotyczacego zamiaru
udzielenie zaméwienia w ramach prawa opcji. Oswiadczenie Zamawiajacego do skorzystania z prawa opcji dla Etapu |l musi
by¢ ztozone od 1 grudnia 2022 r do 15 marca 2023 r., a dla Etapu Il w terminie od 1 grudnia 2023 r. do 15 marca 2024.
Wykonanie i rozliczenie Etapu Il nastapi w roku 2023, natomiast Etapu Ill w roku 2024 r.

4.2.10.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: do 2022-10-30
4.2.11.) Zamawiajacy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiajacy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zaméwien na podobne ustugi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposo6b oceny ofert: Zgodnie z Rozdziatem XV - Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposob okreslania wagi kryteriow oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakosciowe
Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydtuzenie gwarancji
4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiajacy okresla aspekty spoteczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, zada etykiet lub stosuje rachunek
kosztéw cyklu zycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

| SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCOW

5.1.) Zamawiajacy przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9
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Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziatu w postepowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunkoéw udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zamdéwienia mogg sie ubiega¢ Wykonawcy, ktérzy wykaza, ze:

posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie — wykonali co najmniej dwie
roboty budowlane (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,p.b.”) stanowigce dwa odrebne kontrakty, w ktérych zakres wchodzity roboty ziemne w obiektach budowlanych
wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytkdw, o facznej wartosci tych robot ziemnych nie mniejszej niz 200 000,00 zt brutto
(stownie: dwiescie tysiecy ztotych), wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz
ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie.

5.5.) Zamawiajacy wymaga ztozenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oswiadczenia Wykonawcy w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng
oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej — Zatgcznik
nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu: 1. wykaz
robot budowlanych zawierajacy informacje pozwalajace na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu opisanych w Rozdziale VI
SWZ, w szczegdlnosci nazwy inwestycji, rodzaj realizowanych prac, wartos¢, termin realizacji, nazwe Zamawiajgcego sporzgadzony
wedtug Zatgcznika nr 7 do SWZ,

2. dowody okreslajace czy roboty budowlane zamieszczone w ,Wykazie robdt budowlanych” zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci czy roboty zostaly wykonane nalezcie. Dowodami sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskaé
tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oswiadczen lub dokumentow:

Wykonawca wraz z ofertg powinien ztozy¢:

a) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowania i braku podstaw do wykluczenia — odpowiednio do wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SWZ

b) kosztorys ofertowy - sporzadzony dla kazdego z etapéw oddzielnie. Uwaga! ceny jednostkowe poszczegodlinych robét
muszg by¢ takie same dla kazdego z etapow.

c) kalkulacje cenowa odpowiednio do wzoru stanowigcego Zatgcznik 1 do Formularza Oferty,

d) dowdd wniesienia wadium (w przypadku wadium ztozonego w formie poreczen lub gwarancji),

e) wykaz podwykonawcoéw, o ile dotyczy — odpowiednio do wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do SWZ

f) zobowigzanie innego podmiotu, o ile dotyczy — odpowiednio do wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do SWZ,

g) oswiadczenie Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, o ile dotyczy — Zatacznik nr 5 do SWZ,
h) odpowiednie petnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez petnomocnika lub inny dokument potwierdzajacy
umocowanie do reprezentowania wykonawcy,

| SEKCJA VI - WARUNKI ZAMOWIENIA |

6.1.) Zamawiajacy wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna: Nie
6.4.) Zamawiajacy wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczace wadium:

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

2. Wykonawca wnosi wadium najpdzniej przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu
terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w
wysokosci wynoszacej kwote 10 000,00 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100).

Szczegotowe informacje dotyczace wadium znajdujg sie w Rozdziale X SWZ.

6.5.) Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczace skladania oferty przez wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia:
Zgodnie z Rozdziat XIl SWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert.

6.7.) Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postepowania, jesli Srodki publiczne, ktére zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia nie zostaly przyznane: Tak
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| SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiajacy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang wprowadzone do
umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowigcymi Zatacznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiajacy uwzglednit aspekty spoteczne, sSrodowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwigzane z realizacja
zamowienia: Nie

| SEKCJA VIl - PROCEDURA

8.1.) Termin skiadania ofert: 2022-07-29 12:00

8.2.) Miejsce skladania ofert: Wykonawca skifada oferte za posrednictwem zaktadki ,Oferty/wnioski”, widocznej w podgladzie
postepowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy na platformie na platformie ezamodwienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-29 13:00
8.4.) Termin zwigzania oferta: do 2022-08-27

| SEKCJA IX — POZOSTALE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 835),
zwanej ponizej ustawg z postepowania wyklucza sie:

a) Wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;

b) Wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu
pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z pézn. zm.) jest osoba
wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub
bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) Wykonawce, ktorego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o
rachunkowosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 217 z pézn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg
dominujaca od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2. 14. Zamawiajacy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawcéw do dokonania wizji lokalnej miejsca objetego
zakresem zamowienia, ktora bedzie miata miejsce w 15.07.2022 r. o godz. 12:00. Spotkanie, przy wejsciu do Fortu 49
.Krzestawice”, 31-704 Krakdéw, os. Na Stoku 27 b. Osoba do kontaktu: Barbara Wolak. Zamawiajacy informuje, iz do
ztozenia oferty nie jest wymagana obecnos¢ w trakcie trwania w wizji lokalnej, a jedynie zalecamy w niej udziat.
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Opis przedmiotu zamoéwienia:
Szczegdtowy zakres prac okreslajg przedmiary robot.

Zamierzeniem Inwestora jest docelowo usuniecie catosci ziemi z fosy, wyprofilowanie i umocnienie
skarp od Kaponiery Czotowej do Kaponiery Wschodniej dla udroznienia odptywu wéd opadowych z
fosy.

Z uwagi na ograniczone $rodki finansowe zadanie to bedzie realizowane etapami—kazdorazowo nalezy
usungc ziemie z maksymalnie dtugiego odcinka fosy, lecz jest to ograniczone duzymi spadkami skarp i
brakiem zabezpieczenia skarp. Z tego wynika konieczno$é¢ uzgadniania dtugosci i szerokosci
wykonywanych prac ( przy utrzymaniu dopuszczalnie maksymalnego spadku skarp bez zabezpieczen).

Zabezpieczenie osuwajacych sie fragmentdw skarp po dwdch stronach Kaponiery Czotowej jest
niezbedne —w 2020 r. zabezpieczono je tymczasowo folig, aktualnie nalezy zabezpieczy¢ te fragmenty
docelowo, aby zapobiec dalszemu osuwaniu sie skarp i zalewaniu Kaponiery Czotowej.

Rok 2022

1.Fort 49 Krzestawice —cze$ciowa rekonstrukcja profili ziemnych od Kaponiery Czotowej do
Kaponiery Wschodniej- etap | PWE (kontynuacja prac)
- wybranie ziemi z fosy - 25% objetosci ziemi w fosie
- wywiezienie ziemi z wykopow — 25% wybranej ziemi, 75% wybranej ziemi — do
zagospodarowania na terenie fortu tj., 1549,86 m3

2. Zabezpieczenie osuwajacych sie fragmentéw skarp przy Kaponierze Czotowej- etap | PWE

- rozebranie tymczasowego zabezpieczenia skarp wykonanego w 2020 r.

- naprawy skarp-oczyszczenie i Scinanie nieréwnosci

- usuniecie osuwajgcej sie ziemi skarp

- wykonanie stopni na skarpach (profilowanie ziemi skarp :stopnica 0,2 m, wys. 0,20 m,
dtugosc 26,0 m, 55 szt stopni)

- stupki drewniane wbijane co 100 cm przed kazdym stopniem z nabiciem desek
szer. 20 cm zabezpieczajgcych przed osuwaniem stopni

- wypetnienie schodkéw mieszankg piaszczysto-gliniastg celem uzyskania spadku skarpy
oraz zageszczenie mieszanki

- wyprofilowanie skarp

- humusowanie skarp warstwg 15 cm z obsianiem trawg

- obsianie skarp perzem, kostrzewa, winobluszczem gesto

Rok 2023
1 .Fort 49 Krzestawice —cze$ciowa rekonstrukcja profili ziemnych od Kaponiery Czotowej
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do Kaponiery Wschodniej- etap Il PWE ( kontynuacja prac)

- wybranie ziemi z fosy — 20% pozostatej objetosci ziemi w fosie
- wywiezienie ziemi z wykopdw — catos¢ wybranej ziemi w 2023 r.

Rok 2024
1. Fort 49 Krzestawice —czesciowa rekonstrukcja profili ziemnych od Kaponiery Czotowej do
Kaponiery Wschodniej- etap 11l PWE ( kontynuacja prac)
- wybranie ziemi z fosy - 25% pozostatej objetosci ziemi w fosie
- wywiezienie ziemi z wykopow — catos¢ wybranej ziemi w 2024 r.
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UMOWA

-WZOR-

»n

dalej ,,Umowa

zostata zawarta dnia .............. ... w Krakowie pomiedzy:

Gming Miejskg Krakéw, Plac Wszystkich Swietych %, 31-004 Krakéw, reprezentowang przez
Miodziezowy Dom Kultury Fort 49 ,Krzestawice”, os. Na Stoku 27b, 31-704 Krakéw,
w imieniu ktérego wystepuje Barbara Wolak ,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a
......................................................................... z siedzibg / miejscem prowadzenia dziatalnosci ..................
................................................ zgodnie z wpisem do rejestru przedsiebiorcow KRS prowadzonego przez
S i , ... Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS ......cccvrevrveeverennnen /
CEIDG prowadzonej przez ministra witasciwego ds. gospodarki, NIP: .....ccccoorviniceiiennnnns , REGON

................................. , reprezentowang przez:

zwang/zwanym dalej ,Wykonawc3a”.

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg takze ,Strong” lub ,Stronami”.

W zwiqgzku z wyborem oferty Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji wraz z prawem opcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzin. zm.), zatytufowanym ,,Wykonawcy w
zakresie czesciowejrekonstrukcji przebiegu i profili fos fortecznych z zatokg kaponiery czofowej
Fortu 49 Krzestawice”, znak sprawy: 1/2022, zostata zawarta Umowa nastepujqgce;j tresci:

Przedmiot Umowy
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wykonanie robét budowlanych dla
realizacji zadania pn. ,Wykonawcy w zakresie cze$ciowej rekonstrukcji przebiegu i profili fos
fortecznych z zatoka kaponiery czolowej Fortu 49 Krzestawice.” zwanych dalej ,Zadaniem”, zgodnie
ze stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy ofertg Wykonawcy oraz dokumentacjg okreslong
zatgcznikami do Umowy.

2. Zakres robét budowlanych tj. wykonanie ok. 26 m ( 2x13 m) odcinkéw stokdéw fosy zlokalizowane
po obu stronach kaponiery czotowej oraz udroznienie czesci odcinka fosy od kaponiery czotowej do
kaponiery wschodniej z podziatem na trzy etapy prac dalej okreslane jako Etap I, Etap Il i Etap I,
zostat okreslony w zataczniku nr 1 ,,Opis przedmiotu zamdwienia”.

Strona 1z 25
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3.

Etap | wchodzi w sktad zamdwienia podstawowego, natomiast Etap Il i lll moze zostac udzielony w
ramach prawa opcji. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa opcji poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy dotyczgcego zamiaru udzielenie zamdwienia w ramach prawa opgcji.
Oswiadczenie Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji dla Etapu Il musi by¢ ztozone do 15
marca 2023 r., a dla Etapu Ill w terminie do 15 marca 2024 r. Wykonanie i rozliczenie Etapu Il
nastgpi w roku 2023, natomiast Etapu Ill w roku 2024 r.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do

wykonywania przez niego przedmiotu Umowy w zaoferowanej cenie.

Roboty wykonane beda z materiatdw Wykonawcy. Wszystkie zastosowane do realizacji robét
materiaty muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.), wymaganiom przedmiaru robot i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét i posiadac stosowne certyfikaty i atesty. Materiaty musza
odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom okre$lonym w ustawie - Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Realizacja czesci przedmiotu umowy poprzez podwykonawcdw nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. Wykonawca potwierdza, ze przedmiot umowy obejmuje prace przy czynnym obiekcie, tj. w trakcie

prowadzenia przez Wykonawce prac sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, w obiekcie
prowadzona bedzie dziatalnos¢ regulaminowa Zamawiajgcego, w zwigzku z czym:

1) Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w sposdb niekolidujgcy z funkcjonujgcym
obiektem, tj. w szczegdlnosci w taki sposdb, aby nie zaktdcaé/ dezorganizowad/ ograniczaé/
wstrzymywac jego funkcjonowania.

2) Wykonawca zobowigzuje sie doktadnie zabezpieczyé wszystkie prace, zas prace gtosne tj.
takie, ktore mogtyby ograniczaé/zaktdcacé biezgce funkcjonowanie Zamawiajgcego

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig szczegotowo ze wszystkimi zatozeniami Zadania i
dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty
okreslajg przedmiot niniejszej Umowy w sposdb wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w
catosci bez koniecznosci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami
terenowymi dla realizacji Przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy miat mozliwos¢ zapoznania sig z warunkami
terenowymi dla realizacji Zadania, w tym szczegdlnie ze: specyfikacjg i charakterem prac, a takze
zdobycia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, ktére mogg by¢
konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamdwienia.
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9. Wykonawca najpdzniej do dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu harmonogram dalej
,Harmonogram” prac dla Etapu I, natomiast dla Etapu Il i Il Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
Harmonogramy w terminie 7 dni od dnia otrzymania i potwierdzenia odbioru oswiadczenia
Zamawiajgcego o skorzystania z prawa opcji dla danego etapu.

Prawa i obowiazki stron Umowy

§2

1. Obowigzki Zamawiajgcego w ramach umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej i projektowe] dotyczacej przedmiotu

Umowy,

2) Umozliwienie Wykonawcy prowadzenie prac od poniedziatku do pigtku przez catg dobe.

3) Wydanie Wykonawcy terenu realizacji robdt,

4) Odebranie przedmiotu umowy i zaptacenie umoéwionego wynagrodzenia na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie.

2. Szczegotowy zakres obowigzkéw Wykonawecy, oraz sposdb realizacji Zadania zostat okreslony w
zatgcznikach do Umowy, a ponadto:

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w oparciu o Polskie Normy lub normy rownowazne, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét, wytyczne witasciwych instytucji (Paristwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Urzedu Dozoru Technicznego, Wojewddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska, Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej, itp.) i zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz ze sztukg budowlang, a takze zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajgcego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji robaét,

Wykonawca, jako wytwarzajgcy odpady, ponosi odpowiedzialno$¢ za wytwarzane odpady i
zobowigzany jest wypetnia¢ obowigzki wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797) i ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o
utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 z pdzn. zm.) oraz ustawy
z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219) - w
szczegblnosci dotyczy posiadania stosownego zezwolenia na wytwarzanie odpaddéw.
Wykonawca zobowigzany jest przejgé na siebie wymagania prawne dotyczgce ochrony
Srodowiska zwigzane zrealizacjg przedmiotu zamdwienia na terenie Zamawiajgcego
i rozlicza¢ je w ramach prowadzonej przez siebie dziatalnosci. Wykonawca zobowigzuje sie
porzadkowac i sprzgtac oraz utylizowaé smieci, odpady materiatowe i inne pozostatosci po
robotach budowlanych z terenu budowy kazdego dnia, w ktédrym wykonuje roboty po
kazdym dniu pracy, a takze w trybie ciggtym jesli wymagajg tego okolicznosci. Koszty
zwigzane z optatami za sktadowanie i utylizacje smieci ponosi Wykonawca,

Wykonawca jest zobowigzany rozpoczgé roboty objete niniejszym zamodwieniem w dniu
przekazania terenu budowy zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy,
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4) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac porzadek w trakcie robét, a po zakoriczeniu
catosci robot zobowigzany jest bezzwtocznie doprowadzi¢ teren realizacji robdt do stanu
petnego uporzadkowania, w szczegdlnosci Wykonawca przed obiorem robét posprzata caty
teren budowy wraz z dojsciami oraz usunie wszystkie zamontowane zabezpieczenia
niezbedne do ochrony robdt budowlanych,

5) Wykonawca jest zobowigzany przejac oraz zorganizowad teren realizacji robdt,

6) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ dokumenty budowy, obejmujgce w szczegdlnosci:
i. Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,
ii. Umowy o prace z osobami trzecimi,
iii. Protokoty odbioru robét,

7) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow,

8) Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy przepisow
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.) oraz Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 pazdziernika w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw
i zakazéw w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758),

9) Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ na siebie na terenie budowy wymagania prawne
dotyczace ochrony $rodowiska irozliczy¢é jej w ramach prowadzonej przez siebie
dziatalnosci.

Przekazanie terenu budowy
§3
1. Przekazanie terenu budowy oraz przejecie go przez Wykonawce nastapi w dniu ...............
2022 r. protokotem przekazania terenu budowy.

2. W przypadku nieprzejecia przez Wykonawce z jego winy terenu budowy w terminie
okreslonym w ust.1, wigzgce dla Wykonawcy sg zobowigzania i ryzyka, ktére zgodnie z umowg
lub obowigzujacymi przepisami obcigzajg go od momentu w ktérym powinno byto dojs¢ do
przekazania terenu budowy.

Termin realizacji zamdwienia oraz prawa opcji

§4
1. Realizacja zamodwienia podstawowego zostanie wykonana do dnia 30.10.2022 .
z zastrzezeniem ust 2 i 3 ponizej.

2. Termin realizacji prawa opcji dla Etapu Il przedtuza termin umowy do dnia 30.10.2023 r.
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3. Termin realizacji prawa opcji dla Etapu Ill przedtuza termin umowy do dnia 30.10.2024 r.

Odbiér robot
§5

1. Wykonawca przed odbiorem kazdego etapu robdt winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w
dwéch egzemplarzach wszystkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumenty certyfikacyjne na
zamontowane wyroby oraz wbudowane materiaty — zgodnie z przepisami dotyczgcymi odbioru
obiektow.

2. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢é Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru etapu
zamodwienia, a Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia wykonania przedmiotu zamdwienia.

3. Protokét odbioru robdt niezawierajacy istotnych zastrzezern Zamawiajgcego w stosunku do
wykonanego przedmiotu umowy lub jego czesci, jest potwierdzeniem nalezytego wykonania
zamoéwienia lub jego czesci. Odbiér potwierdza wykonanie odpowiedniej czesci robot
stanowigcych przedmiot umowy.

4. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce w trakcie
odbioru, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego wskazania zastrzezen w notatce
stuzbowej sporzadzonej w dwdch egzemplarzach po jednym dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do usuniecia niezgodnosci zgtoszonego do odbioru
wykonanego przedmiotu umowy z umowg i ponownego zgtoszenia do odbioru we wskazanym
w notatce terminie, co nie wptywa na termin wykonania zamdwienia okreslony w § 4 niniejszej
Umowy. Zamawiajgcy moze warunkowo odebra¢ prace zawierajgce istotne
zastrzezenia/usterki, co bedzie rodzito natozenie kar umownych okreslonych w § 10 ust. 1 pkt
12) Decyzja dotyczgca warunkowego odbioru robét nalezy do Zamawiajacego.

5. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia stwierdzonych przez
Zamawiajgcego w toku czynnosci odbioru niezgodnosci przedmiotu umowy z umowa.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§6
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy okresla sie ogétem na maksymalng kwote................... zt
brutto  (stownie: ..., ) W tym: e 7zt netto (stownie:
....................................... )oraz .......% VAT ;. ..............zt (stownie: ..........................n), Z podziatem
na etapy:

1) Dla Etapu | kwote ................ zt brutto (stownie: ..o, ) wotym:
........................... zt netto (stownie: ...vveevvceciveveeveenn) Oraz el % VAT . ezt

(stownie: ..coeeeverrereirieieenn, ) — zamdwienie podstawowe,
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2) Dla Etapu Il kwote ..., zt brutto (stownie: ........eeiil) W tym:
........................... zt netto (stownie: .....ccovevvvvecvcceeieceeenn) Oraz ...l % VAT . ezt

(stownie: .o ) —zamdwienie w ramach prawa opcji,
3) Dla Etapu Il kwote ....cccoeeenrne zt brutto (stownie: .......ieeel) W tym:
........................... zt netto (stownie: ....oveevveiveveeseenn) OFaz el % VAT . .zt

(stownie: .cceeevereirieeeeee ) — zamdwienie w ramach prawa opcji.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ustalone bedzie kosztorysem powykonawczym na
podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym nie ulegng
zmianie w toku realizacji Umowy, z zastrzezeniem postanowien § 16 niniejszej Umowy.

4. Kosztorys powykonawczy bedzie uwzgledniat sktadniki kalkulacyjne za poszczegdlne roboty z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy i nie moze ulec zmianie, z zastrzezeniem wyjgtkdéw
przewidzianych postanowieniami umowy oraz przepisami prawa. Wykonawca ponosi ryzyko z
tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Roboty wycenione przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, lecz nie wykonane — nie
podlegajg zaptacie. W takim przypadku podstawa rozliczenia bedzie kosztorys powykonawczy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, ptatne bedzie w
dwodch transzach odrebnie dla kazdego etapu, zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem.

7. Wynagrodzenie zostanie zaptacone przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru robdt bez istotnych zastrzezen
Zamawiajgcego, o ktédrych mowa w § 5 ust. 3 na kwote ustalong w sprawdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego kosztorysie powykonawczym.

8. Za prawidtowo wystawiong fakture uwaza sie fakture zawierajgca dane o ktérych mowa w art.
106e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (DZ. U. Nr 54, poz. 535
ze zm.), ponadto faktura powinna zawiera¢ numer umowy.

9. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie przez
Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
Przedmiotu zamdwienia zostaty uregulowane).

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
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11.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 powyzej,
Zamawiajgcy informuje o tym niezwtocznie Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci jak w § 10
ust. 1 pkt 8). Zmiana terminu zaptaty powinna nastgpi¢ w terminie 7 dni kalendarzowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania ptatnosci zaliczek na poczet realizacji niniejszej

umowy.

. Ptatnos¢ za wykonywanie przedmiotu zamdwienia bedzie realizowana z wykorzystaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. split payment) o ktérym mowa w art. 108 i nastepne
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (DZ. U. Nr 54, poz. 535 ze
zm.).

Reprezentacja stron
§7
Strony ustalajg, ze w sprawach zwigzanych z realizacjg opracowania wymienionego w § 1
osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegétéw sa:

a. ze strony ZamawiajgCeEo0: ...ccevuervrereerresseenreeeeseanenns
b. ze strony WyKonawcy: .......cceeeeeeeeeceseveeceeeerevienens

Wymienione w ust. 1 osoby nie sg uprawnione to zmiany tresci zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy.

Podwykonawstwo
§8

Wykonawca oswiadcza, ze nie powierza wykonania czesci przedmiotu umowy
podwykonawcom / powierza wykonanie czesci przedmiotu umowy nastepujgcym
podwykonawcom w zakresie:

1) e * (dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane),
2) e *(dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane),
3) e *(dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane).

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy. Warunkiem zmiany Podwykonawcy jest uzyskanie zgody
Zamawiajgcego, wyrazona poprzez uprzednig akceptacje projektu umowy o
podwykonawstwo, a pdzniej umowy o podwykonawstwo, zgodnie z regulacjami zawartymi w
niniejszym paragrafie umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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5.

10.

10.

11.

12.

13.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy.

Wartos¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
przewyzsza¢ kwoty stanowigcej 100% wartosci tej czesci przedmiotu niniejszej Umowy, ktéra
jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany.

Zawarcie uméw o ktérych mowa w ust. 7 moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji przez
Zamawiajgcego przedtozonych projektow.

Przystgpienie do realizacji uméw o ktérych mowa w ust. 7 przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,
beda uwazane za zaakceptowane przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi do nich zastrzezen.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy
niezwtocznie, nie pdzniej niz do 2 dni roboczych zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen
do tych projektéw, Wykonawca, lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tych
umow.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu.

Za dzien zgtoszenia zastrzezen, o ktédrych mowa w ust. 8 oraz sprzeciwu, o ktérym mowa w ust.
11 niniejszego paragrafu uznaje sie dzierh nadania w/w dokumentéw w placéwce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1041).

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy, niniejsze postanowieni
stosuje sie réwniez w przypadku zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
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14.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

. Postanowienia zawarte w ust. 2 do 12 niniejszego paragrafu stosuje sie do umoéw zawieranych

z dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Iub dalszego

podwykonawce, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, a w przypadku niewykonania tego obowigzku, Zamawiajgcy moze
usunac takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg przedtozyé wraz z
kopig umowy o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg
prawo oséb reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w
imieniu Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.) w przypadku kiedy
z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status
prawny Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponujg te podmioty, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania tych podmiotéw na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
posiadali odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikdw i osdb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
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22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, Zamawiajacy potraca kwote
wypftaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Sita wyzsza
§9

1. Zadna ze stron nie moze zosta¢ pociggnieta do odpowiedzialnosci za szkode, koszty lub wydatki
powstate w wyniku lub w zwigzku z opdznieniem, nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem
umowy, jezeli nastgpito to w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci sity wyzszej. W takim przypadku
nie mozna takze naliczy¢ kar umownych.

2. Sita wyzsza w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub
zdarzenia o charakterze wyjatkowym pozostajgce poza kontrolg stron, uniemozliwiajgce
ktdrejkolwiek z nich wypetnienie jakichkolwiek sposrdéd jej zobowigzan przewidzianych niniejszg
umowag, niewynikajace z btedu lub zaniedbania stron oraz pozostajgce nie do pokonania, pomimo
dotozenia wszelkiej nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci: zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych typu powddz, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, tragby powietrzne, wyjgtkowo
intensywne i dtugotrwate ulewy albo nadzwyczajnych i zewnetrznych wydarzen, ktérym nie mozna
byto zapobiec, takich jak wojna, powstanie, zamieszki, ogtoszone stany wyjatkowe, ogtoszone stany
zagrozenia epidemicznego, ogtoszone stany epidemii, w tym w szczegdlnosci zwigzane z epidemig
COVID-19. W rozumieniu niniejszej umowy sitg wyzszg nie sg w szczegdlnosci deficyt sprzetowy,
kadrowy, materiatowy, spory pracownicze, strajki, trudnosci finansowe ani tez kumulacja takich
czynnikow.

3. Strona umowy stojgca w obliczu sity wyzszej musi niezwtocznie poinformowacd drugg strone umowy
o zaistniatej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych
konsekwencjach, jak rowniez podja¢ dziatania w celu zminimalizowania mozliwych szkdd.

4. Strona umowy powotujaca sie na okolicznos¢ sity wyzszej powinna udokumentowac jej zaistnienie.

Kary umowne
§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za niedotrzymanie terminu dla danego etapu wskazanego w § 4 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 pkt 1)-3)
Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczone od dnia koriczacego realizacje danego etapu;

2) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust.
1 Umowy;
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3)

4)

w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

za zwloke w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

w sytuacji niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wymogéw, o ktérych mowa w § 13 Umowy, oraz nieztozenia przez
nich w wyznaczonym terminie wymaganych dowoddéw, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki
dla danego etapu;

w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i
osoby wykonujace prace na jego rzecz srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego, w kwocie 100,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikéw Wykonawcy,
Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych srodkow
odurzajgcych, w kwocie 1.000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, Wykonawca
zobowigzany jest ponadto trwale odsunac¢ od pracy na budowie takich pracownikéw;

2. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

3. Maksymalna wysokos¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia

maksymalnej wysokosci kar umownych Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie do
miesigca od momentu przekroczenia maksymalnej wysokosci kary umownej.

4. Kary umowne mogg byc¢ naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulacji. Kary umowne
nalezg sie niezaleznie od odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy i rozwigzanie Umowy
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§11

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1)

2)

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystapi do realizacji Umowy w
terminach z niej wynikajgcych;

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, a przerwa nie
wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w
niniejszej umowie wraz z zatgcznikami lub stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami
lub nie reaguje na uzasadnione polecenia Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonywania umowy na prawidtowy, Wykonawca nadal wykonuje
umowe nieprawidtowo;

w stosunku do Wykonawcy zostato wszczete postepowanie egzekucyjne lub w celu
wykonania zabezpieczenia, likwidacyjne, upadtosciowe, restrukturyzacyjne;

W przypadku koniecznosci wielokrotnego (rozumianego jako minimum trzykrotne)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% kwoty o ktorej
mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy, bez uzgodnienia z
Wykonawca, zalega z zaptatg faktury za odbidr powyzej 60 dni kalendarzowych liczagc od daty
przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie
60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1)

2)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzienl odstgpienia;

Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyny ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 2019 ze zm.)

2)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadaé wytgcznie odpowiedniego
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Gwarancja i rekojmia
§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na okres nie
krétszy niz miesiecy [Wykonawca oferuje okres gwarancji i rekojmi — podlegajgcy
punktacji w ramach oceny ofert zgodnie ze wskazaniami SWZ].

2) Termin okresu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po
odebraniu robdt bez zastrzezen zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania konserwacji
wszystkich urzadzen zastosowanych w realizacji niniejszej Umowy, konserwacja
bedzie przeprowadzana zgodnie z wytycznym producenta co do sposobu oraz
termindw jej przeprowadzenia.

4) Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

5) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w ramach gwarancji, rekojmi obejmuje w
szczegolnosci:

a. kazde nieprawidtowe funkcjonowanie przedmiotu umowy,

b. inne uszkodzenia i nieprawidtowosci w dziataniu powstate w okresie
gwarancji, rekojmi na skutek niewtasciwego zrealizowania przedmiotu
umowy.

6) Zgtoszenie wad przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ drogg elektroniczng lub na
pismie.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ kazdorazowo szkode powstatg z powodu
zaistnienia wady przedmiotu zamdwienia oraz usung¢ wszystkie jej skutki.

Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia usuwania spowodowane] przez siebie
szkody i jej skutkdw w terminie do 10 dni kalendarzowych od momentu jej wykrycia
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce oraz do naprawienia szkody i wszystkich jej
skutkow w terminie ustalonym z Zamawiajgcym. W przypadku braku rozpoczecia
naprawiania szkody lub braku naprawienia szkody lub usuniecia jej skutkéw przez
Wykonawce w ww. terminach, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania tego we
wiasnym zakresie. Koszty wykonania tego we wiasnym zakresie Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z naleznosci za wykonane roboty albo zada¢ ich zaptaty od
Wykonawcy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem, o ktérym
mowa w ust. 5 Wykonawcy a przywréceniem przedmiotu umowy do prawidtowego
dziatania, potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Pomimo wygasniecia gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ wady, ktére
zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania
dodatkowego oswiadczenia na okolicznos¢ udzielenia gwarancji.

Wymagania dotyczace zatrudnienia

§13

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane podstawowe czynnosci techniczne oraz prace
budowlane, w szczegdlnosci ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a.

pracownicy nizszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie — w zakresie
nadzoru i realizacji robdét budowlanych (nadzér nad prowadzonymi robotami
budowlanymi i ich realizacjg)

pracownicy fizyczni — wykonujgcy bezposrednio roboty budowlane (wykonujgcy w
szczegdlnosci roboty: ziemne, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, tynkarskie,
posadzkowe, dekarskie, brukarskie oraz instalacyjne elektryczne, automatyki i
sanitarne).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w lit a) i b)
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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a.

[oN

zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykona

wce lub podwykonawce osdb wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub

prace budowlane w trakcie realizacji zamodwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, w
trakcie realizacji zamoéwienia:

a.

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce, kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2019.1781 ze zm.) tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2019.1781 ze zm.). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

4. W sytuacji gdy po uzyskaniu dowoddow o ktérych mowa w ust. 3 po stronie Zamawiajgcego
nadal istniejg watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania wymogoéw o ktérych mowa w
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ust. 1, Wzywa on wykonawce do niezwtocznego ich wyjasnienia nie pdzniej niz w terminie 7
dni kalendarzowych.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Ubezpieczenie
§14

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem umowy, przedtozyé
Zamawiajgcemu kopie (potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce)
aktualnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujgcej wykonanie robdét budowlanych na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na jedno i wiecej zdarzen na sume zabezpieczajgca
potencjalne roszczenia Zamawiajgcego w kazdym dniu obowigzywania umowy w
wysokosci nie mniejszej niz cena brutto ztozonej oferty oraz kopie potwierdzenia optacenia
wymaganych sktadek na ubezpieczenie do kopii polisy.

2. Ubezpieczenie ma obowigzywac przez okres realizacji zamdwienia. W przypadku uptywu
waznosci polisy w trakcie trwania realizacji zamdwienia, na co najmniej 7 dni przed
uptywem waznosci polisy, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu nowej polisy pod rygorem ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt przez
Zamawiajgcego lub naliczenia kar umownych.

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie
zamoéwienia dokumenty potwierdzajgce ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnoSci muszg zabezpiecza¢ potencjalne roszczenia
Zamawiajgcego w kazdym dniu obowigzywania umowy na jedno i wiecej zdarzen w
wysokosci nie mniejszej niz cena brutto ztozonej oferty w stosunku do kazdego z
podmiotéw wystepujgcych wspdlnie o udzielenie zaméwienia (dokument wystawiony dla
wszystkich wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia lub dla
kazdego z osobna).

4. W przypadku wyboru oferty wspdlnikéw spétki cywilnej dokumenty potwierdzajgce
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci muszg
zabezpiecza¢ potencjalne roszczenia Zamawiajacego w kazdym dniu obowigzywania
umowy na jedno i wiecej zdarzen w wysokosci nie mniejszej niz cena brutto ztozonej oferty
w stosunku do kazdego ze wspolnikdow spotki cywilnej (dokument wystawiony dla
wszystkich wspélnikéw spétki cywilnej lub dla kazdego z osobna).

5. W przypadku, gdy wartos¢ ubezpieczenia wyrazona jest w_innej walucie niz ztoty (PLN),
Zamawiajgcy przeliczy wartos¢ ubezpieczenia w PLN (z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku) po srednim kursie ogtoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia ogtoszenia
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informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a jezeli w tym dniu kursu nie ogtoszono, to
wedtug tabeli kurséw srednich NBP ostatnio przed tg datg ogtoszenia.

6. W przypadku nie wywigzania sie przez wykonawce, z natozonych przez zamawiajgcego
obowigzkéw, o ktédrych mowa powyzej zamawiajacy uzna, ze wykonawca uchyla sie od
zawarcia umowy i zawarcie umowy staje sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie

wykonawcy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§15
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §6 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, tj. ... ... PLN (stownie............... ztotych).

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie pieniezne;j.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
dla catosci robét, oraz pisemnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (w przypadku stwierdzenia wad),

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Woyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana Umowy

§16

1. Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
przy uwzglednieniu postanowien art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. lIstotna zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:

1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje umowy, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy, dla
ktérych zmiana przepisdow bedzie relewantna,

2) nastgpi zmiana stawki podatku VAT, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec
postanowienia dotyczace wynagrodzenia,

3) nastgpi zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, w takim przypadku zmianie mogg ulec postanowienia
umowy dotyczgce wysokosci wynagrodzenia,
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4)

5)

6)

7

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, w takim
przypadku zmianie mogg ulec postanowienia umowy dotyczace wysokosci
wynagrodzenia,

nastgpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
w takim przypadku zmianie mogg ulec zapisy umowy dotyczace wysokosci
wynagrodzenia,

Strony zawrg umowe o wykonanie dodatkowych robdét budowlanych, nieobjetych
zamowieniem, o ktérym mowa w preambule, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo zamodwien publicznych,

zaistnieje jedna z okolicznosci, o ktérej mowa ponizej, niezalezna od Stron,
uniemozliwiajgca terminowe wykonanie umowy, przy czym termin jej realizacji moze
by¢ przedtuzony wytaczone o okres, w ktérym wystgpita niemoznos¢ realizacji
przedmiotu zamdwienia:

a) opodinienie przekazania terenu budowy,

b) opédinienia organdéw administracji w stosunku do terminéw wynikajgcych z
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub, jesli przepisy takich
termindw w przypadku danej czynnosci organéw administracji nie wskazuja,
w stosunku do terminu, ktdry dziatajgc z nalezytg starannoscig Wykonawca
mogt zatozyé,

C) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg lub innymi obiektami lub
instalacjami, nieujawnionymi na mapach i w wykazach urzedowych, o ktérych
Strony nie wiedziaty w chwili zawarcia umowy,

d) wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktdérego nie dato sie unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci epidemia
stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub paistwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem, stanem wyjgtkowym lub wojng

e) warunki pogodowe uniemozliwiajgce wykonywanie prac zewnetrznych (np.
intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury), przy czym zmiana terminu w tym zakresie moze dotyczyé
wyltgcznie prac zaleznych od tych warunkow,

f) trudnosci w nabyciu materiatéw i urzgdzen wynikajace z dtugotrwatego
spadku podazy tych towardw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron
umowy,

g) btedy w postepowaniach administracyjnych skutkujace wyeliminowaniem
pozwolenia na budowe z obrotu prawnego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci w
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prawidtowo ztozonym wniosku i zachowaniu terminéw wezwan do uzupetnien
dokumentacji,

h) napotkania podczas robot ziemnych na niewybuchy lub niewypaty lub
wystgpienie uwarunkowan przyrodniczych/$rodowiskowych, ktdére czasowo
wstrzymaja rozpoczecie lub realizacje robét,

i) odkrycie na terenie budowy przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i
historycznym, a takze szczatkdw ludzkich oraz kopalnych szczagtkéw roslin lub
zwierzat, ktérych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie
robdt budowlanych w terminach wynikajacych z niniejszej umowy,

8) wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystgpienie
nieprzewidzianych okolicznosci bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze
skutkowa¢ wykroczeniem poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SWZ,

3. W przypadku, gdy zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1)-4) w trakcie obowigzywania umowy ulegng
zmianie:

1) stawka podatku od towardw i ustug,

2) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) nastgpi zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. r. poz. 1342 ze zm.),

- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia w zakresie
bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w pkt 1)-4) niniejszego ustepu, na zasadach
okreslonych w ust. 3 do ust. 8 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od
wykazania, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Zmiana
wysokos$ci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt
1)- 4) wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towardw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie
wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposdb, iz zostanie ono pomniejszone o
kwote stanowigcg réznice pomiedzy kwotg podatku od towardw i ustug obliczong wedtug
stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towardw i ustug obliczong
wedtug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujgcych w tym
zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
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wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka
podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towardw i ustug
jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany
stawki podatku VAT.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku od
towardw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono powiekszone o kwote stanowigcg rdznice
pomiedzy kwotg podatku od towardw i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujgcej w dniu
zawarcia umowy i kwotg podatku od towardéw i ustug obliczong wedtug nowej stawki
obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktdrego bedzie miata zastosowanie podwyziszona stawka podatku VAT. W
kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towardw i ustug bedzie kwota
wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktdra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku
VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzagdzonego na
pismie.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$s¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi
kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw
wykonujgcych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

7. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci réznicy pomiedzy
wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed
zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscia
sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
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odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

8. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptatg wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci réznicy
pomiedzy wysokoscig wptat do pracowniczych plandw kapitatowych dokonywanych przez
Wykonawce przed zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych a wysokos$cig wptat do pracowniczych plandw kapitatowych dokonywanych
przez Wykonawce po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

9. W przypadkach okreslonych w ust. 5-8 niniejszego paragrafu, Wykonawcy przystuguje
uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1)- 4) niniejszego paragrafu,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wptyw
na koszty wykonania zamdwienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia zawierajgcego w szczegdlnosci
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie oraz wskazanie daty, od ktdérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2)-4) niniejszego paragrafu, moze obejmowac wytacznie
cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztdw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych plandéw kapitatowych. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych wynikaé bedzie, w jakim zakresie zmiany, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszej paragrafu, majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) — Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie)
pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy wraz z okreSleniem zakresu (czesci
etatu/liczba godzin), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

2) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 3 pkt 3) — Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie)
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pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych tytutem
ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

3) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 3 pkt 4) — Wykonawca zobowigzany jest

10.

11.

przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zardwno przed, jak i po zmianie)
pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych
plandow kapitatowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien
zawierac szczegétowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajgcymi
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze
zazgda¢ od Wpykonawcy okazania oryginatdw przedstawionych przez Wykonawce
dokumentow.

Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami
organizacyjnymi, nastgpig poprzez przekazanie pisemnego oswiadczenia Strony, ktérej zmiany
dotyczg, drugiej Stronie.

Przelew wierzytelnosci
§17

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§18

Strony zobowigzujg sie do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy bedzie zgodne 1z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej ,,RODO”)

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikéw i wspdtpracownikéw przekazanych Wykonawcy w celu
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych
osobowych obejmuje imie i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektroniczne;.

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art.
14 RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy
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wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w
szczegblnosci wobec swoich pracownikéw i innych oséb skierowanych do realizacji
zamowienia, w tym oséb wskazanych przez Wykonawce: jako osoby nadzorujgce i
koordynujace realizacje umowe ze strony Wykonawcy, do wykonywania okreslonych
obowigzkéw, oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz oséb fizycznych
nieprowadzgcych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosc
gospodarczy, ktére Wykonawca wskazat jako Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie wspdtpracowat
przy realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane
innych osdéb, Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec pracownikéw i wspdtpracownikéw
Zamawiajgcego, a takize wobec oséb trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych
niezgodnie z niniejszg umowgq lub z naruszeniem powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa dotyczgcych ochrony danych osobowych.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwdéw lub innych dziatan podejmowanych przez osoby
fizyczne lub podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére beda wynika¢ z naruszenia lub
beda dotyczy¢ naruszenia obowigzkow Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

Postanowienia koricowe
§19
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig niniejszej umowy i nie budzi ona jego
watpliwosci, w petni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen,
a podpisujgc umowe Swiadomie wyraza zgode na jej tres¢ i w petni respektujac jej zapisy
zobowigzuje sie do jej realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie informowac Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach, ktére moga
zaktéci¢ badz wptyngé na prawidtowa realizacje umowy, w trybie natychmiastowym, lecz nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zaistnienia takiego istotnego zdarzenia, w formie mailowe; i
telefonicznie oraz pisemnie listem poleconym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o planowanych zmianach
organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia, pofaczenia, sprzedazy, przejecia,
restrukturyzacji i innych postepowan, ktdre mogg mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy
w terminie 14 dni przed planowang czynnoscia.

4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
finansowych dotyczacych jego firmy, ktére majg wptyw na ewentualng zaptate zgtoszonym
Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych, do
otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia takiej sytuacji.
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5.

Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg, albo stang sie niewazne, albo nieskuteczne, nie
narusza to waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien umowy. Zamiast niewaznych albo
nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia
regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne w sposdb mozliwie bliski
odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustality, gdyby zawarty takie
postanowienie pod warunkiem, ze cato$¢ umowy bez niewaznych albo nieskutecznych
postanowien zachowuje rozsgdng tresc.

§20

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych, ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

Strony zobowigzujga sie do zachowania w tajemnicy wobec o0sdéb trzecich informacji poufnych
oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celdw innych anizeli stuzace realizacji
przedmiotu umowy.

Spory mogace wynikngé przy wykonaniu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§21
Umowa niniejsza zostata sporzagdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1
egzemplarz dla Wykonawcy oraz 1 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Wykonawca Zamawiajacy
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