Projekt wspoétfinansowany ze sSrodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

hAd

Tyniec, dnia 5.07.2022r.

REGULAMIN KONKURSU OFERT

na wykonanie zadania pn.: ,Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu nad kosciotem, wymiana

instalacji odgromowej’ .

ZAMAWIAJACY:

Nazwa zamawiajgcego: Opactwo Benedyktyndéw w Tyncu

Adres zamawiajacego: ul. Benedyktyriska 37

Kod Miejscowos¢: 30-398 Krakow,

Strona internetowa https://opactwotynieckie.pl

e-mail; michal@benedyktyni.pl

Osoba do kontaktu Br. dr hab. Michat Tomasz Gronowski: tel. +48 500-044-582

Godziny urzedowania: 10.00-17.00
Zamawiajacy jest koscielng osoba prawng dziatajgcg na podstawie ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o stosunku Panistwa do Kos$ciota Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskie;j.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

W niniejszym postepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019

r. Prawo Zamdwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.), zwany dalej PZP.

Postepowanie prowadzone jest:

1. napodstawie niniejszego Regulaminu konkursu ofert (dalej: ,Regulamin”) oraz

2. na podstawie Wytycznych w sprawie wyboru wykonawcy Spotecznego Komitetu
Odnowy Zabytkéw Krakowa dla podmiotéw niezobowigzanych do stosowania PZP oraz

3. zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okre$long § 3 ust. 2 pkt 3 regulaminu Zamoéwien
publicznych udzielanych w ramach projektow realizowanych przez Opactwo
Benedyktynow w Tynicu.

MIE]JSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT:

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego, tj. w Opactwie Benedyktynéw w Tyncu
ul. Benedyktynska 37, 30-398 Krakéw, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.07.2022 r. godz. 10.00, w zamknietym, nieprzeZroczystym opakowaniu oznaczonym
w sposOb gwarantujacy nienaruszalnos¢é.

2. Koperta powinna by¢ oznaczona: , Oferta na wykonanie wymiany konstrukcji i pokrycia

dachu nad kosciotem, wymiany instalacji odgromowej”.


mailto:michal@benedyktyni.pl

3. Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 21.07.2022 r. o godz. 10.15 w Opactwie
Benedyktynoéw w Tyncu ul. Benedyktynska 37 w pomieszczeniu furty opactwa przy holu
wej$ciowym na parterze.

IVv. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zaméwienia jest zadanie pn.: ,Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu nad

koséciotem, wymiana instalacji odgromowej”.

Kod CPV:

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262690-4 Remont starych budynkdow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45312311-0 Odgromy

45223100-7 Roboty konstrukcyjne

1. Petny zakres robot znajduje sie w dokumentacji, w sktad ktérej wchodza w szczego6lnosci:
a) Przedmiar prac, stanowigcy Zatacznik nr 1 do Regulaminu,
b) Dokumentacja projektowa, stanowigca Zatacznik nr 2 do Regulaminu,
c) Zamienna dokumentacja projektowa, stanowigca Zatacznik nr 3 do Regulaminu.

2. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
wyzej wymienionych dokumentach.

3. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot zamoéwienia na okres
nie krétszy niz 120 miesiecy od daty podpisania konicowego protokotu odbioru wykonanych
prac.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wejscia na teren, na ktérym prowadzone maja by¢ prace
objete przedmiotem zamoéwienia celem przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiajacy
przewiduje nastepujace terminy wizji lokalnej: 11-15.07.2022. Wykonawcy proszeni sg o
zgloszenie 0s6b bioracych udziat w wizji lokalnej najpézniej na 2 dni robocze przed terminem
wizji lokalnej. Zamawiajacy dopuszcza wyznaczenie dodatkowego terminu lub godziny wizji
lokalnej w razie duzego zainteresowania wizjg lokalng. Zgloszenie telefonicznie nalezy
kierowac¢ na numer telefonu: +48 500-044-582.

5. Wykonawca moze zwr6ci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
Regulaminu do dnia poprzedzajacego dzien otwarcia ofert.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych oraz wariantowych.

N

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym postepowaniu tylko jedng oferte.

8. Zamawiajacy moze najpierw dokonac oceny ofert, a nastepnie zbada¢, czy oferta Wykonawcy,
ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetia
warunki udziatu w postepowaniu.

v. TERMIN REALIZAC]I ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy informuje, Ze realizacja cato$ci zadania podzielona jest na etapy, z tym
jednak, ze zakonczenie catoSci zadania powinno nastgpi¢ do 30.11.2024 r.



2. Wykonawca na podstawie Przedmiaru i Dokumentacji przygotuje i przedstawi
Zamawiajacemu Harmonogram prac z uwzglednieniem poszczegélnych etapow
realizowanych w danym roku kalendarzowym, uwzgledniajacy maksymalng wysokos$¢
Srodkow finansowych jaka Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na realizacje danego etapu w
danym roku kalendarzowym.

3. Etap 1 realizowany w roku biezacym (2022), ktérego zakres na podstawie Przedmiaru i
Dokumentacji zaproponuje Wykonawca, powinien zosta¢ wykonany nie pdzniej niz w
terminie do dnia 31.10.2022 .

4. Realizacja oraz zakresy kolejnych etapéw okreslone w Harmonogramie, o ktérym mowa
wyzZej w ust. 2, beda uzgadniane przez Zamawiajacego z Wykonawca na drodze negocjacji
i zawieranych anekso6w do Umowy, w zaleznosci od Srodkéw bedacych w dyspozycji
Zamawiajgcego.

Vvi. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamo6éwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg okreslone przez
Zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu oraz nie podlegaja wykluczeniu.
2. Oudzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdrzy:

2.1 posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj. Wykonawcy, ktérzy w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonywali minimum trzy prace zwigzane
z wymiang pokrycia dachowego przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytkéw, w tym jedng na kwote minimum 2 000 000,00 zt o powierzchni realizacji
minimum 2000 m2, w tym moga wykaza¢ w dotychczasowym do$wiadczeniu
wykonanie co najmniej jednego pokrycia miedzig koputy wraz z obrébkami w obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkow.

Ocena spetniania powyzszych warunkéw bedzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane
w Rozdziale VII ust. 6 lit. c), tj. w oparciu o wykaz wykonanych prac wraz z zatgczonymi
dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie tych robét, wedtug kryterium spetnia/nie
spelnia.

2.2 dysponuja potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,
tj. skieruja do wykonania zamoéwienia nastepujace osoby:
jedna osobe majacag pemi¢ funkcje kierownika prac, posiadajgcg wymagane
uprawnienia, odpowiadajagce wymaganiom okre$lonym w uprawnieniach, ktére
zostaty wydane na podstawie obowiazujacych przepiséw lub przepiséw nie bedacych
prawem krajowym, tgcznie z aktualnym wpisem na liste cztonkow wlasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz moze wykaza¢ do$wiadczenie, o ktorym mowa w pkcie
2.1 powyzej; w tym réowniez do$wiadczenie dwukrotnego petnienia funkcji zwigzanej
z nadzorowaniem robo6t zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego w obiektach
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkow;
Ocena spelniania warunku, okre$lonego w Rozdziale VI ust. 2 pkt. 2.2 dokonywana bedzie w
oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 6 lit. b) i d), tj. w oparciu o wykaz os6b
skierowanych przez Wykonawce do wykonania zamdwienia, zawierajgcy informacje o
posiadanych uprawnieniach i do$wiadczeniu poszczegdélnych o0séb oraz dokumenty
poswiadczajace uzyskane uprawnienia budowlane, wedtug kryterium spetnia/nie speia.

3. spetniajg wymogi okre$lone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (tekstjednolity Dz.U.z 2020 r., poz. 282),



Ocena spelnienia warunku okreslonego w Rozdziale VI ust. 4, prowadzona bedzie w oparciu o
dokument, o ktérym mowa w Rozdziale VII ust. 6 lit. h) potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
odpowiednie $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa.

4. 7 postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawce:

1) ktory nie wykazat spetlienia warunkéw udzialu w konkursie okre$lonych w
Regulaminie lub nie wykazat braku podstaw do wykluczenia;

2) ktory jest powigzany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajacym. Przez powigzania
kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajacym lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub
osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajagcego czynnoSci zwigzane z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcg, polegajace w
szczegblnosci na:

1. uczestniczeniu w spotce jako wspoélnik sp6tki cywilnej lub spétki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z
przepiséw prawa lub nie zostat okreslony przez I1Z PO,

3. pehmieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika,

4. pozostawaniu w zwigzku matzeniskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1
2

Zamawiajgcy zastrzega dla oferty forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i podpisana przez osobe uprawniong do
reprezentacji Wykonawcy lub posiadajacej odpowiednie pelnomocnictwo, na formularzu
oferty stanowigcym Zalacznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Oferta powinna zawiera¢ cene netto i brutto.

Wykonawcy pozostaja zwigzani ztozong ofertg przez 60 dni liczone wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

Wszystkie dokumenty zatgczone do oferty winny by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub
kopii po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, z wytgczeniem oferty wraz
z wykazem prac i wykazem o0sdb, oraz pelnomocnictwa, ktére winny by¢ ztoZone w oryginale.
Do oferty nalezy dotaczy¢:

a) dokumenty potwierdzajace umocowanie osoby sktadajacej oferte do reprezentowania
Wykonawcy, np. wyciag z KRS dla podmiotéw zbiorowych, pelnomocnictwo itp. W
przypadku Wykonawcoéw sktadajacych oferte wspélnie (konsorcjum) ww. obowigzek
dotyczy wszystkich Wykonawcoéw, w znaczeniu, ze konieczne jest udokumentowanie
umocowania 0séb sktadajgcych oswiadczenia w imieniu poszczegdlnych konsorcjantow,
takich jak osoby udzielajace pelnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum,
potwierdzajace dokumenty za zgodnos¢ itp.

b) wykaz 0séb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w szczego6lnosci
odpowiedzialnych za kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
i doswiadczenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami, w celu potwierdzenia speilnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
okreslonych w Rozdziale VI ust. 2 pkt. 2.1 i 2.2 Regulaminu oraz oceny oferty w



kryterium doswiadczenia osoby majgcej petni¢ funkcje kierownika prac. Formularz
wykazu os6b stanowi Zalacznik nr 6 do Regulaminu;
UWAGA! z uwagi na fakt, ze informacje zawarte w wyodrebnionej cze$ci formularza wykazu oséb
beda stuzy¢ do oceny oferty, Zamawiajacy nie dopuszcza uzupetnienia lub wyjasnienia tresci
oferty w tym zakresie. Wykonawcy sa zobowigzani do dochowania nalezytej starannosci przy
wypetnianiu oferty i dotgczaniu dokumentéw;

c) wykaz prac zrealizowanych przez Wykonawce wraz z podaniem ich przedmiotu oraz
zakresu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty zostaty wykonane, oraz
zataczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty zostaly wykonane prawidtowo, przy
czym dowodami, o ktéorych mowa, s3: dokumentacja fotograficzna (z detalami),
protokoty odbioru roboét, referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktorego roboty byly wykonywane, w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych w Rozdziale VI ust. 2 pkt.
2.1. Wz6r wykazu rob6t stanowi Zatacznik nr 5 do Regulaminu;

d) dokumenty poswiadczajace uzyskane uprawnienia wraz z aktualnym wpisem na
liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, w celu potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu wskazanych odpowiednio w:

- Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.1, 2.2) (uprawnienia do kierowania pracami),
- Rozdziale VI ust. 2 ppkt 2.2.1) (wyksztalcenie i doSwiadczenie osoby petnigcej
kierownika prac),

e) pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspoélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z ktorej
bedzie wynikaé przedmiotowe peltnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy. Peltnomocnictwo winno by¢ zatgczone w formie
oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii (jezeli dotyczy);

f) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnieniu warunkdéw udziatu w
postepowaniu, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 8 do Regulaminu;

g) zobowigzanie do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia, ktérego wzor stanowi zalacznik nr 8

do Regulaminu (jezeli dotyczy);

h) zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie z
wtasciwym organem w sprawie splat tych naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegélno$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wtasciwego organu;

i) oswiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych,
o0 ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716), wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ poprawienia oczywistych omytek w tresci oferty,
uzupetnienia lub wyjasnienia tres$ci oferty wylgcznie na wezwanie Zamawiajacego
skierowane do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupethienie lub wyjasnienia nie moga
prowadzi¢ do negocjacji tre$ci oferty. Mozliwo$¢ ewentualnego poprawiania,
uzupelniania lub wyjasniania tresci ofert stosowana bedzie jednokrotnie w przypadku



poszczegblnych brakéw (w przypadku braku uzupetnienia lub wyja$nienia tresci oferty
na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie mogt podjaé tych
czynnosci w stosunku do zakresu objetego wezwaniem Zamawiajgcego).

8. Wykonawca moze podac tylko jedna cene - netto i brutto (cene brutto, ktéra przyjeta
bedzie do poréwnania i oceny ofert) za wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia.

9. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawcy winni zapozna¢ sie z tre$cia dokumentacji
projektowej stanowigcych zatgczniki do Regulaminu. Wszelkie zestawienia prac
(przedmiary) majg wytacznie funkcje informacyjng lub mogg by¢ zastosowane w celu
rozliczenia umowy, nie stanowig za$ podstawy do ustalenia zakresu prac zleconych
Wykonawcy i ewentualne rozbiezno$ci miedzy tymi opracowaniami a stanem
wynikajacym z tre$ci dokumentacji projektowej i technicznej nie mogg stanowié
podstawy do podnoszenia przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen, w szczegolnosci
roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia.

10. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydaja sie razaco
niskie w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i budza watpliwosci Zamawiajacego co do
mozliwosci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, Zamawiajgcy zwrdci sie
o udzielenie wyjasnieni, w tym zlozenie dowoddéw, dotyczacych wyliczenia ceny lub
kosztu. Obowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny lub kosztu
spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie udzielit
wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz ze ztozonymi dowodami
potwierdza, ze oferta zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

1 Cena oferty brutto - 60 %

Realizacje dotychczasowe - 20 %

3 Kryterium doswiadczenia zespoltu wykonawcy (osoby majacych pemi¢ funkcje
kierownika) - 20 %

N

Ad. 1 Kryterium ceny oferty brutto - ocena w tym kryterium bedzie przeprowadzona wg
nastepujacego wzoru matematycznego:

P= (C min / Cb) x 60 pkt

gdzie:

P - liczba punktow za kryterium ceny

C min - Najnizsza cena spos$rdd wszystkich waznych i nieodrzuconych ofert

Cb - cena badanej oferty

Ad. 2 Kryterium dotychczasowych realizacji

W niniejszym kryterium Zamawiajacy przyzna punkty za realizacje dotychczasowe, o ktorych
mowa w Rozdziale VI ust. 2 ppkt 2.2.1 niniejszego Regulaminu. Za kazde zrealizowane i
potwierdzone zamowienie Oferent otrzyma 1 pkt, facznie nie wiecej jednak niz 10 pktw. Za
kazda powyzej 3 wymaganych, poparta referencjami realizacje o charakterze podobnym do
przedmiotu zamoéwienia w zakresie wymiany pokrycia dachowego, Zamawiajacy przyzna
dodatkowe punkty. Punkty zostang przyznane w nastepujacy sposdb:

[los¢ dotychczasowych realizacji | Ilo$¢ przyznanych punktéw




spelniajacych warunki oferty
2 10 pkt.
4 lub wiecej 20 pkt.

Ad. 3 Kryterium doSwiadczenia os6b majacych petni¢ funkcje kierownika budowy

W niniejszym kryterium Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty za do$wiadczenia oséb (po
jednej) majacych pemi¢ funkcje kierownika budowy, ponad wskazane w celu wykazania
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, okreslonego w Rozdziale VI ust. 2 ppkt 2.2.1 i
2.2.2) niniejszego Regulaminu, tj. ponad dwukrotne petnienie funkcji zwigzanej z
nadzorowaniem robo6t przy wymianie dachu w obiektach zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytkéw. Zamawiajacy okre$la gérna granice dodatkowego doswiadczenia branego
pod uwage w niniejszym kryterium na 8 dodatkowych pozyc;ji.

UWAGA! z uwagi na fakt, ze informacje zawarte w wyodrebnionej cze$ci formularza wykazu oséb,
beda stuzy¢ do oceny oferty, Zamawiajacy nie dopuszcza uzupetnienia lub wyjasnienia tresci
oferty w tym zakresie. Wykonawcy sa zobowigzani do dochowania nalezytej starannosci przy
wypetnianiu oferty i dotgczaniu dokumentéw.

Pod pojeciem krotnosci petnienia odpowiedniej funkcji nalezy rozumie¢ okreslenie przez
Wykonawce ilokrotnie (przy realizacji ilu robét) dana osoba petnienie funkcji zwigzanej z
nadzorowaniem robdt przy wymianie pokrycia dachowego.

Wykonawcy zobowigzani sg wskaza¢ w tresci wykazu os6b doswiadczenie, polegajace na
pemhieniu funkcji zwigzanej z nadzorowaniem prac wymiany pokrycia dachowego przez
osoby wyznaczone do pelnienia tych funkcji w trakcie realizacji umowy, ze wskazaniem
pelnionej funkcji, nazwy zadania, podmiotu zlecajacego oraz okresu petnienia funkcji.

Punkty zostang przyznane w nastepujacy sposob:

[los¢ dodatkowych przypadkéw petnienia | [lo$¢ przyznanych punktow
funkcji zwigzanej z nadzorowaniem roboét
przy wymianie pokrycia dachowego w
obiektach zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytkow

2 10 pkt.
4 lub wiecej 20 pkt.

Ocena w tym kryterium dokonywana bedzie w oparciu o wykaz oséb, sktadany wraz z oferta. Ze
wzgledu na charakter informacji sktadanych w czes$ci wykazu osob p.t. ,Doswiadczenie
dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie os6b majgcych peinic
funkcje kierownika prac”, stuzacych do oceny ofert, Zamawiajacy nie bedzie wzywal
Wykonawcdw do uzupetienia lub sktadania wyjasnienn odno$nie tej czesci wykazu. Tym samym
Wykonawcy sg zobowigzani do zachowania szczegdlnej uwagi przy jego wypetnianiu - wszelkie
braki lub omytki moga wptywac¢ na punktacje oferty bez mozliwosci ich pdZniejszego usuniecia.

IX. INFORMACJE DODATKOWE:
1. W razie watpliwoSci pytania nalezy kierowa¢ na adres mailowy: michal@benedyktyni.pl
lub telefoniczny: 500 044 582.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczania faktur w okresach miesiecznie w
terminie 30 dni od daty jej przedtozenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej ,RODO” informujemy, ze:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Opactwo Benedyktynéw w Tyricu ul. Benedyktyriska 37, 30-
398 Krakow,

inspektorem ochrony danych osobowych jest Grzegorz Hawryteczko, kontakt: e-

mail: iodo@benedyktyni.pl .

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem zwigzanym z udziatem w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; brak podania ww. danych

osobowych moze uniemozliwi¢ udziat w postepowaniu,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ci f

RODO w celu zwigzanym z przeprowadzeniem konkursem na wybor ofert zgodnie

z Regulaminem oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora

danych w zwigzku z rozpatrywaniem skarg i zgtoszonych roszczen oraz obrony

przed potencjalnymi roszczeniami,

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy powszechnie

obowigzujacego prawa a takze podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie
zawartych umoéw (firmy $wiadczgce ustugi serwisowe, firmy kurierskie),

dane osobowe Oferenta beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy.

W przypadku, jeZzeli przetwarzanie bedzie prowadzone w zwigzku z dochodzeniem

roszczen, dane beda przechowywane przez okres wymagany do zamkniecia sprawy,

a nastepnie przez okres wynikajacy z obowigzkéw archiwizacyjnych Jednostki.

Okresy te dotyczg rowniez Oferentow, ktorzy ztozyli oferty i nie zostaty one uznane,

jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postepowania,

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w

sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

osobie, ktorej dane dotyczg przystuguje:

1. napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do jej danych osobowych,

2. napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,

3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
(Biuro Generalnego Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193
Warszawa);

osobie, ktérej dane dotyczg nie przystuguje:

1. wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych,

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

Wykonawcy zobowigzani sg do dochowania obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa
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w art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE w stosunku do oso6b, ktérych dane osobowe przekazat
Zamawiajacemu w zwigzku z udziatem w postepowaniu.

Wraz z ofertg Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ o$wiadczenie o wypelnieniu ww.
obowiazku informacyjnego, zgodnie ze wzorem o$wiadczenia, stanowigcym Zalacznik
nr 7 do Regulaminu.

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy aktualng, oplacona polise
ubezpieczeniowa w postaci papierowej, zatwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
osobe upowazniona. Szczegétowe wymagania dotyczace polisy Wykonawcy zawiera
wz0Or umowy, stanowiacy Zatacznik nr 9 do Regulaminu.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Szczeg6towe postanowienia dot. sposobu wniesienia i
warunkow zwrotu lub zatrzymania zabezpieczenia zawiera wzor umowy.

X. WADIUM:

1. Kazdy Wykonawca zaproszony do sktadania ofert zobowigzany jest wnie$¢ wadium, na
caty okres zwigzania ofertg, w wysokosci 50 000 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych).

2. Do oferty Wykonawca winien zatgczy¢ dokument potwierdzajacy wniesienie wadium
przez Wykonawce tzn. oryginal dokumentu bedacego kazda inng forma wadium
dopuszczong przez Zamawiajgcego.

3. Forma wadium:

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-
kredytowej, z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja ma by¢
co najmniej gwarancja nieodwotalng, bezwarunkowg i ptatng na pierwsze pisemne
zwykte Zadanie Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby okres waznoSci gwarancji/poreczenia nie byt krotszy niz okres
zwigzania oferta.

6. Miejsce i sposéb wniesienia wadium:

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy: BNP
Paribas: 32 1600 1013 1836 2531 8000 0002 z dopiskiem: ,Wadium dla postepowania:
Oferta na zadanie pn.: Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu nad kosciotem, wymiana
instalacji odgromowej”.

7. Wadium wnoszone w innej formie niz w pienigdzu nalezy zdeponowa¢ w oryginale w
siedzibie Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert (np. wraz z ofertq).
Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu Zamawiajacy uzna wadium, gdy bank
prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, Ze otrzymat taki przelew przed
uplywem terminu sktadania ofert. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego
postepowania, jezeli jego oferta przed uptywem terminu sktadania ofert nie zostanie
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1)

2)

3)

zabezpieczona wadium w wymaganej wysokosci i wybranej formie spo$réd mozliwych
wymienionych.

. Termin wniesienia wadium:

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zwrot wadium:

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, jezeli:

a) uplynatl termin zwigzania ofertg;

b) postepowanie zostato uniewaznione;

c¢) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowe z wylonionym
Wykonawca.

Zamawiajacy zwraca niezwltocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat

oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta

zostata wybrana:

a) odmodwil podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie;

b) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)
Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych
Rozdziale VI ust. 4. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale VII ust. 6 lit. d) oraz ust. 12
pkt. 2) sktada kazdy z Wykonawcow.

W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow, spelnianie
warunkow udziatlu w postepowaniu Wykonawcy wykazuja lacznie, zgodnie z
Rozdziatem VII. O$wiadczenia i dokumenty przedktadane w celu potwierdzenia
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w Rozdziale VII ust. 6
sktadajg Wykonawcy oddzielnie w zakresie, w ktéorym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu.

W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie, w razie wyboru
ich oferty jako najkorzystniejszej, przynajmniej jeden z nich winien posiada¢ polise
ubezpieczeniow3, o ktérej mowa w Rozdziale IX ust. 4.

W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie, w razie wyboru
ich oferty jako najkorzystniejszej, zabezpieczenie, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 5
sklada jeden Wykonawca w catosci lub kilku w odpowiednich cze$ciach.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW, ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE CZESCI
ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego cze$ci, polega¢ na



Xiil.

zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tagczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamdwienia, ktéorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, Ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegblnos$ci przedstawiajagc zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasob6éw na potrzeby realizacji
zamOwienia. Wzdr zobowigzania stanowi Zalgcznik nr 8 do Regulaminu.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w Rozdziale VI ust. 2 oraz zbada,
czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
Rozdziale VI ust. 4.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na
dos$wiadczeniu innych podmiotéw, jezeli podmioty te zrealizuja prace, do realizacji
ktérych te zdolnosSci s3 wymagane.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow,
bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte
wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy moze zadaé
dokumentow, ktore okreslaja w szczeg6lnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczacych do$wiadczenia, zrealizuje ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza;

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow
wymienionych w Rozdziale VII ust. 6, potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia.
Zamawiajacy zada od wykonawcy, przedstawienia dokumentu, o ktérym mowa w
Rozdziale VII ust. 6 lit. d), pochodzacego od podmiotu, na ktérego zdolnosciach polega
Wykonawca w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu
(o$wiadczenie odnoszace sie do spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy
rozumie¢ jako ztozone w takim zakresie, w ktorym Wykonawca powotuje sie na jego
zasoby w celu potwierdzenia spetniania tych warunkéw).

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na kwote stanowiaca 5 % ceny brutto podanej w ofercie
w jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru):

1) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy: BNP Paribas: 32 1600 1013 1836 2531
8000 0002 (w tytule przelewu nalezy wpisa¢ nazwe lub nr postepowania oraz tresc¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

2) poreczeniach bankowych,

3) poreczeniach pienieznych spétdzielczych kas oszczednos$ciowo-kredytowych,



4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.
U.z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentowal
nieodwotalng i bezwarunkowa gwarancje ptatng na pierwsze pisemne Zzadanie
Zamawiajgcego.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz

w pienigdzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu tres¢ dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej)
lub poreczenia.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i

uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

6. ]ezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie kroétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30

dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktoérej mowa w pkt. 5, nastepuje nie pdZniej niZ w ostatnim dniu waznosci
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dotychczasowego zabezpieczenia.

WYJASNIENIE TRESCI ZAPROSZENIA DO SKEADANIA OFERT

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
zaproszenia do sktadania ofert do dnia poprzedzajacego dzien otwarcia ofert, w dni
robocze w godzinach od 10.00 do 17.00.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANE] UMOW:
Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zobowigzany jest do
zawarcia umowy, ktorej tres¢ bedzie zgodna z zatgczonym do niniejszego Regulaminu
wzorem, stanowigcym zalacznik nr 9.

Zalaczniki:

N o kW e

przedmiar robot,

dokumentacja projektowa,
zamienna dokumentacja projektowa,
wzor formularz oferty,

wzoOr wykazu prac,

wzor wykazu oséb,

wz0r o$wiadczenia o wypelnieniu obowigzku informacyjnego,



Swiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu,

projekt umowy z wykonawca.



Zatgcznik nr 4 do Regulaminy - wzdr formularza oferty

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie o zamowieniu na zadanie pn.: ,,Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu
nad kosciotem, wymiana instalacji odgromowej” dzialajgc w imieniu i na rzecz
Wykonawcy/Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia:

nazwa (firma) Wykonawcy adres siedziby Wykonawcy

sktadamy oferte w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na
nastepujacych warunkach:

1. oferujemy wykonanie zamoéwienia za cene netto [__] PLN, wraz z naleznym podatkiem VAT
[__] %, co daje kwote brutto [__] PLN.

2. informujemy, ze wybdr naszej oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
obowiazku podatkowego w nastepujacym zakresie: [__]

Uwaga:

- nalezy wskaza¢ towar lub ustuge, ktérego dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do
powstania takiego obowiqgzku podatkowego oraz wartos¢ takiego towaru lub ustugi;

- wypetni¢ wytqcznie, gdy dotyczy to sktadanej oferty - dotyczy wytgcznie Wykonawcéw, ktorych
oferty bedq generowac obowiqzek bezposredniej zaptaty podatku VAT przez Zamawiajqcego, tj. w
przypadku wewngqtrzwspdlnotowego nabycia towaréw, mechanizmu odwréconego obcigZenia, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug lub importu ustug lub
importu towaréw, z ktérymi wiqgze sie obowiqzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
porownywaniu cen ofertowych podatku VAT (tzw. ,VAT odwrécony”).

w

uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w zaproszeniu,

4. zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na warunkach zawartych we wzorze umowy
stanowigcym zatacznik do Regulaminu,

5. os$wiadczamy, Ze niniejsza oferta oraz wszelkie zatgczniki do niej sa jawne i nie zawieraja
informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji za wyjatkiem nastepujacych informacji: [__],

6. osSwiadczamy, Zze zamdwienie wykonamy samodzielnie/przy  zaangazowaniu
podwykonawcédw (podac nazwe firmy zakres zaréwno przedmiotowo jak i procentowo) [__]
do dnia [__]

Wszelka korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowac na:

imie i nazwisko/firma: [__]

adres: [__]



e-mail: [__]

Osoba do kontaktu: [__] tel.: [__]

Oferta zostata ztozona na [__] zapisanych stronach.

miejscowos¢, data, podpis(y) oséb(y) upowaznionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy



Zatqcznik nr 5 do Regulaminu - wzér wykazu prac organowych

WYKAZ ROBOT PRZY WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO

Uwaga - dokument skladany na wezwanie Zamawiajacego

Ja / My nizej podpisany / -ni:

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa i doktadny adres Wykonawcy, a w przepadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajqgcych sie o
udzielenie zamdwienia, nazwa i adres Wykonawcy przedstawiajqcego prace wskazane w

niniejszym wykazie)

sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na zadanie pn.: ,Wymiana konstrukgji i

pokrycia dachu

nad kosciotem, wymiana instalacji odgromowej” zgodnie

z zasada

konkurencyjnosci o§wiadczam / -y, Ze wykonaliSmy nastepujgce ponizej okreslone zamowienia:

Nazwa i adres

rejestru zabytkow?
TAK/NIE (*niewlaéciwe skregli¢)
Nazwa zadania:

L-P | podmiotu na Data wykonania
* | rzecz ktérego Przedmiot oraz zakres wykonywanych robét
roboty zostaty
wykonane
1. Czy roboty wykonywane byty przy obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkoéw?
TAK/NIE (*niewtasciwe skresli¢)
Nazwa zadania:
Powierzchnia:
Kwota:
2. Czy roboty wykonywane byty przy obiekcie wpisanym do




Powierzchnia:

Kwota:

Czy roboty wykonywane byty przy obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkéw?

TAK/NIE (*niewtaéciwe skresli¢)

Wykonanie pokrycia miedzig koputy z obrébkami

TAK/NIE (*niewlaéciwe skresli¢)

Nazwa zadania:
Powierzchnia:

Kwota:

Wykonanie pokrycia koputy z obrébkami

Do wykazu robét nalezy dotgczyé dowody potwierdzajace, iz roboty te zostaty wykonane nalezycie
przy czym dowodami tymi mogg by¢ (obok dokumentacji fotograficznej) protokoty odbioru robét,
referencje badZz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty byty
wykonywane.

miejscowos¢, data, podpis(y) 0sob(y) upowaznionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy




Zatqcznik nr 6 do Regulaminu — wzér wykazu 0séb

WYKAZ 0SOB

w zaKkresie niezbednym do wykazania spelniania warunku dotyczacego oso6b, ktore
wykonawca skieruje do wykonania zamdéwienia

Uwaga - dokument sktadany wraz z ofertq
Osoba ktora, bedzie pelni¢ funkcje kierownika budowy:
IMIE I NAZWISKO = 1t s s b
Podstawa dysponowania (Zatrudnienia)— ... sessssssssssssssessssssssssssssssessssssssssssssssasssesssssses
Posiadane uprawnienia do kierowania robOtamI: .......eeerreesneesseesnsesnsessesssees s seessesssesssesssesssssssssssseses

Czy osoba spetnia warunki okreslone zgodnie z trescig art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami? TAK/NIE*

Dos$wiadczenie:

Lp. Opis

Doswiadczenie niezbedne do wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu, okreslone
w Rozdziale VI ust. 2 ppkt 2.1

Lo | FUDNKC @ ettt s et s s bR £ R R R R bR
N\ VAT Z= 2= Us =1 oL b HE

Podmiot zlecajacy:

Czy uczestnictwo przy robotach zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego dotyczyto
zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkéw? TAK/NIE*

2. | FUDNKGIA! ettt s £ R R R R
NAZWa ZAAANIAT o.iveireiiriri s bR RRRR
Podmiot zlecajacy:
Okres petienia funkciji:

* niewtasciwe skresli¢




Czy uczestnictwo przy robotach wymiang pokrycia dachowego dotyczyto zabytkéw
wpisanych do rejestru zabytkéw? TAK/NIE*

Doswiadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert ,DoSwiadczenie osoby
majacej petnié funkcje kierownika budowy”

Lo | FUNKC A ettt a bbbt R R £ sEnER e E AR
N ATz Wr2= U b=V s U - FE

Podmiot zlecajacy:

Czy pethienie nadzoru przy robotach budowlanych wymiang pokrycia dachowego
dotyczyto zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkow? TAK/NIE*

Do wykazu 0s6b wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace posiadanie
odpowiednich uprawnien wraz z aktualnym wpisem na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.

miejscowos¢, data podpis(y) 0sob(y) upowaznionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢



Zatqcznik nr 7 do Regulaminu - wzdér oswiadczenia o wypetnieniu obowiqgzku informacyjnego

Oswiadczenie o wykonaniu obowigzkéw informacyjnych na podstawie art. 13 i 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

OSWIADCZENIE

o wykonaniu obowigzkéw informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osab fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE

Nazwa firmy:

Oswiadczam i imieniu Oferenta, Ze Oferent wykonat w sposdb nalezyty obowiazki informacyjne,
o ktéorych mowa w art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE w stosunku do os6b, ktérych dane osobowe przekazat Zamawiajagcemu w zwigzku z
udziatem w postepowaniu przetargowym na zadanie: Oferta na wykonanie wymiany konstrukgji
i pokrycia dachu nad kosciotem, wymiany instalacji odgromowe;.

miejscowos¢, data, podpis(y) 0sob(y) upowaznionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy



Zatqcznik nr 8 do Regulaminu- wzdr oswiadczenia

OSWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Dziatajac w imieniu:
nazwa (firma) podmiotu?:

AATES POAIMIOTUL 1uccvucteereerieer e s b s

sktadajac oferte w postepowaniu na wykonanie zadania pn.: ,Oferta na wykonanie wymiany
konstrukcji i pokrycia dachu nad kosciotem, wymiany instalacji odgromowej”,
o$wiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje:

a) nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie Rozdziatu VI ust. 4
Regulaminu,

b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu, opisane w Rozdziale VI ust. 2i 3
Regulaminu,

Jednoczes$nie o§wiadczam, Ze podmiot, ktéry reprezentuje :

a) polega na zdolnosciach nastepujacych innych podmiotéw w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu:

Nazwa (firma) podmiotu?: ........ccceeeiviirincieiniien e e e
Adres POAMIOTU: ....coveiiei i e e e e

Zakres warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie ktérych Wykonawca polega na
zdolno$ciach podmiotu trZeCiego: .......coco v ieiceiriiririie e e

b) zamierza powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom nastepujace czesci zamdwienia:
nazwa (firma) podwykonawcy3 @ .......ccccovrieirenenin e e
adres podwykonawcy: e

/21 =gl o) i (S

miejscowosé, data podpis(y) oséb(y)
upowaznionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

1 Oswiadczenie sktada - wraz z ofertq:

- Wykonaweca sktadajacy oferte samodzielnie

- kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdéwienia (oswiadczenie odnoszgce sie do spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu nalezy rozumiec jako ztozone w takim zakresie, w ktorym wykazuje spetnianie tych
warunkéw) oraz

- kazdy podmiot, na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu (oswiadczenie odnoszgce sie do spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy rozumiec jako
ztozone w takim zakresie, , w ktorym powotuje sie na jego zasoby w celu potwierdzenia spetniania tych warunkéw).

2 Powtdrzyd, jesli konieczne. Jesli nie dotyczy - skresli¢ lub pozostawi¢ niewypetnione.

3 Powtdrzyc, jesli konieczne. Jesli nie dotyczy - skresli¢ lub pozostawic¢ niewypetnione.



Przedmiar roboét

REMONT | RENOWACJA BUDYNKU KOSCIOLA OPACTWA BENEDYKTYNOW W TYNCU - WYMIANA POKRYCIA DACHL
KOSCIOLA

Budowa: Budynek Kosciota Opactwa Benedyktynéw w Tyncu
Obiekt lub rodzaj robét: Budynek Kosciota
Lokalizacja: ul. Benedyktynska 37, 30-398 Krakow, dziatka nr 179/6, 179/7 obr. 73 Krakéw Podgoérze
Inwestor: Opactwo Benedyktynéw w Tyncu; ul. Benedyktynska 37, 30-398 Krakow

Data opracowania:
2022-03-01



WYMIANA POKRYCIA DACHU KOSCIOLA W TYNCU z

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00051274)

kopula.bem strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys REMONT | RENOWACJA BUDYNKU KOSCIOLA OPACTWA BENEDYKTYNOW W TYNCU - WYMIANA
POKRYCIA DACHU KOSCIOLA

1 Rozdziat Roboty budowlane
11 Element Wymiana pokrycia dachu Kosciota
1.1.1 KNR 202/1610/3 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokosé do 20°'m, naktady podstawowe

(1) m2 450
1.1.2 |Kalkulacja Dzierzawa rusztowania

indywidualna mg 1600
1.1.3 |KNR 401/420/4 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych i zbierajgcych pyt i gruz m2 186,000
1.1.4 |KNNR 9/601/7 |Rozebranie zwoddw poziomych i pionowych instalacji odgromowej m 1060
1.1.5 |KNR401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 388
1.1.6  |KNR 401/508/2 |Rozbidrka pokrycia z dachéwek, karpiéwka podwdjnie m2 622
1.1.7 |KNR 401/426/2 |Rozebranie deskowania m2 993
1.1.8 |KNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wigzby prostej - zaktada sie 5%

401/441/6 m2 49,650
1.1.9 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu z dachu budynku m3 30,000
1.1.10 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 30
1.1.11 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 30
1.1.12 |Kalkulacja Optata na wysypisku za gruz

indywidualna m3 30
1.1.13 |KNNR 2/401/2 |Wigzby dachowe z tarcicy impregnowane;j - analogia, wymiana, wzmocnienie uszkodzonych elementéw wigzby, wykonanie nadbitek m2 185
1.1.14 |KNR 202/410/3 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50'mm w rozstawie 16-24"cm - kontrtaty m2 993
1.1.15 |KNR 202/616/1 |P.a. Utozenie folii paroprzepuszczalnej na konstrukcji drewnianej m2 993
1.1.16 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia deski strugane na wpust 28 mm m2 993
1.1.17 |KNNRW 3/504/1 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 1-krotna, deski i ptyty m2 166
1.1.18 |KNNRW 3/504/1 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 1-krotna, deski i ptyty m2 993,200
1.1.19 |KNR 202/616/1 |P.a. Membrana seperacyjna - analogia m2 993
1.1.20 |[KNRW Rd&zne obrébki i elementy z blachy miedzianej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm

202/516/2 (1) m2 125
1.1.21 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka m2 75,200
1.1.22 |KNRW Pokrycie dachu blachg miedziang, (rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57°'mm), blacha 0.60'mm

202/510/2 m2 993
1.1.23 |KNRW Rynny dachowe z blachy miedzianej, pétokragte, Fi'15'cm

202/521/2 (1) m 110,9
1.1.24 |KNRW Rury spustowe z blachy miedzianej, okragte, Fi'12’'cm

202/528/2 m 100,0
1.1.25 |Kalkulacja Wymiana blachy i renowacja koputy

indywidualna kpl 1
1.1.26 |Kalkulacja Wykonanie 3 szt. lukarn z obrébkami z miedzi z oknami

indywidualna kpl 3
1.2 Element Instalacja Kosciota - wymiana
1.21 KNNR 5/601/2 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z preta fi8 z miedzi

(2) m 350
1.2.2 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 12 szt 12
1.2.3 |KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) 12 szt 12

REMONT | RENOWACJA BUDYNKU KOSCIOLA
OPACTWA BENEDYKTYNOW W TYNCU - WYMIANA
POKRYCIA DACHU KOSCIOLA



WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGQO W KOSCIELE P.W. SW.PIOTRA | PAWEA W TYNCU

TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD NAWA, PREZBITERIUM, KAPLICAMI
BOCZNYMI, SKRZYDLEM POLNOCNYM KLASZTORU ORAZ NA HELMACH WIEZ,
BUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ W KO$CIELE P.W. SW.PIOTRA | PAWLA W
ZESPOLE OPACTWA BENEDYKTYNOW W TYNCU NA DZIALCE NR 179/6 OBR.73
PODGORZE :

INWESTOR: OPACTWO BENEDYKTYNOW W TYNCU
UL. BENEDYKTYNSKA 37, 30-398 KRAKOW - ,“3 1010 W LAY w

AU gisr 6“?4(/' _:‘/( 19i0. L85

[ NIAI\U\Slu
] ~
L
82 oWl

Inspekior
w Wydziale Architektury i Usbanistyki

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

b45 Krakow, ul, u.([_.t;l ska 41

PROJEKTANT:
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
MPIOIA i |
arch. Bogna Gostynska Architektura 021/2005 12.2019 l| (’i (/(

a[/\/l/‘./‘-/\-/f'/-.-
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk Ekspertyza 224/69-Kr 12.2019

konstrukcyjna

i M
magr inz. Jacek Baran Instalacja MAP/0081/POOE/05 | 12.2018 § Eﬂéﬁ Inosci instalacvine] w zgkyésie sieci, msta!aci
odgromowa i Ufzgdzen elekirycinych | eff ggetg{;&%’cznycr

_ Nr ewid. MAP/OOB

T ’LF("J‘H& N

SPRAWDZAJACY:
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mar inz. Pawet Kopyciriski Instalacja MAP/0378/POOE/08 | 12.2019
odgromowa

5 “"( i PQ / oOr , h—
mommskay _‘ /2003 1 00, 12511282008, £k ¢

20,12, 20435V,

Z L\)&b[,aum%ém
P R A C O W N I A A R C H I TE K TOMN 1 C Z N A
BOGNA GOSTYNSKA

30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19
609 235 609
1 A



WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W KOSCIELE P.W. SW.PIOTRA | PAWLA W TYNCU

STRONA TYTULOWA STR.1

SPIS ZAWARTOSCI urzAD MISTR2 K A
WY I V2. 1A \ i,

OSTATECZNE POZWOLENIE NR 1388 MIEJSKIEGO KONSERWATORA | ;54,1517 K!

ZABYTKOW 31-545 KralSTRI8~ogiiska 41

EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA STR.5-14

OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ARCHITEKTURA

OPIS STR.15-35

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO STR.36

KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI STR.37-41

PROJEKTANTA DO IZBY BRANZOWEJ

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA STR.42-48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STR.49-53

CZESC RYSUNKOWA STR.54-62

EKSPERTYZA DOTYCZACA OCENY STANU ZACHOWANIA WIEZBY DACHU PRZEKRYWAJACEGO
KOSCIOtA SW.PIOTR | PAWEA

OPIS STR.63-67
RAPORT ANALIZY §TATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWEJ STR.68-74
KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI STR.75-77

PROJEKTANTA DO [ZBY BRANZOWEJ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

STRONA TYTULOWA STR.78
SPIS ZAWARTOSCI STR.79
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO STR.80
OPIS STR.81-82
KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI

PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DO IZBY BRANZOWEJ STR.83-86

CZESC RYSUNKOWA STR.87



PREZYDENT
MIASTA KRAKOW:

KZ-02. 4125.1.128.2019.EW +MT JRZ

T D MGG TA KRAROQWA
/f 58 WYDZIAL AR f;in]'.l'z;-ﬁ'smf?ﬁ?g
1 URBANISTYKI
~ POZWOLENIE Nr /.= g / B i o Nt
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
na prowadzenie robot budowlanych 1 prac konserwatorskich 1 przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 36 ust. | pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 vustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronic zabytkéw i
opiecce nad zabytkami (tj. Dz U z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), arl. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (4. Dz. U, z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), § 12 i 13 z rozporzadzenia Ministra Kulwry i
Dzicdzictwa Narodowego z dnia 2 sicrpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabyvtku wpisanym do rejestru zabytkdéw, a takze badan
archealogicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609 zc zm.) oraz § 1 pkt 2 lil. ¢ porozumicnia pomigdzy
Wojewoda Malopolskim a Gming Micjsky Krakow z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawic powicrzenia prowadzenia
nicktérych spraw z zakresu wlasciwosci Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Malop. Nr
283, poz. 1887 orazz 2013 r.. poz. 6679)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2019 r. uzupelnionego dnia 16.12.2019 r. L. Dz 264/2019 (data
wplywu: 16.12.20191.)

zlozonego przez: Opactwo Benedyktynow w Tyncu, ul, Benedyktynska 37, 30- 398 Krakow reprezentowane
przez opata tynieckiego o. dr Szymona Hizyckiego OSB

pozwala si¢

wnioskodawey na prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich przy wymianie
pokrycia dachowego nad koSciolem pw. §S. Piotra i Pawla wraz z kaplicami bocznymi
i nawg, wiezami oraz polnocnym skrzydlem klasztoru benedyktynow w Tyncu wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr A-169/M decyzjg z dnia 21.10.2008 r. przy ul. Benedyktynskiej 37
w Krakowie oraz wykonaniem instalacji odgromowej na kosciele zgodnie z projektem
budowlanym pt. ,,Wymiana pokrycia dachowego nad nawa, prezbiterium, kaplicami
bocznymi, skrzydiem polnocnym klasztoru oraz na helmach wiez, budowa instalacji
odgromowej w kosciele p. w. sw. Piotra i Pawla w zespole opactwa benedyktynéw w Tyneu
na dzialce nr 179/6 obr.73 Podgorze. Opactwo benedyktynow w Tyncu, ul. Benedyktynska
37. 30- 398 Krakow. Projekt budowlany™ opracowanym przez arch. Bogng Gostynskg -
architektura, dr inz. stanistaw Karczmarczyk - ekspertyza konstrukcyjna, mgr inz. Jacek
Baran - instalacja odgromowa w 2019 r. oraz warunkami dodatkowymi zawartymi w pkt. I1I.

I. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do przestrzegania
nastepujgeych warunkow:

I.  Kierowania pracami konserwatorskimi/pracami restauratorskimi albo samodzielnego wykonywania tych
prac przez osobe spelniajaca wymagania, o ktorych mowa w art.37a ust.1.2,3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opicce nad zabytkami,
przekazania Micjskiemu Konserwatorowi Zabylkow nic poznicj niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczgcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,o ktérej mowa w pkt.l:

a/ imienia,nazwiska i adresu osoby o ktérej mowa w pkt.1,

b/ dokumentow potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobg wymagan,o ktorych mowa w art. 37 a

ust. 1,2,3 ustawy,

¢/ oSwiaczenia osoby,0 ktdrej mowa w pkt.1, o przyjeciu przez te osobg obowigzku kierowania tymi

pracami konserwatorskimi/restauratorskimi albo samodzielnego ich wykonywania,

3. warunek polegajacy na obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego przez osoby spehniajace wymagania,o ktorych mowa w art.37 ¢ ustawy

4. warunek przekazania Micjskiemu Konserwatorowi Zabytkow nie poZniej niz w terminie 14 dni

przed dniem rozpoczeeia robot budowlanych, a w toku robot budowlanych na 14 dni przed dokonaniem

zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt. 3;

a/ imienia,nazwiska i adresu osoby

b/ dokumentow potwierdzajgeych spelnianie przez te osobee wymagan,o ktorych mowa w art.37 ¢

ustawy

¢/ oswiadezenie osoby 0 ktorej mowa w pkt.3, o przyjeciu przez (¢ osobe obowigzku kierowania

robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego,
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je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie prowadzénid prac konscrwatorskich/ robot budowlanych
wystapily nowe fakty i okolicznogci, moggee doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszezenia zabytku.

. Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie, na podstawic art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronic zabytkow i opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, 7e prace konserwatorskie/ roboty budowlane
prowadzone g w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu lub nieprawidlowo,
wydaje decyzjg 0 wstrzymaniu tych prac.

Stwicrdzenie, ze prace konserwatorskie /roboty budowlane wykonane zostaly niezgodnie z przyjetym
sakresem i warunkami lub nieprawidlowo spowoduje wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Krakowie, na podstawic art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
deeyzjis
1. nakazujgeej przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanic terenu, w okreslonym

terminie, albo )
2 zobowiazujacej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym
lerminie. |

IV. Osoba, ktora dopuscila si¢ naruszenia pricpisﬁw o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreslone w

Y1,

Vi

Vi

pozwoleniu, zobowigzana jest na wlasny Koszt wykonaé czynnosci nakazane w decyzji.

W myél art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipea 2003 r.0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami niniejsze

pozwolenie nie zwalnia 2 obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach

okreslonych przepisami Prawa budowlinego.

Od ninicjszej decyzji. na podstawie art, 127, art. 129 ustawy Kodeks postgpowania administracyjncgo, sluzy

odwolanic do Ministra Kultury - Generalnego Konserwalora Zabytkow, ul. Krakowskic Przedmiedcic 15/17,

00-071 Warszawa, za posrednictwem Migjskicgo Konscerwatora Zabytkow (ul. Kanonicza 24, 31-002

Krakéw) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

1. Strony, poprzez zlozenic organowi prowadzgcemu postgpowan ic odwiadezen, mogy zrzec sig prawa do
whiesicnia odwolania. 7 chwila Zlozenia takiego oswiadezenia przez ostatnig ze stron decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

1. Na podstawie art. 1 ust 1 pkt | lit ¢, art. 5 oraz arl. 6 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (1. Dz U. 22019 r. poz. 1000 z¢ zm.) decyzja ninicjsza podlega oplacic skarbowej
w kwocie 82 21, Wysokoéé oplaty okredlona zostala w ezgsci [ pkt 44 ppkt 2 zalaeznika do cytowanc]
ustawy.
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1. Opis obiektu

Kosciét p.w. $w. Apostotéw Piotra i Pawla znajduje s;e[y&;@wzszym punieie VA

wapiennego Wzgérza Klasztornego (233 m n.p.m.) na pxawmbrzeuWisfy
administracyjnie zlokalizowany w krakowskiej dzielnicy Debnllélfﬂoggggléwmniw
tej lokalizacji siggajg XI wieku. Zanim ko$ciét przyjat forme znang nam dzi§, byt
dwukrotnie przebudowywany, najpierw w stylu gotyckim, a w poczatkach XVII wieku
przybrat barokowg forme, kt6ra dotrwata do dnia dzisiejszego. Jest to budowla
tréjnawowa.
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Fot. 1. Kosciét $w. Piotra i Pawta w Zespole Opactwa Benedyktynéw w Tyfcu. Widok od
strony potudniowo-zachodniej ()



Caly kosci6t nakryty zostat dachami dwuspadowymi, krytymi dachéwka oraz blacha
miedziang. Na zewngtrz fasada zachodnia zwiericzona jest tréjkatnym szczytem,
ujeta w dwie niskie wieze, nakryte daszkami namiotowymi pochodzacymi z okresu
odbudowy dachow kosciota po pozarze w XIX w. Pokrycie dachowe znajduje sie w
ztym stanie technicznym. Pokrycie z blachy miedzianej na wiezach catkowicie
oderwane od poszycia. Blacha jest w wielu miejscach spekana. Konstrukcja
drewniana w kilku miejscach catkowicie zbutwiata. Pokrycie miedziane miedzy
wiezami podziurawione i popekane. Wykonano dorazne uszczelnienie z papy termo-
zgrzewalnej. Dachdwki kruszg sie i pekajg. Przestrzen strychowa nad nawg oraz
wiezami dobrze do$wietiona. Otwory okienne w wiezach niezabezpieczone przed
mozliwoscig dostania sig¢ do wnetrza budowli zaréwno ptakéw jak i nietoperzy.

2. Budynki jako siedliska legowe ptakéw i miejsca przebywania nietoperzy

Wiele gatunkéw ptakéw utracito swoje naturalne siedliska. Niektére z nich, jak
wrébel Passer domesticus, jerzyk Apus apus, kawka Coleus monedula czy
oknowka Delichon urbicum gniazduja prawie wylgcznie w budynkach. Zajmujg
przestrzenie w stropodachach, szczelinach miedzy plytami, pod parapetami, miedzy
sciang a obrébka blacharskg itp. Duze szczelinach, wieksze otwory stropodachowe,
wneki strychowych otworéw okiennych czy tez wnetrza przestrzeni strychowych
wykorzystujg jako miejsca rozrodu pustutki Falco tinnunculus czy kilka gatunkéw
sow: ptomykéwka Tyito alba, puszczyk Strix aluco czy péjdika Athene noctua.
Prace remontowe w tym termomodernizacyjne powoduijg, ze liczba miejsc, w ktorych
ptaki te mogg gniazdowaé, gwaltownie sie zmniejsza. Zdarzajg sie przypadki, ze
podczas prac budowlanych gniazda ptakéw z piskletami sg niszczone bad?
nieSwiadomie zamurowywane. Obiekty budowlane bardzo czesto zasiedlane sg
oprécz ptakow rowniez przez nietoperze, ktére majg w dostepnych niszach swoje
miejsca rozrodu oraz miejsca hibernacji. Budynki sg ich docelowymi siedliskami, od
ktérych sg uzaleznione. Wieczorem wylatujg ze swoich schroniefi, aby zerowaé w
przylegajgcych parkach, skwerach i innych miejscach, obfitujgcych w owady.
Nietoperze, podobnie jak ptaki, zajmujg przestrzenie na strychach, pod dachem (np.
otwory wentylacyjne), pod odstajgcymi blachami, papg, szczeliny dylatacyjne miedzy
plytami, a takze systemy rynnowe i inne dogodne miejsca. Wigkszo$¢ gatunkéw
nietoperzy zaklada letnie kolonie w budynkach np. mroczek poziocisty Eptesicus
nilssonii, mroczek péiny Eptesicus serotinus, nocek rudy Myotis daubentonii,
borowiec wielki Nyctalus noctula, karlik sredni Pipistrellus kuhlii, karlik wigkszy
Pipistrellus nathusii czy gacek brunatny Plecotus auritus. Wykorzystujg je réwniez w
okresie zimowym, kiedy ze wzgledu na brak pokarmu zmuszone sg do hibernacii,
ktéra trwa zwykle od listopada do przetomu marca i kwietnia. Cze$¢ populacji po
okresie rozrodu péznym latem migruje do miast. Zajmujg wtedy miejsca, ktére
wczesnie] stanowily miejsca lggowe jerzykéw. Wszystkie gatunki nietoperzy
wystepujace w Polsce objete sa ochrona. Bardzo istotnym w procesie prowadzonych
prac budowlanych jest wczedniejsze rozpoznanie obiektu przez specjalistéw
(ornitologa i chiropterologa) a nastepnie przygotowanie obiektu i takie



przeprowadzenie prac budowlanych przez inwestora aby nie stanowily zagrozenia
dla zasiedlajgcych budynek gatunkéw. W miejsce utraconych siedlisk powinny byé
stosowane zastepcze miejsca legowe. Aspekty prawne zostaly oméwione w dalszej
czesci opracowania.
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3. Zakladany zakres prac mogacych mieé wplyw na siédliska.
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e wymianie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej oraz blachy miedzianej
nad nawg, prezbiterium, kaplicami bocznymi oraz na helmach wiez

e demontaz istniejacego deskowania i otacenia
4. Data kontroli obiektu:

Ogledziny zewnetrzne budowli jak réwniez kontrole wnetrza strychu nad nawa
gtéwna kosciota oraz wiez przeprowadzono w dniu : 12.08.2020 roku w godzinach
13:00 - 15:00

Nalezy zaznaczy¢, ze kontrole przeprowadzono poza zasadniczym okresem
legowym ptakéw oraz w okresie rozpadu kolonii lggowych i opuszczania miejsc
rozrodu przez nietoperze. W zwigzku z powyzszym podczas kontroli zwracano
uwage na wszelkiego rodzaju typowe $lady pozostawiane przez ptaki i nietoperze
mogace Swiadczy¢ o istnieniu w przestrzeni strychowej kosciota ich siedlisk legowych
ptakéw badZ miejsc przebywania. Naleza do nich m.in.:

- obecnos¢ materiatu gniazdowego (ptaki)

- pozostawione pidra (ptaki)

- nagromadzone w jednym miejscu Slady odchodéw (ptaki) lub odchody tzw. guano
(nietoperze)

- zabrudzone odchodami Sciany(ptaki) lub odchody przylepione do $cian (nietoperze)
- niezalezone jaja (ptaki)

- wypluwki czyli niestrawione elementy ziowionego pokarmu zawierajace koci,
sier$¢, chitynowe elementy owadéw (ptaki)

- zmumifikowane niezywe osobniki (ptaki i nietoperze)

5. Wyniki

W trakcie kontroli przestrzeni strychowej nad nawg gtéwna oraz wiez nie stwierdzono
Istnienia  jakichkolwiek $ladéw obecnosci ptakéw badZz nietoperzy mogacych
SwiadczyC o istnieniu ich siedlisk legowych badZ miejsc przebywania. Natomiast
stwierdzono liczne $lady w postaci odchodéw nalezace do kuny domowej (Martes
foina). Jest to drapieznik, ktéry skutecznie poluje na ptaki jak i nietoperze, a dzieki
posiadanym umiejgtnoscia wchodzenia nawet na pionowe Sciany eliminuje ich

’ legowe ptakdw;"""’



obecno$é w obszarze zamknietych obiektéw do kt6érych nalezg m. in. wszelkiego
rodzaju strychy, piwnice, poddasza.

6. Wnioski koncowe i zalecenia

W zwigzku ze stwierdzeniem braku siedlisk legowych ptakéw i miejsc
przebywania nietoperzy w opiniowanej czesci budynku kosciota w Tyncu
nie ma koniecznosci wystepowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie z wnioskiem o wydanie decyzji na odstepstwa
od zakazéw wymienionych w art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 r o
ochronie przyrody

Jaroszowiec, 15.08.2020
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Fot. 2. Koéciét éw. Piotra i Pawla w Zespole Opactwa Benedyktynéw w Tynhcu. Widok od
strony péinocno-zachodniej na dwie wieze oraz potaé dachowq

Fot. 3. Koéciét éw. Piotra i Pawta w Zespole Opactwa Benedyktynéw w TyAcu. Widok od
strony potudniowej na dwie wieze oraz potaé dachowa



Fot. 4. KoScidt $w. Piotra i Pawla w Zespole Opactwa Benedyktynéw w Tyrcu. Widok od
strony pétnocno-wschodniej na potal dachowa.

-

Fot. 5. Kosciét éw. Piotra i Pawta w Zespole Opactwa Benedyktynéw w Tyfcu. Widok od
strony wschodniej na dwie wieze oraz potaé dachowq,
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Fot. 6. Kosciét $w. Piotra i
' r-zestrzi s-trycho

Pawta wZespoIe' Opatwa Benedyktynéw w Tyrfcu. Wnetrze
wej nad nawa géwna, w kierunku prezbiterium

S T

Fot. 7. Koicidt w. Piotra i Pawla w Zespole Opactwa Benedyktyndw w Tyficu. Fragment
wnetrza strychu i potudniowej potaci dachu
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ot. 8. Koscidt éw. Piotra i Pawia w Zespole Opactwa Bé.nedyk'rynéw w Tyhcu. Wnetrze
strychu nad nawg gtéwng, Odchody pozostawione przez kune domowa (Martes foina)

Fot. 9. Kosciét $w. Piotra i Pawta w Zespole Opactwa Benedyktynéw w Tyhcu. Fragment
przestrzeni strychowe nad nawq gtdwna w czesci szczytowej



Fot. 10. i(oéc:o{ $w. Piotra i Pawfa w Zespafe Opac*rwu Benedyk‘rynow w Tyncu qu‘rrze

strychu nad nawgq gléwna, Widoczne resztki gofebia miejskiego (Columba livia f.urbana)
upolowanego przez kune domowa (Mares foina)

Fot. 11. KoSciét w. Piotra i Pawta w Zespole Opactwa Benedyktynéw w Tyncu. Wnetrze
strychu nad nawa gtéwna, Duzy otwér okienny (zaszklony) od strony zachodniej
sprawia,ze znaczna powierzchnia strychu jest mocno doswietlona co jest czynnikiem nie
sprzyjajacym nietoperzom



Fot. 12. Kosciét $w. Piotra i Pawla w Zespole Opactwa Benedyktyndw w Tyricu. Wnetrze
wiez .Widok na wewnetrzng czes$é otworu okienne go Z zaluzjami
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Fot. 13. Kosciét $w. Piotra i Pawia w Zespole Opacﬂira Beﬁédyfynéw TyAcu. Wnetrze
pomieszczen strychowych na wiezy z licznymi urzadzeniami infrastruktury techniczne]
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Uwarunkowania prawne

Regulacje prawne odnoszgce sie do ochrony ptakoéw i nietoperzy zamedlajqcych oblekty
budowlane zawarte s3 w wielu aktach prawnych, w tym: w, Ustawie ' ochmme pxzymdy z
16 kwietnia 2004 roku i Rozporzadzeniu do tej ustawy z 6 paiﬂzmrmka 2014:?. Ustav?ne
Prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001 r., Ustawie o %apobleganxu Wokodom w
$rodowisku i ich naprawie z 13 kwietnia 2007 r., Ustawie o ochrome zwierzat z 21 sierpnia
1997 r. i jej nowelizacji z 16 wrzesénia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierzat oraz
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach, ustawie Prawo budowlane z 7 lipca
1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. Uz 2016 r. poz. 2183)

Na podstawie art. 49 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 1651) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 8 pkt. 1. W stosunku do dziko wystepujacych ptakéw nalezgcych do gatunkow, o ktorych
mowa w Ip. 479 w zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia, wprowadza si¢ nastepujgce zakazy:
1) umy$lnego zabijania;
2) umys$lnego okaleczania i chwytania;
3) umysinego niszczenia ich jaj
6) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd;
8) umyslnego ploszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie legowym w
miejscach rozrodu lub wychowu mtodych;
§ 9. Wprowadza sie nastepujgce odstepstwa od zakazow:
1) zakaz usuwania gniazd, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6,
nie dotyczy usuwania od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd z budek dla
ptakéw i ssakéw;
2) zakaz usuwania gniazd, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6,
nie dotyczy usuwania od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd ptasich z
obiektéow budowlanych i terenéw =zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy
bezpieczenstwa lub sanitarne;
§ 10. W stosunku do gatunkéw zwierzat objetych ochrong Scista oraz czesciows, o ktorych
mowa w Ip.1-478 i 480-592 w zatgczniku nr 1 oraz w lp. 1-210 w zatgczniku nr 2 do
rozporzgdzenia stosuje sie nastepujace sposoby ochrony:
1. inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk,
ostoi i populacji zwierzat oraz prowadzenie i udostepnianie baz danych dotyczacych
ich stanowisk i ostoi;
2. zabezpieczenie ostoi, stanowisk i siedlisk zwierzat przed =zagrozeniami
zewnetrznymi;
3. ustalanie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania
gatunkéw;
4, wykonywanie zabiegéw ochronnych utrzymujgcych wiasciwy stan populacji lub
siedlisk zwierzat polegajacych na:
g) budowie sztucznych miejsc legowych, wodopojéw,
h) dostosowaniu sposobéw i terminéw wykonywania prac agrotechnicznych,
leénych, rybackich, budowlanych (w tym hydrotechnicznych), remontowych i innych,
tak aby zminimalizowa¢ ich wplyw na zwierzeta i ich siedliska
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A.czESC oPisowA

1.  DANE OGOLNE
Zamierzenie obejmuje wymiane pokrycia dachowego nad rjév&é‘,"pi?ezbiterium, kaplicami bocznymi i
skrzydtem potnocnym klasztoru oraz na hetmach wiez oraz budowe instalacji odgromowej w kosciele
p.w. Sw.Piotra i Pawta w zespole Opactwa Benedyktynow w Tyficu na dziatce nr 179/6 obr.73
Podgorze.

1.2 Ad ; ”
ul. Benedyktynska 37, 30-398 Krakow, dz.nr 179/6 obr.73 Podgorze

— !l__{ Y
(R

1.3 Inwestor
Opactwo Benedyktynow w Tyncu, ul. Benedyktynska 37, 30-398 Krakow

1.4 Podstawa opracowania

1. Zakres prac uzgodniony z Inwestorem;

2. Przepisy Ustawy ,Prawo Budowlane”, w szczegodlnosci Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz.690) z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2017 poz.2285 z 08.12.2017);

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami: Dz.U.2017 poz.2187 z dnia 28.11.2017).

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiof inwest) 000No miejs

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

obszaru ,,Tyniec — Osiedle”, zatwierdzonym uchwalg nr Uchwatg Nr LXII1/898/12

Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. i znajduje sie na terenach kultu religijnego,

oznaczonych na rysunku planu symbolem UK.1 z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod obiekty

zabudowy sakralnej, obiekty zamieszkania zbiorowego — klasztor, obiekty obstugi administracyjnej

opactwa. Jako przeznaczenie uzupelniajgce Plan dopuszcza:

a) wbudowane ustugi publiczne i komercyjne zwigzane z dziatalnoscig opactwa,

b) sadyiogrody,

c) zieler urzgdzong,

d) zieler wysoka,

e) zadrzewienia i zakrzewienia na siedliskach naturalnych,

f)  obiekty matej architektury,

g) ciagi piesze,

h) dojscia i podjazdy do budynkdw oraz drogi wewnetrzne, parkingi i miejsca postojowe nie
wyznaczone na rysunku planu,

i) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Zasady ochrony i ksztaltowania Srodowiska kulturowego - § 9 ustaleri Planu

W celu ochrony obiektéw i terenéw objetych wpisem do rejestru zabytkéw na rysunku planu okreslono i
wskazano historyczny zespoét zabudowy Opactwa Benedyktyndw w Tyricu wraz z otoczeniem w
granicach dz. ew. nr 179/5i 187 przy ul. Benedyktyriskiej 37/39; A-169/M z dnia 29.10.2008 r. Dla
obiektu wymienionego powyzej wszelka dziatalnosé inwestycyina musi by¢ zgodna z przepisami
odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie stanowisko archeologiczne wraz ze strefg ochrony
archeologicznej, oznaczone na rysunku planu:

1) Krakéw — Tyniec 1 (AZP 103-55; 17) wpisane do rejestru zabytkéw pod nr 1058, decyzjg z dnia
17.10.1968 r.:

a) osada obronna z epoki brgzu (kultura fuzycka),

b) osada z okresu latenskiego,

c) osada z okresu wplywow rzymskich,

d) osada z okresu wczesnego Sredniowiecza,
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2) Krakéw - Tyniec 2 (AZP 103-55; 18): ’
a) osada z epoki nealitu, 7. AE T
b) osada obronna z okresu halsztackiego (kultura tuzycka), - WY AN
c) osada z okresu lateriskiego, A
d) osada z okresu wptywow rzymskich, . 34-543 NF
e) klasztor i cmentarzysko z okresu wczesnego i péznego Sredniowiecza i okresu nowozytnego.
Wszelkie dziatania inwestycyjne, wymagajgce prowadzenia robdt ziemnych w zasiegu granicy strefy
nadzoru archeologicznego oraz stanowisk archeologicznych muszg by¢ zgodne z przepisami
odrebnymi.

Zgodnie z ustaleniami szczeg&towymi zawartymi w § 18 ustalen Planu w terenach kultu religijnego

(UK1) obowigzujg nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) obowigzuje ochrona i konserwacja budynkow oraz zieleni zgodnie z przepisami odrebnymi —
zamierzenie obejmuje wymiane pokrycia dachowego nad nawa, prezbiterium i kaplicami
bocznymi oraz budowe instalacji odgromowej w kosciele p.w. Sw.Piotra i Pawta, ktérych celem
jest ochrona i konserwacja budynku, zgodnie z przepisami odrebnymi - Ustawag o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami, a co za tym idzie zgodnie z pozwoleniem Biura Migjskiego
Konserwatora Zabytkéw — warunek spefniony

2) zakazuje si¢ wycinania drzew | krzewow za wyjatkiem niezbgdnych cieé pielegnacyjnych — nie
dotyczy

3) obowigzuje zakaz przeksztalcen bezposredniego otoczenia, powodujgcych obnizenie wartosci
historycznych, estetycznych lub architektonicznych — nie dotyczy

4) powierzchnia biologicznie czynna nie moze byé mniejsza niz 70% powierzchni dziatki
budowlanej — nie dotyczy

5) wskaznik powierzchni zainwestowanej nie moze byc wiekszy niz 30% — nie dotyczy

6) dopuszcza sie przeksztaicenia uktadu zieleni w ramach rewaloryzacji — nie dotyczy

Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy w obrebie terenu UK1:

1) dopuszcza sig przebudowe, odbudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejgcej zabudowy z
zachowaniem pozostatych warunkéw okreslonych w ustaleniach planu zgodnie z przepisami
odrebnymi - nie dotyczy, zamierzenie nie obejmuje odbudowy, rozbudowy i nadbudowy;

2) do pokrycia dachéw nalezy stosowa¢ materiaty ceramiczne w odcieniach koloréw czerwonego —
na terenie UK1 obowiazuje ochrona i konserwacja budynkdw zgodnie z przepisami odrebnymi;
zaprojektowano remont obejmujgcy wymiane pokrycia dachowego kosciofa nad nawa,
kaplicami bocznymi i prezbiterium na dachéwke ceramiczng w kolorze naturalnym (odcieri
koloru czerwonego) oraz nad skrzydtem poéfnocnym klasztoru i na hetmach wiez na blache
miedziang zgodnie ze stanem istniejgcym oraz uzgodnieniem Biura Miejskiego Konserwatora
zabytkbw na podstawie przepiséw odrebnych, nadrzednych w przypadku obiektéw wpisanych
do rejestru zabytkéw — warunek spefniony

3) poddasza moga by¢ doswietlone za pomocg lukarn, dla ktérych wymagana jest jednakowa
forma na catym budynku; rozmieszczenie lukarn winno nawigzywacé do rozmieszczenia otworow
okiennych i drzwiowych - nie dotyczy

4) do wykornczenia elewacji zakazuje sie stosowania elementéw refleksyjnych, sidingu oraz blachy
— nie dotyczy

5) otwory okienne maja by¢ prostokatne — nie dotyczy

6) miejsca gromadzenia odpadow majg by¢ wydzielone i zadaszone — nie dotyczy

Na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig w obrebie terenu UK1 zabrania sie wykonywania
robot oraz czynnosci, ktére mogg utrudni¢ ochrong przed powodzig, w rozumieniu przepiséw odrebnych
— nie dotyczy

Projektowane zamierzenie obejmuje wymiane pokrycia dachowego nad nawa, prezbiterium, kaplicami
bocznymi i skrzydfem péinocnym klasztoru oraz na hetmach wiez, budowe instalacji odgromowej w
kosciele p.w. Sw.Piotra i Pawta w zespole Opactwa Benedyktynéw w zespole Opactwa Benedyktynéw
w Tyrnicu, ktére zostafo poprzedzone uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego Biura Migjskiego
Konserwatora Zabytkow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi.

Majgc na uwadze powyzsze — projektowane zadanie jest zgodne z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,, Tyniec — Osiedle”, zatwierdzonego Uchwaig
Nr LX11I/898/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2072 r.
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2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2.1 _Funkcja i obiekty kubaturowe

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie budynek kosciota, objety niniejszym opracowaniem oraz
pozostate zabudowania zespotu klasztornego Opactwa Benedyktynéw klasztor Dom GOSCJ WA

,Opatéwka”, Dom Gosci ,Wielka Ruina” i zabudowania gospodarcze MiA
2.2.2 Sposoéb uzytkowania terenu g

Teren inwestycji stanowi wiasnos¢ Inwestora wg zatgczonego oswiadczenia™ "

2.2.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycjg w granicach dziatki Inwestora nie ma istniejgcych elementow uzbrojenia
terenu kolidujgcych z projektowang inwestycja.

2.2.4 Drogi istniejace
Teren planowanej inwestycji ma dostep do drogi publicznej jaka jest ul.Benedyktynska.

2.2.5 Istniejaca zielen
Na terenie objetym inwestycjg brak jest zieleni wysokiej, ktora kolidowataby z projektowang inwestycja.

2.3 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) planowana inwestycja nie
nalezy do przedsigwzie¢ moggcych znaczaco lub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
Srodowisko stosownie do przepisow ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochranie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1712 z dnia 09.09.2019).

2.3.1  Ochrona wéd i gospodarki wodnej

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich. Wody opadowe z dachu sg odprowadzane jak w stanie istnigjgcym do instalacji
kanalizacji deszczowej.

2.3.2 Warunki zagospodarowanie przestrzennego wynikajace z obowigzujacych ustalen

planéw ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkow
krajobrazowych, a takZe dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w
przepisach o ochronie przyrody

Przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

2.3.3 Oddzialywanie na obszary ,,Natura 2000”

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie przy ul.Benedyktynskiej, nie objetej programem
ochrony ,Natura 2000”. Przewidywany zakres oddzialywania projektowanego zamierzenia na
$rodowisko, a takze warunki lokalne wynikajace z usytuowania budynku nie wymuszajg specjalnych
technik oraz technologii zwigzanych ze specyfikg funkcji. W bezposrednim otoczeniu inwestyciji nie
wystepujg obszary ,Natura 2000”, wymagajace ochrony przed skutkami jego budowy i pézniejszej
eksploatacji. Zakres oddziatywania planowanej inwestycji pokrywa sie z granicami wiasnosci inwestora.
Poza tymi granicami nie przewiduje sie powstawania ucigzliwosci, spowodowanej eksploatacjg
obiektéw, o intensywnosci przekraczajgcej standardy jakosci $rodowiska. Zaden z rodzajow
oddziatywania projektowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowa¢ nieodwracalnych skutkéw w
érodowisku, nie przekroczy norm okreslonych przez przepisy ,Natura 2000 i inne przepisy ochrony
grodowiska naturalnego, a takze nie bedzie wplywac na ograniczenie sposobu zagospodarowania
terenow sgsiednich. Zaktadane do realizacji rozwigzania technologiczne wszystkich etapow inwestycii
sg nowoczesne i powszechnie stosowane przy wykonywaniu tego typu prac. Wody opadowe zbierane z
powierzchni dachowych, sg odprowadzane do instalacji kanalizacji. Sptyw powierzchniowy wod
opadowych i ich infiltracja w gtab ziemi w obrebie witasnosci inwestora nie zmieni stosunkéw wodnych.
W zakresie emisji hatasu nie zachodzi konieczno$¢ stosowania urzadzen ograniczajgcych zakres
oddziatywania, hatas ponadnormatywny zamykat sie bedzie w granicach dziatki. Najblizej potozone
obszary ,Natura 2000 to specjalne obszary ochrony oznaczone kodami: PLH120065 Debnicko-
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Tyniecki obszar takowy oraz PLH120077 Rudnianskie Modraszki - Kajaséwka , w odlegtosci okoto 1.3 i
8.5 km od planowanej inwestycji. W bezposSrednim otoczeniu inwestycji nie wystepujg obszary ,Natura
20007, wymagajace ochrony przed skutkami jej realizacji i poZniejszej eksploatacji. Przedmiotowa
mwestyqa nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne chszaru.objetega ochrong i
nie stwarza zagrozen dla tego obszaru. W trakcie eksploathql budynku nle dOdele dq; Zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wod. WG o ORIV

Zespodt Opactwa Benedyktynéw w Tyncu objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkdw
wojewodztwa matopolskiego pod numerem, A-169/M z 29.10.2008.

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w pozwoleniu Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw:

- Na okres demontazu poszczegéinych fragmentéw potaci dachowych bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ specjalistyczng folig typu plandeka objetg pracami czes¢ potaci dachowej, aby nie
nastapito zamokniecie budowli. Szczegdlnie nalezy zabezpieczyc kopuite kaplicy sw. Scholastyki;

- Nalezy uwzgledni¢ prace konserwatorskie przy latarni koputy $w. Scholastyki z wymiang okienek i
zamontowaniem wywietrznikdw zaréwno w kopule jaki w jednym okienku latarni. Nalezy przeditozy¢ do
zaopiniowania przez BMKZ celem uzgodnienia program prac konserwatorskich przy latarni po
postawieniu rusztowan, przed przystgpieniem do prac;

- Nalezy przediozyé do BMKZ réwniez programy prac konserwatorskich dotyczacych miedzianej gatki
oraz krzyzy z dachu wiez i kaplicy. Prace przy odnowieniu powinna wykonac osoba bedaca specjalistg
w zakresie konserwacji metalu. Stan zachowania krzyzy bedzie mozliwy do ocenienia po postawieniu
rusztowan i demontazu krzyzy. Decyzja o ewentualnej rekonstrukcji krzyzy zostanie podjeta po
demontazu krzyzy i dokladnych ogledzinach.

- Haftry — zabki oraz wkrety nalezy zamontowaé ze stali nierdzewnej w odstepach 30-40 cm, a od
kalenicy dachu pulpitowego 1,5 m — sztywne Zabki, potem w dét placi 2zabki ruchome.

- Nalezy wymienic¢ zdestruowane deskowanie pod okapem i w uzgodnieniu z BMKZ ustali¢ kolorystyke
desek.

- Nalezy uwzglednic¢ prace budowlano-konserwatorskie przy lukarnach dachu pétnocnego skrzydta
klasztoru wraz z pokryciem blachg i prawidiowym ofasowaniem;

- Nalezy prawidtowo wykonac rure spustowg odprowadzajgcg wode opadowg z dachu kosciota poprzez
dach nad nawg boczng do naroznika przy péinocnej Scianie prezbiterium — zaleca sie zamontowanie
kosza ze specjalng blenda, blokujaca przelewanie sie wody na $ciane poéinocna prezbiterium. Zaleca
sie sprawdzenie wszystkich gérnych elementéw gczenia rynien z rurami spustowymi.

- Nalezy przediozy¢ do uzgodnienia z BMKZ dachdwke. Szerokos¢ brytéw blachy musi by¢ identyczna
jak obecnie.

- nalezy dokona¢ nieznacznej korekty instalacji odgromowej, ktdrej zakres nalezy uzgodnic¢ z BMKZ

- Szczegolowe decyzje bedg podjete na komisjach konserwatorskich

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod konserwatorskim nadzorem archeologicznym.

2.5 Ock int : b 1 icl
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ze srodkow tgcznosci oraz dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje zacieniania oraz nie przestania budynkow
sgsiednich, nie generuje ucigzliwych hatasow, wibracji, zakiocen elektrycznych, promieniowania oraz
Zanieczyszczen.

W zwigzku z planowang inwestycja nie przewiduje sie wyburzen i likwidacji.

2.7.1_ Opis przyjetego rozwiazania projektowego - urbanistyka
Nie dotyczy. Zamierzenie nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu.

2.7.2 Sposob spelnienia wymagan art. 5 ustawy Prawo Budowlane

Zamierzenie budowlane objete niniejszym opracowaniem zostato zaprojektowane w sposob
okreslony w odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych oraz jest zgodne z zasadami
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wiedzy technicznej, zapewniajgc odpowiednio do zakresu robot ochrone obiektéw wpisanych
do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska. Dla zamierzenia

uzyskano pozwolenle Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Odprowadzenie wéd deszczowych'///*
pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zastosowane w: pro;ekme teq:hriologle i

materiaty zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu techjnlczﬂego Orai HETY RS
zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych, mozliwosé zachowanla warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0osdb przebywajacych na terenie bGdowy. Zakres projektu,
obejmujacy prace polegajace na wymianie pokrycia dachowego nad nawa, prezbiterium i
kaplicami bocznymi, budowe instalacji odgromowej w kosciele p.w. Sw.Piotra i Pawta w
zespole Opactwa Benedyktynéw w Tyncu, wpisanym do rejestru zabytkéw nie obejmuje
zagadnien dotyczacych: nosnosci i statecznosci konstrukceji, higieny, zdrowia i Srodowiska,
bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw, ochrony przed hatasem, oszczednosci
energii i izolacyjnosci cieplnej, warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w
szczegolnosci w zakresie: zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw, usuwania sciekow, i
odpadow; mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu, niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich, warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej; poszanowania, wystepujacych w
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osoéb trzecich, w tym zapewnienia
dostepu do drogi publicznej;

2.7.3 Komunikacja

Obstuge komunikacyjng zapewnia droga publiczna jaka jest ul. Benedyktynska.
2.7.4 Zielen projektowana

Nie dotyczy. W zwigzku z charakterem inwestycji nie obejmuje ona zagospodarowania
terendw zieleni - zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

2.7.5 Przytacze wodociggowe

Nie dotyczy.

2.7.6 Kanalizacja sanitarna
Nie dotyczy.

2.7.7 Przylacze elektroenergetyczne nN
Nie dotyczy.

2.7.8 Przylacz gazu

Nie dotyczy.
2 WIENIE POWIERZCHNI | BIL TERE

Zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836

powierzchnia terenu objeta wnioskiem w zakresie wlasnosci Inwestora 45 914,00 m?

L]
° powierzchnia zabudowy kosciota 1147.00 m?
o powierzchnia zabudowy Klasztoru 1 778,00 m?
o powierzchnia zabudowy Domu Gosci ,Opatéwka” 521,00 m?
° powierzchnia zabudowy Domu Gosci Wielka Ruina” 762,00 m?
° powierzchnia zabudowy zabudowan gospodarczych 113,00 m?
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° powierzchnia elementéw utwardzonych nie dotyczy
° powierzchnia biologicznie czynna nie dotyczy
P T : EJ NA DZIA
Nie dotyczy. ‘A

3 ARCHITEKTURA AT My
A4 _HI RIA I ST TR ALy -
3.1.1__Rys historyczny :
Opactwo Benedyktynow w Tyncu jest najstarszym istniejacym w~F”dlsce klasztorem Obecnie
swietuje 975-lecie swego istnienia (1044-2019), co sprawia, ze tym samym jest wyjatkowym
Swiadkiem rozwoju monastycyzmu w Europie, ale tez i $wiadkiem diugiej oraz burzliwej historii
Polski: niemal od zarania jej parnstwowosci, przez swa kasate (1816 r.) i zniszczenie w XIX w.
(pozar) oraz odrodzenie w XX stuleciu (powrét benedyktynéw 1939). Uznaniem tego byto
wpisanie opactwa na list¢ Pomnikéw Historii decyzjg Prezydenta RP z dnia 15.03.2017 r.

Najstarsze zachowane czeg$ci klasztoru pochodzg z przetomu XI/XIl w., kolejne jego
przebudowy odzwierciedlajg przemiany w sztuce polskiej poprzez wieki — gotyckie kruzganki
klasztoru oraz mury kosciota, elementy renesansowe (sklepienia i polichromie), barokowe
wyposazenie wnetrza. W okresie sredniowiecza opactwo tynieckie mozna uznac za jeden z
najwazniejszych osrodkéw kultury monastycznej w Polsce o czym zresztg $wiadcza liczne
przywileje wystawiane dla opactwa przez kolejnych papiezy oraz monarchéow.

W roku 1947 przystapiono do odbudowy klasztoru, ktérg ukonczono dopiero na poczatku XXI
w. W latach 1947-1952 odbudowano czgs¢ potudniowo-wschodnig. Odbudowe i rekonstrukcje
skrzydta péinocno-wschodniego, $rodkowego i zachodniego przeprowadzono w latach 80-
tych. Ostatnim etapem byta odbudowa potudniowego skrzydta dawnej biblioteki, ktorg
rozpoczeto w pofowie lat 90., a prace nad adaptacjg wnetrza dokoriczono w latach 2007—
2008. Oprocz renowacji budynkdw mnisi podjeli takze szereg innych inicjatyw. W Tynicu
opracowano posoborowy Mszat Rzymski oraz pozostate ksiggi liturgiczne. Réwnolegle
przebiegaty prace nad przektadem z jezykéw oryginalnych i redakcjg tak zwanej Biblii
Tysigclecia. W latach 90. rozpoczetfo prace Wydawnictwo TYNIEC. Jego giéwnym obszarem
dziatalno$ci jest edycja ttumaczen tekstow zrédiowych odnoszacych sie do dziejow i
duchowosci monastycznej (Zrédta monastyczne) oraz popularyzacja benedyktynskiej tradycji.

Kosciot romanski

Pierwszy koscidt wzniesiony w 2. polowie XI w. byt kamienng, tréjnawowsg bazylika
beztranseptowg o dtugosci 24 m i szerokosci 12 m. Od wschodu zamykaly go trzy apsydy;
fasada zachodnia byta prawdopodobnie dwuwiezowa. Bazylika podzielona byta na nawy za
pomocg czterech par kwadratowych filaréw w obrebie korpusu i dwoch filaréw krzyzowych w
czes$ci zachodniej. Od strony naw bocznych do filaréw przylegaty pétkolumny, ktére miaty
swoje odpowiedniki wzdtuz scian. Pétkolumny byty czescig systemu sklepien, ktére
przekrywato nawy boczne; nad nawg giéwna znajdowat sie strop lub otwarta wiezba dachowa.

We wnetrzu wylano gipsowg posadzke o rézowym kolorze. W potowie XlII w. zastgpiono jg
posadzkg z ptytek glazurowanych, zdobionych motywami roslinnymi, geometrycznymi oraz
figuralnymi. Pod posadzkg kosciota odkryto liczne groby, z ktorych co najmniej osiem mozna
taczy¢ z funkcjonowaniem bazyliki romanskiej. Gtéwne wejscie do kosciota znajdowato sie
zapewne w fasadzie zachodniej. Drugie tgczyto kosciét z kruzgankiem klasztornym -
zachowane jest do dzi§ w murze nawy potudniowej, ma forme skromnego, pétkoliscie
zamknietego portalu.

Odstoniecie fundamentéw, odkrycie detali architektonicznych i rekonstrukcja ko$ciota
romanskiego jest wynikiem prac prowadzonych w latach 1961-1965 przez krakowskich
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historykéw sztuki: Lecha Kalinowskiego i Klementyne Zurowska oraz archeologéw: Heleng
Zoll-Adamikowg i Zenona WozZniaka. oy WA

Kosciot gotycki . M _
Zapewne po 1452 r. opat Maciej ze Skawiny rozpoczat gruntownq rozbudowe AN
dotychczasowego kosciota romanskiego. Rozebrano jego Sciany |wykorzystu1qc uzyskany
materiat, przystapiono do budowy znacznie obszernigjszego kosciota gotyck[ego Byt to
kosciot halowy z trzynawowym, czteroprzestowym korpusem oraz prezbiterium na rzucie
wydtuzonego prostokata o wielobocznym zamknigciu. W naroze pétnocno-zachodnie wtopiona
byta czworoboczna wieza dekorowana fryzem heraldycznym, wiericzgcym goérne pigtra.

Obecnie wnetrze niewiele przypomina gotyk. Widoczng pozostatoscig sg odstonigte podczas
prac remontowych zamurowane okna w potudniowej $cianie prezbiterium, w dwéch z nich
zachowaly sie gotyckie maswerki.

Kosciot barokowy

Kosciot tyniecki w gotyckim ksztalcie funkcjonowat stosunkowo krotko. Juz w ciggu XVI w.
podejmowano prace remontowe i zapewne wowczas zamurowano w prezbiterium okna od
strony potudniowej. Jednakze przeksztatcenia dokonywane w okresie nowozytnym zmienity
jedynie ukiad przestrzenny kosciola oraz nadaty wnetrzu i elewacjom cechy stylowe nowej
epoki. Jeszcze przed 1618 r. rozpoczeto gruntowng przebudowe korpusu kosciofa. Na
gotyckich murach wniesiono nowe, barokowe sklepienie.

W miejsce wczesniejszych naw bocznych wykonano trzy pary kaplic. Przebudowa nie objeta
prezbiterium. Kosciot zostat na nowo poswiecony w 1622 r. Jednakze prace prowadzono nadal
z mniejszymi czy wiekszymi przerwami przez cate XVII stulecie, a intensywniej od lat 20-tych
XVIII w. kiedy to wykonano nowe sklepienie nad nawg kosciota.

Kulminacjag byty przedsiewziecia podjete z inicjatywy przeora tynieckiego, o. Fortunata
Albrychowicza, na przetomie lat 50. i 60. XVIII w., efektem ktérych byto nadanie wnetrzu
tynieckiej $wiagtyni spéjnego wystroju artystycznego (z czarnego, tzw. dgbnickiego marmuru)
oraz bardzo przemyslanego programu ideowego. W latach 70. i 80., podczas podjetej przez
opata Floriana Janowskiego odbudowy po zniszczeniach zwigzanych z oblgzeniem
konfederatow, wykonano nowe sklepienie nad prezbiterium, odbudowano zniszczone wieze
przykrywajac je wysmuktymi hetmami oraz obudowano wieloboczne gotyckie zakonczenie
prezbiterium, tworzac monumentalna, parawanowg elewacje wschodnia.

Wyposazenie tynieckiej $wiatyni, a tym samym program ideowy, jaki ustalono w potowie XVIII
w., W sporej czesci znieksztatcity prace podejmowane we wnetrzu kosciota juz po kasacie
opactwa (1816), zwigzane z przystosowaniem kosciota do funkcji katedry, pobytem jezuitow,
pracami ratunkowymi po pozarze opactwa (1831), a dodatkowo w 1834 r. przeniesiono
niektére elementy wyposazenia kosciota parafialnego (§w. Andrzeja), ktéry wtadze austriackie
postanowity rozebrac.

W 1892 r. ko$cidt tynieckich zostat kompleksowo odnowiony (dzigki funduszom hr. Wiktora
Romera o czym wspomina S. Tomkowicz oraz tablica przy wejsciu do kosciota widoczna na
zdjeciu A. Olesia z 1929 r., a zachowana obecnie w magazynie). Niestety nie wiadomo, jaki
byt szczegotowy zakres tych prac. Na podstawie zachowanego w zbiorach Biblioteki
Czartoryskich rekopisu (nr 617) ,Opisanie techniczne obecnego stanu kosciota SS Piotra i
Pawia w Tyncu” sporzadzonego w roku 1887, mozna stwierdzic, iz przygotowane wyceny prac
naprawczych, miaty by¢ podstawg do kompleksowego remontu kosciota, ktory istotnie
przeprowadzono niewiele pozniej. Prace kontynuowano jeszcze na samym poczgtku XX w.,
dzieki staraniom éwczesnego biskupa krakowskiego, kard. Jana Puzyny, ktéry uzyskat zgode
wiadz austriackich na przejecie dawnego kompleksu benedyktyriskiego, jako uposazenie
biskupstwa krakowskiego; Puzyna w najlepiej zachowanej czgsci budynkéw (tzw. opatowce)
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urzadzit dom wakacyjny dla krakowskich klerykéw. Jego zastugi upamigtnia herb kardynata -
umieszczony na wiezy kosciota. o KRAKOW A

AT Ry RIOP

Po powrocie benedyktynéw do Tynca (lato 1939) podijeto prace zw‘iéz’\aﬁ_e-;,pciné\fri‘f(‘tjéﬂ; A
adaptacjg kosciota do potrzeb monastycznej liturgii, jak réwniez nadaniem é@iqﬁ(ﬁqt@klegﬁ
wygladu, ktéry odpowiadatby promowanemu wowczas duchowi odnowy littirgiczne;j i fascynacii
sztukg romansks. Usunigto wéwczas elementy wyrazajace ludowg poboznos¢, a przy okazji
réwniez sporg czesc¢ barokowego wyposazenia.

Poczgwszy od konca lat 70. XX w. rozpoczeto prace konserwatorskie, majgce na celu
odnowienie oraz przywrocenie wyposazenia ottarzy w bocznych kaplicach. W wyniku tych prac
na swe historyczne miejsca stopniowo powrécita wigkszos¢ zabytkowego wyposazenia.
Zasadniczo prace nad konserwacjg i rekompozycjg historycznego wyposazenia (lecz nie
wystroju) zakonczono w 2018 r.

dachy kosciota

Pierwszych informacji o historycznych dachach tynieckiego kosciota dostarczyty ostatnie
badania archeologiczne, podczas ktérych w sondzie po pétnocnej stronie prezbiterium odkryto
w zasypie kilka péznogotyckich dachéwek — barwionych (ciemnoczerwone, zielone i
cytrynowe) i glazurowanych, pochodzgcych najpewniej z gotyckiej przebudowy kosciota w
potowie XV wieku. W powyzszym ksztalcie kosciot funkcjonowat do ok 1618 roku. Niestety nie
wiadomo czym nakryto kosciét podczas przeksztatcania jego wnetrza w latach 1618 — 1622,
kiedy to wykonano réwniez nowe sklepienie nad nawg. Wigcej informacji przynoszg dopiero
zrédia z XVIII w. Na podstawie wpisow do ksigg kapitulnych wiadomo, ze w poczatkach XVIII
w. podnoszono konieczno$¢ naprawy dachow kosciota, a ostatecznie w roku 1722 wykonano
nowe sklepienie oraz dach z blach miedzianych nad nawa kosciota (,novus in maiori choro
tholus seu novus fornix”); prawdopodobnie réwniez wtedy $rodkowa pare kaplic bocznych
tworzgcych os poprzeczng kosciota nakryto ekliptycznymi koputkami. Jako bardzo
prawdopodobne mozna przyjaé, ze widok dachu i bryly kosciota wraz klasztorem po
wspomnianej przebudowie przedstawia jeden z obrazéw z cyklu ceremonii zakonnych (,Extra
domum”); cykl ten wykonano zapewne krétko przed 1770 r. Obraz ten przynosi interesujgce
detale w postaci réznorodnego pokrycia dachowego nad budynkiem klasztornym, kosciotem i
opatéwka. Wspomniany dach przetrwat do roku 1772, kiedy podczas oblgzenia konfederatow
barskich przez wojska rosyjskie, w zamienionym na fortece opactwie, w wyniku ostrzatu
artylerii wybucht pozar. Zrujnowane budynki klasztoru, a w wigkszosci jego zniszczone dachy,
w tym réwniez kosciofa, upamietnit rysunek wykonany przez jednego z francuskich dowodcow
wspomagajacych konfederatow. Po kapitulacji na rzecz wtadz austriackich i zakonczeniu
dziatarn wojennych wracajgcy benedyktyni, wraz z opatem Florianem Janowskim, natychmiast
podijeli odbudowe ruin. Na podstawie wpiséw do ksigg kapitulnych wiadomo, ze juz w roku
1773 caly koscidt nakryty byt nowym dachem, wykonanym réwniez z miedzi. Prace
wykonczeniowe hetmow wiez trwaty az do roku 1780.

Réwniez i dachy opata Janowskiego nie przetrwaly diugo. Podczas gwattownej burzy z 2 na 3
maja 1831 r., od uderzenia pioruna w dach zabudowan klasztornych wybucht gwattowny pozar
niszczacy wiekszos¢ dachow, poza budynkiem opatéwki. Po pozarze zabezpieczono jedynie
koscioét przykrywajgc go tymczasowo dachowks; po kilku zas latach wiadze austriackie
zdecydowaly sie na zabezpieczenie gontem jedynie fragmentéw klasztornych budynkow
bezposrednio przylegajgcych do kosciota; pozostate natomiast zostawiono jako ruiny bez
zabezpieczenia. W okresie miedzywojennym z inicjatywy tynieckich parafian podjeto jedynie
dorazne proby remontu dachéw nad przylegajgcym do kosciota skrzydtem kruzgankow.
Dopiero po powrocie benedyktyndw, w okresie juz powojennym podjeto gruntowniejsze prace
remontowe wymieniajgc w catosci pokrycie dachowe nad kosciotem (w potowie lat 70. XX w.,
z czesciowymi poprawkami i doraznymi remontami w latach 80., oraz ponownie wymieniajgc
catos¢ dachowki i blacharki w roku 2000).
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3.1.2 Opis stanu istniejacego

Kosciot p.w. sw. Apostotéw Piotra i Pawta z gotyckim prezbiterium i barokowym korpusem
znajduje sie w najwyzszym punkcie wzgorza. Ztozony jest z czteroprzestowego prezbiterium,
zamknietego trojbocznie, z kaplicg Najswietszego Sakramentu od potfudnia oraz tréjprzgstowej
nawy. Prezbiterium oddziela od nawy barokowa, niska balustrada z czarnego marmuru.

Do nawy przylega pie¢ kaplic bocznych, ktére w XVII w. zastapity istniejgce na tym miejscu
poprzednie, gotyckie nawy. Sg to od strony pétnocnej: kaplica Chrzcielna (dawna $w. Krzyza),
éw. Scholastyki oraz Niepokalanego Poczecia Najswietszej Marii Panny, zas od strony
potudniowej kaplica §w. Benedykta i $w. Anny. Oltarze w kaplicach pochodzg z potowy XVIII
w. Dodatkowo w kaplicach $w. Benedykta i §w. Scholastyki na skiepieniu, pendentywach i
Scianach bocznych zachowata sie polichromia malarska z 1741 r. autorstwa Andrzeja
Radwanskiego. Nad kaplicami Sw. Benedykta i Sw. Scholastyki znajdujg sig drewniane,
ztocone kartusze z medalami $w. Benedykta podtrzymywane przez figury przedstawiajgce
alegorie cnot kardynalnych.

Nawa i prezbiterium nakryte zostaty sklepieniami kolebkowymi z lunetami na gurtach,
pochodzgcymi z pierwszej potowy XVII w.. Dwie kaplice nakryte eliptycznymi koputkami,
pozostate sklepieniami krzyzowymi. Na sklepieniu nawy dekoracja stiukowa. Chér muzyczny
wsparty na trzech arkadach. Caty kosciét nakryty zostat dachami dwuspadowymi, krytymi
dachdéwka oraz blachg miedziang. Na zewnatrz fasada zachodnia zwiericzona jest tréjkgtnym
szczytem, ujeta w dwie niskie wieze, nakryte daszkami namiotowymi pochodzgcymi z okresu
odbudowy dachéw kosciota po pozarze w 1831 r. Do wnetrza prowadzi portal
wczesnobarokowy, ujety dwoma szkarpami z posagami SS. Piotra i Pawta z okresu
barokizacji kosciota w pierwszej potowie XVII w.,

Mury kosciota pochodzg z gotyckiej fazy przebudowy (kosciét poSwiecono w 1463 r.), co
widoczne jest na potudniowej Scianie prezbiterium, gdzie odstonieto dwa oryginalne gotyckie
okna z dekoracjg maswerkows.

W prezbiterium ustawiono ottarz gtéwny z potowy XVIII w., wysokiej klasy dzieto wykonane z
tzw. czarnego marmuru debnickiego, tgczone z warsztatem Franciszka Placidiego. Na
potudniowej $cianie prezbiterium zachowaly sie fragmenty polichromii z poczatku XVI w.
przedstawiajgcej Pokion Trzech Kroli.

Jasne $ciany nawy gtownej podzielone s3g pilastrami oraz przeprute arkadami prowadzacymi
do naw bocznych. Powyzej arkad biegnie rozrzezbiony gzyms wyraznie oddzielajacy czesc
dolng od sklepienia. Dominujgcym elementem nawy jest umieszczona przy filarze miedzy
pierwszym a drugim przestem nawy barokowa ambona z pot. XVIII w. tgczona z warsztatem
Jézefa Mangoldta. Chér muzyczny w zachodniej czesci kosciota powstat w czasie przebudowy
w latach 1618-1622 i pelnit pierwotnie funkcje chéru dla $piewakéw i kapeli muzycznej, od XIX
Ww. umieszczone sg na nim organy.

3.1.3 _Stan zachowania

Pokrycie dachowe znajduje sie w ztym stanie technicznym. Pokrycie z blachy miedzianej na
wiezach catkowicie oderwane od poszycia. Blacha jest w wielu miejscach spekana, blaszki
montazowe rozerwane. Krzyze stalowe mocno skorodowane, uszczelnienie z kitu na styku
pokrywy krzyza z gatkg z blachy miedzianej kruszeje i wypada. Galki z blachy miedzianej w
bardzo dobrym stanie. Konstrukcja drewniana w kilku miejscach catkowicie zbutwiata. Rgbki
pionowe przy kalenicach tworzg dziury, odpadajg obrébki miedziane gzymsow.

Pokrycie miedziane miedzy wiezami podziurawione i popgkane. Wykonano dorazne
uszczelnienie z papy termo-zgrzewalnej, ktora brudzi pokrycie.

Okucia wschodnigj Sciany kosciota odpadajg, brak wcieé obrébek w mur, brak uszczelnien, nie
zastosowano kapinosoéw, wypadajg gwozdzie, potgczenie krzyza stalowego mocno
skorodowanego na styku z pokryciem, nie uszczelnione. Obrébka gzymsu sciany wschodniej
nie jest zakoniczona rynng co powoduje zamakanie profilowanych wypraw tynkowych oraz
sciany.
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Do wykonania pokrycia nad ko$ciotem zostat uzyty materiat niskiej jakosci. Dachowki kruszg
sie i pekajg. Wiele spadto. Gwozdzie mocujgce obrébki pasa nadrynnowego wypadaja.
Obrébki na styku z murem nie zaciete w tynku, bez uszczelnienia. Rynny Zle wyprofilowane
(stoi woda). Konstrukcja wiezby dachowej nad kosciotem w stosunkowo dobrym stanie
technicznym. Od strony poddasza nie sg widoczne wigksze $lady destrukcji oprocz oznak
destrukcji widocznych na murtatach i przysuwnicach. Zgodnie z ekspertyza dotyczaca oceny
stanu zachowania wiezby dachu przekrywajgcego kosciot sw.Piotra i Pawia w Opactwie
Benedyktynéw w Tyncu, opracowang przez dr inz. Stanistawa Karczmarczyka W grudnlu 2018
r., wymiana pokrycia moze by¢ zrealizowana bez potrzeby. wzmocnien ' Nalezyjednak
zakiadac ze elementy wigzby posiadajg uszkodzenia, ktore ujawnig Sle po. demontazq
istniejacego pokrycia np. na gornych powierzchniach krokwi, a takze ‘w okollcy ekabu i styku
konstrukcji drewnianej ze scianami. £ B

32 F hitektoni i funkei

W zwigzku z remontowym charakterem robot, objetych niniejszym opracowaniem forma
architektoniczna budynku zabytkowego kosciota, objetego ochrong konserwatorska pozostaje
bez zmian. Funkcja obiektu pozostaje bez zmian. Jest to obiekt sakralny, uzytkowany jako
kosciot parafialny oraz przyklasztorny.

Przezn ie i program uz
Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Jest to obiekt
sakralny, uzytkowany jako kosciot parafialny. Program uzytkowy pozostaje bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.

k rozwiaz roj W
Prcuektowane zamierzenie obejmuje wymiane pokrycia dachowego nad nawa, prezbiterium i
kaplicami bocznymi, skrzydiem pétnocnym klasztoru oraz na hetmach wiez oraz budowe
instalacji odgromowej w kosciele p.w. Sw.Piotra i Pawta w zespole Opactwa Benedyktynow w
Tyncu na dziatce nr 179/6 obr.73 Podgoérze , wynikajace z koniecznosci zabezpieczenia
zabytkowej struktury budynku przed degradacjg i szkodliwym dziataniem warunkéow
atmosferycznych oraz poprawy jego estetyki. Wykonanie prac dekarskich, o charakterze
konserwacji techniczng umozliwi w kolejnych etapach wykonanie konserwacji estetyczne;j
budynku.

Projektowane prace o charakterze remontowym nie zmieniaja gabarytéw budynku
kosciola, nie w aja na jego konstrukcje oraz konstrukcje urzadzen z nim
zwigzanych. Nie wystepuje zadna ingerencja w elementy konstrukcyjne sasiednich
budynkoéw.

3.4.1_ Wymiana pokrycia dachowego

Projektowana inwestycja obejmuje remont polegajgcy na wymianie pokrycia dachowego z
dachoéwki ceramicznej oraz blachy miedziane] nad nawg, prezbiterium, kaplicami bocznymi
oraz na hetmach wiez i skrzydtem pdtnocnym klasztoru wraz z instalacja odprowadzajaca
wody opadowe z dachu (rynny i rury spustowe) oraz obrobkami blacharskimi, wynikajaca z
koniecznosci zabezpieczenia zabytkowe]j struktury budynku przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych. Powodem podjecia takich dziatan jest nieszczelnie |
wyeksploatowane pokrycie dachowe, stwarzajgce zagrozenie dla zabytku. Odtozenie w
czasie dziatan remontowych skutkowatoby zniszczeniem efekiéw pozostatych zabiegow
konserwatorskich. Podstawowym zatozeniem niniejszego projektu w zakresie wymiany
pokrycia dachowego jest ustalenie i okreSlenie zakresu niezbednych prac remontowych,
zabezpieczajgcych obiekt przed niszczeniem, bez nadmiernej ingerenciji w zabytkowg tkanke
budowli.

W toku prac projektowych, w oparciu o wizje lokalng, wyznaczono wobec tego nastepujgce
obszary dziatan naprawczych:
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3.4.1.1 Wymiana pokrycia z blachy miedziane] nad kaplicami. nad péinocnym skrzydiem

laszto wiez
prace niezbedne:

a. Zabezpleczeme elementéw wigzby dachowej przed szkodnikami i grzybaml za pomocq
impregnacji i konserwacji;

b. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji drewnranej \mezby dachowej
odpowiednimi Srodkami chemicznymi; OB <y LN

c. Wymiana istniejgcego pokrycia z blachy miedziane] na nowe v“rownlez z blachy
miedzianej; : B3\

d. Montaz rynien i rur spustowych;

e. Wymiana obrobek blacharskich.

3.4.1.2 Wymian a QQ mg ksztaltek z blgchv miegmgne: nad latarnia kaplicy

Sw.S yd ok cia_z blac nej n e
kopule kaghcy

prace niezbedne:

f. Oczyszczenie, uzupetninie spoin sklepienia;

g. Zabezpieczenie istniejgcych elementéw z drewna — krgzyn oraz elementéw drewnianej
konstrukcji latarni - przed szkodnikami i grzybami za pomoca impregnacji i
konserwacji;

h. Po zdemontowaniu pokrycia z blachy na kopule kaplicy nalezy skontrolowac¢ stan
zachowania krgzyn — szczegolnie ich gérnych krawedzi, gdyz w tym rejonie, z uwagi na
cykliczne =zawilgocenie od przeciekow i od kondensacji, wystepujg najczesciej
uszkodzenia spowodowane korozjg biologiczng (porazenia przez grzyby);

i. Podobnie kontroli nalezy poddac obszar w rejonie okapu;

j- W przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzen wykonaé¢ nowe krazyny, odtwarzajac
ksztalt i wymiary istniejacych elementéw; tak samo postgpi¢ z drewniana konstrukcjg
okapu;

k. Skontrolowaé¢ stan zachowania sklepienia; ewentualnie uzupeinié spoiny i catg
powierzchnie wyréwnaé zaprawg wapienno-piaskows;

. Wymiana deskowania;

m. Zabezpieczenie przeciwpozarowe drewniane] konstrukcji dachowej odpowiednimi
srodkami chemicznymi:

n. Wymiana istniejgcego pokrycia nad kaplicg i latarnia;

0. Wymiana obrébek blacharskich

3.4.1.3

prace niezbedne:

a. Zabezpieczenie elementow wiezby dachowej przed szkodnikami i grzybami za pomoca
impregnacji i konserwaciji;

b. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
odpowiednimi srodkami chemicznymi;

c. Wymiana istniejacego pokrycia z dachowki ceramicznej na nowe — z dachowki
ceramicznej karpiowki® w trzech kolorach np. Bogener ,naturalna czerwien”,
,Staromiejska antyk’, ,nakrapiana antyk II";

d. Montaz rynien i rur spustowych;

e. Wymiana obrébek blacharskich.
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Wszystkie wymienione prace nalezy wykonaé wg uzasadnionej kolejnosci, zgodnej ze sztukg
budowlang. Podczas prac impregnacyjnych nalezy zachowaé szczegéing ostroznosé poprzez
stosowanie wiasciwej odziezy ochronnej (rekawice, fartuchy, buty), a takze przestrzeganie
przepisow BHP (preparaty toksyczne) Drewno porazone, nie nadajqce su';,' do wbudowanra
wywiez¢ na legalne wysypisko Smieci.

W pierwszej kolejnosci zostanie usuniete stare wyeksploaiowane pokryc;le wraz z Qbrébkaml
blacharskimi. Planuje sie wykona¢ nowe pokrycie z blachy miedzianej,” ‘Keztattek blachy
miedzianej oraz z dachéwki (lokalizacja poszczegolnych rodzafow pokrycia jak w stanie
istniejgcym) wraz z nowymi obrébkami, a takze rynnami z blachy miedzianej. Istniejgce
pokrycie nalezy zdemontowac¢ w ca%oéci, pasmami pionowymi a odstonigte partie dachu
zabezpieczyc¢ przed zalaniem prowizoryczng powtoka z folii.

Drewniang konstrukcie wiezby nalezy wyczysci¢ i w cafosci zaimpregnowa¢ Srodkiem np.
Fobos M-4. W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania powyzszych prac powaznych
uszkodzen elementéw konstrukcyjnych, nalezy niezwtocznie wezwac autorow opracowania w
celu oceny stanu ich degradacji oraz ustalenia sposobu wzmocnienia badZz wymiany.
Konstrukcje wiezby nad wiezami nalezy zakwalifikowa¢ w cato$ci do wymiany z
powtérzeniem ukiadu i wymiaréw elementéw drewnianych. Po impregnacji nalezy
zamontowaé folie wysokoparoprzepuszczalng odporng na promieniowanie typu UV,
zabezpieczajgcg wnetrze przed skapywaniem wody wykraplajgcej sie na spodzie pokrycia, a
nastepnie kontrtaty 2.4x4.8 cm. Folie wyprowadzi¢ pod obrobki blacharskie gzymsu, tak, aby
w przypadku awaryjnych przeciekow zapewnione byto wtasciwe odwadnienie.

Pokrycie z blachy miedzianej

Po demontazu pokrycia i deskowania oraz wykonaniu prac naprawczych i impregnacyjnych
zamontowa¢ nowe deskowanie gr. 32 mm, ktoére uprzednio nalezy poddac impregnacji.
Bezposrednio na deskowaniu nalezy utozy¢ warstwe oddzielajgcg deskowanie od pokrycia,
zapewniajgcg dyfuzje pary wodnej: filc przemystowy, zbrojong foli¢ paroprzepuszczaing (np.
membrane LICON METAL ROOF) gwarantujacg wysokg przepuszczalno$¢ pary wodnej i
wodoszczelnosé. Zastosowanie sprezystych widkien w wierzchniej czesci membrany w
znacznym stopniu wycisza odgltosy deszczu lub gradu, stanowi odpowiednig separacje oraz
doskonate wietrzenie spodniej czesci metalowego pokrycia dachu). Po wykonaniu opisanych
wyzej prac mozna przystgpi¢ do montazu pokrycia z blachy na stojacy rgbek podwdjny na
nowym zaimpregnowanym deskowaniu.

Pokrycie z dachéwki ceramicznej

Po demontazu starego pokrycia i fat oraz wykonaniu prac naprawczych i impregnacyjnych
zamontowaé nowe taty o wymiarach 6 x 4 cm, impregnowane jak pozostate elementy wigzby.
Nastepnie zamontowac¢ nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej. Dachéwke montowaé zgodnie
z wytycznymi producenta.

Pokrycie z ksztattek miedzianych na latarni nad kaplica Sw. Scholastyki

Nowe pokrycie nalezy wykonac¢ z ksztattek blachy miedzianej z powtdrzeniem ksztaftu i
wymiaréw porycia istniejacego. Ksztattki z blachy miedzianej nalezy mocowac za
posrednictwem blaszek montazowych. Podczas prac nalezy wymienic¢ istniejace deskowanie
pod blachg na nowe wykonane z desek o grubosci 32 mm z drewna iglastego.

Nalezy wykonaé nowe obrébki blacharskie dachu z blachy miedzianej.
Nalezy wykonac¢ rynny lezace, montujgc jej na nowych systemowych hakach ze stali
kwasoodpornej. Rynny wykona¢ z blachy miedziane;.

3.4.1.4 Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob

transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacije -

dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do kaonama pokryo i
% Sy &

dachowych. WHRZ QAT L il

A LE (1AL
- LY, ._,\'\'_ L

Pokrycie z blachy miedzianej pasy szerokosci 670 mm tgczone na‘rabek stojacy, grubosé

blachy 0,6 mm

- rynny, rynhaki, - miedziane lub ze stali kwasoodpornej, systemowe

- obrébki blacharskie (pas pod- i nadrynnowy), obrobki gzymsow - z blachy miedzianej w
kolorze dachu, grubo$¢ blachy 0.6 mm

3.4.1.5 Podktad pod pokrycie

Kazcly podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— rownos¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a fatg kontrolng o diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

- réwnosc¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z
platwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byc¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) przy pomocy
srodkow nie dziatajgcych agresywnie na miedz i utozone strong dordzeniowg ku gorze.
Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie
powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny
stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,na pioro” i ,wpust’ lub na przylge. Szczeliny
miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw
po sekach o Srednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac poza czoto
krokwi od 3 do 5 cm.

- podktad z drewna pod pokrycie blachg miedziang powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 32 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej
powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

— podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek tgczonych na
wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu
dopuszcza sie ukiadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly sie z blachg. Przy
kryciu blachg miedziang nalezy stosowaé gwozdzie miedziane.

- na deskowaniu nalezy utozy¢ warstwe oddzielajgcg deskowanie od pokrycia, zapewniajgca
dyfuzje pary wodnej: zbrojong folie paroprzepuszczalna, filc przemystowy (np.
membrane LICON METAL ROOF gwarantujgca wysokg przepuszczalnos¢ pary wodnej i
wodoszczelnose.
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3.4.1.6 Pokrycie dachowe

Pokrycie blachg miedziang wykonuje sie wedtug ponizszych zasad oraz wedtug wymagan
normy PN-EN 504:2002 dla blach uktadanych na ciaglym podtozu i zalecen producenta
Krycie potaci dachowej blachg ptaskg miedziang nalezy rozpoczac od zamocowan]apasa

usztywniajgcego i pasa okapowego. Pas usztywniajgcy powinieén byc wykonany 2 blachy 4

miedzianej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8°"
mm) i przybity do deskowania gwozdziami miedzianymi w dwoch rzedach' mijankowo. Pas
okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych faczonej w
zaleznosci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami miedzianymi. Potgczenia na ragbki dotyczg potgczen
réwnolegtych i prostopadtych do okapu. Na pofaciach dachowych arkusze blach powinny
by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada
nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety réwno z gornym brzegiem deski i
ponownie zagiety. Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w
taki sposéb, aby nie nastgpito peknigcie blachy.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci
od 25 mm do 45 mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy
pochyleniu pofaci powyzej 20°, lub na rabki lezgce podwdjne, przy pochyleniu
potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwadjne rgbki stojgce o wysokosci od 25 mm do
45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw
fapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekraczaé 50 cm i 20 cm od korica arkusza. W
rgbkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi€ nie wiecej niz 45 cm. Rabki lezgce
sgsiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 0 10 cm. Rabki
stojgce obu potaci powinny byé przesunigte wzgledem siebie o 1/ 2 arkusza. Z obu stron
kalenicy rgbki stojgce powinny by¢ zagiete i polozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy
obu potaci pofgczone wzdiuz kalenicy na rgbek stojgcy. Zlewnie odwadniajgce nalezy
wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdiuz zlewni. Arkusze blachy
nalezy fgczyc¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

3.4.1.7 Obrobki blacharskie potaci dachowych

wykonane z blachy miedzianej gr. = 0,6 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998

podtoza pod obrébki naprawi¢, uprzednio usuwajgc zmurszate i luzne cegly oraz

uzupetniajac ubytki przy uzyciu zapraw naprawczych;

cigcia blach na obrabki nalezy dokona¢ przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn.

Giecie blach wykonywac przy pomocy gietarek do blach;

mocowanie obrobek wykonywac nastepujgco:

- do powierzchni murowych za pomoca hakéw;

- do powierzchni drewnianych za pomocg tapek i zabek oraz gwozdzi;

potgczenie obrébek z ofasowanym elementem budowali nalezy uszczelniaé kitem trwale

plastycznym. Przed uszczelnieniem miejsce styku nalezy odttusci¢ wiasciwym
rozpuszczalnikiem;
obrobki naczotkow i gzymsow wykonywac z arkuszy blachy dtugosci elementu
prostoliniowego i fgczy¢ ze sobag na rgbek lezgcy. Obrébki naczétkow | gzymsow
montowac z wiasciwym spadkiem ze zewnatrz budynku;
wykonywanie obrébek blacharskich mozna prowadzi¢ o kazdej porze roku przy
zachowaniu warunku temperatury zewnetrznej nie nizszej niz -15°C. Nie wolno
prowadzic¢ prac blacharsko-dekarskich na podtozach oblodzonych;
przy wykonywaniu obrobek nalezy zachowac dylatacje zabezpieczajgce przed
dostepem wody deszczowej;
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—

3.4.1.8 QOdprowadzenie wod deszczowych: "1

Rynny z biachy miedzianej gr. 0,6mm, rury spustowe z blachy mledZEaneJ
Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawmnyml w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z
projektem (nie mniej niz 0,5%), zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm
nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego, brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny
powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci,
rynna powinna mie¢ wiutowany wpust do rury spustowe;.
- rynny z blachy miedzianej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow,
odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane wieloczionowo
- zaktady odcinkéw rynien wykonywaé w kierunku sptywu wody. Minimalne stosowane
spadki rynien 0.5%. Na kazdym zatamaniu rynny stosowac oparcie na uchwycie
rynnowym. Naroza o kacie <120° nalezy usztywniac tréjkatnym kawatkiem blachy
przylutowanym do zewnetrznego zwoju rynny. Na uchwyty stosowaé ptaskowniki o
przekroju odpowiednio dobranym do pochylenia potaci oraz zastosowanego przekroju
rynny, odlegto$ci miedzy uchwytami 50,80cm. Denka rynien nalezy dopasowac do ich
przekroju i faczy¢ z rynng przez obustronne lutowanie;
Rura spustowa powinna byé mocowane do Sciany uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie w wykutych gniazdach, odchylenie rury spustowej od
pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy diugosci rury wigkszej niz 10 m, odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm;

3.4.1.9 Warunki ochrony pozarowej.

W trakcie prowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych wszystkie elementy drewniane
budowli zostang zabezpieczone impregnatami ogniochronnymi (FOBOS M-4 Iub
rownowaznym) metodg malowania. Wszystkie nowe elementy drewniane zostang
zaimpregnowane metoda kapieli (j.w.).

341 10 ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRAC
Istniejgce uszkodzone pokrycie nalezy zdemontowa¢ w catosci, pasmami pionowymi a
odstoniete partie dachu zabezpieczy¢ przed zalaniem prowizoryczna powiokg z folii;

e Nastepnie nalezy zdemontowaé istniejace deskowanie i ofacenie. Na podstawie rozpoznania
nalezy wymienia¢ 100% deskowania na nowe deski o grubosci minimum 32mm oraz 100% {at
na nowe o wymiarach 6x4 cm;

e Po zdemontowaniu pokrycia nalezy skontrolowa¢ stan zachowania gornych krawedzi krokwi,
gdyz w tym rejonie, z uwagi na cykliczne zawilgocenie od przeciekow i od kondensacji,
wystepujg najczesciej uszkodzenia spowodowane Kkorozjg biologiczna (porazenia przez
grzyby):;

e Podobnie kontroli nalezy poddaé réwniez obszar wigzby w rejonie okapu, gdyz tam moga by¢
zlokalizowane najwigksze slady korozji biologicznej;

e QOdstonieta drewniang konstrukcja wiezby nalezy wyczyscic i w catosci zaimpregnowaé
srodkiem Intox — p.poz, ,Fobos M 4" lub $rodkiem ochrony biologicznej i p.poz o handlowej
nazwie ,Tytan” lub ,Uniepal”. Nowe elementy nalezy podda¢ impregnacji wgigbnej
cisnieniowej (w zakiadzie);

e Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie. Nalezy wykonac instalacje odprowadzajgcg wody
opadowe z dachu t.j: rynny i rury spustowe montujgc nowe uchwyty. Obrébki blacharskie i
rynny nalezy wykonac z blachy miedzianej, rury spustowg z blachy miedzianej;

e Nastepnie nalezy wykona¢ nowe deskowanie i faty pod pokrycie. Nowe deski o grubosci
minimum 32mm, szerokosci maksimum 15 cm, montowane z odstepami 1-2cm, {aty o
wymiarach 6 x 4 cm w odlegtos$ciach wediug wytycznych producenta wybranej dachowki;

e Po wykonaniu opisanych wyzej prac mozna przystgpi¢ do montazu nowego pokrycia z blachy
miedzianej i dachowki;
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3.5 Remont krzyzy, kul wraz z mocowaniem k
Krzyze i kule nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim w speqahstycznym wal:sztacme Prace
konserwatorskie obejma: Y

gaiki z blachy miedzianej

— oczyszczenie z rdzawych zaciekow oraz brudu i fatszywej patyny, metodaml i Srodkami
ustalonymi w czasie prac (ew. konsultacje ze specjalistami);

— usuniecie prowizorycznych elementéw zabezpieczajacych i napraw;

— wykonanie napraw: wyklepywanie i uzupetnienie ubytkéw z zastosowaniem tych
samych materiatéw (blacha miedziana) i techniki;

— ewentualnie (do decyzji) wykonanie ztocenia zlotem galwanicznym 24 karaty metoda
galwaniczna, po wczesniejszym odpowiednim odttuszczeniu, szlifowaniu itp.;

— montaz (j.w.).

krzyze

— rekonstrukcja z zachowaniem wymiardéw i ksztaltu poszczegdlnych elementéw
sktadowych, a takze techniki montazu; krzyze proponuje si¢ wykonac ze stali
kwasoodpornej; odpowiednie zabezpieczenie obiektéw, zgodnie z przyjetg aranzacjg
kolorystycznag;

— wykonanie nowych elementéw mocujgcych, montaz konstrukcji kratowej ze stali
kwasoodpornej wzmacniajgcej iglice i mocujace gatki i krzyze;

— montaz z zastosowaniem odpowiednich elementéw konstrukeyjnych i systemow
mocujgcych zgodnie z projektem i przyjetg technologia.

Swne elem konstruk
Konstrukcje budynku kosciota stanowig fundamenty i Sciany nosne murowane. Dach kryty
dachowka i blachg miedziana.

nie dotyczy h

i B i A
Wszelkie elementy wykoriczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
bezpieczenstwa zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2017 poz.2285 z 08.12.2017)

Projektowane prace nie wplywajg na zmiane obcigzen w budynku oraz w poziomie jego
posadowienia. Inwestycje nalezy zaliczyé do 2 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

3.10 Charakterystyka energetyczna

Projektowane zamierzenie obejmuje wymiane pokrycia dachowego nad nawa, prezbiterium,
kaplicami bocznymi i skrzydtem poétnocnym klasztoru oraz na hetmach wiez, budowe instalacii
odgromowej w kosciele p.w. Sw.Piotra i Pawta w zespole Opactwa Benedyktynow w Tyrncu na
dziatce nr 179/6 obr.73 Podgérze, wpisanym do rejestru zabytkéw, wynikajgcy z koniecznosci
zabezpieczenia jego zabytkowej struktury przed dalszg degradacjg. Przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. 2014 poz. 1200), zwalniajg
z obowigzku ustalania charakterystyki energetycznej w formie swiadectwa - zawierajgcej
podstawowe wskazniki dotyczace ochrony cieplnej, zuzycia energii oraz oceng poziomu
jakosci energetycznej budynku - dla budynkéw podlegajacych ochronie na podstawie
przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zachowanie wymagan izolacyjnosci
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cieplnej nie jest w przypadku przedmiotowych obiektéw mozliwe oraz zasadne z uwagi na
dobro chronionego obiektu i konieczno§¢ ochrony jego waloréw historycznych i
architektonicznych. Ponadto zaznaczy¢ nalezy, ze projektowane prace nie. prynq na
charakterystyke energetyczng catego budynku i zapotrzebowanle na energle_:

-\-,.'\" DEE
Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony,jw‘dto‘dfeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu — w przypadku
przedmiotowego zamierzenia, polegajacego na wymianie pokrycia dachowego nad naws,
prezblterlurn i kaplicami bocznymi oraz budowie instalacji odgromowej w kosciele p.w.
Sw.Piotra i Pawta w zespole Opactwa Benedyktynow w Tyncu — pokrywa si¢ z granlcaml
terenu inwestycji (dz.nr 179/6 obr.73 Podgoérze). Planowane prace nie powodujg zmian w
zakresie ochrony pozarowej oraz warunkéw sanitarnych, nie powodujg réwniez zmian
warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Obszar oddziatywania okreslono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2017 poz.2285).

12
Budynek kosciota nalezy zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLI. Jest to budynek niski,
posiadajgcy jedng kondygnacje nadziemna, dla ktérego wymagane jest spetnienie wymagan
klasy odpornosci pozarowej ,D”. W zwigzku z charakterem planowanych prac polegajgcych na
remoncie nie majg zastosowania przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, ktore stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie
sposobu uzytkowania budynkdw i obiektéw budowlanych. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)
niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (projekt nie obejmuje odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, a takze
zapewnienia drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub
rozmiar robét niezbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego, ktérego rozwigzania
projektowe dotyczg warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego).

4 UWAGI KONCOWE

- wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z polskimi normami

- nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie zastosowane
materiaty muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne

- wszystkie roboty nalezy wykonaé w zgodzie z wiedzg techniczng, instrukcjami
producentow, oraz sztukg budowlang;

- wszystkie prace remontowe nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,
zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie zabytkow.

- Wszelkie niescistosci i watpliwosci co do rozwigzan projektowych nalezy wyjasnia¢ z
projektantami

- prace remontowe powinny by¢ wykonywane przez firmy posiadajgce doswiadczenie w
wykonywaniu prac budowlano-konserwatorskich w obiektach zabytkowych.

- Wszystkie materialy budowlane powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Proponowane w projekcie materialy mozna zastepowaé jedynie réwnowaznymi pod
wzgledem jakosci i parametrow technicznych. Zamiana nie moze wptywacé na pogorszenie
jakosci projektowanych rozwigzan.
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- W trakcie prowadzenia prac z uzyciem srodkéw chemicznych nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji postepowania, podanymi przez producentow.

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami pozwolenia Matopolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw

Opracowata w grudniu 2019: o AOWA
Bogna Gostynska ¢ m T, 50 .

P R A C O W N | A AR CH I TEKTONITCZNA
BOGNA GOSTYNSKA
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz u. Nr 89 poz 41 4) z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 1. poz. 1186) : A

o$wiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD NAWA, PREZBITERIUM, KAPLICAMI

BOCZNYMI, SKRZYDLEM POLNOCNYM KLASZTORU ORAZ NA HELMACH WIEZ,

ORAZ BUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ W KOSCIQ?.A P.W. SW.PIOTRA |
PAWLA W ZESPOLE OPACTWA BENEDYKTYNOW W TYNCU NA DZIALCE NR
179/6 OBR.73 PODGORZE

INWESTOR:  OPACTWO BENEDYKTYNOW W TYNCU _
UL. BENEDYKTYNSKA 37, 30-398 KRAKOW

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art.20 ust.3 Ustawy Prawo budowlane niniejszego projektu nie dotyczy obowigzek
sprawdzenia, gdyz zakres objety sprawdzeniem w przedmiotowym projekcie budowlanym zostat
uzgodniony przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na podstawie przepiséw szczegélnych.

Krakow, 12.12.2019 / Z0O. 09 .2012

- ) Sprawdicq
Projektant -' 17/,
ARGHITEKTURA 12)1@/( o-rch . th&ih? ajm-o!zm\&(‘o

arch. Bogna Gostynska

P R A C O W N I A A R CH I TE KTON NI C Z NA
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5 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | KOPIA PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY BRANZOWEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Nr ewid. spr. QKI/Upb/13/05MP Krakdw, dnia 6 czerwea 2005 1.

DECYZJA NR MPOIA /021/ 2005

Na podstawie art. 12 ust. 1, pkl 1 iust. 2, arl 13 ust. 1, pkt 1iarl. 14 usL 1, pkt 1, uslawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo
Budowdane ( tekst jednolity Dz.U, 22003 r. Nr 207 r., poz 2016), art. 11124 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 15 grudnia 2000,
0 samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 oraz z
2002r., Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052), oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960,
- Kodeks poslgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. 22001 r.
Nr 49, poz. 509, oraz 22002 r. Nr 113, poz 984 Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 11881 Nr 170, poz. 1660)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Bogna Gostyiiska

urodzona dnia 22 wrze$nia 1969 r., w Czestochowie,
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowg
i nadaje sig Pani

UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodd 2qdanle strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysluguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow, za po$rednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architeklow. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od daty
dorgczenia ninigjszej decyzl.

mar in arch. Joray Glodkiewiey, czionek OKK S colt Mikowsii ; (L ;J X

& E{C 1
1. Peni Bogna Gostyfiska, zem, ul. Komandastw /139, 30-334 Krakiw /C‘_
e om o i e ZA ZGODNOSC
- 7 ORGINALEM

30-110 Krakéw. ul. Kraszewskiego 36. Telifax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http:/fwwiv.malopolskn.iam.pl
NIP: 677-11-82-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP 111 O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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IZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwladcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BOGNA JOANNA GOSTYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr MPOIA/021/2005,

jest wpisana na liste cztonkdw Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1162.

Cztonek czynny od: 17-08-2005 .

Data | miejsce wygenerowania zaswladczenia: 04-07-2019 r. Krakow.
Zaswladczenle jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-1162-FAAB-4BDF-5D33-8294

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

P R A C O W N I A A R CH I TEKTONMNICZNA
BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, ULDOBCZYCKA 19
609 235 609
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 7e:

MGR INZ. ARCH. BOGNA JOANNA GOSTYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/021/2005,

jest wpisana na liste cztonkoéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1162.

Cztonek czynny od: 17-08-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2020 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1162-1E14-E41E-FY4C-856F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowymn Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

/N
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RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKT,
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY/IN

24545 KidK
Syanatura akl: OKK/UpbI049/09/MP frakow, dnia 1511

DECYZJA nr MPOIA [ 073 / 2009

Na podstawie_ust a 7 lipca 1984 - Prawo _budowiane (teks! jednolity: Dz.l). z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U.z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U.z 2007r. nr 89, poz. 685, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 198,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nt 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.87, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206)

dniz 1 nia .o h ch archilektow, inzvnierow budownictwa araz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz z
2002 r_nr 23, poz. 221 nr 153, poz. 1271 inr 240, poz. 2052, Dz. U. 2 2003 1. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
2 2005 1. nr 150, poz. 1247, Dz U. z 2008r. nr 210, poz.1321)
stawy 2 dnia 14 czerwca 1960 ¢ . Kodeks postepowania administtacyinego (teks! jednolily: Dz. U.z 20001, N1 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r, nr 49, poz. 509, z 2002, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 1 nr 169, poz. 1387, z 2003 r. or 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz 2
2005 r. nr 64, poz. 5651 nr 78, poz. 682 i nr 181, poz.1524, nr 64, paz. 563, Dz U. z 2008r. nr 228, poz. 1538)

rozperzadzenia Minisira Transportu i Budowniclwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r,_roky w sprawie samodzielnyeh funkeii lechnicznyeh w budowniclwie (Dz U. 2
2006 r. nr B3, poz. 578, Dz. U.z 2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz.arch. Marta Katarzyna Morzyrnska

urodzona dnia 20 listopada 1976 r,, w Sandomierzy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadajo sip

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w caloscl 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysiuguie Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekléw. Odwolanie wnosi sig za posrednictwam oraanu, klory wydal
decyzje |j. Okregowe] Komis]i Kwalifikacyjne] Malopolskie] Okregowe; zby Architeklow, w lerminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjl.

il

drinz.arch. Witold Gjjeds ' Przewodniczacy OKK

- ay ;;E;mnéléa. Cafonk Oé\
ZA ZGODNOS(
4 QRGH\MU’{M

s e R ——, TR STTTY, n ey iy S, ) SSTTR
mgr inz.arch. Jerzy Glodkiewicz, czionek OKK mor inz.arch JnITra Wasit. cztonek QKKK

Qirzymuja:
1. Pani Marla Morzynska, zam. 30-717 Krakow, ul. Ksigdza Turka 27/11
Gdy decyzie stanie sig ostaleczna:
2.Glowny Inspektor Nadzaru Budowlanego - w celu wpisania do cenlralnego rejestru oséb posiadajgeych uprawnienia budowlane.
3. Malopolska Okregowa Rada {zby Architeklow.
4.ale

20-110 Krakow, ul, Kraszewskiego 36 Tel fax: (0-12) 437 26 47, E-mail: malopolskadrizbaarchiteltow.pl Hup: www.malopolska srp.pl
NIF: 677-21-89-383 Regon: 01 7466395-00160 Konto: PRO BP 11 O Krakow Nro 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MARTA MORZYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/073/2009,

jest wpisana na liste cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1563.

Cztonek czynny od: 26-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-06-2020 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1563-YE78-CEE5-688F-8B61

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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DACHOWEGO W KOSCIELE P.W. SW.PIOTRA | PAWEA W TYNCU

6 INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

TEMAT:

INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD NAWA, PREZBITERIUM, KAPLICAMI
BOCZNYMI, SKRZYDLEM POLNOCNYM KLASZTORU ORAZ NA HELMACH WIEZ,
BUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ W KOS'C!ELE P.W. SW.PIOTRA | PAWLA
W ZESPOLE OPACTWA BENEDYKTYNOW W TYNCU NA DZIALCE NR 179/6
OBR.73 PODGORZE

OPACTWO BENEDYKTYNOW W TYNCU
UL. BENEDYKTYNSKA 37, 30-398 KRAKOW

TTR 7N
J

PROJEKT BUDOWLANY ©WYDZIAL ARCH

91-545 Krakow, ul.

BOGNA GOSTYNSKA, NR UPR. MPOIA 021/2005
UL.DOBCZYCKA 19, 30-620 KRAKOW

OPRACOWANIE: INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE |

OCHRONIE ZDROWIA
IMIE | NAZWISKO BRANZE NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
MPOIA ot _H- /
arch. Bogna Gostyriska Architektura 021/2005 12.2019 _ @ (/{’
grudzien 2019
P RACOMWNIA ARTCHITETKT®OTNITCTZNA

BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, ULDOBCZYCKA 19
609 235 609
25
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Inwestycja obejmuje wymiane pokrycia dachowego nad nawa, prezbiterium, kaplicami

bocznymi i skrzydtem poétnocnym klasztoru oraz na heimach wiez, budowe instalacji

odgromowej w kosciele p.w. Sw.Piotra i Pawta w zespole Opactwa Benedyktynéw w Tyricu na

dziatce nr 179/6 obr.73 Podgorze.

Kolejnos¢ wykonywania robdt bedzie nastepujgca:

— zagospodarowanie placu budowy; o
— ustawienie rusztowan: v
— demontaz pokrycia dachowego; |
— demontaz deskowania, facenia; 31-545 Krakor
— przeglad i ewentualna naprawa elementéw drewnianych wiezby;

— impregnacja, montaz folii i kontrtat;

— montaz nowego deskowania i tacenia;

— montaz obrobek blacharskich dachu;

— montaz pokrycia;

— budowa instalacji odgromowej;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek kosciota, klasztoru, Domu Gosci
Opatowka i Wielka Ruina.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t moze stwarzaé

uksztattowanie terenu przy elewacji oraz instalacje przebiegajgce wzdtuz scian budynku.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji robét budowlanych moga wystgpié nastepujgce zagrozenia:

A.) Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem :
a.) robot na wysokosci :
- upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osob pracujgcych na nizszej kondygnacii,
b.) robét ciesielskich:
- upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajacymi przedmiotami,
- stosowanie elektronarzedzi,
- transport reczny, przygniecenie,
c.) robot murarskich i tynkarskich:
. ]_w_,
d.) robét montazowych :
- ZagrozZenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu
- ciezar, Sliskie powierzchnie,
h.) robét spawalniczych :
- promieniowanie optyczne,
- zapylenie, poparzenie,
- zagrozenie pozarem i/lub wybuchem,
- porazenie pradem elektrycznym,
- uzywanie elektronarzedzi,
i.) robot dekarskich i izolacyjnych :

P R A C O W N | A A R C H I TE KT OWNTICZ NA
BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19
609 235 609
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- upadek z wysokosci,

- poparzenie, pozar,

- wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalnikéw
j-) robét rozbiérkowych :

- obalenie, przygniecenie,

- reczne prace transportowe

k.) robot budowlanych z uzyciem materiatéw wybuchowych :

B.) Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzqdzen T —
- od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen, i il gy i
- podczas przemieszczania maszyn, urzgdzen i srodkow transportowych,\
- przy wykonywaniu przegladéw i napraw maszyn i urzadzen; siow, ul. Mogilska 41
- podczas spawanla elektrycznego i gazowego, a w szczegoélnosci na wysokosci,
- podczas prac i przeglgdow urzadzen elektroenergetycznych,
- podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajgcych

wymaganego swiadectwa dopuszczenia przez dozor techniczny

C.) Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:
- lekcewazenie zagrozenia,
- niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.

D.) zagrozenie pozarem
Zagrozenie pozarowe moze wystgpié:
- podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych,
- w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,
- na stanowiskach pracy,
- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- sktadowanie materiatdbw pozarowo niebezpiecznych.
Zagrozenie pozarowe mogg stanowic¢:
- zZwarcia w instalacji elektrycznej,
- nieszczelnos¢ przewoddéw paliwowych i cinieniowych,
- zaprészenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.
Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.

E.) Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana
- zalanie, podtopienie,
- obalenie, zerwanie konstrukgji,
-  osuniecie, erozja gruntu.
Na stanowiskach pracy mogg wystgpic inne zagrozenia nie ujete w w/w punktach.
Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia, moggce wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych wynikajgce z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzglednié w ,
Planie BIOZ ”.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzgdzeniem Ministra

P R A C O W N I A A R C H I TE KT ONT1 C Z NA
BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19
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Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych;

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych sSrodkéw ochrony indywidualnej.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu robotnikéw celem okreslenia zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowac w szczegoélnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i hagleny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach. OWA
Wykaz stanowisk pracy na ktorych wystepujg szczegolnié't duze zagrozema dla zdroma oraz
zagrozenia wypadkowe okresla kazdy pracodawca. RRANISTYKL
Wykaz wymaganych szkolen bhp: L 21,545 Krakow, ul. Mogils

1.--; “l'

- Kierownik budowy i Mistrz budowy
A.) Szkolenie wstepne
e Instruktaz ogdiny
¢ Instruktaz stanowiskowy
e Szkolenie podstawowe dla osdb kierujgcych pracownikami
B.) Szkolenie okresowe bhp dla os6b kierujacych pracownikami
- Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy
C.) Szkolenie wstepne
e [nstruktaz ogéiny
e Instruktaz stanowiskowy
e Szkolenie podstawowe
Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegoblnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikéw oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie
podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie pracownikéw w zakresie instruktazu ogoélnego i stanowiskowego przeprowadzi¢
mog3 zaréwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadajg aktualne
szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla 0séb kierujacych pracownikami.
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed
komisja ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy.
Instruktaz nalezy przeprowadzac przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych
robot.
Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych
stanowiskach pracy powinni odbyé¢ w specjalistycznych oérodkach szkoleniowych.
D.) Szkolenie okresowe
Z uwagi na wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca
na wysokosci) szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywaé nie rzadziej jak raz do roku.
Zalecane formy przeprowadzania szkolen:

Instruktaz, pokaz, wyktad, pogadanka, kurs, seminarium — z wykorzystaniem foliograméw,
filméw, przezroczy, naturalnych pomocy, a to: maszyn i urzadzen, srodkéw ochrony
indywidualnej oraz drukowanych materiatow.

Zakres tematyczny instruktazu:

Szczegotowy program szkolenia powinien uwzgledniaé tematyke (czynniki i zagrozenia)
charakterystyczne dla rodzajow prac wykonywanych przez uczestnikéw szkolenia.

Uwaga :

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.
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Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, kiére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikaciji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest. abowigzany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic¢ z hig pracownlkow w zakresie’

wykonywanych przez nich robét. Wykonawca powinien dysponowaé planem . ewakuacy i

architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia punktow newralgicznych; takich ljak wezly' '

energetyczne, wodne, ktére mogg by¢é udostepniane w chwili zagrozenia na Zadanie
kierujacego akcjg pomocowa,

- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

- bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujgc wszystkie
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas
wykonywania robo6t budowlanych oraz Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogélinych przepiséw bhp

- do pracy dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania
danej pracy,

= zapewnic i egzekwowac uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej zabezpieczajgcych przed wypadkiem,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,

- tworzyé dobrg atmosfere wsréd pracownikow,

- na terenie budowy nalezy rozmiesci€ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowaé
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- wskazac osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- pracownicy winni informowac¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezpos$rednim zagrozeni
zycia i zdrowia.

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowat ocene ryzyka
zawodowego i 0 ryzyku tym poinformowac pracownikow,

- nalezy przestrzegac¢ przepisow regulujgcych zasady wykonywania recznych prac
transportowych

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Wszystkie osoby przebywajgce na

terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualne;.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Miejsca prowadzenia robo6t budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia muszg by¢
wydzielone i oznakowane oraz odpowiednio zabezpieczone. Strefy gromadzenia i usuwania
odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajagcy ich
rozrzut i pylenie. Elementy, ktére mogg ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy ustalié
istniejace trasy przebiegu mediéw i instalacji i zapoznac z symbolami oznaczen tych tras
osoby wykonujgce roboty budowlane. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny osprzet
do gaszenia pozaru. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Jezeli Swiatto naturalne jest niewystarczajgce do
wykonywania robot nalezy stosowaé oswietlenie sztuczne.
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Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy winno odbywac sie w sposob eliminujacy powstawanie
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Granice obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego powinny byé
wydzielone i oznakowane.

Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac w trakcie wykonywania prac na wysokosm Prace na-
wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé¢ z pomostow rusztowan. Wykonywame tych prac z
drabin przystawnych jest zabronione. 245 Krakow, ul. Mogl
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosc:l nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak
szelki bezpieczenstwa jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilno$ci, zamocowan i zabezpieczen przed upadkiem os6b i przedmiotéw. Sprawdzenia
nalezy dokonac po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajgcej diuzej
niz 7 dni. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowaé srodki ochrony indywidualnej lub inne
urzadzenia ochronne.

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie
narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu. W czasie montazu lub demontazu deskowan
nalezy zapewnic srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukgji
usztywniajgcych i rozpierajgcych. O kolejnosci montazu i demontazu poszczegdinych
elementéw decydujg kierownik robét oraz mistrz budowlany.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Wykonawca zapoznaje pracownikoéw z w/w dokumentacja, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robét. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i
naprawia zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne
funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé: utrzymane w stanie
zapewniajgcym ich sprawnosé; stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
obstugiwane przez przeszkolone osoby. Przecigzanie maszyn i innych urzgdzen technicznych
ponad dopuszczalne obcigzenia robocze jest zabronione, z wyjgtkiem przecigzen dokonanych
w czasie badan i prob. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub
innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw
energii. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie
moga miec: uszkodzonych zakoriczen roboczych; peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu
recznego uchwytu; rekojesci krétszych niz 0,15 m. Obstuga pistoletu do wstrzeliwania kotkow
moze by powierzona wytgcznie osobie posiadajgcej wymagane uprawnienia. Narzedzia
reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki
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kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy. Pracy przy
spawaniu i cieciu metali prowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zawartymi w odpowiednich przepisach.

Teren budowy powinien byé ogrodzony, odpowiednio oznakowany i strzezony przed dostgpem
osob nieupowaznionych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu robotnikdw celem okreslenia zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowac¢ w szczegolnosci imienny podziat
pracy, kolejno$¢ wykonywania zadar, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach. Pracownicy na budowie musza stosowac srodki ochrohy
indywidualnej, zabezpieczajgce przed skutkami zagrozern. Prace szczegolme nlebezpleczne
prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych w tym celu osob posmdajacych odpomednle
kwalifikacje i uprawmenla

Na terenie budowy powinny byc zlokalizowane pomleszczema hlglemczho sanltarne dla
pracownikow. Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatna do picia lub inne napoje.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Na budowie w widocznym migjscu
umiescic tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Opracowata:
arc:h _Bogna Gostyriska
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7 B. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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FOT. 1 STAN ZACHOWANIA POKRYCIA Z MIEDZI POMIEDZY WIEZAMI

FOT. 2 DORAZNE NAPRAWY POKRYCIA Z MIEDZI POMIEDZY WIEZAMI
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Fot. 4 OBROBKI BLACHARSKIE PO STRONIE WSCHODNIEJ
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Fot. 5 STAN ZACHOWANIA POKRYCIA Z MIEDZI

Fot. 6 STAN ZACHOWANIA POKRYCIA Z MIEDZ]

et e———
P R A C O W N I A A R C H I TE K T O N I

BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19
609 235 609
35




.__...

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W KOSCIELE P.W. SW.PIOTRA | PAWLA W TYNCU

5 ANISTHIRE
#8gilska 41

Fol.7 STYK OBROBKI BLACHARSKIEJ Z MUREM

Fot8 STYK OBROBKI BLACHARSKIEJ Z MUREM
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8 C.czesé Rysunkowa
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ZAKRES TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM - SCHEMAT LOKALIZAE]!

A-01 - :
A-02- RZUT WIEZBY DACHOWE.J I . .. g fp
A-03- WIEZBA DACHOWA — PRZEKROJE SO RERRI W X0
A-04- RZUT DACHU 41
A-05- ELEWACJA POLUDNIOWA 42
A-06 - ELEWACJA POLNOCNA 43
A-07- ELEWACJA ZACHODNIA 44
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1. Celizakres oraz podstawy opracowania ekspertyzy.

Ekspertyze opracowano na zlecenie Zgromadzenia oo. Benedyktynow w Tyncu
w zwigzku z planowanym remontem zuzytego technicznie pokrycia dachu przekrywajgcego
koscidl.

Celem opracowanej ekspertyzy jest ocena nosnosci i cech uzytkowych drewnianej wigzby
dachu wobec planowanych prac remontowych obejmujacych wymiane pokrycia dachu
i modernizacj¢ rozwigzan budowalnych zapewniajacych szczelno$¢ i trwalosé¢ pokrycia.
Poza wymiang pokrycia planowane jest uformowanie przegrody dachu z uwzglednieniem
wspoétezesnych rozwigzan technologicznych i materiatowych.

Informacje i oceny ujete w ekspertyzie uwzgledniaja wyniki przeprowadzonych
przegladow przestrzeni poddasza i1 wigzby polaczone z badaniami makroskopowych
elementdw konstrukcyjnych wiezby i polaczen ciesielskich.

Ocena wiezby uwzglednia rowniez wytyczne nadzoru konserwatorskiego. Wytyczne te
uwzgledniaja potrzebe dokumentowania takich cech historycznej wigzby jak znaki ciesielskie
i polaczenia ciesielskie oraz sposob obrobki drewnianych elementow wiezby okreslonej
pojeciem ,traseologia™.

2. Opis dachu i wieZzby przekrywajacej prezbiterium i nawe gléwna kosciola.

Kosciot pod wezwaniem §w. Piotra 1 Pawla przekryty jest dachem dwuspadowym krytym
dachowka ceramiczng karpiowka. Helmy wiez ko$ciota i przyleglte do wiez pasmo dachu,
przekryte jest blachg miedziang na deskowaniu.

Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng zrealizowano przed okolo 20 laty. Po takim okresie
uzytkowania dach z pokryciem dachowka ceramiczna karpiowka winien zachowac¢ dobre
cechy uzytkowe. Z uwagi na niskg jakos¢ dachowki, a szczegdlnie jej niskg mrozoodpornosé
postepuje szybko korozja dachéwek manifestujgca si¢ rozwarstwieniem i stopniowg utratg
szczelnosci. Odpadajace platy dachowek powodujg rozszczelnienie dachu, a ponadto stanowig
zagrozenie dla systemu odwodnienia dachu. Z podanych wyzej powodow wymiana pokrycia
jest niezbgdna dla zapewnienia ochrony wystroju wnetrz i struktury budowlanej kosciola
przed przeciekami, ktére spowodowalyby nieodwracalne udzkodzenia tych elementow.

Wiezba dachu przekrywajgcego kosciét o0o. Bernardynow w TyfAcu zostala —
uwzgledniajgc historie i wydarzenia losowe tego obiektu — uformowana w XVIII stuleciu
po zniszczeniach pozarem jakie mial wowczas miejsce. Ostatni pozar datowano na rok 1831.

Konstrukcje wiezby zrealizowano jako uklad shupowo-platwiowy zapewniajacy
uformowanie dachu o nachyleniach potaci okolo 45°. Wigzary pelne wieZby rozmieszczone
sa w rytmie co okolo 3,60 + 4,0 m. W prezbiterium dominuje uklad gdzie migdzy wigzarami
peinymi wystepujg po jednym albo po dwa uklady krokwiowe, puste. Na odcinku nawy
gléwnej miedzy wigzarami pelnymi rozmieszczone sg po 3 wigzary puste. W opiniowanej
konstrukcji nosnej wigZby nie zastosowano wiazara storczykowego zapewniajacego stezenie
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wigzby w kierunku podluznym jak to mialo zwykle miejsce w dachach szblolciw gotycklch
formowanych jako dachy strome o kgtach pochylenia potaci ponad 60°.

Konstrukcja wigzby w opisywanym przypadku odpowiada zasadom formowania wigzby
stupowo-platwiowej, ale w przypadku wigzby przekrywajacej kosciél oo. Bernardynéw
wprowadzono w ukladach pelnych wigzar6w dodatkowe stolce ukosne, o przebiegu
rownoleglym do potaci dachu. Stolce te usztywniaja wigzary pelne w kierunku poprzecznym
1 zawierajg elementy wigZby wieszarowo-rozporowe;j.

Dachowka ceramiczna karpiowka zostata zamontowana na drewnianych tatach natomiast
pasmo kryte blachg miedziang zamontowano na azurowym deskowaniu.

.H‘

3. Ocena stanu zachowania drewnianych elementéw wigzby.

Konstrukeje drewnianej wiezby wykonano z drewna iglastego. Na podstawie badan
makroskopowych  okre$lono klase wytrzymalosciowag drewna jako klase C24.
Uwzglgdniajagc obowigzujace przepisy EUROCODE 6 okreslajagce wymagania dotyczace
konstrukeji drewnianych istnialaby podstawa do oceny elementéw ukladu nosnego wiezby
jako elementéw pozaklasowych. Oznaczatoby to dyskwalifikacj¢ istniejacej konstrukcji
wigzby. Powodem takiej dyskwalifikacji jest obecnos¢ naturalnych pekni¢¢ drewna
spowodowanych jego skurczem w procesie wysychania. Majgc na uwadze zabytkowg warto$¢
istniejacej wiezby nalezy uznaé, ze pomimo obecnosci peknie¢ elementy konstrukcyjne
ukladu nosnego wigzby zapewniaja wymagany poziom bezpieczenstwa w zakresie ich
no$nosci i w zakresie ich uzytkowalnosci. Wplyw naturalnych peknigé na wytrzymalosé
elementéw drewnianych moze si¢ ujawni¢ tylko w przypadku elementéw zginanych i tylko w
przypadku wystgpienia obcigzen, ktére powodujg zniszczenie elementu drewnianego przez
zginanie. W zakresie obcigzen zgodnych co do poziomu wytezenia z przepisami normowymi,
spekania naturalne nie powodujg spadku sztywnosci spekanego elementu drewnianego.

W trakcie przeprowadzonego przegladu nie stwierdzono obecnosci otworéw wylotowych
swiadczacych o zerowaniu drewnojadéw. Stwierdzono natomiast $lady lokalnych zabiegow
impregnacji drewna $rodkami zawierajgcymi substancje smolne. Skala tych zabiegow jest
niewielka i obejmuje tylko kilka elementéw krokwi i stupow. Nie stwierdzono obecnosci
§ladéw impregnacji ksylamitem stosowanym powszechnie w latach 60-tych i 70-tych XX
stulecia. Jest to srodek bardzo szkodliwy dla zdrowia.

W nieznanym okresie wprowadzono wzmocnienie wigzby przez podparcie tramow
drewnianych uktadami kozlowymi podpartymi w pachach sklepien. Rozwigzanie miafo na
celu ograniczenia wielkosci uje¢ tramow. Z punktu widzenia trwalosci wigzby 1 jej
oddzialywan na konstrukcje kosciola bylo to rozwigzanie blgdne poniewaz zwigksza wartosci
sit rozporu na $ciany od kozlowo uformowanych podpor. Wizualny przeglad wiezby nie
potwierdzil obecnosci jakichkolwiek zagrozen spowodowanych ugigciami tramow.
Przestrzen miedzy wierzcholkami sklepient i dolng krawedzig traméw wynosi kilkadziesigt
centymetréw i nie ma zagrozenia splywu obcigzen z wiezby na wierzcholki sklepien.
Taki sptyw obciazen bylby niebezpieczny dla konstrukcji sklepien.
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Ogolnie stan wiezby stanowigcej konstrukcje dachu w kosmt;le po'd wezwanmm éw Pmtra
i Pawla w Tyncu mozna ocenié¢ jako dobry. Oznaki destrukcp drewna wystt;pl.ga, Jedyme ‘na
odcinkach murlat i przysuwnic. Nalezy jednak mie¢ na _uwgdzeJ fakt"'ze najbardziej
intensywne korozja krokwi ma miejsce w strefie styku z blache miedziang i z pokryciem
dachowkami. Jest to nastepstwo cyklicznej kondensacji pary wodnej.

4. Wyniki analizy statyczno-wytrzymalosciowej wigzby.

W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachu kosciola, przeprowadzono analize
obliczeniowsg wigzby z uwzglednieniem obcigzen wynikajacych z obecnie obowigzujacych
przepiséw EUROCODE. Przy ustalonych warto$ciach klasy zastosowanego drewna uzyskano
wyniki obliczen potwierdzajace mozliwos¢ bezpiecznej realizacji wymiany pokrycia dachu na
pokrycie z dachéwki ceramicznej karpiowki z dodatkowymi elementami przegréd
wiatroszczelnych, paroprzepuszczalnych.

Uzyskano wyniki obliczen potwierdzajace poziom wyt¢zenia krokwi nie przekraczajacy
wskaznika 70% w stosunku do wymagan EUCORODE 6, a w przypadku tramu poziom
wytezenia nie przekracza wskaznika 31%.

Wynika stad, ze wprowadzone wtornie ustroje zastrzatlowe nie byly wymagane.

5. Podsumowanie, wniosek koncowy.

Projektowana wymiana pokrycia dachu ko$ciola moze by¢ zrealizowana bez potrzeby
wykazywania jakichkolwiek wzmocnien. Istniejaca konstrukcja wieZby przeniesie
bezpiecznie obcigzenia od pokrycia dachowka lacznie z kombinacjami obcigzen od $niegu
1 wiatru.

G
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6. Raport analizy statyczno - wytrzymalosciowej wiezby dachu
przekrywajacego kosciol OO. Bernardynow w Tyncu.
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Raport z obliczen statyczno wytrzymalosciowych

2.1

Pret |  Profii | materist | Lay | Laz | wytei| Przypadek
Grupa: 1 Jetka

32 [&] jetca [ c2¢ [ 12043] 12043]  022] e xoms1
Grupa: 2 Krokiew

143 [@[iokiew | c2¢ | 1s492] 23233] o78] e komB1
Grupa: 3 Platew

229 Bekadrewni|piatew | C2¢ | 9497] s9497] o006]  6KomB1

Grupa: 4 Slup

176 [@[stp | c2¢ | 4742] 4742 045] & KOMB1
Grupa: 5 Tram

22 [@]tram | c2¢ | 927] 927 033] 6Koms1
Grupa: 6 Zastrzal

125 [@[zastrzat | c2¢ | 6072] 6072] 0.01] 6 KOWBY
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Grupa: 5§ Tram '__EA'l"J"
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Grupa: 6 Zastrzal

209 [W[zestzst | c2e | - | - Ji == - [ 02| KoMB2 (1:2:3:4:]  0.09] KOUBZ (1:2:3+8+

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: | Jetka

PRET: 33 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.06 L =0.38

m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMBI1 (1+4+5)*1.50+(2+3)*1.35

MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0k = 14.00 MPa fe,0,k =21.00 MPa
fv,k =4.00 MPa ft,90.k = 0.40 MPa fc,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00
MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasa uzytecznosci: | Beta ¢ =1.00

Z
‘J PARAMETRY PRZEKROJU: jetka

ht=17.0 cm

bf=17.0 cm Ay=192.67 ecm2 Az=192.67 cm2 Ax=289.00 cm2
ea=8.5 cm Iy=6960.08 cm4 12=6960.08 cm4 [x=10300.9 cm4
es=8.5 cm Wy=818.83 cm3 Wz=818.83 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 10.20/289.00 = 0.35 MPa fc,0,d=12.92 MPa

Sig_m,y.d = MY/Wy= 0.00/818.83 = 0.00 MPa fm,y,d=14.77 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=2.64/818.83 =3.22 MPa fm,z,d= 14.77 MPa

Tau y,d = 1.5*-6.98/289.00 =-0.36 MPa fv,d =2.46 MPa

Tauzd = 1.5%0.01/289.00 = 0.00 MPa

Wspélczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh=1.00 kmod = 0.80 Ksys =1.00 ker=0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/fm,zd= 0.22 <1.00 (6.20)

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.36/0.67)/2.46 =022 < 1.00  (Tau zd/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.46
(6.13)

=0.00<1.00

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 71995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 Krokiew

2019.11.20 Wigzba raport



Raport z obliczen statyczno wytrzymalosciowych . w7145 ¥
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WP

111213
< 14
| 1513

PRET: 143 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA
m 31-545 wI
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (1+4+5)*1.50+(2+3)*1.35

MATERIAL C24

gM = 1.30 fm,0.k = 24.00 MPa f1,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa £1,90.k = 0.40 MPa fc,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00
MPa
E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasa uzytecznosci: | Beta c = 1.00
- —

- PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew
ht=18.0 cm
bf=12.0 cm Ay=144.00 cm2 Az=144.00 cm2 Ax=216.00 cm2
ea=6.0 cm Iy=5832.00 cm4 12=2592.00 cm4 Ix=6013.4 cm4
es=6.0 cm Wy=648.00 cm3 Wz=432.00 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

fc,0,d=12.92 MPa
fm,y,d=14.77 MPa
fm,zd= 1544 MPa

Sig_c,0,d =N/Ax = 15.37/216.00 = 0.7] MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.05/648.00 = 0.07 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz= 5.00/432.00 = 11.56 MPa

Tau y,d = 1.5%-5.93/216.00 =-0.41 MPa fv,d =2.46 MPa
Tau z,d = 1.5*-0.01/216.00 = -0.00 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe

km =0.70 kh=1.05 kmod = 0.80 Ksys =1.00 ker = 0.67

i PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef=7.25m
Sig_cr =48.96 MPa

Lambda_rel m = 0.70
k crit=1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,dfm,zd= 0.76 <1.00 (6.20)
Sig_m,y,d/(kerit*f m,y,d) = 0.07/(1.00*14.77) = 0.00 < 1.00 (6.33)
(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.41/0.67)/2.46 = 0.25 < 1.00

(6.13)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.46 = 0.00 < 1.00

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 71995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 Platew

PRET: 229 Belka drewniana 229

x=0.00L=0.00m

PUNKT:

WSPOLRZEDNA:

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMBI1 (1+4+5)*1.50+(2+3)*1.35

MATERIAL C24

gM =130
fv,k =4.00 MPa
MPa

E 0,05 =7400.00 MPa

£m,0,k = 24.00 MPa
£1,90,k = 0.40 MPa

G moyen = 690.00 MPa

£,0,k = 14.00 MPa
£¢,90,k =2.50 MPa

Klasa uzytecznodci: |

fc,0,k=21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00

Betac=1.00

2019.11.20 Wigzba raport
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Raport z obliczen statyczno wytrzymalosgciowych

3 U ‘.‘. ;I-..Il !I'; I-‘-vl,;..ﬂu‘:‘-’c': el
-‘J 34545 Krakow, =
PARAMETRY PRZEKROJU: platew
ht=24.0 cm
bf=24.0 cm Ay=384.00 cm2 Az=384.00 cm2 Ax=576.00 cm2
ea=12.0 cm Iy=27648.00 cm4 1z=27648.00 cm4 Ix=40919.0 cm4
es=12.0 cm Wy=2304.00 cm3 Wz=2304.00 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0.d = N/Ax =-0.49/576.00 = -0.01 MPa ft,0,d = 8.62 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.64/2304.00 = -0.28 MPa fm,y,d=14.77 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.13/2304.00 = -0.06 MPa fm,z,d=14.77 MPa
Tauy,d = 1.5%-0.33/576.00 =-0.01 MPa fv,d=2.46 MPa

Tau z,d = 1.5%1.93/576.00 = 0.05 MPa
Tau tory,d = 0.09 MPa, Tau torz,d = 0.09 MPa

Wspélczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh = 1.00 kmod = 0.80 Ksys =1.00 ker = 0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig _t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/fm,zd= 0.02 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v.d = 0.04 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.06 < 1.00
(6.13-4)

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 4 Slup
PRET: 176 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00

m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 KOMBI1 (1+4+5)*1.50+(2+3)*1.35

MATERIAL C24

eM =1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00
MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen =690.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=10.20

Z
-— PARAMETRY PRZEKROJU: slup

ht=20.0 cm

bf=20.0 cm Ay=266.67 cm2 Az=266.67 cm2 Ax=400.00 cm2
ea=10.0 cm Iy=13333.33 cm4 1z=13333.33 cm4 [x=22493.3 cm4
es=10.0 cm Wy=1333.33 cm3 Wz=1333.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 5.02/400.00 = 0.13 MPa fc,0,d=12.92 MPa
Sig_m,y,d=MY/Wy= 0.58/1333.33 = 0.43 MPa fm,y,d = 14.77 MPa

Sig_m,z,d= MZ/Wz=2.27/1333.33 = 1.70 MPa fm,z,d= 14.77 MPa

Tau y,d = 1.5*0.75/400.00 = 0.03 MPa fv,d=246 MPa

Tau z,d = 1.5*-0.21/400.00 =-0.01 MPa

2019.11.20 Wigzba raport -5



Raport z obliczen statyczno wytrzymalodciowych

Tau tory,d = 0.00 MPa, Tau torz,d =0.00 MPa

Wspoélczynniki i parametry dodatkowe

km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.80 Ksys = 1.00 ker=0.67_ .~ a1y
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| 31-545

19 | wzgledem osi Y: liﬂ wzgledem osi Z:
LY=272m Lambda Y =47.12 LZ=272m Lambda Z = 47.12
Lambda rel Y = 0.80 ky =0.87 Lambda _rel Z = 0.80 kz=0.87
LFY=272m key =0.83 LFZ=272m kez = 0.83
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_¢,0,d/(ke,z*f c,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,zd/fm,z,d= 0.15 <1.00 (6.24)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v.d = 0.02 < 1.00
(6.13-4)

(Tau z,d'ker+Tau torz,d/kshape)/f v.d =0.01 < 1.00

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA:
PRET: 22

m

5 Tram

PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigienia: 6 KOMBI (1+4+5)*1.50+(2+3)*1.35

MATERIAL C24

eM = 1.30 fm,0.k = 24.00 MPa ft,0.k = 14.00 MPa fc,0.k =21.00 MPa

fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00

MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen =690.00 MPa  Klasa uzytecznosci: | Betac=1.00
PARAMETRY PRZEKROJU: tram

ht=24.0 cm

bf=24.0 cm Ay=384.00 cm2 Az=384.00 cm2 Ax=576.00 cm2

ea=12.0 cm Iy=27648.00 cm4 1z=27648.00 cm4 1x=40919.0 cm4

es=12.0 cm Wy=2304.00 cm3 Wz=2304.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

ft,0,d = 8.62 MPa
fm,y,d=14.77T MPa
fm,z,d= 14.77 MPa

Sig_t,0,d = N/Ax = -14.97/576.00 = -0.26 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= -0.00/2304.00 = -0.00 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz= -10.06/2304.00 = -4.37 MPa

Tau y,d = 1.5%19.64/576.00 = 0.51 MPa fv,d =246 MPa
Tau z,d = 1.5%-0.00/576.00 = -0.00 MPa

Wspolczynniki i parametry dodatkowe

km =0.70 kh=1.00 kmod = 0.80 Ksys =1.00 ker = 0.67
FORMULY WERYFIKACY.JNE:

Sig £,0,d/f1,0,d + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_ mzd/fm,zd= 033 <1.00 (6.18)

2019.11.20 Wigzba raport

ks



Raport z obliczen statyczno wytrzymalosciowych

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.51/0.67)/2.46 =031 < 1.00

(6.13)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.46 = 0.00 < 1.00

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 6 Zastrzal
PRET: 125

m

PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x=050L=1.75

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMBI1 (1+4+5)*1.50+(2+3)*1.35

MATERIAL C24

eM =130 fm,0,k =24.00 MPa
fv,k =4.00 MPa ft,90.k = 0.40 MPa
MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa

G moyen = 690.00 MPa

ft,0,k = 14.00 MPa
fe,90,k =2.50 MPa

fec,0,k=21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00

Klasa uzytecznosci: 1 Beta c=0.20

|}j| PARAMETRY PRZEKRQOJU: zastrzal

ht=20.0 cm

bf=20.0 cm Ay=266.67 cm2 Az=266.67 cm2 Ax=400.00 cm2
ea=10.0 cm Iy=13333.33 cm4 1z=13333.33 cm4 [x=22493.3 cm4
es=10.0 cm Wy=1333.33 cm3 Wz=1333.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c¢,0,d = N/Ax = 2.97/400.00 = 0.07 MPa
Sig m,y,d = MY/Wy= 0.00/1333.33 = 0.00 MPa
Sig m,z,d=MZ/Wz=10.01/1333.33 =0.01 MPa

fc,0,d =12.92 MPa
fm,y,d=14.77 MPa
fm,z,d=14.77 MPa

Wespéteczynniki i parametry dodatkowe

km =0.70 kh=1.00 kmod = 0.80 Ksys =1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
| ] :
1 | wzgledem osi Y: 0] wzgledem osi Z:
LY=3.51m Lambda Y = 60.72 LZ=351m Lambda Z = 60.72
Lambda_rel Y = 1.03 ky=1.10 Lambda_rel Z=1.03 kz=1.10
LFY =3.51 m key =0.67 LFZ=351m kez=0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.01 <1.00 (6.24)

Profil poprawny !!!

2019.11.20 Wigzba raport
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PREZYDIUN.
RADY NAROODOWE! M. KRAKOWH
Wydtial Budownictws
Urboniziyki i Archilektury

Keotdw dnia

He ewid upfawn. ZZQ{GB_

s LGRS
v -u‘:}

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

No podsiawie ort, 18, ort. 19 ust. 1§ ort. 20 wsl. 1 uslowy z dnio 31 stycznio 193i
oky — prowo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) orez § 29 i § £ ust.l PkEE
rozpurzqdzanio Przewodniczgcego Kamitelu Budownictwa, Urbanisiyki i Architekiury
2 dnio 10 wrzeénia 1962 roku w sprawie kwoliiikacii lochowych oséb  wykenujqeych

funkcie lecnnicine w budowniciwie powszechnym (Dz. Y. Nr 53, pcz. 260)

Ob. . .. Sianiszew. . R a.r c.r.P.E.X.6.2.Y
- WBETeini., budornici
urodzony(a) daia .27 lipe2 1941Z..5

plrzymu|e

w specjaingia | hensiru¥eying. - inimnieryingl
¥ 3 A <l

Jorawnienia budowlone do sporzgdzania projekics tudonianych kepsirak-

cyinmyer mszellich chiektdm budowlanych,projektdén iretalzedi i :
dzerd ssnitarnyek z myiatlkien skomplixowanych ursodzes i imstalacil
oraz nastapuiscych trojekton pudowianych architelstsnicznych:
a/ wszelkich obiektim budowlanyen inzynierskich zaliczenych €o buden
aictaz pomsienhnesc, v/ chieiidw budewlanych o proste a:-chite‘::turz.e
/% 1 ust.3/, of budynxdw proemysIonych O charzkterze =riscsnie prodl
cyinym Lud sHfadonym.

(Hecrct shiaglel

ZA ZGODNOSE
Z ORGINALEM
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fox 15-02-30 OBz 2
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31 -0
ZASNADL'}Z_ENIE NR 66/94

Na podstawie §16 ust.Z rozporzadzenia Ministra Gospedar-
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska =z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8, poz.46)

zaswiadcza s 1€, ze:

Pan STANISLAW KARCZMARCZYK - dr inz.
urodzony dnia 27 lipca 1941 r. w Charzewicach

zostal ustanowiony rzeczoznawca budowlanym

w zakresie specjalnosci:

s konstrukcje i ustroje budowlane,
m roboty wykonczeniowe i ogolnobudowlane,

m konstrukcje betonowe - budownictwo kubaturowe.

Pan Stanislaw Kar

cytowanego rnzparzaglzenigl_d.?-
wey budowla.ne"go _na_ fé e ‘s,a.'tego kraju w wyzej okreslonym

zyk jest upowazniony zgodnie 2 g14

konywania funkcji rzeczozna-

o
zakresie. Il f
1 i
{ l q -. 7
i\ \\.E‘ s fd’
N xgp Wojewody
RS

e dr tnz./Stanistou: Abrnhamomiex-
Rterowpil Udilginln Sadzore Budowlanege

Otrzymuja: ZA ZGODNNAE

1 x dr inz. Stanislaw Karczmarczyk Z ORGINALLM
1 x PZiTB - Oddzial w Krakowie, ul. Straszewskiego Z8
1 % a/a

I
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RSJ-H1M-LDY *

Pan Stanistaw Karczmarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/3353/01

adres zamieszkania ul. Baftycka 26/30, 31-214 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilaéciwej Okregowej Izby Intynierdw

Budownictwa.
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tel. 600-215-743
e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl
NIP 675-122-23-71

BIURO PROJEKTOW

AL

INEINA

i UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKOW
PROJEKT BUDOWLANY ..
nwestor:  OPACTWO BENEDYKTYNOW W TYNCU i

Temat

opracowania:

UL. BENEDYKTYNSKA 37

30-398 KRAKOW

Wymiana pokrycia dachowego nad nawg, prezbiterium,

kaplicami bocznymi, skrzydtem pdétnocnym klasztoru oraz
na helmach wiez oraz budowa instalacji odgromowe] w
kosciele p.w. Sw. Piotra i Pawla w Zespole Opactwa

Benedyktynéw w Tyncu na

dzialce nr 179/6 obr.73

Podgdrze - budowa instalacji odgromowej

Adres: DZ. NR 179/6 OBR.73 PODGORZE
' UL. BENEDYKTYNSKA, KRAKOW
powiat krakowski, woj. matopolskie
Branza: ELEKTRYCZNA
Funkcja Imie Nazwisko Uprawnienia Podpis
mgi InZ. JACEK BARKAN
S mgr inz. VAP/0081/POOE/05 | Pl el St S
rojekiowasi: P ‘_:‘ | glexiroengrgetycznyck
J Jacek Baran wardam?!jr?.ez oﬁeggf;%?fgﬁgoms A
/]H dhOwie
- mgr inz. W
Sprawdzit: Pawet Kopyoiisk MAP/0378/POQE/08

Krakow

data: grudzien 2019 r.

ING Nr konta 96 1050 1445 1000 0092 1059 5584




Budowa instalacji odgromowej

CIAG DALSZY STRONY TYTULOWEJ
1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.......coiiiiireeiiririinissnsssnisesssssnssssssarssssasssssesssss o 1
2. Klauzura i 0SWIadCZeniB. o.c..iciiiewibisinimumaisisesisiasissnessiasssnasas s 2
3. Dane U000 e saimsissimnd et s v i A R s b AN Vol o s s csihan i 3
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Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Rzut dachu- instalacja odgromowa i UZIemienia. ...........cvooiiiiiiiiiiieie e e rys. nr E-01
1



Budowa instalacji odgromowej

2. Klauzura i oswiadczenie.
UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Wymiana pokrycia dachowego nad nawq prezb|terll1rn kaplscams'f
bocznymi, skrzydtem pétnocnym klasztoru oraz na hetmach wiez oraz' budowa msfataql adgromowe;_-._. \
w kosciele p.w. Sw. Piotra i Pawla w Zespole Opactwa Benedyktynéw w T¥ncu na dZialbe nr 179/6
obr.73 Podgorze - budowa instalacji odgromowej.” jest sporzadzona prawidiowo, zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Wszelkie odstgpstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta
od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.
Projektant:

mgr | r.w,dxl\C._K BARAN
Pt 0 projexiowania ba

lacy 2 0graniczer

20 elehi c‘?; ;E'GI W zakiesie sjgj instalacji

Nr - ew el MAZ/0 (l] 8&I§Eroﬂnergerjgmym

o (]“r"’r"“\.” l’r\ra e

A
'_ walilfanine 1anr

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 08.03.2016 r. poz. 290)

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany pt:
~MVymiana pokrycia dachowego nad nawa, prezbiterium, kaplicami bocznymi, skrzydiem pétnocnym
klasztoru oraz na hetmach wiez oraz budowa instalacji odgromowej w kosciele p.w. Sw. Piotra i
Pawia w Zespole Opactwa Benedyktynéw w Tyricu na dziatce nr 179/6 obr.73 Podgérze - budowa
instalacji odgromowej.” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

mgrinz. JACEK BARAN

ua;?]\é ”‘ablﬁlggh udowlane do projektowania bez ograniczeri

o é r,;l mv;rr}:jéirr:‘yﬁﬁ; ‘;“i‘?éﬂ?'g stecl, “instalacji
o

Nre d. MAPOOSUP emrgetycznych

wnsrtana
= v ,ﬁm'r
SPrawdzajacy: ... eueveerretekeerieians Projektant:. [\.... o Krass ".{T.a.'iffk.a.'.‘f[" L
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr ing/ Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05
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Budowa instalacji odgromowej

3. Dane ogolne

Inwestor: OPACTWO BENEDYKTYNOW W TYNCU
UL. BENEDYKTYNSKA 37
30-398 KRAKOW o anOWA

rzuty architektoniczne,
wytyczne branzowe,
umowa z Inwestorem, o y 5 LS
warunki przylaczenia do sieci wydane przez TAURON Dystrybucja S. A Oddzzalw Krakow:e'l-
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w spra‘gv@mrbhkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogoline,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2. Zarzgdzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenia zycia,
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czesc 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
katalogi producentow aparatow i urzgdzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.

YVVVYY VVVVY

4. Opis techniczny.

4.1. Instalacja odgromowa i uziemienia.

W zwigzku z wymiang pokrycia dachowego oraz w celu zapewnienia ochrony odgromowej dia
opracowywanej czesci budynku kosciota p.w. Sw. Piotra | Pawta w Zespole Opactwa Benedyktynow
w Tyncu nalezy wykona¢ ochrong odgromowag podstawowg klasy I1l.

W zwiazku z projektowanym pokryciem z blachy miedzianej na dachu prowadzi¢ zwody pionowe i
poziome z drutu stalowego miedziowanego elektrolitycznie ¢8 mm mocowane na uchwytach w miej-
scach zaznaczonych na rzucie.

Zwody pionowe odprowadzajgce nalezy wykonac z drutu stalowego miedziowanego elektroli-
tycznie $8 mm. Na dachu montowa¢ iglice odgromowe montowane 0,5m ponad poziomem krzyzy
wiez.

Na dachu nalezy zachowywac¢ odstep izolacyjny.

Na zwodach pionowych wykonaé ZK zigcza kontrolne w puszkach uziemiajgcych hermetycznych
w ziemi z oznaczeniem uziemienia. Zacisk kontrolny powinien mie¢ dwie Sruby o gwincie M6 lub
jedng o gwincie M10.

Uziemienie wykonac jako uziemienie pionowe szpilkowe. W migejscach wskazanych na rzucie na-
lezy zamontowac uziomy pionowe wykonane z preta stalowego miedziowanego zagiebione mecha-
nicznie od glebokosci 1,5m. Na etapie wykonawstwa wykonujgc uziemienie pionowe (szpilki uzie-
miajgce) nalezy rownoczesnie wykonywac pomiary. Zagigbienie uziemienia pionowego zwigkszac,
az do osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczac 10 Q.

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawia rysunek E-01.

4.2. Demontaze.

Istniejgcy instalacje odgromowa na dachu objetego opracowaniem w catosci zdemontowac. Ma-
teriatu z demontazu po uzgodnieniu z Inwestorem albo zutylizowac Iub przekazac na magazyn Inwe-

stora. Przy demontazu nalezy zwrécié uwage na ochrong powierzchni scian i sufitu.

o<
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4.3. Obowiazki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-
nosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.4. Uwagi koricowe.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne z rozpo-
rzgdzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i proby techniczne:

» sprawdzenie ciggiosci obwoddw instalacji elektrycznej,

» sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegolnych obwodow,

» sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
» pomiar rezystancji uziemienia,

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci polgczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodow oraz rezystanciji in-

stalacji i aparatéw oraz testu wytacznikéw réznicowo pragdowych.

Krakéw grudzien 2019 roku.

mar inz. Pawe! Kopycingski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05
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\lalnfmlska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwicrdza, 2o

Pan myr inz, Jacek Baran
urodzeny doda 08.08. 1978 r. w Nowe) Sarzynic
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewideneyjny MAPOGSHPOOEAS

do projektowania bez ograniceen
w speejalnosSei instalaeyjoej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdeen
¢lekiryeznych i elekireencergetycrnych.

LZASADMIENTE

Okrgnowa Komisia Kwalilbaoyinn Matopelskic! Ohgprowe] Loby Indvnicrw Budownictwa w Eraknwle na podatawie
protokoiiw & postypowanis kwaliliknevineso oz ;gwepw.sw.;dmmgu apzaming, stwiendzila, 2e Pan Daeek [lwnen
postada wymarane prawem wykszladornie i prakiyke zewodows konieceng do urvskania apeownicn budpwlanyeh
wowyze] wymsicaione] specialnodel 1 uzyskal posytyway wynik exraminu na uprawnicnia budowlanc.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2DH-D9X-IEU *

Pan Jacek Baran o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0495/05

adres zamieszkania ul. Szafera 5/32, 31-543 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaf‘
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej OkregQuesTIhy7
Budownictwa. magr inz. JACE
~urdniisnia budowlane do proje
4 Specjainosci instalacyjng ww -

I v zlgesie siec, instalar

Urzgdzen elekirycznych | elextioznergatycaniet

o €. MAB/0081/POOR0E -

“ydane orzez Qkregows Komisie Kwaillikaryine gint
w Krakowi's t
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 r.
OKREGOWA
AN
c INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK/0054-0072/08

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, = poin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt | orazart. 13 ust. 2- 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5, art, 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (test
Jjednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm,), § 11 ust. 1pkt1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Kopycinski

urodzony dnia 10.07.1977 r. w Kragniku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0378/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, e Pan Pawel

* Kopycifisld- posiada~ wymagane “praweim™ wyksztalcenie ipraktykg zawodows konieczng do uzyskania uprawnie
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szezegblowy 2akres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskiej Okregowej Jzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w ferminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczqey Okoggowej Komisji Kwalifikacyjne]
dr inz. Stanistaw Karczmerezyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacega
megr inZ. arch. Elzbicta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Jenusz Cieélinski

Otrzymujg;
1. Pan Pawe! Kopycinski

2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. wa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-T83-QR7-E4Y *

Pan Pawet Kopycifiski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0144/08

adres zamieszkania ul. Prof. Szafera 5/32, 31-543 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-28. -

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacy] aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem whaiciwe] Okre Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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KLASZTOR e P RACOWNIA A RCHITEIKTU ONIZ CZNA
BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL. DOBCZYCKA 19
609 235 609
REWIZJA POKRYCIA DACHOWEGO NAD NAWA, PREZBITERIUM, KAPLICAMI
BOCZNYMI, SKRZYDLEM POLNOCNYM KLASZOTUR ORAZ NA HELMACH WIEZ ORAZ
BUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ W KOSCIELE PW.SW.PIOTRA | PAWEA W
ZESPOLE OPACTWA BENEDYKTYNOW W TYNCU NA DZIALCE NR 179/6 OBR.73
TEMAT PODGORZE - REWIZJA
LOKALIZACJA DZ. NR 179/6 OBR.73 PODGORZE, UL. BENEDYKTYNSKA, KRAKOW
OPACTWO BENEDYKTYNOW W TYNCU
INWESTOR UL. BENEDYKTYNSKA 37, 30-398 KRAKOW
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT BOGNA GOSTYNSKA MPOIA/021/2005
PROJEKTANT MARTA MORZYNSKA MPOIA 073/2009
SPRAWDZAJACY
PRZEDMIOT RYSUNKU | RZUT DACHU
FAZA PB SKALA 1:100 05.2022 NR RYSUNKU A-01

OBROBKA BLACHARSKA OKAPU Z BLACHY

MIEDZIANEJ UKEADANEJ NA PODWOJNY

RABEK STOJACY, JAK W STANIE

OBROBKA BLACHARSKA GZYMSU Z BLACHY

MIEDZIANEJ UKLADANEJ NA PODWOJINY
RABEK STOJACY, JAK W STANIE




A-02

MPOIA 073/2009

‘ NR RYSUNKU

‘ 05.2022

MARTA MORZYNSKA

PRZEDMIOT RYSUNKU | RZUT WIEZBY DACHOWEJ

FAZA PB ‘SKALA1:100

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
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PROJEKTOWANE
POKRYCIE Z BLACHY
MIEDZIANEJ £t ACZONEJ
NA PODWOJINY RABEK
STOJACY (JAK W STANIE

ﬁ ISTNIEJACYM)

PROJEKTOWANE POKRYCIE Z
BLACHY MIEDZIANEJ UKELADANEJ
NA PODWOJNY RABEK STOJACY,
JAK'W STANIE ISTNIEJACYM,
RYNNA LEZACA

PROJEKTOWANE POKRYCIE Z

BLACHY MIEDZIANEJ UKLADANEJ

NA PODWOJINY RABEK STOJACY,
JAK W STANIE ISTNIEJACYM,

OBROBKA BLACHARSKA OKAPU
Z BLACHY MIEDZIANEJ
UKLADANEJ NA PODWOJNY
RABEK STOJACY, JAK W STANIE
ISTNIEJACYM, RYNNA LEZACA

PROJEKTOWANE POKRYCIE Z
BLACHY MIEDZIANEJ UKELADANEJ
NA PODWOJNY RABEK STOJACY,
JAK'W STANIE ISTNIEJACYM,
RYNNA LEZACA

OBROBKA BLACHARSKA GZYMSU
Z BLACHY MIEDZIANEJ
UKEADANEJ NA PODWOJNY
RABEK STOJACY, JAK W STANIE
ISTNIEJACYM, RYNNA LEZACA
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UWAGA: KAT NACHYLENIA POLACI, WYSOKOSC
KALENICY, SCIAN KOLANKOWYCH, SCIAN
SZCZYTOWYCH POZOSTAJA BEZ ZMIAN W
STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO.
ELEWACJA POLUDNIOWA - SCHEMAT
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REWIZJA POKRYCIA DACHOWEGO NAD NAWA, PREZBITERIUM, KAPLICAMI
BOCZNYMI, SKRZYDLEM POLNOCNYM KLASZOTUR ORAZ NA HELMACH WIEZ ORAZ
BUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ W KOSCIELE P.W.SW.PIOTRAI PAWLA W
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TEMAT PODGORZE - REWIZJA
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Zatqcznik nr 9 do Regulaminu- wzdér umowy

UMOWA NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
zawarta w dniu .....ceeeeeeveveevieenns w Krakowie
(zwana dalej: ,Umow3g”)

pomiedzy:

1.

OPACTWEM BENEDYKTYNOW W TYNCU z siedziba w Krakowie, ul.
Benedyktynska 37, NIP: 944-14-92-907, reprezentowanym przez: O. Grzegorza
Macieja Hawryteczko OSB, ekonoma opactwa,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawca”

Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej tacznie , Stronami”, a kazdy z osobna , Strong”.

1)

2)

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania:

prace dla zadania pn.: ,\Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu nad kosciolem,
wymiana instalacji odgromowej” (dalej: ,Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu”)
zgodnie z dokumentacjg techniczng i projektowa przedstawiong przez
Zamawiajacego i udostepniong w toku postepowania w celu dokonania wyboru
oferty Wykonawcy, ofertg Wykonawcy z dnia ............... 2022 (dalej: ,Oferta") jak
réwniez w oparciu o wiasciwe Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Krakowie oraz

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (fotograficznej, rysunkowej i
opisowej)(dalej: ,Dokumentacja”),

(dalej tacznie: Przedmiot Umowy”).

§2
TERMIN ROZPOCZECIA 1 ZAKONCZENIA WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy informuje, ze realizacja catoSci zadania ,Wymiana konstrukcji i
pokrycia dachu”, o ktérym mowa w § 1 powyzej podzielona jest na etapy, ktére
beda realizowane w poszczeg6lnych latach kalendarzowych (,Etap”), z tym



jednak, ze termin zakonczenia realizacji calego Przedmiotu Umowy nie moze
przekroczy¢ 30.11.2024 r., przy czym:

1) Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram prac z
podziatem na poszczeg6lne Etapy, uwzgledniajacy maksymalng wysokos¢
kosztéw jaka Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na realizacje danego Etapu w
danym roku kalendarzowym (dalej: ,Harmonogram”) oraz

2) kazda zmiana terminu wykonania poszczeg6lnych Etapow Umowy lub
elementéw prac, wynikajgcych z Harmonogramu prac, ktéra nie powoduje
wydtuzenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga zgody
Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana ta musi zosta¢
przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do zmian
zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwtoki, uzasadniajac
swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

. Etap 1. realizowany w roku biezagcym (tj. w 2022), ktérego zakres na podstawie
przedmiaru i dokumentacji technicznej zaproponuje Wykonawca, powinien zostac
wykonany nie pdzniej niz w terminie do dnia 31.10.2022 r. Natomiast Etap 2
bedzie realizowany w 2023 r., a opcjonalny Etap 3 bedzie realizowany w 2024 r.

. Strony zgodnie ustalajg termin rozpoczecia realizacji Etapu 1., na dzien
...................... 2022, co potwierdzg sporzagdzonym na te potrzeby protokotem.
Realizacja oraz zakresy kolejnych Etapéw ustalone w Harmonogramie, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1 wyzej, bedg uzgadniane i aktualizowane przez Zamawiajgcego
z Wykonawca na drodze negocjacji (z zastrzezeniem ust. 1 pkt 2), w zalezno$ci od
srodkéw pozyskanych przez Zamawiajacego w celu finansowania Przedmiotu
Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, iz opdZnienie rozpoczecia zadania ,Wymiana konstrukcji
I pokrycia dachu”, jak réwniez ich zakonczenie do 7 (stownie: siedmiu) dni nie
powoduje negatywnych skutkéw prawnych i finansowych.

. Wraz z zakonczeniem Etapu 3. tj. na zakonczenie Przedmiotu Umowy,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Dokumentacje dot. wszystkich prac
zwigzanych z wymiang konstrukcji i pokrycia dachu, w szczegélnosci dokumentacje
techniczng wykonanych prac bedacych przedmiotem Umowy.

Strony zgodnie uznaja, Ze odbiory i potwierdzenie wykonanie poszczegdlnych
Etapow, musza by¢ stwierdzone protokotem odbioru dokonanym przez Komisje
Konserwatorska i podpisanym przez Strony w terminie do 5 (stownie: pieciu) dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia danego Etapu.

. Za wykonanie catoSci przedmiotu Umowy Strony zgodnie uznajg bezusterkowe
wykonanie zadania ,Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu” oraz przekazanie
kompletnej Dokumentacji, stwierdzone protokotem odbioru Komisji
Konserwatorskiej podpisanym przez Strony w terminie do 5 (stownie: pieciu) dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Etapu 2 (ewent. 3.) zadania
»Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu” .

. Zamawiajagcy ma prawo zgtosi¢c Wykonawcy, zaréwno podczas odbiorow
czeSciowych (odbioréw poszczegélnych Etapéw), odbioru konicowego (odbioru
Etapu 3), jak i odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wystapienie



wad, usterek, lub zastrzezen co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
w szczegOlnosci odnoszacych sie do:

1) zgodnoSci sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, z wymogami
okreSlonymi w dokumentacji technicznej i projektowej lub Ofercie
Wykonawcy,

2) zasad sztuki budowlanej lub przepiséw powszechnie obowiazujgacego
prawa.

10. Zgloszenie wad, usterek, lub zastrzezenia co do sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy nastgpi poprzez wpisanie ich do danego protokotu odbioru danego Etapu
w przypadku roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

11. Wykonawca, w odpowiedzi na zgloszone wady, usterki lub zastrzezenia,
zobowigzany jest do usuniecia wad, usterek lub dokonania poprawek lub
uzupetnien, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Koszty usuniecia wad,
usterek lub dokonania poprawek lub uzupeinien pokrywa w cato$ci Wykonawca,
niezaleznie od zastrzezonych kar umownych.

12. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i
usterek Zamawiajagcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i
usterek osobie trzeciej. Koszt takich poprawek bedzie obcigzal Wykonawce.
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do potrgcenia tych kosztéw z naleznego
Wykonawcy  Wynagrodzenia lub  innych naleznos$ci  przypadajacych
Zamawiajacemu od Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania.

13.Do odbioru poszczegdlnych Etapéw po usunieciu wad, usterek lub zastrzezen,
stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 7. i 8. niniejszego paragrafu.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca oS$wiadcza, iz dysponuje odpowiednia wiedza, przygotowaniem i
doswiadczeniem gwarantujagcymi prawidtowe wykonywanie niniejszej Umowy i
nalezyta i terminowa realizacje Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca wskazuje nastepujace osoby skierowane do wykonania zamoéwienia:

a) kierownik prac budowlanych w osobie: ........iiiiinienn posiadajacego
UPrawnienia 0 NUIMETZE: .......coceermreereererseserereeeeeeseesessnsnees
b) Konserwatora zabytkdw w osobie: .........ccviiiniiiiniiciinienn, , posiadajgcego

uprawnienia 0 numerze: ...........cccee..

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ zmian osdb, o
ktérych mowa powyzZej. Wykonawca niezwilocznie informuje Zamawiajacego o
niezaleznych od Wykonawcy okolicznosciach powodujacych brak mozliwos$ci
realizacji Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w ust. 2 powyze;j.

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca uprawniony jest do postuzenia sie innymi
osobami gwarantujacymi odpowiednie kwalifikacje, jednak w przypadku takich oséb
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z ich udziatem oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
ich dziatania i zaniechania wzgledem Zamawiajgcego. Wykonawca informuje
Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim w



ciggu 3 dni od ich zaistnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych
wykonania zadania ,Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu” i sporzadzenia

Dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za stan techniczny urzadzen i materiatéw niezbednych do
wykonania zadania ,Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu”.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z dokumentacja
techniczng dot. Przedmiotu Umowy jak réwniez z warunkami lokalnymi dla realizacji

Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnos$ci: z mozliwo$cig urzadzenia zaplecza

budowy, mozliwo$ciami zasilania w energie elektryczng, wode oraz inne media, z

mozliwo$ciami dojazdu do terenu budowy, stanem drég dojazdowych itp., stanem i

rozktadem budynku oraz jego otoczeniem, i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie

wnosit w przysztosci zadnych zastrzezen.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg takze:

1) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prac;

2) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

3) jako wytwarzajacy odpady - Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisdOw, oraz norm, nakazow i zakazéw wynikajacych z przepiséw prawa w
tym w szczeg6lnosci ustawy prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o odpadach;

4) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozér mienia na terenie prac, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania prac na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi pracami;

5) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz
oSwiadczenia, ze prace ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowag i
odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

6) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie prac i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
Umowy;

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnoSci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow, wspotpracownikéw,
podwykonawcoéw itp. oraz osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie prac i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania prac;

9) dbanie o porzadek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

10)uporzadkowanie terenu prac po zakonczeniu prac, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub
instalacji;



11)kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z

12)

przepisami powszechnie obowigzujacymi;
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér Zamawiajgcego w
trakcie trwania rob6t w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

13)ponoszenie wytacznej odpowiedzialnoSci za wszelkie szkody bedace

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

14)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub

okolicznoSciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ prac lub termin ich zakonczenia,
w tym w szczeg06lnos$ci na terminy wynikajgce z Harmonogramu;

15)przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

9.
1)

2)

10.

11.

12.

13.
14.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci w tym zakresie Strony ustalajg Ze:
teren prac powinien by¢ zorganizowany zgodnie z wymogami wtasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (przenikaniem zanieczyszczonego
powietrza do uzytkowanych przez Zamawiajgcego pomieszczen), w tym takze
przez zastosowanie sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzetu oraz
najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robét,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki spos6b, aby nie wystapity
uszkodzenia istniejacych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejace;j
(nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie prac i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem prac. W przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury na wtasny koszt. W razie zaniechania tego obowigzku
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia takiej naprawy lub odtworzenia
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potracenia
kosztow z tym zwigzanych z naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego
naleznosci.

Wykonawca zobowiazuje sie, Ze ubezpieczy na wiasny koszt i zapewni ciggtos¢

ubezpieczenia od Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i

posiadanego mienia (OC Ogolne) (dalej: ,Ubezpieczenie”).

Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada i bedzie kontynuowat Ubezpieczenie przez caty

okres realizacji Umowy i Ze Ubezpieczenie to bedzie obejmowato

odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzong

profesjonalng dziatalnos$cia. Ubezpieczenie bedzie obejmowato zaréwno szkody

rzeczowe, jak i na osobie, powstate w zwigzku z odpowiedzialno$cig kontraktowa

Wykonawcy.

Suma ubezpieczenia, w okresie realizacji Umowy wynosi¢ bedzie co najmniej 100

% wysokoSci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre$§lonego w niniejszej

Umowie, na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczenie musi by¢ zawarte z instytucjg ubezpieczeniowa.

Jezeli Wykonawca nie zawrze Ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrze¢ takie

Ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je we wiasnym imieniu na koszt Wykonawcy. W
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takim przypadku Zamawiajagcy ma prawo zmniejszy¢ wynagrodzenie
przypadajace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub inne naleznoS$ci
przypadajace Zamawiajgcemu od Wykonawcy o kwote stanowigca rownowartos¢
kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem Ubezpieczenia.

Polisa potwierdzajgce zawarcie przez Wykonawce Ubezpieczenia zostanie
przedtozona Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzany jest do wspoétdziatania przy wykonywaniu Umowy,
wilaczajgc w to obowigzek przygotowania i dostarczenia Wykonawcy wszelkich
informacji, oraz dokumentacji zwigzanych z zadaniem ,Wymiana konstrukcji i
pokrycia dachu”, w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, w tym takze
dokumentacji projektowych.

Zamawiajacy ustanowi kompetentnych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy powota Komisje Konserwatorskg ztozong z kompetentnych
ekspertow z przedmiotowego zakresu, w tym réwniez przedstawiciela Biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, celem zapewnienia nalezytego
nadzoru merytorycznego nad realizacja zadania, prowadzenia biezacych
konsultacji oraz dokonywania odbioréw czeSciowych poszczegélnych etapow
realizacji zadania i odbioru konicowego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do terminowej zaptaty wynagrodzenia za nalezycie
wykonane i odebrane prace.

§5
WYNAGRODZENIE

Z tytulu nalezytego wykonania catego Przedmiotu Umowy Zamawiajacy
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokoSci
............... (stownie: ..........) ztotych brutto (w tym podatek VAT).

Strony zgodnie ustalajg, ze kazdy z Etapéw Przedmiotu Umowy, bedzie rozliczany
po jego zakonczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w §2 ust. 6 i 7wyzej oraz §5
ust. 4-6 nizej.

Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1
i 2 powyzej po otrzymaniu od Wykonawcy wystawionej przez niego w terminie do
pieciu dni od zakonczenia prac o ktérym mowa wyzej w § 2 ust. 6 i 7 faktury VAT
za wykonanie danego Etapu Przedmiotu Umowy.

Wystawienie faktury VAT nastgpi nie wczeSniej, niz po sporzadzeniu zgodnego i
bezusterkowego odbioru zgodnie z § 2 ust. 7 i przyjecie bez zastrzezen przez
Komisje Konserwatorska i Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.
Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty wynagrodzenia przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku
w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania
faktury, o ktérej mowa w ust. 2 powyze;.




. Podatek VAT, o ile jego stawka, ulegnie zmianie, bedzie naliczony wedlug stawek
VAT obowigzujacych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wystawienia
faktury.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane prace jest przedstawienie przez Wykonawce dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych prac (o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, iz nalezno$ci zwigzane z realizacjga przez nich
Przedmiotu Umowy zostaty uregulowane).

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy do ztozonego os$wiadczenia, o ktorym
mowa w ust. 9, przedstawienia wszystkich dokumentéw potwierdzajacych
dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, a w szczegolnosci
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow
zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokoté6w odbioru wykonanych
robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszej
Umowy lub jej czesci bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw,
Wykonawca wraz z fakturg ztozy Zamawiajacemu o$wiadczenie w tym zakresie.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,
o ktérych mowa powyzZej, Zamawiajacy wstrzymuje sie z wyptata naleznego
wynagrodzenia za odebrane prace w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§7
ZMIANY W UMOWIE ORAZ JE] ROZWIAZANIE

. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem
zawartym w §2 ust. 1i 4.

. Jezeli co innego nie wynika z Umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie moga wykracza¢ poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w zaproszeniu do sktadania ofert.
W szczegdlnosSci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1) zmiane terminu realizacji Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) spowodowanych niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczeg6lnosci takimi jak: kleski
zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie roboét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, odkrycia w trakcie robd6t budowlanych niewypatéw i
niewybuchow, odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw
podziemnych wymagajace wcze$niejszej rozbiérki lub usuniecia, odkrycia
przedmiotu wzgledem ktérego powstanie przypuszczenie, Ze jest on



zabytkiem, co oznaczac bedzie konieczno$¢ wstrzymania robét lub takiego
ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego
usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia
terenu niz wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robét,

b) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegOlnosci takich jak: nieterminowe przekazanie terenu prac przez
Zamawiajgcego, wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego, konieczno$¢
dokonania zmian w dokumentacji projektowej,

c) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
szczegOlnosci w przypadku okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania oséb trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad,

d) zwiloki w dziataniu instytucji opiniujacych, wuzgadniajacych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z
przepiséw prawa,

e) gdy w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpita zmiana przepiséw
prawa budowlanego,

f) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego elementéw (np. Polska Norma),

g) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystapita konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania prac, np. wskutek przedtozenia wytycznych co do
sposobu  wykonania  przedmiotu zamoOwienia przez komisje
konserwatorska lub organy administracji, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
wtasciwego konserwatora zabytkow
Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania Przedmiotu Umowy, w
sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niZ o czas trwania okoliczno$ci
wymienionych w ust. 1 powyzej. Zmiany te beda wprowadzane wytacznie
w zakresie umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu Umowy.

2) rezygnacje przez Zamawiajacego z realizacji czeSci Przedmiotu Umowy,
jezeli:

a) zrealizowanie Przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w
przewidywanym terminie,

b) zrealizowanie Przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np.
p.poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen,

d) braku otrzymania przez Zamawiajacego Srodkéw finansowych na
realizacje Etapu 2 i Etapu 3 Przedmiotu Umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie



pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie speinione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktéore Wykonawca ponidst w
zwigzku z wynikajgcymi z Umowy pracami.

. Wniosek o zmiane postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca
zmiane, zawierajgcego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis
wptywu zmiany na termin realizacji Umowy.

Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jezeli:
Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
Umowy w terminach z niej wynikajacych;

. Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem ktérejkolwiek z prac o
wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie
prag, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu;

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace
na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, Ze wstrzymanie prac jest niezbedne z
uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobieZenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu;
. Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z Umowa lub nienalezycie
wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu
wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

stwierdzone przez Zamawiajacego wady prac nie nadajg sie do usuniecia
lub wedtug oceny Zamawiajacego ich usuniecie jest niecelowe,

w stosunku do Wykonawcy prowadzone jest postepowanie egzekucyjne
lub zabezpieczajace wobec majatku Wykonawcy lub tez sytuacja
gospodarcza, w tym np. finansowa Wykonawcy ulegta znacznemu
pogorszeniu, w szczegolnosci opdznia regulowanie swoich zobowigzan, a
takze w przypadku podjecia uchwaty lub innej decyzji o rozwigzaniu lub
likwidacji Wykonawcy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w czeSci niewykonanej z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbior czeSciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury i
dokonania odbioru bez uwag.

Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych powyzej nastepuje w
trybie natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.

Niezaleznie od ewentualnego odstgpienia od Umowy, zobowigzania
Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi wykonanych prac,
postanowienia 0 odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w tym obowigzek zaptaty kar umownych, pozostaja
obowiazujace.



§8
GWARANC(CJA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 10-letniej gwarancji na wykonane zadanie
pn.: ,Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu”. Niniejsza Umowa stanowi
dokument gwarancyjny.

. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jest wniesienie przez
Zamawiajacego pisemnej reklamaciji.

O wykryciu wady lub usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pi$mie,
wyznaczajac termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady lub usterki stwierdza sie
protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub
usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upowaznienia
sagdowego, do zlecenia usuniecia wad, usterek i naprawienia szkdéd nimi
spowodowanych osobom trzecim, na koszt Wykonawcy, z zachowaniem
uprawnien do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tego tytutu i dochodzenia
od niego odszkodowania uzupetniajacego.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi.

. Terminy okres gwarancji i rekojmi biegng réwnolegle.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze
realizowa¢ wuprawnienia z tytulu rekojmi. Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z
postanowieniami Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeZeniem, ze Strony uznaja, Ze
okres rekojmi wynosi 10 lat i rozpoczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (w przypadku stwierdzenia
usterek w trakcie odbioru koncowego - od daty odbioru usterek).

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uplywie okresu gwarancji i
rekojmi, jezeli wniost reklamacje lub zgtosit wady przed uptywem tego okresu.

. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady obejmujg takze zakres Przedmiotu Umowy
zrealizowany przez Wykonawce za pomocg podwykonawcow.

10.W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, a takze po jej wykonaniu,

rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob
trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub
niedotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce
przy wykonywaniu Umowy.

11.W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

koniecznos$ci wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w
szczegblnosci wynikajacych z dziatan osob trzecich), Wykonawca zobowigzany
jest na zlecenie Zamawiajagcego do zrealizowania tych napraw po cenach
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jednostkowych wskazanych w Harmonogramie, w terminie ustalonym z
Zamawiajagcym. W przypadku odmowy wykonania tych napraw lub
niedotrzymania terminu ich wykonania Zamawiajacy upowazniony jest do
zlecenia przedmiotowego zakresu innemu wykonawcy przy zachowaniu
warunkdéw gwarancji oraz odpowiedzialnos$ci Wykonawcy za Przedmiot Umowy.

§9
OBOWIAZEK WSPOLPRACY

1. Strony zobowiazuja sie do wzajemnej wspotpracy w zakresie realizacji Umowy
oraz informowania o ewentualnych przeszkodach przy jej realizacji. W tym celu
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za biezgce kontakty
przy realizacji niniejszej umowy w osobach:

a) Ze Strony WyKONAWCY: .....uinee e
b) ze strony Zamawiajgcego: br. Michal Tomasz Gronowski OSB, e-mail:
michal@benedyktyni.pl, telefon: + 48 500 044 582.

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wskazania Zamawiajgcego innego

przedstawiciela za biezgcy kontakt przy wykonywaniu okres$lonej czynnosci.

§10
OBOWIAZEK POUFNOSCI

1. Strony zobowigzuja sie do utrzymania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji
handlowych i innych informacji o poufnym charakterze, dotyczacych wykonania
niniejszej Umowy lub uzyskanych od siebie w zwigzku z jej wykonywaniem i
zobowigzujg sie do nieujawniania tych informacji bez pisemnej zgody drugiej
Strony przez czas nieoznaczony takze po ustaniu Umowy.

2. Za informacje poufne uwaza sie informacje, ktére Wykonawca uzyskat przy
wykonywaniu Umowy tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne i
inne majace warto$¢ gospodarczg, a takze te, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢
Zamawiajacego na szkode (dalej: ,Informacje Poufne”) w szczegdlnosci
informacje dotyczace kosztow, przedsiewzie¢ podjetych oraz planowanych,
porozumien handlowych, zakupoéw, projektow i wnioskéw do poszczegdlnych
instytucji oraz dziatalnos$ci konserwatorskiej i ustugowej, praktyk i metod
stosowanych w dziatalno$ci gospodarczej, informacje dotyczace ich danych
osobowych, informacje techniczne, patenty, zgtoszenia patentowe, prawa
autorskie, prawa przemystowe, szkice, rysunki, przedruki, modele, know - how,
odkrycia, wynalazki, ulepszenia, techniki, procesy, metody prowadzenia
dziatalnos$ci, wyposazenie, bazy danych, oprogramowania dokumenty i formuty
dotyczac kodow Zrddtowych oraz wszelkie inne informacje uznane za poufne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) nieujawniania/nieprzekazywania Informacji Poufnych osobom trzecim, z
wyjatkiem upowaznionych pracownikéw Wykonawcy lub innych oséb
wyraznie upowaznionych do zapisywania, odczytywania lub kopiowania
tego rodzaju informacji;
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b) niewykorzystywania Informacji Poufnych do celéw innych niz realizacja
Przedmiotu Umowy;

c) podjecia uzasadnionych dziatan w celu ochrony Informacji Poufnych i
zapobiezenia ich ujawnieniu do wiadomosci publicznej lub osobom
nieupowaznionym;

d) podjecia niezbednych dziatan w celu pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego o tym, Ze wiasSciwy organ wezwal go do ujawnienia
Informacji Poufnych lub o tym, Ze obowigzek ich ujawnienia wynika z
przepisow prawa. Dziatania tego rodzaju muszg by¢ podjete przed
ujawnieniem stosownych informacji. Wykonawca musi poinformowac
wlasciwe organy o poufnych charakterze informacji, ktére maja by¢
ujawnione;

e) niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
nieupowaznionym ujawnieniu Informacji Poufnych.

. Ujawnienie, uzycie, rozporzadzenie lub oferta rozporzadzenia jakgkolwiek czeScig

Informacji Poufnych moze nastapi¢ jedynie na podstawie uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiajacego, chyba Ze jest to niezbedne w celu nalezyte wykonywania

obowiazkéw Wykonawcy zgodnie z Umowa.
Obowigzku zachowania poufnosci nie stosuje sie do Informacji Poufnych, ktére:
a) s lub staty sie powszechnie znane w inny spos6b niz przez bezprawne
dziatanie Wykonawce; lub

b) zostaty ujawnione ze wzgledu na wymogi prawa; lub

c) zostaly oznaczone jako podlegajace ujawnieniu w orzeczeniu lub decyzji
sadu, sadu arbitrazowego lub organu administracji publiczne;j.

. Wykonawca nie bedzie sporzadza¢ jakichkolwiek kopii Informacji Poufnych z

wyjatkiem przypadkéw, gdy sporzadzenie takich kopii jest niezbedne w zwigzku z

obowigzkami wynikajacymi z Umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a takze najpdzniej w dniu rozwigzania Umowy,

Wykonawca musi zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie materiaty i dokumenty

zawierajace Informacje Poufne, jakie Wykonawca sporzadzit, zebrat lub otrzymat,

wiaczajgc w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych no$nikach oraz na prosbe

Zamawiajacego, Wykonawca dostarczy pisemne oSwiadczenie potwierdzajace

wykonanie tego obowigzku.

. Zakaz ujawniania Informacji Poufnych, o ktérym mowa powyzej obowigzuje w

czasie trwania Umowy, jak rowniez przez okres 3 (stownie: trzech) lat po jej

rozwigzaniu lub wygasnieciu.

Strony sg zwolnione z obowigzku zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 1

powyZej, w zakresie obowigzkéw informacyjnych, jakie na Strony naktadaja

przepisy prawa.

§11
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA DANYCH OSOBOWYCH
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1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej ,RODO” informujemy,
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Opactwo Benedyktynoéw w Tyncu, ul. Benedyktynska 37, 30-
398 Krakéow

2. Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 -
705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz
w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w zwigzku z
rozpatrywaniem skarg i zgloszonych roszczen oraz obrony przed potencjalnymi
roszczeniami,

3. Przetwarzane dane beda przekazane organom panstwowym, ale tylko w sytuacjach
przewidzianych przez prawo.

4. Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; brak podania ww. danych
osobowych moze uniemozliwi¢ udziat w postepowaniu,

5. Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa a takze podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie
zawartych umow (firmy Swiadczace ustugi serwisowe, firmy kurierskie),

6. Dane osobowe Oferenta beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy.
W przypadku, jezeli przetwarzanie bedzie prowadzone w zwigzku z dochodzeniem
roszczen, dane beda przechowywane przez okres wymagany do zamkniecia sprawy,
a nastepnie przez okres wynikajacy z obowigzkéw archiwizacyjnych Jednostki.
Okresy te dotycza rowniez Oferentow, ktorzy ztozyli oferty i nie zostaty one uznane,
jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postepowania,

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8. Osobie, ktdrej dane dotycza przystuguje:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do jej danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych
osobowych,

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, (Biuro Generalnego Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul
Stawki 2, 00-193 Warszawa);

9. Osobie, ktorej dane dotycza nie przystuguje:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usuniecia

danych osobowych,
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa przetwarzania danych osobowych
jestart. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Wykonawcy zobowigzani sg do dochowania obowigzku informacyjnego, o ktérym
mowa w art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do
0s6b, ktérych dane osobowe przekazat Zamawiajacemu w zwigzku z udziatem w
postepowaniu.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC

1. Strony uzgadniajg, Ze naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy nastapi przez zaptate odszkodowania lub kar
umownych, w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie.

2. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych. W szczeg6lnosci, jezeli
Zamawiajacy poniesie jakgkolwiek szkode z przyczyn, chociazby w czesci lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do jej naprawienia w catosci.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ ze wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, ktére wynikajag z niewtaSciwego wykonywania postanowien
Umowy, w szczegdlnosci szkody wynikajace z opdznienia Wykonawcy w stosunku do
terminéw uzgodnionych Umowa.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego nastepujacych
kar umownych:

1) za nieterminowa realizacje Umowy tj. niedotrzymanie terminu realizacji
poszczegbdlnego Etapu, zgodnie z Harmonogramem - w wysokosci 0,1% kwoty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
opOZnienia;

2) za opéznienie w usunieciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy, stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie rekojmi igwarancji w stosunku do terminow
wynikajgcych z Umowy lub wyznaczonych przez Zamawiajacego - w wysokoSci
0,1% kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia;

3) za zmiane os6b wskazanych w §3 ust. 2 Umowy, bez zgody i akceptacji
Zamawiajacego - w wysoko$ci - w wysokosci 2% kwoty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek;

5. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce ze
wzgledu na okolicznosci lezace po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony
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do naliczenia Wykonawcy i Zagdania zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia przystugujacych mu w stosunku do
Wykonawcy kar umownych oraz innych wierzytelnosci, w szczeg6lnosci z tytutow
odszkodowawczych, z kazdej wierzytelnoSci, rowniez nie wynikajgcej z niniejszej
Umowy, przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Strony ustalajg, ze
dla dokonania w/w potracenia nie s3 wymagane zadne dodatkowe oSwiadczenia, a
Wykonawca wyraza na takie potracenie zgode.

Kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie.

Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegaja kumulaciji.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Ustala sie w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, tj. kwote (stownie ztotych: ).
. W dniu podpisania umowy Wykonawca obowigzany jest wnieS¢ ustalong w ust. 1
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w jednej z nastepujacych form:
1) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy: BNP Paribas: 32 1600 1013
1836 2531 8000 0002 (w tytule przelewu nalezy wpisa¢ nazwe lub nr
postepowania oraz treS¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy);
2) poreczeniach bankowych,
3) poreczeniach pienieznych spétdzielczych kas oszczednos$ciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U.z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady.
. Strony postanawiajg, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do
czasu zakonczenia prac stanowi gwarancje zgodng z Umowa wykonania prac. Po
odbiorze koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwr6cone Wykonawcy w
terminach i wysoko$ciach jak nize;j:
a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego,
o ile nie stwierdzono wad istotnych, a w przypadku stwierdzenia takich
wad 30 dni od daty potwierdzenia ich usuniecia;
b. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplywu okresu
gwarancji i rekojmi.
. Wykonawca ma obowiazek najp6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub
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przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia.

. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres
niezbedny do ich usuniecia, za zgoda Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed
uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przedtuzy
okres waznoS$ci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny
uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem takich wad lub usterek.

§14
KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku wystgpienia:

1)
2)

3)

4)

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z p6Zn. zm.) -

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

Zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej, beda

dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

1)

2)

przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 ceny brutto
wynagrodzenia wskazane w § 5 ust. 1 ulegng zmianie o warto$¢ réznicy
pomiedzy nowa wartoS$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o
nowg stawke podatku od towardéw i ustug), a dotychczasowa wartoScia
podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw
i ustug). W takiej sytuacji ceny brutto, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
beda obejmowaty stawke i warto$¢ podatku, wynikajaca z przepisow
obowigzujacych w dniu wystawienia faktury. Ceny netto danego elementu
Przedmiotu Umowy okres$lone w § 5 ust. 1 nie ulegng zmianie;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, ceny
danego elementu Przedmiotu Umowy okreSlone w § 5 ust. 1 po spetnieniu
warunku, o ktéorym mowa w pkt 5 poniZej, zostang zmienione o kwote
odpowiadajacg warto$ci udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy
przypadajacego na dang cene elementu Przedmiotu Umowy, wynikajacej ze
zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych czynnosci
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3)

4)

5)

6)

objete danag ceng elementu Przedmiotu Umowy do wysokoSci aktualnie
obowiagzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej tych osob;
w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 powyzej,
ceny danego elementu Przedmiotu Umowy okreSlone w § 5 ust. 1 , po
speinieniu warunku, o ktérym mowa w pkt 5 ponizej, zostang zmienione o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy przypadajgcego na dang
cene elementu Przedmiotu Umowy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych czynnosci
objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy;
w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérej mowa ust. 1 pkt 4 powyzej,
ceny danego elementu Przedmiotu Umowy okreSlone w § 9 ust. 1 , po
spetnieniu warunku, o ktérym mowa w pkt 5 ponizej, zostang zmienione o
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang
cene elementu Przedmiotu Umowy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych czynnosSci
objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy;
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 2 lub 3 lub 4
warunkiem dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy jest ztozenie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zmiany danej ceny elementu
Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnoSci:
a) szczegobtowa kalkulacja kosztéw pracy ponoszonych na realizacje prac
objetych dang ceng elementu Przedmiotu Umowy;
b) kopiami dokumentow potwierdzajacych ponoszenie przez Wykonawce
kosztow pracy w kwotach wykazanych w lit. a) powyzZej.
Na podstawie dokumentoéw przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania prac objetych dang elementu
Przedmiotu Umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢
danej ceny elementu Przedmiotu Umowy. Zamawiajagcy moze zada¢ od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszacym sie do
przedstawionej kalkulacji kosztow, w tym w szczegdélnoSci wyjasnien, ktérych
celem jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposob zmiany
przepisow, o ktorych mowa w pkt 2, 3 i 4 wptynety na koszt wykonania przez
Wykonawce prac objetych dang cena elementu Przedmiotu Umowy.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w pkt 2 - 4 majg wptyw na koszty
wykonania prac objetych dang ceng elementu Przedmiotu Umowy spoczywa
na Wykonawcy.
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3. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokoSci wynagrodzenia w
przypadku zmiany cen materiatéw i kosztéw zawigzanych z realizacjg zamoéwienia
innych niz te wskazane w ust. 1 powyzej.

4. Kazda ze Stron moze zada¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia (odpowiednio
podwyzszenia lub obnizenia) w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéow
wyrazajacej sie zmiang wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (,Wskaznik GUS”) o
ponad 10%.

5. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, dotyczy¢
bedzie czeSci wynagrodzenia przypadajacej do zaptaty po zaistnienie zdarzenia
opisanego w ust. 4 powyze;j.

6. Ewentualna zmiana wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktérym
Przedmiot Umowy bedzie realizowany w warunkach op6znienia niezawinionego
przez Zamawiajacego.

7. Strony ustalajg maksymalng warto$¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie
zastosowania powyzszych postanowien na poziomie do 10% kwoty nominalne;j
wynagrodzenia netto okreslonej w dniu zawarcia Umowy.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzuja sie do rozwigzywania sporéw wyniklych ze stosunkéow
objetych niniejsza Umowa w drodze polubowne;j.

2. Spory wynikte ze stosunkdéw objetych niniejsza Umowa rozstrzygane beda przez
wtasciwy sad powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Zatacznikiiinne dokumenty przywotane w Umowie stanowig jej integralng czesc.

5. Strony ustalajg, ze adresy podane na wstepie Umowy sg wtasciwe dla doreczen.
Strony zobowigzuja sie do niezwtocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach
adresow dla doreczen pod rygorem uznania doreczenia pod ostatni wskazany
adres za skuteczne.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:
1) Kosztorys ofertowy
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