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Krakéw, dnia 24.08.2022 r.

REGULAMIN KONKURSU OFERT
(Zapytanie ofertowe)

w postepowaniu pod nazwa

»Zabezpieczenie obiektu przed wilgocig i zamakaniem poprzez
udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego
fortu 50A "Lasowka" przy ul. Golikowka w Krakowie"

Tryb udzielenia zamdwienia: konkurs ofert

Prace objete niniejszym zamowieniem s3 finansowane ze srodkow:
Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa
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Tel.: 693 703 575
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

FUNDACJA KOCHAMBRON.PL

ul. Trybuny Luddéw 20, 30-660 Krakow
Tel.: 693 703 575

e-mail: info@kochambron.pl

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie konkurencyjnym — konkursie
ofert do ktdrego nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 — tekst jednolity) z zachowaniem zasad réwnego
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystosci.

Postepowanie jest prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu konkursu ofert oraz
Wytycznych w sprawie wyboru wykonawcy Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa
dla podmiotdw niezobowigzanych do stosowania ustawy P.z.p. - pkt. Il zatgcznika nr 3 do uméw
o dofinansowanie w 2022. Jezeli w niniejszym regulaminie przywotywana jest ustawa PZP to
mowa jest o ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz.
2019 — tekst jednolity).

IIl.  MIEJSCE | SPOSOB PUBLIKACJI OGLOSZENIA

Ogtoszenie o zaméwieniu dostepne bedzie:
e Strona internetowa Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa: www.skozk.pl

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zabezpieczenie obiektu przed wilgocig i zamakaniem poprzez
udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego fortu 50A "Laséwka" przy
ul. Golikdéwka w Krakowie.

Wszelkie uzyte w opisie przedmiotu zamowienia, bezposrednie wskazania danego
producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy wifasnej poszczegdlnych
producentéw, nazwy okres$lonego wyrobu lub Zrédta lub znaku towarowego lub normy,
patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostaty uzyte pomocniczo i nie stanowia
wskazania obowigzku ich stosowania w ofercie. Zamawiajacy dopuszcza, w kazdym
aspekcie zamowienia, zastosowanie rozwigzan rownowainych do wskazanych pod
warunkiem, iz ich zastosowanie nie bedzie prowadzi¢ do pogorszenia wskazanych
parametrow technicznych, funkcjonalnych i jakosciowych.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdéwienia stanowi:

a) Przedmiar robdt - Laséwka, stanowigcy zatacznik nr 2a do niniejszego regulaminu,

b) Projekt architektoniczno - budowlany Remont bloku koszarowego fortu 50A "Laséwka", arch.
Bogna Gostynska, sierpien 2021, stanowigcy zatgcznik nr 2b do niniejszego regulaminu,
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Opis przedmiotu zamodwienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien:

45000000-7 - Roboty budowlane

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45247112-8 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw upustowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45454100-5 Odnawianie

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

Przewiduje sie mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych do wysokosci 20 % zamdwienia
podstawowego.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 4 egzemplarze
dokumentacji powykonawczej oraz wersje elektroniczna.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres nie krétszy niz 36
miesiecy.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zamdwienia - do dnia 30 pazdziernika 2022 r.

VI. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. W postepowaniu mogg wzigé¢ udziat wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, w szczegdlnosci:

1.1. Posiadajg zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, potwierdzong wpisem do
wtasciwego rejestru, o ile takowy wpis jest obowigzkowy

1.2. Posiadajg kompetencje Ilub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, w tym przede wszystkim muszg spetniaé
wymogi okreslone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z pdzn.zm.) oraz w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.),

1.3. Spetniajg warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote co najmniej

300 000,00 PLN.

1.4. Posiadajg zdolnos¢ techniczng lub zawodowa
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a. W szczegdlnosci Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, ajezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie wykonat prace obejmujgce zakres odpowiadajgcy — pod wzgledem zakresu
rzeczowego i ich wartosci - charakterowi zaméwienia, a wiec wykonat co najmniej jedng
prace obejmujgca wykonanie robdt z zakresu budowy, renowacji lub remontu kanalizacji
w obiekcie nieruchomym wpisanym na liste zabytkdw, o tacznej wartosci nie nizszej niz
50 000,00 zt brutto,

wraz z potwierdzeniem, iz prace te zostat wykonane prawidtowo i zgodnie z zasadami sztuki

konserwatorskiej.

b. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia. W celu potwierdzenia
spetniania niniejszego warunku Wykonawca zobowigzany jest wskazaé¢ osoby ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych do wykonania zamdwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci:

— Osobe przewidziang do kierowania robotami jako kierownik budowy, posiadajaca
co najmniej 5 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy, uprawniong
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia réwnowaine do
powyzszych, a wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisdw oraz
nalezgcg do wtasciwej izby samorzadu zawodowego , zgodnie z ustawg — Prawo
budowlane.

Przy ocenie wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o zamoéwienie (np. Konsorcjum)
Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage faczne zdolnosci techniczne lub zawodowe tych
podmiotéw. Oznacza to, ze kazdy z tych wykonawcéw moze wykazac sie realizacjg zaméwien
0 wymaganych przez Zamawiajgcego parametrach lub dysponowaniem osobami zdolnymi
wykona¢ zamdwienie. Wykazanie sie zdolnosciami technicznymi lub zawodowymi przez
jednego Wykonawce zwalania pozostatych wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie z tego
obowigzku.

2. W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Wykonawcy, niepodlegajagcy wykluczeniu.
Zamawiajacy wyklucza z postepowania:

1) Wykonawce ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie
wykazat braku podstaw wykluczenia,
2) Wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowane] grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktédrym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46—48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust.
1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, Srodkdéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i
2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, Ilub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
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e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na
celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z
2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

3) Wykonawce, jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspodlnika spotki w spdétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoétce
komandytowe] lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktéorym mowa w pkt 2);

4) Wykonawce wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem
terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optfat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

5) Wykonawce wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdéwienia
publiczne;

6) Wykonawce, jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktécenie
konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw, ztozyli odrebne
oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze
wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

7) Wykonawce jezeli, doszto do zakitdcenia konkurencji wynikajagcego z wczedniejszego
zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej same;j
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakiécenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu
o0 udzielenie zaméwienia.

8) Wykonawece ktdry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w pkt. 4,
chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skfadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci;

9) Wykonawce, ktéry naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego
lub prawa pracy:

a) bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko srodowisku, o
ktéorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestepstwo przeciwko prawom osdb
wykonujgcych prace zarobkowg, o ktérym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za
odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego,
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b) bedacego osobay fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono
kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny,

c¢) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajgcych z prawa ochrony srodowiska, prawa pracy lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng;

10) Wykonawcow powigzanych osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym. Przez powigzania
kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgacym lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami
wykonujagcym w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcg polegajace w
szczegdlnosci na:

1) uczestniczeniu w spdtce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spoétki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw

prawa;

3) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, pethomocnika;

4) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, warunki
okreslone w pkt. 2 ppkt. 1 - 10 powinien spetnia¢ kazdy z Wykonawcdw samodzielnie.

3. Zmawiajgcy wykluczy Wykonawce, ktory podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie:

* art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkdéw
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym
rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1),

e art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuigcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, warunki okreslone w
pkt. pkt. 2 i 3 powinien spetnia¢ kazdy z wykonawcéw samodzielnie.

4. Ocena spetnienia powyzszych warunkéw bedzie prowadzona na podstawie tresci
ztozonych przez Wykonawce dokumentéw i oswiadczen, okreslonych w czesci VI
niniejszego Zapytania ofertowego, wedtug formuty ,spetnia - nie spetnia”.

5. Wykonawcy, ktérzy nie wykazali spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu podlegajg
wykluczeniu. Oferte Wykonawcy wykluczonego, uznaje sie za odrzucona.

6. Wykonawca moze polegaé¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym oraz
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnos$ciach finansowych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkoéw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamodwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
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dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamédwienia lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamodwienia publicznego.

W przypadku oferty sktadanej wspdlnie przez dwéch lub wiecej Wykonawcéw (dotyczy
rowniez spotek cywilnych lub Konsorcjum przetargowych), Zamawiajacy dokonujgc oceny
spetnienia warunkdéw okreslonych w specyfikacji, uwzgledni wiedze oraz doswiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny a takze potencjat osobowy, sytuacje ekonomiczng i
finansowg facznie wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoOwienia.

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MAIJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU OCENY SPEENIANIA
WARUNKOW UDZIALtU W POSTEPOWANIU

A. W celu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, do oferty nalezy zataczyc:

1.

oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w
Rozdziale VI pkt. 1 zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Zapytania
ofertowego;

wykaz prac w zakresie okreslonym w Rozdziale VI pkt. 1, ppkt. 1.4 a wiec:

e wykaz prac potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowoddw, okreslajacych, czy
prace te zostaly wykonane prawidtowo, w sposdb nalezyty oraz wskazujgcych, czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidtowo ukoriczone,

Dowodami, o ktérych mowa powyzej sa:
1.referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego ustugi
byty wykonane;
2. oswiadczenie wykonawcy — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1.

W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego prace wskazane w wykazie

zostaty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow.

UWAGA!

Z przedstawianego wykazu lub ewentualnie referencji musi wprost wynika¢ potwierdzenie

wykonania zaréwno poszczegélnych rodzajow jak i ich wartosci zgodnych z wymaganiami

okreslonymi w Rozdziale VI pkt. 1, ppkt. 1.4.

Wykaz oséb ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamodwienia wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia, a takie wykonywanych przez nie

czynnosSci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z

dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu

okreslonych w Rozdziale VI pkt. 1, ppkt. 1.4,

Polisa ubezpieczeniowa/inny dowdd posiadania ubezpieczenia w zakresie i sumie

wymaganej przez Zamawiajgcego w tresci Rozdziatu VI pkt. 1, ppkt. 1.3.
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B W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia
wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w Rozdziale V pkt. 2, nalezy ztozy¢:

1. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania z powodu niespetnienia
warunkoéw, o ktérych mowa w Rozdziale VI pkt. 21i 3,
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ,

oraz

2. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego z powodu przestanek , o ktdrych mowa w:

art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $srodkdw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
8.4.2022, str. 1

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa
narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835),

zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

W przypadku oferty sktadanej przez wykonawcédw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie
zamoéwienia, w tym roéwniez spotki cywilne, dokumenty, o ktédrych mowa powyzej, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu sktada kazdy z wykonawcdw oddzielnie.

Dokumenty, o ktdrych mowa powyzej, mogg by¢ sktadane w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem" przez wykonawce. Ponadto, dokumenty sporzadzone
w jezyku obcym muszg byé sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca moze podaé¢ tylko jedng cene (cene brutto, ktéra przyjeta bedzie do
porédwnania i oceny ofert).

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych,

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ sposéb wyliczenia ceny brutto, tj. cene netto i
wysokos¢ podatku VAT wytgcznie w celach informacyjnych.

Zamawiajgcy jako forme wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia przyjmuje
wynagrodzenie kosztorysowe. Kosztorys ofertowy winien zawiera¢ wycene wszystkich
elementéw niezbednych do wykonania zamdéwienia, w tym réwniez tych nie ujetych
bezposrednio w Przedmiarze robdt a wynikajagcych z  Projektu architektoniczno -
budowlanego Remont bloku koszarowego fortu 50A "Laséwka", arch. Bogna Gostynska,
sierpien 2021, stanowigcego zatgcznik nr 2b do niniejszego regulaminu, zwanego dalej
Dokumentacjg projektowa,

Wykonawca winien jako dokumentacje nadrzedng traktowac¢ Dokumentacje projektowsq i
elementy tam wyszczegdlnione a wszystkie elementy nie zawarte w przedmiarze ujg¢ w
kosztorysie ofertowym,

Cena ofertowa obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy odrzuci oferty z razgco niskg cena.
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8. W celu obliczenia ceny ofertowej Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia
Przedmiaru robét (Zatacznik nr 2a). Cene ofertowg danej czesci zamdwienia stanowi suma
wartosci wskazanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

9. Wykonawca podaje cene oferty obliczong zgodnie z ust. 8 powyzej w Formularzu oferty,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej Zapytania ofertowego.

10. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokonywane bedg wytgcznie w PLN, na
podstawie kosztoryséw powykonawczych.

11. Cene oferty nalezy podac¢ w PLN z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku.

IX. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty oceniane bedg w skali 10 punktowej dla kazdego z kryteriow.

Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcymi
kryteriami i ich znaczeniem (wagg):

Kryterium 1 Cena ofertowa — waga kryterium 80%

Kryterium 2 Gwarancja — waga kryterium 20%.

a. W ramach kryterium 1. Cena ofertowa:
Sposrdd wszystkich ofert, oferta z najnizszg ceng ofertowg zamdwienia otrzyma
maksymalng ilosé punktow tj. 10.
Pozostate oferty otrzymajg proporcjonalnie mniej punktow liczonych wedtug wzoru:
Liczba punktéw = (Cmin/Cbad) x 10 x 80% gdzie:
- Cmin - najnizsza cena sposrdd wszystkich cen ofert podlegajgcych ocenie
- Cbad - cena badanej oferty
Sktadniki: Cmin i Cbad przed wyliczeniem punktéw zostang w razie koniecznosci
zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.
Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

b. W ramach kryterium 2 Gwarancja
Zamawiajgcy wymaga udzielenia co najmniej 36-cio miesiecznej gwarancji na
wykonane prace. Wykonawca moze zaoferowad dtuzszy termin gwarancji liczony dla
petnych miesiecy kalendarzowych.
Oferta o najdtuzszym okresie gwarancji liczonym dla petnych miesiecy
kalendarzowych otrzyma najwyzszg ilos¢ 10 punktéw, ktére nastepnie zostang
przemnozone przez wage kryterium (20%)
Jednakze wyznacza sie maksymalny okres gwarancji wynoszacy 96 miesiecy. Tym
samym kazda oferta z okresem gwarancji wynoszgcym 96 miesiecy lub wiecej
otrzyma tg samg, maksymalng ilos¢ punktow.

Pozostate oferty otrzymajg proporcjonalnie mniej punktéw liczonych wedtug wzoru:

Liczba pkt = (Gbad/Gmax) x 10 x 20%

- Gbad - gwarancja w badanej ofercie liczona jako petne miesigce,

- Gmax — gwarancja najdtuzsza sposréd wszystkich ofert podlegajgcych ocenie
liczona w petnych miesigcach.
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Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

Koncowa ocena oferty stanowi¢ bedzie sume punktdw przyznanych w kazdym kryterium po
uwzglednieniu odpowiedniej wagi kryterium. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta,
ktora uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe punktéw. Maksymalna liczba przyznanych
punktow wynosi 10. Wynik zostanie podany do dwéch miejsc po przecinku.

W przypadku réwnego wyniku decydowac bezie kryterium ceny, tj. za najkorzystniejszg
zostanie uznana oferta Wykonawcy z najnizszg cena.

INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU
OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI

Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiajgcy i wykonawcy przekazujg pisemnie lub drogg elektroniczng z
zastrzezeniem pkt 6.

Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia praz
informacje drogg elektroniczng kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocg drogi
elektronicznej uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta do adresata przed
uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona pisemnie.

Przedmiot zamdwienia moze by¢ udostepniony do wgladu zainteresowanym Wykonawca
przez caty okres od dnia publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu do dnia otwarcia ofert w dniach
roboczych w godzinach od 14:00 do 16:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu drogg
telefoniczng, pisemng badz mailowa. Regulamin konkursu w formie edytowalnej moze by¢
przestany drogg elektroniczng po uprzednim zgtoszeniu checi jego otrzymania pisemnie,
drogg telefoniczna badz mailowa.

Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatgcznikami, w tym oswiadczen i
dokumentédw potwierdzajgcych spetnianie przez oferowany przedmiot zamdwienia
wymagan okreslonych przez zamawiajgcego oraz petnomocnictwa.

Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowac na adres:

FUNDACJA KOCHAMBRON.PL

ul. Trybuny Ludow 20, 30-660 Krakéw
KRS: 0000875957

Tel.: 693 703 575

e-mail: info@kochambron.pl

Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami: Aleksandra Osiewicz, tel.:
+48 720 800 464 e-mail: a.osiewicz@kochambron.pl
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OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYIJASNIEN DO TRESCI
REGULAMINU KONKURSU

Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z prosbg - wnioskiem o wyjasnienie tresci
Regulaminu konkursu. Zamawiajgcy odpowie niezwtocznie, drogg elektroniczng nie pdzniej
jednak niz 3 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, na zadane pytanie, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci dokumentacji wptynat do zamawiajgcego nie
pdzniej niz do konca dnia, w ktdrym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Regulaminu konkursu o zamdwieniu wptynat po uptywie
terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié¢ wniosek bez rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre$¢ Regulaminu konkursu, zwtaszcza poprzez tres¢ udzielonych wyjasnien. W
takim przypadku jako obowigzujgcg nalezy przyjgé tres¢ udzielanych wyjasnien,
zawierajgcych pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia
tresci Regulaminu konkursu.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Ustala sie, ze sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi zostac¢ ztozona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w jezyku polskim
pismem czytelnym w formie oryginatu.

Oferta musi by¢ sporzadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym Zapytaniu
ofertowym.

Wszystkie dokumenty sktadajgce sie na oferte, za wyjgtkiem oryginatu dokumentu, ktéry nie
jest wystawiony przez wykonawece, a stanowi cze$¢ sktadowg oferty, powinny by¢ opatrzone
podpisem osoby lub oséb uprawnionych do wystepowania w obrocie prawnym w imieniu
wykonawcy, badZ przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku
upowaznienie do podpisywania dokumentédw musi by¢ dotgczone do oferty).

Jezeli osoba/osoby podpisujagca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to
petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wykazywac uprawnienie do podpisania
oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Wszystkie kartki oferty muszg by¢ spiete i ponumerowane w sposdb uniemozliwiajgcy
dekompletacje oferty tj. bez udziatu oséb trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami.
Oferta wraz z zatacznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
sktadajacy sie na oferte sporzgdzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski,. W razie watpliwosci uznaje sie, ze wersja polskojezyczna
jest wersjg wigzaca.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. powinny by¢ zaparafowane przez
wykonawce.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania,
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muszg by¢ oznaczone klauzulg: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa" w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji" (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503) i dotgczone do oferty. Zaleca, aby informacje
zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce ztozone w oddzielnej
kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”. Zgodnie z tym przepisem przez
tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace
wartos$¢ gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji odczytywanych podczas
otwarcia ofert.
Zamawiajgcy informuje, iz oferty sktadane w postepowaniu sg jawne i podlegajg
udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogy one by¢
udostepniane. Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien ztozy¢ wraz z ofertg, w
przeciwnym razie cata oferta moze zostaé ujawniona.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym postepowaniu tylko jedng oferte. Za
rownoznaczne ze ztozeniem wiecej niz jednej oferty przez tego samego wykonawce zostanie
uznana sytuacja, w ktorej ten sam podmiot wystepuje w dwodch lub wiecej ofertach
sktadanych wspdlnie (tj. konsorcjum) lub jest samodzielnym wykonawcg, a jednoczesnie jest
uczestnikiem oferty wspdlnej (tj. konsorcjum). W takim przypadku wszystkie oferty
Wykonawcy oraz oferty w ktérych on wystepuje zostang odrzucone.

Nie dopuszcza sie sktadanie ofert czesciowych.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

Przewiduje sie mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajgcych do wysokosci 20 %

zamodwienia podstawowego.

Na oferte sktadajg sie:

1) formularz oferty, ktérego wzdr stanowi zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

2) wypetniony przez Wykonawce Przedmiar robdét (kosztorys ofertowy), ktérego wzér
stanowi zatacznik nr 2a do Zapytania ofertowego,

3) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu ktérego wzér stanowi
zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego,

4) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu, ktérego
wz0r stanowi zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego,

5) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu agresja rosyjska, , ktérego wzor stanowi
zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego,

6) wykaz wykonanych zamoéwien, ktdrego wzér stanowi zatgcznik nr 6 do Zapytania
ofertowego wraz dokumentami wymienionymi w Rozdziale VII, pkt. A, ppkt. 2,

7) wykaz osbb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia, ktorego wzdér stanowi
zatacznik nr 7 do Zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu okreslonych w Rozdziale VII pkt. A, ppkt.
3

8) polisa ubezpieczeniowa/inny dowdd posiadania ubezpieczenia w zakresie i sumie
wymaganej przez Zamawiajgcego w tresci Rozdziatu VI pkt. 1, ppkt. 1.3,

9) dowdd wniesienia wadium w wysokosci: 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy
ztotych 00/100),

10) dokument, z ktérego wynika upowaznienie Wykonawcy do podpisania oferty lub
petnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile oferte sktada petnomocnik,

11) petnomocnictwo udzielone przez wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng podpisane
przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan w imieniu wykonawcéw
sktadajacych oferte wspdlng,

Fundacja Kochambron.pl



hAd
' Projekt wspétfinansowany z Narodowego
. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkdéw Krakowa

16. W przypadku wykonawcéw wspédlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia oraz w
przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktorych Wykonawca polega, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane
za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

17. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcg kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci, zamawiajgcy zazgda przedstawienia
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

XIV. MIEJSCE, SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT

1.

Oferty muszg by¢ ztozone w siedzibie zamawiajgcego przy ul. Trybuny Ludéw 20, 30-660 Krakow,
w terminie do dnia 12.09.2022 roku, do godziny 16:00.

Oferty mogg by¢ sktadane od poniedziatku do pigtku w godzinach od 14:00 do 16:00 lub w
godzinach od 9:00 do 14:00 po uprzednim umowieniu sie drogg telefoniczna badz mailowa.
Oferty nadestane pocztg beda przyjete do publicznego badania ofert pod warunkiem
dostarczenia ich przez poczte w terminie okreslonym w pkt.1.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie zawartosci bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firmg) iadresem
wykonawecy, zaadresowane na Zamawiajgcego oraz opisane:

nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy

FUNDACJA KOCHAMBRON.PL
ul. Trybuny Ludéw 20
30-660 Krakow

OFERTA
na
,Zabezpieczenie obiektu przed wilgocig i zamakaniem poprzez udroznienie instalacji

kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego fortu 50A "Laséwka" przy ul. Golikowka w
Krakowie"

Nie otwierac przed dniem 12.09.2022 r., godz. 16.30

W przypadku nieprawidtowego zaadresowania lub oznaczenia koperty Zamawiajgcy nie bierze
odpowiedzialnosci za zte skierowanie przesyiki i jej przedterminowe otwarcie.

Oferta otrzymana przez zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostanie zwrdcona
wykonawcy bez otwierania po rozstrzygnieciu postepowania.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty
pod warunkiem, ze zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byé ztozone wedtug
takich samych zasad, jak sktadana oferta, z zastrzezeniem, ze koperta zawierajgca zmiany
powinna by¢ oznakowana napisem ,ZMIANA OFERTY [Nazwa Wykonawcy] w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia na ,Zabezpieczenie obiektu przed wilgociq i zamakaniem poprzez
udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego fortu 50A "Laséwka" przy
ul. Golikéwka w Krakowie".

Koperty zawierajgce zmiany zostang otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, ktéry
wprowadzit zmiany i zostang dotgczone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé sie z postepowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedfug tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian, przy czym koperta powinna by¢ oznaczona ,,WYCOFANIE OFERTY [Nazwa Wykonawcy] w
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postepowaniu o udzielenie zamdwienia na ,, Zabezpieczenie obiektu przed wilgociq i zamakaniem
poprzez udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego fortu 50A
"Lasowka" przy ul. Golikowka w Krakowie".

10. Koperty oznakowane w ten sposdb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu
poprawnosci postepowania wykonawcy oraz zgodnosci z danymi zamieszczonymi na kopercie
wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie bedg otwierane.

11. Zamawiajgcy moze wezwac wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych
przez zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w niniejszym Regulaminie
konkursu, lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli wymagane przez
zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym Regulaminie konkursu,
zawierajgce btedy lub ktérzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym
terminie, chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy nie bedzie ofertg najkorzystniejszg,
podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Ztozone na wezwanie
zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie przez wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu, w ktédrym uptynat termin
sktadania ofert. Zamawiajgcy moze wezwac takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
ztozenia wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym
Regulaminie konkursu.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie zamawiajgcego przy ul. Trybuny Ludéw 20 w Krakowie w
siedzibie Zamawiajgcego, w dniu 12.09.2022 r. o godzinie 16:30.

2. Podczas otwarcia ofert zamawiajgcy poda nazwe/nazwisko oferenta, jego adres, cene
(brutto) oraz okres gwarancji na prace podane w ofercie.

3. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogg uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert. W
przypadku nieobecnosci wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiajgcy przesle
wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

XVI. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w Zapytaniu ofertowym kryteria wyboru,

2. Zamawiajagcy moze rdéwniez uniewazni¢ postepowanie, a tym samym nie udzieli¢
zamoéwienia zadnemu Wykonawcy lub bad? tez powtdrzy¢ czynnosci, w szczegdlnosci w
przypadku nieotrzymania dofinansowania lub jezeli podmiot/podmioty biorgce udziat w
postepowaniu wptynety na jego wynik w sposob sprzeczny z prawem lub Wytycznymi lub
tez z innych przyczyn jesli realizacja Zamodwienia stata sie niekorzystna dla Zamawiajgcego.

XVIl. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWwY

1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢
zamawiajgcemu:
— dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w
rozdziale XIX,
— Harmonogram rzeczowo finansowy.
Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ten
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harmonogram najpdzniej w dniu zawarcia umowy oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego,

uwzgledniajgc uwarunkowania zawarte w opisie przedmiotu zamodwienia,

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie okreslat wartoSciowe zaawansowanie robdét w

ujeciu miesiecznym.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego w ciggu 3 dni od daty

przedtozenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub w tym terminie

zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu,
zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu rzeczowo -
finansowego przez Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie

nieprawidtowosci w terminie 3 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu

zatwierdzenia.

2. W przypadku braku przedtozenia wymaganych dokumentdéw lub przedtozenia dokumentéw
nie spetniajgcych wymogdéw Zapytania ofertowego, mozliwe, jest podpisanie umowy z
kolejnym wykonawcy, ktéry w postepowaniu o udzielenie zamdwienia uzyskat kolejng
najwyzszg liczbe punktéw, o ile przedtozy on wymagane dokumenty. W przypadku braku
ich przedtozenia lub przedtozenia dokumentdw nie spetniajgcych wymogdéw Zapytania
ofertowego zapis bedzie mait zastosowanie do wykonawcéw ktérzy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia uzyskali kolejne najwyisze liczby punktéw. Procedura zostanie
zastosowana rowniez w przypadku gdy dany Wykonawca odstgpi od podpisania umowy z
Zamawiajgcym.

3. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy (o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty), wraz z dokumentami
tozsamosci.

XVIIl. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg zobowigzany jest do zawarcia
umowy, ktorej tres¢ bedzie zgodna z zatgczonym do niniejszego Regulaminu konkursu wzorem
(zatacznik nr 7).

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 30 000,00 zt stownie: trzydziesci tysiecy
ztotych 00/100.
2. Wadium musi by¢ wazne na caty okres zwigzania oferta.
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium przed terminem sktadania ofert.
4. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
4.1. pienigdzu,
4.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
4.3. gwarancjach bankowych,
4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4.5. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
5. Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek Zamawiajgcego tj.
FUNDACJA KOCHAMBRON.PL, ul. Trybuny Ludéw 20, 30-660 Krakéw konto nr
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49 1140 2004 0000 3002 8098 5589 mBank
w tresci tytutu nalezy umiesci¢ zapis:

,2Wadium w postepowaniu SKOZK Laséwka 2022"

lub gotéwka w kasie zamawiajacego.

5.1 kserokopie dowodu wptaty nalezy dotgczy¢ do oferty,

5.2 o uznaniu przez Zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w wymaganym terminie,
decyduje data i godzina wptywu srodkéw na rachunek Zamawiajgcego,

5.3 Wadium w pozostatych formach nalezy dotgczy¢ do oferty w formie oryginatu.

6. Zobowigzanie do zapfaty wadium wniesionego w formie innej anizeli pienieznej winno:

6.1 obejmowac nastepujgce uwarunkowania:

a) Wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach

okreslonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

6.2. gwarantowac wyptate wadium na kazde pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego w sposdb
bezwarunkowy.

7. Za skutecznie wniesienie wadium w pienigdzu Zamawiajgcy uwaza wadium, ktére w oznaczonym
terminie znajdzie sie na koncie zamawiajgcego.

8. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium na zasadach okreSlonych w specyfikacji zostanie
wykluczony z postepowania/ jego oferta zostanie odrzucona/.

9. Zamawiajgcy dokonuje zwrotu wadium w przypadkach:

— Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcg niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

— Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca
wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego,,

— Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu skfadania ofert.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1. Zmawiajacy, przed zawarciem umowy, zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadajgcej 5% ceny ofertowej netto.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w nastepujgcy formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi  z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
rachunek bankowy Wykonawcy.
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4. 70% zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 wniesionego w dowolnej formie Zamawiajgcy
zwroci Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego inwestycji, a 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu udzielonej gwarancji.
Zabezpieczenia wniesione w formie innej jak pieniezna winny zawiera¢ zapisy sankcjonujgce
wskazany warunek.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub

jest w trakcie usuwania tych wad.

SPIS ZAtACZNIKOW

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty,

Zatacznik nr 2 - Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia:

Zatacznik nr 2a - Przedmiar roboét - Laséwka,

Zatacznik nr 2b - Projekt architektoniczno - budowlany Remont bloku koszarowego fortu 50A
"Laséwka", arch. Bogna Gostynska, sierpien 2021,

Zatacznik nr 3 — Wz6r oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania,
Zatacznik nr 4 — Wz6r oswiadczenia o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu,,
Zatacznik nr 5 - Wzér oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu agresja rosyjska,
Zatacznik nr 6— Wz6r wykazu wykonanych zamoéwien,

Zatacznik nr 7 — Wz6r umowy,

Zatacznik nr 8 - Wz6r wykazu oséb.
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Zatgcznik Nr 1

Ipiecz¢ firmy/ ,dnia...............

Nazwa firmy (wykonawcy):

OFERTA

w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie konkursu ofert

»Zabezpieczenie obiektu przed wilgocia i zamakaniem poprzez udroznienie instalacji
kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego fortu 50A "Laséwka" przy ul. Golikéwka w
Krakowie"

W odpowiedzi na ogtoszenie o postepowaniu o udzielenie zamdwienia na ,Zabezpieczenie obiektu
przed wilgociq i zamakaniem poprzez udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjqg rowu
diamentowego fortu 50A "Laséwka" przy ul. Golikdwka w Krakowie" sktadamy oferte wykonania
zamoéwienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za kwote:

NEtto: .oovveveevieeenee, PLN /SIOWNIE: ottt /
+ stawka podatku VAT w wysokosci .......... % t.j. kwota ...ccovvvvecerinne PLN

co stanowi cene oferty brutto : .................PLN
JSHOWNIE: ettt ettt st e see et et et e eeaereeneen e aneeses e see /.

Zamoéwienie zrealizujemy w terminie: ................

(nalezy podac termin zakoriczenia prac i zgtoszenia Zmawiajgcemu gotowosci do odbioru)

Udzielamy .... miesiecznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamdwienia, liczac od dnia
koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.
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(wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy)

Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy oraz pozostate postanowienia
przedstawione w Zapytaniu ofertowym, a w szczegdlnosci termin zaptaty faktury w ciggu 30 dni od
daty jej ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego.

Potwierdzamy, iz zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym
Zapytaniem ofertowym.

Oswiadczmy, iz JesteSmy zwigzani trescig OFERTY przez okres 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty, w
ktorej uptywa termin sktadania ofert.

Oswiadczamy, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie wykonaliSmy prace spetniajgce wymagania
okreslone w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 1.4 Zapytania ofertowego. Wykaz tych prac wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi, ze roboty zostaty wykonane nalezycie stanowig zatgczniki do niniejszej oferty.

Oswiadczamy, ze dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, ktére bedg uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia. Wykaz tych oséb o doswiadczeniu i kwalifikacjach okreslonych w
rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 1.4 Zapytania ofertowego wraz z informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami stanowig zatgczniki do niniejszej oferty.

Oswiadczamy, Zze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane
kwalifikacje i uprawnienia, zatgczajgc jednoczesni dowody potwierdzajgce posiadanie wymaganych
kwalifikacji i doswiadczenia.

Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie z trescig Regulaminu konkursu oraz zatgcznikami do niej i nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do wiasciwego i
kompletnego wykonania zamdwienia.

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w Regulaminie
konkursu.

Oswiadczamy, ze zawarty w Regulaminie konkursu projekt umowy, zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, iz podmiot ktéry reprezentujemy spetnia wszystkie warunki okreslone w Regulaminie
konkursu.

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie wymagan okreslonych w rozdziale VI pkt.
2 i 3 Regulaminu konkursu.

/Uwaga: W przypadku sktadania oferty wspdlnej przez kilku przedsiebiorcow (np. Konsorcjum) lub
przez spotke cywilng, kazdy ze wspdlnikéw Konsorcjum lub Spétki Cywilnej musi ztozyé w/w
oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrebnego dokumentu/.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg, przez caty okres trwania umowy
zobowigzujemy sie by¢ ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci na kwote okreslong w Rozdziale VI, pkt. 1, ppkt. 1,3, tj. od daty podpisania umowy do
przewidywanego terminu zakoniczenia zadania. Zobowigzujemy sie réwniez do przedtozenia
Zamawiajgcemu kserokopii polisy potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem po kazdorazowym jej
odnowieniu w terminie do 7 dni roboczych od daty wystawienia polisy.

Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ Swiadczenie ustug w nastepujacych czesSciach zaméwienia:

Oswiadczamy, ze cena ofertowa uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia (np.
upusty czy rabaty).

Fundacja Kochambron.pl
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' Projekt wspodifinansowany z Narodowego
b Funduszu Rewaloryzacji Zabytkdéw Krakowa

Oswiadczamy, iz wszystkie podane w niniejszej ofercie informacje sg zgodne z prawda.

Czesc oferty, ktora jest objeta TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen potwierdzam powyisze
witasnorecznym podpisem.

Podpisy osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy

Uwaga !

Zamawiajacy informuje, iz oferty sktadane w postepowaniu o zamdéwienie publiczne sa
jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisGw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca zastrzeze, iz nie moga one byé udostepnione.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzeione jako tajemnica przedsiebiorstwa byty
przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,,NIE
UDOSTEPNIAC — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA” , lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych , jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajgcy
uzna, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie postepowania s3
jawne bez zastrzezen.

Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne i
skutkowaé¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 paidziernika 2005 ( sygn. lll CZP 74/05)
ich odtajnieniem.

Fundacja Kochambron.pl



Zalacznik nr 2a

LASOWKA PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Reprofilacja rowu diamentowego
1|KNR 19-01  |Zdjecie warstwy ziemi roslinnej z darning m2
d.1]0107-02
5,00*(22,50+12,00+22,50) m?2 285,000
RAZEM 285,000
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-lll | m3
d.1/0208-01 z.sz. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
2.3.12. 9905- | wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02 0210-04
285,00*0,15 m3 42,750
RAZEM 42,750
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. | m3
d.1]0307-03 \Y,
4,00%(6,05+3,57+1,10+3,57+11,29+3,6*2+2,00+4,50*2+11,26+3,57*2+1,40+ m3 152,944
5,94)*0,55
RAZEM 152,944
4|KNR-W 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o wysokosci do 10 m z zie- |m?3
d.1]0403-02 mi dostarczonej samochodami; kat. gruntu IlI-1V
285,00%1,25*30% m3 106,875
RAZEM 106,875
5/KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1/0510-01
4,00%(6,05+3,57+1,10+3,57+11,29+3,6*2+2,00+4,50*2+11,26+3,57*2+1,40+ m2 278,080
5,94)
RAZEM 278,080
2 Udroznienie kanatu w dnie rowu
6|KNR 19-01 |Wykopy waskoprzestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gt. do 2.0 m wykonywane w m3
d.2|0109-05 gruntach wilgotnych kat. lll-odstonigcie betonoego dna kanatu
analogia
60,00*2,00*0,30 m3 36,000
RAZEM 36,000
7|KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z dna kanatu m3
d.2/0116-05
analogia
36,00 m3 36,000
RAZEM 36,000
8/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-lll | m3
d.2/0208-01 z.sz. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
2.3.12. 9905- | wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02 0210-04
36,00 m3 36,000
RAZEM 36,000
9/KNR 9-21 Mycie ci$nieniowe myjkg o mocy do 3,5 kW przydomowych drég, podjazdéw i m2
d.2|0111-02 chodnikéw o nawierzchni porowatej
60,00%2,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
10/KNR 4-05II |Reczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.50 m wypetnio- |m
d.2|0203-05 nych osadem do 2/3 wysoko$ci kanatu
60,00*50% m 30,000
RAZEM 30,000
11| KNR-W 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m2
d.2/0701-01
(60,00%0,50)*50% m?2 15,000
RAZEM 15,000
12|KNR-W 2-02 |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm m2
d.2/0701-03
(60,00%0,50)*50%*2 m? 30,000
RAZEM 30,000
13/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonego dna z betonu monolitycznego m3
d.2/0203-01
(60,00%2,00*0,15)*50% m3 9,000
RAZEM 9,000
14| KNR K-11 Hydrofobizacja powierzchniowa podtozy mineralnych poziomych i pionowych meto-| m?2
d.2|0304-01 da reczng
60,00%2,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
3 Odprowadzenie wody z kanatu
15 Inspekcyjny monitoring kanalizaciji z lokalizacja georadarem studzienek oraz czes- |kpl.
d.3|kalk. wtasna |ciowa wymiana rur kanalizacyjnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Konserwacja kamiennego cokotu
16|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych pionowych niemalo- |m?2
d.4/0202-02 wanych
62,00%0,55 m?2 34,100
RAZEM 34,100

_2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

LASOWKA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17| TZKNC N-K/ |Zniszczenie zywotno$ci mikroorganizméw w porach kamienia metodg chemiczng  |dm?
d.4|VI 1/13-b (dezynfekcja) - kamien porowaty - piaskowiec
6200*5,50 dm? 34 100,000
RAZEM 34 100,000
18| TZKNC N-K/ |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) - kamien porowaty - piasko- |dm?
d.4|VI 1/14-b wiec
34100,00*20% dm? 6 820,000
RAZEM 6 820,000
19| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. dm?
d.4|VI 2/3-a
34100*10% dm? 3 410,000
RAZEM 3 410,000
20| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitdw na bazie wapna dotowanego lub cementu |dm?
d.4|VI 3/4-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity podbarwione w
masie na kolor otoczenia)
34100*15% dm? 5 115,000
RAZEM 5 115,000
21|TZKNC N-K/ |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?
d.4|VI 2/3-a
34100 dm? 34 100,000
RAZEM 34 100,000

-3-
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Zalacznik nr 2b

REMONT BLOKU KOSZAROWEGO FORTU 50A ,,LASOWKA”

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT IZOLACJI WRAZ Z REKONSTRUKCJA FORMY NASYPU ZIEMNEGO NA STROPODACHU BLOKU
KOSZAROWEGO, LIKWIDACJA WTORNYCH ZAMUROWAN OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH, ROZBIORKA
WTORNEJ PRZYBUDOWKI W POLUDNIOWEJ CZESCI ELEWACJI ZACHODNIEJ KOSZAR, UDROZNIENIE PRZEWODOW
WENTYLACYJNYCH WRAZ Z REKONSTRUKCJA  NASAD KOMINOWYCH ORAZ UDROZNIENIE INSTALACJI
KANALIZACJI Z REKONSTRUKCJA ROWU DIAMENTOWEGO ORAZ 1ZOLACJA PIONOWA SCIANY ZACHODNIEJ
BLOKU KOSZAROWEGO FORTU 50A ,LASOWKA” PRZY UL.GOLIKOWKA W KRAKOWIE NA DZIALKACH NR 61/4,
61/5, 67, 68, 84 OBR. 21 PODGORZE

ADRES: UL.GOLIKOWKA, KRAKOW

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

OBR. 21 PODGORZE, DZIALKI NR 61/4, 61/5, 67, 68, 84

INWESTOR: FUNDACJA KOCHAMBRON.PL, 30-660 KRAKOW, UL. TRYBUNY LUDOW 20

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

orracowaNiE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANT:
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
arch. Bogna Gostynska Architektura MPIOIA
021/2005 08.2021
SPRAWDZAJACY:
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
arch. Dagmara Turska-Janeczek Architektura MPIOIA
084/2013 08.2021
sierpien 2021

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL DOBCZYCKA 19
609 235 609
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REMONT BLOKU KOSZAROWEGO FORTU 50A ,,LASOWKA”

Projekt architektoniczno-budowlany
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REMONT BLOKU KOSZAROWEGO FORTU 50A ,,LASOWKA”

A czES$C opisowA

1.  DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Zamierzenie obejmuje remont izolacji wraz z rekonstrukcijg formy nasypu ziemnego na stropodachu bloku

koszarowego, likwidacje wtornych zamurowan otwordw okiennych i drzwiowych, rozbiorke wtdrnej przybudowki w
potudniowej czesci elewacji zachodniej koszar, udroznienie przewodow wentylacyjnych wraz z rekonstrukcjg
nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego i izolacjg pionowa
$ciany zachodniej bloku koszarowego fortu 50a ,Laséwka” przy ul.Golikéwka w Krakowie na dziatkach nr dz.
61/4, 61/5, 67, 68, 84 obr. 21 Podgorze.

1.2 Adres zamierzenia
ul.Golikéwka w Krakowie na dziatkach nr dz. 61/4, 61/5, 67, 68, 84 obr. 21 Podgérze

1.3 Inwestor
Fundacja Kochambron.pl, 30-660 Krakow, ul. Trybuny Ludéw 20

1.4 Generalny Projektant
Pracownia Architektoniczna Bogna Gostynska, ul. Dobczycka 19, 30-620 Krakdw.

1.5 Podstawa opracowania

— Zakres prac uzgodniony z Inwestorem,;

- Wizja lokalna;

— Inwentaryzacja bloku koszarowego, opracowana przez autoréw dokumentacji projektowej w czerwcu 2021 .
na podstawie skanowania wykonanego przez firmg Tomasz Patka Projekty i Ustugi Bim;

— Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Rybitwy-Potnoc’, uchwalonego
Uchwatg nr XXIV/315/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 wrze$nia 2011r.;

— Zalecenia opracowane przez dr inz. arch. Krzysztofa Wielgusa oraz mgr inz. Andrzeja Potaczate w lipcu
2021r,;

— Przepisy Ustawy ,Prawo Budowlane” , tekst jednolity (Dz.U.2020 poz.1333 z 07.07.2020);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609;

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690) z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.2019 poz.1065 z
07.06.2019);

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

21 Przeznaczenie terenu

Teren inwestyciji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Rybitwy-Pétnoc”,
uchwalonego Uchwatg nr XXIV/315/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 wrzes$nia 2011r. i znajduje sie na
obszarze o symbolu ZF1, ZF2 - TERENY ZIELENI FORTECZNEJ, gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustala
sig zatozenie forteczne Fortu 50a Lasowka” obejmujace istniejaca zabudowe wraz z zielenig i formami ziemnych
fortyfikacji, z mozliwoscig adaptaciji budynkéw do celow, o ktérych mowa w ust.4 pkt. 3.

Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sie mozliwo$¢:

1) lokalizacji obiektéw matej architektury;

2) lokalizaciji nie wyznaczonych na rysunku planu dojs¢ pieszych oraz ciggdw pieszych i Sciezek rowerowych;

3) lokalizacji nowych urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz przebudowy i adaptacji do nowych funkgcji
obiektow fortu;

P R A C O W N | A AAR CH I T E KT ONI C Z N A

BOGNA GOSTYNSKA
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REMONT BLOKU KOSZAROWEGO FORTU 50A ,,LASOWKA”

4) w terenie ZF2 lokalizacji przystani rzecznych, z zastrzezeniem ust. 4 pkt. 8;

5) w terenie ZF1 lokalizacji parkingu, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 7.

Czes¢ terenu objetego wnioskiem znajduje sie na obszarze o symbolu ZW1, ZW3 - tereny zieleni na
obwatowaniach oraz KXR - tereny trasy pieszo-rowerowej — na terenach o tym przeznaczeniu nie bedq
prowadzone zadne roboty budowlane.

Zamierzenie jest zatem zgodne z przeznaczeniem podstawowym ustalonym w planie.

2.2 Zgodnos¢ planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
W § 9. Uchwaly ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego poprzez:
1) nakazy:

a) utrzymania i ochrony podstawowych elementéw rozplanowania i kompozyciji przestrzennej obszaru, .

dominant wysokosciowych, osi kompozycyjnych, punktéw widokowych, — nie dotyczy

b) ochrony krajobrazu otwartego, tj.: terendw nad Wista, zréznicowanych terendw zieleni przy zbiornikach

wodnych oraz rowach melioracyjnych i kanatach odwadniajacych, — nie dotyczy

c) przywrocenia waloréw przestrzennych i estetycznych zatozenia architektury fortecznej - fortu ,Laséwka” z

towarzyszacymi zadrzewieniami, usytuowanego w bezposrednim sasiedztwie Wisty; rewitalizacja obiektow
ma gwarantowa¢ dostepnos¢ obiektéw jako miejsc majacych charakter historyczny oraz kulturowy,
zaréwno dla mieszkancow jak i turystdw — zamierzenie obejmuje pierwszy etap rewitalizacji fortu 50a
LLasowka” obejmujacy remont izolacji wraz z rekonstrukcjgq formy nasypu ziemnego na stropodachu bloku
koszarowego, likwidacje wtérnych zamurowan otworow okiennych i drzwiowych, rozbiorke wtornej
przybudéwki w potudniowej cze$ci elewacji zachodniej koszar, udroznienie przewodéw wentylacyjnych
wraz z rekonstrukcjq nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu
diamentowego i izolacjq pionowg $ciany zachodniej bloku koszarowego — warunek spetniony

d) ochrony waloréw widokowych (widokéw z fortu oraz otwaré widokowych na fort) otoczenia zabytkowego

fortu Lasowka” wraz z drzewostanem poprzez pozostawienie otoczenia zabytku wolnego od zabudowy,
zgodnie z zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw zawartymi w § 11 — nie dotyczy,
zamierzenie obejmuje pierwszy etap rewitalizacji fortu 50a ,Laséwka” obejmujgcy remont izolacji wraz z
rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu, likwidacje wtdrnych zamurowar otworéw
okiennych i drzwiowych, rozbiorke wtérnej przybudowki w pofudniowej czesci elewacji zachodniej koszar,
udroznienie przewodow wentylacyjnych wraz z rekonstrukcjg nasad kominowych oraz udroznienie
instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego i izolacjg pionowgq Sciany zachodniej bloku
koszarowego, ktére to dziatania nie wptywajg na walory widokowe otoczenia fortu

2) zakazy:

a) lokalizacji obiektow i urzadzen tymczasowych, za wyjatkiem obiektow zwigzanych z organizacjq imprez

masowych oraz sezonowych obiektow handlowych i gastronomicznych w terenach zieleni urzadzone;
(ZP2, ZP3, ZP4) oraz w terenach sportu i rekreacji (US1 i US2) — nie dotyczy

W § 10. 1. ustala sie zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i

sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie

przepisow odrebnych, poprzez:

1) nakazy:

a) zachowania ciggtosci powigzan przyrodniczych poprzez rézne formy zieleni wyznaczone planem, w
celu utworzenia lokalnych korytarzy ekologicznych,

b) zachowania wokdt fortu ,Lasowka” zieleni o wartosci krajobrazowej i ekologicznej i odtworzenia
zatozent kompozycyjnych wraz z elementami fortyfikacji ziemnych — zamierzenie obejmuje pierwszy
etap rewitalizacji fortu 50a ,Laséwka” obejmujacy remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu
Ziemnego na stropodachu, likwidacje wtornych zamurowan otwordw okiennych i drzwiowych, rozbiorke
wtdrnej przybuddwki w potudniowej czesci elewacji zachodniej koszar, udroznienie przewodow
wentylacyjnych wraz z rekonstrukcjg nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z
rekonstrukcjg rowu diamentoweqo i izolacjg pionowg Sciany zachodniej bloku koszarowego. Na terenie
objetym inwestycja, znajduje sie 5 drzew, kolidujgcych z projektowanym zakresem prac, obejmujgcych
remont izolacji stropodachu bloku koszarowego. Sg to gtogi jednoszyjkowe (Crataegus monogyna),
wtdrne samosiewy , ktdre rosng w obrebie materaca detonacyjnego i z tego wzgledu sg przeznaczone
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do wycinki. W kolejnych etapach inwestycji odfwarzane bedg zatozenia kompozycyjne i uczytelniane
pozostate elementy fortyfikacji ziemnych, a takze opracowany zostanie program gospodarki zieleniq
oraz projekt rewitalizacji zieleni, zaktadajgcy utrzymanie historycznych nasadzen drogi dojazdowej,
watu przeciwpowodziowego | zalewiska oraz wprowadzenie zamiennych nasadzen historycznych
wzdfuz drogi biegngcej obok Fortu (dawna droga rokadowa) oraz nasadzeri kompensujgcych.
Pierwszy etap prac, objety niniejszym opracowaniem, umoZliwi sukcesywne przeprowadzenie petnej
rewitalizacji zatoZenia Fortu 50a ,Laséwka” — warunek spetniony

C) lokalizacji inwestycji - przedsiewzig¢, mogacych, w rozumieniu przepisdéw odrebnych, zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko; zakaz nie dotyczy inwestycji komunikacyjnych, infrastruktury
technicznej i inwestycji celu publicznego,

d) lokalizacji inwestycji - przedsiewzie¢, mogacych, w rozumieniu przepiséw odrebnych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko, z wyjatkiem inwestycji komunikacyjnych, infrastruktury
technicznej i inwestycji celu publicznego, zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszaca jej
infrastruktura - zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1712 z dnia 09.09.2019) oraz Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko i nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia ha Srodowisko — warunek spetniony

2. Zaleca sie oparcie ogrzewania gtéwnie o paliwa ekologiczne (gaz ziemny, olej opatowy, energia elektryczna
itp.) — nie dotyczy

W § 11. Ustala si¢ zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow

1. Na terenie objetym planem wystepuja nastepujace obiekty, tereny i obszary objete ochrong oraz
przeznaczone w planie do objecia ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspétczesnej:

1) wpisane do rejestru zabytkow:

a) Fort 50a ,Lasowka”, przy ul. Golikdwka, Nr decyzji: A-973 z dnia 1.IV.1994, granice wpisu do rejestru zabytkow
przedstawia rysunek planu,

2. Dla obiektéw i obszardéw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej:
1) w zakresie ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow:
dla fortu 50a ,Laséwka” obowigzuja nastepujace ustalenia:
a) nakaz zachowania pierwotnego charakteru budowli obronnej, charakterystycznego dla zabytku
architektury fortecznej z XIX w., {j.:
- odzyskania waloréw przestrzennych i estetycznych zatozenia Fortu poprzez odtworzenie
zaniktych, znieksztatconych form (m.in. otworéw w elewacii, przeksztatconych wnetrz, usuniecia
wtérnych budynkéw lub ich czesci, wykonania nowej stolarki, itp. ) i uczytelnienia cech XIX w.
fortu — zamierzenie obejmuje pierwszy etap rewitalizacji fortu 50a ,Laséwka” obejmujacy
remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu, likwidacje
wtdérnych zamurowan otwordéw okiennych i drzwiowych, rozbiorke wtornej przybuddwki w
potudniowej czeSci elewacji zachodniej koszar, udroznienie przewodow wentylacyjnych wraz z
rekonstrukcjg nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu
diamentowego i izolacjg pionowg $ciany zachodniej bloku koszarowego,; — warunek spetniony

- uporzadkowania i zagospodarowania otoczenia wraz z zielenig oraz odtwarzania zatozen
kompozycyjnych z elementami fortyfikacji ziemnych — zamierzenie obejmuje pierwszy etap
rewitalizacji fortu 50a ,Lasdwka’; w kolejnych etapach inwestycji planowane jest
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uporzadkowanie i zagospodarowanie otoczenia wraz z zielenig oraz odtwarzanie pozostatych
elementy fortyfikacji ziemnych — warunek spetniony

b) warunkiem adaptacji jest Sciste podporzadkowanie przysztej funkcji i zakresu dziatan adaptacyjno-
rewaloryzacyjnych wartosciom kulturowym i krajobrazowym obiektow; dziatania adaptacyjne nie mogq
zaciera¢ pierwotnego wygladu i charakteru obiektow - mozliwo$¢ i kierunek adaptaciji zespotu budynku
Fortu zostata okreslona zgodnie z przeznaczeniem terenu — nie dotyczy, obecny etap inwestycji nie
obejmuje dziatari adaptacyjnych.

Wymagania szczegé6towe zgodnie z § 37.
Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenow:

1)

nakaz prowadzenia dziatan zmierzajacych do uczytelnienia i odtworzenia pierwotnego charakteru fortu, poprzez
prowadzenie kompleksowych dziataf w zakresie zagospodarowania, w tym elementéw kubaturowych jak i
ziemnych, wraz z otaczajacq zielenig — zamierzenie obejmuje pierwszy etap rewitalizacji fortu 50a ,Lasowka”
obejmujacy remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu, likwidacje wtérnych
zamurowan otwordw okiennych i drzwiowych, rozbiérke wtdrnej przybuddwki w potudniowej czesci elewacii
zachodniej koszar, udroznienie przewoddw wentylacyjnych wraz z rekonstrukcjg nasad kominowych oraz
udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego i izolacjg pionowg Sciany zachodniej bloku
koszarowego; w kolejnych etapach inwestycji planowane sq dziatania zmierzajgce do uczytelnienia i odtworzenia
pierwotnego charakteru fortu, poprzez prowadzenie kompleksowych dziafari w zakresie zagospodarowania, w
tym elementow kubaturowych jak i ziemnych, wraz z otaczajgcq zielenig — warunek spetniony

nakaz zachowania i pielegnacji istniejgcego drzewostanu, zgodnie z przepisami odrebnymi oraz odtworzenia zieleni
fortecznej — na wszystkich etapach zamierzenia wszelkie dziatania zwigzane z pielegnacjg zieleni, w tym usuwaniem
drzew i krzewbw zostang podjete zgodnie z przepisami odrebnymi, w oparciu o uzyskane zezwolenia i pozwolenia
konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw. Zachowanie i pielegnacja istniejgcego drzewostanu bedzie
powigzana z odfworzeniem zieleni fortecznej. Odtworzenie zatozeri kompozycyjnych zieleni fortecznej bedzie
obejmowato zardwno nasadzenia, pielegnacje jak réwniez wycinki drzew i krzewdw nie zwigzanych z oryginalng
kompozycjg zieleni fortecznej lub znajdujacych sie w zlym stanie fitosanitarnym; na obecnym etapie inwestycji
przewiduje sie wycinke 5 drzew, kolidujgcych z projektowanym zakresem prac, obejmujgcych remont izolacji
stropodachu bloku koszarowego, a nie zwigzanych z oryginalng kompozycjg zieleni fortecznej, rosngcych w obrebie
materaca detonacyjnego i z tego wzgledu przeznaczonych do wycinki. Sq to gfogi jednoszyjkowe (Crataegus
monogyna), wtérne samosiewy. W toku prac projektowych uzyskano pozwolenie oraz zezwolenie Migjskiego
Konserwatora Zabytkow na wycinke w/w drzew. W kolejnych etapach inwestycji odtwarzane bedq zafoZenia
kompozycyjne i uczytelniane elementy fortyfikacji ziemnych, a takze opracowany zostanie kompleksowy program
gospodarki zielenig oraz projekt rewitalizacji zieleni, zmierzajacy do uczytelnienia ukfadu zieleni fortecznej, zaktadajgcy
utrzymanie historycznych nasadzen drogi dojazdowej, watu przeciwpowodziowego i zalewiska oraz wprowadzenie
zamiennych nasadzen historycznych miedzy innymi wzdfuz drogi biegnacej obok Fortu (dawna droga rokadowa) oraz
nasadzeri kompensujgcych. Pierwszy etap prac, objety niniejszym opracowaniem, umozliwi sukcesywne
przeprowadzenie petnej rewitalizacji zafozenia Fortu 50a ,Laséwka” . W kolejnych etapach podjete zostang
kompleksowe dziafania zwigzane z drzewostanem i odtworzeniem zieleni fortecznej — warunek spefniony

zabudowania fortu 50a ,Laséwka” nalezy adaptowa¢ do celdw turystyczno — sportowych (np.: yachting, klub wioslarski,
itp.) oraz do petnienia funkcji muzealnych lub wystawienniczych oraz wykorzysta¢ dla lokalizacji ustug w zakresie, ktdry
pozwoli na zachowanie pierwotnego charakteru budowli obronnej, tj.: gastronomii, administracji, handlu lub do innych
celéw niesprzecznych z uwarunkowaniami ochrony zabytkowych i krajobrazowych cech XIX- wiecznego fortu, z
uwzglednieniem zapiséw § 11 — nie dotyczy, obecny etap inwestycji nie obejmuje dziatar adaptacyjnych;

dopuszcza sie pozostawienie istniejgcego magazynu, jego rekonstrukcje oraz ewentualne dostosowanie formy wraz z
rozbudowq czesci zwigzanej ze stajnig dla koni wraz zapleczem — nie dotyczy, obecny etap inwestycji nie obejmuje
dziafari w obrebie istniejgcego magazynu;

w ramach przystani rzecznej, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 4 dopuszcza sie wykonanie slipu dla tédek i motoréwek oraz
potencjalnego tramwaju wodnego na szlaku Krakéw — Niepotomice - nie dotyczy, ;

dla terenu ZF1 obowigzujq zapisy dotyczace strefy nadzoru archeologicznego okreslone w § 11;

dla terenu ZF1 wszelkie dziatania adaptacyjno-rewaloryzacyjne na terenie obiektéw i w ich otoczeniu, potozonych w
odlegto$ci 50 m od stopy watu po stronie odpowietrznej, nalezy prowadzié¢ zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu
ochrony wéd i ochrony przed powodzig, dotyczacymi zapewnienia szczelnoci i stabilno$ci watéw
przeciwpowodziowych — nie dotyczy;
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8) dlaterenu ZF2 potozonego w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig obowiazujg zakazy,
nakazy, ograniczenia wynikajace z przepiséw odrebnych w zakresie ochrony przed powodzia, zgodnie z
§ 14 pkt. 1

Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze projektowane zamierzenie jest zgodna z ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Rybitwy-Pétnoc”, uchwalonego
Uchwatq nr XXIV/315/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 wrze$nia 2011r.

3 STAN ISTNIEJACY

3.1 Rys historyczny!
Fort 50a ,Lasowka” powstat jako dzieto obrony bliskiej (Nahkampfwerk) — dzieto miedzypolowe zewnetrznego

pierscienia fortyfikacji Twierdzy Krakéw. Projekt wykonat inz. Emil Gotogérski, pdzniejszy generalny inspektor
saperow armii austriackiej. Budowa fortu jest datowana na rok 1899. Jego zadaniem byta obrona dna doliny
Wisty i pobliskiej przeprawy. Mogt takze udzieli¢ wsparcia ogniowego dla fortu ,Mogita” w obronie przeciwlegtego
brzegu. Uzbrojony byt w cztery armaty polowe kal. 9 cm wz. 75/96 i dwa ciezkie karabiny maszynowe
Schwarzlose wz. 7/12. Zatoga fortu liczyta 157 Zotnierzy.

W okresie miedzywojennym obiekt pozostawat w gestii wojska. Przez krotki czas petnit role magazynowa, jednak
ze wzgledu na duze zawilgocenie nie byt uzytkowany. W okresie po drugiej wojnie Swiatowej przejsciowo
uzytkowany réwniez jako magazyn, a nastepnie przekazany wtadzom cywilnym. Od lat 60-tych XX wieku na
skutek nieprzemyslanych adaptacji na cele przemystowe obiekt ulegat stopniowej dewastacji (wybicie wielkich
bram, likwidacja czesci stropu oraz budowa nowych budynkéw na zapolu fortu). Pod koniec XX wieku wyburzono
kaponiere obrony wjazdu, po ktorej zachowaly sie tylko resztki muréw. Ostatni najemca fortu (spétdzielnia
chemiczna 'Barwa') opuscit go w 1992 roku i od tego czasu obiekt jest niezagospodarowany. W latach 1994-2001
fort stracit cate wyposazenie pancerne m.in. okiennice i drzwi pancerne oraz balustrady strzeleckie na koszarach.
W latach 2001-05 zniszczono catkowicie kondygnacje wewnatrz obiektu. Jedynym dobrym aspektem byto
usuniecie dobudowanych na dziedzifncu budynkéw. Przy drodze dojazdowej zachowata si¢ dawna wartownia,
obecnie dom mieszkalny.

3.2 Opis
Fort lezy okoto 6 km na wschéd od Wawelu, na potudniowym brzegu Wisty, w linii watu przeciwpowodziowego.

Dzieto prezentuje nietypowe cechy fortu obrony bliskiej. Typowy miedzypolowy fort pancerny na korpusie koszar
posiadat rozmieszczone skrzydtowo cztery wieze pancerne i centralnie jedng obserwacyjna. W przypadku fortu
Lasdwka zrezygnowano z zastosowania wiez pancernych, zastepujac je otwartymi stanowiskami dziat polowych
na wale i biernymi schronami dla tychze dziat na pietrze koszar. Fort miat narys wieloboczny, osiowo
symetryczny. Posiadat wat obwodowy, uformowany od strony zapola w ksztatt bastei. Labiryntowego wjazdu do
fortu bronita kaponiera obrony wjazdu - nie zachowana kazamatowa wartownia. Przejazd w wale przy wartowni
byt przekryty stropem i ostoniety nasypem ziemnym, umozliwiajacy wtoczenie dziat na pozycje skrzydtowe.
Pierwotnie w sktad zatozenia wchodzit réwniez budynek zlokalizowany przy drodze dojazdowej - nieobronna
wartownia na czas pokoju. W centrum zatoZenia znajduje si¢ plac broni z rampami wjazdowymi, umozliwiajacy
wtoczenie dziat na pozycje skrzydtowe. Centralnie w linii watu umieszczono dwukondygnacyijny blok koszar
czotowych ze stanowiskami strzeleckimi na stropodachu. Na pietrze znajdujq sie dwa hangary na dziata polowe,
wytaczane do stanowisk na wale. W osiowym przetamaniu koszar zlokalizowana zostata kaponiera szyjowa.
Kaponiere i blok koszar odcieto od dziedzifica 'rowem diamentowym'. Istniata mozliwo$¢ komunikacji pomiedzy
kaponierg, a pozycjami piechoty na stropodachu za pomocg mocowanej w razie koniecznosci metalowej drabinki.
Fort otoczony zostat suchg fosa, od frontu i skrzydet o przekroju tréjkatnym, za$ od strony zapola w przekroju
trapezowym. Ze wzgledu na potozenie w dnie doliny przewidziano mozliwos¢ odwadniania fosy za pomocg $luzy.
Od pdtnocnego wschodu fose przecina nasyp watu przeciwpowodziowego.

Blok koszarowy jest dwukondygnacyjny zbudowany z kamienia, cegty, betonu i stali. Wartownia obronna byta
matym, parterowym budynkiem réwniez z kamienia, cegty, betonu i stali. Przeznaczona dla 3 strzelcow,
pierwotnie zamknigta brama stalowg i kratowa. Pomieszczenia na parterze stuzyty dla zatogi jako koszary,

1 Na podstawie Atlasu twierdzy Krakéw, Seria I, Tom 10, Urzad Miasta Krakowa Referat Ochrony Zabytkéw, autor: Jadwiga
Srodulska-Wielgus
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natomiast pomieszczenia na pierwszym pietrze przeznaczone byly dla pogotowia. Drzwi i okna posiadaty stalowe
okiennice ze strzelnicami, stuzacymi do ostrzeliwania ogniem karabinowym tytu budynku w razie wtargniecia
nieprzyjaciela na plac broni. W kojcu znajdowata sie studnia 8.00 m gtebokosci, wyposazona w pompe. Dwie
klatki schodowe umieszczone na obu skrzydtach fortu umozliwiaty dostanie sig zatogi na pierwsze pigtro w razie
alarmu. Podtogi na parterze wykonane bylty z betonu natomiast na pierwszym pietrze z migkkich desek gr. 4 cm
na legarach 10/8 cm utozonych na ttuczniu. Drzwi i okiennice zewnetrzne stalowe, gr. 20 mm. Skrzydta okienne
drewniane, podwdjne. Drzwi jednoskrzydtowe z desek drewnianych. W koszarach dziataty piece Zelazne systemu
,Dauerbrand”. Toalety (oryg opis ,wychodki”) osobno dla szeregowych i oficerdw, oszalowane deskami, z dotami
kloacznymi. Podziemny kanat odprowadzat wody opadowe i uzytkowe z catego fortu do rowu przeszkodowego, a
nastepnie do Wisty.

Mury czotowe zbudowane z kamienia o gr. 1.5 m z materacem kamiennym gr. 1.00 m. Mury szyjowe gr. 1.05m z
cegly. Strop betonowy na dzwigarach No.40 i blasze korytkowej. Grubo$¢ stropu waha sie od 1.0 do 1.5 m.

3.3  Stan zachowania

Obiekt obecnie nieuzytkowany, w znacznym stopniu ulegt dewastacji. Wigkszo$¢ elementéw wyposazenia takich
jak: balustrady zabezpieczajgce stopnie strzeleckie, stolarka okienna i drzwiowa, stalowe okiennice, pochwyty w
klatkach schodowych zostata zdemontowana. W czes$ci $rodkowej zdemontowano réwniez strop
miedzykondygnacyjny, zapewne w okresie gdy fort wykorzystywany byt jako obiekt przemystowy. W powstatym w
ten sposéb duzym pomieszczeniu na parterze podniesiono réwniez cze$ciowo poziom posadzki i wykonano
rampe zjazdowa, ktérej pozostatodci widoczne sg przy Scianie wschodniej koszar. Na pétnoc od przetamania
rzutu bloku koszarowego wykonano trzy dodatkowe otwory okienne. Z otworéw bramowych hangaréw dla dziat
wycieto stalowe nadproza z belek dwuteowych, niszczac jednoczes$nie zarys otworu. Wigkszo$¢ otworéw
drzwiowych i okiennych zostata wtornie, niechlujnie zamurowana - czes$ciowo lub w cato$ci — betonowymi
pustakami. Stropodach bloku koszarowego zostat wtérnie zaizolowany warstwa lepiku, a nastepnie przykryty
zasypem ziemnym bez warstwy drenujacej. Réw diamentowy od strony placu broni réwniez przysypany wtornym
zasypem ziemnym. Ceglane elewacje koszar oraz betonowe — hangaréw, pokryte na znacznej powierzchni
graffiti. Na elewacjach uwidaczniajq sie zardwno pojedyncze ubytki cegiet jak i rozlegte ubytki lica ceramicznego.
Beton na elewacjach hangarow z powierzchniowymi spekaniami i odspojeniami, ktore powstaty w wyniku
dtugotrwatego narazenia na zmienne warunki atmosferyczne, po usunieciu z powierzchni betonowych
oblachowania.

4 GLOWNE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowane zamierzenie obejmuje remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu
bloku koszarowego, likwidacje wtornych zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych, rozbiorke wtdrnej
przybudowki w potudniowej czesci elewacji zachodniej koszar, udroznienie przewodoéw wentylacyjnych wraz z
rekonstrukcjg nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego i
izolacjg pionowg $ciany zachodniej bloku koszarowego fortu 50a ,Laséwka” przy ul.Golikéwka w Krakowie na
dziatkach nr dz. 61/4, 61/5, 67, 68, 84 obr. 11 Podgdrze.

Remont izolacji stropodachu oraz izolacje pionowg S$ciany zachodniej bloku koszarowego, potaczong z
udroznieniem kanatéw odprowadzajacych wody opadowe nalezy wykonaé w pierwszym etapie prac
rewitalizacyjnych, aby zlikwidowa¢ zawilgocenie spowodowane ewentualnym przesaczaniem sie wody opadowe;
przez stropodach oraz zawilgocenie fundamentéw i dolnych partii $cian, powstajace na skutek kapilarnego
podciggania wilgoci i braku wtasciwego odprowadzenia wéd opadowych.

Projektowane prace o charakterze remontowym nie zmieniaja gabarytdw budynku, nie wplywaja na jego
konstrukcje oraz konstrukcije urzadzen z nim zwigzanych. Nie wystepuje zadna ingerencja w elementy
konstrukcyjne sasiednich budynkéw.

4.1 Remont izolacji stropodachu
Remont izolacji stropodachu proponuije sie wykona¢ z zastosowaniem uszczelniajacej membrany

hydroizolacyjnej na bazie kauczuku syntetycznego EPDM. Nalezy zastosowa¢ membrane wzmocniona wktadkg
z wiokna szklanego, odporng na bitumy i przebicia korzeni, ze spodnig strong wykofnczong warstwg
samoprzylepng z bituminu modyfikowanego polimerami.
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W pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ warstwe humusu i ziemi ze stropodachu, oczyscic jego powierzchnig oraz
usuna¢ wtdrng oraz oryginalng bitumiczng warstwe izolacyjna.

Nastepnie dokonaC oceny pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzen, powierzchniowych ubytkdw,
spekan i wykruszen, ktore mogty powstac¢ na skutek zamarzania wody w strukturze betonu lub jego zwietrzenia.
W przypadku ujawnienia sie uszkodzen w pierwszej kolejnosci nalezy jego powierzchnie przygotowac poprzez
usuniecie zabrudzen i stabo zwigzanych powtok, a takze kruszacych sie warstw betonu, za pomocg np. miotka
pneumatycznego, piaskowania, $rutowania, strumienia wody, frezowania. Podtoze musi by¢ nosne i czyste
(wytrzymato$¢ na odrywanie min 1.5 N/mm2). Nastepnie nalezy dokona¢ naprawy w wybranym systemie naprawy
betonu. Na podioze betonowe nawilzone do stanu matowo-wilgotnego nalezy nanies¢ warstwe sczepng z
gotowe] zaprawy. Materiat naktada¢ pedzlem tylko na takg powierzchnie, jaka mozna pokry¢ zaprawa naprawczg
przed wyschnieciem i zwigzaniem mostka sczepnego. Na $wiezo naniesiong warstwe sczepng natozy¢ zaprawe
naprawczg. Do aplikacji uzy¢ kielni, pacy lub szpachelki. Materiat nalezy doktadnie ,wcisng¢” w podtoze, tak aby
zapewni¢ optymalng przyczepnos¢. Po naniesieniu odpowiedniej ilosci materiatu naprawczego mozna go
uformowac przy uzyciu szpachelki lub pacy. Jesli konieczne jest wyrownanie i wygtadzenie miejsca naprawy, na
podioze nawilzone do stanu matowo-wilgotnego nalezy nanie$¢ przygotowang zaprawe wygtadzajaca.
Powierzchnie wyréwnaé sie przy pomocy pacy lub rakli, a po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ na gtadko przy uzyciu
pacy gabkowej. Nastepnie nalezy zabezpieczyC reperowang powierzchnie¢ powtokg ochronng, np.
wodorozcierczalng, na bazie dyspersiji akrylowe;.

Po naprawie i wyrdwnaniu powierzchni nalezy wykonac¢ warstwy izolacyjne z zastosowaniem membrany EPDM.
W celu zapewnienia dtugiej zywotnosci pokrycia, konieczne jest odizolowanie membrany EPDM od powierzchni
Sciernej jakg stanowi beton. Membrane uktada¢ zgodnie z instrukcjami producenta, wyprowadzajac jq okoto 2.4
metra poza obrys Sciany narazonej, a od strony placu broni wyprowadzajac na pionowg powierzchnie stopnia
strzeleckiego (szczegdty na rysunkach). Membrane poza obrysem $ciany narazonej uktada¢ na warstwie gliny
tustej, stanowigcej warstwe nieprzepuszczalna. Gling zagesci¢ recznie ubijakami. Bedzie to stanowito dodatkowe
zabezpieczenie $ciany w przypadku gdyby drenaz wzdtuz Sciany nie dziatat prawidtowo. W kolejnych etapach
prac izolacja z membrany EPDM zostanie potaczona z oblachowaniem betonowych Scian hangaréw i stopni
strzeleckich.

Nastepnie na zaizolowanym stropodachu nalezy wykonac rekonstrukcje nasypu ziemnego zgodnie z cze$cig
rysunkowa. Na zaizolowanym stropodachu utozy¢ warstwe geowtokniny chtonno-ochronnej oraz geowtokniny
chtonno-drenazowej, a nastepnie warstwy nieprzepuszczalnego gruntu (glina tlusta) i widkniny chtonno-
drenazowej zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Warstwa wegetacyjna powinna wynies¢ minimum 25 cm.
Wierzchnig, widoczna warstwe stanowi¢ bedzie roslinno$¢ niskopienna. Nasyp od strony stanowisk strzeleckich
wzmocni¢ gling tlustg oraz zabezpieczy¢ faszyng pleciona, mocowang na pretach, kotwionych do podtoza
kotwami gruntowymi oraz mocowanymi do stropu. Srednica preta 12-13 mm. Diugo$¢ kotew -ok. 1,0 m. Kotwy
umieszczone w rozstawie co okoto 60-80 cm.

D1. stropodach nad cze$cig koszarowa fortu

- warstwa wegetacyjna min. 25 cm (skarpa wzdtuz stopni strzeleckich zabezpieczona faszyng pleciona)

- warstwa gruntu nieprzepuszczalnego (glina ttusta)

- strukturalna widknina chtonno-drenazowa

- geowtoknina chtonno-ochronna

- membrana hydroizolacyjna na bazie kauczuku syntetycznego EPDM, wzmocniona wktadka z wiokna
szklanego, odporng na bitumy i przebicia korzeni, ze spodnig strong wykofnczong warstwa
samoprzylepng z bituminu modyfikowanego polimerami

- warstwy wyréwnawcze - zaprawa naprawcza do betonu

- istniejacy stropodach betonowy 1.00-1.50 m

4.2 Udroznienie systemu kanalizacji przy bloku koszarowym
Na $cianie fundamentowej bloku koszarowego, w czesci podziemnej od strony placu broni zaprojektowano

wprowadzenie izolacji pionowej w wybranej technologii. Prace te beda powigzane z reprofilacjg ,rowu
diamentowego” oraz udroznieniem kanatu biegnacego w dnie rowu, jesli taki istnieje. Po zdjeciu wtdrnego zasypu
ziemnego na cafej diugosci rowu nalezy zlokalizowa¢ ewentualne rewizje/studzienki/ taczace dno rowu z
kanatem. Jezeli potwierdzone zostanie istnienie kanatu nalezy go oczysci¢ na catej dtugo$ci, monitorujac stan i
drozno$¢ niedostepnych fragmentéw przy pomocy kamery. Ewentualne catkowicie zniszczone fragmenty
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zrekonstruowaé. Po zapewnieniu drozno$ci odptywdw nalezy wykonac rekonstrukcje rowu na podstawie cze$ci
rysunkowej projektu, ktéra bazuje na dostepnych materiatach archiwalnych. Rekonstrukcja bedzie obejmowata
odtworzenie przebiegu i spadkow skarp. Inspekcji podaé réwniez w miare mozliwosci kanat drenazowy biegnacy
wzdtuz Sciany narazonej. Lico kamiennego cokotu, kitory zostanie odstoniety w rowie diamentowym nalezy
oczysci¢  strumieniowo-ciernie, niskocisnieniowo, odpowiednio dobranym w prébach drobnoziarnistym
$cierniwem, a nastepnie zdezynfekowaé i podda¢ impregnacii strukturalnej. Ubytki uzupetni¢ kitami lub/i taszlami
w zaleznosci od stanu zachowania odstonigtego cokotu. Trwate przebarwienia i kity scalic kolorystycznie
laserunkowo i zabezpieczy¢ hydrofobowo.

4.3 lzolacja pionowa
W zwigzku z koniecznoscig wykonania prac polegajacych na udroznieniu i odtworzeniu zniszczonych

fragmentow systemu kanalizacji, ktore bedg powigzane z reprofilacja ,rowu diamentowego” przy elewacji koszar
od strony placu broni oraz planowang w kolejnych etapach adaptacjg koszar na cele obiektu uzytecznosci
publicznej zaprojektowano odstonigcie $cian fundamentowych i wykonanie izolacji pionowe;.

Zawilgocenie murow stwarza wysokie zagrozenie zjawiskami korozji. Migrujaca wilgo¢ rozpuszcza sktadniki
spoiw w zaprawie powodujac systematyczne ostabienie struktury muréw. Brak dziatan ochronnych moze
spowodowaé nieodwracalne uszkodzenia cian. Zawilgocenie $cian stwarza réwniez ryzyko powstania wykwitdw.
Zawarta w gruncie woda wraz z rozpuszczonymi w niej solami wnika stopniowo w mur i wskutek podciggania
kapilarnego, przemieszcza sie w coraz wyzsze jego partie zawilgacajac i zasalajac go, czego konsekwencjq sq
zniszczenia tynku, cegiet i zaprawy. Budynek zawilgacany jest przede wszystkim wodg opadowg stojacg w rowie
diamentowym bez mozliwo$ci odptywu oraz zawartg w gruncie, podciggang kapilarnie. Wystepuje ona w postaci
btonkowej — stanowigcej otoczke ziaren gruntu, kapilarnej — wypetniajacej pory w gruncie w wyniku napiecia
powierzchniowego, a takze gruntowej — pochodzacej gtéwnie z opadéw atmosferycznych przesiakajacych przez
gorne warstwy gruntu. Zawilgocenie potegowane jest ponadto przez obecne w murze skrystalizowane sole, ktore
higroskopijnie wchtaniajg wilgo¢ z otaczajacego powietrza. O zawilgoceniu muru decyduje przede wszystkim ilo$¢
zawartej w nim wody zwigzanej fizyko-mechanicznie, a mianowicie zwilzalnej i kapilarnej oraz niezwigzanej,
powstajacej podczas kondensacji pary wodnej na powierzchni muru lub utrzymywanej sitami grawitacji w murze.
W zwigzku z powyzszym w budynku powstaty uszkodzenia zwigzane ze skutkami oddziatywania wilgoci, a
ponadto uszkodzenia spowodowane brakiem biezacych remontéw w okresie eksploataciji budynku lub ich
wadliwg technologig. Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy udrozni¢ przewdd kanalizacyjny biegnacy
w dnie rowu, a ewentualne zniszczone fragmenty zrekonstruowac.

Izolacje pionowe $cian zewnetrznych na catej dostepnej dtugo$ci Sciany od strony placu broni zaprojektowano z
zastosowaniem materiatéw bitumicznych np. w technologii firmy Icopal, lecz mozliwe jest stosowanie innych,
zamiennych technologii 0 podobnych parametrach i wtasciwosciach. Przed wykonaniem warstw izolacyjnych
powierzchnie muréw nalezy wyczyscic, uzupeti¢ ubytki i nierownosci oraz usunag resztki starej izolacji. Nalezy
wykonac izolacje pionowe $cian zewnetrznych fundamentowych na ich petng wysokos¢. Izolacje pionowa nalezy
rozpoczaé od poziomu posadowienia Sciany i doprowadzi¢ do poziomu otaczajgcego gruntu wg zataczonego
schematu. Proponuje sie wykonanie izolacji pionowej ciagtej z dwoch warstw papy np. Fundament Antyradon 4,0
Szybki Profil® SBS, chronigcej obiekt i jego wnetrze przed przesaczeniem, przedostaniem wody oraz wilgoci do
wewnatrz budynku. Przed utozeniem izolacji $ciane nalezy zabezpieczy¢ podktadem gruntujacym np. Siplast
Primer® Szybki Grunt SB. Jako warstwe drenazowg zastosowaé Icodren 10 Szybki Drenaz SBS, klejong do
podtoza za pomoca Siplast Klej Szybki Styk SBS lub Icopal Terokal TK395.

Sposob wykonania izolacji nalezy uszczegdtowi¢ po odstonieciu rowu diamentowego na catej diugosci i
stwierdzeniu stanu jego zachowania.

4.4  Udroznienie przewodéw wentylacyjnych i rekonstrukcja nasad kominowych
Betonowe wyprowadzenia przewodow kominowych na stropodach fortu nalezy oczyscic i poddac reprofilacii

zaprawami do naprawy betonu. Przed przystgpieniem do prac naprawczych przewody nalezy udrozni¢, usuwajac
zalegajacy gruz i $mieci. Na podstawach zrekonstruowaé nasady kominowe wedtug oryginalnych wzoréw.
Szczegdty zostang przedstawione na rysunkach wykonawczych.
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4.5 Usuniecie wtérnych zamurowani otworéw okiennych i drzwiowych.
Z otwordw okiennych i drzwiowych nalezy usung¢ wtorne zamurowania pustakami betonowymi. W otworach

zamontowac kraty, zabezpieczajace przed niekontrolowanym wstepem do obiektu oséb nieuprawnionych. Kraty
montowa¢ rozporowo, aby nie uszkodzi¢ muru.

4.6  Charakterystyka energetyczna
Projektowane zamierzenie obejmuje remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu

bloku koszarowego, likwidacje wtérnych zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych, udroznienie przewodéw
wentylacyjnych wraz z rekonstrukcjg nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjq
rowu diamentowego i izolacjg pionowg $ciany zachodniej bloku koszarowego fortu 50a ,Laséwka”, wynikajace z
koniecznosci zabezpieczenia jego zabytkowej struktury przed dalszg degradacja. Przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. 2014 poz. 1200), zwalniajg z obowigzku
ustalania charakterystyki energetycznej w formie $wiadectwa - zawierajacej podstawowe wskazniki dotyczace
ochrony cieplnej, zuzycia energii oraz ocene poziomu jakosci energetycznej budynku - dla budynkéw
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zachowanie
wymagan izolacyjnosci ciepinej jest w przypadku przedmiotowych obiektdéw niemozliwe oraz niezasadne z uwagi
na dobro chronionego obiektu i koniecznos¢ ochrony jego waloréw historycznych i architektonicznych. Ponadto
zaznaczyC nalezy, ze projektowane prace obejmujgce prace remontowe nie wptyng na charakterystyke
energetyczng catego budynku i zapotrzebowanie na energie.

4.7 Analiza ekologiczna
4.7.1 _ Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

4711 Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych.
Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu

bloku koszarowego, likwidacje wtérnych zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych, rozbidrke wtornej
przybudowki w potudniowej cze$ci elewacji zachodniej koszar, udroznienie przewoddw wentylacyjnych wraz z
rekonstrukcjg nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego i
izolacja pionowa $ciany zachodniej bloku koszarowego fortu 50a ,Lasowka”. Jest to pierwszy etap rewitalizacji.
Obecnie obiekt nie jest uzytkowany, a co za tym idzie nie wykazuje zapotrzebowania na wode, oraz ilos¢, z
obiektu nie sg odprowadzane $cieki. Sposdb odprowadzania wéd opadowych pozostanie bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego.

4.7.1.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci

| zasiequ rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu

bloku koszarowego, likwidacje wtérnych zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych, rozbidrke wtornej
przybudowki w potudniowej cze$ci elewacji zachodniej koszar, udroznienie przewoddw wentylacyjnych wraz z
rekonstrukcjg nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego i
izolacja pionowa $ciany zachodniej bloku koszarowego fortu 50a ,Laséwka”. W obiekcie na obecnym etapie
inwestycji nie instaluje sie urzadzen, ktére mogg stanowi¢ zrodto zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

1.4.1.1 Rodzaje i iloSci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy. Na obecnym etapie inwestycji obiekt nie jest uzytkowany i nie powstajg w nim odpady.

1.4.1.2 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan. a takze promieniowania, w szczegdInosci jonizujaceqo. pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i

zasiequ ich rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu

bloku koszarowego, likwidacje wtdrnych zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych, rozbiorke wtornej
przybudowki w potudniowej cze$ci elewacji zachodniej koszar,udroznienie przewodoéw wentylacyjnych wraz z
rekonstrukcjg nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego i
izolacjg pionowa Sciany zachodniej bloku koszarowego fortu 50a ,Lasdwka”. Na obecnym etapie inwestycji obiekt
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nie jest uzytkowany i nie powoduje emisji hataséw, drgan i wibracji, promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen

1.4.1.3 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu

bloku koszarowego, likwidacje wtdrnych zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych, rozbiorke wtornej
przybudowki w potudniowej cze$ci elewacji zachodniej koszar,udroznienie przewodoéw wentylacyjnych wraz z
rekonstrukcjg nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego i
izolacja pionowg $ciany zachodniej bloku koszarowego fortu 50a ,Laséwka”. Wptyw na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

1.4.2 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepla

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu

bloku koszarowego, likwidacje wtornych zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych, rozbiorke wtdornej

przybudowki w potudniowej czesci elewacji zachodniej koszar,udroznienie przewoddéw wentylacyjnych wraz z

rekonstrukcjg nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego i

izolacjg pionowg Sciany zachodniej bloku koszarowego fortu 50a ,Laséwka”. Ze wzgledu na zakres zamierzenia

odstepuije sie od analizy.

1.5 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
requluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu
bloku koszarowego, likwidacje wtdrnych zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych, rozbiorke wtornej
przybudowki w potudniowej cze$ci elewacji zachodniej koszar,udroznienie przewodoéw wentylacyjnych wraz z
rekonstrukcjg nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego i
izolacja pionowg $ciany zachodniej bloku koszarowego fortu 50a ,Lasowka”. Ze wzgledu na zakres zamierzenia
odstepuje sie od analizy.

1.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy. Obecnie w budynku brak jest wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

1.7 Warunki ochrony pozarowej
Zamierzenie obejmuje remont izolacji wraz z rekonstrukcjg formy nasypu ziemnego na stropodachu bloku

koszarowego, likwidacje wtornych zamurowan otwordw okiennych i drzwiowych, rozbiorke wtdrnej przybudowki w
potudniowe] czesci elewacji zachodniej koszar,udroznienie przewoddw wentylacyjnych wraz z rekonstrukcjg
nasad kominowych oraz udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego i izolacjg pionowa
Sciany zachodniej bloku koszarowego fortu 50a ,Lasowka”. Budynek obecnie nie jest uzytkowany, w zwigzku z
powyzszym nie dotycza go przepisy zwigzane z bezpieczerstwem pozarowym. W zwigzku z remontowym
charakterem prac projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;.
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4.8  Ochrona dziedzictwa narodowegqo i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej
Obiekt objety opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa matopolskiego decyzjg nr A-973 z

dnia 1.1IV.1994 oraz do gminnej ewidenciji zabytkéw. W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé zalecen
zawartych w pozwoleniu Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

4.9 Ochrona intereséw oséb trzecich

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wodly,
kanalizacji, energii elektrycznej, ze Srodkdw tacznosci oraz dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje zacieniania oraz przestaniania budynkdw sasiednich, nie generuje
ucigzliwych hatasow, wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

410 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zgodnie z Polska Normag PN-ISO 9836

» powierzchnia zabudowy 453.00 m?
» wysoko$¢ elewadcji frontowej 5.50-7.40 m
» szerokos$¢ elewacji frontowej ~48.30 m

4.11 Technologia wykonania
Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig podang w projekcie oraz warunkami

zawartymi w Pozwoleniu Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Prace zgodnie z opisem w projekcie wykonac z
zastosowaniem technologii posiadajacych wymagane prawem deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych.

5 UWAGI KONCOWE

- wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami

- nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie zastosowane materiaty muszg
posiadaé stosowne atesty i aprobaty techniczne

- wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczng, instrukcjami producentow, oraz sztukg
budowlang

Opracowata w sierpniu 2021
arch. Bogna Gostynska

C. CZESC RYSUNKOWA
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GENERALNY PROJEKTANT }
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19

| vinao2t

REMONT IZOLACJI WRAZ Z REKONSTRUKCJA FORMY NASYPU ZIEMNEGO NA STROPODACHU BLOKU
DAGMARA TURSKA-JANECZEK | MPOIA/084/2013

KOSZAROWEGO, LIKWIDACJA WTORNYCH ZAMUROWAN OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH,
ROZBIORKA WTORNEJ PRZYBUDOWKI W POLUDNIOWEJ CZESCI ELEWACJI ZACHODNIEJ KOSZAR,

UDROZNIENIE PRZEWODOW WENTYLACYJINYCH WRAZ Z REKONSTRUKCJA NASAD KOMINOWYCH ORAZ
UDROZNIENIE INSTALACJI KANALIZACJI Z REKONSTRUKCJA ROWU DIAMENTOWEGO ORAZ IZOLACJA

PIONOWA, SCIANY ZACHODNIEJ BLOKU KOSZAROWEGO FORTU 50A ,LASOWKA® PRZY UL.GOLIKOWKA W

KRAKOWIE NA DZIALKACH NR DZ. 61/4, 61/5, 67, 68, 84 OBR. 11 PODGORZE

RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DRUGIEJ KONDYGNACJI NADZIEMNEJ

KRAKOW, UL.GOLIKOWKA, DZ.NR 61/4, 61/5, 67, 68, 84 OBR.21 PODGORZE

FUNDACJA KOCHAMBRON.PL
BUDYNEK KOSZAROWY FORTU 50A "LASOWKA"

30-660 KRAKOW, UL. TRYBUNY LUDOW 20

ARCHITEKTURA
BOGNA GOSTYNSKA

[skALA 175

PB

TEMAT

LOKALIZACJA
INWESTOR

BRANZA
PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
PRZEDMIOT RYSUNKU

FAZA

140




kominy wentylacyjne na podstawach
betonowych,nakrywa betonowa
istniejgca do naprawy i reprofilacji
2zwienczenie z blachy stalowej do
rekonstrukgji - blacha stalowa
ocynkowana malowana w kolorze RAL
7036, pétmat wg rys. detalu w zakresie
projektu wykonawczego

2015.5

kominy wentylacyjne na podstawach
betonowych,nakrywa betonowa
istniejgca do naprawy i reprofilaciji

~zwienczenie z blachy stalowej do

rekonstrukgiji - blacha stalowa
ocynkowana malowana w kolorze RAL
7036, pétmat wg rys. detalu w zakresie
projektu wykonawczego
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ZARYS NASYPU ZIEMNEGO NA STROPODACHU
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I

zakres wyprowadzenia izolacji poza
obrys stropodachu

240

GENERALNY PROJEKTANT .
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYNSKA

30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19

TEMAT

REMONT IZOLACJI WRAZ Z REKONSTRUKCJA FORMY NASYPU ZIEMNEGO NA STROPODACHU BLOKU
KOSZAROWEGO, LIKWIDACJA WTORNYCH ZAMUROWAN OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH,
ROZBIORKA WTORNEJ PRZYBUDOWKI W POLUDNIOWEJ CZESCI ELEWACJI ZACHODNIEJ KOSZAR,
UDROZNIENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH WRAZ Z REKONSTRUKCJA NASAD KOMINOWYCH ORAZ
UDROZNIENIE INSTALACJI KANALIZACJI Z REKONSTRUKCJA ROWU DIAMENTOWEGO ORAZ IZOLACJA
PIONOWA_SCIANY ZACHODNIEJ BLOKU KOSZAROWEGO FORTU 50A LASOWKA® PRZY UL.GOLIKOWKA W
KRAKOWIE NA DZIALKACH NR DZ. 61/4, 61/5, 67, 68, 84 OBR. 11 PODGORZE

LOKALIZACJA

KRAKOW, UL.GOLIKOWKA, DZNR 61/4, 61/5, 67, 68, 84 OBR.21 PODGORZE

INWESTOR

FUNDACJA KOCHAMBRON.PL
30-660 KRAKOW, UL. TRYBUNY LUDOW 20

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

BOGNA GOSTYNSKA MPOIA/021/2005

SPRAWDZAJACY

DAGMARA TURSKA-JANECZEK | MPOIA/084/2013

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDYNEK KOSZAROWY FORTU 50A "LASOWKA"
RZUT STROPODACHU

FAZA PB SKALA 175 Viir2021 NR RYSUNKU A-07




.| stropodach nad czescig koszarowa fortu
. P warstwa wegetacyjna min. 20-25 cm (skarpa wzdtuz stopni strzeleckich zabezpieczona
D1.| stropodach nad cz_gsc@_kozzsarowg kortu s . ockich zabozi faszyng pleciong)
}Narstwa \A{eg_etacyjna min. 25 cm (skarpa wzdtuz stopni strzeleckich zabezpieczona warstwa gruntu nieprzepuszczalnego (glina tlusta) stropodach nad czescig koszarowg fortu
;:rzsy“rlgz ?::\?Sqn)ieprzepuszczalnego (glina tusta) Kominy wentylacyjne na podstawach strukturalna wioknina chtonno-drenazowa warstwa wegetacyjna min. 25 cm (skarpa wzdtuz stopni strzeleckich zabezpieczona
strukturalna wioknina chfonno-drenazowa betonowych,nakrywa betonowa geeowicknina chtonno-ochronna . Wzmocnienie skarpy gling ttustg oraz faszyng pIemonq)_ )
geeowtdknina chtonno-ochronna istniejgca do naprawy i reprofilacji membrana hydrmzolacy;na na bazle kauczgku sy_ntetycz'n_ego EPD_M' wzmocn_lona zabiezpieczenie faszyng pleciong, mocowang na warstwa gruntu nlgprzepuszczalneg(? (glina tlusta)
membrana hydroizolacyjna na bazie kauczuku syntetycznego EPDM, wzmocniona zwienczenie z blachy stalowej do whiadkg z widkna szklanego, odporng na bitumy i przebicia korzeni, ze spodnig strong pretach, kotwionych do podtoza kotwami strukturalna wioknina chtonno-drenazowa
wkiadka z widkna szklanego, odporng na bitumy i przebicia korzeni, ze spodnig strong rekonstrukcji - blacha stalowa wykonczong warstwa samoprzylepn 2 bituminu modyfikowanego polimerami gruntowymi oraz mocowanymi do stropu. Srednica kominy wentylacyjne na podstawach geowtoknina chfonno-ochronna _
wykoriczong warstwa samoprzylepna z bigmsinu modyfikowanego polimerami ocynkowana malowana w kolorze RAL warstwy wyréwnawcze - zaprawa naprawcza do betonu preta 12-13 mm. Dlugos¢ kotew -ok. 1,0 m. Kotwy betonowych,nakrywa betonowa membrana hydroizolacyjna na bazie kauczuku syntetycznego EPDM, wzmocniona Wzmocnienie skarpy gling tlustg oraz
warstwy wyréwnawcze - zaprawa naprawfza fo betonu 7036, potmat wg rys. detalu w zakresie istniejacy stropodach betonowy 1.00-1.50 m umieszczone w rozstawie co okoto 60-80 cm istniejaca do naprawy i reprofilacji wkiadkg z wiokna szklanego, odporng na bitumy i przebicia korzeni, ze spodnig strong zabezpieczenie faszyng pleciona, mocowang na
kominy wentylacyjne na podstawach - | istniejacy stropodach betonowy 1.00-1.5 projektu wykonawczego zwienczenie z blachy stalowej do wykoriczong warstwa samoprzylepna z bituminu modyfikowanego polimerami pretach, kotwionych do podtoza kotwami
betonowych, g ekonstrukcji - blacha stalowa - | warstwy wyréwnawcze - zaprawa naprawcza do betonu gruntowymi oraz mocowanymi do stropu. Srednica
nakrywa betongwa, zwienczenie z * ocynkowana malowana w kolorze RAL - istniejgcy stropodach betonowy 1.00-1.50 m preta 12-13 mm. Dlugos$¢ kotew -ok. 1,0 m. Kotwy
blachy stalowej 7036, pétmat wg rys. detalu w zakresie umieszczone w rozstawie co okoto 60-80 cm.
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19

KOSZAROWEGO, LIKWIDACJA WTORNYCH ZAMUROWAN OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH,
ROZBIORKA WTORNEJ PRZYBUDOWKI W POLUDNIOWEJ CZESCI ELEWACJI ZACHODNIEJ KOSZAR,
UDROZNIENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH WRAZ Z REKONSTRUKCJA NASAD KOMINOWYCH ORAZ
UDROZNIENIE INSTALACJI KANALIZACJI Z REKONSTRUKCJA ROWU DIAMENTOWEGO ORAZ IZOLACJA
PIONOWA $CIANY ZACHODNIEJ BLOKU KOSZAROWEGO FORTU 50A LASOWKA® PRZY UL.GOLIKOWKA W

REMONT IZOLACJI WRAZ Z REKONSTRUKCJA FORMY NASYPU ZIEMNEGO NA STROPODACHU BLOKU

TEMAT KRAKOWIE NA DZIALKACH NR DZ. 61/4, 61/5, 67, 68, 84 OBR. 11 PODGORZE
LOKALIZACJA KRAKOW, UL.GOLIKOWKA, DZ.NR 61/4, 61/5, 67, 68, 84 OBR 21 PODGORZE
INWESTOR FUNDACJA KOCHAMBRON.PL

30-660 KRAKOW, UL. TRYBUNY LUDOW 20
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT BOGNA GOSTYNSKA MPOIA/021/2005
SPRAWDZAJACY DAGMARA TURSKA-JANECZEK | MPOIA/084/2013

BUDYNEK KOSZAROWY FORTU 50A "LASOWKA"
PRZEDMIOT RYSUNKU PRZEKROJE

FAZA PB SKALA  1:75 Viir2021 NR RYSUNKU A-08




kominy wentylacyjne na podstawach
betonowych,nakrywa betonowa
istniejgca do naprawy i reprofilacji
zwienczenie z blachy stalowej do
rekonstrukcji - blacha stalowa

7036, potmat wg rys. detalu w zakresie

ocynkowana malowana w kolorze RAL
projektu wykonawczego

kominy wentylacyjne na podstawach
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Wzmocnienie skarpy gling tlustg oraz
zabiezpieczenie faszyng pleciong, mocowang na
pretach, kotwionych do podtoza kotwami
gruntowymi oraz mocowanymi do stropu. Srednica
preta 12-13 mm. Dlugo$c¢ kotew -ok. 1,0 m. Kotwy
umieszczone w rozstawie co okoto 60-80 cm
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MPOIA/021/2005
| NRRYSUNKU

743.5
GENERALNY PROJEKTANT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYNSKA

30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19

REMONT I1ZOLACJI WRAZ Z REKONSTRUKCJA FORMY NASYPU ZIEMNEGO NA STROPODACHU BLOKU
| vin2021

KOSZAROWEGO, LIKWIDACJA WTORNYCH ZAMUROWAN OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH,
UDROZNIENIE INSTALACJI KANALIZACJI Z REKONSTRUKCJA ROWU DIAMENTOWEGO ORAZ IZOLACJA

PIONOWA, $CIANY ZACHODNIEJ BLOKU KOSZAROWEGO FORTU 50A LASOWKA® PRZY UL.GOLIKOWKA W

UDROZNIENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH WRAZ Z REKONSTRUKCJA NASAD KOMINOWYCH ORAZ
KRAKOWIE NA DZIALKACH NR DZ. 61/4, 61/5, 67, 68, 84 OBR. 11 PODGORZE

ROZBIORKA WTORNEJ PRZYBUDOWKI W POLUDNIOWEJ CZESCI ELEWACJI ZACHODNIES KOSZAR,

KRAKOW, UL.GOLIKOWKA, DZ.NR 61/4, 61/5, 67, 68, 84 OBR.21 PODGORZE

FUNDACJA KOCHAMBRON.PL
DAGMARA TURSKA-JANECZEK | MPOIA/084/2013

30-660 KRAKOW, UL. TRYBUNY LUDOW 20

ARCHITEKTURA

BOGNA GOSTYNSKA
BUDYNEK KOSZAROWY FORTU 50A "LASOWKA"

ELEWACJA OD STRONY PLACU BRONI
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‘ gtadz cementowa

Wykonczenie zewnetrzne cokotu

dno rowu diamentowego

‘ Hydroizolacja pionowa -
podktad gruntujgcy:

‘ SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS

hydroizolacja:

‘ 2 x_SIPLAST FUNDAMENT ®SZYBKA IZOLACJA SBS

‘ mata drenujgca ICODREN 10 SZYBKI

DRENAZ SBS klejona do podfoza
‘ SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS
lub ICOPAL TEROKAL TK 395

tasma uszczelniajgca SIPLAST KIT®
\ SZYBKA IZOLACJA SBSiub faseta betonowa

izolacja pionowa -
‘ podktad gruntujgcy:

‘ SIPLAST PRIMER®SZYBKI GRUNT SBS

DETAL "A"

W goérnej czesci maty drenujgcej ICODREN 10® SZYBKI DRENAZ SBS

nalezy wycig¢ ok 20 cm szerokos$ci pas wiokien poliamidowych

zostawiajgc zewnetrzne oktadziny z geowtokniny a nastgpnie zawingé je,

zabezpieczajgc w ten sposdb wewnetrzng strukture widkien przed
zamuleniem drobnymi czgstkami gruntu.

masa powtokowa
SIPLAST FUNDAMENT®SZYBKA IZOLACJA SBS

betonowa ptyta
denna rowu diamentowego

Wykonczenie zewnetrzne cokotu

podktad gruntujacy@
SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

a0

TEREN UTWARDZONY

SIPLAST KLEJ®§ZYBKI STYK SBS lub

ICOPAL TEROKAL TK 395

|

|

|

I ‘g e s,

| e a . cToe
a 4 < <

| < ° * ‘. 4

mata drenujgca

ICODREN 10® SZYBKI DRENAZ SBS
4

zewnetrzne okfadziny z geowtdkniny maty drenujgcej
ICODREN 10®SZYBKI DRENAZ SBS

Mate drenujaca nalezy zamocowac do sciany fundamentowej klejem
bitumicznym Siplast Klej Szybki Styk SBS lub pianka nfontazowa ICOPAL
TEROKAL TK395. Klej nalezy naktada¢ pasmowo.

UWAGA: Nie nalezy mocowac¢ mechanicznie maty do sciany
fundamentowej, przebijajac ciggto$¢ hydroizolaciji.

Izolalcje doprowadz¢ do poziomu przylegtego terenu - dna rowu

diamentowego

GENERALNY PROJEKTANT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYNSKA

30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19

REMONT IZOLACJI WRAZ Z REKONSTRUKCJA FORMY NASYPU ZIEMNEGO NA STROPODACHU BLOKU
KOSZAROWEGO, LIKWIDACJA WTORNYCH ZAMUROWAN OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH,
ROZBIORKA WTORNEJ PRZYBUDOWKI W POLUDNIOWEJS CZESCI ELEWACJI ZACHODNIEJ KOSZAR,
UDROZNIENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH WRAZ Z REKONSTRUKCJA NASAD KOMINOWYCH ORAZ
UDROZNIENIE INSTALACJI KANALIZACJI Z REKONSTRUKCJA ROWU DIAMENTOWEGO ORAZ IZOLACJA
PIONOWA SCIANY ZACHODNIEJ BLOKU KOSZAROWEGO FORTU 50A ,LASOWKA" PRZY UL.GOLIKOWKA W

TEMAT KRAKOWIE NA DZIALKACH NR DZ. 61/4, 61/5, 67, 68, 84 OBR. 11 PODGORZE
LOKALIZACJA KRAKOW, UL.GOLIKOWKA, DZ.NR 61/4, 61/5, 67, 68, 84 OBR 21 PODGORZE
INWESTOR FUNDACJA KOCHAMBRON.PL

30-660 KRAKOW, UL. TRYBUNY LUDOW 20
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT BOGNA GOSTYNSKA MPOIA/021/2005
SPRAWDZAJACY DAGMARA TURSKA-JANECZEK | MPOIA/084/2013

BUDYNEK KOSZAROWY FORTU 50A "LASOWKA"
PRZEDMIOT RYSUNKU SCHEMAT IZOLACJI PIONOWEJ

SCIANY ZACHODNIEJ BLOKU KOSZAROWEGO

FAZA PB SKALA

1:75 VIIF2021

NR RYSUNKU A-10
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. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Zatgcznik nr 3

OSWIADCZENIE

o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia na

»Zabezpieczenie obiektu przed wilgocig i zamakaniem poprzez udroznienie instalacji
kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego fortu 50A "Laséwka" przy ul. Golikéwka w
Krakowie"

Zarejestrowana nazwa firmy (wykonawcy):

oswiadczam(my), ze wykonawca, ktorego reprezentuje(jemy):

1. posiada zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, potwierdzong wpisem do
wiasciwego rejestru, o ile takowy wpis jest obowigzkowy,

2. posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw,

3. znajduje sie w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej,

4. posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowa.

Podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ch
do sktadania oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy

Fundacja Kochambron.pl
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Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

Zatgcznik Nr 4

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

»Zabezpieczenie obiektu przed wilgocia i zamakaniem poprzez udroznienie instalacji
kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego fortu 50A "Laséwka" przy ul. Golikéwka w
Krakowie"

Zarejestrowana nazwa firmy (wykonawcy):

oswiadczam(my), ze Wykonawca, ktdrego reprezentuje(jemy) nie podlega wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zamdéwienia z powoddéw, o ktérych mowa w Rozdziale VI pkt. 2 Zapytania
ofertowego.

Podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ch
do sktadania oswiadczenr woli w imieniu Wykonawcy

Fundacja Kochambron.pl
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Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

Zatgcznik nr 5

Zarejestrowana nazwa firmy (Wykonawcy):

OSWIADCZENIE

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZ ADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAL ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAIN E ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

na potrzeby postepowania

»Zabezpieczenie obiektu przed wilgocig i zamakaniem poprzez
udroznienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcjg rowu diamentowego
fortu 50A "Lasowka" przy ul. Golikowka w Krakowie"

prowadzonego przez FUNDACJA KOCHAMBRON.PL, oswiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 833/2014, w
brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.

! Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw
w sprawie zamoOwien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29
i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji;
b)  0s6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c) 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. @) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcOw, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamoOwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.

Fundacja Kochambron.pl
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2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z
postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych

ochronie bezpieczerstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Data, Pieczeé/cie i podpis/y osob/osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o
zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. 0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub
bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka
dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Fundacja Kochambron.pl
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Projekt wspéifinansowany z Narodowego

Zatqcznik nr 6

WYKAZ WYKONANYCH ZAMOWIEN

spetniajacych wymagania okrélone w rozdziale VI pkt. 1.4 Zapytania ofertowego

Lp.

Petna nazwa
roboty/ustugi

Szczegdtowy opis, zakres i warto§¢ wykonanej roboty/ustugi

Data rozpoczecia i
zakoriczenia

Odbiorca (nazwa, adres, telefon)
Osoba kontaktowa w celu potwierdzenia

Do niniejszego wykazu zatgczam dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie zamdwienia.

Fundacja Kochambron.pl

Podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ch
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 7
WZOR UMOWY
UMOWA
NR:
Zawarta W dniu ....oeoeeeee i, w Krakowiektorej przedmiotem jestZabezpieczenie obiektu przed
wilgoci @ i zamakaniem poprzez udro znienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcj @ rowu
diamentowego fortu 50A "Laséwka" przy ul. Golikowka w Krakowie"

Niniejsza Umowa zostata zawarta pomiedzy:

FUNDACJA KOCHAMBRON.PL

ul. Trybuny Ludéw 20, 30-660 Krakow
KRS: 0000875957

NIP: 6793210527

REGON: 387903127

zwang dalej Zamawiaj gcym,

reprezentowanym przez :
Pana/Panig ..........coooiii i, e e e e e e e e e e ae s
Pana/Panig ..........cooeoiii i, e e e e e e e e eaas

zwanym dalej Wykonawc g

reprezentowanym przez:

Pana/Panig ..........cooevvii i, e e e e e e e e
Pana/Panig ..........cooevvie i, e e e e e e e e e e

Wykonawca zostat wytoniony w trybie konkursu ofert na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ............

Do niniejszego konkursu ofert nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — . Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 — tekst jednolity).

§ 1 Interpretacja

1. Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

1) Zatacznik nr 1 — Projekt architektoniczno - budowlany Remont bloku koszarowego
fortu 50A "Las6wka", arch. Bogna Gostynska, sierpien 2021, zwany w dalszej czesci
umowy Dokumentacjg projektowa.

2) Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci kosztorys ofertowy,

2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdinych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 2)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej
wyzej kolejnosci.

Fundacja Kochambron.pl
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b Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa
3. W przypadku réznic pomiedzy pozycjami lub wartosciami wynikajgcymi z Dokumentaciji
projektowej oraz z przedmiaru robo6t, uznaje sie, iz wigzace sg pozycje lub wartosci wynikajace
z dokumentacji projektowe;j.

4. Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg
wplywu na interpretacje niniejszej Umowy.

§2 Przedmiot Umowy

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona zabezpieczenie obiektu przed
wilgoci g i zamakaniem poprzez udro znienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcj g rowu
diamentowego fortu 50A "Laséwka" przy ul. Golikowka w Krakowie

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera zatacznik nr 1 do niniejszej umowy Projekt

architektoniczno - budowlany Remont bloku koszarowe go fortu 50A "Lasowka", arch.
Bogna Gosty nska, sierpie A 2021, oraz zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy Oferta
Wykonawcy z dnia ..................

3. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

1. Projekt architektoniczno - budowlany Remont bloku koszarowego fortu 50A "Lasowka", arch.
Bogna Gostynska, sierpien 2021

2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

3. Zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, wspéiczesnej wiedzy technicznej,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, Konserwatora Zabytkbw oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami i standardami,

§3 Materialy

1. Przedmiot umowy w zakresie robét budowlanych i prac konserwatorskich wykonany zostanie z
materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust.1 , powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, p6z. 881).

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie
Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji prac $wiadectwa dopuszczajgce
material/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zadanie Zamawiajgcego kontroli jakosci prac, wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

5. Zamawiajagcy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére sg
niezbedne w celu przekazania obiektu do eksploatacji a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze zastosowane materialy, bgdz wykonanie
prac jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykazg, ze materialy bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

§4 Terminy

1. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie do dnia ....
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. Termin przekazania terenu prac wynosi do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, z
zastrzezeniem 8§ 9, ust. 3 4 oraz § 19, ust.4.

. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu koncowym prac do momentu ostatecznego
rozliczenia umowy).

. W przypadku wykrycia wad w wymaganiach zamawiajgcego (Dokumentacja projektowa, przedmiar
robot), przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentaciji.

. W przypadku gdy wymagania zamawiajgcego (Dokumentacja projektowa, przedmiar robét) bedg
wolne od zgtoszonych wad, Wykonawcy nie stuzy roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania
zamowienia.

. Roboty objete sg 36 miesi ecznym okresem r ekojmi za wady , ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu
odbioru koncowego i przejecia prac przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci prac.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakodci na zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w 8§ 17 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci
rozpoczyna bieg w dniu odbioru kohcowego i przejecia prac przez Zamawiajgcego co zostanie
poswiadczone podpisaniem (bez istotnych uwag) protokotu odbioru kohcowego dla cato$ci prac.

. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie prac
konserwatorskich, réwniez prac konserwatorskich zleconych podwykonawcom.

§5 Harmonogram rzeczowo - finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego szczegOtowym Harmonogramem rzeczowo -finansowym. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ ten harmonogram najp6 zniej w dniu zawarcia umowy oraz
uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie okreslat zaawansowanie wartosciowe prac
wynikajgce z wykonanych ilosci oraz uwzgledniat podziat prac na odcinki podlegajgce odbiorowi
czesciowemu oraz/lub prace zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.

Okreslone w Harmonogramie rzeczowo — finansowym zaawansowanie prac korelowa¢ bedzie
rzeczywistg wartoscig prac wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.

. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci prac przez podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie rzeczowo — finansowym szczego6towy
zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw oraz przewidywane piatnosci na rzecz
podwykonawcow. Sporzgdzony Harmonogram rzeczowo- finansowy musi by¢ zgodny z
wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w dokumentacji projektowej oraz kosztorysem
ofertowym.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo - finansowego prac, Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednié¢ niekorzystne warunki atmosferyczne, moggce wystgpi¢ w okresie,
w ktérym roboty bedg wykonywane, a moggce ograniczy¢ postep robét.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktdrym mowa w ust. 1 w
ciggu 3 dni od daty przedtozenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub w
tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiajgcego do
Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu
rzeczowo - finansowego przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie
nieprawidtowo$ci w terminie 3 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu
zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtiowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do
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wstrzymania dokonywania rozliczen wykonanych prac. Postanowienia ust. 6 majg zastosowanie
do kolejnych poprawek Harmonogramu.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram rzeczowo-
finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w §
20 ust 10. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

§6 Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8§ 2 strony ustalajg zgodnie z

ofertg Wykonawcy na kwote netto .............cooiiiiiiiiiiii i i e PLN,
(stownie: PP |
powiekszone 0 .... % podatek VAT ..ottt iee e e eeneeeen.. PLN,
(stfownie: ... )y
€O tgcznie stanowi KWOote Brutto ...........co.oeiiiii i e e PLN
53010 B

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu 0 wymagania
Zamawiajgcego zawarte w Opisie przedmiotu zaméwienia oraz w postanowieniach niniejszej

umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi réwnowarto$¢ ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o0 udzielenie niniejszego zamowienia publicznego wynikajgce z
przediozonego kosztorysu ofertowego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni
przediozy szczegotowg kalkulacje cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majgce wptyw na ceny,
w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu
o0 te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towaréw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

§7 Platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w 8 6 niniejszej umowy, pfatne bedzie
jednorazowo po zrealizowaniu calo$ci przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru zestawienia wykonanych prac w formie kosztorysu powykonawczego bedgcego
zalgcznikiem do protokotu odbioru koncowego. Zamawiajgcy dokona weryfikacji i akceptaciji
zestawienia wykonanych prac w terminie 14 dni od daty otrzymania zestawienia od
Wykonawcy.

3. Zestawienie wykonanych prac musi by¢ zgodne z wielkosciami ptatnosci okreslonymi w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym o ktérym mowa w § 5 oraz musi by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

4. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowa¢ sie do nich. Do
poprawionego zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust 3.

5. Sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego zestawienie
wykonanych prac stanowi podstawe do dokonania ptatno$ci za wystawiong fakture VAT przez
Wykonawce na kwote ustalong zgodnie z tredcig ust. 1
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6. Naleznos¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na konto bankowe wskazane na fakturze.

7. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty otrzymania
prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zapftaty jest
dzieh wydania polecenia przelewu bankowego.

§8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia umownego netto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej
UMOowWy to jest ......cocoovveieinnnne. ZE (SIOWNIE: e ), W
jednej z nastepujgcych form:

a. pienigdzu,

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

¢. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci.

2. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy
Zamawiajgcedo:

49 1140 2004 0000 3002 8098 5589 mBank

3. Zabezpieczenie Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. 70% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 wniesionego w pienigdzu Zamawiajgcy zwroci
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru kohcowego
inwestycji, a 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu udzielonej gwaranciji.

5. Zabezpieczenia wniesione w formie innej jak pieniezna winny zawieraé zapisy sankcjonujgce
wskazany w ust. 4 warunek.

§9 Podstawowe Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego,
3) zgloszenie rozpoczecia i zakonczenia robot wiasciwym organom,

4) protokolarne odebranie prawidiowo wykonanego przedmiotu umowy i zaptata Wykonawcy
umownego wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) nalezyte wykonanie i zakonczenie przedmiotu umowy zgodnie z decyzjami o pozwoleniu
na budowe, pozwoleniami konserwatorskimi, dokumentacjg projektowg, ustawg Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami i normami, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy,

3) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreslonym w
Dokumentacji projektowej,

4) zabezpieczenie wykonanych robét i ich monitorowanie aby nie ulegaty one zniszczeniu,
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kontrola jakosci materiatow i robat,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
przejecie frontu robot od Wykonawcy robét budowlanych lub Zamawiajgcego,

zawarcie odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi w tym takze spowodowanymi niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (w tym skutkbw od powodzi i nawalnych deszczy) oraz
umow ubezpieczeniowych odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczagcych pracownikéw i 0séb trzecich, w taki sposéb, aby
w pelnym zakresie pokrywaty szkody wynikie w trakcie prowadzenia robot. Koszty
ubezpieczenia pokrywa Wykonawca,

monitorowanie spraw, zwigzanych z usuwaniem powstatej szkody, o ktdrej mowa powyzej
oraz informowanie Zamawiajgcego w odstepach czasowych (nie dtuzszych niz 2 tygodnie)
0 postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika robét. Powierzenie
funkcji kierownika rob6t osobom, ktore posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane,
informowanie Zamawiajgcego pisemnie lub mailowo o planowanej nieobecnosci
Kierownika Robét wraz z podaniem nazwiska osoby zastepujgcej,

w przypadku wystgpienia awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
wykonywania robét natychmiastowe powiadomienie zainteresowanych stuzb (w tym
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego) oraz usuniecie awarii wkasnym
kosztem i staraniem Wykonawcy,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zaginieciem mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy np. przez zapewnienie statej ochrony terenu budowy przez wyspecjalizowang
firme lub w inny ustalony z Zamawiajgcym sposéb,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot (Dokumentacja
powykonawcza),

koordynowanie prac ewentualnych podwykonawcow,

informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia prac,

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na
jakos¢ prac lub termin zakonczenia prac,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie prac kontrolach i
wypadkach,

prowadzenie prac minimum 5 dni w tygodniu uwzglednieniem diugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia prac badz konieczno$¢ dotrzymania termindw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez calg dobe.

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy realizacji
obiektu budowlanego, warunkow realizacji robét budowlanych, projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediéw dla
potrzeb budowy, szczegélowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci
prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w 8 4 ust. 2 przedtozy
do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 19.

. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w

ust. 3. Opdznienie z tego tytutlu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy
oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wlasnego jak i mienia
podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie z
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia i utrzymania
wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzgdzen, mieszkalnych , socjalnych lub
technicznych, dla personelu Wykonawcy. Zorganizowanie we wlasnym zakresie oraz
poniesienie kosztéw zaplecza budowy, w ramach ktérego zorganizuje miejsce, w ktorym
przechowywane bedg dokumenty budowy. Wykonawca zapewni staty dostep do
dokumentacji budowy dla wszystkich oso6b uprawnionych zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

2) Zamawiajgcy nie pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizowac jakichkolwiek
tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych w budowlach, bedacych czescig Robot .

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
ze szczegblnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu
budowy, oraz skladowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego
prowadzenia rob6t urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddéw, nieczystosci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

4) dbalosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadow, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoéz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001
oraz Ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

6) po zakonczeniu rob6t do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robot.

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy
oraz os6b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wynikajgce ze zniszczehn oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt obiektow,
materiatbw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robo6t podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi.

4) za wihasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstale na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robét,

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0séb
nieupowaznionych.

9. Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sg
niezbedne do wykonywania czynno$ci objetych niniejszg Umowg. W tym celu winien on zapewnic
i uzy¢ wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkdéw transportu,
materiatow oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
réznych punktéw Robét. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zrodta wody, paliwa, o$wietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac
sie do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien
zaplaci¢ za wynajecie tego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze
koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym przedmiocie Robat.
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§10 Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ustepie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce i nie wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego pod warunkiem iz kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych postanowieniami Zapytania ofertowego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa prac bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

Zamawiajacy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w
terminie 7 dni od daty jej dokonania

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby kierujgcej pracami, jezeli uzna i
wykaze, ze osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, badz wykonuje je w
nieprawidtowy sposob.

Skierowanie do kierowania robotami po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zapisy ustepéw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ziozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu oséb kierujgcych pracami.

§11 Dostep do terenu prac

1. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie 0sob nieupowaznionych na teren
prac,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow Zamawiajgcego na
terenie prac, oraz

3) os6b z mocy prawa majgcych wstep na teren prac, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

W celu prawidlowego zabezpieczenia terenu prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywaé stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

§12 Inspektorzy

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy informacje o osobach petnigcych funkcje Inspektora nadzoru
Inwestorskiego w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

Osoby wskazane w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.
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§13 Personel kierowniczy wykonawcy

1. Wykonawca do petnienia funkcji kierowniczych ustanawia nastepujgce osoby:
1. jako Kierownika budowy - ........................

2. Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy .

§14 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy z jego winy w wysokosci 0,1%
kwoty netto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia.

Przez przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie
terminu koncowego z winy Wykonawcy.

2) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym Ilub
odbiorze w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty
netto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10
% kwoty netto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy,

4) w przypadku naruszenia obowigzku przystgpienia do usuniecia wad w terminie do 7 dni od
daty  zgloszenia  wad przez  Zamawiajgcego w  wysokosci  réwnowartosci
10 % kwoty netto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia.

5) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 1 w wysokosci rownowartosci
10 % kwoty netto wskazanej w 86 ust 1, za kazdy przypadek naruszenia.

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania prac zgodnie z
procedurg okreslong w § 15 ust 2 niniejszej umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty
netto wskazanej w 8§ 6 ust 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie
obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 ust. 1
niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogéinych.

§15 Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy 0 podwykonawstwo czesci przedmiotu
zamoéwienia z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu
wykonania zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszego zamowienia, ani nie zwiekszy
kosztow wykonania tego zaméwienia.

2. Zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
lub prace konserwatorskie z Podwykonawcg. Wykonawca nie poézniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robdt przedtozy Zamawiajgcemu projekt
umowy z Podwykonawcyg. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania
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robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen bedzie sie
uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Platnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg byé zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmujgcej kwote nalezng Podwykonawcy, Zamawiajagcy zgda
od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy
wczesniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrgcenia. Jezeli Wykonawca nie
dopetni obowigzku przedstawienia takich dowodéw, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

1) dostarczy Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujgcych dowoddéw, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposo6b uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapfaty tych kwot, oraz

2) dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednich dowodow na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio calo$¢ lub czes$¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte w
punktach 1) i 2). Kwoty wyptacone Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca Wykonawcy z kwoty
przystugujgcej mu na podstawie najblizszej faktury VAT.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w 8§ 4 ust. 2 niniejszej umowy.

. Zaklada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego:

1) zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 13 niniejszej umowy,

2) zakup materiatdw zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentaciji
projektowej.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne. Zgoda

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg, o ktérej mowa w ust 2 nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy Ilub dziatania albo zaniechania
Podwykonawcy.

§16 Odbiory

Wszystkie odbiory prac (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg
na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie oraz zgodnie
ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Odbiory prac zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego,
ewentualnie w porozumieniu z Konserwatorem Zabytkéw i jego udziale. Wykonawca winien
zglosi¢ gotowos¢ do  odbioréow pisemnie, w tym drogg elektroniczng. Wykonawca jest
zobowigzany do informowania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru prac ulegajgcych
zakryciu.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego, zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ prace lub wykona¢ odpowiednie
odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania prac, a nastepnie przywréci¢ prace do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
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zakonczenia prac. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od

zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru z zastrzezeniem ust. 4 oraz 5. Potwierdzeniem dokonania
odbioru bedzie podpisanie przez strony umowy protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu prac i zgtoszeniem gotowosci do odbioru
przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) w postaci Dokumentacji
konserwatorskiej oraz kosztorys powykonawczy w 4 egzemplarzach oraz wersji elektroniczne;.
Przekazanie dokumentacji odbiorowej bedzie stanowi¢ o skutecznym zgtoszeniu gotowosci do
odbioru i zachowaniu terminu okreslonego w pkt. 3. W przypadku odbioru czesciowego wraz ze
zgtoszeniem grotowosci do odbioru przekaze kosztorys powykonawczy w 2 egzemplarzach.

W przypadku zgtoszenia zastrzezehn do przedstawionej dokumentacji powykonawczej, w tym
kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru lub  Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowac¢ sie do nich w terminie do 3 dni. Do czasu ustosunkowania sie
Wykonawcy do zgtoszonych uwag lub poprawy dokumentacji termin wyznaczenia odbioru prac
przez Zamawiajgcego ulega przediuzeniu o okres niezbedny do czasu zajecia stanowiska przez
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci lub odmowié
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu
opo6znienia,

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.

Zapisy niniejszego ustepu maja réwniez zastosowanie do wad stwierdzonych w stosunku do
dokumentacji odbiorowej (powykonawczej).

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokot koncowego odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig
bedg dokumenty wymienione w ust. 4.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i/lub
odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy.

§17 Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci - okres gwarancji na wykonane prace
(materiaty i robocizne) wynosi co najmniej... miesiecy,

Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpozniej w
terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy lub w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu umowy,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
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5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

3.

§18 Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu prac w terminie okreslonym w 8§ 4 ust. 1
umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

Wykonawca skierowat, mimo sprzeciwu Zamawiajgcego, do kierowania pracami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, w szczegodlnosci cofniete zostanie finansowanie zadania lub w sposéb
istotny ograniczony zostanie zakres projektu - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie do 7 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowg w sposOGb niezgodny z
Dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastagpito odstgpienie od umowy lub przerwanie prac,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktdre nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych niniejszg umows, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajagcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzaciji prac w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie do 7 dni, usunie z terenu prac
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)

dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w 8 7 ust. 9 niniejszej umowy,
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2) odkupienia materiatow zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy,

okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore
zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu prac pod swoéj dozér w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru prac.

§19 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji prac objetych umowg na kwote co najmnigj
200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Ubezpieczeniem nalezy objgé réwniez Podwykonawcéw oraz personel Zamawiajgcego.

3. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.

Niedopetnienie powy zszego obowi gzku b edzie skutkowa € odst gpieniem Zamawiaj acego od
czynno $ci zawarcia umowy z przyczyn le zgcych po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu prac do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktérych
mowa w ust. 1. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia, tak by obejmowaly caly okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§20 Zmiana Umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach
wskazanych w ust. 2 — 12.

2. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany w kolejnosci i terminach prac , w szczegélnosci podyktowanych zmiang harmonogramu
realizacji zadania, w tym zmiana terminu zakonczenia realizacji prac,

2) pominieciu jakiejkolwiek czesci prac, w szczegdélnosci podyktowanych zmiang zakresu rzeczowego
inwestyciji,

3) zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu prac powstale w wyniku wprowadzonych zmian
projektowych, organizacyjnych lub technologicznych,

4) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania prac lub ustug innym zakresem prac lub ustug
przy zachowaniu wymogéw jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji
Umowy,

5) zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zwiekszeniem lub zmniejszeniem zakresu rzeczowego
zadania, w tym przede wszystkim wydtuzeniem okresu realizacji inwestycji,

6) inne nie wymienione przypadki, jesli ich wprowadzenie bedzie korzystne dla Zamawiajgcego,

7) inne, nie wymienione zmiany, korzystne punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegdélnosci zmiany
bedace nastepstwem decyzji administracyjnych powigzanych z realizacjg inwestyciji.
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3. Zmiany mogg zosta¢ wprowadzone tylko i wytgcznie pod warunkiem, iz nie prowadzg one do zmiany
charakteru umowy.

4. Nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian postanowierr zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze:

a) zamawiajgcy przewidziat mozliwo$é dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzg one do zmiany charakteru umowy,

b) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spetnione
lacznie nastepujgce warunki:

i. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegOInosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych
w ramach zaméwienia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

iii. warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w
umowie,

¢) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaly spetione tgcznie nastepujgce warunki:

i. koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajagcy, dzialajgc z
nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

ii. wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie,
d) wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w lit. a,

i. w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

iil. w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw,

€) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz 5 225 000
euro w przypadku zaméwien na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamoOwien na dostawy i
ustugi, i jednoczesnie jest mniejsza od 10% wartosci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie w
przypadku zamoéwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na roboty budowlane, jest
mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane, przez ziozenie pisemnej propozycji zmian, ktore
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg przyktadowo obnizy¢ koszty realizacji umowy
lub w inny sposob beda korzystne dla Zamawiajgcego, albo tez beda niezbedne do wykonania
zmowienia lub tez bedg w spos6b znaczacy podnosi¢ jakos¢ wykonania zaméwienia,

2) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowej realizacji umowy lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany
prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

6. Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spelniajgcg wymogi okreslone w ust 5,
wraz z tg propozycjg przediozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

Fundacja Kochambron.pl



hAd4d

' Projekt wspoffinansowany z Narodowego
b Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

2) szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy,

3) szacunki dotyczgce wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem.

7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy w terminie 7 dni zatwierdzi bgdz odrzuci
otrzymang propozycje zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian,
przesylajgc zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 4.

8. W przypadku uptywu terminu podanego w ust 5, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian
zostala odrzucona.

9. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 5-6.

10. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.

11. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, jesli zachodzi taka koniecznosé, zostanie skorygowana w
zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:

1)  jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci prac, kwota wynagrodzenia wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$¢
nie wykonanych prac.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu prac innym zakresem prac, kwota,
wynagrodzenia podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych prac
na zasadach okreslonych w ppkt 1) a nastepnie zwiekszeniu o wartos¢ wykonanych prac
zamiennych.

12. Kazda zmiana wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie zmiany do
Umowy - Aneksu.

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 2- 12 jest niewazna.

§21 Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogélnie obowigzujgce przepisy w
szczegOllnosci Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, a
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié
bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa niniejsza zawiera 15 ponumerowanych stron.
6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 8

WYKAZ 0SOB

KTORYMI DYSPONUJE BADZ BEDIE DYSPONOWAt WYKONAWCA | KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
spetniajacych wymagania okréglone w Rozdziale VI pkt. 1.4 Zapytania ofertowego

Imie i nazwisko

wraz z informacig o podstawie dysponowania Informacje na temat kwalifikacji zawodowych i Zakres wykonywanych czynnoéciw | Rodzaj i numer posiadanych

(nalezy wpisac podstawg dysponowania 0soba np. UMowa | yo\yiadczenia niezbednych do wykonania zaméwienia trakcie wykonywania zaméwienia ooravmio
Lp. | o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto, zobowigzanie do

wspotpracy)

Do niniejszego wykazu zatgczam dowody potwierdzajgce posiadanie wymaganych kwalifikacji i doswiadczenia.

Podpis/y osoby/osdb uprawnionej/ch
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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