

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Wymiana (rekonstrukcja) stolarki okiennej w budynku szkoły (Pałacu „Florianka,„) przy ul. Basztowej 8 w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Basztowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-134

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osm1@szkolapaderewski.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://szkolapaderewski.krakow.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana (rekonstrukcja) stolarki okiennej w budynku szkoły (Pałacu „Florianka,„) przy ul. Basztowej 8 w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83091108-554f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435516/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10 18:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2022/BZP 00220875/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.1 Wymiana (rekonstrukcja) stolarki okiennej w budynku Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411944/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana (rekonstrukcja) stolarki okiennej w budynku szkoły (Pałacu „Florianka,„) przy ul. Basztowej 8 w Krakowie.

Zadanie obejmuje wykonanie łącznie 13 szt. okien oraz 6 szt. drzwi w budynku szkoły:

- 1) na parterze: okna nr 3 – 3 szt., 5 – 1 szt., 11 – 4 szt. oraz drzwi nr 4 – 6 szt.,
- 2) na 1 piętrze: okna nr 7 – 1 szt. i 13 – 2 szt.,
- 3) na 3 piętrze: okno nr 23 – 2 szt.

w tym m.in. wykonanie:

ościeżnic,
skrzydeł okiennych,
parapetów,
szklenia,
gruntowania,
malowania,
wkłuć starych okien i ich utylizację,
skrzydeł drzwiowych.

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony:

w przedmiarze nr 1 na odtworzenie okna skrzydłowego nr 1 o wymiarach 1,32 x 2,37 m,
w przedmiarze nr 2 na odtworzenie okna skrzydłowego nr 11 o wymiarach 1,20 x 1,72 m,
w przedmiarze nr 3 na odtworzenie drzwi nr 4 o wymiarach 1,30 x 2,14 m,
w zestawieniu stolarki odwarowej przeznaczonej do odtworzenia (zestawienie przedmiar 4),
w dokumentacji fotograficznej,
na rysunku nr 3 (1): okno nr 3 – widok, przekroje A-A, C-C,
na rysunku nr 3a (3): okno nr 3 – szczegóły wykonawcze w przekroju poziomym dla okien z węgarkiem, skrzynkowych,
na rysunku nr 3b (1): okno nr 3 - szczegóły wykonawcze dla przekroju pionowego, również dla pozostałych okien skrzynkowych,
na rysunku nr 4 (1): drzwi nr 4 – widok, przekroje A-A, B-B, C-C,
na rysunku nr 4a (1): drzwi nr 4 – szczegóły wykonawcze dla przekroju poziomego i pionowego,
na rysunku nr 5 (1): okno nr 5 – widok, przekroje A-A, C-C,
na rysunku nr 7: drzwi balkonowe nr 7 – widok, przekroje A-A, B-B, C-C, D-D,
na rysunku nr 7a (1): drzwi nr 7 – szczegóły wykonawcze dla przekroju poziomego,
na rysunku nr 7b (1): drzwi nr 7 – część okienna, szczegóły wykonawcze dla przekroju pionowego, oraz wszystkich okien bez węgarka, pierwotnie „polskich”,
na rysunku nr 7c (1): drzwi nr 7 – szczegóły wykonawcze skrzydeł drzwiowych w przekroju pionowym,
na rysunku nr 11 (1): okno nr 11 – widok, przekroje A-A, C-C,
na rysunku nr 13 (3): okno nr 13 – widok, przekroje A-A, C-C,
na rysunku nr 23 (1): okno nr 23 – widok, przekroje A-A, B-B,
na rzucie poz. 3 prace 2022: poziom +3 z rozmieszczeniem stolarki okiennej od strony parkingu ul. Sereno Fena do odtworzenia w roku 2022,
na rzucie poz. I pietra praca 2022: rzut poziomy I pietra z rozmieszczeniem stolarki okiennej do odtworzenia w roku 2022,
na rzucie poz. parteru prace 2022: rzut poziomy parteru z rozmieszczeniem stolarki okiennej przeznaczonej do odtwarzania w roku 2022,
pozwoleniu nr 310/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym z dnia 7 maja 2010 r., OZKr.MFO.500-380/10.

Ww. dokumenty stanowią załączniki do SWZ.

Ponadto wykonanie zadania obejmuje również:

- a) organizację i zabezpieczenie wykonywanych robót,
- a) wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- a) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót.

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Wykonawca zobowiązuje się umieścić na terenie prac na swój koszt tablice informacyjną. Treść tablicy zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Zamawiający informuje, że prace będą wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wykonuje funkcje organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.

UWAGA:

Po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego okna wzorcowego (szczegóły dot. wykonania okna wzorcowego przedstawi komisja powołana przez Zamawiającego), podlegającego odbiorowi. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotowego okna do siedziby Zamawiającego. Termin dostarczenia ww. okna zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wzorcowe okno musi zostać fizycznie wykonane i zaakceptowane przez konserwatora zabytków. Konserwator zabytków może zwolnić wykonawcę od wykonania okna wzorcowego w przypadku, gdy jest on w stanie udokumentować i przedstawić okna wykonane, zgodnie ze wzorem określonym przez konserwatora zabytków.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących realizacji niniejszego zamówienia (zgodnie z art.60 ustawy PZP).

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik do SWZ – projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44221100-6 - Okna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44221200-7 - Drzwi

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowania na podstawie art. 255 pkt. 6) w związku z art. 255 pkt. 5) oraz art. 256 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający posiada zabezpieczone środki na realizację przedmiotu zamówienia wyłącznie do dnia 9 grudnia 2022 r. Wobec powyższego nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia na inny dzień, a tym bardziej na rok następny, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.) Zamawiający nie może zaciągać zobowiązań finansowych nieujętych w planie finansowym jednostki. Zmiana planu czy też zatwierdzenie nowego budżetu jest procesem długotrwałym i czasochłonnym na który Zamawiający nie ma wpływu. Mając powyższe na uwadze dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, ponieważ Zamawiający nie będzie mógł podpisać wiążącej umowy na wykonanie przedmiotowego zadania nie posiadając zabezpieczonych środków finansowych. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że realizacja ww. zadania dofinansowana jest ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Zamawiający nie ma możliwości zagwarantowania, iż na obecną chwilę, niezależny od Zamawiającego organ przyzna Zamawiającemu dofinansowanie na przyszły rok i w ewentualnie w jakim terminie to nastąpi.

W związku z powyższym nie możliwe jest ustalenie innego terminu realizacji przedmiotowego zamówienia, a co za tym idzie wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.