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Krakow, dnia 02.07.2025r.

REGULAMIN KONKURSU OFERT
(Zapytanie ofertowe)

w postepowaniu pod nazwg

»Remont elewacji z termomodernizacjg okien - | etap”

Tryb udzielenia zaméwienia: konkurs ofert

Prace objete niniejszym zamdwieniem sa finansowane ze srodkow:
Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Zamawiajacy:

Parafia Rzymsko - Katolicka

pod wezwaniem Matki Bozej Zwycieskie]
w Krakowie Borku Fateckim

ul. Zakopiariska 86, 30-418 Krakow

Tel.: 12/268-11-10

e-mail: borek@eparafia.pl
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie Borku Fateckim
ul. Zakopianska 86, 30-418 Krakow

Tel.: 12/268-11-10

e-mail: borek@eparafia.pl

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie konkurencyjnym — konkursie
ofert do ktdrego nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 — tekst jednolity) z zachowaniem zasad réwnego
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystosci.

Postepowanie jest prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu konkursu ofert oraz
Wytycznych w sprawie wyboru wykonawcy Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa
dla podmiotow niezobowigzanych do stosowania ustawy P.z.p. - pkt. Il zatgcznika nr 3 do umédw
o dofinansowanie w 2025. Jezeli w niniejszym regulaminie przywotywana jest ustawa PZP to
mowa jest o ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 — tekst jednolity).

.  MIEJSCE | SPOSOB PUBLIKACJI OGLOSZENIA

Ogtoszenie o zamdwieniu dostepne bedzie:
e Strona internetowa Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa: www.skozk.pl

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest remont elewacji z termomodernizacjg okien - | etap, kosciota pod
wezwaniem Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie Borku Fateckim.

Wszelkie uzyte w opisie przedmiotu zamdwienia, bezposrednie wskazania danego
producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy witasnej poszczegéinych
producentéw, nazwy okreslonego wyrobu lub Zrédta lub znaku towarowego lub normy,
patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostaty uzyte pomocniczo i nie stanowia
wskazania obowigzku ich stosowania w ofercie. Zamawiajacy dopuszcza, w kazdym
aspekcie zamowienia, zastosowanie rozwigzan rownowainych do wskazanych pod
warunkiem, iz ich zastosowanie nie bedzie prowadzi¢ do pogorszenia wskazanych
parametrow technicznych, funkcjonalnych i jakosciowych.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi:

a) Przedmiar robot- Remont elewacji oraz termomodernizacja okien zewnetrznych zabytkowego
budynku kosciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie , stanowigcy zatgcznik nr 2a
do niniejszego regulaminu,
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b) Projekt architektoniczno - budowlany: Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie, dr inz. arch.
Tomasz Moskal, lipiec 2024 — w zakresie | etapu wskazanego w przedmiarze, stanowigcy zatgcznik
nr 2b do niniejszego regulaminu.

Opis przedmiotu zamodwienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien:

45000000-7 - Roboty budowlane

45453100-8 Roboty renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 Odnawianie

Wymagane jest rozpoczecie i ukonczenie do dnia 30 pazdziernika 2025 roku prac wskazanych w
przedmiarze robét dla | Etapu - zatgcznik nr 2b. Wymodg ten bedzie musiat mie¢ odzwierciedlenie w
przedstawionym przed podpisaniem umowy Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Nie ma
mozliwosci przenoszenia zakreséw prac pomiedzy poszczegdlnymi latami bez zgody Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

Przewiduje sie mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych do wysokosci 20 % zamdwienia
podstawowego.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 4 egzemplarze
dokumentacji powykonawczej oraz wersje elektroniczna.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres nie krétszy niz 36
miesiecy.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zaméwienia:
- | etapu - do dnia 30 pazdziernika 2025 r.
- catosci prac do dnia 30 pazdziernika 2026 r.

VI. UNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. W postepowaniu mogg wzigé udziat wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, w szczegdlnosci:

1.1. Posiadajg zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, potwierdzong wpisem do
wtasciwego rejestru, o ile takowy wpis jest obowigzkowy,

1.2. Posiadajg kompetencje Ilub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, w tym przede wszystkim muszg spetniaé
wymogi okreslone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad

Krakow-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycigskiej



hAd

Projekt wspdifinansowany z Narodowego
. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

zabytkami (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292) oraz w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2024 r., poz. 725),

1.3. Spetniajg warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosSci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote co najmniej
200 000, 00 PLN.

1.4. Posiadajg zdolnos$¢ techniczng lub zawodowg

a. W szczegdlnosci Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, ajezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie wykonat prace obejmujace zakres odpowiadajgcy — pod wzgledem zakresu
rzeczowego i ich wartosci - charakterowi zaméwienia, a wiec:

— co najmniej jedng prace obejmujacg wykonanie konserwacji elewacji z tynku z
elementami ozdobnymi przestrzennymi w obiekcie nieruchomym wpisanym do
rejestru zabytkdw, o tgcznej powierzchni nie mniejszej niz 100 m? zt, w tym
powierzchni elementéw ozdobnych przestrzennych nie mniejszej niz 10 m?,

— co najmniej jedng prace obejmujgcg prace konserwatorskie z zakresu wymiany,
konserwacji lub montazu przeszklen w obiekcie nieruchomym wpisanym do
rejestru zabytkéw, o fgcznej wartosci prac nie mniejszej niz 50 000,00 zt brutto.

wraz z potwierdzeniem, iz prace te zostat wykonane prawidtowo i zgodnie z zasadami sztuki
konserwatorskiej.

b. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia. W celu potwierdzenia
spetniania niniejszego warunku Wykonawca zobowigzany jest wskazaé osoby ktdre bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych do wykonania zamdwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci:

— Osobe przewidziang do kierowania robotami jako kierownik budowy, posiadajgca
co najmniej 5 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy w obiektach
zabytkowych, uprawniong do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia
rownowazne do powyzszych, a wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw oraz nalezgcg do wtasciwej izby samorzadu zawodowego , zgodnie z
ustawg — Prawo budowlane.

Przy ocenie wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o zamdwienie (np. Konsorcjum)
Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage faczne zdolnosci techniczne lub zawodowe tych
podmiotéw. Oznacza to, ze kazdy z tych wykonawcéw moze wykazac sie realizacjg zaméwien
0 wymaganych przez Zamawiajgcego parametrach lub dysponowaniem osobami zdolnymi
wykona¢ zamdwienie. Wykazanie sie zdolnosciami technicznymi lub zawodowymi przez
jednego Wykonawce zwalania pozostatych wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie z tego
obowigzku.
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2. W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Wykonawcy, niepodlegajgcy wykluczeniu.
Zamawiajgcy wyklucza z postepowania:

1) Wykonawce ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie
wykazat braku podstaw wykluczenia,

2) Wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46—48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust.
1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekédw, srodkéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i
2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, Ilub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na
celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z
2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

3) Wykonawce, jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspdlnika spoétki w spdétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spodtce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2);

4) Wykonawce wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem
terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optfat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

5) Wykonawce wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdéwienia
publiczne;

6) Wykonawce, jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktécenie
konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdéw, ztozyli odrebne
oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze
wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

7) Wykonawce jezeli, doszto do zaktdcenia konkurencji wynikajacego z wczedniejszego
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zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z wykonawcg do tej same;j
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw, chyba zZe spowodowane tym zakiécenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu
o0 udzielenie zaméwienia.
Wykonawce ktdry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkdow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjagtkiem przypadku, o ktérym mowa w pkt. 4,
chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci;
Wykonawce, ktéry naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego
lub prawa pracy:
bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko $rodowisku, o
ktéorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujgcych prace zarobkowg, o ktérym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za
odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego,
bedgcego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono
kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny,
wobec ktdrego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkdéw
wynikajgcych z prawa ochrony Srodowiska, prawa pracy lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng;

10) Wykonawcow powigzanych osobowo lub kapitalowo z Zamawiajgcym. Przez powigzania

1)
2)

3)
4)

kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami
wykonujagcym w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcg polegajagce w
szczegdlnosci na:
uczestniczeniu w spoéfce jako wspélnik spotki cywilnej lub spétki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prdég nie wynika z przepiséw
prawa;
petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika;
pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, warunki
okreslone w pkt. 2 ppkt. 1 - 10 powinien spetnia¢ kazdy z Wykonawcédw samodzielnie.

3. Zmawiajgcy wykluczy Wykonawce, ktdory podlega wykluczeniu z postepowania na

podstawie:

e art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkdéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym
rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1),
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e art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).

W przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia, warunki okreslone w

pkt. pkt. 2 i 3 powinien spetnia¢ kazdy z wykonawcéw samodzielnie.

VILI.

Ocena spetnienia powyzszych warunkéw bedzie prowadzona na podstawie tresci
ztozonych przez Wykonawce dokumentéw i oswiadczen, okreslonych w czesci VI
niniejszego Zapytania ofertowego, wedtug formuty ,spetnia - nie spetnia”.

Wykonawcy, ktorzy nie wykazali spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu podlegajg
wykluczeniu. Oferte Wykonawcy wykluczonego, uznaje sie za odrzucona.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym oraz
osobach zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tfaczacych go z nim stosunkoéw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku oferty sktadanej wspdlnie przez dwdch lub wiecej Wykonawcéw (dotyczy
rowniez spétek cywilnych lub Konsorcjum przetargowych), Zamawiajacy dokonujgc oceny
spetnienia warunkéw okreslonych w specyfikacji, uwzgledni wiedze oraz doswiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny a takze potencjat osobowy, sytuacje ekonomiczng i
finansowg facznie wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia.

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MAIJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU OCENY SPEELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

A. W celu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, do oferty nalezy zatgczyc:

1.

oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w
Rozdziale VI pkt. 1 zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Zapytania
ofertowego;

wykaz prac w zakresie okreslonym w Rozdziale VI pkt. 1, ppkt. 1.4 a wiec:

e wykaz prac potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatagczeniem dowoddw, okreslajacych, czy
prace te zostaly wykonane prawidtowo, w sposdb nalezyty oraz wskazujgcych, czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidtowo ukoriczone,

Dowodami, o ktérych mowa powyzej s3:
1.referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi
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byty wykonane;

2. os$wiadczenie wykonawcy, — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1.
W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego prace wskazane w wykazie
zostaty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodoéw.
UWAGA!
Z przedstawianego wykazu lub ewentualnie referencji musi wprost wynika¢ potwierdzenie
wykonania zaréwno poszczegélnych rodzajow jak i ich wartosci zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w Rozdziale VI pkt. 1, ppkt. 1.4.

3. Wykaz oséb ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamodwienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia, a takze wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjag o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
okreslonych w Rozdziale VI pkt. 1, ppkt. 1.4,

4. Polisa ubezpieczeniowa/inny dowdd posiadania ubezpieczenia w zakresie i sumie
wymaganej przez Zamawiajgcego w tresci Rozdziatu VI pkt. 1, ppkt. 1.3.

B W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia
wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w Rozdziale V pkt. 2, nalezy ztozy¢:
1. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania z powodu niespetnienia
warunkoéw, o ktérych mowa w Rozdziale VI pkt. 21i 3,
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ,
oraz
2. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego z powodu przestanek , o ktérych mowa w:

e art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576
W sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkdéw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
8.4.2022, str. 1

e art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuigcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835),

zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

W przypadku oferty sktadanej przez wykonawcéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie
zamodwienia, w tym rowniez spotki cywilne, dokumenty, o ktdrych mowa powyzej, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu sktada kazdy z wykonawcéw oddzielnie.

Dokumenty, o ktdrych mowa powyzej, mogg by¢ sktadane w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem" przez wykonawce. Ponadto, dokumenty sporzadzone
w jezyku obcym muszg by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
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OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca moze podaé¢ tylko jedng cene (cene brutto, ktéra przyjeta bedzie do

porownania i oceny ofert).

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych,

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ sposdb wyliczenia ceny brutto, tj. cene netto i

wysokos¢ podatku VAT wytgcznie w celach informacyjnych.

Zamawiajacy, jako forme wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia przyjmuje

wynagrodzenie kosztorysowe. Kosztorys ofertowy winien zawiera¢ wycene wszystkich

elementow niezbednych do wykonania zamdwienia, w tym rdéwniez tych nie ujetych

bezposrednio w Przedmiarze robdt a wynikajgcych z:

e Projekt architektoniczno - budowlany: Remont elewacji i termomodernizacja okien
zewnetrznych zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej w
Krakowie, dr inz. arch. Tomasz Moskal, lipiec 2024

Wykonawca winien jako dokumentacje nadrzedng traktowaé Dokumentacje projektows.

Elementy tam wyszczegdlnione a nie zawarte w przedmiarze ujg¢ w kosztorysie

ofertowym.

Cena ofertowa obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy odrzuci oferty z razgco niskg cena.

W celu obliczenia ceny ofertowej Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia

Przedmiaru robét (Zatgcznik nr 2a). Cene ofertowg danej czesci zamdwienia stanowi suma

wartosci wskazanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

Wykonawca podaje cene oferty obliczong zgodnie z ust. 8 powyzej w Formularzu oferty,

stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej Zapytania ofertowego.

10. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokonywane beda wytacznie w PLN,

pomocniczo na podstawie kosztoryséw powykonawczych.

11. Cene oferty nalezy podac¢ w PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWALt PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty oceniane bedg w skali 10 punktowej dla kazdego z kryteridw.

Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcymi

kryteriami i ich znaczeniem (wagg):

Kryterium 1 Cena ofertowa — waga kryterium 80%

Kryterium 2 Gwarancja — waga kryterium 20%.

a. W ramach kryterium 1. Cena ofertowa:

Sposrdd wszystkich ofert, oferta z najnizszg ceng ofertowg zamdwienia otrzyma
maksymalng ilos¢ punktow tj. 10.
Pozostate oferty otrzymajg proporcjonalnie mniej punktdéw liczonych wedtug wzoru:
Liczba punktéw = (Cmin/Cbad) x 10 x 80% gdzie:
- Cmin - najnizsza cena sposrod wszystkich cen ofert podlegajgcych ocenie
- Cbad - cena badanej oferty
Sktadniki: Cmin i Cbad przed wyliczeniem punktéw zostang w razie koniecznosci
zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.
Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

b. W ramach kryterium 2 Gwarancja
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Zamawiajgcy wymaga udzielenia co najmniej 36-cio miesiecznej gwarancji na

wykonane prace. Wykonawca moze zaoferowad dtuzszy termin gwarancji liczony dla

petnych miesiecy kalendarzowych.

Oferta o najdtuzszym okresie gwarancji liczonym dla petnych miesiecy

kalendarzowych otrzyma najwyzszg ilos¢ 10 punktéw, ktére nastepnie zostang

przemnozone przez wage kryterium (20%)

Jednakze wyznacza sie maksymalny okres gwarancji wynoszacy 96 miesiecy. Tym

samym kazda oferta z okresem gwarancji wynoszacym 96 miesiecy lub wiecej

otrzyma tg samg, maksymalng ilos¢ punktéw.

Pozostate oferty otrzymajg proporcjonalnie mniej punktow liczonych wedtug wzoru:

Liczba pkt = (Gbad/Gmax) x 10 x 20%

- Gbad —gwarancja w badanej ofercie liczona jako petne miesigce,

- Gmax — gwarancja najdtuzsza sposréd wszystkich ofert podlegajgcych ocenie
liczona w petnych miesigcach.

Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

Koncowa ocena oferty stanowi¢ bedzie sume punktéw przyznanych w kazdym kryterium po
uwzglednieniu odpowiedniej wagi kryterium. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta,
ktora uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe punktéw. Maksymalna liczba przyznanych
punktow wynosi 10. Wynik zostanie podany do dwdch miejsc po przecinku.

W przypadku réwnego wyniku decydowac bezie kryterium ceny, tj. za najkorzystniejszg
zostanie uznana oferta Wykonawcy z najnizszg cena.

INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU
OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI

Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiajgcy i wykonawcy przekazujg pisemnie lub drogg elektroniczng z
zastrzezeniem pkt 6.

Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia praz
informacje drogg elektroniczng kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocag drogi
elektronicznej uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta do adresata przed
uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona pisemnie.

Przedmiot zamdwienia moze by¢ udostepniony do wglgdu zainteresowanym Wykonawca
przez caty okres od dnia publikacji ogtoszenia o zamdéwieniu do dnia otwarcia ofert w dniach
roboczych w siedzibie Zamawiajgcego ul. Zakopiariska 86, 30-418 Krakéw w godzinach od
8:00 do 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu drogg telefoniczng, pisemng badz
mailowg. Regulamin konkursu w formie edytowalnej moze byé przestany drogg
elektroniczng po uprzednim zgtoszeniu checi jego otrzymania pisemnie, droga telefoniczna
badz mailowa.
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Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatgcznikami, w tym oswiadczen i
dokumentédw potwierdzajgcych spetnianie przez oferowany przedmiot zamdwienia
wymagan okreslonych przez zamawiajgcego oraz petnomocnictwa.

Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowac na adres:

Parafia Rzymsko - Katolicka

pod wezwaniem Matki Bozej Zwycieskiej
w Krakowie Borku Fateckim

ul. Zakopianska 86, 30-418 Krakow

Tel.: 12/268-11-10

e-mail: borek@eparafia.pl

Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami: ks. Stawomir Kowalski -
Proboszcz parafii, tel. kom.: 605 598 974, e-mail: xskowalski@gmail.com

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYIJASNIEN DO TRESCI
REGULAMINU KONKURSU

Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z prosbg - wnioskiem o wyjasnienie tresci
Regulaminu konkursu. Zamawiajgcy odpowie niezwtocznie, drogg elektroniczng nie pézniej
jednak niz 3 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, na zadane pytanie, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci dokumentacji wptynat do zamawiajgcego nie
pdzniej niz do konca dnia, w ktédrym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Regulaminu konkursu o zamdwieniu wptynat po uptywie
terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skfadania ofert
zmieni¢ tre$¢ Regulaminu konkursu, zwtaszcza poprzez tre$¢ udzielonych wyjasnien. W
takim przypadku jako obowigzujgcg nalezy przyjaé tres¢ udzielanych wyjasnien,
zawierajgcych pdiniejsze oSwiadczenie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia
tresci Regulaminu konkursu.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Ustala sie, ze sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi zostaé ztozona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w jezyku polskim
pismem czytelnym w formie oryginatu.

Oferta musi by¢ sporzadzona zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszym Zapytaniu
ofertowym.

Wszystkie dokumenty sktadajgce sie na oferte, za wyjatkiem oryginatu dokumentu, ktéry nie
jest wystawiony przez wykonawce, a stanowi czes$¢ sktadowg oferty, powinny by¢ opatrzone
podpisem osoby lub osdb uprawnionych do wystepowania w obrocie prawnym w imieniu
wykonawcy, badZ przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku
upowaznienie do podpisywania dokumentdw musi by¢ dotagczone do oferty).
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Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to

petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wykazywac uprawnienie do podpisania

oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale

lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Wszystkie kartki oferty muszg by¢ spiete i ponumerowane w sposdb uniemozliwiajgcy

dekompletacje oferty tj. bez udziatu oséb trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami.

Oferta wraz z zatacznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument

sktadajacy sie na oferte sporzgdzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony wraz

z ttumaczeniem na jezyk polski,. W razie watpliwosci uznaje sie, ze wersja polskojezyczna

jest wersjg wigzaca.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,

uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. powinny by¢ zaparafowane przez

wykonawce.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktoérych

wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania,

muszg by¢ oznaczone klauzulg: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa" w

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji" (Dz. U. 22003 r. nr 153 poz. 1503) i dotgczone do oferty. Zaleca, aby informacje

zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce ztozone w oddzielnej

kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”. Zgodnie z tym przepisem przez

tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace

wartos$¢ gospodarczy, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu

zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji odczytywanych podczas

otwarcia ofert.

Zamawiajacy informuje, iz oferty skfadane w postepowaniu sg jawne i podlegajg

udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli

Wykonawca nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢

udostepniane. Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien ztozy¢ wraz z ofertg, w

przeciwnym razie cata oferta moze zosta¢ ujawniona.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym postepowaniu tylko jedng oferte. Za

rownoznaczne ze ztozeniem wiecej niz jednej oferty przez tego samego wykonawce zostanie

uznana sytuacja, w ktorej ten sam podmiot wystepuje w dwéch lub wiecej ofertach

sktadanych wspélnie (tj. konsorcjum) lub jest samodzielnym wykonawcg, a jednoczesnie jest

uczestnikiem oferty wspdlnej (tj. konsorcjum). W takim przypadku wszystkie oferty

Wykonawcy oraz oferty w ktérych on wystepuje zostang odrzucone.

Nie dopuszcza sie sktadanie ofert czesciowych.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

Przewiduje sie mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajgcych do wysokosci 20 %

zamodwienia podstawowego.

Na oferte sktadaja sie:

1) formularz oferty, ktérego wzdr stanowi zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

2) wypetniony przez Wykonawce Przedmiar robdt (kosztorys ofertowy), ktérego wzér
stanowi zatgcznik nr 2a do Zapytania ofertowego,

3) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu ktérego wzér stanowi
zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego,

4) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu, ktérego
wz0r stanowi zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
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5) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu agresja rosyjska, , ktérego wzor stanowi
zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego,

6) wykaz wykonanych zamoéwien, ktdrego wzér stanowi zatgcznik nr 6 do Zapytania
ofertowego wraz dokumentami wymienionymi w Rozdziale VII, pkt. A, ppkt. 2,

7) wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamodwienia, ktorego wzdr stanowi
zatacznik nr 8 do Zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w Rozdziale VII pkt. A, ppkt.
3

8) polisa ubezpieczeniowa/inny dowdd posiadania ubezpieczenia w zakresie i sumie
wymaganej przez Zamawiajgcego w tresci Rozdziatu VI pkt. 1, ppkt. 1.3,

9) dokument, z ktdérego wynika upowaznienie Wykonawcy do podpisania oferty lub
petnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile oferte sktada petnomocnik,

10) petnomocnictwo udzielone przez wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng podpisane
przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan w imieniu wykonawcéw
sktadajacych oferte wspdlng,

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia oraz w

przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega, kopie

dokumentdéw dotyczgcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane
za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci, zamawiajgcy zazgda przedstawienia

oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

XIV. MIEJSCE, SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

Oferty musza by¢ ztozone w siedzibie zamawiajgcego przy ul. Zakopianska 86, 30-418 Krakéw w
kancelarii parafialnej, w terminie do dnia 17.07.2025 roku, do godziny 10:00.

Oferty mogg by¢ sktadane od poniedziatku do pigtku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Oferty nadestane pocztg beda przyjete do publicznego badania ofert pod warunkiem
dostarczenia ich przez poczte w terminie okreslonym w pkt.1.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie zawartosci bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firmg) iadresem
wykonawcy, zaadresowane na Zamawiajgcego oraz opisane:

1.

wn

E

nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy

Parafia Rzymsko - Katolicka

pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycieskiej
w Krakowie Borku Fateckim

ul. Zakopianska 86

30-418 Krakow

OFERTA

na
,Remont elewacji z termomodernizacjg okien - | etap"

Nie otwierac przed dniem 17.07.2025 r., godz. 10.30
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5. W przypadku nieprawidtowego zaadresowania lub oznaczenia koperty Zamawiajgcy nie bierze
odpowiedzialnosci za zte skierowanie przesyiki i jej przedterminowe otwarcie.

6. Oferta otrzymana przez zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostanie zwrdcona

wykonawcy bez otwierania po rozstrzygnieciu postepowania.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty
pod warunkiem, ze zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedtug
takich samych zasad, jak sktadana oferta, z zastrzezeniem, ze koperta zawierajgca zmiany
powinna by¢ oznakowana napisem ,ZMIANA OFERTY [Nazwa Wykonawcy] w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia na ,,Remont elewacji z termomodernizacjq okien - | etap”.

7. Koperty zawierajgce zmiany zostang otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, ktéry
wprowadzit zmiany i zostang dotgczone do oferty.

8. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedftug tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian, przy czym koperta powinna by¢ oznaczona ,,WYCOFANIE OFERTY [Nazwa Wykonawcy] w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia na ,,,,Remont elewacji z termomodernizacjq okien - |
etap".

9. Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu
poprawnosci postepowania wykonawcy oraz zgodnosci z danymi zamieszczonymi na kopercie
wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie bedg otwierane.

10. Zamawiajgcy moze wezwac wykonawcow, ktdrzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych
przez zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentdéw, o ktdrych mowa w niniejszym Regulaminie
konkursu, lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktdrzy ztozyli wymagane przez
zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym Regulaminie konkursu,
zawierajgce btedy lub ktorzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym
terminie, chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy nie bedzie ofertg najkorzystniejsza,
podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Ztozone na wezwanie
zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac spetnianie przez wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert. Zamawiajgcy moze wezwac takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
zfozenia wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokumentéw, o ktédrych mowa w niniejszym
Regulaminie konkursu.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie zamawiajgcego przy ul. Zakopiariska 86, 30-418 Krakow
w kancelarii parafialnej, w dniu 17.07.2025 r. o godzinie 10.30.

2. Podczas otwarcia ofert zamawiajgcy poda nazwe/nazwisko oferenta, jego adres, cene
(brutto), termin wykonania, okres gwarancji na prace oraz warunki ptatnosci podane w
ofercie.

3. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogg uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert. W
przypadku nieobecnosci wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiajgcy przesle
wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

XVI. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w Zapytaniu ofertowym kryteria wyboru,

2. Zamawiajagcy moze rdéwniez uniewazni¢ postepowanie, a tym samym nie udzieli¢
zamoéwienia zadnemu Wykonawcy lub badzZ tez powtdrzy¢ czynnosci, w szczegélnosci w
przypadku nieotrzymania dofinansowania lub jezeli podmiot/podmioty biorgce udziat w
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postepowaniu wptynety na jego wynik w sposdb sprzeczny z prawem lub Wytycznymi lub
tez z innych przyczyn jesli realizacja Zamdwienia stata sie niekorzystna dla Zamawiajgcego.

XVIl. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UuMOowyY

1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyc
zamawiajgcemu:

— dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w
rozdziale XIX,
— Harmonogram rzeczowo finansowy.

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié ten

harmonogram najpdzniej w dniu zawarcia umowy oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego,

uwzgledniajgc uwarunkowania zawarte w opisie przedmiotu zamodwienia, w tym zwtaszcza
wymog ukonczenia do dnia 30 pazdziernika 2025 roku prac wskazanych w przedmiarze robot
dla | Etapu - zatgcznik nr 2b oraz wymdg braku mozliwosci przenoszenia zakresdw prac

pomiedzy poszczegdlnymi latami. Wymogi te bedg musialy mie¢ odzwierciedlenie w

przedstawionym przed podpisaniem umowy Harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Ponad to wykonawca bedzie zobligowany do dostosowywania przedtozonego harmonogramu

do uzyskanego przez Zamawiajacego finansowania prac w tym przede wszystkim ze srodkdéw

Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa w kolejnych latach realizacji.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie okreslat wartosciowe zaawansowanie robét w

ujeciu miesiecznym.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego w ciggu 3 dni od daty

przedtozenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub w tym terminie

zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu,
zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu rzeczowo -
finansowego przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie

nieprawidtowosci w terminie 3 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu

zatwierdzenia.

2. W przypadku braku przedtozenia wymaganych dokumentdw lub przedtozenia dokumentow
nie spetniajgcych wymogdéw Zapytania ofertowego, mozliwe, jest podpisanie umowy z
kolejnym wykonawcy, ktéry w postepowaniu o udzielenie zamdwienia uzyskat kolejng
najwyzszg liczbe punktéw, o ile przedtozy on wymagane dokumenty. W przypadku braku
ich przedtozenia lub przedtozenia dokumentdw nie spetniajgcych wymogdéw Zapytania
ofertowego zapis bedzie mait zastosowanie do wykonawcéw ktérzy w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia uzyskali kolejne najwyzsze liczby punktéw. Procedura zostanie
zastosowana rowniez w przypadku gdy dany Wykonawca odstgpi od podpisania umowy z
Zamawiajacym.

3. Osoby reprezentujagce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy (o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty), wraz z dokumentami
tozsamosci.
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XVIIl. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg zobowigzany jest do zawarcia
umowy, ktorej tres¢ bedzie zgodna z zatgczonym do niniejszego Regulaminu konkursu wzorem
(zatacznik nr 7).

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1. Zmawiajacy, przed zawarciem umowy, zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadajgcej 5% ceny ofertowej netto.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w nastepujgcy formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi  z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
rachunek bankowy Wykonawcy.

4. 70% zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 wniesionego w dowolnej formie Zamawiajacy
zwroci Wykonawcey w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego inwestycji, a 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu udzielonej gwarancji.
Zabezpieczenia wniesione w formie innej jak pieniezna winny zawierac¢ zapisy sankcjonujgce
wskazany warunek.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.
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SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty,

Zatacznik nr 2 - Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia:

Zatacznik nr 2a — Przedmiar robdét- Remont elewacji oraz termomodernizacja okien
zewnetrznych zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie,
Zatacznik nr 2b - Projekt architektoniczno - budowlany: Remont elewacji i termomodernizacja
okien zewnetrznych zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej w
Krakowie, dr inz. arch. Tomasz Moskal, lipiec 2024,

Zatacznik nr 3 — Wzdr oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania,

Zatacznik nr 4 — Wz6r oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,

Zatacznik nr 5 - Wzér oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu agresja rosyjska,

Zatacznik nr 6 — Wzér wykazu wykonanych zaméwien,

Zatacznik nr 7 — Wz6r umowy,

Zatacznik nr 8 - Wzér wykazu osob
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Zatgcznik Nr 1

/piecze¢ firmy/

Nazwa firmy (wykonawcy):

OFERTA

w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie konkursu ofert

»Remont elewacji z termomodernizacjq okien - | etap"

W odpowiedzi na ogtoszenie o postepowaniu o udzielenie zaméwienia na ,Remont elewacji z
termomodernizacjq okien - | etap”

sktadamy oferte wykonania zamodwienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za kwote:

netto: ..cceveeveenenne. PLN /STOWNI: oot eeeeereeeens /

+ stawka podatku VAT w wysokosci .......... % t.j. kwota ..cocoveereeeie, PLN
co stanowi cene oferty brutto : ................. PLN

JSTOWNIET ettt et et s st e sttt er st es et et ene ene /.

Zamodwienie zrealizujemy w terminie: ................
(nalezy podac termin zakoriczenia prac i zgtoszenia Zmawiajgcemu gotowosci do odbioru)

Udzielamy .... miesiecznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamdwienia, liczac od dnia
koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.
(wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy)
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Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy oraz pozostate postanowienia
przedstawione w Zapytaniu ofertowym, a w szczegdlnosci termin zaptaty faktury w ciggu 30 dni od
daty jej ztozenia w siedzibie Zamawiajacego.

Potwierdzamy, iz zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym
Zapytaniem ofertowym.

Oswiadczmy, iz JesteSmy zwigzani treScig OFERTY przez okres 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty, w
ktorej uptywa termin sktadania ofert.

Oswiadczamy, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krdotszy - w tym okresie wykonaliSmy prace spetniajgce wymagania
okreslone w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 1.4 Zapytania ofertowego. Wykaz tych prac wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi, ze roboty zostaty wykonane nalezycie stanowig zatgczniki do niniejszej oferty.

Oswiadczamy, ze dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, ktére bedg uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia. Wykaz tych oséb o doswiadczeniu i kwalifikacjach okreslonych w
rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 1.4 Zapytania ofertowego wraz z informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami stanowig zatgczniki do niniejszej oferty.

Oswiadczamy, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamodwienia posiadajg wymagane
kwalifikacje i uprawnienia, zataczajgc jednoczesni dowody potwierdzajgce posiadanie wymaganych
kwalifikacji i doswiadczenia.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z trescig Regulaminu konkursu oraz zatacznikami do niej inie
wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do wiasciwego i
kompletnego wykonania zamédwienia.

Oswiadczamy, Zze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w Regulaminie
konkursu.

Oswiadczamy, ze zawarty w Regulaminie konkursu projekt umowy, zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, iz podmiot ktéry reprezentujemy spetnia wszystkie warunki okreslone w Regulaminie
konkursu.

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie wymagan okreslonych w rozdziale VI pkt.
2 i 3 Regulaminu konkursu.

/Uwaga: W przypadku sktadania oferty wspdlnej przez kilku przedsiebiorcow (np. Konsorcjum) lub
przez spotke cywilng, kazdy ze wspdlnikéw Konsorcjum lub Spotki Cywilnej musi ztozyé w/w
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrebnego dokumentu/.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg, przez caty okres trwania umowy
zobowigzujemy sie by¢ ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na kwote okreslong w Rozdziale VI, pkt. 1, ppkt. 1,3, tj. od daty podpisania umowy do
przewidywanego terminu zakonczenia zadania. Zobowigzujemy sie réwniez do przedtozenia
Zamawiajgcemu kserokopii polisy potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem po kazdorazowym jej
odnowieniu w terminie do 7 dni roboczych od daty wystawienia polisy.

Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ Swiadczenie ustug w nastepujacych czesciach zamoéwienia:

Oswiadczamy, ze cena ofertowa uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia (np.
upusty czy rabaty).

Oswiadczamy, iz wszystkie podane w niniejszej ofercie informacje sg zgodne z prawda.

Krakow-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycigskiej
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hA 4
Ir Projekt wspéifinansowany z Narodowego

. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

Czesc oferty, ktdra jest objeta TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za skfadanie fatszywych o$wiadczen potwierdzam powyisze
wtasnorecznym podpisem.

Podpisy osoby uprawnionej
do skfadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy

Uwaga !

Zamawiajacy informuje, iz oferty sktadane w postepowaniu o zamoéwienie publiczne s3
jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informagji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca zastrzeze, iz nie moga one by¢ udostepnione.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byty
przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,NIE
UDOSTEPNIAC — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA” , lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych , jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy
uzna, ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie postepowania s3
jawne bez zastrzezen.

Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne i
skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 paidziernika 2005 ( sygn. lll CZP 74/05)
ich odtajnieniem.

Krakow-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycigskiej
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PRZEDMIAR ROBOT

Zatgcznik nr 2a

Inwestycja: Remont elewacji oraz termomodernizacja okien zewnetrznych zabytkowego

budynku kosciola parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie

Etap 1 — zakres prac obejmuje cz¢s¢ budynku od strony poludniowej mieszczaca kaplice sw.
Jozefa, zakrystie i pomieszczenia pomocnicza wraz z balustradg rampy poludniowej.

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie, ul. Zakopianska
86, 30-418 Krakow

Lp

Opis 1 ilos¢

Wartos¢
netto

Wartos¢
brutto

Rok 2025

1.

Wymiana przeszklen zewnetrznych

1.1.

Demontaz okien istniejacych OZ4, OZ5, Oz6, OZ9 - 27,50m?
Rozszklenie

Wykucie ram stalowych

Wywoz, Kontener

Montaz okien nowych z izolacja

1.2.

Okna zewnetrzne stalowe ciepte, szklone podwdjnie
075 (1,14 x 3,80 = 4,33 m?), 1 szt.

0Z6 (1,90 x 1,52 = 2,89 m?), 1 szt.

079 (0,76 x 0,76 = 0,58 m?), 26 szt.

074 (1,52 x 3,42=5,20 m?), 1 szt.

1.3.

Konserwacja prefabrykatow okiennych od strony zewn.- 27,50m?
(czyszczenie, uzupetnienie tynkoéw, malowanie, uzupetienie
szklenia)

27,5m*x400,00pIn

Renowacja balustrady

3.4. Tynki $ciany fundamentowej pochylni — 37,0m?

Skucie tynkow, odsolenie, uzupetnienie ubytkéw w murze
Styropian 10,0cm z tynkiem mineralnym na siatce

2.2.

Wymiana oktadziny kamiennej na lastriko cokotu balustrady
0,4x18,0= 7,20m?
0,55x4,5= 2,47m?
3,8+1,4= 5,20m?
14,87m?>

Wymiana okladziny cokolu zakrystii i wejscia glownego

Wymiana kamienia naturalnego na ptyty lastriko (demontaz,
montaz, wywoz)
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5,5+4,3+4,14+2,7= 17,0 m?
7,66x2x0,3= 4,6m?
21,6 m?

Tynki zakrystii

4.1.

Rusztowanie, montaz, demontaz - 200m?

4.2.

Tynk zewngtrzne na styropianie (oczyszczenie, podktad, siatka na
kleju, tynk barwiony w masie)
210m?

Renowacja krat okiennych z pretow stalowych

Oczyszczenie 1 malowanie — 26,00m?

Obrabki blacharskie okien

Wymiana parapetéw zewnetrznych (40 szt)

Suma rok 2025:

Rok 2026

1.

Wymiana drzwi zewne¢trznych

1.1.

Demontaz drzwi istniejgcych oraz montaz nowych z izolacjami
Drzwi drewniane, pelne, ciepte z frezowanym motywem

DZ1 (1,08x2,15)

DZ3 (1,20x2,28)

DZ5 (1,32x2,05)

Renowacja balustrady

Wymiana ksztaltek zelbetowych balustrady (0,38x0,38x0,11) 120
Szt.

Demontaz istniejacych zniszczonych elementow, przygotowanie
prefabrykatoéw zelbetowych zbrojonych, montaz i malowanie farbg
krzemianowa

2.2.

Oczyszczenie powierzchni zelbetowych stupkow 1
pochwytéw,uzupetnienie ubytkow, malowanie
0,95x18,2= 17,29m?
0,31x18,2= 5,65m?
0,75x1,15x8= 7,00m?

29,94m?

2.3.

Wymiana obrdbek blacharskich balustrady (pochwyt 1 parapet
dolny)
0,6x18,5 = 11,1m?
0,16x2x18,5 5,92m?
0,3x18,5 = 5,55m?
23,0m?

Suma rok 2026:

Suma rok 2025 1 2026:

Miejscowos¢, data i podpis
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Zalacznik nr 2b

nazwa elementu

projektu budowlanego

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia

budowlanego

Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych zabytkowego

budynku kosciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie

adres

ul. Zakopianska 86
30-418 Krakéw

kategoria obiektu

budowlanego

Kategoria X — budynek kultu religijnego

jednostka ewidencyjna
obreb

numer dziatki ewid.

Jednostka ewidencyjna: 126104_9 Podgoérze
Obreb: 0045
dz. ewid. nr: 18/3

inwestor

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycieskiej
ul. Zakopianska 86
30-418 Krakow

petniona funkcja

imie i nazwisko specjalnosé podpis
specjalnosé

numer uprawnien budowlanych

projektant

dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura

A -02/03

inz. Stanistaw Moskal
B - 209/79

konstrukcja

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Dariusz Szporna architektura

MPOIA/025/2003

inz. Jozef Nowak
B -123/90

konstrukcja
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BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30-348 Krakéw
tel. 608 358 229, tomoskal@wp.pl




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

5. Charakterystyczne parametry techniczne

gl (W W (W W

6. Sposdéb zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby

niepetnosprawne

konstrukcyjno-materiatowe

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10. Wpis do rejestru zabytkow

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ZALACZNIKI

13. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych

6

7. Wptyw obiektu na $rodowisko, jego wykorzystanie, na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Informacje o charakterze

przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska. Charakterystyka ekologiczna 6
8. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego. Planowane prace budowlane i zastosowane rozwigzania

6

8
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9

10

11

14. Zaswiadczenie o uprawnieniach oraz przynaleznosci do samorzgdu zawodowego

15. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
SYT - 01 Sytuacja 1:500 21
A-01 Rzut poziomu podpiwniczenia 1:100 22
A-02 Rzut poziomu przyziemia 1:100 23
A-03 Rzut poziomu chéru kosciota 1:100 24
A-04 Elewacja zachodnia 1:100 25
A-05 Elewacja pétnocna 1:100 26
A-06 Elewacja wschodnia 1:100 27
A-07 Elewacja potudniowa 1:100 28
A-09 Okno prezbiterium projektowane - detal 1.5 29
A-11 Okna projektowane - zestawienie 1:50 30
IN - 01 Okna prezbiterium istniejgce - detal 1:5 31
IN-03 Okna istniejgce - zestawienie 1:50 32
IN - 02 Balustrada pochylni istniejgca - detal 1:10 33
IN - 04 Prefabrykat zelbetowy z motywem kota 1:2 34
IN - 05 Prefabrykat zelbetowy z motywem rombu 1:2 35

16. INWENTARYZACJA - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

36




CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont elewacji i termomodernizacja okien

zewnetrznych zabytkowego budynku kos$ciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek ko$ciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej to obiekt kultu religijnego i kwalifikuje sie do X

kategorii obiektéw budowlanych.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planowane prace budowlane nie majg wptywu na dotychczasowy sposob uzytkowania oraz program

uzytkowy obiektu.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Koscidét Matki Bozej Zwycieskiej zlokalizowany jest przy ul. Zakopianskiej 86 w dzielnicy tagiewniki —
Borek Fatecki na dziatce nr ewid.: 18/3 (126104_9 Podgdrze, obreb: 0045 ) na wzniesieniu, tzw. Gorze
Borkowskiej w Krakowie.

Ze wzgledu na walory architektoniczne, jako unikalny przyktad przedwojennej modernistycznej
architektury sakralnej objety zostat opiekg konserwatorskg wpisem A-850 (25.05.1990).

Obiekt wzniesiono w stanie surowym w latach 1937-1939 wedtug projektu inz. Tadeusza Ruttie. Prace
przerwane wybuchem drugiej wojny $wiatowej kontynuowano po jej zakonczeniu, a budynek ko$ciota
oddano do uzytku w 1947 r.

Kosciot jest budowlg orientowang (zwrécong prezbiterium ku wschodowi), w formie jednonawowego
korpusu (wewnagtrz wydzielono smuktymi filarami dwie ,nawy” boczne zredukowane do waskich
pasazy), nakrytego dachem namiotowym w konstrukcji zelbetowej, zamknietego tréjbocznym
prezbiterium. Obiekt wybudowano w konstrukcji zelbetowej: filary, stropy, w tym kolebkowy strop nawy i
prezbiterium, z murowanym wypetnieniem $cian cegtami ceramicznymi. Elewacje $cian bocznych na
poziomie chéru muzycznego tworzg Sciany utozone uskokowo - szedowe (zgodnie z opisem z
oryginalnego projektu) murowane z cegly ceramicznej pokryte zaprawa wapienng i cementowo-

wapienng. Pomiedzy nimi znajdujg sie okna - witraze z takich samych ksztattek z okregami i rombami,

~



ktére budujg witraze prezbiterium, okno przy chrzcielnicy, balustrade chéru muzycznego, oraz
przeszklenia w kaplicy bocznej - s$w. Jézefa.

Fasada zachodnia (frontowa) ozdobiona jest wielkg modernistyczng rozetg wpisang w kwadrat, kiérg
tworzg zelbetowe Zebra z wypetnieniem wielobarwnymi szktami witrazowymi. Witraze w oknach zostaty
wykonane wediug projektu Wactawa Taranczewskiego. Wystréj wnetrz zaprojektowat Jan Budzito.
Oftarz gtéwny z blachy miedzianej, oftarze boczne, oraz inne elementy wyposazenia wg jego projektu
wykonat Antoni Oremus w 1978 roku.

Oktadziny scian wewnagtrz swigtyni wykonano z cementowych tynkéw fakturowanych z odstonietymi
ziarnami kruszywa frakcji 4/8 mm (ptukanego lastriko), z gtadkich ptyt lastriko wykonana jest posadzka
nawy, prezbiterium, oraz wszystkich pomieszczenh znajdujgcych sie na tym poziomie.

Pozostate wyposazenie kosciota stanowig drewniane tawy dla wiernych, zaréwno wolno stojgce, jak i
przyscienne (montowane do drewnianej debowej boazerii, ktdérg obtozona jest dolna czesé scian wzdtuz
obu ,naw bocznych”), drewniane krzesta z obiciem dla ksiezy, drewniane konfesjonaly, marmurowa
mensa oftarzowa, kamienna chrzcielnica, metalowe okucia lamp, kinkiety, droga krzyzowa wykonana w
metaloplastyce, obrazy oraz organy.

W 1997 roku przeprowadzono remont i renowacje kosciota, pod kierunkiem dr inz. S. Kaczmarczyk, w
wyniku ktérej na oknach witrazowych prezbiterium i nawy zamontowano okna zewnetrzne z podwdéjnym
szkleniem. Budynek docieplono termoizolacjg ze styropianu o grubosci 3-5 cm, dzieki czemu
zdecydowanie poprawiono komfort cieplny i uzytkowy wewnatrz. Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem
mineralnym barwionym w masie na siatce w kolorze jasno bezowym. Pierwotna wyprawa tynkowa
Scian cementowo-wapienna z ptaszczyznami tynku gtadkiego oraz wybranymi powierzchniami
pilastrow, gzymsow i obramowan w tynku o fakturze grzebieniowej, poziomej. Tynk na styropianie
odtwarza pierwotne zréznicowania opracowania powierzchni w zastosowanej grubosci ziarna w masie
tynkowe;j.

W czesci pod prezbiterium (poziom — 1) znajduje sie podpiwniczenie mieszczace sale teatralng z
widownig i zapleczem sceny, w tym garderobe, czy pomieszczenia techniczne, jak réwniez druga
zakrystia i kancelaria parafialna obejmujgca dwa pomieszczenia.

Zelbetowy strop i sklepienie kosciota pierwotnie pokryte byly jedynie warstwg izolacji przeciwwodne;.
Woda opadowa sptywata do koryt uformowanych na styku sklepienia i ptaskiej czesci stropodachu a
nastepnie do rur spustowych. Obecne przekrycie obiektu w formie zadaszenia krytego blachg jest
rozwigzaniem wtérnym. Konstrukcja drewniana dachu z krokiew opartych na ptatwiach. Dach
uformowany w dwie pofacie z poftaciami uzupetiajgcymi w formie klinbw nad zamknigciem prezbiterium
i chorem.

Na dachu nad nawg gtdwng od strony prezbiterium sygnaturka w postaci azurowej osmiobocznej
wiezyczki zwienczonej krzyzem. Konstrukcja sygnaturki z filigranowych elementéw zelbetowych.
Zelbetowe pionowe filary o przekroju prostokgtnym ujete w dwu poziomach zelbetowymi ptaskimi
obreczami. Catos¢ zwienczona zelbetowym krzyzem z ramionami uformowanymi przestrzennie w
czterech kierunkach. Krzyz zaopatrzony w dekoracje z metaloplastyki w formie obreczy i promieni. W
elewacji zachodniej nad okapem zlokalizowany jest stalowy krzyz.

Zaplecze ko$ciota mieszczgce zakrystie i kaplica Sw. Jézefa oraz pomieszczenia w przyziemiu

zrealizowane zostato na podstawie korekty projektu pierwotnego ($wiadczg o tym rysunki naniesione



otéwkiem na dokumentacji archiwalnej projektu). Pomieszczenie zakrystii gérnej zostato kolejno wtérnie
podzielone poprzez urzgdzenie niewielkiej toalety i pomieszczenia skladowego. W poziomie przyziemia
miesci sie dolna zakrystia oraz pomieszczenia pemigce kiedy$ funkcje kancelarii parafialnej (obecnie
pomocnicze).

Do korpusu kosciota od pétnocnego-zachodu dostawiona jest wolno stojgca strzelista wieza petnigca
réwniez funkcje dzwonnicy. Wieza na rzucie prostokata 5,5x5,5 m z pilastrami (po dwa w kazdym boku
oraz w naroznikach). Bryla wiezy o petnych $cianach, w goérnej cze$ci ozdobiona azurowym
ornamentem w formie o$smiu ram ukfadajgcych sie w ksztatt krzyza, zwienczona krzyzem zelbetowym.
Konstrukcja $cian zelbetowa z zelbetowymi pilastrami, zelbetowymi ramami zwienczenia i krzyzem.
Wewnetrzne schody i spoczniki zelbetowe ze stalowymi balustradami. Poziom wiezy z dzwonami
dostepny przez wytaz w zelbetowej ptycie. W zwienczeniu wypetnienia z prefabrykowanych
zelbetowych elementéw z motywem kota i rombu w kwadracie. Elementy zwienczenia: krzyz, ramy,
platforma zabezpieczone obrobka z blachy miedzianej. Na zwiehiczeniu wiezy zainstalowano
urzgdzenia przekaznikowe sieci GSM z stalowymi elementami mocujgcymi.

Wewnatrz wierzy na dwoch poziomach znajdujg sie pomieszczenia z aparaturg obstugujaca
przekazniki. W pomieszczeniu na poziomie dzwondéw liczne przewody w wigzkach prowadzone na
wtasnej konstrukcji wsporczej oraz mocowane do konstrukcji wiezy.

Sciany pomieszczenia z dzwonami wypetnione prefabrykowanymi ksztattkami zelbetowymi. Dla
zabezpieczenia wnetrza przed ptakami zastosowano siatki z plecionego drutu.

Wieza wzniesiona zostata na podstawie projektu zamiennego opracowanego we wrzesniu 1938 r. przez

projektanta kosciotfa inz. arch. Tadeusza Ruttié oraz konstruktora dr inz. Bronistawa Bukowskiego.

Szklenie zewnetrzne okien stanowi rozwigzanie wtérne wprowadzone dla podniesienia izolacyjnosci
termicznej okien i zabezpieczenia prefabrykowanych szklonych elementéw stanowigcych pierwotne
wypetnienie okien. Slusarka okienna stalowa malowana na czarno. Ramy okien z profili stalowych
zamknietych 30x50mm oraz 30x30mm. Szprosy poziome okien z profili stalowych zamknietych
20x30mm. Zestawy szklane dwuszybowe (4-5-5) z ramkg dystansowa aluminiowg, osadzone w ramie i
mocowane po obwodzie ramy od strony zewnetrznej pretem stalowym 10x10mm z wkretami do stali.
Szpary i tgczenia zabezpieczone przektadkami gumowymi i silikonem w kolorze czarnym. Okna
osadzone od strony zewnetrznej z dystansem 4-5 cm do wypetnienia z prefabrykatéw. Okna state,
jedynie w dwu oknach nawy w prezbiterium ostatnie, goérne kwatery uchylne dla celéw wentylacyjnych.

W przeszkleniach prezbiterium szyba zewnetrzna o lekko przydymionym odcieniu.

W latach

W obiekcie prowadzone sg prace remontowe, ktérych zakres objety jest nastepujgcymi uzgodnieniami:
- pozwoleni nr 353/19 znak KZ-02.4125.1.25.2019.EW z 25.04.2019,

- pozwolenie konserwatorskie nr 240/21 znak KZ-02.4125.1.22.2021.EW+MS z 09.04.2021,

- decyzji o pozwoleniu na budowe nr 34/6740.3/2021 znak AU-01-5.6740.3.27.2021.DPA z 14.05.2021,
- pozwolenie konserwatorskie nr 1365/21 znak KZ-02.4125.1.187.2021.JM+MS z 22.12.2021,

- decyzji o pozwoleniu na budowe nr 5/6740.3/2022 znak AU-01-5.6740.3.143.2021.KDU z 28.01.2022,
- pozwolenie konserwatorskie nr 585/22 znak KZ-02.4120.6.423.2022.EW.MT z 28.06.2022,



- decyzja o pozwoleniu na bud. nr 426/6740.2/2022 znak AU-01-5.6740.2.405.2022.JKN z 03.08.2022.
- pozwolenie konserwatorskie nr 907/23 ZNAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 29.09.2023,

- decyzja MKZ nr 182/23 ZNAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 27.10.2023,

- pozwolenie na budowe decyzja nr 102/6740.3/2023 ZNAK AU-01-5.6740.3.5.2023.MWE Z
31.10.2023.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia ZabUdOWY [MZ] ......ooue ettt ee ettt teeaeeere s 799,00
Powierzchnia UZYTKOWE [M?] .....ocueeeece ettt e eae e eee e e eaeete e 1116,74
Kubatura KoSCiofa [M3] ... 11 540,00
Kubatura WieZy [M3] ... et e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeas 762,00

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W budynku kosciota zapewniona jest dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych. Zakres i charakter
planowanych prac budowlanych nie bedzie miat wptywy na rozwigzania w zakresie dostepnosci

obiektu.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE, NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE. INFORMACJA O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

m Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekéw oraz wéd
opadowych

Zapotrzebowanie w wode i sposéb odprowadzenia sciekow bez zmian, odbywaé sie bedzie na
dotychczasowych zasadach jak dla obiektu istniejgcego.

m Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachoéw, pytowych i plynnych

W wyniku prac budowlanych obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia aerosanitarnego powietrza i nie
spowoduje emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych.

m Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Bez zmian na dotychczasowych zasadach zgodnie.

m Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan a takze promieniowanie (jonizujagce i pola
elektromagnetycznego)

W wyniku prac budowlanych obiekt nie bedzie przyczyng emisji hatasu i wibracji oraz nie wptynie
negatywnie na klimat akustyczny przylegtych terenow.

m Wplyw obiektu na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie wprowadza zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni, ziemi, gleby, wod

powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie

~



czynnych terenow dziatki. Planowane prace nie spowodujg pogorszenia charakterystyki sozologicznej

gleby oraz stanu waod.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.
PLANOWANE PRACE BUDOWLANE | ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE

W celu realizacji zatozonego programu planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac budowlanych:

e \Wymiana przeszklen zewnetrznych prezbiterium, korpusu nawowego i czesci potudniowej z zakrystig
i kaplica.

Montaz rusztowan zgodnie z etapowanym zakresem prac. Z uwagi na rozlegly zakres prac
remontowych planuje sie etapowanie prac i montaz rusztowan w obrebie czesci obiektu objetej
pracami.

Demontaz przeszklen zewnetrznych niespetniajgcych wymagan izolacyjnosci termicznej. Przeszklenia
istniejgce w ramach z konstrukcji stalowej nie stanowig pierwotnego wyposazenia obiektu. Zostaty one
zainstalowane wtornie dla podwyzszenia izolacyjnosci termicznej oraz zabezpieczenia pierwotnych
wypetnien otworéw okiennych z prefabrykowanych zelbetowych ksztattek z motywem kota i rombu
szklonych wielobarwnym szktem. Planuje sie zastgpienie istniejgcych szklen ostonowych z ramami w
konstrukcji stalowej na nowe, w technologii profili stalowych cieptych, przeznaczonych do zastosowania
w obiektach zabytkowych z zachowaniem dotychczasowego charakteru estetycznego elementéw
wlasciwego dla obiektu. Szklenia z zestawami szklanymi dwuszybowymi witasciwymi dla charakteru
obiektu z filtrami ograniczajgcymi nagrzewanie wnetrza. Szkto w kolorze naturalnym. Profile stalowe

malowane proszkowo na kolor czarny.

e Konserwacja prefabrykowanych Zelbetowych ksztattek z motywem rombu i kota wypetniajgcych Scia-
ny prezbiterium oraz okna korpusu nawy kosciota i przybuddéwki zakrystii.

Po zdjeciu przeszklerh zewnetrznych planuje sie oczyszczenie prefabrykatéow zelbetowych wypetniajg-
cych otwory okienne od strony zewnetrznej, a nastepnie konserwacje spekan i ubytkéw zgodnie z tech-
nologig zastosowang podczas remontu wnetrza kosciota. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia prze-
szklen przewiduje sie ich konserwacje lub wymiane zgodnie z pierwotng kolorystykg i rodzajem szkta.

Malowanie prefabrykatéw farbg krzemianowa.

e Renowacja i wymiana obrdbek blacharskich.

W ramach remontu elewacji planuje sie demontaz zniszczonych obrdbek parapetéw, gzymséw i
zadaszen z blachy stalowej powlekanej oraz wykonanie uzupetnien z zachowaniem pierwotnej
kolorystyki.



e Konserwacja powierzchni scian zewnetrznych korpusu kosciota i zakrystii z wykonaniem nowej po-
wtoki malarskiej w tynku barwionym w masie.

Korpus kosciota i zakrystii poddany zostat w latach 90-tych termomodernizacji obejmujgcej ocieplenie
warstwa styropianu gr. 3-5 cm oraz pokrycie tynkiem barwionym w masie na siatce.

Planuje sie konserwacje powierzchni docieplenia z wyprawg tynkowg poprzez zabezpieczenie spekan,
uzupetnienie ubytkéw oraz wykonanie nowej powtoki z tynku barwionego w masie na siatce.

Planuje sie zachowanie dotychczasowego charakteru wyprawy tynkarskiej z utrzymaniem dwdéch rodza-
jow powierzchni, odwzorowujgcej pierwotne zastosowane w obiekcie tynki szlachetne (zgodnie ze spe-
cyfikacjg rysunkowg). Kolorystyka zostanie ustalona w trakcie prac remontowych w ramach nadzoru
konserwatorskiego przy uwzglednieniu kolorystyki tynkdw szlachetnych i zachowanych sladoéw pierwot-

nej kolorystyki scian zewnetrznych.

e Konserwacja balustrady podjazdu w elewacji potudniowej z prefabrykowanych zelbetowych ksztattek
z motywem rombu i kota z wymiang egzemplarzy zniszczonych na nowe wykonane zgodnie z forma
oryginalng. Odtworzone prefabrykaty powinny spetnia¢ wszystkie wymagania pozwalajgce na wbudo-
wanie ich w miejsce elementéw zniszczonych z zastosowaniem niezbednego, odpowiedniego zbroje-
nia. Malowanie ksztattek farbg krzemianowg na kolor jasno szary. Planowane jest odtworzenie znisz-
czonych prefabrykatéw poprzez wykonanie formy na podstawie zachowanych, niewbudowanych prefa-
brykatéw z zastosowaniem technologii uzytych do stworzenia pierwowzoru. Nalezy zachowaé wszystkie
wymiary i profilowania formy prefabrykatéw. Malowanie ksztattek farbg krzemianowg na kolor elewacji

zgodnie z specyfikacja rysunkowa.

e Konserwacja elementéw metalowych krat okien zakrystii poprzez oczyszczenie i malowanie farbg za-

bezpieczajgcg z zachowaniem pierwotnej kolorystyki.

e Przewiduje sie wymiane istniejgcej oktadziny kamiennej zewnetrznego cokotu ko$ciota i zakrystii z
ptyt granitowych na oktadzine w technice lastriko (bgdz imitacji lastriko) wykonanej z prefabrykatéw lub

na miejscu. Osadzenie ptyt prefabrykowanych na kleju bgdz na kotwach stalowych.
e Konserwacja tablicy pamigtkowej z 4 listopada 1983 r. upamietniajgcej zwigzek Papieza Jana Pawta

Il Parafig w Borku Fateckim w elewacji zachodniej ko$ciota obejmujgca oczyszczenie powierzchni z za-

nieczyszczen oraz zabezpieczenie srodkami konserwujgcymi powierzchniowymi.

Rozwigzania w zakresie spetnienia warunkéw ochrony konserwatorskiej

e Szczegobtowe decyzje dotyczace realizacji prac bedg podjete w ramach komisji konserwatorskiej a
ewentualne sprawy i problemy powstate w trakcie prowadzenia prac zostang uzgodnione z Biurem

Miejskiego Konserwatora Zabytkow telefonicznie lub drogg elektroniczna.



9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W wyniku planowanych prac nie zmienig sie rozwigzania w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

10. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Budynek kosciota wpisany do rejestru zabytkéw pod nr rej. A-850 z dnia 25.05.1990 r.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zm.) - Art. 3. ust. 1, pkt 20 oraz art. 20 ust. 1, pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22020 r. poz. 1609, p6zn. zm.) - §18

1. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego:

l.p. Nr Uwagi Podstawa formalno-prawna wigczenia do
dziatki obszaru objetego oddziatywaniem
ewid.

2. |18/3 Zabudowa istniejgca dziatki objeta | Obiekt objety wnioskiem

whnioskiem

2. Podstawa wylaczenia z obszaru oddzialywania:

e [stniejgca zabudowa uwzglednia parametry wskazane w §12 i §13 warunkow technicznych z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pzn. zm. oraz nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich zgodnie z wskazanymi zapisami warunkéw technicznych.

e Istniejgca zabudowa dziatki uwzglednia wymagania odpowiednich przepisbw ochrony
przeciwpozarowej.

e Planowane prace zakresem ograniczajg sie do remontu budynku istniejgcego.

3. Kwalifikacja dziatek sgsiednich do obszaru oddzialywania oraz wskazanie podstawy

Uznaje sie, ze do obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestycji kwalifikuje sie dziatke ewid nr 18/3.

Architektura:  Projektant: dr inz. arch. Tomasz Moskal, A - 02/03

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dariusz Szporna, MPOIA/025/2003
Konstrukcje:  Projektant: inz. Stanistaw Moskal, B — 209/79

Sprawdzajgcy: inz. Jozef Nowak, B — 123/90
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Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL

UWAGA: LEGENDA: projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.: 608 358 229
1. PRACE REMONTOWE OBIETE OPRACOWANIEM DOTYCZA ELEWACJI KORPUSU NAWOWEGO KOSCIOLA 01. TYNK NA SIATCE GtADKI DO RENOWACUI Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycigskiej w Krakowie
WRAZ Z DOBUDOWKA ZAKRYSTI | KAPLICY OD STRONY POLUDNIOWE, 02. TYNK NA SIATCE Z FAKTURA DO RENOWACII ul. Zakopianska 86, 30-418 Krakdw
) 03. PRZESZKLENIE ZEWNETRZNE Z ZESTAWEM SZYBOWYM CIEPLYM Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
2. PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU KOSCIOLA OBIETE TERMOMODERNIZACA zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 1365/21, ZNAK KZ—02.4125.1.187.2021.JM+MS Z 22.12.2021, 8;- Eggﬁgmgng Eggﬁi: %Etgggxg QSEE@EL%':\EUg%%YDgORE’;ﬂ‘g\f'\%dI Zwycieskie] w Krakowie
POZWOLENIE NA BUDOWE DECYZJA NR 5/6740.3/2022 ZNAK AU—01-5.6740.3.143.2021.KDU Z 28.01.2022 : ~ , , ,
: / / 06. OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ DO RENOWACJI Adres grcc]jkow, gclj. ZOKOPIQ?SZ%C{],OEZISWS dew6|d- nr: 18/3, Obreb: 0045

3. REMONT WIEZY ORAZ WYMIANA CZESCI DRZWI ZEWNETRZNYCH W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA, 07. RURA SPUSTOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ edn. ewidencyjna: —v rodgorze
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 907/23 ZNAK KZ—02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 29.09.2023 08. OKLADZINA COKOLU Z KAMIENIA NATURALNEGO DO WYMIANY Branza architektura
DECYZJA MKZ NR 182/23 ZNAK KZ—02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 27.10.2023 09. OBRGOBKA BLACHARSKA BALUSTRADY DO RENOWAC! - - -
POZWOLENIE NA BUDOWE DECYZJA NR 102/6740.3/2023 ZNAK AU—01-5.6740.3.5.2023.MWE. Z 31.10.2023 10. OSLONY OTWORGW WENTYLACUI PODDASZA Faza projekt_architektoniczno—budowlany

11. KRATY STALOWE KUTE DO RENOWACJI Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura

12. PAMIATKOWA TABLICA JPII DO RENOWACUI A—02,/03

13. TABLICA PAMIATKOWA KAMIENIA WEGIELNEGO '

14. BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO KONSERWACUI Sprawdzajqcy | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura

15. OSLONA PASA RYNNOWEGO Z BLACHY STALOWE MPOIA/025/2003

16. OSWIETLENIE ELEWACUI —

17. DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACE DREWNIANE Data lipiec 2024

18. DRZWI PROJEKTOWANE WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA Tytul rysunku | rzut poziomu podpiwniczenia

Skala 1:100

Numer A-01
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UWAGA:

1. PRACE REMONTOWE OBIETE OPRACOWANIEM DOTYCZA ELEWACJI KORPUSU NAWOWEGO KOSCIOtA
WRAZ Z DOBUDGWKA ZAKRYSTII | KAPLICY OD STRONY POLUDNIOWEY,

2. PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU KOSCIOLA
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 1365/21, ZNAK KZ-02.4125.1.187.2021.JM+MS Z 22.12.2021,
POZWOLENIE NA BUDOWE DECYZJA NR 5/6740.3/2022 ZNAK AU-01-5.6740.3.143.2021.KDU Z 28.01.2022

3. REMONT WIEZY ORAZ WYMIANA CZESCI DRZWI ZEWNETRZNYCH W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA,
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 907/23 ZNAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 29.09.2023

DECYZJA MKZ NR 182/23 ZINAK KZ—02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 27.10.2023

POZWOLENIE NA BUDOWE, DECYZJA NR 102/6740.3/2023 ZNAK AU-01-5.6740.3.5.2023.MWE, Z 31.10.2023

LEGENDA:

01.
02.
03.
OBIETE TERMOMODERNIZACJA
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

TYNK NA SIATCE GLADKI DO RENOWACI
TYNK NA SIATCE Z FAKTURA DO RENOWACUI
PRZESZKLENIE ZEWNETRZNE Z ZESTAWEM SZYBOWYM CIEPLYM

PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE PRZESZKLONE OKIEN DO RENOWACUI
PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE AZUROWE BALUSTRADY DO RENOWACUI
OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ DO RENOWACUI

RURA SPUSTOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

OKLADZINA COKOLU Z KAMIENIA NATURALNEGO DO WYMIANY

OBROBKA BLACHARSKA BALUSTRADY DO RENOWACJI

OSLONY OTWORGW WENTYLACJI PODDASZA

KRATY STALOWE KUTE DO RENOWACJI

PAMIATKOWA TABLICA JPII DO RENOWACJI

TABLICA PAMIATKOWA KAMIENIA WEGIELNEGO

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO KONSERWACI

OSLONA PASA RYNNOWEGO Z BLACHY STALOWEJ

OSWIETLENIE ELEWACUI

DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACE DREWNIANE

DRZW! PROJEKTOWANE WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PN

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.. 608 358 229
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie
ul. Zakopianska 86, 30—418 Krakdw
Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej
Zwycieskiej w Krakowie
Adres Krakéw, ul. Zakopianska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgérze
Branza architektura
Faza projekt architektoniczno—budowlany
Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03
Sprawdzajqcy | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025/2003
Data lipiec 2024
Tytul rysunku | rzut poziomu nawy
Skala 1:100
Numer A-02




| +0.465

PN

UWAGA:

LEGENDA:

1. PRACE REMONTOWE OBIETE OPRACOWANIEM DOTYCZA ELEWACJI KORPUSU NAWOWEGO KOSCIOLA
WRAZ Z DOBUDOWKA ZAKRYSTII | KAPLICY OD STRONY POLUDNIOWEY,

2. PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU KOSCIOLA
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 1365/21, ZNAK KZ-02.4125.1.187.2021.JM+MS Z 22.12.2021,
POZWOLENIE NA BUDOWE, DECYZJA NR 5/6740.3/2022 ZNAK AU-01-5.6740.3.143.2021.KDU Z 28.01.2022

3. REMONT WIEZY ORAZ WYMIANA CZESCI DRZWI ZEWNETRZNYCH W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA,
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 907/23 ZNAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 29.09.2023

DECYZJA MKZ NR 182/23 ZNAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 27.10.2023

POZWOLENIE NA BUDOWE, DECYZJA NR 102/6740.3/2023 ZNAK AU-01-5.6740.3.5.2023.MWE, Z 31.10.2023

01.
02.
03.

TYNK NA SIATCE GLADKI DO RENOWACUI
TYNK NA SIATCE Z FAKTURA DO RENOWACUI
PRZESZKLENIE ZEWNETRZNE Z ZESTAWEM SZYBOWYM CIEPLYM

OBIETE TERMOMODERNIZACJA

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
1.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.

PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE PRZESZKLONE OKIEN DO RENOWACUI
PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE AZUROWE BALUSTRADY DO RENOWACUI
OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ DO RENOWACUI

RURA SPUSTOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

OKLADZINA COKOLU Z KAMIENIA NATURALNEGO DO WYMIANY

OBROBKA BLACHARSKA BALUSTRADY DO RENOWACJI

OSLONY OTWORGW WENTYLACJI PODDASZA

KRATY STALOWE KUTE DO RENOWACJI

PAMIATKOWA TABLICA JPII DO RENOWACJI

TABLICA PAMIATKOWA KAMIENIA WEGIELNEGO

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO KONSERWACI

OSLONA PASA RYNNOWEGO Z BLACHY STALOWEJ

OSWIETLENIE ELEWACUI

DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACE DREWNIANE

DRZW! PROJEKTOWANE WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.. 608 358 229
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie
ul. Zakopianska 86, 30—418 Krakdw
Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej
Zwycieskiej w Krakowie
Adres Krakéw, ul. Zakopianska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgérze
Branza architektura
Faza projekt architektoniczno—budowlany
Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03
Sprawdzajqcy | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025/2003
Data lipiec 2024
Tytut rysunku | rzut poziomu chéru
Skala 1:100
Numer A-03




+29.30

REMONT WIEZY W RAMACH
ODREBNEGO OPRACOWANIA

+23.75

+18.95

PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE
PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU

+3.63

04x03

+29.30

+23.75

+18.95

+14.05

+13.00

UWAGA:

1. PRACE REMONTOWE OBIETE OPRACOWANIEM DOTYCZA ELEWACJI KORPUSU NAWOWEGO KOSCIOLA
WRAZ Z DOBUDGWKA ZAKRYSTII | KAPLICY OD STRONY POLUDNIOWEY,

2. PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU KOSCIOLA
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 1365/21, ZNAK KZ-02.4125.1.187.2021.JM+MS Z 22.12.2021,
POZWOLENIE NA BUDOWE DECYZJA NR 5/6740.3/2022 ZNAK AU-01-5.6740.3.143.2021.KDU Z 28.01.2022

3. REMONT WIEZY ORAZ WYMIANA CZESCI DRZWI ZEWNETRZNYCH W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA,
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 907/23 ZNAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 29.09.2023

DECYZJA MKZ NR 182/23 ZINAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 27.10.2023

POZWOLENIE NA BUDOWE, DECYZJA NR 102/6740.3/2023 ZNAK AU-01-5.6740.3.5.2023.MWE, Z 31.10.2023

LEGENDA:

01.
02.
03.

TYNK NA SIATCE GLADKI DO RENOWACJI
TYNK NA SIATCE Z FAKTURA DO RENOWACJI
PRZESZKLENIE ZEWNETRZNE Z ZESTAWEM SZYBOWYM CIEPLYM

OBIETE TERMOMODERNIZACJUA

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE PRZESZKLONE OKIEN DO RENOWACUI
PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE AZUROWE BALUSTRADY DO RENOWACJI
OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ DO RENOWACJI

RURA SPUSTOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

OKLADZINA COKOLU Z KAMIENIA NATURALNEGO DO WYMIANY

OBROBKA BLACHARSKA BALUSTRADY DO RENOWACJI

OSLONY OTWORGW WENTYLACJI PODDASZA

KRATY STALOWE KUTE DO RENOWACJI

PAMIATKOWA TABLICA JPII DO RENOWACJI

TABLICA PAMIATKOWA KAMIENIA WEGIELNEGO

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO KONSERWACI

OSLONA PASA RYNNOWEGO Z BLACHY STALOWEJ

OSWIETLENIE ELEWACJI

DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACE DREWNIANE

DRZWI PROJEKTOWANE WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
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ELEWACJA ZACHODNIA

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.: 608 358 229
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycigskiej w Krakowie
ul. Zakopiahska 86, 30—418 Krakdw
Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
zabytkowego budynku kosciola parafialnego Matki Bozej
Zwycigskiej w Krakowie
Adres Krakéw, ul. Zakopianhska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgérze
Branza architektura
Faza projekt architektoniczno—budowlany
Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03
Sprawdzajqcy | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025/2003
Data lipiec 2024
Tytutl rysunku | elewacja zachodnia
Skala 1:100
Numer A-04




PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE
PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU

REMONT WIEZY W RAMACH
ODREBNEGO OPRACOWANIA

+38.30

+29.30
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+3.63

ELEWACJA POLNOCNA

UWAGA:

1. PRACE REMONTOWE OBIETE OPRACOWANIEM DOTYCZA ELEWACJI KORPUSU NAWOWEGO KOSCIOLA
WRAZ Z DOBUDOWKA ZAKRYSTII | KAPLICY OD STRONY POLUDNIOWEY,

2. PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU KOSCIOLA
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 1365/21, ZNAK KZ-02.4125.1.187.2021.JM+MS Z 22.12.2021,
POZWOLENIE NA BUDOWE DECYZJA NR 5/6740.3/2022 ZNAK AU—01-5.6740.3.143.2021.KDU Z 28.01.2022

3. REMONT WIEZY ORAZ WYMIANA CZESCI DRZWI ZEWNETRZNYCH W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA,
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 907/23 ZNAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 29.09.2023

DECYZJA MKZ NR 182/23 ZNAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 27.10.2023

POZWOLENIE NA BUDOWE, DECYZJA NR 102/6740.3/2023 ZNAK AU—01-5.6740.3.5.2023.MWE, Z 31.10.2023

LEGENDA:

01.
02.
03.

TYNK NA SIATCE GLADKI DO RENOWACUI
TYNK NA SIATCE Z FAKTURA DO RENOWACJI
PRZESZKLENIE ZEWNETRZNE Z ZESTAWEM SZYBOWYM CIEPLYM

OBIETE TERMOMODERNIZACJUA

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE PRZESZKLONE OKIEN DO RENOWACUI
PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE AZUROWE BALUSTRADY DO RENOWACUI
OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ DO RENOWACJI

RURA SPUSTOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

OKLADZINA COKOLU Z KAMIENIA NATURALNEGO DO WYMIANY

OBROBKA BLACHARSKA BALUSTRADY DO RENOWACJI

OSLONY OTWORGW WENTYLACJI PODDASZA

KRATY STALOWE KUTE DO RENOWACJI

PAMIATKOWA TABLICA JPII DO RENOWACJI

TABLICA PAMIATKOWA KAMIENIA WEGIELNEGO

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO KONSERWACI

OSLONA PASA RYNNOWEGO Z BLACHY STALOWEJ

OSWIETLENIE ELEWACJI

DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACE DREWNIANE

DRZWI PROJEKTOWANE WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.: 608 358 229
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycigskiej w Krakowie
ul. Zakopiahska 86, 30—418 Krakdw
Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej
Zwycigskiej w Krakowie
Adres Krakéw, ul. Zakopianska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgérze
Branza architektura
Faza projekt architektoniczno—budowlany
Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03
Sprawdzajqcey | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025/2003
Data lipiec 2024
Tytul rysunku | elewacja pdtnocna
Skala 1:100
Numer A-05




+38.30

+29.30

REMONT WIEZY W RAMACH
ODREBNEGO OPRACOWANIA

+23.75

PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE
PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU
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UWAGA: LEGENDA:

01. TYNK NA SIATCE GLADKI DO RENOWACUI

02. TYNK NA SIATCE Z FAKTURA DO RENOWACJI

03. PRZESZKLENIE ZEWNETRZNE Z ZESTAWEM SZYBOWYM CIEPLYM
OBIETE TERMOMODERNIZACJA

1. PRACE REMONTOWE OBIETE OPRACOWANIEM DOTYCZA ELEWACJI KORPUSU NAWOWEGO KOSCIOLA
WRAZ Z DOBUDOWKA ZAKRYSTII | KAPLICY OD STRONY POLUDNIOWEY,

2. PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU KOSCIOLA

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 1365/21, ZNAK KZ-02.4125.1.187.2021.JM+MS Z 22.12.2021, 04. PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE PRZESZKLONE OKIEN DO RENOWACUI

POZWOLENIE NA BUDOWE DECYZJA NR 5/6740.3/2022 ZNAK AU-01-5.6740.3.143.2021.KDU Z 28.01.2022 05. PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE AZUROWE BALUSTRADY DO RENOWACJI
06. OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ DO RENOWACUI

3. REMONT WIEZY ORAZ WYMIANA CZESCI DRZWI ZEWNETRZNYCH W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA, 07. RURA SPUSTOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

08. OKLADZINA COKOLU Z KAMIENIA NATURALNEGO DO WYMIANY
09. OBROBKA BLACHARSKA BALUSTRADY DO RENOWACJI

10. OSLONY OTWOROW WENTYLACJI PODDASZA

11. KRATY STALOWE KUTE DO RENOWACJI

12. PAMIATKOWA TABLICA JPIl DO RENOWACJI

13. TABLICA PAMIATKOWA KAMIENIA° WEGIELNEGO

14. BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO KONSERWACJI
15. OSLONA PASA RYNNOWEGO Z BLACHY STALOWEJ

16. OSWIETLENIE ELEWACJI

17. DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACE DREWNIANE

18. DRZWI PROJEKTOWANE WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 907/23 ZNAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 29.09.2023
DECYZJA MKZ NR 182/23 ZNAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 27.10.2023
POZWOLENIE NA BUDOWE, DECYZJA NR 102/6740.3/2023 ZNAK AU-01-5.6740.3.5.2023.MWE, Z 31.10.2023

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.. 608 358 229
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycigskiej w Krakowie
ul. Zakopianska 86, 30—418 Krakdw
Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej
Zwycieskiej w Krakowie
Adres Krakéw, ul. Zakopianska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgérze
Branza architektura
Faza projekt architektoniczno—budowlany
Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03
Sprawdzajqcy | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025/2003
Data lipiec 2024
Tytut rysunku | elewacja wschodnia
Skala 1:100
Numer A-06




+18.95

PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE
PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU
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WARIANT 1



+38.30

+29.30

+23.75

+18.95

REMONT WIEZY W RAMACH
ODREBNEGO OPRACOWANIA

+14.05

+13.00

+3.63

-0.02

-0.86

PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE
PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU

+14.05

+13.00
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UWAGA: LEGENDA:
1. PRACE REMONTOWE OBIETE OPRACOWANIEM DOTYCZA ELEWACJI KORPUSU NAWOWEGO KOSCIOLA 01. TYNK NA SIATCE GLADKI DO RENOWACJI
WRAZ Z DOBUDOWKA ZAKRYSTIl | KAPLICY OD STRONY POLUDNIOWEJ, 02. TYNK NA SIATCE Z FAKTURA DO RENOWACUI
03. PRZESZKLENIE ZEWNETRZNE Z ZESTAWEM SZYBOWYM CIEPLYM
2. PRACE REMONTOWE PRZY SYGNATURZE PRZEPROWADZONO W RAMACH REMONTU DACHU KOSCIOtA OBIETE TERMOMODERNIZACJA .
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 1365/21, ZNAK KZ-02.4125.1.187.2021.JM+MS Z 22.12.2021, 04. PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE PRZESZKLONE OKIEN DO RENOWACJI
POZWOLENIE NA BUDOWE, DECYZJA NR 5/6740.3/2022 ZNAK AU—01-5.6740.3.143.2021.KDU Z 28.01.2022 05. PREFABRYKOWANE KSZTALTKI ZELBETOWE AZUROWE BALUSTRADY DO RENOWACI
06. OBROGBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ DO RENOWACUI
3. REMONT WIEZY ORAZ WYMIANA CZESCI DRZWI ZEWNETRZNYCH W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA, 07. RURA SPUSTOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 907/23 ZNAK KZ—02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 29.09.2023 08. OKLADZINA COKOLU Z KAMIENIA NATURALNEGO DO WYMIANY
DECYZJA MKZ NR 182/23 ZNAK KZ-02.4125.1.63.2023.MS+MT Z 27.10.2023 ?8 883[‘85&0%%%2@R3’K£\N3ﬁgRﬁggDEngENOWACJ'
POZWOLENIE NA BUDOWE, DECYZJA NR 102/6740.3/2023 ZNAK AU—01-5.6740.3.5.2023.MWE, Z 31.10.2023 1 KRATY STALOWE- KUTE DO RENOWAG!
12. PAMIATKOWA TABLICA JPIl DO RENOWACUI
13. TABLICA PAMIATKOWA KAMIENIA WEGIELNEGO
14. BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO KONSERWACUI
15. OSLONA PASA RYNNOWEGO Z BLACHY STALOWEJ
16. OSWIETLENIE ELEWACUI
17. DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACE DREWNIANE
18. DRZWI PROJEKTOWANE WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

—2.66

ELEWACJA POLUDNIOWA

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.: 608 358 229
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycigskiej w Krakowie
ul. Zakopiahska 86, 30—418 Krakdw
Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej
Zwycigskiej w Krakowie
Adres Krakéw, ul. Zakopianska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgérze
Branza architektura
Faza projekt architektoniczno—budowlany
Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03
Sprawdzajqcey | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025/2003
Data lipiec 2024
Tytut rysunku | elewacja potudniowa
Skala 1:100
Numer A-07
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PRZEKROJ

— PROJEKTOWANE OKNO ZEWNETRZNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ, MALOWANEJ NA KOLOR CZARNY,
— RAMA OKNA Z PROFILA STALOWEGO ZIMNOGIETEGO 55x60mm MOCOWANEGO DO KONSTRUKCJI
ZELBETOWEJ Z DYSTANSEM 45-50 mm OD WYPELNIENIA OKIEN Z PREFABRYKATOW ZELBETOWYCH,
— ZESTAW SZYBOWY OSADZONY W RAMIE STALOWEJ | MOCOWANY LISTWA STALOWA PROFILOWANA
15x10mm MOCOWANA DO RAMY NA ZATRZASK,

— SZKLENIE Z ZESTAWOW SZYBOWYCH PODWOUNYCH, SZYBA ZEWNETRZNA PRZYCIEMNIANA,

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.: 608 358 229

Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie
ul. Zakopiahska 86, 30—418 Krakdow
Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych

zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej
Zwycieskiej w Krakowie

Adres Krakdw, ul. Zakopianska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgodrze

Branza architektura

Faza projekt architektoniczno—budowlany

Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03

Sprawdzajqey | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025/2003

Data lipiec 2024

Tytut rysunku | okno prezbiterium projektowane — detal

Skala 1:5

Numer A—Q09
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typ/nazwa okno zewnritrzne staje, konstrukcja stalowa, stal malowana proszkowo na kolor czarny
rama okna z profila stalowego JANSEN Janisol Arte 55x60 mm z listwN mocujNca szklenie od strony zewniitrznej 15x15mm,
szprosy poziome 15+10+15mm,
zestawy szklane dwuszybowe,
zewnfitrzna szyba szklenia prezbiteriu przydymiana
LOKALIZACJA prezbiterium prezbiterium - przyziemie okna nawy okno przy chrzcielnicy, okno nad wejSciem do zakrystii okno nad wejSciem bocznym przy kaplicy okno iNcznika wiely okno korytarza przyziemia, okno kaplicy

nad wejSciem do przyziemia

elewacja p-jnocna

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL

projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.: 608 358 229

Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie
ul. Zakopiariska 86, 30—418 Krakdw

Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych

zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej
Zwycieskiej w Krakowie

Adres Krakdw, ul. Zakopianska, dzialka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgdrze

Branza architektura

Faza projekt architektoniczno—budowlany

Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A—02/03

Sprawdzajqey | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025/2003

Data lipiec 2024

Tytut rysunku | okna projektowane — zestawienie

Skala 1:50

Numer A-11
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— ISTNIEJACE OKNO ZEWNETRZNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ, MALOWANEJ NA KOLOR CZARNY,
— RAMA OKNA Z PROFILA STALOWEGO ZAMKNIETEGO 30x50mm MOCOWANEGO DO KONSTRUKCJI

ZELBETOWEJ Z DYSTANSEM 45-50 mm OD WYPELNIENIA OKIEN Z PREFABRYKATOW
ZELBETOWYCH SZKLONYCH,
— SZKLENIE Z ZESTAWOW SZYBOWYCH PODWOJUNYCH, SZYBA ZEWNETRZNA PRZYCIEMNIANA,

— ZESTAW SZYBOWY OSADZONY W RAMIE STALOWEJ | MOCOWANY PRETEM (KESEM) STALOWYM
10x10mm MOCOWANYM DO RAMY WKRETAMI DO STAL,

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.: 608 358 229

Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie
ul. Zakopiahska 86, 30—418 Krakdow
Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych

zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej
Zwycieskiej w Krakowie

Adres Krakdw, ul. Zakopianska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgodrze

Branza architektura

Faza projekt architektoniczno—budowlany

Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03

Sprawdzajqey | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025/2003

Data lipiec 2024

Tytut rysunku | okno prezbiterium istniejgce — detal

Skala 1:5

Numer IN—01
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OKLADZINA KAMIENNA COKOtU

POSADZKA RAMPY

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.: 608 358 229
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie
ul. Zakopiahska 86, 30—418 Krakdw
Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej
Zwycieskiej w Krakowie
Adres Krakdw, ul. Zakopianska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgdrze
Branza architektura
Faza projekt architektoniczno—budowlany
Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03
Sprawdzajqey | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025/2003
Data lipiec 2024
Tytut rysunku | balustrada pochylni istniejgca — detal

Skala

1:10

Numer

IN—02
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SCHEMAT
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typ/nazwa istniejNce okno zewniitrzne, konstrukcja stalowa, stal malowana na kolor czarny
rama okna z profila stalowego zamknifitego 30x50mm, 30x30mm, szprosy poziome z profila stalowego zamkniritego 20x30mm,
zestawy szybowe osadzane w ramie i mocowane prittami stalowym 10x10mm przykrficanaymi do ramy wketami do metalu,
zestawy szkalne dwuszybowe (4-5-4),
zewnfitrzna szyba szklenia prezbiteriu przydymiana
LOKALIZACJA prezbiterium prezbiterium - przyziemie okna nawy okno przy chrzcielnicy, okno nad wejSciem do zakrystii okno nad wejSciem bocznym przy kaplicy okno iNcznika wiely okno korytarza przyziemia, okno kaplicy

nad wejSciem do przyziemia

elewacja p-jnocna

Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.. 608 358 229
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie
ul. Zakopiariska 86, 30—418 Krakdéw
Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej
Zwycieskiej w Krakowie
Adres Krakdw, ul. Zakopianska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgdrze
Branza architektura
Faza projekt architektoniczno—budowlany
Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03
Sprawdzajqcy | mgr inz. arch. Dariusz Szporna | architektura
MPOIA/025/2003
Data lipiec 2024
Tytut rysunku | okna istniejgce — zestawienie
Skala 1:50
Numer IN—03
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Jednostka BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
projektowa ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30—348 Krakdw, tel.: 608 358 229
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie
ul. Zakopianska 86, 30—418 Krakdéw
Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej
w Krakowie
Adres Krakdw, ul. Zakopianska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgdrze
Branza architektura
Faza inwentaryzacja
Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03
Data lipiec 2024
Tytut rysunku | prefabrykat zelbetowy z motywem kota
Skala 1:2
Numer IN—04
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DANANRRRRAR & WANANRRRRAR ul. Zakopianska 86, 30—418 Krakdéw
N O\ N R\
O\ WO\\ NN NN N o . . . .
~ o Obiekt Remont elewacji i termomodernizacja okien zewnetrznych
N zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej
0 w Krakowie
Q Ll
Adres Krakdw, ul. Zakopianska, dziatka ewid. nr: 18/3, Obreb: 0045
¥ 60 4.,104., 240 4.,14-44., 95.6 ¥ Jedn. ewidencyjna: 126104_9 Podgdrze
* 60 * 2644 * 556 n Branza architektura
Faza inwentaryzacja
Projektant dr inz. arch. Tomasz Moskal architektura
A-02/03
Data lipiec 2024
Tytut rysunku | prefabrykat zelbetowy z motywem rombu
Skala 1:2
Numer IN—05
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' Projekt wspétfinansowany z Narodowego
b Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

Zatgcznik nr 3

OSWIADCZENIE

o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia na

»Remont elewacji z termomodernizacjg okien - | etap "

Zarejestrowana nazwa firmy (wykonawcy):

oswiadczam(my), ze wykonawca, ktérego reprezentuje(jemy):

1. posiada zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, potwierdzong wpisem do
wiasciwego rejestru, o ile takowy wpis jest obowigzkowy,

2. posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisdéw,

3. znajduje sie w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej,

4. posiada zdolnosc¢ techniczng lub zawodowsa.

Podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ch
do sktadania oswiadczenr woli w imieniu Wykonawcy

Krakow-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycieskiej
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Projekt wspéifinansowany z Narodowego
. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

Zatgcznik Nr 4

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
»Remont elewacji z termomodernizacjq okien - | etap "

Zarejestrowana nazwa firmy (wykonawcy):

o$wiadczam(my), ze Wykonawca, ktdérego reprezentuje(jemy) nie podlega wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zamdéwienia z powodéw, o ktérych mowa w Rozdziale VI pkt. 2 Zapytania
ofertowego.

Podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ch
do sktadania oswiadczenr woli w imieniu Wykonawcy

Krakow-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycieskiej
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Zatgcznik nr 5

Zarejestrowana nazwa firmy (Wykonawcy):

OSWIADCZENIE

DOTYCZACE PRZESE ANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SEUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

na potrzeby postepowania

,Remont elewacji z termomodernizacjg okien - | etap"

prowadzonego przez Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Matki Bozej
Zwycieskiej w Krakowie Borku Fateckim, oswiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 2z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 833/2014, w
brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576."

2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z

postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdIlnych

! Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamdwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw
w sprawie zamowien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)i), art. 29
i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)—h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji;
b)  oséb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c) 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamdwienia.

Krakow-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycieskiej
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rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych

ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

Data, Pieczed/cie i podpis/y oséb/osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczenr woli w imieniu Wykonawcy

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o
zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub
bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg
dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostatl wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Krakow-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycieskiej
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Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

Zatqcznik nr 6

WYKAZ WYKONANYCH ZAMOWIEN

spelniajacych wymagania okreslone w rozdziale VI pkt. 1.4 Zapytania ofertowego

Lp.

Petna nazwa
roboty/ustugi

Szczegdtowy opis, zakres i wartosé wykonanej roboty/ustugi

Data rozpoczecia i

zakonczenia

Odbiorca (nazwa, adres, telefon)
Osoba kontaktowa w celu potwierdzenia

Do niniejszego wykazu zatgczam dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie zamdwienia.

Krakow-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycigskiej

Podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ch
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatqcznik nr 7
WZOR UMOWY
UMOWA
NR: e
Zawarta w o dniu ... w  Krakowie, ktorej przedmiotem jest ,,Remont elewacji z

termomodernizacjg okien - | etap ".

Niniejsza Umowa zostata zawarta pomiedzy:

Parafia Rzymsko - Katolicka

pod wezwaniem Matki Bozej Zwycieskiej

w Krakowie Borku Faleckim

ul. Zakopianska 86, 30-418 Krakéw

NIP: 6791917659

REGON: 040097899

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez :

Pana/Panig ..........coooiiiiiiiii e eaaaas

Pana/Panig ..........coooiiiiiiiii e eaaaas

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:
Pana/Panig ..........cccocoviiiiiiiiiii, e,

Pana/Panig ..........cccocoviiiiiiiiiiii, e,

Wykonawca zostat wytoniony w trybie konkursu ofert na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ............

Do niniejszego konkursu ofert nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — . Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 — tekst jednolity).

§ 1 Interpretacja

1. Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

1) Zatacznik nr 1 - Projekt architektoniczno - budowlany: Remont elewacji i
termomodernizacja okien zewnetrznych zabytkowego budynku kosciota parafialnego
Matki Bozej Zwycieskiej w Krakowie, dr inz. arch. Tomasz Moskal, lipiec 2024

Krakéw-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycieskiej
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zwane w dalszej czesci umowy Dokumentacja projektowa.
2) Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci kosztorys ofertowy,

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegodlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 2)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majag
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej
wyzej kolejnosci.

W przypadku réznic pomiedzy pozycjami lub wartosciami wynikajgcymi z Dokumentaciji
projektowej oraz z przedmiaru robét, uznaje sie, iz wigzgce sg pozycje lub wartosci wynikajgce
z dokumentaciji projektowe;.

Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg
wptywu na interpretacje niniejszej Umowy.

§2 Przedmiot Umowy

W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona Remont wiezy kosciota,

Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera zatacznik nr 1 do niniejszej umowy: Projekt
architektoniczno - budowlany: Remont elewacji i termomodernizacja okien
zewnetrznych zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej w
Krakowie, dr inz. arch. Tomasz Moskal, lipiec 2024 oraz zalagcznik nr 2 do niniejsze;j
umowy: Oferta Wykonawcy z dnia ..................

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1. Projekt architektoniczno - budowlany: Remont elewacji i termomodernizacja okien
zewnetrznych zabytkowego budynku kosciota parafialnego Matki Bozej Zwycieskiej w
Krakowie, dr inz. arch. Tomasz Moskal, lipiec 2024

Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

Zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, wspotczesnej wiedzy technicznej,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, Konserwatora Zabytkow oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami i standardami,

wn

§3 Materialy

Przedmiot umowy w zakresie robot budowlanych i prac konserwatorskich wykonany zostanie z
materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 , powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, p6z. 881).

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie
Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji prac $Swiadectwa dopuszczajgce
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zadanie Zamawiajgcego kontroli jakosci prac, wykonanych z materiatdw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére sg
niezbedne w celu przekazania obiektu do eksploatacji a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

Krakow-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycieskiej
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Badania, o ktérych mowa w ust. 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie
prac jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

§4 Terminy

. Przedmiot umowy nalezy wykonaé w terminie do dnia ....

. Termin przekazania terenu prac wynosi do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, z
zastrzezeniem § 9, ust. 3i4 oraz § 19, ust.4.

. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu koncowym prac do momentu ostatecznego
rozliczenia umowy).

. W przypadku wykrycia wad w wymaganiach zamawiajgcego (Dokumentacja projektowa -,
przedmiar roboét), przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji.

. W przypadku gdy wymagania zamawiajgcego (Dokumentacja projektowa, przedmiar robét) bedg
wolne od zgtoszonych wad, Wykonawcy nie stuzy roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania
zamoéwienia.

. Roboty objete sg 36 miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu
odbioru koncowego i przejecia prac przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci prac.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci
rozpoczyna bieg w dniu odbioru korncowego i przejecia prac przez Zamawiajgcego co zostanie
poswiadczone podpisaniem (bez istotnych uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci prac.

. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie robot
budowlanych i prac konserwatorskich, réwniez robot budowlanych i prac konserwatorskich
zleconych podwykonawcom.

§5 Harmonogram rzeczowo - finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego szczegotowym Harmonogramem rzeczowo —finansowym. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ ten harmonogram najpdézniej w dniu zawarcia umowy oraz
uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie okreslat zaawansowanie wartosciowe prac
wynikajgce z wykonanych ilosci oraz uwzgledniat podziat prac na odcinki podlegajgce odbiorowi
czesciowemu oraz/lub prace zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.

Okreslone w Harmonogramie rzeczowo — finansowym zaawansowanie prac korelowaé bedzie
rzeczywistg wartoscig prac wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.

. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci prac przez podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie rzeczowo — finansowym szczegotowy
zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw oraz przewidywane pfatnosci na rzecz
podwykonawcéw. Sporzgdzony Harmonogram rzeczowo- finansowy musi by¢é zgodny z
wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w dokumentacji projektowej oraz kosztorysem
ofertowym.

Krakow-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycieskiej
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Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo - finansowego prac, Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w okresie,
w ktérym roboty bedg wykonywane, a moggce ograniczy¢ postep robét.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w ust. 1 w
ciggu 3 dni od daty przedtozenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub w
tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiajgcego do
Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu
rzeczowo - finansowego przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie
nieprawidtowosci w terminie 3 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu
zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do
wstrzymania dokonywania rozliczeh wykonanych prac. Postanowienia ust. 6 majg zastosowanie
do kolejnych poprawek Harmonogramu.

Wykonawca bedzie zobligowany do dokonania zmian w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,
zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego wynikajgcymi z  koniecznosci dostosowania
harmonogramu do uzyskanego przez Zamawiajgcego finansowania prac, w tym przede wszystkim
ze $rodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram rzeczowo-
finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w §
19 ust 10. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

§6 Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 strony ustalajg jako

kosztorysowe zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto
............................................................................................................................ PLN,
530701 = P )

powiekszone 0 .... % podatek VAT ..o PLN,
530170 1= P )
co tgcznie stanowi KWOte Drutto ............cooieiiii PLN
530 = ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o wymagania
Zamawiajgcego zawarte w Opisie przedmiotu zaméwienia oraz w postanowieniach niniejszej
umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi rownowartos¢ ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego wynikajgce z
przedtozonego kosztorysu ofertowego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni
przediozy szczegdtowg kalkulacje cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majgce wptyw na ceny,
w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przyszio$ci zwiekszenia ceny w oparciu
o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardow i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

Krakow-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycieskiej
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§7 Platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 niniejszej umowy, ptatne bedzie po
ukonczeniu przedmiotu umowy w danym roku, tj. pierwsza ptatno$¢ po ukonczeniu catosci
prac przewidzianych w roku 2025, druga ptatno$¢ po ukorczeniu catosci prac objetych umowag
w roku 2026.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru zestawienia wykonanych prac przedstawiajgcego stopien ich
zaawansowania w formie kosztorysu powykonawczego bedacego zatgcznikiem do protokotu
odbioru koncowego na dany rok. Zamawiajgcy dokona weryfikacji i akceptacji zestawienia
wykonanych prac w terminie 14 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy.

3. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich.

4. Ptatnos¢ nastgpi w oparciu o protokdt kohcowego odbioru prac na dany rok, na kwote
ustalong w zaakceptowanym koncowym zestawieniu wykonanych prac oraz ich wartosci,
sporzgdzonym przez Wykonawce. Sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajgcego zestawienie wykonanych prac stanowi podstawe do dokonania pfatnosci
za wystawiong fakture VAT przez Wykonawce na kwote ustalong zgodnie z trescig ust. 1

5. Kohcowe zestawienie wykonanych prac oraz ich wartosci musi by¢ zgodne ze
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, kosztorysem powykonawczym oraz musi byc
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

6. Naleznos¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na konto bankowe wskazane na fakturze.

7. Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

§8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia umownego netto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej

umowy to jest ...t Zb (Stownie: ... ), W

jednej z nastepujacych form:

a. pienigdzu,

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy

Zamawiajgcego: Pekao S.A. 74 1240 1444 1111 0000 0936 0031

Zabezpieczenie Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
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70% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 wniesionego w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci

Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
inwestycji, a 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu udzielonej gwaranc;ji.

5. Zabezpieczenia wniesione w formie innej jak pieniezna winny zawiera¢ zapisy sankcjonujgce
wskazany w ust. 4 warunek.

§9 Podstawowe Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

przekazanie terenu budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia robot wtasciwym organom,

protokolarne odebranie prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy i zaptata Wykonawcy
umownego wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)
2)

10)

11)

12)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

nalezyte wykonanie i zakoczenie przedmiotu umowy zgodnie z decyzjami o pozwoleniu
na budowe, pozwoleniami konserwatorskimi, dokumentacjg projektowa, ustawg Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami i normami, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz obowiazujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych rob6ot w zakresie okreslonym w
Dokumentacji projektowe;j,

zabezpieczenie wykonanych robdét i ich monitorowanie aby nie ulegaty one zniszczeniu,
kontrola jakosci materiatéw i robét,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

przejecie frontu robot od Wykonawcy robot budowlanych lub Zamawiajgcego,

zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi w tym takze spowodowanymi niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (w tym skutkéw od powodzi i nawalnych deszczy) oraz
uméw ubezpieczeniowych odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikdw i 0sob trzecich, w taki sposéb, aby
w petnym zakresie pokrywaty szkody wynikie w trakcie prowadzenia robot. Koszty
ubezpieczenia pokrywa Wykonawca,

monitorowanie spraw, zwigzanych z usuwaniem powstatej szkody, o ktérej mowa powyzej
oraz informowanie Zamawiajgcego w odstepach czasowych (nie dtuzszych niz 2 tygodnie)
0 postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika robét. Powierzenie
funkcji kierownika robot osobom, kitére posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane,
informowanie Zamawiajgcego pisemnie lub mailowo o planowanej nieobecnosci
Kierownika Robét wraz z podaniem nazwiska osoby zastepujgce;j,

w przypadku wystgpienia awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
wykonywania robdt natychmiastowe powiadomienie zainteresowanych stuzb (w tym
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego) oraz usuniecie awarii wtasnym
kosztem i staraniem Wykonawcy,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zaginieciem mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy np. przez zapewnienie statej ochrony terenu budowy przez wyspecjalizowang
firme lub w inny ustalony z Zamawiajgcym sposob,
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13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot (Dokumentacja
powykonawcza),

14) koordynowanie prac ewentualnych podwykonawcow,

15) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia prac,

16) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wpltyngé na
jakos¢ prac lub termin zakonczenia prac,

17) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie prac kontrolach i
wypadkach,

18) prowadzenie prac minimum 5 dni w tygodniu uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia prac bgdz konieczno$¢ dotrzymania terminéw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe.

19) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike roboét przy realizacji
obiektu budowlanego, warunkow realizacji rob6t budowlanych, projektu organizacji robo6t i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnieh dotyczgcych zapewnienia mediow dla
potrzeb budowy, szczegdétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci
prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 przedfozy
do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 19.

. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w
ust. 3. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy
oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie z
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)  odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia i utrzymania
wszystkich potrzebnych pomieszczen | urzgdzeh, mieszkalnych , socjalnych Ilub
technicznych, dla personelu Wykonawcy. Zorganizowanie we wiasnym zakresie oraz
poniesienie kosztow zaplecza budowy, w ramach ktérego zorganizuje miejsce, w ktorym
przechowywane bedg dokumenty budowy. Wykonawca zapewni staty dostep do
dokumentacji budowy dla wszystkich oso6b uprawnionych zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

2) Zamawiajgcy nie pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizowaé jakichkolwiek
tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych w budowlach, bedgcych czescig Robot .

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
ze szczegolnym uwzglednieniem czystodci i droznosci drég dojazdowych do placu
budowy, oraz skfadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego
prowadzenia robdt urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddéw, nieczystosci oraz
niepotrzebnych urzadzenh prowizorycznych,

4) dbatosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz
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5) do segregowania, skladowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001
oraz Ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach,

6) po zakonczeniu robét do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robét.

Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow Wykonawcy
oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét obiektéw,
materiatéw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi.

4) za wilasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomos$ciach lub sieciach powstate na terenie sasiadujacym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robét,

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce

poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sg

niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowg. W tym celu winien on zapewnic

i uzy¢ wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robo6t tymczasowych, srodkéw transportu,

materiatdw oraz wszelkich czynnikow niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do

roznych punktow Robét. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowaé
sie do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien
zaptaci¢ za wynajecie tego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze
koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym przedmiocie Robot.

§10 Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ustepie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i nie wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego pod warunkiem iz kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i dodwiadczenia wymaganych postanowieniami Zapytania ofertowego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa prac bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w
terminie 7 dni od daty jej dokonania

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby kierujgcej pracami, jezeli uzna i
wykaze, ze osoba nie wykonuje swoich obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy, badz wykonuje je w
nieprawidtowy sposab.

Skierowanie do kierowania robotami po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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8. Zapisy ustepdéw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu osdéb kierujgcych pracami.

§11 Dostep do terenu prac

1. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osOb nieupowaznionych na teren
prac,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow Zamawiajgcego na
terenie prac, oraz

3) oséb z mocy prawa majgcych wstep na teren prac, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

2. W celu prawidtowego zabezpieczenia terenu prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywac stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.

§12 Inspektorzy

1. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy informacje o osobach petnigcych funkcje Inspektora nadzoru
Inwestorskiego w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

§13 Personel kierowniczy wykonawcy

1. Wykonawca do petnienia funkcji kierowniczych ustanawia nastepujgce osoby:

1. jako Kierownika budowy - ........................

N

. Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy .

§14 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy z jego winy w wysokosci 0,1%
kwoty netto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia.

Przez przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie
terminu koncowego z winy Wykonawcy.

2) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub
odbiorze w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty
netto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy, za kazdy dzierh opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10
% kwoty netto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy,
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4) w przypadku naruszenia obowigzku przystgpienia do usuniecia wad w terminie do 7 dni od
daty  zgloszenia  wad przez  Zamawiajgcego W  wysokosci réwnowartosci
10 % kwoty netto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia.

5) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 1 w wysokosci réwnowartosci
10 % kwoty netto wskazanej w §6 ust 1, za kazdy przypadek naruszenia.

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania prac zgodnie z
procedurg okre$long w § 15 ust 2 niniejszej umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty
netto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego -w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie
obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 ust. 1
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogdlnych.

§15 Podwykonawstwo

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu
zaméwienia z innymi podmiotami z zastrzezeniem, Ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu
wykonania zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszego zamowienia, ani nie zwiekszy
kosztow wykonania tego zaméwienia.

Zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
lub prace konserwatorskie z Podwykonawcg. Wykonawca nie pézniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robét przedtozy Zamawiajgcemu projekt
umowy z Podwykonawcg. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania
robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen bedzie sie
uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmujgcej kwote nalezng Podwykonawcy, Zamawiajacy zada
od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy
wczesniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrgcenia. Jezeli Wykonawca nie
dopetni obowigzku przedstawienia takich dowodow, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

1) dostarczy Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujgcych dowodow, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

2) dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednich dowoddéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio cato$é lub cze$é kwot uprzednio
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte w
punktach 1) i 2). Kwoty wyptacone Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca Wykonawcy z kwoty
przystugujgcej mu na podstawie najblizszej faktury VAT.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

. Zakfada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego:
1) zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 13 niniejszej umowy,

2) zakup materiatdbw zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacji
projektowej.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne. Zgoda
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg, o ktdérej mowa w ust 2 nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania
Podwykonawcy.

§16 Odbiory

Wszystkie odbiory prac (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci) dokonywane bedg
na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie oraz zgodnie
ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Odbiory prac zanikajgcych dokonywane bedag przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego,
ewentualnie w porozumieniu z Konserwatorem Zabytkéow i jego udziale. Wykonawca winien
zgtosi¢c gotowos¢ do  odbiorow pisemnie, w tym drogg elektroniczng. Wykonawca jest
zobowigzany do informowania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego nie pozniej niz na
3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru prac ulegajgcych
zakryciu.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ prace lub wykona¢ odpowiednie
odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania prac, a nastepnie przywrécié prace do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu
umowy na dany rok i osiggnieciu gotowosci do odbioru nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
zakonczenia prac. Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy w
ciggu 30 dni od zawiadomienia o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem ust. 4 oraz 5.
Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie przez strony umowy protokotu odbioru
kohcowego na dany rok.

Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu prac na dany rok i zgtoszeniem gotowosci do
odbioru przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) w postaci
Dokumentacji konserwatorskiej oraz kosztorys powykonawczy w 4 egzemplarzach oraz wersji
elektronicznej. Przekazanie dokumentacji odbiorowej bedzie stanowi¢ o skutecznym zgtoszeniu
gotowosci do odbioru i zachowaniu terminu okreslonego w pkt. 3.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionej dokumentacji powykonawczej, w tym
kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru lub  Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowac¢ sie do nich w terminie do 3 dni. Do czasu ustosunkowania sie
Wykonawcy do zgtoszonych uwag lub poprawy dokumentacji termin wyznaczenia odbioru prac
przez Zamawiajgcego ulega przedtuzeniu o okres niezbedny do czasu zajecia stanowiska przez
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynno$ci lub odmdwic
odbioru do czasu usunigcia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu
opdznienia,
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2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j
obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.

Zapisy niniejszego ustepu maja réwniez zastosowanie do wad stwierdzonych w stosunku do
dokumentacji odbiorowej (powykonawczej).

Z czynnos$ci odbioru korncowego dla danego roku bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokdt kohcowego odbioru robdt za rok 2026, podpisany przez strony umowy, ktdrego
integralng czescig bedg dokumenty wymienione w ust. 4.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i/lub
odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy.

§17 Gwarancja jakos$ci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci - Okres gwarancji na wykonane prace
(materiaty i robocizne) wynosi co najmniej... miesiecy,

Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpozniej w
terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy lub w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§18 Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu prac w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy,

2)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3)  Wykonawca skierowat, mimo sprzeciwu Zamawiajgcego, do kierowania pracami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4)  Woystgpi istotha zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci cofniete zostanie finansowanie zadania lub Zamawiajgcy
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nie uzyska finansowania zadania, w szczegodlnosci ze $rodkéw Narodowego Funduszu
Ochrony Zabytkow Krakowa lub w sposéb istotny ograniczony zostanie zakres projektu -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 7 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
Dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastagpito odstgpienie od umowy lub przerwanie prac,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji prac w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzieh odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie do 7 dni, usunie z terenu prac
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 7 ust. 9 niniejszej umowy,

odkupienia materiatdbw zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy,
okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu prac pod swdéj dozér w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru prac.

§19 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji prac objetych umowg na kwote co najmnigj
200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez Podwykonawcow oraz personel Zamawiajgcego.

Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej wskazane w ust. 1.
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Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu prac do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 1. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedkfada¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§20 Zmiana Umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach
wskazanych w ust. 2 — 12.

2. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany w kolejnosci i terminach prac , w szczegdlnosci podyktowanych zmiang harmonogramu
realizacji zadania, w tym zmiana terminu zakonczenia realizacji prac,

2) pominieciu jakiejkolwiek czesci prac, w szczegdlnosci podyktowanych zmiang zakresu rzeczowego
inwestyciji,

3) zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu prac powstatle w wyniku wprowadzonych zmian
projektowych, organizacyjnych, technologicznych lub finansowych w tym w szczegdlnosci cofniete
zostanie finansowanie zadania lub Zamawiajgcy nie uzyska finansowania zadania, w
szczegoblnosci ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Zabytkéw Krakowa,

4) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania prac lub ustug innym zakresem prac lub ustug
przy zachowaniu wymogoéw jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji
Umowy,

5) zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zwiekszeniem lub zmniejszeniem zakresu rzeczowego
zadania, w tym przede wszystkim wydtuzeniem okresu realizacji inwestycji,

6) inne nie wymienione przypadki, jesli ich wprowadzenie bedzie korzystne dla Zamawiajgcego,
7) inne, nie wymienione zmiany, korzystne punktu widzenia Zamawiajgcego, w szczegolnosci zmiany
bedace nastepstwem decyzji administracyjnych powigzanych z realizacjg inwestyciji.
3. Zmiany mogg zosta¢ wprowadzone tylko i wytgcznie pod warunkiem, iz nie prowadzg one do zmiany
charakteru umowy.

4. Nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian postanowierr zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze:

a) zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzg one do zmiany charakteru umowy,

b) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub roboét budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spetnione
tacznie nastepujgce warunki:

i. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych
w ramach zamdwienia podstawowego,
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ii. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zZamawiajgcego,

iii. wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie,

¢) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaly spetnione fgcznie nastepujace warunki:

i. koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc z
nalezytg starannos$cia, nie mogt przewidzied,

ii. wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie,
d) wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowienn umownych, o ktérych mowa w lit. a,

i. w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji Ilub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

ii. w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,

€) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a fgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz 5 225 000
euro w przypadku zamowienh na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamdwien na dostawy i
ustugi, i jednoczesnie jest mniejsza od 10% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w
przypadku zamowieh na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamdwien na roboty budowlane, jest
mniejsza od 15% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowac¢ Zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktore
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg przyktadowo obnizy¢ koszty realizacji umowy
lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajgcego, albo tez bedg niezbedne do wykonania
zmowienia lub tez bedg w sposéb znaczgcy podnosic jakosé wykonania zaméwienia,

2) Zamawiajgcy moze przediozy¢ propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowej realizacji umowy lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany
prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

6. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust 5,
wraz z tg propozycjg przediozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
2)  szacunek w jaki sposdb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy,

3) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem.

7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy w terminie 7 dni zatwierdzi badz odrzuci
otrzymang propozycje zmiany bgadz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian,
przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 4.

8. W przypadku uptywu terminu podanego w ust 5, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

9. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 5-6.

10. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.
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11. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, je$li zachodzi taka konieczno$¢, zostanie skorygowana w
zZwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:

1)  jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci prac, kwota wynagrodzenia wykonawcy zostanie zmniejszona o wartosc
nie wykonanych prac.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu prac innym zakresem prac, kwota,
wynagrodzenia podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych prac
na zasadach okreslonych w ppkt 1) a nastepnie zwiekszeniu o wartos¢ wykonanych prac
zamiennych.

12. Kazda zmiana wymaga formy pisemnej i musi byé dokonana poprzez sporzadzenie zmiany do
Umowy - Aneksu.

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 2- 12 jest niewazna.

§21 Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdéw i
opiece nad zabytkami.

2. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, a
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic
bedzie istotne naruszenie postanowierr umowy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa niniejsza zawiera 16 ponumerowanych stron.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Krakéw-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycieskiej
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Zatgcznik nr 8

WYKAZ OSOB

KTORYMI DYSPONUJE BADZ BEDIE DYSPONOWAL WYKONAWCA | KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
spelniajacych wymagania okreslone w Rozdziale VI pkt. 1.4 Zapytania ofertowego

Imie i nazwisko

wraz z informacjg o podstawie dysponowania . Tt .
. = — , . Informacje na temat kwalifikacji zawodowych i Zakres wykonywanych czynnosciw | Rodzaj i numer posiadanych

lnizliezafoliziete o tiiensts Gl poimions el e b g Linansel doswiadczenia niezbednych do wykonania zaméwienia | ¢rakcie wykonywania zaméwienia uprawniefi

Lp. | o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto, zobowigzanie do

wspotpracy)

Do niniejszego wykazu zatgczam dowody potwierdzajgce posiadanie wymaganych kwalifikacji i doswiadczenia.

Podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ch
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Krakéw-Borek Falecki
Parafia Matki Bozej Zwycigskiej




