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miejsce publikacji:  strona internetowa biura SKOZK w Krakowie ul. Kanonicza 24 

https://skozk.pl/informacje-o-zamowieniach-publicznych-z-nfrzk/ 

REGULAMIN KONKURSU OFERT 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

„Remont konserwatorski elewacji frontowej i elewacji szczytowych  

przy ul. Szpitalnej 36 w Krakowie” 

   Kod CPV: 45.00.00.00-7 

2. Przedmiar robót – załącznik do nin. regulaminu  

3. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Katarzyna Batruch, Andrzej Batruch, Małgorzata Irena Dworzańska, Małgorzata Maria 

Dworzańska, Marek Dworzański, Mateusz Friedlein, Katarzyna Friedlein-Wójtowicz, 

Wisława Kłodzińska-Batruch, Anna Kobylańska, Barbara Kolegowicz, Ewa 

Murdzieńska-Neider, Janusz Neider, L’INTERIEUR Sp. z o.o., Anna Rink, Dominik 

Tokarski, Maria Kłodzińska-Sędek, Miłosz Kłodziński, tj. współwłaściciele nieruchomości 

przy ul. Szpitalnej 36 w Krakowie, wszyscy w/w reprezentowani przez administratora 

budynku Honoratę Lelek, adres koresp. ul. Mogilska 58/10, 31-546 Kraków 

 

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z : 

 
a) „Programem prac konserwatorskich fasady oraz ścian szczytowych kamienicy przy 
ul. Szpitalnej 36 w Krakowie” autorstwa mgr Małgorzaty-Mrzygłód-Tomasik, oraz 
projektem remontu elewacji autorstwa mgr inż. arch. Bogny Gostyńskiej (data obu 
oprac. 09.2022 r.) - w części niezbędnej do realizacji zamówienia - zał. do nin. 
regulaminu  

b) istniejącymi detalami - szczegółami elewacji 

c) pozwoleniem MWKZ : z dnia 07.03.2024 r. nr ZN-I.5142.616.2023 - zał. do nin. 

regulaminu 

d) pozwoleniem na budowę : Decyzja z dnia 14.08.2024 r. nr 96/6740.3/2024 

- zał. do niniejszego regulaminu 
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5. Wymagania dotyczące niezbędnego doświadczenia zawodowego potencjalnego   
   wykonawcy prac:  
 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać wymogi określone 
w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. 
U. z 2024 r. poz. 1292) oraz w ustawie z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  
Dz. U. z 2024 r., poz. 725)  

 

   W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:  

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

1) Przedmiot zamówienia mieści się w zakresie działalności wykonawcy i jest 

uwidoczniony w dokumentach rejestrowych wykonawcy,  

2) Wykonawca udokumentuje: 

swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot nin. zamówienia, a w 

szczególności, że wykonał siłami własnymi: 

- co najmniej 3 zamówienia w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji tynkowanych 

w obiektach zabytkowych w okresie ostatnich 5 lat o wartości łącznej tych zamówień 

nie mniejszej niż 400.000,00 zł, 

-  że dysponuje osobami i podmiotami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, 

-  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, a w szczególności: kierownik budowy posiada stosowne uprawnienia 

budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego, jak również wykaże się co 

najmniej 5-letnią praktyką na budowie przy zabytkach nieruchomych i posiada 

uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych, potwierdzone 

stosownym zaświadczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 

i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150, poz.1579), a ponadto jest członkiem właściwej 

izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. nr 5 z 2001 r., poz. 42), osoby wchodzące w skład zespołu konserwatorskiego 

posiadają odpowiednie do wykonywanego zakresu prac, wykształcenie i praktykę lub 

uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich, potwierdzone stosownym 

zaświadczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 

i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150, poz.1579). 
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6. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, według formuły 

„spełnia - nie spełnia". 

 

7. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania   

określonej działalności lub czynności do oferty należy załączyć : 

 

 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty przez spółki cywilne dodatkowo obowiązuje załączenie 

umowy spółki. 

b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert 

 

8. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

do oferty należy dołączyć : 

 

a) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego 

zamówienia w układzie tabelarycznym, wg załączonego wzoru, z podaniem nazwy i adresu 

obiektu, w którym zostały wykonane, nazwy i adresu firmy lub instytucji, które zleciły 

wykonanie tych robót, rodzaju robót, ich wartości i daty ich realizacji. Każda realizacja 

podana w wykazie musi być poparta dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie 

zamówienia, 

b) wykaz osób (skład zespołu wykonawczego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia (w układzie według załączonego wzoru) wraz z informacją dotyczącą ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W przypadku 

powierzenia części prac podwykonawcom - oprócz zakresu robot należy podać 

również wartość tych robot wyliczoną wg kosztorysu ofertowego, z podaniem pozycji 

kosztorysu ofertowego (w układzie według załączonego wzoru), 

c) kopię uprawnień budowlanych dla kierownika budowy w odpowiedniej specjalności, 

niezbędnych do wykonania prac objętych zamówieniem, 

d) kopię zaświadczenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika 

budowy - uprawniającego do kierowania robotami wymaganej specjalności w obiektach 

zabytkowych, bądź zaświadczenia firm zatrudniających kierownika budowy - 

potwierdzających nazwę i lokalizację obiektu zabytkowego, na którym kierownik budowy 

kierował pracami budowlanymi wymaganej specjalności, czasokres zatrudnienia na tym 

obiekcie. Zaświadczenia firm winny potwierdzać posiadanie w sumie co najmniej 5-letniej 

praktyki w wymaganej specjalności przy zabytkach nieruchomych, 

e) zaświadczenia - dla kierownika budowy - o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia go z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji 
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technicznych w budownictwie, 

f) kopie zaświadczeń właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla osób 

wchodzących w skład zespołu konserwatorskiego, uprawniających do prowadzenia prac o 

takim samym charakterze w obiektach zabytkowych lub kopie dyplomów i zaświadczenia 

firm i jednostek zatrudniających osoby wchodzące w skład zespołu konserwatorskiego - 

potwierdzające posiadanie wykształcenia i praktyki, o której mowa w § 7 rozporządzenia 

Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.  

Do oferty winny być załączone również: 

a) szczegółowy kosztorys ofertowy, wyliczony na podstawie przedmiaru wykonawcy 

b) pełnomocnictwo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

9. Warunki dodatkowe, które winien spełnić wykonawca : 

- wykona zamówienie w terminie wymaganym niniejszym regulaminem 

- udzieli rękojmi na wykonane prace na okres minimum 60 miesięcy, liczonych od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 

- udzieli gwarancji na okres minimum 60 miesięcy, liczonych od 

bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia, 

- wyrazi zgodę na realizację zamówienia zgodnie z warunkami nin. regulaminu 

- ewentualne zastrzeżenia i zapytania do nin. regulaminu złoży w siedzibie 

zamawiającego, nie później niż do sześciu dni przed terminem składania ofert, 

- w przypadku wybrania jego oferty zawrze umowę w brzmieniu jak we wzorze 
załączonym do regulaminu  

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych wykonawca wyliczy 
wartość tych prac w oparciu o nośniki cenotwórcze (stawkę za roboczogodzinę, 

koszty ogólne, zysk i inne narzuty) i ceny jednostkowe nie wyższe niż w kosztorysie 

ofertowym obejmującym zamówienie podstawowe, 

- wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zasad 

„Regulaminu działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków z Narodowego 

Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa" z późn. zm., zwanego dalej 

"Regulaminem", przyjętego przez Prezydium SKOZK uchwałami nr 6/2011 z 15.02.2011 

r., z późn. zm. oraz regulaminami poprzednimi, jeżeli jakikolwiek pkt aktualnego 

regulaminu się do nich odwołuje. 

10. Zamawiający i wykonawcy będą się porozumiewać oraz przekazywać 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje pisemnie lub elektronicznie. 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i wydawania 

dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia jest Honorata Lelek, 31-546 

Kraków, ul. Mogilska 58/10, tel. komórkowy 502 208 688, mail 

adm.szpitalna34.36@gmail.com, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00. 

        Zamawiający nie udziela ustnych informacji dot. regulaminu oraz załączników. 

11. Wszelkie zapytania dotyczące nin. specyfikacji należy kierować do zamawiającego w 

formie pisemnej i elektronicznej równolegle, na adres podany w punkcie 10 

niniejszego regulaminu. Treść zapytania przesłana pocztą elektroniczną musi zostać 

potwierdzona pismem złożonym w siedzibie zamawiającego, nie później niż na 6 dni 

przed terminem składania ofert. 

12. Wymagany termin związania treścią oferty - 45 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych 

przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 

mailto:34.36@gmail.com
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zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty, otwarcie ofert i wybór wykonawcy. 

 

       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

       Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. 

Oferta winna obejmować całość zamówienia i zawierać jednoznacznie opisaną 

propozycję zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie ceny netto i brutto, 

terminu realizacji, udzielanej rękojmi i gwarancji, warunków płatności. Oferty 

częściowe, wariantowe /alternatywne/ bądź niejednoznacznie określające propozycję 

zrealizowania przedmiotu zamówienia będą odrzucone. Składana oferta powinna być 

sporządzona czytelnie, w języku polskim. Wszystkie dokumenty załączone do oferty 

winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę oraz winny spełniać warunki określone w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dniał9 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. Nr 87, poz.605). 

 

Brak spełnienia tych warunków spowoduje uznanie dokumentu za nieważny. 

Oferta wraz z oświadczeniami winna być podpisana przez osoby uprawnione do 

składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Uprawnienie to winno wynikać z 

dokumentów rejestrowych wykonawcy. W przypadku udzielenia przez osoby 

uprawnione pełnomocnictwa innym osobom - pełnomocnictwo to winno być załączone 

do oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału i winno 

określać zakres udzielonego pełnomocnictwa i okres jego ważności. 

W przypadku składania oferty wspólnie przez wykonawców, w ofercie należy w miejscu 

pieczęci wykonawcy wpisać nazwy i adresy wszystkich wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia. Wszystkie karty oferty wraz ze wszystkimi 

załącznikami do oferty winny być ponumerowane i zaparafowane przez osoby 

podpisujące ofertę. Wszelkie poprawki (błędy pisarskie) w treści oferty lub 

załącznikach sporządzonych przez Wykonawcę muszą być parafowane przez osoby 

podpisujące ofertę. 

Oferta wraz z załącznikami winna być opakowane w sposób uniemożliwiający jej 

otwarcie bez rozerwania opakowania. Na opakowaniu winien być umieszczony napis: 

„Oferta na  „Remont konserwatorski elewacji frontowej i elewacji szczytowych 

przy ul. Szpitalnej 36 w Krakowie” oraz pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy. 

 

Wykonawca nie później niż w terminie otwarcia ofert może zastrzec poufność 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 

poz.1503 ze zm.). 

Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających obligatoryjnemu ujawnieniu 

przy otwarciu oferty jak również tych, które nie mają żadnego związku z informacjami 

nadającymi się do ochrony w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa. 
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Termin wykonania zamówienia (wraz z dokumentacją powykonawczą) - realizacja 

prac - do 31.10.2026 r.  

 

 

Oferty należy składać pod adresem :  

Honorata Lelek, ul. Mogilska 58/10, 31-546 Kraków 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2026 r. do godz.10:30. 

Każdej złożonej ofercie zostanie nadany numer identyfikacyjny. 

Po upływie terminu składania ofert, wykonawca nie może oferty wycofać ani 

dokonywać w niej żadnych zmian. 

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie ewentualnego protestu. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - ul. Mogilska 58/10 w     

Krakowie, w dniu 15.07.2026 r., tj. tego samego dnia po upływie terminu 

składania ofert, o godz. 11:00 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Otwarcie ofert przebiegać będzie w sposób następujący : 

- podanie informacji o ilości wydanej dokumentacji, zdarzeniach i 

okolicznościach związanych z prowadzonym postępowaniem, 

- podanie informacji o liczbie złożonych ofert, 

- składanie oświadczeń do protokołu  

- otwarcie ofert z podaniem do publicznej wiadomości firmy (nazwy) wykonawcy, którego 

oferta jest otwierana, jego adresu (siedziby), oraz ceny ofertowej, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. 

Na posiedzeniu niejawnym komisja przetargowa dokona formalnego sprawdzenia czy 

wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym 

regulaminie. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli do oferty, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 

chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez 

siebie terminie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa wyżej. Wykonawcy, którzy nie spełnią powyższych 

warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 

Następnie komisja oceni poprawność złożonej oferty i jej zgodność z i warunkami 

regulaminu. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście badanej oferty 

oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.  

 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez 

wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

• jej treść nie będzie odpowiadać treści regulaminu 
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• jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

• zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub 

wykonawca nie złoży wyjaśnień na żądanie zamawiającego lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

• zawierać będzie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić  

• wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

• będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Spośród pozostałych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w nin. regulaminie. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Oferta winna zawierać cenę netto i brutto (z podatkiem VAT) podaną w PLN, 

wynikającą ze szczegółowego kosztorysu ofertowego załączonego do oferty, w tym 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ceny 

jednostkowe i nośniki cenotwórcze (stawkę roboczogodziny brutto, koszty ogólne, zysk 

i ewentualne inne narzuty). Stosowanie upustów do wyliczonych w kosztorysie 

ofertowym cen za poszczególne pozycje przedmiaru traktowane będzie jako czyn 

nieuczciwej konkurencji. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane 

ewentualnie w dokumentacji/ przedmiarze robót. Wykonawca, który będzie chciał 

zastosować rozwiązania równoważne musi złożyć do oferty oświadczenie, w którym 

wskaże, które elementy przedmiotu zamówienia, materiały, urządzenia, dostawy chce 

wykonać wg rozwiązań równoważnych oraz wykaże, że rozwiązania przez niego 

proponowane są równoważne żądanym przez Zamawiającego. Równoważność 

rozwiązań udokumentuje załączając do powyższego oświadczenia normy, aprobaty, 

specyfikacje techniczne i systemy odniesienia. 

Kryteria oceny ofert (w skali 100 punktowej): 

 

a) cena ofertowa brutto - 70% 
b) udokumentowane doświadczenie przy pracach konserwatorskich elewacji w      

      obiektach zabytkowych, mierzone jako ilość realizacji podobnych zadań –  
         20% 

c) długość udzielonej gwarancji – 10%  
 

Oferty otrzymają ilość punktów w w/w kryteriów, obliczonych wg wzorów – odniesienia 
do numeracji punktów a), b) i c) – kolejno jak wyżej: 
 

a) waga 70%, wzór (Cn/Co) * 100 * 0,7 gdzie Cn to najniższa cena ofertowa brutto, a 
Co to cena oferty badanej brutto x 100 pkt x 70,00% 
 

b) waga 20%, wzór (Do/Dn) * 100 * 0,2, gdzie Do to ilość realizacji wykonanych robót 
          w ocenianej ofercie, a Dn to największa ilość realizacji robót spośród otrzymanych  
          ofert x 100 pkt x 20% 
 

c) waga 10%, wzór (Go/Gn) *100 *0,1, gdzie Go to gwarancja wskazana w ocenianej  
          ofercie, a Gn to najdłuższa gwarancja ofertowa x 100 pkt x 10%  
 
Wszystkie wyliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Oferta która otrzyma najwięcej punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
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Warunkiem podpisania umowy z wybranym wykonawcą będzie: 

• złożenie umów podpisanych z podmiotami uczestniczącymi w wykonaniu 
zamówienia - przedstawionymi w ofercie, 

• opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i 
zatwierdzenie go przez Zamawiającego – współwłaścicieli budynku zabytkowego, w 
którym realizowane będą roboty będące przedmiotem zamówienia, 

• złożenie umowy regulującej współpracę wykonawców, którzy złożyli wspólną ofertę, 
• złożenie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy bez udziału własnego 
wykonawcy, franszyzy i innych ograniczeń wypłaty ubezpieczenia. Obowiązek 
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie 
prowadzonej działalności na warunkach przedstawionych wyżej obowiązywać będzie 
przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku konieczności zawarcia kolejnego 
ubezpieczenia, wykonawca przed terminem upływu poprzedniego, bez wezwania 
Zamawiającego, dostarczy nowe ubezpieczenie do Zamawiającego. Brak aktualnego 
ubezpieczenia może spowodować odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy 
wykonawcy, 

• w przypadku wyboru oferty wykonawcy będącego spółką kapitałową w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Spółek Handlowych wykonawca przedstawi uchwałę wspólników do 
rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości 
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej - zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r, Kodeks Spółek 
Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zmianami). 

 
W przypadku nie otrzymania żadnej oferty lub gdy wszystkie złożone oferty zostaną 
odrzucone, Zamawiający ponowi postępowanie przetargowe.

 
 

Załączniki do regulaminu konkursu ofert: 
 

1. wzór oświadczenia wykonawcy 
2. wzór informacji o doświadczeniu zawodowym wykonawcy – spis 

dotychczasowych realizacji (wykaz robót)  
3. wykaz osób (skład zespołu wykonawczego) i informacja o przewidywanym 

podwykonawstwie 
4. wzór umowy 
5. informacja BiOZ - wzór  
6. formularz ofertowy – wzór 
7. przedmiar robót  

 
 

Dokumenty dodatkowe, które będą udostępniane zainteresowanym oferentom: 
  

1. program prac konserwatorskich dot. elewacji frontowej i elewacji 
szczytowych budynku przy ul. Szpitalnej 36 w Krakowie autorstwa mgr 
Małgorzatę-Mrzygłód-Tomasik oraz projekt remontu elewacji autorstwa mgr 
inż. arch. Bogny Gostyńskiej, data obu oprac. 09.2022 r.  

2. pozwolenie konserwatorskie z dnia 07.03.2024 r. nr ZN-I.5142.616.2023 
3. pozwolenie na budowę - Decyzja z dnia 14.08.2024 r. nr 96/6740.3/2024 

Kraków, dnia 22.06.2026 r. 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Nazwa firmy 

 
NIP ……………………………………………… 
 
Regon……………………………………………. 
 

Adres.......... …………………………………… 
 
 

Niniejszym oświadczam, że firma jako wykonawca zadania pn.  „Remont 

konserwatorski elewacji frontowej i elewacji szczytowych przy ul. Szpitalnej 36 w 

Krakowie spełniam warunki przetargowe do udziału w postępowaniu, a w 

szczególności: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4) nie podlegam przepisom art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które 
wykluczają z postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a 
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

 

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
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majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary; 

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili 

się na przedłużenie okresu związania ofertą 

 

6)   po zapoznaniu się z warunkami przetargu przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 

(miejscowość, data)     (pieczęć i podpis wykonawcy) 
 

 

 

 

 



11 
 

 
/pieczęć wykonawcy/ 

[miejscowość, data) 

W y k a z  r o b ó t   

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (zakończonych w latach od 2020 r. do 2025 r.) w 

zakresie remontu konserwatorskiego elewacji tynkowanych w obiektach zabytkowych o 

wartości łącznej  wszystkich zamówień co najmniej 400.000,00 zł. 

Lp.   Nazwa obiektu      Zleceniodawca      Rodzaj prac       Wartość prac Okres 

lokalizacja adres w PLN realizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczątka imienna 
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Miejscowość, data 

DANE DOTYCZĄCE OSÓB   UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU 

REMONTU ELEWACJI 
 

 

L.p. Imię i nazwisko Wykształcenie 

oraz kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie 
zawodowe 

Zakres 
czynności 

(podpis wykonawcy i 
pieczątka imienna) 
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UMOWA O ROBOTY  BUDOWLANE – wzór  

 

Umowa zawarta w Krakowie w  dniu …… lipca 2026 roku, pomiędzy Stronami: 
Katarzyna Batruch, Andrzej Batruch, Małgorzata Irena Dworzańska, Małgorzata Maria 
Dworzańska, Marek Dworzański, Mateusz Friedlein, Katarzyna Friedlein-Wójtowicz, 
Wisława Kłodzińska-Batruch, Anna Kobylańska, Barbara Kolegowicz, Ewa 
Murdzieńska-Neider, Janusz Neider, L’INTERIEUR Sp. z o.o., Anna Rink, Dominik 
Tokarski, Maria Kłodzińska-Sędek, Miłosz Kłodziński, tj. współwłaściciele nieruchomości 
przy ul. Szpitalnej 36 w Krakowie 

wszyscy działający poprzez wspólnego pełnomocnika, administratora Honoratę Lelek, zwani 

łącznie w dalszej części INWESTOREM 

a 

…………………………….. z siedzibą  ……………………………………….., prowadząca/y 

działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG/ KRS pod numerem ………………., 

reprezentowana/y  przez  …………………………………….., zwana/y w dalszej części 

WYKONAWCĄ. 

 

§ 1. OŚWIADCZENIA  STRON. 

1. INWESTOR oświadcza, że stanowi łącznie 100% współwłaścicieli nieruchomości przy ul. 

Szpitalnej 36 w Krakowie, wpisanej do gminnej ewidencji zabytków. 
2. INWESTOR oświadcza, iż zgodnie z  umową nr WD-I/IV.6-P/68/2026 z dnia 03.06.2026 

r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w 
Krakowie a  Katarzyna Batruch, Andrzej Batruch, Małgorzata Irena Dworzańska, 
Małgorzata Maria Dworzańska, Marek Dworzański, Mateusz Friedlein, Katarzyna 
Friedlein-Wójtowicz, Wisława Kłodzińska-Batruch, Anna Kobylańska, Barbara 
Kolegowicz, Ewa Murdzieńska-Neider, Janusz Neider, L’INTERIEUR Sp. z o.o., Anna 
Rink, Dominik Tokarski, Maria Kłodzińska-Sędek, Miłosz Kłodziński, tj. współwłaściciele 
nieruchomości przy ul. Szpitalnej 36 w Krakowie posiada środki niezbędne do realizacji 
zadania inwestycyjnego objętego niniejszą Umową. 

3. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą umowę w wyniku przeprowadzonego i 

rozstrzygniętego w dniu ………. lipca 2026 roku przetargu, zgodnie z którym Wykonawca 

złożył najkorzystniejszą ofertę wykonania prac budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej Umowy. 

4. Prace objęte nin. Umową współfinansowane będą ze środków Narodowego Funduszu 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, 

zgodnie z Uchwałą SKOZK na rok 2026 r  

5. Płatnikiem faktur za te prace będzie INWESTOR: ………………..Zamawiający (łącznie) 

nie jest płatnikiem VAT.  

6. WYKONAWCA jest płatnikiem VAT nr NIP ………………………. 
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7. WYKONAWCA oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac 

objętych niniejszą Umową oraz zapoznał się z warunkami umowy nr WD-I/IV.6-P/68/2026 

z dnia 03.06.2026 r., na podstawie, której INWESTOR uzyskał częściowo dodatkowe 

środki zewnętrzne na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych.  

8. WYKONAWCA zapewnia, że zapoznał się z ..Regulaminem działań w zakresie informacji 

o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Odnowy Zabytków Krakowa", 

przyjętym Uchwałami Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa nr 

6/2011 z dnia 15.02.2011 r. zobowiązuje się zastosować do zasad wynikających z tego 

Regulaminu"'.  

9. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się WYKONAWCY w/w obowiązków 

INWESTOR wezwie WYKONAWCĘ do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie, w 

wyznaczonym terminie. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do tych zaleceń 

Zamawiający naliczy kary umowne (dokonując obniżenia ceny za wykonane prace o 0,2% 

ceny umownej netto za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 500,00 zł za każdy dzień 

przypadający po terminie wyznaczonym na usunięcie nieprawidłowości).  

10. WYKONAWCA wyraża zgodę na zastosowanie kary umownej poprzez obniżenie ceny za 

wykonane prace (potrącenie płatności z faktury). 

 

 § 2. PRZEDMIOT UMOWY 

INWESTOR powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty budowlane p.t. 

„Remont konserwatorski elewacji frontowej przy ul. Szpitalnej 34 w Krakowie, zgodnie z 

dokumentacją przedstawioną w ramach przeprowadzonego przetargu, a szczególności na 

podstawie: 

• projektu remontu elewacji opracowanego przez mgr inż. arch. Bognę Gostyńską oraz 

programu prac konserwatorskich opracowanego przez mgr Małgorzatę 

Mrzygłód-Tomasik (data obu oprac. 09.2022 r.) w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamówienia - zał.  

• istniejących detali - szczegółów elewacji 

• pozwolenia MWKZ : z dnia 07.03.2024 r. nr ZN-I.5142.616.2023 - zał.  

• pozwolenia na budowę Decyzja: z dnia 14.08.2024 r. nr 96/6740.3/2024  - zał.  

 

§ 3. WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Szczegółowy zakres prac określony został również w kosztorysie przygotowanym przez 

Wykonawcę, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. 

2. WYKONAWCA podejmuje się wykonania przedmiotowych robót zgodnie z posiadaną 

dokumentacją projektową wraz z opisem technicznym, uzyskanymi decyzjami i 

zezwoleniami odpowiednich organów. 

3. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do 

zrealizowania robót, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji prac, 

a których nie można było przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej Umowy i 

dokumentacji dostarczonej przez INWESTORA. W takim wypadku zmianie ulegną 

odpowiednio warunki niniejszej Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych nie 

objętych nin. umową a wynikłych wskutek okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy – Strony ustalają ich zakres, wartość i warunki 

wykonania w trybie aneksu do nin. umowy. 
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§ 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. WYKONAWCA z należytą starannością wykona i zakończy roboty objęte niniejszą 

Umową niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, usunie wszelkie usterki i wady 

ujawnione w okresie realizacji Inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. WYKONAWCA zapewni na swój koszt robociznę, materiały i urządzenia oraz wszelkie 

inne niezbędne do wykonania i zakończenia robót, a także usunięcia wszelkich wad i 

usterek. 

3. WYKONAWCA uzyska zezwolenia na zajęcia chodników i jezdni dla potrzeb budowy. 

4. WYKONAWCA poza tym, zobowiązuje się do: 

a) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami     budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 

geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i 

kulturowego, 

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz udostępnienie jej  uprawnionym organom, 

c) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 

d) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy,  

e) zgłaszania INWESTOROWI do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających  

zakryciu, bądź zanikających  

f) zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy 

oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a 

także przekazanie inwestorowi oświadczenia o : 

       - zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem  budowlanym i warunkami  

         pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

       - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania  

         - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, przekazanie dokumentacji 

budowy  

           INWESTOROWI, 

g) umieszczenia wykonanej przez WYKONAWCĘ na swój koszt tablicy informacyjnej 

(zgodnie z przepisami prawa budowlanego). 

- Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablicę informacyjną 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, oraz w związku z finansowaniem prac z 

NFRZK tablicę zgodną w wymogami określonymi w ,.Regulaminie działań w zakresie 

informacji o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa", przyjętym Uchwałą Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 

Krakowa nr 6/2011 z dnia 15.02.2011 r. 

- Tablice winny być umieszczone na terenie prowadzonych prac w terminie do 7 dnia po 

ich rozpoczęciu a usunięte najwcześniej na 3 dni przed ich zakończeniem. 

h) Pozostałe, poza wymienionymi w niniejszej umowie, prawa i obowiązki 

Zamawiającego. Wykonawcy. inspektora nadzoru i kierownika budowy określa Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156. poz. 1118. ze zmianami).  
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§ 5. OBOWIĄZKI INWESTORA. 

Do obowiązków INWESTORA należy: 

a) zapłata należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 

określonych w Umowie, 

b) dokonanie odbiorów technicznych ulegających zakryciu i odbioru końcowego. 

 

§ 6. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY 

1. WYKONAWCA za zrealizowanie  robót zleconych Umową (§ 2) i zgodnie z jej 

postanowieniami, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. zł, 

(słownie: ………..złotych …./100) brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie należny podatek VAT, 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezmiennym przez 

cały okres realizacji inwestycji, z wyjątkiem sytuacji nieprzewidzianych, z czym wiązałyby 

się do wykonania konieczne prace dodatkowe, nie przewidziane w kosztorysie ofertowym. 

4. Za roboty nie wykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie 

nie przysługuje. 

 

§ 7. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Na poczet wynagrodzenia całościowego INWESTOR zobowiązuje się płacić 

WYKONAWCY zapłaty częściowe, których płatność uzależniona jest od wykonania 

poszczególnych etapów prac i ich pozytywnych odbiorów częściowych przez komisję z 

udziałem przedstawicieli SKOZK, UW, WUOZ oraz przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

2. Płatność zaliczek będzie następować w następujących wysokościach i terminach: 

a) kwota netto ………………. zł (………………….. złotych) po wykonaniu i odbiorze  

części prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, w terminie do 

dnia…………….. 

b) kwota netto ………………… zł (…………………..złotych)  po wykonaniu i odbiorze 

kolejnej części prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, terminie do 

dnia ……………. 

3. Zapłata całego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu 

odbioru końcowego i podpisaniu przez Inwestora bez zastrzeżeń protokołu końcowego oraz 

po potrąceniu wpłaconych zaliczek, w terminie 14 dni od dnia dokonania odbioru 

końcowego inwestycji i podpisaniu protokołu końcowego. 

4. Płatność końcowa zostanie dokonana po zakończeniu prac i otrzymaniu przez 

INWESTORA prawidłowo wystawionej faktury końcowej. 

5. Płatności dokonywane będą przelewem bankowym na rachunek WYKONAWCY podany 

na fakturze. 

 

§ 8. PLAC I TEREN BUDOWY  

INWESTOR przekazuje w dniu dzisiejszym WYKONAWCY teren budowy, na którym ma 

zostać zrealizowana inwestycja określona w § 1 ust.1  
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§ 9. TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 2 całość robót zostanie ukończona w terminie do 

dnia ……………..  2026 roku. Początek prac nastąpi nie później niż w dniu ………….. 

2026 roku. 

2. Termin zakończenia Robót może zostać odpowiednio przedłużony w przypadku: 

-  zlecenia przez INWESTORA robót dodatkowych lub w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji robót budowlanych, konieczności wykonania prac dodatkowych, wartością swoją 

przekraczających 10 % Wynagrodzenia umownego, określonego powyżej,  

- zatrzymania robót przez  konserwatora zabytków lub Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

- siły wyższej, 

- temperatur uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych ze względów 

technologicznych, 

- niewykonania przez Inwestora  zobowiązań, określonych w § 5 Umowy. 

 

§ 10. ODBIÓR ZREALIZOWANYCH PRAC 

1. WYKONAWCA dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót oraz dodatkowo 

powiadomi INWESTORA o spełnieniu się łącznie następujących warunków: 

- ukończeniu całości robót  

- przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

zrealizowanych prac.  

2. Po dokonaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej INWESTOR i WYKONAWCA 

wyznaczą ze swej strony przedstawicieli, którzy wezmą udział w odbiorze końcowym 

obiektu. Inwestor dokona odbiorów  najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o 

zakończeniu prac. 

§11. KARY UMOWNE    

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac WYKONAWCA zapłaci 

INWESTOROWI: 

a) za niedotrzymanie terminu zakończenia prac określonego w § 9 Umowy – 0,16% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

b) za zwłokę w usunięciu wad – 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

zwłoki. 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez INWESTORA z winy 

WYKONAWCY  lub odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn 

leżących po jego stronie, WYKONAWCA zapłaci INWETOROWI 10% 

wynagrodzenia umownego. 

2. INWESTOR zapłaci WYKONAWCY karę umowną w przypadku odstąpienia od 

umowy z winy INWESTORA w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które WYKONAWCA nie 

ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia  za wykonane roboty zostanie 

ustalona w obustronnie podpisanym protokole określającym zaawansowanie prac. 

 

§ 12. OKRES GWARANCJI 

1. WYKONAWCA udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.  
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2. Bieg okresu gwarancyjnego, o których mowa w ust.1 powyżej, rozpoczyna się po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego obiektu. 

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. INWESTOR ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana ……………….. 

(uprawnienia budowlane nr …………………….). 

2. Załączniki wymienione w niniejszej Umowie stanowią jej integralną część. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 INWESTOR       WYKONAWCA 
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PRZYKŁADOWY  
PLAN 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

Nazwa i adres obiektu 
budowlanego; 
 

 

Nazwa Inwestora 
oraz jego adres; 
 

 

Imię i nazwisko, 
kierownika budowy, 
 

 

Data sporządzenia planu 
BIOZ. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS  TREŚCI 
I.    CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  Część opisowa  
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów; 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 

rozbiórce 
4. Instruktaż  pracowników  przed przystąpieniem do realizacji  robót 

szczególnie  niebezpiecznych  
5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom                               

wynikającym  z  wykonywania robót budowlanych 
1) Ogrodzenie placu budowy 
2) Zabezpieczenie stref niebezpiecznych  
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3) Oznakowanie  
4) Drogi wewnętrzne i ciągi piesze 
5) Transport mechaniczny 
6) Transport ręczny 
7) Zaopatrzenie placu budowy w energię elektryczną 

 
II.    PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 
III.   KLUCZOWE ZAGROŻENIA 
 

1. Prace ziemne 
2. Prace na wysokości 
3. Organizacja robót elektroenergetycznych 
4. Rusztowania budowlane 
5. Drabiny 
6. Eksploatacja elektronarzędzi 
7. Roboty spawalnicze 
8. Roboty murowe 
9. Roboty ciesielskie i stolarskie 
10. Roboty betoniarskie i zbrojarskie 
11. Roboty dekarskie i izolacyjne 
12. Roboty malarskie 
13. Roboty posadzkarskie i okładzinowe 
14. Roboty kanalizacyjne 
15. Roboty ziemne 
16. Roboty budowlano – montażowe 
17. Roboty  wykończeniowe 
18. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 
 
 
 
 
 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 
1.  Część opisowa  

Identyfikacje firmy 

 Adres ..............................................................................  

 REGON .......................................................................... 

  NIP. ............................................................................... 

  telefon ........................................................................... 

 Zatrudnienie: .................................................................. 

 Ogółem zatrudnienie w …….............................……….. (…), ………………..osób. 

 Zatrudnienie na budowie ……………………...............................…………………... 

 Kierownik budowy ………………………...............…… tel. ……....................……… 
                                       (Imię nazwisko) 

Przewidywany czas trwania robót: 

 Rozpoczęcie robót ……………………………..............…….. 
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 Przewidywane zakończenie robót ………….............……….. 
 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 
 Zakres robót obejmuje wybudowanie 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego 
 wielorodzinnego przy ul. ........................................... w ………………………….....  

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 
rozbiórce; 

  
……………………………………………………….............……………………………… 
……………………………………………………………….............……………………… 

 
4. Instruktaż  pracowników  przed przystąpieniem do realizacji  robót 

szczególnie  niebezpiecznych należy przeprowadzić 
1) Szkolenie pracowników w zakresie bhp- instruktaż stanowiskowy powinien 

zapoznać pracowników: 

 z zagrożeniem czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi oraz uciążliwymi, 
występującymi na określonym stanowisku pracy, 

 ze sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego 
wykonania pracy na danym stanowisku, a także 

 z ryzykiem zawodowym 
Czas trwania szkolenia wstępnego na stanowisku pracy powinien być 
uzależniony od: 

 przygotowania zawodowego pracownika, 

 dotychczasowego stażu pracy, 

 rodzaju pracy i zagrożeń występujących na jego stanowisku pracy                                   
i przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia 
dostosowanego do specyfiki stanowiska. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia na stanowisku pracy powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 
osobowych pracownika. 

 
2) Instruktaż  pracowników  przed przystąpieniem do realizacji  robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne,  

 szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych 
rodzajów szkolenia.  
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje 
ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami 
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż 
stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy 
przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika 
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szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania               z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe              w zakresie bhp, powinny być 
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy 
na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata,               
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn 
budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 
wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami 
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na 
placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników,  

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia  i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej 
pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy 
zapewnić:  

 posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,  

 napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 
wykonywania pracy  

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:  

 związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej 
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn              
i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie 
zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia                 
31 marca.  

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

 przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 
100C lub powyżej 250C.  

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent 
pieniężny za posiłki i napoje. Na terenie budowy powinny być urządzone i 
wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na 
odzież roboczą                      i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy.  
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Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń              
i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta 
umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w 
przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje 
więcej niż 20– pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być 
dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży 
roboczej i własnej.                                       W pomieszczeniach 
higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, 
jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. Jadalnia powinna składać się z 
dwóch części:  
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni 

na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek,  

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania 

naczyń stołowych.  

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w 
kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone                                 
i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska 
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów                       i urządzeń. Materiały drobnicowe 
powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów 
nie powinna być mniejsza niż:  
a)   0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  
b)   5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 
obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 
lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy 
powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i 
rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych.               W pomieszczeniach zamkniętych 
należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa 
pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego 
powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub 
przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom                               
wynikającym  z  wykonywania robót budowlanych 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie:  
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1) Ogrodzenie placu budowy  
 

a) Teren: budowy, robót, bazy, wytwórni, kopalni kruszyw, placu składowego 
należy ogrodzić, oznakować oraz zabezpieczyć przed wejściem osób 
nieupoważnionych. 

b) Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub terenu robót nie jest możliwe, należy 
zapewnić inne skuteczne środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
wejściu osób postronnych na teren budowy lub teren robót.  

c) Hierarchia stosowania zabezpieczeń: 

 otoczenie terenu budowy lub terenu robót ogrodzeniem pełnym, o 
wysokości minimum 1,5 m – budowy i roboty kubaturowe, mostowe, 
kolejowe, bazy sprzętowe, wytwórnie, 

 otoczenie terenu budowy lub terenu robót ogrodzeniem ażurowym,                           
o wysokości minimum 1,5 m – budowy i roboty tymczasowe, mostowe, 
kolejowe, drogowe, hydroinżynieryjne, 

 zastosowanie zapór i barier drogowych – budowy i roboty drogowe, 
hydroinżynieryjne, 

 ustawienie tablic ostrzegawczych i znaków drogowych zakazu. 
d) W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne bramy: dla ruchu pieszego i dla 

pojazdów mechanicznych. 
e) Ogrodzenie terenu budowy lub robót należy wykonać w taki sposób, aby 

nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
f) Na ogrodzeniu terenu budowy, w odległości nie większej niż 15 m, należy 

umieścić tablice ostrzegawcze. 
 

2) Zabezpieczenie stref niebezpiecznych  
 

a) Strefy niebezpieczne (roboty gwarancyjne, naprawcze, krótkotrwałe) 
należy wygrodzić (taśmy ostrzegawcze) i oznakować znakami 
bezpieczeństwa.  

b) Na ogrodzeniu budowy, gdzie może dojść od jego przekroczenia przez hak 
żurawia wieżowego lub szynowego należy co 6 m zamontować czerwone 
światła ostrzegawcze, zasilane napięciem 24 V  

c) Jeśli istnieje ryzyko upadku przedmiotów z wysokości, ciągi 
komunikacyjne: piesze  i drogowe należy zabezpieczyć daszkami 
ochronnymi.  

 
3) Oznakowanie  

 
a) Do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych 

należy stosować tablice ostrzegawcze i znaki bezpieczeństwa. 
b)  Znaki bezpieczeństwa i tablice ostrzegawcze powinny być usytuowane na 

wysokości linii środkowej widzenia. 
 

4) Drogi wewnętrzne i ciągi piesze 
 

a) Dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji na terenie budowy 
należy wyznaczyć i oznakować ciągi komunikacyjne dla pojazdów 
kołowych  i maszyn, dla ruchu pieszego oraz miejsca postojowe. 

b) Należy dążyć do oddzielenia ciągów komunikacji kołowej od dróg i przejść 
dla pieszych 
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c) Ciągi komunikacyjne budowy należy utrzymywać w należytym stanie 
technicznym oraz na bieżąco dbać ich drożność.  

d) Na placu budowy wszystkie skrzyżowania dróg są równorzędne. 
e) Maksymalna dopuszczalna prędkość dla ruchu kołowego na wszystkich 

drogach wewnętrznych placów budów wynosi 30 km/h, o ile lokalne 
warunki nie stanowią inaczej. 

f) Dla celów budowy mogą być organizowane drogi jedno – lub 
dwukierunkowe. 

g) Szerokość drogi jednokierunkowej powinna wynosić od 3 do 5,5 m – jeśli 
będą przy niej prowadzone prace wyładunkowe, a dwukierunkowej od 6 do 
8 m – jeśli będą przy niej prowadzone prace wyładunkowe. 

h) Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane powyżej 1 m nad 
poziomem terenu należy zabezpieczać balustradą składającą się z 
poręczy głównej na wysokości 1,1 m oraz deski krawężnikowej na 
wysokości 0,15 m nad poziomem terenu. Przestrzeń między deską 
krawężnikową a poręczą główną należy zabezpieczyć, by zapobiec 
możliwości upadku z wysokości. 

i) Pochylnie do ręcznego przemieszczania ciężarów oraz drogi 
komunikacyjne dla taczek nie mogą mieć spadków większych niż 10%. 

 
5) Transport mechaniczny 

 
a) Eksploatowane dźwignice: suwnice, żurawie, dźwigi, wózki widłowe oraz 

wciągarki muszą spełniać podstawowe wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, potwierdzone następującymi dokumentami: 

 ważną decyzją Urzędu Dozoru Technicznego, dopuszczającą urządzenie 
do eksploatacji 

 aktualnym przeglądem konserwacyjnym, przeprowadzanym co 30 dni 
przez uprawnionego konserwatora 

 dokumentacją techniczną urządzenia – instrukcja obsługi. 
b) Teren, na których wykonywane są prace transportowe przy użyciu 

dźwignic należy wygrodzić i oznakować. 
c) Przenośniki taśmowe muszą być wyposażone w: 

 osłonięte bębny i rolki prowadzące 

 wodoszczelne wyłączniki prądu 

 silnik zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi. 
d) Nieobudowany przenośnik musi być usytuowany w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od przedmiotów stałych (ścian, słupów), stanowisk 
pracy, dróg transportowych  i komunikacyjnych. 

e) Wózki jezdniowe z napędem silnikowym, jak: sztaplarki i wózki 
platformowe muszą być obsługiwane przez osoby pełnoletnie, które 
ukończyły kurs dla kierowców wózków i posiadają imienne zezwolenie 
pracodawcy na kierowanie wózkami na terenie zakładu pracy. 

f) Używanie wózków z silnikiem wysokoprężnym lub napędzanych gazem 
jest dopuszczalne w pomieszczeniach produkcyjnych pod warunkiem, że 
substancje szkodliwe wydalane z silnika nie spowodują przekroczenia 
najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych w powietrzu. 

g) Niedopuszczalne jest przewożenie ludzi na wózkach lub przyczepach nie 
przystosowanych do tego celu przez producent 
Zabrania się: 

 Przebywania pod zawieszonym lub przemieszczanym ciężarem. 
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 Przewożenia ludzi na haku lub zawieszonym ciężarze. 

 Przekraczania maksymalnej nośności (udźwigu) dźwignicy. 

 Pozostawiania zawieszonego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy                  
w pracy i po jej zakończeniu. 

 Stosowania zużytych lub uszkodzonych zawiesi, haków, szakli itp. 

 Rozpoczynania prac transportowych z wykorzystaniem dźwignic bez 
wcześniejszego powołania hakowego i ustalenia zasad komunikowania 
się pomiędzy operatorem dźwignicy a hakowym, 

 Obciążania wózka podnośnikowego ponad dopuszczalny udźwig. 

 Jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem przesłaniającym 
operatorowi widoczność. 

 Jazdy wózkiem z ładunkiem na widłach podniesionych powyżej 30 cm 
nad ziemię. 

 Używania wózków do pchania innych pojazdów lub ciągnięcia wózków 
doczepnych niezgodnie z parametrami określonymi przez producent 

 
6) Transport ręczny 
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7) Zaopatrzenie placu budowy w energię elektryczną  
 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane  i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, 
aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły 
pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  
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Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji                              i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów                            
i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz 
nieprzekraczającym 15 KV,  

 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz 
nieprzekraczającym 30 KV, 

 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz 
nieprzekraczającym 110 KV,  

 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć 
się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie 
budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m 
od odbiorników energii.  
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia                             
z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe 
kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w 
miesiącu, natomiast kontrola stanu                       i oporności izolacji 
tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku,  a ponadto:  

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 
elektrycznych  i mechanicznych,  

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez 
ponad miesiąc, 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w 
w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed 
przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń 
elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 
zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych 
przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego 
nie może być mniejsza niż: 

 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 
zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20l  w 
przypadku korzystania   z natrysków,  

 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach 
lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów 
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technologicznych,                   w tym 60 l w przypadku korzystania z 
natrysków,  

 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.  

 Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, 
co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu 
poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone 
ulice, place itp.) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
II. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY W SKALI 1:...... 
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III.    KLUCZOWE ZAGROŻENIA 
 

 
 
1.  Prace ziemne 
 

 Wszystkie rodzaje prac ziemnych powinny być nadzorowane przez 
kompetentne                   i przeszkolone osoby. 

  W związku z występującymi zagrożeniami zatrudnieni przy pracach ziemnych 
muszą być kompetentni oraz poddawani systematycznym, specjalistycznym 
badaniom lekarskim, szkoleniom i instruktażom. 

 Obszar prowadzenia prac ziemnych należy właściwie wygrodzić, oznakować               
i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w porze nocnej lub przy 
słabej widoczności dodatkowo oświetlić. 

 Rozpoczęcie prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci ciepłowniczych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych czy 
wodno-kanalizacyjnych należy poprzedzić określeniem bezpiecznych odległości, 
w jakich mogą być one realizowane oraz sposobów bezpiecznego ich 
wykonania. 

 Wszelkie uzgodnienia co do organizacji prac ziemnych w sąsiedztwie różnego 
rodzaju sieci należy prowadzić z ich właścicielem lub administratorem. 

  Zabezpieczenia krawędzi wykopów należy wykonywać w postaci barier 
ochronnych lub ich nakrycia. 

 Należy wykonywać i utrzymywać bezpieczne zejścia do wykopów oraz przejścia 
nad nim. Powinny być one wyposażone w obustronne bariery lub poręcze. 

 Ściany wykopów zabezpiecza się poprzez odpowiednie do potrzeb nachylenie 
skarp lub zastosowanie specjalnie zaprojektowanych lub dobranych rozwiązań 
technicznych w postaci obudów, ścianek, grodzi, kesonów. 

 Ściany nasypów lub składowisk urobku należy zabezpieczać poprzez ich 
właściwe nachylenie oraz wygrodzenie stref niebezpiecznych. 

 Należy ustanowić szczegółowe zasady pracy urządzeń i maszyn w pobliżu 
wykopów. 

 Należy ustanowić szczegółowe zasady dotyczące składowania urobku w pobliżu 
skarp wykopów. 

 W związku z możliwością wystąpienia sytuacji wypadkowych, awaryjnych lub 
konieczności ratowania pracowników, należy opracować, wdrożyć i utrzymywać 
plan działania i instrukcje awaryjne.  

 
2.   Prace na wysokości 

 

 Prace na wysokości - roboty wykonywane na wysokości co najmniej 1 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi.   

 Pracą na wysokości nie jest praca wykonywana niezależnie od wysokości, jeżeli 
stanowisko pracy jest osłonięte ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 
1,5 m pełnymi ścianami, ścianami z oknami oszklonymi lub gdy stanowisko takie 
jest wyposażone w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika 
przed upadkiem z wysokości. 
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 Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych 
na pobyt stały ludzi na wysokości ponad 1,0 m nad poziomem podłogi lub 
terenu należy stosować się do n/w wymagań: 

 przy montażu na wysokości stosować bariery ochronne umieszczone na 
wysokości co najmniej 1,1 m i krawężniki  o wysokości co najmniej 0,15 m 
pomiędzy poręczą  i krawężnikiem powinna być umieszczona na wysokości 
0,60 m poprzeczka. 

 pomosty i inne urządzenia muszą być stabilne  i zabezpieczone przed 
nieprzewidywalną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią 
wytrzymałość, 

 powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi                  
i niezbędnego materiału, 

 podłoga powinna być trwale przymocowana do elementów konstrukcyjnych 
pomostu, 

 należy zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do 
stanowisk pracy, 

 należy zapewnić stabilność rusztowania i odpowiednią ich wytrzymałość na 
obciążenie, 

 przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru 
technicznego 

 W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie poręczy ochronnych 
zabezpieczyć pracownika w indywidualny sprzęt ochrony osobistej taki jak: 

 szelki bezpieczeństwa z linami asekuracyjnymi do stałych punktów 
konstrukcyjnych, 

 szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa. 
 
3.   Organizacja robót elektroenergetycznych 
 

Roboty elektroenergetyczne są zaliczane do prac w warunkach szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określonych w przepisach o 
bezpieczeństwie pracy jako prace szczególnie niebezpieczne 

 Osoba wyznaczona do kierowania zespołem odpowiada za jego pracę.  

 Urządzenia techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, 
przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw i energii są 
urządzeniami elektroenergetycznymi. 

 Urządzenia elektroenergetyczne z układami połączeń między nimi są 
instalacjami elektroenergetycznymi. 

 Wszelkie czynności związane z eksploatacją urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych należy wykonywać wyłącznie na podstawie „Instrukcji 
eksploatacji”, opracowanej na bazie przepisów szczegółowych i dokumentacji 
producenta zatwierdzonej przez pracodawcę. 

 Instrukcja eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych powinna 
określać w szczególności: 

 zasady przyłączania do sieci urządzeń, instalacji i innych sieci 

 zakres, zasady i terminy przeprowadzania okresowych przeglądów i kontroli 
stanu technicznego sieci oraz przyłączonych do niej urządzeń 

 zasady postępowania w przypadku zagrożeń ciągłości dostarczania energii 
elektrycznej lub wystąpienia awarii w sieci 

 procedury wprowadzania przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii 
elektrycznej• sposób prowadzenia ruchu sieci. 
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 Prace na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w zakresie ustalonym w 
przepisach szczegółowych, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
świadectwo kwalifikacyjne. 

 Niezależnie od posiadania świadectwa kwalifikacyjnego, osoba prowadząca 
eksploatację lub nadzór nad urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi 
powinna także mieć aktualne orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz 
ukończone szkolenie BHP. 

 W zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających 
bezpieczeństwo pracy, roboty przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych można wykonywać: 

 przy całkowitym wyłączeniu napięcia 

  w pobliżu napięcia 

 pod napięciem. 

 Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno 
być dokonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach 
zasilających urządzenie i instalację. 

 Prace w pobliżu napięcia można wykonywać przy użyciu środków ochronnych 
adekwatnych do występujących warunków pracy, określonych w IBWR. 

 Prace pod napięciem można wykonywać w oparciu o właściwą technologię 
robót               i z zastosowaniem wymaganych narzędzi i środków 
ochronnych 

 Prace w pobliżu napięcia i pod napięciem mogą być prowadzone z 
zachowaniem określonych granic dla każdej ze stref 

 

 
 

 

 Uziemienie należy wykonywać tak, aby miejsce pracy było zlokalizowane w 
strefie ograniczonej uziemiaczami. 

 Co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. 

 Przy zasilaniu wielostronnym uziemienia należy wykonywać od każdej strony 
zasilania. 

 Bez wyłączania napięcia można wykonywać prace: polegające na wymianie 
wkładek bezpiecznikowych oraz źródeł światła o nieuszkodzonej oprawie w 
obwodach                    o napięciu do 1 kV, związane z próbami i 
pomiarami dokonywanymi w sposób określony w instrukcji eksploatacji, 

 Osoby pracujące przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych lub w 
ich pobliżu są zobowiązane stosować specjalistyczny sprzęt ochronny 
zapobiegający szkodliwym działaniom łuku elektrycznego lub urazom 
mechanicznym. 
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4.  Rusztowania budowlane 
 

Montaż rusztowań może dokonać osoba (zespół) przeszkolona w zakresie montażu 
rusztowań i posiadająca uprawnienia. 
Montaż rusztowań należy dokonać w oparciu o obowiązujące w tym temacie 
przepisy (PN-M47900/1,2,3,4) i dokumentację techniczno-ruchową danego typu 
rusztowania. 
Po montażu rusztowania osoba (zespół) sporządza protokół odbioru rusztowania 
dopuszczający rusztowanie do użytkowania.  
Rusztowania nietypowe nie odpowiadające w/w PN należy montować na podstawie 
wcześniej opracowanego projektu. 
W czasie robót nie wolno obciążać pomostów roboczych nadmiarem cegieł, 
bloczków, pustaków i innych materiałów. 

 
5.  Drabiny 
 

Stosowane drabiny przenośne powinny spełniać wymagania PN. 
Zabrania się: 

 stosowania drabin uszkodzonych, 

 stosowania drabin jako stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów                    
o masie powyżej 10 kg, 

 używania drabiny rozstawnej jako przystawnej, 

 opierania o śliskie płaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiałów nie 
zapewniających stabilności drabiny, 

 ustawiania drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń, 

 wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej. 
Drabina przystawna powinna wystawać nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, 
a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65 do 75 stopni.  

 
6.  Eksploatacja elektronarzędzi 

 

 Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan 
wtyczki                      i przewodu zasilającego, szczególnie przy 
wprowadzeniu przewodu do wtyczki                 i elektronarzędzia. 

 Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonym wtyczkami lub przewodami 
zasilającymi grozi porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem 
elektrycznym i powstaniem pożaru. 

 Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie 
pracy nie została uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia 
mechaniczne. 

 Elektronarzędzia podłączyć można do obwodów elektrycznych wykonanych 
zgodnie                   z przepisami i normami oraz z odpowiednimi 
zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie szybkie samoczynne 
wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia decyduje 
o bezpieczeństwie obsługi i o bezpieczeństwie pożarowym. 

 Przy włączaniu elektronarzędzia należy sprawdzić płożenie wyłącznika. 

 Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest przy wyłączonym 
elektronarzędziu, 
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 Przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć 
elektronarzędzie,                a w drugiej odłączyć przewód zasilający z 
gniazda wtykowego.8) Nie przestrzeganie powyższych zasad grozi porażeniem 
prądem elektrycznym i poparzeniem łukiem elektrycznym. Gdy elektronarzędzie 
znajduje się pod napięciem nie wolno dotykać jego części pracujących np. piły 
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła itp. 

 W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda. 

 Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu 
wodą, mają negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje 
nadmierne. 

 Na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku gdy 
elektronarzędzie nie jest przystosowane do takich warunków pracy. 

 W czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w 
których istnieje zagrożenie wybuchem (możliwość powstania pożaru względnie 
wybuchu od iskrzących elementów napędu). 

 Zabrania się przeciążenia elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie 
nie stosuje przerw w pracy elektronarzędziach dostosowanych do pracy 
przerywanej 
 

7.   Roboty spawalnicze 
 

 Spawanie i cięcie metali może być wykonywane tylko przez osoby uprawnione. 

 Jeżeli spawanie i cięcie odbywa się na otwartej przestrzeni stanowisko powinno 
być                  w miarę technicznej możliwości zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi. 

 Zabrania się przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem  z 
przewodami gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przesyłu gazów 
służących do spawania lub cięcia. 

 Napięcie na zaciskach spawarki nie powinno być większe w momencie 
zajarzenia się łuku niż 70 V przy prądzie przemiennym. 

 Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować przewody oponowe 
–spawalnicze(OS). 

 Zabrania się wykonywania prac spawalniczych w odległości mniejszej niż 5 m 
od materiałów łatwopalnych lub niebezpiecznych przy zetknięciu się z ogniem. 

 Butle z gazami używane do spawania powinny być ustawione w pozycji 
pionowej bądź zbliżonej do pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przy 
pomocy obręczy metalowych lub łańcuchów –stosownie drutu do 
przymocowywania butli jest zabronione. 

 Odległość butli od płomienia palnika nie powinna być mniejsza niż1 m. 

 Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny być stale utrzymywane w 
stanie sprawnym technicznie. 

 Przed przełączeniem zaworu redukcyjnego należy przedmuchać lekko butlę 
-podczas wykonywania tych czynności pracownik winien stać z boku.1 

 Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się barwą. 

 Węże gumowe do tlenu powinny być tego rodzaju, aby mogły wytrzymać bez 
uszkodzeń ciśnienie:  

 6 atmosfer przy spawaniu, 

 25 atmosfer przy cięciu. 
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 Węże doprowadzające gazy do palnika powinny posiadać odpowiednią długość                
i przymocowane winny być do palnika i reduktorów przy pomocy opasek 
zaciskowych. 

 Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji butle z gazami 
technicznymi winny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

 Pracownicy zatrudnieni przy spawaniu i cięciu metali powinni być zaopatrzeni                  
w odpowiedni do rodzaju pracy sprzęt ochrony osobistej, jak nakrycia głowy, 
odzież ochronną fartuch spawalniczy, rękawice ochronne, w razie potrzeby  w 
indywidualny sprzęt przed upadkiem z wysokości. 
 

8.    Roboty murowe 
 

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach murarskich lub tynkarskich muszą 
posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i zdrowotne. 

 Maszyny, urządzenia i sprzęt pomocniczy stosowane przy robotach murarskich 
lub tynkarskich powinny być sprawne technicznie oraz posiadać wymagane 
certyfikaty. 

 Osoby obsługujące maszyny, urządzenia i sprzęt pomocniczy stosowane przy 
robotach murarskich lub tynkarskich muszą posiadać wymagane uprawnienia                        
i badania lekarskie. 

 Miejsca i strefy niebezpieczne należy wygrodzić i oznakować przez 
umieszczenie tablic  z napisami ostrzegawczym 

 Otwory technologiczne w stropach należy przykryć szczelnymi pokrywami lub 
wykonać wokół nich balustrady. 

 Pokrywa otworu w stropie musi być zabezpieczona przed możliwością 
przesuwania się na przykrywanym otworze.18. Pokryw nie należy obciążać 
materiałami przeznaczonymi do robót murarskich i tynkarskich. 

 Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać ze 
stałych pomostów lub rusztowań. 

 Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się poniżej 
wznoszonego muru, co najmniej o 0,5 m od jego górnej krawędzi.  

 Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza 
otwory na drzwi balkonowe, powinny być zabezpieczone balustradą. 

 Otwory w ścianach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od 
poziomu stropu lub pomostu, należy zabezpieczyć balustradą. 

 Murowanie zewnętrznych ścian osłonowych w budynkach o konstrukcji 
szkieletowej, prowadzone przy krawędzi stropu od wewnątrz obiektu należy 
zawsze wykonywać                  z zastosowaniem indywidualnego sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości. 

 W czasie murowania nie wolno obciążać pomostów roboczych nadmiarem 
cegieł, bloczków, pustaków i innych materiałów stosowanych do robót 
murarskich                          i tynkarskich. 

 Rozlaną zaprawę i gruz należy niezwłocznie usuwać. 

 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone 
wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. 

 Szerokość stanowiska pracy murarza znajdującego się w wykopie nie może być 
mniejsza niż 0,7 m, licząc od skarpy do wznoszonego muru.  

 Pracownicy powinni schodzić do wykopów po drabinach lub pochylniach, tzw. 
sztagach 
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 Obsługa betoniarki, agregatu tynkarskiego i pompy do zaprawy murarskiej lub 
tynkarskiej może być powierzona tylko operatorowi posiadającemu specjalne 
uprawnienia do obsługi – nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi, 
jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi, o mocy do 1kW.23 

 Podawanie zaprawy murarskiej lub tynkarskiej za pomocą pomp powinno być 
zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową stosowanego urządzenia. 

 Podczas podawaniu zaprawy za pomocą pompy na wysokość, należy zapewnić 
możliwość porozumiewania się z operatorem pompy.  

 Przewody dostarczające zaprawę należy układać bez załamań i pętli. 

 Przewody podające zaprawę, znajdujące się w przejściach i na odcinkach do 3 
m bezpośrednio przy pompie, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 Wszelkie czynności związane z dokręcaniem nakrętek, uszczelnianiem 
przewodów itp. są dozwolone po zatrzymaniu pompy (agregatu tynkarskiego) i 
obniżeniu ciśnienia. 

 Docinacie cegieł, bloczków i pustaków należy wykonywać na specjalnych piłach 
mechanicznych. Piły powinny posiadać urządzenia do chłodzenia materiału                       
i samej piły oraz zapobiegające nadmiernemu zapyleniu. 

 Pracownicy obsługujący piłę powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego 
użytkowania urządzenia.  

 W czasie obsługi piły należy w razie potrzeby stosować indywidualny sprzęt 
ochronny zabezpieczający przed hałasem i zapyleniem oraz ochrony oczu. 

Działania po zakończeniu prac 

 Ze stanowisk pracy należy uprzątnąć wszystkie narzędzia i materiały lub 
zabezpieczyć je przed możliwością upadku z wysokości. 

 Należy zabezpieczyć ciągi komunikacji pionowej przed ewentualnym wejściem 
osób postronnych. 

 Stosowany sprzęt i narzędzia należy dokładnie wyczyścić i zakonserwować. 

 Stosowane maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych. 

 Należy wykonać zabezpieczenia wznoszonych ścian zgodnie z przyjętymi  w 
IBWR rozwiązaniami. 

Zabrania się: 

 Wykonywania robót murarskich lub tynkarskich z drabin przystawnych. 

 Zrzucania materiałów narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do 
wykopów. 

 Schodzenia do wykopu i wychodzenia z niego po rozporach. 

 Jednoczesnego prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach tego 
samego pionu, bez ochrony pracowników przed spadającymi materiałami   i 
narzędziami.  

 Chodzenia po świeżo wykonanych murach, sklepieniach, płytach, stropach, 
przekryciach otworów, niestabilnych deskowaniach oraz wychylania się poza 
krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o 
balustrady 

  Obsługi stosowanych urządzeń, sprzętu i elektronarzędzi przez osoby 
nieprzeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania tych urządzeń.  

 Używanie agregatu tynkarskiego i pomp do mieszanek z nie w pełni sprawnymi 
lub uszkodzonymi elementami sterowniczymi i kontrolnymi. 

 Przebywania osób postronnych w miejscu pracy agregatu tynkarskiego. 

 Ustawiania agregatów w zasięgu pracy dźwigów. 
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 Obsługi piły do przecinania cegieł, pustaków i bloczków nie w pełni sprawnej 
technicznie (np. brak chłodzenia) oraz bez zastosowania indywidualnego 
sprzętu ochrony osobistej. 

 Używania ręcznych szlifierek kątowych do przecinania cegieł, pustaków  i 
bloczków przy braku możliwości mocowania przecinanego materiału 

 Pozostawienia bez zabezpieczenia ścian z cegieł lub bloczków, których spoiny 
jeszcze się nie związały. Ściany takie muszą być traktowane jako niebezpieczne                
i w związku z tym musi być wygrodzona strefa niebezpieczna. 

 Pozostawienia bez zabezpieczenia ścian, które w związku z przyjętą 
technologią nie są jeszcze trwale związane ze ścianami przyległymi lub 
prostopadłymi lub                   z innymi elementami konstrukcyjnymi 
budowli (słup, strop, fundament). 

 Pozostawienia bez zabezpieczenia (przez ich podparcie i wyznaczenie strefy 
niebezpiecznej) ścian powyżej 1,2 m wysokości, narażonych na działanie 
silnych wiatrów lub możliwość uszkodzenia przez pojazdy i maszyny. 
 

9.  Roboty ciesielskie i stolarskie 
 

 Prace związane z montażem i demontażem konstrukcji drewnianych lub 
szalunków systemowych muszą być prowadzone pod nadzorem doświadczonych                                    
i wykwalifikowanych osób. Osoby te powinny posiadać odpowiednie 
przygotowanie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
oraz szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami. 

 Pracownicy zatrudnieni do montażu konstrukcji drewnianych lub szalunków 
systemowych muszą posiadać wymagane kwalifikacje zdrowotne, w tym 
pozwolenie na pracę na wysokości, jeżeli roboty będą prowadzone na wysokości. 

 Pracownicy zatrudnieni do montażu konstrukcji drewnianych lub szalunków 
systemowych muszą być także przeszkoleni w zakresie BHP, 

 Pracownicy wykonujący prace montażowe konstrukcji drewnianych (cieśle) 
muszą znać dokumentację projektową dla danego zakresu robót.  

 Montażyści deskowań systemowych (cieśle) muszą znać w dokumentację 
techniczno-ruchową zastosowanego systemu deskowania. 

 Pracowników zatrudnionych należy wyposażyć w odzież, obuwie i sprzęt 
ochronny. Należy ich także zapoznać z zasadami jego stosowania. 

 Cieśle i stolarze powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, 
uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz ułatwiające swobodę ruchów. 

 Maszyny, urządzenia i sprzęt pomocniczy stosowane w robotach ciesielskich                              
i stolarskich powinny być sprawne technicznie oraz posiadać wymagane 
certyfikaty. 

 Osoby obsługujące maszyny, urządzenia i sprzęt pomocniczy stosowany  w 
robotach ciesielskich i stolarskich muszą posiadać wymagane uprawnienia i 
badania lekarskie.19. Stan techniczny montażowego sprzętu pomocniczego, w 
szczególności: lin, zbloczy, haków, zawiesi, pomostów roboczych, stempli  i 
stężeń montażowych, powinien być sprawdzany przez obsługujące go osoby 
codziennie przed rozpoczęciem pracy. 

 Wszystkie prace ciesielskie i stolarskie należy prowadzić z wykorzystaniem 
zalecanego, sprawnego technicznie sprzętu i wyposażenia, w tym głównie: 
rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, drabin, pił tarczowych 
stolikowych i łańcuchowych oraz elektronarzędzi 
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 Do przemieszczania elementów systemów deskowań (płyty szalunkowe, 
podpory, zamki itp.) należy stosować sprzęt pomocniczy przewidziany w 
dokumentacji techniczno – ruchowej danego systemu szalunkowego (systemu 
deskowań), jak: kosze transportowe, kłonice, haki transportowe itp.24.  

 Prace montażowe i demontażowe konstrukcji drewnianych i systemów deskowań 
należy prowadzić: 

 w minimum dwuosobowej obsadzie, 

 z wykorzystaniem środków techniczno – organizacyjnych zapewniających 
bezpieczeństwo na stanowisku pracy 

 z odpowiednią asekuracją  po zaplanowaniu ewentualnej ewakuacji 

 miejsca i strefy niebezpieczne należy wyznaczać, wygradzać i znakować przez 
ustawienie stałych barier i umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. 

 W czasie montażu oraz demontażu konstrukcji drewnianych i deskowań 
systemowych należy zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością 
zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających. 

 O kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów konstrukcji 
drewnianych lub deskowań systemowych decyduje zawsze osoba sprawująca 
bezpośredni nadzór nad prowadzonymi robotami. 

 Przed podniesieniem elementu konstrukcji drewnianej lub deskowania 
systemowego należy przewidzieć bezpieczny sposób jego: 

 zaczepienia 

 podniesienia – po zapewnieniu bezpiecznych dojść i pomostów montażowych, 
jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu 
lub stropu 

 przemieszczenia i naprowadzenia na miejsce wbudowania 

 stabilizacji. 

 Należy zadbać o bezpieczny sposób uwalniania elementu konstrukcji drewnianej 
lub deskowania systemowego z haków zawiesia. 

 Elementy konstrukcji drewnianej lub deskowania systemowego można zwolnić                    
z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania lub 
montażu. 

 W czasie zakładania stężeń montażowych, zamków i połączeń oraz odczepiania 
transportowanych elementów z zawiesi należy stosować wyłącznie pomosty 
montażowe lub drabiny rozstawne. 

 W czasie montażowych prac ciesielskich wykonywanych na wysokości należy 
stosować następujące zasady: 

 w pierwszej kolejności zabezpieczamy pracowników ochronami zbiorowymi 
(bariery, siatki), a jeżeli nie ma takiej możliwości wyposażamy ich w 
indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości 

  jednocześnie zabezpieczamy narzędzia ochronami zbiorowymi (bornice przy 
barierkach i siatki ochronne) lub poprzez stosowanie przez pracowników toreb                  
i pasów monterskich. 

 Wykonując montażowe prace ciesielskie w godzinach wieczornych lub nocnych, 
należy stosować równomierne oświetlenie, zapewniające pełną widoczność – bez 
ostrych cieni i olśnień. 

Zabrania się: 

 Pozostawiania niedostatecznie stabilnych elementów montowanych konstrukcji 
drewnianych lub systemów deskowań, jak: niekompletne połączenia, wyparcia, 
podparcia itp. 
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 Prowadzenia prac zespołu montażowego ponad miejscami pracy innych osób 
lub brygad.  

 Przebywania osób na górnych płaszczyznach ścian, belek słupów, ram lub 
kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się 
bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe. 

 Składowania i przeładowywania elementów oraz ich montażu bezpośrednio nad 
liniami elektroenergetycznymi. 

 Wykonywania robót montażowych w obrębie czynnych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, w odległości mniejszej niż określają to przepisy 
szczegółowe 

 Prowadzenia prac montażowych konstrukcji drewnianych lub systemowych 
deskowań szalunkowych: 

 przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s 

 przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, bez 
zapewnienia należytego oświetlenia. 

 Podnoszenia i przemieszczania osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów na 
elementach transportowanych konstrukcji drewnianych lub elementach 
szalunków deskowań systemowych. 

 Przebywania osób pod wysięgnikiem żurawia w czasie podnoszenia                                       
i przemieszczania elementu zawieszonego na haku. 

 Podnoszenia ciężarów nieswobodnych (przymarzniętych do podkładów lub 
ziemi, zasypanych ziemią albo śniegiem, zakleszczonych) oraz elementów 
deskowań przywartych (przyklejonych) do betonu. 

 Przenoszenia elementów bezpośrednio nad ludźmi lub kabiną kierowcy. 

 Opierania drabin montażowych, podpór i innych przedmiotów o ustawione, ale 
niezamontowane na stałe elementy konstrukcji drewnianej lub elementy 
deskowania systemowego. 

 Chodzenia bez zabezpieczenia po ustawionych elementach konstrukcji 
drewnianej lub elementach deskowania systemowego. 

 Montowania kolejnych elementów konstrukcji drewnianych lub elementów 
deskowań systemowych zanim wbudowane dźwigające je elementy nie zostaną 
dostatecznie zamocowane, zgodnie z projektem lub dokumentacją techniczno – 
ruchową deskowania systemowego. 

 Dopuszczenia do prac montażowych na wysokości pracowników z jakimikolwiek 
obrażeniami ciała. 

  Przebywania osób w kabinie pojazdu dostarczającego elementy (materiały),                        
w trakcie ich rozładunku. 

 Pozostawienia zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakończeniu 
prac. 

 Łączenia odcinków zawiesi i lin za pomocą wiązań, splotów itp. oraz 
wykonywania jakichkolwiek innych napraw. 

 Przebywania w pobliżu lub pod nowo zmontowanym elementem, w przypadku 
przerwania robót z powodu nadmiernej prędkości wiatru. 

 Ręcznego podawania w pionie przedmiotów o długości powyżej 3 m,                                   
w szczególności desek lub bali. 

 Wykonywania robót ciesielskich z drabin na wysokości powyżej 3 m. 

 Zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do 
wykopów. 

 Schodzenia do wykopu i wychodzenia z niego po rozporach. 
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 Obsługi urządzeń, sprzętu i elektronarzędzi przez osoby nieprzeszkolone                        
w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.  

 Stosowania przy braku osłon, zabezpieczeń odciągów wiórów i pyłów urządzeń, 
sprzętu, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych uszkodzonych, nieostrych, nie w 
pełni sprawnych  

 Wykonywanie pracy w przypadku niedotrzymania wymagań i wskazówek 
zawartych   w „Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej”. 

 Przebywania osób postronnych w strefach niebezpiecznych robót ciesielskich                        
i szalunkowych. 

 
 

 
10.  Roboty betoniarskie i zbrojarskie 

 
            Roboty betoniarskie i zbrojarskie muszą być prowadzone pod nadzorem 

doświadczonych i wykwalifikowanych osób, które posiadają wiedzę z zakresu 
BHP. 

 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach betoniarskich i zbrojarskich muszą 
posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i zdrowotne. Powinni być także 
przeszkoleni w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac 

 Maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt pomocniczy stosowane przy pracach 
betoniarskich i zbrojarskich powinny być sprawne technicznie oraz posiadać 
wymagane certyfikaty, 

 Osoby obsługujące maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt pomocniczy 
stosowane przy pracach betoniarskich i zbrojarskich muszą posiadać wymagane 
uprawnienia                  i badania lekarskie 

 Roboty szczególnie niebezpieczne należy prowadzić w minimum dwuosobowej 
obsadzie.  

 Podczas robot zbrojarskich i betoniarskich trzeba zadbać o środki techniczno – 
organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo na stanowiskach pracy oraz 
skuteczną asekurację i ewakuację w razie potrzeby. 

 Działania podczas prowadzenia robót 

 Stal zbrojeniową należy układać według średnicy i długości na wcześniej 
przygotowanym i wyrównanym podłożu 

 Pręty stalowe w kręgach powinny być składowane w zadaszonym miejscu. Kręgi 
należy ustawić w rzędy na podkładach. 

 Gotowe szkielety zbrojenia powinny być składowane w stosach, na drewnianych 
podkładach 

 Transport szkieletów ciężkich o masie ponad 200 kg należy wykonywać 
pojedynczo lub – jeśli pozwala na to środek transportowy – ułożone jeden obok 
drugiego, co ma je chronić przed pogięciem i rozerwaniem. 

 Stanowiska pracy zbrojarzy nie mogą być usytuowane pod napowietrzną linią 
elektroenergetyczną. 

 Stanowiska pracy do prostowania stali metodą wyciągania należy zabezpieczyć 
ogrodzeniem. 

 Stoły do przygotowania i gięcia stali zbrojeniowej należy wykonać z bali                           
o średnicy minimum 50 mm.  

 Konstrukcja stołu do przygotowania i gięcia stali zbrojeniowej powinna być 
zakotwiona tak, aby podczas wyginania prętów nie nastąpiło wywrócenie stołu. 
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 Stoły dwustronne muszą posiadać dodatkową, podłużną siatkę metalową                         
o wysokości 1 m i oczkach maksimum 20 mm. 

 Wystające poza powierzchnię stołów obrabiane części długo wymiarowych 
prętów zbrojenia należy osłonić statecznymi urządzeniami zabezpieczającymi. 

 Przecinaki do ręcznego przecinania stali powinny być ostre i zaopatrzone                        
w uchwyty. 

 Noże do cięcia stali na nożycach mechanicznych muszą być ostre i 
zamocowane we właściwy sposób. Luz między nożami nie powinien przekraczać 
1 mm. 

 W czasie cięcia prętów pracownik powinien zająć bezpieczną pozycję, 
wykluczającą możliwość uderzenia go przez odrzut odcinanego kawałka pręta. 

 Jednoczesne mechaniczne cięcie kilku prętów jest dopuszczalne pod 
warunkiem, że ich średnica jest mniejsza od 24 mm. 

 Pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą 
urządzeń mechanicznych. 

 Przy transporcie pionowym elementy zbrojenia należy związać w wiązki w celu 
uniemożliwienia wysuwania się prętów podczas ich przemieszczania. 

 Gotowy szkielet zbrojenia przeznaczony do transportu za pomocą żurawia 
należy zawiesić na hakach w sposób wskazany w projekcie. Szkielet po 
podniesieniu powinien się znajdować w pozycji zbliżonej do jego wbudowania. 

 W celu montażu zbrojenia pionowego należy wykonać co 2 m pomosty robocze,                  
o szerokości co najmniej 1 m. 

 W czasie montażu zbrojenia elementów przylegających do zewnętrznych 
krawędzi budynku zbrojarze powinni być zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa, 
umocowane do stałych elementów konstrukcji linkami bezpieczeństwa. 

 Zbrojarze powinni wykorzystywać pomosty robocze, oparte na niskich kozłach 
do przechodzenia po ułożonym zbrojeniu. 

 Na odcinkach naciągania zbrojenia w konstrukcjach sprężonych i przed 
urządzeniami do naciągania powinno być ustawione ogrodzenie skutecznie 
zabezpieczające pracowników przed urazami. 

 W przypadku dodawania do masy betonowej środków chemicznych, ich roztwór 
należy przygotować w wydzielonych naczyniach i wyznaczonym do tego 
miejscu. Pracownicy zatrudnieni do rozcieńczania środków chemicznych powinni 
być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

 W przypadku dostawy masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być 
wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się 

 Transport masy betonowej może odbywać się tylko po specjalnie ułożonych 
pomostach transportowych. 

 Zbiorniki do podawania masy betonowej należy zaopatrzyć w urządzenia 
zabezpieczające przed przypadkowym wyładunkiem. 

 Wyładunek masy betonowej do deskowania nie może być dokonywany                            
z wysokości przekraczającej 1 m. 

 Przed rozpoczęciem podawania masy betonowej pompą do betonu należy:  

 wypróbować cały system przewodów pneumatycznego podawania betonu za   
pomocą ciśnienia hydraulicznego 1,5 razy większego od ciśnienia 
roboczego.  

 stanowisko układania masy betonowej połączyć systemem sygnalizacji                          
z operatorem pompy,  

 wokół pompy do podawania betonu pozostawić przejście o szerokości co 
najmniej 1 m. 
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 oczyścić i szczelnie zamknąć połączenie zamkowe rurociągu betonowego. 

 W przypadku, gdy pompa do betonu zaczyna ciężko pracować, co może być 
spowodowane powstaniem korka w przewodzie tłocznym, należy ją natychmiast 
zatrzymać i oczyścić przewód. 

 Rurociąg betonowy należy okresowo oczyścić wodą. Swobodne zrzucanie 
betonu nie może się odbywać z wysokości większej niż 1 m. Przy wysokościach 
większych należy stosować rynny. W czasie wykonywania robót betonowych 
ręce pracowników należy zabezpieczyć rękawicami oraz specjalnymi kremami 
ochronnymi. 

 Rozebranie deskowania może nastąpić tylko po dostatecznym stwardnieniu 
betonu, na polecenie kierownika budowy. 

 Przy rozbiórce deskowań i stemplowań należy najpierw rozebrać deskowania 
słupów, następnie stropów, a na koniec podciągów. 

 Stanowiska pracy przygotowania zbrojenia oraz przygotowania masy betonowej 
powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

Zabrania się:  

 Przebywania robotników zatrudnionych do mechanicznego prostowania stali 
wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego. 

 Cięcia prętów zbrojarskich o średnicy przekraczającej 20 mm nożycami 
ręcznymi. 

 Chwytania (przytrzymywania) prętów zbrojenia ręką w odległości mniejszej niż 
0,5 m od nożyc podczas ich mechanicznego przecinania. 

 Przecinania i zginania prętów nieoczyszczonych z rdzy lub zgorzeliny. 

 Zrzucania elementów zbrojenia podczas transportu. 

 Przeciążania deskowań i rusztowań przez składanie w jednym miejscu 
nadmiernej ilości zbrojenia. 

 Montowania zbrojenia w pobliżu przewodów elektrycznych znajdujących się pod 
napięciem. 

 Stawania na strzemionach słupów i innych elementach zbrojenia podczas 
montażu. 

 Ręcznego montażu szkieletów słupów o wysokości powyżej 3,5 m. 

 Chodzenia po zmontowanym zbrojeniu.11. Podchodzenia do transportowanego 
zbrojenia, zanim znajdzie się na wysokości 0,5 m ponad miejscem wbudowania. 
 

11.  Roboty dekarskie i izolacyjne 
 

Prace dekarskie i izolacyjne należy traktować jako szczególnie niebezpieczne: 

 Na etapie projektowania budynków należy uwzględnić lokalizację stałych 
zabezpieczeń jak: attyki, balustrady i poziome stałe systemy kotwiczące                         
z prowadnicą linową, które są zgodne z PN-EN 795 klasa C. 

 W przypadku równoczesnego wykonywania z rusztowań zewnętrznych 
przyściennych prac dekarskich i elewacyjnych zalecane jest stosowanie 
pomostów           i zabezpieczeń dekarskich  

 Zaleca się, aby do prac dekarskich, blacharskich i izolacyjnych były 
wykorzystywane pomosty robocze – konsole wiszące 

 Podczas układania pokrycia, montażu urządzeń i izolacji na dachach, w trakcie 
których istnieje ryzyko upadku z wysokości, należy stosować jednocześnie 
siatki bezpieczeństwa oraz środki ochrony indywidualnej.  

 Podczas montażu świetlików dachowych i klap dymowych należy uwzględnić 
montaż podstaw tych urządzeń przed montażem pokrycia dachowego, w celu 
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ograniczenia ryzyka upadku z wysokości przez otwory w dachu wykonane pod 
te urządzenia. 

 Wszystkie otwory w dachach powinny być skutecznie zabezpieczone przed 
możliwością wpadnięcia do nich, a strefa niebezpieczna wokół otworu powinna 
być wygrodzona balustradą ochronną.  

 Planując pracę na dachach płaskich, o nachyleniu do 20%,z użyciem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, należy 
uwzględnić bezpieczne metody pracy, np.: pracę w ograniczeniu 

   
 Planując pracę na dachach skośnych, o nachyleniu powyżej 20%należy 

uwzględnić równoczesne stosowanie ochron zbiorowych (rusztowania 
ochronne, pomosty robocze) oraz indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości. 

 Planując pracę na dachach skośnych, o nachyleniu powyżej 20%, z użyciem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, należy 
uwzględnić bezpieczne metody pracy, np.: techniki prac na wysokości 
zapobiegające upadkom z wysokości. 

 

 
 

 Wszyscy pracownicy wykonujący pracę z wykorzystaniem indywidualnego 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinni posiadać 
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie jego stosowania.  

 W szczególnych przypadkach na dachach płaskich o nachyleniu do 20%, na 
których nie było możliwe zastosowanie środków ochrony zbiorowej, należy 
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wygrodzić strefę niebezpieczną za pomocą taśm w odległości min. 2 m od 
krawędzi dachu.  

 Przed rozpoczęciem pracy na dachu należy opracować w formie graficznej plan 
kotwiczenia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
oraz zapoznać z nim wszystkich pracowników zatrudnionych przy tych 
robotach. 

 Każdy punkt kotwiczenia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem                    
z wysokości musi być opisany odnośnie dopuszczalnej liczby pracowników 
mogących jednocześnie z niego korzystać. 

 Jeśli podczas wykonywania pracy w zagrożeniu upadkiem z wysokości 
występuje potrzeba częstego przemieszczania się pracownika w poziomie, 
zaleca się stosowanie poziomych lin zaczepowych z napinaczami. 

 Warunkiem koniecznym do zastosowania poziomej liny zaczepowej jest 
zapewnienie występowania wymaganej wolnej przestrzeni (WWP) pod liną, 
zależnie od jej długości 

 Punkty konstrukcji stałej, do których można zamocować poziomą linę 
zaczepową, muszą znajdować się na jednym poziomie i mieć wytrzymałość 
statyczną minimum 20 kN. 

 Podczas wykonywania prac na dachach należy wygrodzić i oznakować strefę 
niebezpieczną wokół budynku. 

 Wejścia do budynków należy zabezpieczyć daszkiem ochronnym. 

 Transport materiałów na dach może być realizowany za pomocą żurawi, 
dźwigów towarowo-osobowych oraz wciągarek dekarskich 

 Stosując wciągarki ręczne lub niepodlegające Urzędowi dozoru Technicznego 
należy przestrzegać instrukcji obsługi lub dokumentacji transportowo-ruchowej. 

 Miejsce odbioru materiałów na krawędzi dachu musi być zabezpieczone za 
pomocą balustrady ochronnej  

 Usuwanie odpadów i materiałów z dachów można realizować w bezpieczny 
sposób za pomocą urządzeń transportu bliskiego lub zsypów budowlanych.30. 
Roboty blacharskie przygotowawcze, tj. cięcie i gięcie blach, powinny być 
wykonywanie                   w zadaszonych warsztatach, na poziomie „0”.  

 Stosując nitownice pneumatyczne do łączenia blach należy przestrzegać 
zapisów instrukcji producenta oraz stosować środki ochrony indywidualnej  

 Pracownik obsługujący sprężarkę przewoźną do zasilania nitownicy 
pneumatycznej powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. 

 Wszyscy pracownicy wykonujący prace dekarskie, blacharskie i izolacyjne 
powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej: 

 hełm do prac na wysokości  

 ubranie robocze 

 buty ochronne z ochroną kostki klasa S3 

 kamizelkę ostrzegawczą PN-EN 471 

 okulary ochronne i przeciwsłoneczne 

 rękawice ochronne (zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi) 

  indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości  

 pas narzędziowy  

 ochronniki słuchu. 

 Doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej należy dokonać w oparciu                 
o Ocenę Ryzyka dla Zadania. 

 Prace rozbiórkowe połaci dachowych, zawierających azbest należy planować, 
przygotowywać i prowadzić w oparciu o zapisy standardu szczegółowego. 
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Prace izolacyjne z użyciem otwartego ognia należy organizować w sposób 
niestwarzający zagrożenia pożarowego.  

 Każde stanowisko pracy, na którym występuje zagrożenie pożarowe, należy 
wyposażyć w środki gaśnicze, np.: gaśnice, koce gaśnicze  

 Podczas stosowania preparatów chemicznych do prac izolacyjnych pracownicy 
powinni mieć dostęp do „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”. 
Każdy pracownik powinien być zapoznany z zapisami niniejszej karty. 

 Podczas stosowania preparatów chemicznym o działaniu szkodliwym                              
i niebezpiecznym w pomieszczeniach zamkniętych powinna być zapewniona 
odpowiednia wentylacja, a strefa niebezpieczna powinna być wygrodzona dla 
osób postronnych. 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy z preparatami 
chemicznymi o działaniu szkodliwym i niebezpiecznym (np. żywice 
epoksydowe) powinny stosować odpowiednie środki ochronny indywidualnej, w 
tym jednorazowe ubrania ochronne. 

 Podczas podgrzewania i transportu masy bitumicznej do robót izolacyjnych 
należy zapewnić bezpieczne metody pracy. 

Zabrania się: 

 Składowania materiałów na dachu w sposób stwarzający zagrożenie ich upadku                      
z wysokości 

 Prowadzenia robót dekarskich i izolacyjnych na wysokości podczas 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych: wiatry, ulewy, burze, śnieżyce, 
oblodzenia itd. 

 Kierowania nitownicy podłączonej do zasilania sprężonym powietrzem w stronę 
ludzi, zwierząt oraz na samych siebie. 

 Wykonywania jakichkolwiek czynności serwisowych, czyszczenia lub wymiany 
komponentów nitownicy bez upewnienia się, że sprężone powietrze jest 
odłączone              i w urządzeniu nie ma ciśnienia, co należy sprawdzić 
naciskając spust narzędzia. 

  Organizowania i prowadzenia na dachu pracy wymagającej wychylania się 
pracownika poza jego krawędzie. 
 

12. Roboty malarskie 
 

Prace malarskie, ze względu na fakt, iż najczęściej są prowadzone na wysokości, 
zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych.  Malowanie można prowadzić 
wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. 

 Wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy stosować pomosty robocze, 
rusztowania przestawne lub inne, bardziej stabilne od drabin urządzenia. 

 Dopuszcza się prowadzenie robót malarskich z drabin rozstawnych tylko do 
wysokości             4 m od poziomu podłogi. 

 Zabrania się przemieszczania wraz z drabiną rozstawną w trakcie stania na niej.  

 Malarzy należy wyposażyć w ubranie robocze, ochronne oraz sprzęt ochrony 
osobistej. 

 Jeśli farby lub lakiery zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia, np. frakcje 
rozpuszczalników lub rozcieńczalników, należy ustalić rodzaj powstających 
oparów oraz wyposażyć pracowników w ochrony dróg oddechowych  z 
pochłaniaczami dobranymi odpowiednio do występujących zagrożeń 

 Pracowników zatrudnionych do usuwania starych powłok malarskich należy 
wyposażyć w ochrony dróg oddechowych, oczu i rąk. 
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 Pracownicy obsługujący urządzenia do malowania, w tym agregaty malarskie, 
muszą posiadać wymaganą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, 
potwierdzone uprawnieniami. 

 Farby, lakiery i inne materiały chemiczne wykorzystywane w procesie 
malowania muszą posiadać karty charakterystyk. 

 Pracownicy zatrudnieni do malowania powinni znać podstawowe zasady 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w przypadku tego rodzaju prac 
oraz metody udzielania pomocy przedmedycznej. 

 Roboty malarskie z wykorzystaniem materiałów łatwopalnych należy prowadzić 
pod nadzorem. 

Prowadzenie robót malarskich 
Roboty malarskie obejmują wykonywanie powłok: 

 dekoracyjnych – wykańczanie pomieszczeń bytowych i przemysłowych• 
nawierzchniowych – wyposażenie pomieszczeń w instalacje, np. grzejniki 

 podkładowych, 

 zabezpieczających, np. antykorozyjnych. 
Roboty malarskie można realizować następującymi sposobami: 

 nakładanie pędzlem 

 nakładanie wałkiem 

 natrysk powietrzny – metoda tradycyjna oraz niskociśnieniowa 

 natrysk hydrodynamiczny 

 Malarskie agregaty ciśnieniowe muszą być wyposażone w sprawne zawory 
bezpieczeństwa oraz manometry. 

 Otwieranie zbiornika do uzupełnienia farby przy malarskim agregacie 
ciśnieniowym jest dopuszczalne dopiero po całkowymi spadku ciśnienia   w 
zbiorniku. 

 Węże łączące agregat malarski z pistoletem należy osadzać na króćcach, 
stosując takie same zasady jak w przypadku węży przy spawaniu gazowym. 

 Miejsce prowadzenia robót malarskich należy oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. 

 Jeśli w trakcie robót malarskich występuje zagrożenie upadkiem z wysokości 
przedmiotów, wokół miejsca ich prowadzenia należy wyznaczać strefy 
niebezpieczne, znakując je w widoczny sposób. 

 Przenośne lampy oświetleniowe należy zasilać napięciem 24 V. 

 Pomieszczenia, w których prowadzone jest malowanie, powinny mieć 
zapewnioną dobrą wentylację, o skuteczności minimum 4 wymiany powietrza na 
godzinę. 

 W pomieszczeniach, w których prowadzone są roboty malarskie                                     
z wykorzystaniem roztworów wodnych, należy wyłączyć instalację elektryczną                   
i stosować zasilanie niepowodujące zagrożenia porażenia prądem 
elektrycznym. 

 Do mieszania farb i lakierów zawierających składniki łatwopalne należy 
stosować narzędzia w wykonaniu nieiskrzącym. 

Zabrania się: 

 Używania ognia podczas malowania farbami palnymi. 

 Malowania urządzeń elektrycznych oraz prowadzenia tego procesu obok nich, 
gdy są pod napięciem. 

 Malowania ościeżnic okiennych bez zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. 

 Używania rozpuszczalników do zmywania z ciała farb. 
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13. Roboty posadzkarskie i okładzinowe 
 

 Prace związane z wykonaniem posadzek przemysłowych i robót montażowych 
elewacyjnych muszą być prowadzone pod nadzorem doświadczonych                           
i wykwalifikowanych osób. 

 Osoby te powinny posiadać odpowiednie przygotowanie techniczne, 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz szkolenia BHP dla osób 
kierujących pracownikami.7. Pracownicy zatrudnieni do wykonywania robót 
posadzkarskich oraz robót elewacyjnych muszą posiadać wymagane 
kwalifikacje zdrowotne, w tym pozwolenie na pracę na wysokości, jeżeli roboty 
takie będą prowadzone. 

 Pracownicy wykonujący prace montażowe elewacyjne muszą znać 
dokumentację techniczną. 

 Prace posadzkarskie i okładzinowe należy prowadzić z wykorzystaniem 
zalecanego, sprawnego technicznie sprzętu i wyposażenia, w tym głównie: 
rusztowań, pomostów roboczych, podnośników oraz maszyn, narzędzi 
mechanicznych, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. 

 Prace montażowe elewacyjne należy prowadzić w minimum dwuosobowej 
obsadzie, z wykorzystaniem środków techniczno – organizacyjnych 
zapewniających bezpieczeństwo na stanowisku pracy, z odpowiednią 
asekuracją, po zaplanowaniu ewentualnej ewakuacji. 

 Miejsca i strefy niebezpieczne należy wyznaczać, wygradzać i znakować przez 
ustawienie stałych barier i umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. 

 Podczas wykonywania posadzek betonowych, przed rozpoczęciem podawania 
masy betonowej pompą do betonu, należy: 

 wypróbować cały system przewodów pneumatycznego podawania betonu za 
pomocą ciśnienia hydraulicznego 1,5 razy większego od ciśnienia roboczego 

 stanowisko układania masy betonowej połączyć systemem sygnalizacji                           
z operatorem pompy 

 wokół pompy do podawania betonu pozostawić przejście o szerokości co 
najmniej 1 m 

 oczyścić i szczelnie zamknąć połączenie zamkowe rurociągu betonowego 

 w przypadku, gdy pompa do betonu zaczyna ciężko pracować, co może być 
spowodowane powstaniem korka w przewodzie tłocznym, należy ją 
natychmiast zatrzymać. 

 W czasie obsługi maszyn i elektronarzędzi należy w razie potrzeby stosować 
indywidualny sprzęt ochronny, zabezpieczający przed nadmiernym hałasem                      
i zapyleniem oraz ochrony oczu. 

 Połączenie maszyn, urządzeń budowlanych i elektronarzędzi z siecią 
elektryczną powinno być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracy w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.  

 Podczas pobierania elementów okładzinowych wielkogabarytowych 
bezpośrednio                z pojazdów transportowych, w celu składowania 
lub bezpośredniego montażu należy zapewnić: 

 stateczność ładunku 

 bezpieczne poruszanie się ludzi na pojeździe w czasie zaczepiania 
elementów do transportu, 
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 dogodne i prawidłowe zaczepianie elementów na zawiesiach• dogodne 
wchodzenie i schodzenie z pomostów pojazdów, z eliminacją wdrapywania 
się                 i skoków 

 wyeliminowanie możliwości zaczepiania się elementu w czasie jego 
przemieszczania 

 Podawanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób 
ze strefy niebezpiecznej. 

 Sygnalista mający kontakt wzrokowy lub radiowy z operatorem żurawia 
powinien zawsze znajdować się na poziomie podwieszanego lub zwalnianego                               
z podwieszenia ładunku. 

 W czasie montażu elementów okładzinowych wielkogabarytowych należy 
stosować pod liny zawiesi podkładki zapobiegające przetarciu i załamaniu lin 
oraz specjalistyczne uchwyty transportowe.36. Pracownicy nie mogą zbliżać się 
do transportowanego elementu, dopóki nie zawiśnie on nad miejscem 
wbudowania na wysokości nie większej niż 0,5 m. 

 Materiały i sprzęt pomocniczy powinny być składowane w miejscu, w którym nie 
będą utrudniać pracownikom poruszania się. 

 Materiały i sprzęt pomocniczy powinny być zabezpieczone przed możliwością 
upadku z wysokości i przewrócenia się. 

      Działania po zakończeniu prac 

 Należy zabezpieczyć stosowane maszyny, urządzenia i elektronarzędzia przed 
osobami postronnymi. 

 Materiały i sprzęt pomocniczy powinny być składowane w miejscu, w którym nie 
będą utrudniać pracownikom poruszania się w trakcie kontynuacji prac.  

 Wszystkie narzędzia i materiały należy uprzątnąć ze stanowiska pracy lub 
zabezpieczyć przed możliwością upadku z wysokości. 

 Wszystkie elementy okładzinowe wielkogabarytowe montowanych elewacji 
powinny być stabilnie przymocowane lub połączone. 

 Należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne przed ewentualnym wejściem osób 
postronnych. 

      Zabrania się: 

 Wykonywania pracy w przypadku niedotrzymania wymagań i wskazówek 
zawartych w „Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej”. 

 Obsługi piły do przecinania materiałów kamiennych nie w pełni sprawnej 
technicznie (np. brak chłodzenia) oraz bez zastosowania indywidualnego 
sprzętu ochrony osobistej. 

 Używania ręcznych szlifierek kątowych do przecinania materiałów kamiennych 
przy braku możliwości mocowania przecinanego materiału. 

 Obsługi urządzeń, sprzętu i elektronarzędzi przez osoby nieprzeszkolone                        
w zakresie bezpiecznego ich użytkowania. 

 Pozostawiania niedostatecznie stabilnych, wielkogabarytowych elementów 
okładzinowych elewacji, jak: niekompletne połączenia, mocowania itp. 

 Prowadzenia prac zespołu montażowego na elewacji ponad miejscami pracy 
innych osób lub brygad.  

 Składowania i przeładowywania elementów oraz ich montażu bezpośrednio nad 
liniami elektroenergetycznymi. 

 Prowadzenia prac montażowych wielkogabarytowych elementów okładzinowych 
elewacji: 

 przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s  
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 przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, bez 
zapewnienia należytego oświetlenia 

 Przebywania osób pod wysięgnikiem żurawia w czasie podnoszenia                                     
i przemieszczania elementu zawieszonego na haku. 

 Przenoszenia elementów bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy. 

 Montowania kolejnych elementów okładzinowych elewacyjnych, zanim 
wbudowane, dźwigające je elementy nie zostaną dostatecznie zamocowane, 
zgodnie z projektem lub dokumentacją techniczną systemu elewacyjnego. 

 Dopuszczenia do prac montażowych na wysokości pracowników z jakimikolwiek 
obrażeniami ciała. 

 Przebywania osób w kabinie pojazdu dostarczającego elementy (materiały)                     
w trakcie ich rozładunku. 

 Pozostawienia zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakończeniu 
prac. 

 Łączenia odcinków zawiesi i lin za pomocą wiązań, splotów itp. oraz 
wykonywania jakichkolwiek innych napraw. 

 Przebywania w pobliżu lub pod nowo zmontowanym elementem w przypadku 
przerwania robót z powodu nadmiernej prędkości wiatru. 

 Ręcznego podawania w pionie przedmiotów o długości powyżej 3 m.  

 Zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości. 

 Przebywania osób postronnych w strefach niebezpiecznych. 
 

14. Roboty kanalizacyjne 
 

 Roboty szczególnie niebezpieczne należy prowadzić w minimum dwuosobowej 
obsadzie, a w przypadku prac w kanałach ściekowych – czteroosobowej. 
Ponadto, trzeba zadbać o środki techniczno-organizacyjne zapewniające 
bezpieczeństwo na stanowiskach pracy oraz skuteczną asekurację i ewakuację  
w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. 

 Brygada wyznaczona do pracy w kanale ściekowym powinna składać się co 
najmniej z czterech osób, z których najwyżej dwie mogą pracować w kanale, a 
pozostałe osoby powinny stanowić ich ubezpieczenie. 

 Roboty kanalizacyjne muszą być prowadzone pod nadzorem doświadczonych                   
i wykwalifikowanych osób, posiadających wiedzę z zakresu BHP.8. Należy 
dokładnie sprawdzać kompetencję powyższych osób. 

  Wszyscy pracownicy zatrudnieni do prac kanalizacyjnych muszą posiadać 
wymagane kwalifikacje zawodowe i zdrowotne. Powinni być także przeszkoleni                    
w dziedzinie BHP oraz zapoznani z Oceną Ryzyka dla Zadania. 

 Pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożeń wynikających z Oceny 
Ryzyka dla Zadania trzeba wyposażyć w odzież, obuwie i sprzęt ochronny. 
Należy ich także zapoznać z zasadami jego stosowania. 

 Wykorzystanie maszyn 

 W związku z prowadzeniem robót kanalizacyjnych, w tym ziemnych, sprzętem 
zmechanizowanym należy wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną. 

 Stosowanie maszyn do robót ziemnych ze zmiennym oprzyrządowaniem w celu 
transportu wbudowywanych elementów instalacji kanalizacyjnej jest dozwolone 
tylko, gdy taki sposób wykonywania robót został uwzględniony w dokumentacji 
techniczno-ruchowej maszyny i tylko według zasad tam zawartych. 

 Pracownicy pracujący przy obsłudze ubijaków mechanicznych powinni zmieniać 
się nie rzadziej niż co 0,5 godziny. 
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 Należy ustanowić szczegółowe zasady pracy urządzeń i maszyn w pobliżu 
wykopów. 

 Podczas wykonywania prac mających na celu zagęszczenie gruntu należy 
pamiętać, że ze względu na sposób działania urządzeń zagęszczających 
czynniki przez nie emitowane, takie jak: hałas oraz drgania, oddziałują na stan 
otoczenia np.: w wykopach na strukturę i stateczność ścian, szczelność 
przebiegających  w pobliżu instalacji i sprawność innych urządzeń. 

 
 
 

  Budowa instalacji kanalizacyjnych 

 W związku z budową instalacji kanalizacyjnej należy przewidzieć i zapewnić 
środki techniczno-organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo na stanowiskach 
pracy oraz skuteczną asekurację i ewakuację w razie wystąpienia takiej 
potrzeby. 

 Obszar prowadzenia prac kanalizacyjnych należy wygrodzić, oznakować                            
i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

 Na stanowiskach robót kanalizacyjnych nie powinno się przechowywać więcej 
materiałów, surowców i odpadów niż wynika to z potrzeby utrzymania ciągłości 
pracy w czasie jednej zmiany roboczej, przy czym urobek i inne odpady powinny 
być sukcesywnie usuwane.  

 Dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji na terenie robót 
kanalizacyjnych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe oraz ciągi 
komunikacyjne dla pojazdów kołowych i maszyn oraz ruchu pieszego. 

 Gdy z różnych względów konieczne jest przeprowadzenie pieszego ciągu 
komunikacyjnego nad wykopem, dla zabezpieczenia przejścia należy stosować 
obarierowane pomosty. 

 Wykopy związane z realizacją robót kanalizacyjnych należy prowadzić na 
podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
jakie mogą się znaleźć w zasięgu prac. 

 W przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód gruntowych należy usuwać 
nadmiar wody przez zastosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia, np.: 
igłofiltry, system nawiercania   i drenowania oraz odbiór nadmiaru wody przez 
pompę 
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 Montaż rur w wykopie dozwolony jest wyłącznie z obudowanego wykopu lub 
przy zastosowaniu tymczasowego zabezpieczenia w postaci obudów 
prefabrykowanych lub klatek osłonowych. 

 Zaleca się, aby posadawianie oraz montaż studzienek lub osadników, ze 
względu na charakter prowadzenia tych robót, wykonywany był   w wykopach 
ze skarpami                       o bezpiecznym nachyleniu. 

 Roboty w wykopach w pobliżu instalacji podziemnych powinny być wykonywane 
ręcznie. 

 W czasie prowadzenia robót w wykopach o głębokości przekraczającej 1 m 
należy zabezpieczyć wykop 

 Dla zapewnienia właściwej komunikacji pieszej przy pracach kanalizacyjnych                        
w wykopie o głębokości poniżej 1 m, konieczne jest wykonanie schodni,                             
a w przypadku prac krótkotrwałych wykorzystywanie drabin. 

 Materiały powinny być przemieszczane i składowane w pozycji ich 
wmontowania                   w odległości nie mniejszej niż 0,6 m od 
krawędzi wykopu, jeśli ściany wykopu są obudowane lub poza granicą 
naturalnego klina odłamu gruntu. Lokalizowanie stosów materiałów w pobliżu 
wykopów skarpowanych stwarza dodatkowe zagrożenie  

 Przewody, węże itp. znajdujące się na terenie prowadzonych robót 
kanalizacyjnych należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia czy 
zahaczenia przez pracujących ludzi lub maszyny. 

 Otwory w ziemi oraz włazy do studzienek znajdujące się na terenie 
prowadzonych robót kanalizacyjnych wymagają zastosowania zabezpieczenia 
gwarantującego ochronę przed wpadnięciem do nich przez szczelne przykrycie 
kratką lub wytrzymałą płytą oraz oznakowania barierami.  

 Należy ustanowić szczegółowe zasady dotyczące składowania urobku w pobliżu 
skarp wykopów tak, by nie utrudniało to komunikacji i dostępu do stanowiska 
prac. 

 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu,                                     
z pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa 
terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji.  
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 Kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy niż 
kąt jego stoku naturalnego.  

 Obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu 
gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany.  

 W przypadku niemożności zachowania warunków określonych powyżej, 
wydobyty grunt powinien być wywieziony na odkład stały lub przesunięty tak, 
aby odległość podnóża nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej 
krawędzi była równa głębokości wykopu, lecz nie mniejsza niż 5 m.  

Remont i konserwacja sieci kanalizacyjnej  

 Projekt organizacji kanalizacyjnych robót remontowych, które nie zostały 
przewidziane w instrukcji technologicznej, zawiera: prognozowane metody 
pracy, liczbę pracowników zatrudnionych wewnątrz kanałów oraz osób ich 
ubezpieczających, w razie potrzeby skład brygady ratunkowej, jej wyposażenie                 
w sprzęt roboczy i ratunkowy oraz sposoby i drogi ewakuacji. 

 Podjęcie i prowadzenie prac w kanałach, studniach i studzienkach, do których 
wejście odbywa się przez włazy, otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny 
sposób utrudnione, może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia 
wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę oraz musi być poprzedzone 
stosownym instruktażem. 

 

 
 

 W związku z prowadzeniem robót kanalizacyjnych, bezpośrednio przed 
wejściem do wnętrza kanałów, studni i studzienek należy zbadać powietrze 
detektorem gazów na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji 
sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Ponadto, przebywający wewnątrz 
instalacji kanalizacyjnej pracownicy powinni być wyposażeni w urządzenie do 
wykrywania i sygnalizowania obecności gazu                       w 
atmosferze oraz lampę bezpieczeństwa. 

 Przed przystąpieniem do robót wewnątrz instalacji kanalizacyjnej należy 
upewnić się, czy nie występuje zagrożenie nagłego podniesienia się poziomu 
ścieków.                   W przypadku możliwości pojawiania się zmian 
poziomu ścieków należy zabezpieczać pracowników przed ich nagłym 
napływem, np.: przez zastosowanie pneumatycznych korków uszczelniających 

 Osoby przebywające wewnątrz instalacji kanalizacyjnej powinny być 
wyposażone w: 

 szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego 
elementu konstrukcji zewnętrznej, hełm i odzież ochronną oraz urządzenie do 
ewakuacji poszkodowanych (np.: „trójnóg”) 
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 sprzęt izolujący i ochronny układu oddechowego – decyzję o jego niestosowaniu 
może podjąć jedynie kierujący pracami, jeśli zawartość tlenu w miejscu pracy 
przekracza 18% oraz nie występują substancje szkodliwe lub inne 
niebezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla układu oddechowego 

Zabrania się: 

 Wprowadzania ludzi do kanału o wysokości lub średnicy poniżej 1 m. 

 Odmrażania pokryw studzienek przy pomocy ognia otwartego oraz palenia 
wewnątrz nich tytoniu. 

 Przebywania we wnętrzu kanału w czasie jego płukania urządzeniami 
hydrodynamicznymi. 

 Przebywania między ścianą wykopu a koparką lub inną maszyną, nawet w 
czasie jej postoju. 

 Zatrudniania do robót kanalizacyjnych pracowników młodocianych, stażystów, 
praktykantów i kobiet w ciąży. 

 Stosowania do nawiewu mechanicznego czystego tlenu, gdyż może to 
doprowadzić do wybuchu. 

 Pozostawiania na dnie wykopu wbitych, ostrych i wystających przedmiotów. 

 Prowadzenia robót podczas obfitych opadów i burzy. 
 
15.  Roboty ziemne 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu),  

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 
ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu 
gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),  

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
sieci, takich jak:  

 elektroenergetyczne,  

 gazowe,  

 telekomunikacyjne, 

 ciepłownicze,  

 wodociągowe i kanalizacyjne,  
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 
wykonywania tych robót.  
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić                    
i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego.  
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem                      
i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.  
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 
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być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy 
teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu.  
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno – inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 
projektowej wówczas, gdy:  

 roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,  

 teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości 
wykopu, -grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

 wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,  

 głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.  
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) 
do wykopu nie powinna przekraczać20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, 
które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego.  
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej 
od 2,0 m.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

 w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 
obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
obudowane.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie 
powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób 
pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 
osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną 

 
16. Roboty budowlano – montażowe 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:  

 upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak 
zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 

 przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas 
wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego 
(przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).  

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów 
wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz 
planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz 
rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub 
kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio 
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pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:  

 przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

 przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska 
pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia                                  
a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna 
wynosić co najmniej 0,75 m.  
Zabronione jest w szczególności:  

 przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi                   
a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,  

 składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub 
pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego 
tymczasowymi zabezpieczeniami.  

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, 
aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.  
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim 
zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych, 
wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych  z 
zawiesi  i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub 
drabiny rozstawne.  
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować 
podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu  i załamaniu lin. Podnoszenie                     
i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 
materiałów lub wyrobów jest zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach 
pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub 
ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem  z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone:  

 krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,  

 pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).  
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest 
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 
balustradą. Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć 
zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny 
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m 
wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób 
zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 
spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia 
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna 
być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia 
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie 
powinna być większa niż 1,50 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli 
linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, 
ograniczających wystąpienie siły dynamicznej  w momencie spadania, zwłaszcza 
aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Osoby korzystające z 
urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych 
powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka 
lub podestu. Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, 
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na 
możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
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Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w 
których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości. 
 

17. Roboty  wykończeniowe 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:  

 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem                  
z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 
rusztowania),  

 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane 
przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – 
BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy 
montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien 
posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu 
rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy 
wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty 
robocze powinny być wykorzystywane zgodnie               z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub                  
w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych 
dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione   i posiadać 
instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, 
ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać 
daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie 
zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.  
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań 
składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz 
drabin rozstawnych (roboty malarskie).  
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie                      
z instrukcją producenta.  
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i 
wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, 
montażu                          i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko 
do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.  
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić 
ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie 
roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, 
które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Przy 
ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni 
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

 gogle lub przyłbice ochronne,  
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 hełmy ochronne, 

 rękawice wzmocnione skórą,  

 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. 

 
 
18. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn                  
i urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 

osłony napędu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Maszyny                  i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, 
jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 
techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 
posiadają kabin, powinny być:  

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

 osłonięte w okresie zimowym. 
 
 
 
 
 
............................................................         ……………………………………….                   
Miejscowość, data                           Podpis sporządzającego Plan BIOZ 
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Formularz ofertowy – wzór  
                                                          
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 
REGON .......................................................................................................................................  
NIP  ............................................................................................................................................. 
tel. …………………………………………  fax   …………………………………………… 
e-mail: ………………………..……………………………………………………………….. 
Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:   

„Remont konserwatorski elewacji frontowej i elewacji szczytowych przy ul. Szpitalnej 36 

w Krakowie” 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

L.p. Treść  Cena netto słownie Cena brutto słownie 

      

      

      

      

 
w terminie:  …………………………………………….. 
 
W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązuję się do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w zaproszeniu i ofercie. 
 
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału: 
 

    

    

    

L.p.    

    

    

 
 

Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów oceny ofert „udokumentowane 
doświadczenie przy pracach konserwatorskich elewacji w obiektach zabytkowych, 
mierzone jako ilość realizacji podobnych zadań” 

 

L.p.     

     

     

     

     

     

     

     

 
Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów oceny ofert „długość udzielonej gwarancji” 
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L.p.      

      

      

      

      

      

      

      

 
Ponadto oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 45 dni licząc od dnia 
wyznaczonego do składania ofert.  
 
 
 
 
 
 Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1) ................................................................................................................................................

    
2) ................................................................................................................................................ 
 
3) ................................................................................................................................................ 
 
4) ................................................................................................................................................

    
5) ................................................................................................................................................ 
 
6) ................................................................................................................................................ 
 
7) ................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
_____________________       __________________________________________  
  (Miejscowość, data)     (podpis i imienna pieczęć przedstawiciela Wykonawcy) 
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Kosztorys Remont konserwatorski  elewacji frontowej oraz elewacji szczytowych w budynku 
przy ul. Szpitalnej 36 w Krakowie na działce 61 obr. 1 Śródmieście

1 Rozdział Elewacja frontowa
1.1 Element Rusztowania

1.1.1 NNRNKB 
202/1624/3

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 15-20˙m
m2 487,86

1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 487,86

1.1.3 NNRNKB 
202/1613/3 (1)

Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyścienne, 
wysokość 15-20˙m, (bednarka ocynkowana) m2 487,86

1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dzierżawa / praca rusztowania/ na czas wykonywania prac konserwatorskich na elewacji - założono okres 
2,5 m-ca m2 487,86

1.1.5 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią m2 98,38

1.1.6 KNR 202/1614/4
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady 
podstawowe m2 43,30

1.2 Element Boniowane i płaskie wyprawy tynkowe

1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż elementów zbędnych oraz utrudniających wykonanie
kpl 1

1.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie badań stratygraficznych sondażowych w celu znalezienia najstarszej warstwy kolorystycznej
kpl 1

1.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Sprawdzenie tynków metodą ostukiwania celem określenia zasięgu rozwarstwień oraz występowania 
spęcherzeń kpl 1

1.2.4 KNR 401/1202/9 Ręczne usunięcie przemalowań w obrębie tynków m2 423,89

1.2.5 KNR 401/701/1 Usunięcie zasolonych tynków w pasie okołocokołowym oraz przy balkonie, około 10% powierzchni m2 42,39

1.2.6 KNR BC 2/122/1
(1)

Obrzutka 50% powierzchni, zaprawa cementowa
m2 42,39

1.2.7 KNR BC 2/122/2
(3)

Tynki renowacyjne WTA wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, dwie warstwy tynku, tynk gr. 3˙cm 
(2x1,5˙cm), zaprawa wap.-cem. m2 42,39

1.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Poszerzenie siatki spękań i rys przez tzw. żyłowanie, przyjęto 30% powierzchni
m2 127,17

1.2.9 KNR BC 2/202/2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne, powierzchnie pionowe, z zastosowaniem metody CePe z odpowiednio 
dobranym ścierniwem, regulując ciśnienie powietrza. m2 423,89

1.2.10 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem np. Sikagard 715 W, 
ręczne przez malowanie, 2-krotne m2 423,89

1.2.11 KNR 1901/315/1 Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 1- wymiana 
najbardziej zniszczonych cegieł / montowanie cegieł na zaprawie trasowej/ miejsce 5

1.2.12 KNR 1901/801/1
(2)

Uzupełnienie ubytków tynków, rys i pęknięć np. zaprawą Sto Rissfuller fein
m2 211,95

1.2.13 KNR BC 2/130/1 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem np. Primer Hydro SF f-my Remmers przy renowacji starego 
budownictwa, ręcznie przez malowanie m2 423,89

1.2.14 KNR 
1901/701/10

Usunięcie zdegradowanych tynków - przyjęto 60%
m2 254,33

1.2.15 KNR 401/619/3 Anal. Oczyszczenie odsłoniętych partii wątków z resztek zapraw ręczne przy użyciu szczotek syntetycznych m2 254,33

1.2.16 KNR 1901/647/3 Analogia. Impregnacje zachowanych tynków metodą smarowania preparatami głęboko penetrującymi nie 
hydrofobowymi na bazie krzemianów m2 169,56

1.2.17 KNR 1901/805/1
(2)

Wykonanie warstwy sczepnej w miejscach skucia tynków zaprawą nakładaną półkryjąco, np zaprawa SP 
Prop Remmers m2 254,33

1.2.18 KNR 1901/724/1
(1)

Wykonanie  tynków wapienno-piaskowych
Krotność=0,6 m2 254,33

1.2.19 KNR 1901/823/2 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 15˙cm m 74,9

1.2.20 KNR 1901/823/3 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 20˙cm m 24,9

1.2.21 KNR 1901/823/4 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm m 43,8

1.2.22 KNR 1901/823/5 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 30˙cm m 31,7

1.2.23 KNR 1901/823/7 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40˙cm m 64,9

1.2.24 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5˙cm rozwinięcia
Krotność=2 m 22,0

1.2.25 KNR BC 2/124/1 Wykonanie szlichty z cienkowarstwowego tynku wapiennego barwionego w masie na kolor tynku 
historycznego na obiekcie m2 423,89

1.2.26 KNR BC 2/606/2 Gruntowanie podłoża, jednokrotne m2 423,89

1.2.27 KNR BC 2/619/1
(3)

Malowanie elewacji, farba laserunkowa np. Keim Soldalit, malowanie 2-krotne
Krotność=2 m2 423,89
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1.3 Element Elementy kamienne

1.3.1 KNR BC 2/129/1 Analogia. Czyszczenie metodami chemicznymi- usunięcie szkodliwego nawarstwienia poprzez 
zastosowanie pasty czyszczącej, np. preparatu z fluorkiem amonu np. Alkutex Fassadenreinniger-Paste 
f-my Remmers. m2 50,33

1.3.2 KNR 17/2608/1 Analogia. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu Karcher
generującego parę wodna m2 50,33

1.3.3 KNR BC 3/702/2 Analogia. Mechaniczne usunięcie wtórnych nawarstwień, uzupełnień i cementowych zatarć, kitów przyjęto 
15% powierzchni m2 7,55

1.3.4 KNR BC 3/703/1 Analogia. Usunięcie luźnych fug, przyjęto 30% powierzchni m2 15,10

1.3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i prawidłowy montaż elementów obluzowanych, przemieszczonych, wymiana elementów 
osłabionych i zniszczoneych, sklejenie klejem dwuskładnikowym, przyjęto 20% powierzchni m2 10,07

1.3.6 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem np. Remmers BFA, 
ręczne przez malowanie, 2-krotne m2 50,33

1.3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Odsolenie kamieniarki przy zastosowaniu kompresów ligninowych, założono dwukrotny zabieg, przyjęto 
30% powierzchni m2 15,10

1.3.8 KNR BC 3/712/5 Impregnacja strukturalna wzmacniająca szczególnie osłabionych fragmentów  kamieniarki np KSE 300 f. 
Remmers m2 50,33

1.3.9 KNR BC 2/216/4 Sklejenie pęknięć kamieni przy użyciu np. żywicy epoksydowej Viscacd Epoxi Injektionsharz 100 f-my 
Remmers, przyjęto 20% m 10,1

1.3.10 Kalkulacja 
indywidualna

Rekonstrukcja najbardziej zniszczonych elementów, nowe elementy z piaskowca o takiej samej kolorystyce,
opracowanie lica powierzchni naśladowczo do oryginału , m-ż na kotwach nierdzewnych, przyjęto 20% m2 10,07

1.3.11 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie ubytków formy architektonicznej kamienia metodą wstawek oraz kitowania z zastosowaniem 
gotowych mas np. mineralnym kitem firmy Remmers Funcosil Restauriermortel o barwie  i uziarnieniu 
dopasowanych do uzupełnianych fragmentów kpl 1

1.3.12 KNR 1901/827/1 Uzupełnienie spoin masami np. f-my Remmers - Funcosil ECC Fugenmortel lub barwioną w masie zaprawą 
wapienno-piaskową z dodatkiem cementu portlandzkiego m2 15,10

1.3.13 KNR 40/212/4 
(1)

Analogia - Scalenie kolorystyczne
m2 50,33

1.3.14 KNR BC 2/129/1 Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np. Funcofil WS f-my Remmers lub dyfuzyjną farbą hydrofobową lub
równoważnymi, malowanie ręczne m2 50,33

1.4 Element Okładzina cokołu z płyt piaskowca

1.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja i pomiary w celu zachowania obecnego układu rozmieszczenia poszczególnych elementów 
cokołu kpl 1

1.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Usunięcie zniszczonych kamiennych płyt , założono 60% do wymiany -ostateczna ilość możliwa po 
inwentaryzacji i  przeglądzie konserwatorskim m2 22,64

1.4.3 KNR BC 2/127/1 Likwidacja glonów i mchów preparatem BFA Entferner firmy Remmers lub równoważne - pozostałe 40% m2 15,09

1.4.4 KNR 1901/639/1 Ocyszczenie  ściany po d-żu uszkodzonych i zniszczonych płyt kamiennych m2 22,64

1.4.5 KNR 1901/801/1
(1)

Przygotowanie murów ściany do położenia nowych płyt.
m2 22,64

1.4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie / rekonstrukcja brakującej okładziny cokołów elewacji nowe elementy z piaskowca o takiej 
samej grubości , opracowanie lica powierzchni naśladowczo do obecnych , m-ż na kotwach nierdzewnych m2 22,64

1.4.7 DC 19/605/2 (2) anal. Uzupełnienie mniejszych , rażących ubytków kamienia kitem Restauriermortel lub równoważne- 
założono 10% m2 3,77

1.5 Element Elementy kamienne gzymsu

1.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Prace konserwatorskie - wsporniki gzymsu nad IV piętrem
szt 18

1.6 Element Elementy metalowe - krata

1.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie badań i sond stratygraficznych ustalających pierwotną kolorystykę elementów metalowych
kpl 1

1.6.2 KNR 712/103/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe m2 4,73

1.6.3 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe m2 4,73

1.6.4 KNR 712/201/2 
(1)

Ograniczenie korozji metalu poprzez nałożenie preparatu np. Stabilizator rdzy V-33 f-my Hector lub podkład 
ftalowy antykorozyjny Nobikor  f-my Nobiles lub równoważny m2 4,73

1.6.5 KNR 712/201/2 
(1)

Wykonanie podkładu miniowego z 10% dodatkiem preparatu np. Stabilizator rdzy V-33 f-my Hector lub 
podkład ftalowy antykorozyjny Nobikor  f-my Nobiles lub równoważny m2 4,73

1.6.6 KNR 712/213/2 
(2)

Malowanie pędzlem - konstrukcje kratowe, nałożenie lakieru nawierzchniowego do metalu V-33 f-my Hector 
lub farby nawierzchniowej Emalia Chlorokauczuk f-my Nobiles. m2 4,73

1.6.7 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż skrzydeł bramy  i przewiezienie do warsztatu.
kpl 1

1.6.8 KNNR 2/1104/4 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - analogia. Drzwi zastępcze z płyt OSB. m2 4,75

1.6.9 Kalkulacja 
indywidualna

Zabiegi konserwatorskie bramy wejściowej w pracowni konserwatorskiej zgodnie z programem prac 
konserwatorskich.

1.6.10 Kalkulacja 
indywidualna

Konserwacja "in situ" framug drzwiowych
kpl 1

1.6.11 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż skrzydeł drzwiowych w obiekcie
m2 4,93

1.6.12 Kalkulacja 
indywidualna

Rekonstrukcja brakujących zamków, szyldów i klamek na podstawie analogii z epoki
kpl 1
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1.7 Element Prace równoległe

1.7.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 22,2

1.7.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku m2 32,19

1.7.3 KNRW 
202/515/2 (2)

Obróbki z blachy z tytan-cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 32,19

1.7.4 KNRW 
202/527/4 (2)

Rury spustowe z blachy z tytan-cynku, okrągłe o średnicy 15˙cm
m 22,2

1.8 Element Zabezpieczenie dolnych partii fasady przed graffiti

1.8.1 DC 21/901/1 (1) Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podłoży mineralnych powłoką antygraffiti przy 
użyciu preparatu WallGard Graffiti Barrier m2 28,40

1.8.2 DC 21/901/2 (1) Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podłoży mineralnych powłoką antygraffiti przy 
użyciu preparatu WallGard Graffiti Barrier - dodatkowa warstwa m2 28,40
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2 Rozdział Ściany szczytowe
2.1 Element Rusztowania

2.1.1 NNRNKB 
202/1624/3

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 15-20˙m
m2 134,29

2.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 134,29

2.1.3 NNRNKB 
202/1613/3 (1)

Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyścienne, 
wysokość 15-20˙m, (bednarka ocynkowana) m2 134,29

2.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dzierżawa / praca rusztowania/ na czas wykonywania prac konserwatorskich na elewacji - założono okres 
1,5 m-ca m2 134,29

2.2 Element Ściany szczytowe

2.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Usunięcie elementów zbędnych
kpl 1

2.2.2 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5˙m2 m2 134,29

2.2.3 KNR 1901/315/1 Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 1- wymiana 
najbardziej zniszczonych cegieł / montowanie cegieł na zaprawie trasowej/ miejsce 15

2.2.4 KNR BC 2/127/1 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem np. Sikagard W 717, 
ręczne przez malowanie, 1-krotne, założono 20% m2 26,86

2.2.5 KNR BC 2/121/3
(1)

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków, naprawa podłoża i wypełnienie spoin, Thermopal-P, zaprawa
wap.-cem. m2 134,29

2.2.6 KNR BC 2/122/1
(1)

Obrzutka 50% powierzchni, zaprawa cementowa
m2 67,15

2.2.7 KNR BC 2/122/2
(3)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, dwie warstwy tynku, tynk gr. 3˙cm (2x1,5˙cm), 
zaprawa wap.-cem. m2 134,29

2.2.8 KNR BC 2/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, opracowanie końcowe powierzchni tynków m2 134,29

2.2.9 KNR BC 2/606/2 Gruntowanie podłoża, jednokrotne m2 134,29

2.2.10 KNR BC 2/619/1
(3)

Malowanie elewacji, farba laserunkowa np. Keim Restauro-Lasur, malowanie 2-krotne
Krotność=2 m2 134,29

2.3 Element Dokumentacja konserwatorska

2.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej z przeprowadzonych prac
kpl 1


